建筑服务

电子发票（普通发票）

发票号码：26412000001034652091

开票日期：2026年03月25日

购买方信息	名称：长葛市南水北调工程运行保障中心 统一社会信用代码/纳税人识别号：12411082556921 42XM	销售方信息	名称：河南欧荣建设工程有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91411700MA9L508HX1

项目名称	建筑服务发生地	建筑项目名称	金额	税率/征收率	税额
*建筑服务*工程服务	河南省许昌市长葛市后河镇、坡胡镇	长葛市南水北调中线工程总干渠长葛段两岸影响工程（第二批项目）项目	642201.83	9%	57798.17
合　　计			¥642201.83		¥57798.17

价税合计（大写）	⊗柒拾万圆整	（小写）¥700000.00

备注	土地增值税项目编号：-；　　跨地（市）标志：否； 销方开户银行：中原银行股份有限公司许昌魏文路科技支行；　　银行账号：411028010100086701； 项目名称：长葛市南水北调中线工程总干渠长葛段两岸影响工程（第二批项目）项目 项目地址：长葛市后河镇、坡胡镇

开票人：孙鑫焱

4.4 服务承诺

（供应商根据磋商文件要求自行编制）

1.具有全面、翔实、可行、技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺

1.1 保证技术措施落实到位的承诺

我单位为做好施工管理工作，承诺保证技术措施落实到位。

为确保本项目施工质量符合规范及设计要求，我方郑重承诺，严格落实各项工程技术措施，具体如下：

严格按照施工图纸、现行施工规范、技术交底文件组织施工，不擅自变更设计做法；所有工序开工前完成技术交底，交底覆盖管理人员、班组及作业人员，做到人人清楚工艺标准、质量控制要点。

路基、路面工程：混凝土路面、沥青路面施工严格控制基层压实度、配合比、摊铺厚度、平整度及养护时间；混凝土道牙放线精准、安装顺直，勾缝密实，线型美观。

排水工程：旧排水沟盖板更换、新建排水沟、检查井施工，严控沟槽开挖标高、基底处理、砂浆砌筑、盖板安装、井室垂直度及流水坡度，保证排水通畅、不渗漏，井面标高与路面平顺衔接。

路灯工程：严格按图纸做好管线预埋、接地保护、线缆连接、灯具固定，做好绝缘测试，保证照明系统安全稳定，线路标识清晰。

广场及绿化工程：广场基层、面层施工做好排水找坡；绿化苗木择优选用合格苗源，把控栽植土质量、树坑规格、栽植深度、支撑固定及后期养护措施，保障苗木成活率。

强化工序报验制度，上道工序技术指标验收合格后方可进入下道工序；做好原材料进场检验、见证取样，试验资料同步跟进，各项技术资料真实、完整、可追溯。

配备专职技术管理人员全程在岗，对关键工序旁站管控，及时处置施工中的技术问题；主动接受建设单位、监理单位监督检查，对提出的技术整改要求按期落实闭环。

做好成品保护技术措施，路面、排水构件、灯具、绿化成品采取防护手段，避免交叉施工造成损坏。

施工全过程资料同步跟进，施工记录、检测资料、影像资料完整翔实；严格

按设计图纸、规范、专项方案组织施工，合理安排施工时序，达到设计及验收标准。

配齐足够施工机械设备、专业作业人员、材料物资；提前做好现场勘查、风险辨识，制定应急处置预案（防汛、坍塌、污染应急等），保障工程连续稳定实施。

为了保证施工质量，我公司将建立高效精干的项目管理机构，按项目法施工，设置项目经理部的各个部门，从公司范围内选聘精兵强将，建立工程质量责任制，各项质量责任必须有明确的责任人，并和公司签订质量责任状，项目经理是第一个责任人。同时，我公司还将成立全面质量管理领导小组，明确人员制定奖罚制度。所有参加施工的人员都要认真研究质量保证手册和程序文件，研究施工组织设计、施工方案和有关的规程、规范。我公司还将配备专职质量检查人员，作好施工工序的质检工作，并积极配合甲方及监理人员工作。配备专职试验人员，加强原材料的试验检验工作，按先试验，后使用的原则把关，试验人员及时做好配合比试配工作，在砼搅拌时抽检外加剂的掺量由试验员亲自控制，试块的养护工作，确保砼的质量。最后，我公司将认真做好三检，隐蔽项目未经验收不得进行下道工序施工。

1.2 落实不到位的处理承诺

1. 如果发现落实不到位的技术措施，我们将及时关注，重新落实技术措施，确保技术措施的有效落实；

2. 如存在落实不到位的技术措施，我们将积极采取措施，贯彻执行技术措施，并重新评估安全风险；

3. 对于因落实不到位而导致的安全风险，我们将及时采取措施，积极有效地解决。

4. 我单位承诺，如果整改后技术措施仍落实不到位，采购人可对我单位给与处罚；我单位无条件接受。

2. 根据承诺内容及对采购人排忧解难情况及其他承诺情况

一、为采购人排忧解难承诺

1.全过程主动对接采购人，及时汇报施工进度、现场情况，遇到问题第一时间沟通，不隐瞒、不拖延，共同商议解决方案，不把矛盾和难题推给采购人。

2.积极配合采购人协调村内群众关系、现场用地、施工通行等事宜，文

明施工，妥善处置施工扰民、群众疑问等问题，主动做好解释工作，减少采购人协调压力。

3.如现场条件与图纸存在出入、地质或原有管线情况不明等突发状况，我方第一时间提出多套可行处置方案供采购人择优选择，不擅自施工，避免造成额外损失和麻烦。

4.全力配合采购人、监理的检查、迎检、资料报送、审计等工作，按要求及时整理、提供完整真实的施工资料、影像资料、结算资料，做到资料齐全、报送及时，减轻采购人资料整理负担。

5.项目质保期内，接到采购人报修通知，快速响应、及时到场维修；路面破损、排水堵塞、路灯故障、苗木枯死等问题优先处置，不推诿、不拖延，保障项目正常使用，免除采购人后期管护顾虑。

6.严格落实安全文明施工，做好扬尘管控、交通疏导、现场防护，杜绝安全事故发生；若出现施工相关突发事件，我方优先承担处置责任，主动化解风险。

7.虚心接受采购人提出的合理意见和整改要求，无条件积极落实整改，站在采购人角度考虑项目实际使用需求，最大限度保障项目建成后好用、耐用。

二、针对不拖欠农民工工资承诺；

1、我公司承诺，截止本工程开标之日止，本企业无拖欠农民工工资及其他职工工资，无克扣或拖欠农民工工资的不良记录；

2、公司为保证不拖欠农民工资及其他职工工资，特作以下承诺：

我单位中标后，将及时、足额存入农民工工资保障金（保证金）；工程款优先支付农民工工资，不以任何理由拖欠农民工工资；一旦我单位承建的工程中出现拖欠职工工资情况的，可由建设行政主管部门从工资保障金中先予划支；在工程款结算或农民工工资支付出现争议纠纷时，积极配合主管部门协调解决。

3、我公司保证开工前与农民工签定劳动合同；按时支付农民工工资、加班加点工资；支付农民工工资不低于河南省最低工资标准；我公司不无故拖欠、克扣农民工工资；我公司坚决不侵害农民工劳动报酬的合法权益。

4、若有拖欠、克扣农民工工资、加班加点工资及侵害农民工劳动报酬权益的行为，经有关部门查证属实后，自愿从工资保障金中支付，且在一个星期内补足保障金。

三、保证工期承诺；

合同履行期限：自合同签订之日起 60 日历天 。

我公司承诺，我公司保证按期完工。

1、农忙、节假日保证连续施工的措施

我单位保证农忙、节假日不放假,其措施：不放假、不停工,具体措施如下：

（1）工人尽可能使用自有职工；

（2）做好职工的思想政治工作,个人利益服从企业,信守”献身、实干、进取、守信”的企业精神；

（3）全体动员,进行重点工程教育,使全体职工在两收期间集中精力,想工程所想,干工程所干；

（4）树立全员质量、工期意识,从思想上确保工程按期交付业主使用；

（5）与职工订立两收期间劳动力合同,制定详细的劳动力稳定措施,以保证切实可行。首先解决好工人的后顾之忧,由组织上解决一线家在农村的施工人员的家庭收入问题,使前方工人能安心一线建筑工作；

（6）实行经济责任制,制定两收期间保证劳动力、保证工期进度的奖罚措施；

（7）两收期间,从资金上予以保证。一是保证一线工人正常开支， 保证工人吃好；二是对不回原籍坚守岗位上班的工人家庭,适当邮寄部分资金,保证农村亲属两收雇工开支和购买化肥、种子等用款需要,真正从根本上解决一线和后方思想上、经济上的后顾之忧；

（8）对于居住地比较集中的民工,在两收期间我单位将派专人携带资金到民工家中进行慰问,并给民工家属发放一定数额的的资金,真正做到解决问题,稳定军心的作用；

（9）合理安排工序调配劳动力,保证该工程总工期的需要。对在两收期间确因难以克服困难无法参加一线施工所造成的劳动力减员,要提前作好摸底排队工作,具体落实到人,以便心中有数,尽早计划安排,协调好劳动力,千方百计保证该工程用工计划,达到不减员、不减速,对业主的总交工日期不动；

（10）发挥我单位优势,施工用工本着多用内部职工少用农村劳工,多用本省劳务队伍少用外省劳务队伍的原则,尽可能的保证春节及农忙季节的工率。

2、其他保证连续施工的措施

1）在甲方资金暂不到位的情况下，我公司可垫付部分资金，保证工程施工的连续性。

2）充分发挥公司自有大量施工设备和储备资金的优势，在甲方资金暂不到位时，仍然可保证工程施工的连续性。

3）充分发挥我公司长期从事工程施工所建立的材料供应保障体系优势，保证在甲方资金暂不到位时，仍然可保证工程施工的连续性。

4）充分发挥我公司长期从事工程施工所建立的劳务合作关系，保证施工劳动力的供应。

5）公司将进行统筹安排，在资金暂不到位的情况下，对该工程所需的机械、设备、技术人员、劳动力、材料、资金等资源给予优先保证。

6）由项目部总工程师全面负责该项目的施工技术管理，项目经理部设置工程技术部，负责制定施工方案，编制施工工艺，及时解决施工中出现的问题，以方案指导施工，防止出现返工现象而影响工期。

7）开工前，公司物资部门、计划部门编制出详细的物资用量计划和进场时间计划，提前做好各种物资供应商的考察洽谈工作，保证物资及时充足的供应。

8）为了保证工程施工的连续性，我公司将投入充足的、性能良好的机械设备，并且对容易发生故障的机械设备，做好备份，施工前对所有设备进行调试和检修，另配备专职设备管理员，负责机械设备的日常保养维修，确保各种机械设备在施工过程中能够正常运行。

9）我公司确保工程资金专款专用，并对资金进行合理分配，保证施工进度的落实和完成。

四、扬尘治理承诺

我方作为施工单位，就本项目施工扬尘治理郑重作出如下承诺：

严格落实扬尘污染防治相关法律法规、地方主管部门及采购人、监理单位扬尘管控要求，编制专项扬尘治理方案，各项扬尘防控措施全面、翔实、可行，确保措施落实到位。建立扬尘管理责任制，配备专职扬尘管理人员，明确岗位职责，做好技术交底，全过程管控施工扬尘。

施工现场合理设置围挡，对裸露淤泥、土方、堆料采取全覆盖防尘网等抑尘措施；清淤开挖、土方破碎作业时采取洒水降尘，保持作业面湿润，减少起尘。

淤泥、渣土、建筑垃圾运输车辆密闭加盖，严禁超载、抛洒滴漏，车辆出场前冲洗轮胎及车身，不带泥上路；规划运输路线，按规定时间运输，防止沿途扬尘污染。

合理布设喷淋、雾炮等降尘设备，清淤、开挖、拆除等易产生扬尘工序同步开启降尘设施；定期清扫、洒水维护施工便道，保持场内道路清洁。

施工过程主动接受采购人、监理、生态环境、城管等部门监督检查，对扬尘检查发现问题，做到立行立改。

我方建立扬尘治理专项管理小组，配备专职扬尘管理员，每日开展扬尘自查。自觉接受住建、生态环境、城管等主管部门以及建设单位、监理单位的监督检查。若因我方扬尘管控措施落实不到位，造成扬尘污染、被主管部门通报、责令停工或行政处罚，一切责任、经济损失及相关处罚均由我方自行承担，自愿按合同约定接受违约处理。

合理安排作业时间，减少施工噪声扰民；施工现场物料堆放整齐，及时清理垃圾，保持场地整洁。

做好周边居民、单位沟通协调，主动化解施工矛盾，树立文明施工形象。

五、提高工程质量承诺

（一）、质量保障措施

我公司可按照采购人要求提高工程质量，因提升工程质量产生的费用由我公司承担。

我方保证施工质量。工程竣工交付使用后，做好工程回访和保修工作，解决用户关注的问题。

质量是生命，顾客满意是我单位永恒的追求；我方保证“竣工合格率 100%，回访维修率 100%，满足用户的质量要求”。

公司设工程回访维修办公室，负责工程回访和组织安排维修工作。

公司制定了工程回访制度，制度规定从工作竣工起在保修期内每半年定期回访一次，对回访发现的质量问题，认真执行，及时进行处理。

对用户提出的质量问题，做到及时维修处理；及时回访，处理过程中做到尽量不影响用户的工作和休息。

对于用户提出的非我公司原因造成负的质量问题，我公司全力协助处理。

（二）、提高工程质量措施

1.我司将制定和执行一个全面的施工质量控制计划，确保每个施工环节都得到严格的控制和监督，从而保证施工质量符合设计要求和相关标准。

2.我司将严格执行工程施工标准和规范，确保施工过程中遵守各项规定，工序安全、顺利进行，确保施工质量的合格。

3.我司将加强对施工现场的监督和检查，及时发现和解决施工质量问题，确保施工工艺和技术处处可靠，并及时调整和改进施工方法。

4.我司将确保施工过程中使用的材料符合质量要求，杜绝使用不合格和次品材料，确保材料的安全性和可靠性。

5.我司将加强与工程监理和设计单位的合作，及时沟通工程质量方面的问题，协商解决问题，确保工程施工顺利进行。

6.我司将建立健全施工质量信息报告制度，及时上报施工质量信息，及时汇总和分析质量数据，改进和优化施工质量控制方法。

特此承诺！

供应商：河南欧荣建设工程有限公司（盖单位章）

日期： 2026 年 11 月 05 日