

浚县中医院化验楼灾后恢复重建项目—
消防设施安装工程

施
工
合
同

发包人：浚县中医院

承包人：河南帆旗建筑工程有限公司

2023 年 1 月 19 日

浚县中医院化验楼灾后恢复重建项目— 消防设施安装工程 施工合同

甲方：浚县中医院（发包方）

乙方：河南帆旗建筑工程有限公司（承包方）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就浚县中医院化验楼灾后恢复重建项目--消防设施安装工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议，订立本合同。

第一条：工程概况

工程名称：浚县中医院化验楼灾后恢复重建项目--消防设施安装工程。

工程地点：黄河路南段路西浚县中医院新院区。

工程内容及承包范围：招标文件、施工图及工程量清单标示的全部内容。

第二条：合同价款

金额（大写）：陆拾叁万捌仟圆整（人民币）

（小写）：¥：638000.00 元

第三条：工期要求：

计划开工日期：2023 年 9 月 1 日

计划竣工日期：2023 年 10 月 30 日

合同工期总天数 60 天： 因国家政策、施工中遇到雨雪等极端天气、环保检查（临时停工）等不可预见性因素，导致不能正常开工（施工），工期往后顺延，合同在开工当日继续生效。环保明确要求停工整改，工期往后顺延。无特殊原因超出合同工期，每超过 1 天，乙方支付违约金 500 元，以此类推。

第四条：付款方式

签订项目施工合同后，待材料设备进场具备开工条件时，可预付合同价款的 10%；项目实施中，可根据项目形象进度进行阶段性支付；项目竣工验收合格后，支付至经有关部门评审后审定金额的 100%。

第五条：项目经理

姓名： 张振兴； 身份证号： 410927198910269036；

执业资格等级： 二级；

注册证书号： 豫 241171713297；

执业印章号： /；

安全生产考核合格证书号： 豫建安 B(2021)0012108；

第六条：监 理

总监理工程师：

姓 名： 张俊辉；

职 务： 总监；

监理工程师执业资格证书号： 00560510；

联系电话： 15039207337；

电子信箱： /；

通信地址：河南省鹤壁市城乡一体化示范区润泽园公馆十八楼 1809 室；

第七条：设 计

名 称： 河南省中山建筑设计有限公司；

设计证书等级： 甲 级；

联系电话： 17303922868；

通信地址：郑州经济技术开发区第二大街 168 号。

第八条：质量要求

- 1、施工质量必须符合国家现行规范要求。
- 2、在施工中，必须无条件接受甲方及有关质量部门的检查、监督和处理。
- 3、在规定的保修期内，非人为原因造成的破坏由乙方无偿进行维修。
- 4、施工过程中质量不符合要求时，甲方有权要求停工整顿或返工处理，被当地质检部门认定情节严重的给予每次向甲方支付 200-1000 元违约金处理，如乙方返工后仍达不到合格要求，甲方有权解除合同，由此造成的一切损失由乙方承担。

第九条：安全、环保

1、安全

依照法律法规，承包方单位应严格按照安全规范进行施工，开始至竣

工结束，无论发生任何工伤事故，一切后果自负，均由承包方负责，发包方概不负责。甲方与乙方仅为合同关系，无隶属关系。承包方应给施工人员加入人身意外伤害保险。

2、环保

保持施工现场整洁，有条件需遵循一日一清，施工物料覆盖到位，施工场地不得裸露黄土。材料要在专用场地有序存放，不可随意放置，做到及时清理，双方约定合同签订后，环保措施要到位，现场要有标准的围挡、降尘措施及车辆冲洗措施，费用施工方自理，如因环保原因被罚款，由施工方承担相关费用。

第十条：双方主要责任

1、甲方的责任

(1) 工程在建时，因政府部门干扰，甲方负责协调，停、误工损失乙方自理。

(2) 甲方有权督促检查工程进度、工程质量、施工技术及安全生产。

2、乙方的责任

(1) 乙方申明具有履行本合同的资质和能力。确保本合同规定的质量、安全、工期按期完成。

(2) 如果因付款不到位，乙方可以提出停工申请。

(3) 进场前七天内，向甲方呈报项目部组织人员名单，编制工程施工组织设计及进度计划，报甲方批准后实施。

(4) 设计变更、签证需由甲乙双方订可签字后生效。隐蔽工程需经甲方人员现场核实签字后，方可进入下道施工工序。

(5) 乙方负责按时清理施工产生的建设垃圾和生活垃圾。


第十一条：其他

1、此协议中的所有条款均为合同的内容，均纳入合同管理中。

2、本协议一式四份，均具有同等法律效力，甲、乙双方各持两份，双方签字盖章后生效，工程款付清后自行作废。

3、如有争议，双方友好协商处理，协商不成由项目所在地人民法院诉讼解决。

4、合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

甲 方	乙 方
单位名称（章）：  浚县中医院	单位名称（章）：  河南帆旗建筑工程 有限公司
法定代表人或 委托代理人（签章）： 	法定代表人或 委托代理人（签章）： 
日期：2023 年 1 月 19 日	日期：2023 年 1 月 19 日