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第-部分 合同协议书

发包人 (全称)∶ 鹤壁市鹤山区水利工程管理所

承包人 (全称):河 南秋卖建筑工程有限公司

根据 《中华人民共和国民法典》、 《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自

愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议 :

一、工程概况

1.工程名称: 鹤山区洹河及新庄河河道治理提升项目 (二标段)  。

2.工程地点: 鹤壁市鹤山区 。

3.工程立项批准文号: 鹤山发改 (2023)220号  。

4.资金来源:  2023年 国债财政资金  。

5.工程内容: 新应河护岸工程4045,5m(桩号2+270~3+249左 岸、3+273~3+597右 崖、

3+825~5+108左 岸、5+115~6+165、 2+645~3+055右岸),新应河防汛道路6.14km。

6.工程承包范围: 包工、包料、包质量、保安全、包安全 。

二、合同工期

计划开工日期: 2024 年 5 月~11 日。

计划竣工日期: 2024 年 10 月 11日 。

工期总日历天数: 150 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不

一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合  合格  标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为 :

人民币 (大写 ) 壹仟陆佰伍拾捌万玖仟捌佰柒拾贰元壹角玖分 仟 16589872,19 元 ) ;

其中:

(1)安全文明施工费 :

人民币 (大写)~L仟  /元 );

(2)材料和工程设备暂估价金额 :

人民币 (大写)L lY」元 );

(3)专业工程暂估价金额 :



人民币 (大写)~/仟 /元 );
(4)暂列金额 :

人民币 (大写) /吖 /元 )。

2.合同价格形式: 固定单价合同

五、项目经理

承包人项目经理: 李万怀

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件 :

(1)中标通知书 (如果有):

(2)投标函及其附录 (如果有):

(3)专用合同条款及其附件 ;

(4)通用合同条款 ;

(5)技术标准和要求 ;

(6)图纸 ;

(7)己标价工程量清单或预算书 :

(8)其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文

件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方

式支付合同价款。

2,承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包

及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合

同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2024年且 月 10日签订。



十、签订地点

本合同在鹤山区水利局办公室 签订。

十-、 补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 合同签订之日起 生效。

十三、合同份数

本合同一式血 份,均具有同等法律效力,发包人执叁份,承包人执叁 份。



⒀ 嗡
表人或其委托代理人 :

) J俨铴乙(|

发包人: (公章 )

法定

(签字

统一社会信用

承包人 : (

河南秋

法定

(签字

统一社会

地址: 鹤壁市鹤山区鹤山路东段2号门面房

邮政编码:  娟6800

法定代表人:    黄荣民

委托代理人:  郭金博

电话 :

开户银行 : 中原银行鹤辟新华支行

账号: 410606010160000436

法定代表人 :

委托代理人 :

邮政编码 :

地址 :

电话 :

账号 :

开户银行 :

人 :



第二部分 通用合同条款

1.-般约定

∷         本条全文引用 《标准施工招标文件》 (2007年 版)相应条款,并补充如下内容 :
Ⅱ       1.1词 语定义

1,1,1 合同

1.1.1,6 技术标准和要求:是指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求 (合同技术条

款)的文件,包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1,1,7 图纸:指列入合同的招标图纸、投标图纸和发包人按合同约定向承包人提供的施工

图纸和其他图纸 (包括配套说明和有关资料)。 列入合同的招标图纸已成为合同文件的一部分,具

有合同效力,主要用于在履行合同过程中作为衡量变更的依据,但不能直接用于施工。经发包人

确认进入合同的投标图纸亦成为合同文件的一部分,用于在履行合同中检验承包人是否按其投标

时承诺的条件进行施工的依据,亦不能直接用于施工。

1.1,2合同当事人和人员

1,1.2,3承包人:指专业合同条款中指明并发包人在合同协议书中签字的当事人。

1,1.2,5分包人:指专用合同条款中指明的,从承包人处分分包合同中某一部分工程,并与

其签订分包合同的分包人。

1.1,3工程和设备

1.1.3,10永久占地:指发包人为建设本合同工程永久征用的场地。

1,1.3,11临时占地:指发包人为建设本合同工程临时征用,承包人在完工后须按合同要求退

还的场地。

1.1。 4日期

1.1,4。 缶竣工日期:即合同工程完工日期,指第1.1.4,3目 约定工期届满时的日期。实际完工

日期以合同工程完工证书中写明的日期为准。

1.1。 4.5缺陷责任期:即工程质量保修期,指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限,包括根

据第19,3款约定所作的延长,具体期限由专用合同条款约定。

1.6图纸和承包人文件

1.6,1 图纸的提供

发包人应按技术标准和要求 (合同技术条款)约定的期限和数量将施工图纸以及其他的图纸

(包括配套说明和有关资料)提供给承包人。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的,按第

11,3款的约定办理。

1.6.2 承包人提供的文件
6



承包人提供的文件应按技术标准和要求 (合同技术条款)约定的期限和数量提供给监理人。        ∶

监理人应按技术标准和要求 (合同技术条款)约定的期限批复承包人。                   {

1.6.3 图纸的修改                                        {

设计人需要对己发给承包人的施工图纸进行修改时,监理人应在技术标准和要求 (合同技术

条款)约定的期限内签发施工图纸的修改图给承包人。承包人应按技术标准和要求 (合同技术条        ∫
、

款)的约定编制一份承包人实施计划提交监理人批准后执行。                        、

1.7联络

1,7.2 第1.7,1项中的通知、批复、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和

决定等来往函件,均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人,并办理签收手续。求往函件
(

的送达期限在技术标准不口要求 (合同技术条款)中约定,送达地点在专用合同条款中约定。          
‘

1,7.3 来往函件均应按合同约定的期限及时发出和答复,不得无故扣压和拖延,亦不得无

故拒收。否则,由此造成的后果由责任方负责。

1.11专利技术

1.11。 4 合同实施过程中,发包人要求承包人采用专利技术的,发包人应办理相应的使用手

续,承包人应按发包人约定的条件使用,并承担使用专利技术的相关试验工作,所需的费用由发

包人承担。

2.发包人义务

本条全文引用 《标准施工招标文件》 (⒛OT年版)相应条款,并补充如下内容:

2.3提供施工场地

2.3.1发包人应在合同双方签定合同协议书后的14天内,将本合同工程的施工场地范围图提

交给承包人。发包人提供的施工场地范围图应标明场地范围内永久占地与临时占地的范围和界限

,以及指明提供给承包人用于施工场地布置的范围和界限及其有关资料 。

2,3.2发包人提供的施工用地范围在专用合同条款中约定。

2.3.3除专用合同条款另有约定外,发包人应按技术标准和要求 (合同技术条款)的约定,

向承包人提供施工场地内的工程地质图纸和报告,以及地下障碍物图纸等施工场地有关资料。并

保证资料的真实、准确、完整。

2.7组织竣工验收 (组织法人验收 )

发包人应按合同约定及时组织法人验收。

2.8其它义务

其它义务在专用合同条款中补充约定。



3.监理人

本条全文引用 《标准施工招标文件》 (⒛凹年版)相应条款,并补充如下内容 :

3.1监理人的职责和权利

3,1.1监理人受发包人的委托,享有合同约定的杈力。监理人的权力范围在专用合同条款中

明确。当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时,在不免除合同约定

的承包人责任的情况下,监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作 ,

即使没有发包人的事先批准,承包人也应立即遵照执行。监理人应按第15条的约定增加相应的费

用,并通知承包人。

4■ 承包人

本条全文引用 《标准施工招标文件》 (⒛Oz年版)相应条款,并补充如下内容 :

4.1承包人的一般义务

4,1.3完成各项承包工作

承包人应按照合同约定以及监理人根据第3,4款作出的指示,实施、完成全部工程,并修补

工程中的任何缺陷。除第5.2款、第6.2款另有约定外,承包人应提供为完成合同工作所需的劳务

、材料、施工设备、工程设备和其他物品,并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维

护、管理和拆除。

4.1.9 工程的维护和照管

除合同另有约定外,合同工程完工证书颁发前,承包人应负责照管和维护工程。合同工程完

工证书颁发时尚有部分未完工程的,承包人还应负责该未完工程的照管和维护工作,直至完工后

移交给发包人为止。

4,1.10其它义务

其他义务在专用合同条款中补充约定。

4.2履约担保

承包人应保证其履约担保在发包人颁发合同工程完工证书前一直有效。发包人应在合同工程

完工证书颁发后28天内把履约担保退还给承包人。

4.3分包

4,3,6分包分为工程分包和劳务作业分包。工程分包应遵循合同约定或者经发包人书面认可

。禁止承包人将本合同工程进行违法分包。分包人应具备与分包工程规模和标准相适应的资质和

业绩,在人力、设备、资金等方面具有承担分包工程施工的能力。分包人应自行完成所承包的任

务。



4.3.7在合同实施过程中,如承包人无力在合同规定的期限内完成合同中的应急防汛、抢险

等危及公共安全和工程安全的项目,发包人可对该应急防汛、抢险等项目的部分工程指定分包人        :

。因非承包人原因形成指定分包条件的,发包人的指定分包不应增加承包人的额外费用;因承包        :

人原因形成指定分包条件的,承包人应承担指定分包所增加的费用。

由指定分包人造成的与其分包工作有关的一切索赔、诉讼和损失赔偿由指定分包人直接对发       :

包人负责,承包人不对此承担责任。

4,3.8承包人和分包人应当签订分包合同,并履行合同约定的义务。分包合同必须遵循承包

合同的各项原则,满足承包合同中相应条款的要求。发包人可以对分包合同实施情况进行监督检

查 。承包人应将分包合同副本提交发包人和监理人。

4.3.9除 4.3,7条规定的指定分包外,承包人对其分包项目的实施以及分包人的行为向发包

人负全部责任。承包人应对分包项目的工程进度、质量、安全、计量和验收等实施监督和管理。

4.3.10分包人应按专用合同条款的约定设立项目管理机构组织管理分包工程的施工活动。

4。11不利物质条件

4,11.1除专用合同条款另有约定外,不利物质条件是指在施工中遭遇不可预见的外界障碍

或自然条件造成施工受阻。

4.11.2承包人遇到不利物质条件时,应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工,并及

时通知监理人。承包人有权根据第23.1款的约定,要求延长工期及增加费用。监理人收到此类要

求后,应在分析上述外界障碍或自然条件是否不可预见及不可预见程度的基础上,按照通用合同

条款第15条的约定办理。

5.材料和工程设备

本条全文引用 《标准施工招标文件》 (⒛ Oz年版)相应条款,并补充如下内容:

5.1承包人提供的材料和工程设备

5.1.1除第5,2款约定由发包人提供的材料和工程设备外,承包人负责采购、运输和保管完

成本合同工作所需的材料和工程设备。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。

5.2发包人提供的材料和工程设备

5.2.3发包人应在材料和工程设备到货7天前通知承包人,承包人应会同监理人在约定的时间

内,赴交货地点共同进行验收。发包人提供的材料和工程设备运至交货地点验收后,由承包人负

责接收、卸货、运输和保管。

6.施工设备和临时设施

本条全文引用 《标准施工招标文件》 (⒛ 07年版 )相应条款。
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7.交通运输

本条全文引用 《标准施工招标文件》 (2007年版)相应条款,并补充如下内容:

7.1道路通行权和场外设施

除专用合同条款另有约定外,承包人应根据合同工程的施工需要,负责办理取得出入施工场

地的专用和临时道路的通行权,以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利,并承担相关费用

。发包人应协助承包人办理上述手续。

7.2场内施工道路

7.2.1 除本合同约定由发包人提供的部分道路和交通设施外,承包人应负责修建、维修、

养护和管理其施工所需的全部临时道路和交通设施 (包括合同约定由发包人提供的部分道路和交通

设施维修、养护和管理),并承担相应费用。

7,2,2 承包人修建的临时道路和交通设施,应免费提供发包人、监理人以及与本合同有关的

其他承包人使用。

8.测Ⅱ放线

本条全文引用 《标准施工招标文件》 (⒛07年版)相应条款,并补充如下内容:    ,

8。 1施工控制网

8.1.1除专用合同条款另外约定外,施工控制网由承包人负责测设,发包人应在本合同协议

书签订后的14天内,向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。承包人应在收到

上述资料后的28天内,将施测的施工控制网资料提交监理人审批。监理人应在收到报批件后的14

天内批复承包人。

8.5补充地质勘探

在合同实施期间,监理人可以指示承包人进行必要的补充地质勘探和提供有关资料;承包人

为本合同永久工程施工的需要进行补充地质勘探时,须经监理人批准,并应向监理人提交有关资

料,上述补充勘探的费用由发包人承担。承包人为其临时工程设计及施工的需要进行的补充地质

勘探,其费用由承包人承担。

9■ 施工安全、治安保卫和环境保护

本条全文引用 《标准施工招标文件》 (⒛ 07年版)相应条款,并补充如下内容 :
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9.1发包人的施工安全责任

9.1.1发包人应按合同约定履行安全职责。发包人委托监理人根据国家有关安全的法律、法        !

规、强制性标准以及部门规章,对承包人的安全责任履行情况进行监督和检查。监理人的监督检        ∷

查不减轻承包人应负的安全责任。

9,1。 4除专用合同条款另外有约定外,发包人负责向承包人提供施工现场及施工可能影响的        1

毗邻区域内供水、排水、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料,气象和水文观测资料 ,

拟建工程可能影响的相邻建筑物地下工程的有关资料,并保证有关资料的真实、准确、完整,满

足有关技术规程的要求。

9.1,5发包人按照己标价工程量清单所列金额和合同约定的计量支付规定,支付安全作业环

境及安全施工措施所需费用。

9,1,6发包人负责组织工程参建单位编制保证安全生产的措施方案。工程开工前,就落实保

证安全生产的措施进行全面系统的布置,进一步明确承包人的安全生产责任。

9.1.7发包人负责在拆除工程和爆破工程施工14天前向有关部门或机构报送相关备案资料。

9。2承包人的施工安全责任

9,2,1承包人应按本合同约定履行安全职责,执行监理人有关安全工作的指示。承包人应按

技术标准和要求 (合同技术条款)约定的内容和期限,以及监理人的指示,编制施工安全技术措

施提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求 (合同技术条款)约定的期限内批复承包人。

9,2.8承包人己标价工程量清单应包含工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。

9.2,9承包人应建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度,制定安全生产规章制

度和操作规程,保证本单位建立和完善安全生产条件所需资金的投入,对本工程进行定期和专项

安全检查,并做好安全检查记录。

9,2,10承包人应设立安全生产管理机构,施工现场应有专职安全生产管理人员。

9.2,11承包人应负责对特种作业人员进行专门的安全作业培训,并保证特种作业人员持证上

岗。

9,2.12承包人应在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案。对专用合同

条款约定的工程,应编制专项施工方案报监理人批准。对专用合同条款约定的专项施工方案,还

应组织专家进行论证、审查,其中专家1/2人员应经发包人同意。

9,2.13承包人在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前,应组织有

关单位进行验收。

9。5事故处理

9.5,1发包人负责组织参建单位制定本工程的质量和安全事故应急预案,建立质量与安全事

故应急处置指挥部。。



9.5,2承包人应对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控,配备救援器材、设备 ,

并定期组织演练。

9.5.3工程开工前,承包人应根据本工程的特点制定施工现场施工质量与安全事故应急预案

,并报发包人备案。

9.5,4施工过程中发生事故时,发包人、承包人应立即启动应急预案。

9.5,5事故调查处理由发包人按相关规定履行手续,承包人应配合。

9.6水土保持

9,6.1发包人应及时向承包人提供水土保持方案。

9.6,2承包人在施工过程中,应遵循有关水土保持的法律法规和规章,履行合同约定的水土

保持义务,并对其违反法律和合同约定义务所造成的水土流失灾害、人身伤害和财产损失负责。

9.6,3承包人的水土保持措施计划,应满足技术标准和要求 (合同技术条款)约定的要求。

9.7文明工地

9.7.1发包人应按专用合同条款的约定,负责建立创建文明建设工地的组织机构,制定创建      `

文明建设工地的规划和办法。

9.7.2承包人应按创建文明建设工地的规划和办法,履行职责,承担相应责任。所需费用应

含在己标价工程量清单中。

9.8防汛度汛

9.8.1发包人负责组织工程参建单位编制本工程的度汛方案和措施。

9.8.2承包人应根据发包人编制的本工程度汛方案和措施,制定相应的度汛方案,报发包人

批准后实施。

10.进皮计划

本条全文引用 《标准施工招标文件》 (⒛07年版)相应条款,并补充如下内容:

10.1合同进度计划

承包人应按技术标准和要求 (合同技术条款)约定的内容和期限以及监理人的指示,编制详

细的施工总进度计划及其说明提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求 (合同技术条款)约

定的期限内批复承包人,否则该进度计划视为己得到批准。经监理人批准的施工进度计划称为合    -

同进度计划,是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划,编制更为详细的分阶

段或单位工程或分部工程进度计划,报监理人审批。

10.2合同进度计划的修订

不论何种原因造成工程的实际进度与第10.1款的合同进度计划不符时,承包人均应在⒕天内

向监理人提交修订合同进度计划的申请报告,并附有关措施和相关资料,报监理人审批,监理人
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应在收到申请报告后的14天内批复。当监理人认为需要修订合同进度计划时,承包人应按监理人        -

的指示,在 14天内向监理人提交修订的合同进度计划,并附调整计划的相关资料,提交监理人审        丨

批。监理人应在收到进度计划后的14天内批复。                             {

不论何种原因造成施工进度延迟,承包人均应按监理人的指示,采取有效措施赶上进度。承

包人应在向监理人提交修订合同进度计划的同时,编制一份赶工措施报告提交监理人审批。由于        i

发包人原因造成施工进度延迟,应按第11,3款的约定办理;由于承包人原因造成施工进度延迟,         
丿

应按第11.5款的约定办理。                                      丨

丿

10.3单位工程进度计划

监理人认为有必要时,承包人应按监理人指示的内容和期限,并根据合同进度计划的进度控       ↑
Ⅱ

制要求,编制单位工程进度计划,提交监理人审批。                           刂

10.4提交资金流估算表

承包人应在按第10,1款约定向监理人提交施工总进度计划的同时,按下表约定的格式,向监理

人提交按月的资金流估算表。估算表应包括承包人计划可从发包人处得到的全部款额,以供发包人

参考。此后,当监理人提出要求时,承包人应在监理人指定的期限内提交修订的资金流估算表。

资金流估算表 (参考格式)     金额单位~

年 月

工程

预付款

完成工作

量付款

保留金

扣刍目

材料款

扣除

预付款

扣还
其他 应收款

累计

应收款

11.开工和竣工

本条全文引用 《标准施工招标文件》 (⒛σ年版)相应条款,并补充如下内容 :

11。日开工

11.1.3 若发包人未能按合同约定向承包人提供开工的必要条件,承包人有权要求延长工期。

监理人应在收到承包人的书面要求后,按第3.5款的约定,与合同双方商定或确定增加的费用和延长

的工期。

11,1。 4 承包人在接到开工通知后⒕天内未按进度计划要求及时进场组织施工,监理人可通知

承包人在接到通知后7天内提交一份说明其进场延误的书面报告,报送监理人。书面报告应说明不能

及时进场的原因和补救措施,由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。
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14,1.5除专用合同条款另有约定外,水工金属结构、启闭机及机电产品进场后,监理人组织发

包人按合同进行交货检查和验收。安装前,承包人应检查产品是否有出厂合格证、设备安装说明书

及有关技术文件,对在运输和存放过程中发生的变形、受潮、损坏等问题应作好记录,并进行妥善

处理。

14,1.6对专用合同条款约定的试块、试件及有关材料,监理人实行见证取样。见证取样资料由

承包人制备,记录应真实齐全,监理人、承包人等参与见证取样人员均应在相关文件上签字。

15■ 变更

本条全文引用 《标准施工招标文件》 (⒛Oz年版)相应条款,并补充如下内容 :

15.1变更的范围和内容

在履行合同中发生以下情形之一,应按照本条款规定进行变更。

(1)取消合同中任何一项工作,但被取消的工作不能转由发包人或其它人施工 ;

(2)改变合同中任何一项工作的质量或其它特性 ;

(3)改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸 ;

(4)改变合同中任何一项工作的施工试件或改变已批准的施工工艺或顺序 ;

(5)为完成工程需要追加的额外工作 ;

(6)增加或减少专用合同条款中约定的关键项目工程量超过其工程总量的一定数量百分比。

上述第 (1)~(6)目 的变更内容引起工程施工组织和进度计划发生实质性变动和影响其原定

的价格时,才予调整该项目的单价。第 (6)目情形下调整方式在专用合同条款中约定。

15.8暂估价

15,8.1发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范

围并达到规定的规模标准的,若承包人不具备承担暂估价项目的能力或具备承担暂估价项目的能力

但明确不参与投标的,由发包人和承包人组织招标;若承包人具备承担暂估价项目的能力且明确参

与投标的,由发包人组织招标。暂估价项目中标金额与工程量清单中所列金额差以及相应的税金等

其他费用列入合同价格。必须招标的暂估价项目招标组织形式、发包人和承包人组织招标时双方的

权利义务关系在专用合同条款中约定。

16■ 价格调整

本条全文引用 《标准施工招标文件》 (⒛ 07年版)相应条款,并补充如下内容 :

16.1物价波动引起的价格调整

由于物价波动原因引起合同价格需要调整的,其价格调整方式在专用合同条款中约定。

16,1.2采用造价信息调整价格差额
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施工期内,因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时,人工、机械使用费按国

家或省 (自 治区、直辖市)建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发

布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整;需要进行价格调整的材料,其单价

和材料数应由监理人复核,监理人确认需调整的材料单价及数量,作为调整工程合同价格差额的依

据。

工程造价信息的来源以及价格调整的项目和系数在专用合同条款中约定。

17■ 计里与支付

本条全文引用 《标准施工招标文件》 (⒛凹年版)相应条款,并补充如下内容 :

17.1计量

17.1.2计量方法

结算工程量应按工程量清单中约定的方法计量。

17.1.5总价子目的计量

总价子目的分解和计量按照下述约定进行。

(1)总价子目的计量和支付应以总价为基础,不因第16.1款中的因素而进行调整。承包人实际

完成的工程量,是进行工程目标管理和控制进度支付的依据。

⑿)承包人应按工程量清单中的要求对总价子目进行分解,并在签订协议书后的28天内将各子

目的总价支付分解表提交监理人审批。分解表应标明其所属子目和分阶段需支付的金额。承包人应

按批准的各总价子目支付周期内,对已完成的总价子目进行计量,确定分项的应付金额列入进度付

款申请单中。

(3)监理人对承包人提交的上述资料进行复核,以确定分阶段实际完成的工程量和工程形象目

标。对其有异议的,可要求承包人按第8.2款约定进行共同复核和抽样复测。

(4)按照第15条约定的变更外,总价子目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。

,zⅡ2预付款

17.2.1预付款

预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施

工队伍进场等,分为工程预付款和工程材料预付款。预付款必须专用于合同工程。预付款的额度和

预付办法在专用合同条款中约定。

17.2.2预付款保函 (担保 )

(1)承包人应在收到第一次工程预付款的同时向发包人提交工程预付款担保,担保金额应与第

一次工程预付款金额相同,工程预付款担保在第一次工程预付款被发包人扣回前一直有效。

(2)工程材料预付款的担保在专用合同条款中约定。
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20■ 保险

本条全文引用 《标准施工招标文件》 (⒛07年版)相应条款,并补充如下内容 :

20.6对各项保险的一般要求

⒛。6,4保险金不足以补偿损失时,应由承包人和发包人各自负责补偿的范围和金额在专用合

同条款中约定。

20.7风险责任的转移

工程通过合同工程完工验收并移交给发包人后,原由承包人应承担的风险责任,以及保险的责

任、权利和义务同时转移给发包人,但承包人在缺陷责任期 (工程质量保修期)前造成损失和损坏

情形除外。

21■ 不可抗力

本条全文引用 《标准施工招标文件》 (⒛07年版 )相应条款 。

22■ 违约

本条全文引用 《标准施工招标文件》 (⒛ 07年版 )相应条款,并补充以下内容。

22.1承包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约 :

(1)承包人违反第1.8款或第4.3款的约定,私 自将合同的全部或部分权利转让给其他人,或私

自将合同的全部或部分义务转移给其他人 ;

(2)承包人违反第5,3款或第6,4款的约定,未经监理人批准,私 自将己按合同约定进人施工场

地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地 ;

(3)承包人违反第5,4款的约定使用了不合格材料或工程设备,工程质量达不到标准要求,又

拒绝清除不合格工程 ;

(4)承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作,己造成或预期造成工期延误 ;

(5)承包人在缺陷责任期 (工程质量保修期)内 ,未能对合同工程完工验收鉴定书所列的缺陷

清单的内容或缺陷责任期 (工程质量保修期)内发生的缺陷进行修复,而又拒绝按监理人指示再进

行修补 :

(6)承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上己停止履行合同 :

(7)承包人不按合同约定履行义务的其它情况。
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23■ 索赔

本条全文引用 《标准施工招标文件》 (⒛07年版)相应条款,并补充如下内容 :

承包人提出索赔的期限

23.3.1承包人按第17.5款的约定接受了完工付款证书后,应被认为已无权再提出在合同工程

完工证书颁发前所发生的任何索赔◇

23.3.2承包人按第17.6款的约定提交的最终结清申请单中,只限于提出合同工程完工证书颁

发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

23.4发包人的索赔

23.4.3承包人对监理人按第23,4,1项发出的索赔书面通知内容持异议时,应在收到书面通知后

的14天内,将持有异议的书面报告及其证明材料提交监理人。监理人应在收到承包人书面报告后的

14天内,将索赔处理意见通知承包人,并按第23.4.2项 的约定执行赔付。若承包人不接受监理人的

索赔处理意见,可按本合同第24条的规定办理。

24■ 争议的解决

本条全文引用 《标准施工招标文件》 (⒛凹年版)相应条款,并补充如下内容:⒛.4仲裁

24.4仲莠戈

24,4,1若合同双方商定直接向仲裁机构申请仲裁,应签订仲裁协议并约定仲裁机构。

24.4,2若合同双方未能达成仲裁协议,则本合同的仲裁条款无效,任一方均有权向人民法院提

起诉讼。
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第三部分 专用合同条款

1■ -般约定

1.1词语定义

1.1,2 合同当事人和人员

1,1,2.2 发包人: 鹤壁市鹤山区水利工程管理所  。

1.1.2.3 承包人: 河南秋实建筑工程有限公司 。

1,1.2.5 分包人:       /       。

11.2.6 监理人: 河南海纳建设管理有限公司  。

1,1.4 日期

1.1。 衽。5 缺陷责任期:  工程竣 (交 )工验收之日起 1年  。

1.4合同文件的优先顺序

进人合同文件的各项文件及其优先顺序是 协议书、中标通知书、投标函及其附录、专用合同条款

及基附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、己标价工程量清单或预算书、其他合同文件 。

1.7联络

1,7.2来往函件均应按技术标准和要求 (合同技术条款)约定的期限送达 甲方指定地点 。

2发包人义务

2.3提供施工场地

2,3.2发包人提供的施工场地范围为: 见图施工 。

2,2.3承包人自行勘察的施工场地范围为: 发包人所发包标段的施工范围 。

2:8其它义务

无

3监理人

3.1监理人的职责和权力

3,1,1监 理人须根据发包人事先批准的权力范围行使杈力,发包人批准的权力范围: (填写

监理人须经发包人批准才能行使的杈力,以下示例供参考 )

(1)按第4,3款约定,批准工程的分包 ;

(2)按第11,3款约定,确定延长完工期限 ;
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(3)按第15,6款约定,批准暂列金额的使用 ;

4承包人

4.1承包人的一般义务

无

4.3分包

4.3,2 允许承包人分包的工程项目、工作内容与分包金额限额为:

(1)工程项目:=

(2)工作内容 :

(3)分包金额限额:     /     。

4.3.10分包人项目管理机构的设立:       /        。

4.11不利物质条件

4,11.1不利物质条件的范围:

5材料和工程设备

5.2发包人提供的材料和工程设备

5.2.1发包人提供的材料和工程设备见下表 :

发包人提供的主要材料表 (参考格式)

序号 材料名称 材料规格 数量 交货地点 交货方式 计划交货日期 备注

发包人提供的工程设备表 (参考格式)

序号 工程设各名称 型号及规格 数量 交货地点 交货方式 计划交货日期 备注
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6施工设备和临时设施

6.2发包人提供的施工设备和临时设施      '
(1)发包人提供的的施工设备见下表 :

发包人提供的施工设备表 (参考格式)

序号 设备名称 型号及规格 设备状况 数量 移交地点 计划移交日期 备注

注:设各状况栏内填写该设各的新旧程度、购进时间、已使用小时数和最近一次的大修时间。

(2)发包人提供的临时设施 :

7交通运输

7.1道路通行权和场外设施

道路通行权和场外设施的约定: 承包人负责办理并承担费用 。

8测Ι放线

8.1施工控制网

8.1,1施工控制网的约定: 由承包人负责测设,发包人应在本合同协议书签订后的14天 内 ,

向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其相关资料  。

9施工安全、治安保卫和环境保护

9.1发包人的施工安全责任

9.1.4发包人提供 与本工程有关的 资料,其余资料由承包人负责收集。

9.2承包人的施工安全责任

9.2.12下列工程应编制专项施工方案: 安全专项施工方案 。其中 / 应组织专家论证

和审查。

9.7文明工地

9.7.1本合同文明工地的约定:  /  。
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11开工和竣工 (完工)

刂1.4异常恶劣的气候条件

11.4.3 本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为 :

(1)日降雨量大于 501lm的雨日超过⊥ 天; 
′

(2)风速大于-m/s的  /级以上台风灾害 ;
(3)日气温超过 38℃的高温大于⊥ 天 :

(4)日气温低于 一20℃ 的严寒大于⊥ 天。

(5)造成工程损坏的冰雹和大雪灾害: 日降雪量101lm及以上 。

(6)其他异常恶劣气候灾害。

11.5承包人工期延误

(1)逾期竣工违约金表 (参考格式)

序号 项目及其说明 要求竣工日期 违约金 (元/天 )

(2)全部逾期竣工违约金的总限额为 不超过合同总价的3%。

11.6工期提前

工期提前的奖金约定:  /  。

12暂停施工

12.1承包人暂停施工的责任

(5)承包人承担的其他暂停施工责任的其它情形:     /

12.2发包人暂停施工的责任

(3)发包人承担的其他暂停施工责任的其它情形:     /     。

13工程质I

13.7质量评定

13.7.4重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定: 由建设单位 (或委托监理单位 )

主持,由建设、设计、监理、施工等单位的代表组成联合小组,共同验收评定,并应在验收前通知

工程质量监督机构 。



13,7.7工程合格标准为: 所含单元工程的质量全部合格;中 间产品、原材料及设备制造、安装质

量合格 ;优良标准为: 所含单元工程的质量合部合格,且其中有50%及其以上的单元工程质量为优

且型匪兰璧皇元王程)重要隐蔽工程及关键部位的单元工程须达优良等级);中间产品质量全部合格 (

其中主要中间产品质量优良):原材料及设备制造、安装质量合格 。达到优良的奖金为:  /

13.8质量事故处理

13.8.4工程竣工验收时, 项目法人 向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。

14.试验和检验

14.1材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.5水工金属结构、启闭机及机电产品进场后的交货检查和验收中,承包人负责 交货检查和验

里 蛀 ~。

14.1.6本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料: 须在建设单位或工程监理单位人员的见证

王L鱼施王皇位鱼皿场试验人员对工程中涉及结构安全的试块、试件和材料在现场取样,并送至具

有法定资格的质量检测单位进行检测的活动 。

15变更

15.冂 变更的范围和内容

(6)增加或减少合同中关键项目的工程量超过其项目工程总量的 / %。 关键项目:_/

,单价调整方式:  /  。

15.5承包人的合理化建议

15,5.2承包人实现合理化建议的奖励金额为: / 。

15.8暂估价

15.8.1(1)发包人和承包人组织招标的暂估价项目:   / ;发包人组织招标的暂估价项目:~

/     。

(2)发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时,双方的权利义务关系 :

16价格调整

16.1物价波动引起的价格调整

物价波动引起的价格调整方式: 不调整 。
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16,1.2采用造价信息调整价格差额

工程造价信息及其来源 : /                。

价格调整的项目和系数:    `   。

17计工与支付

17.2预付款

17.2.1预付款:施工方进场具备开工条件方可支付中标合同价款的30%预付款:工程完工后支  
、

付至中标合同价款的70%进度款;工程总价款结算经区财政部门评审完成后,支付至审定金额的

9zVo:剩余的39b为质量保证金,质保期满无质量问题后一次性付清。

17.4质量保证金

17,4.1每个付款周期扣留的质量保证金为工程进度付款的 3 %,扣留的质量保证金总额

为签约合同价的 3 %。

17.5竣工 (完工)结算

17.5.1 竣工 (完工)付款申请单

(1)承包人应提交竣工付款申请单一式且 份。

17.6最终结清

17.61最终结清申请单

(1)承包人应提交最终结清申请单一式且 份。

17.7竣工财务决算

承包人应为竣工财务决算编制提供的资料: 竣工结算合同总价、已支付的工程价款、应扣

留的质量保证金、应支付的竣工付款伞额等 。

18竣工验收 (验收)

日8‘1验收工作分类

本工程法人验收包括:哆部工程验收、单位工程验收、合同工程完工验收 ;政府验收包括:~

档案专项验收、竣工验收 。验收条件为 : 工程己按批准设计伞部完成、各单位工程能正常运行、

各专项验收已通过、历次验收所发现的问题已基本处理完毕 ,验收程序为: 承包人经过自检,认

为己达囝相座的验收条件要求,并做好各项验收准备工作,即可按合同文件丕E叠左迹崮豳立幽吐限

,囟监理机构或发包人提交验收申请。发包人或监理机构在接到验收申请,应在规定的时间内对工

程的完成情况、验收所需资料和其他准各工作进行检查,必要时应组织初验,经审查认为具各验收
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条件后,除工序验收和一般单元工程由监理工程师验收签证外,其余均应组织相应的验收委员会 (验

收小组)进行验收 。

18.2分部工程验收

18.2.2本工程由发包人主持的分部工程验收为  /  ,其 佘由监理人主持。

18.3单位工程验收

18.3.4提 前投人使用的单位工程包括:  /  、   /  、  /  。

18.5阶段验收

18.5.1本 合同工程阶段验收类别包括:   /  、  /  、   /  。

18.6专项验收

18.6.2本合同工程专项验收类别包括:  档案专项验收  。

18.7竣工验收

18.7.3本 工程 需要 (需要 /不需要)竣工验收技术鉴定 (蓄水安全鉴定)。

18.8施工期运行

18.8.1需 要在施工期运行的单位工程或工程设备为:  /  、   /  、  /   。

18:9试运行

18.9.1试运行的组织:  /   :费 用承担:    /   。

19缺陷责任与保修责任

19.1缺陷责任期 (工程质量保修期)的起算时间

本工程缺陷责任期 (工程质量保修期)计算如下: 从工程移交证书中指明的完工日期算起

,保修期为一年  。

20保险

20.1工程保险

建筑工程一切险和 (或 )安装工程一切险投保人:  承包人  ;

投保内容:  按相关规定办理   ;

保险金额、保险费率和保险期限: 承包人确定 。

20.4第三者责任险

⒛。4,2第三者责任险保险费率: 费率由承包人确定 :

第三者责任险保险金额:  承包人确定  。

20.5其他保险

需要投保的其他内容: 投保时由承包人确定 ;



保险金额、保险费率和保险期限: 投保时由承包人确定  。

20.6对各项保险的一般要求

⒛。6,1 保险凭证

承包人提交保险凭证的期限: 承包人办理保险后的30天 内 ;

保险条件: 应满足工程需要,符合本合同规定 。

⒛.6。 4 保险金不足的补偿

承包人负责补偿的范围与金额: 由承包人承担 ;

发包人负责补偿的范围与金额:   /    。

24.争议的解决

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的,约定的合同争

议解决方式: 向有管辖权的人民法院提起诉讼  。
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