

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：浚县住房和城乡建设局

承包人（全称）：河南延昊建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就浚县霄河路（建设路-现状霄河路）道路工程（现状巷道保通工程）工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：浚县霄河路（建设路-现状霄河路）道路工程（现状巷道保通工程）。

2. 工程地点：浚县霄河路（建设路-现状霄河路）。

3. 工程立项批准文号：浚发改〔2022〕101号。

4. 资金来源：财政资金。

5. 工程内容：施工图及工程量清单标示的全部内容。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6. 工程承包范围：

招标文件、施工图及工程量清单标示的全部内容，包工、包料、保质量、包安全。

二、合同工期

计划开工日期：2024年6月15日。

计划竣工日期：2024年8月13日。



工期总日历天数： 60 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写） 伍佰捌拾玖万贰仟贰佰贰拾柒元柒角捌分
(¥5892227.78 元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写） 壹拾柒万陆仟贰佰肆拾柒元陆角玖分
(¥ 176247.69 元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写） 伍拾万元整 (¥ 500000.00 元)。

2. 合同价格形式： / 。

五、项目经理

承包人项目经理： 王友华。



六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承



诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2024 年 6 月 14 日签订。

十、签订地点

本合同在 浚县住房和城乡建设局 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 签订合同之日起 生效。

十三、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 伍 份，承包人执 叁 份。



相



发包人：(公章)



承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码： 1141062100573912X2 组织机构代码： 91410621066454806E

地 址： 浚县建设路中段路北 地 址： 浚县新华路北段路西(浚县浚州街道秦李庄)

邮政编码： 456250 邮政编码： 456250

法定代表人： 王卫华 法定代表人： 刘兰娣

委托代理人： _____ 委托代理人： 周志平

电 话： 0392-6639683 电 话： 0392-5583823

传 真： _____ 传 真： _____

电子信箱： _____ 电子信箱： _____

开户银行： 中国银行浚县支行 开户银行： 中原银行浚县支行

账 号： 253311841757 账 号： 5009576900019

合



12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额: _____ / _____。

预付款支付期限: _____ / _____。

预付款扣回的方式: _____ / _____。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限: _____ / _____。

预付款担保的形式为: _____ / _____。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则: 相关的国家标准、行业标准。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定: 按月。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定: 实际发生。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定: _____ / _____。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的, 是否适用第 12.3.4

项〔总价合同的计量〕约定进行计量: _____ / _____。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序: _____ / _____。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期



关于付款周期的约定：施工合同签订 7 日内付中标价的 30%，
施工按形象进度付款，工程完工后付至合同价的 85%，竣工验收合
格后，付至审计价款的 97%，余 3%待工程质量保修期满后一次性付
清。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按工程进度编制。

12.4.3 进度付款申请单的提交

(1) 单价合同进度付款申请单提交的约定：按工程进度编制。

(2) 总价合同进度付款申请单提交的约定：/。

(3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定/。

12.4.4 进度款审核和支付

(1) 监理人审查并报送发包人的期限：/。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：/。

(2) 发包人支付进度款的期限：工程进度。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面
延期要求。

