

用。暂不明确的地下管线如需保护，承包人应提出具体保护措施方案，由发包人征得有关管理部门同意后，再由承包人组织实施并承担相关费用；

(9) 双方约定发包人应做的其他工作：施工过程中具体协商。

## 2.3 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求:   /  。

发包人是否提供支付担保:   /  。

发包人提供支付担保的形式：  /  。

### 3. 承包人

### 3.1 承包人的一般义务

(1) 承包人提交的竣工资料的内容: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_。

承包人需要提交的竣工资料套数: 1。

承包人提交的竣工资料的费用承担: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

承包人提交的竣工资料移交时间: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_。

承包人提交的竣工资料形式要求: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_。

(2) 承包人应履行的其他义务：进场后一周内提供材料计划、详细的施工进度计划、承包人采购材料清单、材料进场计划、劳动力及用款计划等资料。分项的施工组织设计在开工前向发包人提供。每月 25 日前分别向发包人及监理方提供已完工程量报表（含设计变更及签证预算）及下月详细的施工进度计划。

承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：①承包人应按建设行政主管部门和相关部门的要求，在施工场地设置安全施工、防火宣传标牌、标语以及设施，组织专门的保卫和值班人员，坚持昼夜巡视、检查。②承包人在进场前要制订对人员、机械设备的操作及安全用电等各方面的安全制度，增强全体施工人员的安全意识，落实安全责任，保证做到绝对安全。③承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的所有责任，并承担费用。④承包人应在现场布置摄像系统，对现场及出入口进行监控，监控不得出现死角，显示设备及录像设备（硬盘录像时间不少于30天）布置于监理办公室具备条件的应与政府主管部门联网。具体布置方法应报方案，经监理、业主审批后，按照审批方案执行，费用由承包人承担。如承包人不能按业主要求布置监控设备，业主可另行发包，费用按照发包的双倍费用直接从工程款中扣除。⑤承包人应在工地大门处设置交通警示灯及减速慢行标志。

向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:       /