兰考县2023年支持学前教育发展项目（二次）
评标结果公示

招标项目编号为兰财采字公开招-2023-123 的 兰考县2023年支持学前教育发展项目（二次），该工程于 2024 年 1 月 4 日依法公开开标后，现将定标候选人名单、否决其投标的投标人及否决原因公示如下：

一、定标候选人名单：

第二标段：

定标候选人名称
河南飞腾建筑有限公司
河南普唐建筑工程有限公司
河南盈坤建设工程有限公司
河南莱岭建筑工程有限公司

二、推荐的定标候选人及主要投标内容：

第二标段：

投标主要内容 / 定标候选人名称	投标报价总价（元）	工期（日历天）	质量标准	项目负责人	项目负责人执业资格（职称）证书或职称证书名称	项目负责人执业资格证书注册（证书）或职称证书编号	定标候选人的类似工程业绩（如有时）
河南飞腾建筑有限公司	4487305.01	120 日历天	符合国家验收标准合格工程	王金玉	二级注册建造师	豫241080910013	洛宁县河底镇中心幼儿园建设工程
河南普唐建筑工程有限公司	4494153.78	120 日历天	符合国家验收标准合格工程	赵琳琳	二级注册建造师	豫241212294201	兰考县现代农业产业园基础设施建设项目
河南盈坤建设工程有限公司	4484921.83	120 日历天	符合国家验收标准合格工程	肖静	二级注册建造师	豫241141450310	兰考县 2021 年学前教育建设项目

河南莱岭建筑工程有限公司	4485502.68	120 日历天	符合国家验收标准合格工程	李腾洋	二级注册建造师	豫241161718203	鲁屯社区新修路面加路面提升工程

三、否决其投标的投标人及原因：

第二标段：初步评审：未通过名单及原因：河南省鹏域建设工程有限公司：未提供有效的资质证书。详细评审：未通过名单及原因：兰裕建设有限公司、河南中通建设工程有限公司：关键路线、关键节点项目施工进度计划不科学合理，技术标评审不通过，按无效投标处理。豪伟建筑工程有限公司：文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施不合理，不可行。技术标评审不通过，按无效投标处理。河南久承建设工程有限公司：项目经理和技术负责人相互兼任，技术标评审不通过，按无效投标处理。河南然通路桥有限公司、河南丰增建筑工程有限公司：无重点难点分析及对策，技术标评审不通过，按无效投标处理。

四、资格审查委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果（如有时）：无

五、评标委员会成员名单：王致远 、马风勤、李超杰、柳波、俎超杰

六、公示时间： 2024 年 1 月 8 日至 2024 年 1 月 10 日。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在公示期间书面向招标人提出。

七、异议的渠道和方式：

招标人名称：兰考县教育体育局 （公章）

招标人地址：兰考县振兴路与兰阳北路交叉口

招标人联系人及联系方式：胡女士 0371-26985821 13839982466