

沁伊高速光缆线路迁改工程—偃师段（运营商部分及运营商以外部分）施工合同

甲方：沁阳至伊川高速公路偃师区建设协调指挥部

乙方：洛阳市偃师区交通运输局

丙方：憬免科技有限公司

根据偃师区人民政府工作安排的沁伊高速光缆线路迁改工作实际，结合沁阳至伊川高速公路偃师区建设协调指挥部（以下简称“甲方”）和偃师区交通运输局（以下简称“乙方”）所签订的双方协议，与沁伊高速光缆线路迁改工程—偃师段（运营商部分及运营商以外部分）中标方憬免科技有限公司（以下简称“丙方”）依据实际情况，本着公平公正、平等自愿的原则，经友好协商，共同达成协议如下：

一、工程概况

1、项目名称：沁伊高速光缆线路迁改工程—偃师段（运营商部分及运营商以外部分）

2、项目内容：该项目位于偃师区沁伊高速段，主要为管道光（电）缆敷设、拆除及架设架空光缆、拆除及新立水泥杆、砖砌检查井、顶管、切割对接等迁改内容。

二、合同价

中标合同价为：人民币（大写）肆佰肆拾壹万壹仟捌佰零伍元叁角贰分整（¥4411805.32元）。最终结算价以审计决算为准。

三、付款方式

本工程按工程进度计量支付。合同签订后拨付合同价 30%的预付款，工程全部完工经交工验收合格后，付至全部已完成工程计量总价的 75%，竣工决算审计完成后，支付至审计决算价的 97%，余款 3%缺陷责任期满后一个月内无息付清。工程缺陷责任期从交工验收合格起 12 个月。

四、甲方责任、权利和义务

甲方作为付款方，应根据工程进度，按照合同约定直接拨付给丙方。

五、乙方责任、权利和义务

1、乙方负责项目的实施，包括项目的施工组织、计量签字、安全管理、质量管理、环境管理、交竣工验收等全面事项。

2、乙方在办理项目手续规定事项时，应当严格执行国家、地方和行业的相关法律、法规和政策，严格组织和管理项目施工各事项，真实申报有关材料。

3、因丙方违约造成损失的，乙方可代为向有过错和责任的丙方追偿。

六、丙方责任、权利和义务

1、丙方要按照乙方的要求组织施工，并负责项目的施工、计量申报、安全、质量、环境保护等具体工作。

2、丙方在组织项目具体施工时，应当严格执行国家、地方和行业的相关法律、法规和政策，严格组织和管理项目施工各事项，若因丙方组织施工不当，出现质量、安全、工期及其他问题时，则由丙方承担相应法律责任和经济责任。

3、丙方项目经理：张衡，证书编号：豫 1412018202000099；

4、丙方承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

5、工期为 60 日历天。

七、安全环境管理

1、丙方应严格执行遵守甲方、乙方制定的各项规章制度。承担施工安全保卫工作责任，设置有关施工标志，以保障施工作业人员和其他有关人员的安全，并承担相关费用。从工程开工日期起直到办理完整工程的移交手续的日期止，丙方应对工程以及待安装的工程设备等的照管负完全责任,照管费用由丙方承担。

2、丙方应采取一切合理的步骤，以保护现场及其附近的环境，并避免由其施工方法引起的污染、噪音或其他对公众造成人身或财物方面的伤害或妨碍。

3、在工程现场发掘的所有有价值的物品或文物，丙方应采取合理化的预防措施,防止损坏。一旦发现此类物品，移动前立即通知监理工程师和业主报有关部门进行处理，否则造成的任何损失和因此引起的法律责任由丙方自己负责。

4、施工场地清洁卫生的要求：在工程施工期间,丙方应合理地保持现场不出现不必要的障碍物，存放并处置好丙方的任何设备和多余的材料并及时从现场清除运走任何废料、垃圾。工程竣工至移交时,丙方应清除并运走丙方的全部设备及多余材料、建筑垃圾,保持工程的清洁整齐,达到业主满意的状态。

5、施工过程中丙方要做到七个 100%：施工现场 100%全封闭围挡、土方物料 100%覆盖、工地路面 100%硬化、拆除工程 100%洒水压尘、出工地车辆 100%冲净车轮车身、视频监测监控设施 100%落实、施工现场长

期裸土 100%覆盖或绿化。

八、工程质量

1、工程质量须达到国家质量检验评定标准的合格条件，并经甲方、乙方、丙方、设计院和监理人组织相关方验收合格。

2、达不到约定的质量等级时，丙方违约的经济责任确定如下：达不到合格标准时，丙方返工，费用自理。

九、违约责任

1、工期延误的违约责任：丙方未能按本合同约定的工期（因甲方通道协调原因及停电计划等原因除外）及乙方下达施工任务要求未完成施工任务的，每延误一天，向甲方支付合同总金额的 0.1%的违约金；延误超过 20 天的，丙方除应向甲方支付违约金外，乙方同时有权解除合同，丙方应承担因此造成发包人的所有损失。

2、工程质量的违约责任：若丙方用于本工程的材料、设备或施工质量未达到合同约定要求的，丙方须在乙方要求的时间内采取相应的补救、整改、更换、修复措施，返修等费用由丙方自行承担。丙方的补救、整改、更换、修复期间包括在合同工期内，如因丙方返修造成工期延误的，丙方应同时承担工期延误的违约责任，违约责任参照工期延误的违约责任处罚执行。如丙方返修后仍不符合合同约定的质量要求，乙方有权要求解除合同，丙方应承担由此造成的一切损失，损失数额甲方有权直接从应付工程款中扣除。合同提前解除，并不解除丙方对已完成工程的产品及施工应负的质量保证责任。如因工程质量问题给甲方、乙方及第三方(包括最终用户)造成人身伤亡或者财产损失的，丙方应承担全部赔偿责任。

十、缺陷责任期

缺陷责任期自交工验收合格之日起 12 个月，若竣工验收时缺陷整改达不到合格要求标准的，缺陷责任期自动延长 12 个月。

十一、争议的解决方式

仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第(2)种方式解决：

(1) 向_____ / _____仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向_____项目所在地_____人民法院起诉。

十二、其他

1、下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

(1) 本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的招标文件、磋商文件、澄清文件和补充资料）；

(2) 中标通知书；

(3) 投标函及投标函附录；

(4) 项目专用合同条款；

(5) 通用合同条款；

(6) 工程量清单计量规则；

(7) 技术规范；

(8) 图纸；

(9) 已标价工程量清单；

(10) 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

(11) 其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

2、本协议书共六份，甲乙丙三方各执正本壹份，副本壹份。

3、合同自签订之日起生效，全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满后失效。

4、合同未尽事宜，三方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

甲方：（盖章）

法定代表人或其委托代理人（签字/盖章）：



张治国

乙方：（盖章）

法定代表人或其委托代理人（签字/盖章）：



王新军

丙方：（盖章）

法定代表人或其委托代理人（签字/盖章）：



张治国

2023年11月6日