

宜阳县董王庄水库环线建设工程

施 工 合 同 协 议 书

发包人：宜阳县交通运输局

承包人：河南中阳建设工程有限公司

时 间：二〇二二年八月

目 录

- 一、 施工合同协议书
- 二、 协议书附件
- 三、 合同清单
- 四、 廉政合同
- 五、 安全生产合同
- 六、 农民工工资支付承诺书
- 七、 项目经理委托书

合 同 协 议 书

宜阳县交通运输局 (发包人名称, 以下简称“业主”)为实施宜阳县董王庄水库环线建设工程 (项目名称), 已接受河南中阳建设工程有限公司 (承包人名称, 以下简称“承包人”)对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 宜阳县董王庄水库环线建设工程工程位于宜阳县董王庄乡, 项目全长 2.12 公里; 建设等级均为公路四级。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分:

(1)本协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料); (2)中标通知书; (3)补遗书; (4)投标函及投标函附录; (5)项目专用合同条款; (6)公路行业标准专用合同条款; (7)通用合同条款; (8)技术规范; (9)图纸; (10)已标价工程量清单; (11)资格预审申请文件中有关人员、设备投入的承诺和目标承诺书; (12)根据承诺提供的详细人员、设备清单; (13)施工组织设计安排; (14)农民工工资支付承诺书; (15)其他合同文件。

3. 上述文件互相补充和解释, 如有不明确或不一致之处, 以合同约定次序在先者为准。

4. 根据成交人投标本工程的成交价, 签约合同价为: 人民币(大写)壹佰肆拾肆万壹仟元整(¥1441000.00 元)。

5. 工程质量符合交工验收质量评定: 合格; 竣工验收质量评定: 优良。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应按照监理人指示开工, 总工期为 60 日历天。

项目经理：李艳芳 证书编号：豫 241141455470

9. 依照财政部门文件要求，承包人免缴履约保证金和质量保证金。

10. 依照要求，合同签定后，非项目属地注册承包人需在项目所在地成立分公司，处理有关本项目一切事宜，并依规在宜阳县税务机关缴纳税收。

11. 本协议书在双方法定代表人或其委托代理人签署与加盖公章后生效。全部工程完工后经竣工验收合格、缺陷责任期满及保修期终止分别签发缺陷责任终止证书及保修期终止证书后失效。

12. 本协议书一式六份，双方各执三份。

13. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：宜阳县交通运输局

承包人：河南中阳建设工程

法定代表人：刘群 (盖章) (签字)

法定代表人：张贝贝 (盖章) (签字)

或授权代理人：_____

或授权代理人：_____

统一信用代码：_____

统一信用代码：91410300062692153J

开户行：_____

开户行：中国光大银行股份有限公司

洛阳珠江路支行

账号：_____

账号：51110188000043260

电话：_____

电话：0379-65151607

地址：_____

地址：中国（河南）自由贸易试验

区洛阳片区高新丰华路6号

银昆科技园1号楼四层

406-30

2022 年 8 月 20 日

2022 年 8 月 20 日

合同协议书附件

1、工程管理和计划安排

1.1 业主委托监理单位对本合同实施进行全过程监督管理。承包人必须接受监理工程师的检查、监督和指令，并为其开展监理工作提供方便。

1.2 双方同意按合同期要求组织施工。承包人不因不熟悉当地条件，或劳务单位未能要求完成任务，或出现未曾预料的材料短缺及承包人流动资金不足，工程数量的增减等而影响工程进度。除不可抗拒因素并经业主批准外，必须按合同规定的完工时间及时交付或竣工。

1.3 承包人必须在每月二十五日前按业主要求真实准确填报有关报表，以便业主及时掌握和统计工程进度。

1.4 承包人进场后按照业主及监理工程师要求制定工期进度实施计划，并详细制定每旬进度计划。若其完不成当旬所定计划，业主将按未完成额的 5% 进行处罚，若连续两个月完不成施工计划业主有权强行分包直至终止合同，由此增加的费用从承包人任何款项中扣除。

1.5 在合同执行期间，价款支付过程中如发现工程量清单中有明显错误时，监理工程师有权会同业主和承包人根据标书规定和实际情况进行纠正。

1.6 承包人不经业主同意，不得擅自转让、分包工程，否则按合同通用条款第 63 条承包人违约规定执行。

2、工程质量

2.1 工程质量应严格按照工程规范和设计图纸进行控制，确保工程质量经质量鉴定达到部颁优良工程标准，单位工程优良率达 90% 以上。

2.2 工程各个环节必须符合《公路路基、路面施工技术规范》要求，并满足《公路工程质量检验评定标准》公路工程各章节检测项目的数据要求。

2.3 承包人必须在施工现场建立满足工程需要的工地实验室并配备符合要求的工作人员。

3、工程量清单调整与单价

3.1 在合同执行期间，不再进行价格调整，后附工程量清单中的单价不再变动。

3.2 在合同执行期间，无论清单中的工程数量是否发生变化，其单价维持不变。由于设计变更新增原清单以外的的单价，以其相近单价内差和外延，无相近单价者按预算定额结合承包人投标时单价分析双方议定。

4、主要人员和机械设备

4.1 工程开工之前，项目经理部人员必须投标承诺人员到位，以保证项目管理机构的有效运转，承包人项目经理部主要人员，在整个施工过程中不得更换、离开工程现场。四项负责人不得更换，如项目四项负责人须离开，必须以书面形式向业主和总监理工程师请假，经批准后方可离开并在批准日期内返还。

4.2 工程开工之前，承包人必须要将投标承诺的施工设备、质验仪器调进工地，以保证工程开工及工程正常运行。除非监理工程师批准，在工程实施过程中，承包人用于本工程的施工设备，不得调离工程现场。

4.3 根据工期需要和现场状况，承包人应满足业主增加人员、设备能力的要求。

5、付款办法

5.1 本工程付款方式为：按照工程进度，计量结算支付，工程完工后支付至总额 97%，待工程竣工交工验收，并审计，达到要求标准后支付余额。工程款结算以驻地工程师、总监代表签证的《付款申请》为依据，每月二十五日前报业主审核，业主按工程进度分阶段进行支付。承包人不得因资金问题而影响工期。若承包人故意拖延工期导致工期延误，每天罚款 1000 元；延误工期超过 90 天以上，业主有权解除合同，对各方造成的损失均由承包人负责。

5.2 承包人不得恶意拖欠当地的材料、劳务费用，如出现此情况，业主有权从承包人履约保证金代付当地欠款。

6、其他

6.1 本工程的合理使用期限为设计使用年限。

6.2 施工过程中承包人应主动搞好地方和其他承包人关系，业主积极作好协调工作，为承包人提供良好的施工环境。因征地拆迁而影响工期进，工期顺延。不是因征地拆迁问题而造成的阻工问题，责任在承包人，业主应尽快力协调。

6.3 由于施工临时用水、用电、用地及征迁补偿事宜，均由承包人自行处理，必要时业主可配合承包人协调解决，但这种协调成功与否，业主不承担责任。

6.4 施工过程中要提高安全、防灾、保险意识，做到安全生产，杜绝不安全事故的发生。承包人在合同实施期间如出现人员伤亡事故，承担全部责任。

6.5 在工地施工中使用现有便道的使用、维护、保养和环境污染等费用一律由承包人承担，必要时业主可帮助协调，但业主在协调过程中不承担任何责任和费用。

6.6 承包人应加强文物、环境保护和水土保持意识。加强对取土、弃土场地和施工现场的整形、清理、恢复及管理工作。在工地占地边线外 50 米范围取土前应取得业主和监理工程师的同意，虽经业主和监理工程师同意，但由于承包人取土、弃土等原因引起的与外界的所有争端、索赔费用均由承包人负责。

6.7 本合同未尽事宜由双方合同工程师会同监理工程师商议，签订补充协议。

发包人：宜阳县交通运输局

(盖单位公章)

法定代表人

或

其委托代理人：_____ (签字)

承包人：河南中阳建设工程有限公司

(盖单位公章)

法定代表人

或

其委托代理人：_____ (签字)

2022 年 8 月 20 日

2022 年 8 月 20 日

投标报价汇总表

合同段：宜阳县董王庄水库环线建设工程

标表 1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	35659.70
2	200	路 基	1013441.62
3	400	桥梁、涵洞	391898.68
4	第 100 章至第 700 章合计		1441000.00
5	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
6	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		1441000.00
7	计日工合计		
8	暂列金额（不含计日工总额）		
9	投标报价		1441000.00

工程量清单表

合同段：宜阳县董王庄水库环线建设工程

标表 2

清单 第 100 章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1.000	4310.07	4310.07
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1.000	21231.87	21231.87
104	施工场地建设费				
104-1	施工场地建设费	总额	1.000	10117.76	10117.76
清单 第 100 章 合计 人民币 35659.70 元					

工程量清单表

合同段：宜阳县董王庄水库环线建设工程

标表 2

清单 第 200 章 路 基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-1	清理与掘除				
-b	砍伐树木	棵	104.000	50.40	5241.60
203	挖方路基				
203-1	路基挖方	m3	38691.100		
-a	挖土方（含挖、装、运、弃）	m3	13079.600	7.60	99404.96
-b	挖石方（含挖、装、运、弃）	m3	25611.500	30.91	791651.47
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）		20551.500		
-a	利用土方填筑	m3	9946.600	4.94	49136.20
-a-1	利用土方填筑（线路交叉）	m3	201.000	4.94	992.94
-b	利用石方填筑	m3	10604.900	6.30	66810.87
-a	平交碾压	m2	78.000	2.61	203.58
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
清单 第 200 章 合计 人民币 1013441.62 元					

工程量清单表

合同段：宜阳县董王庄水库环线建设工程

标表 2

清单 第 400 章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
419	圆管涵及倒虹吸管涵（包含基础、毛石、墙身、墙基、急流槽、防滑平台、边沟、跌井、铺砌及截水墙、沉降缝、挖土方及回填）				
419-1	圆管涵及倒虹吸管涵（包含基础、毛石、墙身、墙基、急流槽、防滑平台、边沟、跌井、铺砌及截水墙、沉降缝、挖土方及回填）	m	107.000		
-a	1- ϕ 1.0m（包含基础、毛石、墙身、墙基、急流槽、防滑平台、边沟、跌井、铺砌及截水墙、沉降缝、挖土方及回填）	m	74.000	3105.01	229770.74
-b	2- ϕ 1.2m（包含基础、毛石、墙身、墙基、急流槽、防滑平台、边沟、跌井、铺砌及截水墙、沉降缝、挖土方及回填）	m	10.000	4309.19	43091.90
-c	1- ϕ 1.5m（包含基础、毛石、墙身、墙基、急流槽、防滑平台、边沟、跌井、铺砌及截水墙、沉降缝、挖土方及回填）	m	23.000	5175.48	119036.04
清单 第 400 章 合计 人民币 391898.68 元					

廉 政 合 同

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目法人宜阳县交通运输局(以下简称“甲方”)与河南中阳建设工程有限公司(以下简称“乙方”)，特订立如下合同。

1. 甲乙双方的权利和义务

- (1) 严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通部的有关规定。
- (2) 严格执行宜阳县董王庄水库环线建设工程施工合同文件，自觉按合同办事。
- (3) 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，违反建设管理规章制度。
- (4) 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
- (5) 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
- (6) 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利；

2. 甲方的义务

- (1) 甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。
- (2) 甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
- (3) 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
- (4) 甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关材料设备供应、工程

分包、劳务等经济活动等。

(5) 甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

(6) 甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3. 乙方的义务

(1) 乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2) 乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

(3) 乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4) 乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

(1) 甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2) 乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目国家验收后止。

7. 本合同作为宜阳县董王庄水库环线建设工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

8. 本合同一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

发包人：宜阳县交通运输局
(盖单位公章)

法定代表人

或

其委托代理人：_____(签字)

2022 年 8 月 20 日

承包人：河南中阳建设工程有限公司
(盖单位公章)

法定代表人

或

其委托代理人：_____(签字)

2022 年 8 月 20 日

安全生产合同

为在宜阳县董王庄水库环线建设工程施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境,切实搞好本项目的安全管理工作,本项目发包人宜阳县交通运输局(以下简称“甲方”)与承包人河南中阳建设工程有限公司(以下简称“乙方”)特此签订安全生产合同:

一、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规,认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理,做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则,即:同时设计、审批,同时施工,一同时验收,投入使用。

4、定期召开安全生产调度会,及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5、组织对乙方施工现场安全生产检查,监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1、严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、交通部颁发的《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则,加强安全生产宣传教育,增强全员安全生产意识,建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度,配备专职及兼职安全检查人员,有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员,必须熟悉和遵守本合同的各项规定,做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底,一环不漏;各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边,人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设

置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员、有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车驾驶、爆破、检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时；必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门。

11、安全生产费用按照交通部有关规定使用和管理。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

四、本合同正本一式二份，副本二份，合同双方各执正本一份，副本一份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程经验收后失效。

发包人：宜阳县交通运输局

(盖单位公章)

法定代表人

或

其委托代理人： (签字)

2022 年 8 月 20 日

承包人：河南中阳建设工程有限公司

(盖单位公章)

法定代表人

或

其委托代理人： (签字)

2022 年 8 月 20 日

河南中阳建设工程有限公司
宜阳县董王庄水库环线建设工程
农民工工资支付承诺书

我单位在此郑重承诺：

- 一、开工前与农民工签定劳动合同
- 二、按时支付农民工工资、加班加点工资。
- 三、支付农民工工资不低于河南省最低工资标准。
- 四、不无故拖欠、克扣农民工工资。
- 五、坚决不侵害农民工劳动报酬的合法权益。
- 六、若有拖欠、克扣农民工工资、加班加点工资及侵害农民工劳动报酬权益的行为，经有关部门查证属实后，自愿从工资保障金中支付，且在一个星期内补足保障金。

承 诺 人：河南中阳建设工程有限公司(盖章)

法定代表人：  (签字)

2022 年 8 月 20 日

河南中阳建设工程有限公司
宜阳县董王庄水库环线建设工程
项目经理委任书

致：宜阳县交通运输局：

河南中阳建设工程有限公司法定代表人 张贝贝 代表本单
位委任 李艳芳 为宜阳县董王庄水库环线建设工程的项目经理。凡本合
同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等
方面工作，由李艳芳代表本单位全面负责。

承 包 人：河南中阳建设工程有限公司(盖章)

法定代表人：张贝贝 (签字)

____年____月____日