四、已标价工程量清单

社旗县2023年统筹整合财政涉农资金
项目下洼镇姜王庄村道路建设项目 工程

投 标 总 价

投 标 人：_____
（单位盖章）

年 月 日

封-3

投 标 总 价

招　标　人：

工 程 名 称：社旗县2023年统筹整合财政涉农资金项目下洼镇姜王庄村道路建设项目

投 标 总 价　（小写）：679,465.44

（大写）：陆拾柒万玖仟肆佰陆拾伍元肆角肆分

投　标　人：

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：

（签字或盖章）

编　制　人：

全国建设工程造价员
吴明艳　机械 151318748
河南俊宇建设工程有限公司
有效期至2019年12月30日

（造价人员签字盖章）

时　　间：　　年　　月　　日

扉-3

单位工程投标报价汇总表

工程名称：社旗县2023年统筹整合财政涉农资金项目下洼镇姜王庄村道路建设项目　　标段：社旗县2023年统筹整合财政涉农资金项目下洼镇姜王庄村道路建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	595275.36	
2	措施项目	14860.93	
2.1	其中：安全文明施工费	14860.93	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	13226.5	—
4.1	定额规费	13226.5	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	623362.79	
6	增值税	56102.65	—
7	含税工程造价合计	679465.44	
	投标单位合计=5+6	679,465.44	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：社旗县2023年统筹整合财政涉农资金项目下洼镇姜王庄村道路建设项目　　标段：社旗县2023年统筹整合财政涉农资金项目下洼镇姜王庄村道路建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目					595275.36	
1	040202001001	路床(槽) 整形	1.部位:农村道路 2.范围:路基	m2	6540	2.33	15238.2	
2	040202009001	砂砾石	1.石料规格:10-20mm砂砾石 2.厚度:15cm	m2	5232	9.12	47715.84	
3	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25商砼 2.厚度:18cm	m2	5232	101.46	530838.72	
4	040402017001	变形缝	1.工艺要求:缝宽6mm 缝深5cm	m	860	1.34	1152.4	
5	060104011001	培路肩	1.土壤类别:一、二类土 2.路肩宽度:0.5m	m2	1270	0.26	330.2	
		措施项目						
			本页小计				595275.36	
			合 计				595275.36	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

表—08

综合单价分析表

工程名称：社旗县2023年统筹整合财政涉农资金项目下洼镇姜王庄村道路建设项目　　标段：社旗县2023年统筹整合财政涉农资金项目下洼镇姜王庄村道路建设项目

项目编码		040202001001		项目名称		路床(槽)整形		计量单位		工程量	6540
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	39.66		155.33	37.21	0.4		1.55	0.38
人工单价		小计						0.4		1.55	0.38
145.81元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.33			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县2023年统筹整合财政涉农资金项目下洼镇姜王庄村道路建设项目　　标段：社旗县2023年统筹整合财政涉农资金项目下洼镇姜王庄村道路建设项目

项目编码		040202009001		项目名称		砂砾石		计量单位		工程量	5232
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-24 + 2-2-25 * -5	砂砾石摊铺(天然级配) 厚度20cm 实际厚度(cm):15	100m2	0.01	2.91	112.03	587.41	210.37	0.03	1.12	5.87	2.1
人工单价		小计						0.03	1.12	5.87	2.1
145.5元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.12			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	砂砾 5~80					m3	0.03	30	0.9		
	其他材料费					元	0.2203	1	0.22		
	材料费小计							-	1.12	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县2023年统筹整合财政涉农资金项目下洼镇姜王庄村道路建设项目　　标段：社旗县2023年统筹整合财政涉农资金项目下洼镇姜王庄村道路建设项目

项目编码		040203007001		项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	5232
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-49 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	2374.5	7067.27		704.26	23.75	70.67		7.04
人工单价		小计						23.75	70.67		7.04
161.02元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								101.46			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.7265	1	0.73		
	钢模板					kg	0.0478	4.8	0.23		
	脱模剂					kg	0.0103	1.79	0.02		
	水					m3	0.0261	3.5	0.09		
	电					kW·h	0.0648	0.74	0.05		
	铁件 综合					kg	0.065	4.26	0.28		
	预拌混凝土 C25					m3	0.1836	377.355	69.28		
	材料费小计							-	70.68	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县2023年统筹整合财政涉农资金项目下洼镇姜王庄村道路建设项目　　标段：社旗县2023年统筹整合财政涉农资金项目下洼镇姜王庄村道路建设项目

项目编码		040402017001		项目名称		变形缝		计量单位	m	工程量	860
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-61 + 2-3-62 * -4	锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm 实际深度(cm):1	100m	0.01	46.58	62.04	3.86	20.97	0.47	0.62	0.04	0.21
人工单价		小计						0.47	0.62	0.04	0.21
154.75元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.34			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					元	0.0093	1	0.01		
	水					m3	0.005	3.5	0.02		
	金刚石锯片					片	0.0008	742.04	0.59		
	材料费小计							-	0.62	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：社旗县2023年统筹整合财政涉农资金项目下洼镇姜王庄村道路建设项目　　标段：社旗县2023年统筹整合财政涉农资金项目下洼镇姜王庄村道路建设项目

项目编码		060104011001		项目名称		培路肩		计量单位	m2	工程量	1270
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-350	机械原土夯实 平地	100m2	0.0018	108.1		13.29	24.8	0.19		0.02	0.05
人工单价		小计						0.19		0.02	0.05
114.88元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								0.26			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：社旗县2023年统筹整合财政涉农资金项目下洼镇姜王庄村道路建设项目　　标段：社旗县2023年统筹整合财政涉农资金项目下洼镇姜王庄村道路建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		14860.93			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						
					14860.93			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：社旗县2023年统筹整合财政涉农资金项目下洼镇姜王庄村道路建设项目　　标段：社旗县2023年统筹整合财政涉农资金项目下洼镇姜王庄村道路建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合	0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：社旗县2023年统筹整合财政涉农资金项目下洼镇姜王庄村道路建设项目　　标段：社旗县2023年统筹整合财政涉农资金项目下洼镇姜王庄村道路建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
	合 计			—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：社旗县2023年统筹整合财政涉农资金项目下洼镇姜王庄村道路建设项目　　标段：社旗县2023年统筹整合财政涉农资金项目下洼镇姜王庄村道路建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：社旗县2023年统筹整合财政涉农资金项目下洼镇姜王庄村道路建设项目　　标段：社旗县2023年统筹整合财政涉农资金项目下洼镇姜王庄村道路建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
	合 计		0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人必将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：社旗县2023年统筹整合财政涉农资金项目下洼镇姜王庄村道路建设项目　　标段：社旗县2023年统筹整合财政涉农资金项目下洼镇姜王庄村道路建设项目　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合 价（元）	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							

总承包服务费计价表

工程名称：社旗县2023年统筹整合财政涉农资金项目下沣镇姜王庄村道路建设项目　　标段：社旗县2023年统筹整合财政涉农资金项目下沣镇姜王庄村道路建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合 计	–	–		–	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：社旗县2023年统筹整合财政涉农资金项目下洼镇姜王庄村道路建设项目　　标段：社旗县2023年统筹整合财政涉农资金项目下洼镇姜王庄村道路建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	13226.50		13226.50
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	13226.50		13226.50
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	623362.79	9	56102.65
					69329.15

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名称： 社旗县2023年统筹整合财政涉农资金项目下洼镇姜王庄村道路建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	03130709	金刚石锯片		片	0.688	742.04	510.52
2	03210593	铁件	综合	kg	340.08	4.26	1448.74
3	04030129	砂砾	5~80	m3	156.96	30	4708.8
4	14350309	脱模剂		kg	53.83728	1.79	96.37
5	34110103	电		kW·h	339.0336	0.74	250.88
6	34110117	水		m3	140.8552	3.5	492.99
7	35010146	钢模板		kg	249.828	4.8	1199.17
8	80210559	预拌混凝土	C25	m3	960.5952	377.355	362485.4