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	一、磋商函及磋商一览表
	（一） 磋商函
	（二） 磋商一览表

	二、法定代表人身份证明
	三、授权委托书
	四、技术标部分
	第一部分、编制方法
	一、编制原则
	二、编制依据
	三、工程概况
	4.1.6 与地方政府及其他相关部门的协调  
	四、项目组配备

	第二部分、施工方案和技术措施
	一.施工准备
	二、工程施工方案和技术措施施工特点重点、难点及绿色施工
	三、主要施工方法与技术措施
	（一）、电杆线路施工
	1、运输
	（1）水泥杆的运输：水泥杆到位后，利用拉杆车运至现场，分别到位。
	（2）导线运输：导线到位后，用放线车装载绑扎牢固后，用四轮车牵引运输到现场，进行放线。
	（3）施工方法：水泥杆起立，挖坑前必须与有关地下管道、电缆的主管单位取得联系，明确地下设施的确实位置
	2.导线架设
	（1）安装前的准备：
	(a)对所有金具的型号、规格、数量按图纸中要求核对、清点。金具表面要光滑无裂纹、伤痕、砂眼、锈蚀、滑
	(b)用游标卡尺测量钢芯铝绞线，耐张线夹等的内径，如不符合要求即时更换。
	(c)导线压接前，取线夹与导线先进行试压，压接后的握着力经试验合格后方可进行正式压接。
	（2）安装程序：
	悬式绝缘子试验——档距测量——下线——压接——悬挂——弧垂测量——验收
	（3）悬式绝缘子试验与检查：
	认真检查绝缘子，瓷件有无裂纹、掉瓷、损伤现象，胶合处填料是否完整和结牢固。
	将绝缘子悬挂在实验用临时支架上，清除表面尘土用2500V摇表检查绝缘，大于300MΩ；合格后，进行交
	（4）档距测量及下料：
	用测量绳与弹簧称配合，测量每一跨线的档距，测量时弹簧称拉力值要一致，详细记录数据。根据所测得数据及弧
	(a)按相序、位置、导线长度逐根下料，并在每根导线上做好标记。
	(b)在放线过程中铺设胶皮，使导线不与地面摩擦，并且检查导线是否有扭结、明显松股，断股等明显损伤，严
	(c)切断导线时，端头用铅丝绑扎，防止断头散开。
	⑤导线液压压接：
	(a)测量钢芯线插入钢锚的长度，用锯弓切断铝线，不要伤及钢芯。
	(b)母线压接时，用汽油清洗钢锚和钢芯；用钢丝刷清除导线及线夹接触面氧化膜，用丙酮清洗，清洗长度要大
	(c)按图组装耐张绝缘子串。组合时联结金具的螺栓，销钉及锁紧销穿向一致，碗口向上，弹簧销要有足够的弹
	(d)将导线与耐张绝缘子串连接好后，先开始用卷扬机将悬垂瓷瓶部分吊起，对碗口方向不对的进行调整，无问
	（5）悬垂测量：
	用水平仪在导线下方找出一个基准点，再用汽吊配合测量导线离地高度，测量架构上悬挂点离地高度，计算导线的
	（二）、电缆井施工方案与技术措施
	（三）、顶管施工方案和技术措施
	（四）、电缆敷设施工方案与技术措施
	（五）、电缆终端接头施工方案与技术措施
	（六）、箱式变电站及环网柜施工方案与技术措施
	（七）、变压器调试施工方案和技术措施
	（八）、高压柜调试施工方案和技术措施
	（九）、微机综保调试施工方案和技术措施
	（十）、电力电缆调试施工方案和技术措施
	（十）、接地系统调试施工方案和技术措施


	第三部分、质量管理体系与措施
	一.质量管理体系、组织机构形式
	二.质量管理体系的组织保证措施
	三.质量管理体系的技术保证措施
	四.质量管理体系的经济保证措施
	五.质量管理体系的合同保证措施
	六.质量管理体系的采购物资保证措施

	第四部分、安全管理体系与措施
	一.安全生产责任制度
	二.安全教育培训制度
	三.安全生产规章制度和操作规程完善
	四.安全生产管理机构、专职安全人员配备
	五.安全管理体系的组织措施

	第五部分、工程进度计划与措施
	一.施工进度计划安排
	二.确保工期的组织措施
	三.确保工期的技术措施

	第六部分、资源配备计划
	一.机械设备配备计划
	二.施工设备及试验、检测仪器设备配备计划 
	机械设备配备计划详见附表一和附表二
	三.主要材料配备及进场计划
	四.劳动力配备计划
	五.主要材料配备完整齐全的保证措施
	六.主要材料维修保养制度

	附表一：拟投入本工程的主要施工设备表
	附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表
	序号
	仪器设备名称
	型号
	规格
	数量
	国别
	产地
	制造
	年份
	已使用
	台
	时数
	用途
	备注
	1
	继电保护
	测试仪
	ISADRTS-6
	1台
	中国
	2016
	1台
	调试
	/
	2
	继电保护
	测试仪
	ONLLYA460
	2台
	中国
	2017
	2台
	调试
	/
	3
	数字式双
	钳相位伏
	安表
	SMG168
	1台
	中国
	2015
	1台
	调试
	/
	4
	FLUKE工业
	万用示波表
	FLUKE-12B
	4台
	中国
	2017
	4台
	调试
	/
	5
	交流采样变送器校验装置
	DK-34B1
	1台
	中国
	2017
	1台
	调试
	/
	6
	蓄电池容量智能放电测试
	设备
	BCD-2000
	1台
	中国
	2016
	1台
	调试
	/
	7
	蓄电池内阻测试仪
	CLC-200
	1台
	中国
	2017
	1台
	调试
	/
	8
	数字式超声波探
	伤仪
	CTS-9002plus
	1台
	中国
	2015
	1台
	调试
	/
	9
	兆欧表
	CA6545
	1台
	中国
	2018
	1台
	调试
	/
	10
	自动抗干扰精密质损耗测量仪
	AI-6000E
	1台
	中国
	2017
	1台
	调试
	/
	11
	变压器流
	电阻测试仪
	JYR-40
	3台
	中国
	2017
	3台
	调试
	/
	12
	变比测试仪
	JD2932
	1台
	中国
	2018
	1台
	调试
	/
	13
	有载开参
	数测试仪
	JD2801B
	1台
	中国
	2016
	1台
	调试
	/
	14
	绝缘油度
	试验仪
	KD-9701A
	2台
	中国
	2017
	2台
	调试
	/
	15
	油微水量
	测试仪
	DMT-242P
	2台
	中国
	2016
	2台
	调试
	/
	16
	绝缘油损
	测试仪（加
	热一体）
	KD-9101
	1台
	中国
	2017
	1台
	调试
	/
	17
	高压开特
	性测试仪
	DB-8001
	2台
	中国
	2018
	2台
	调试
	/
	18
	200A回电
	阻测试仪
	L3292
	2台
	中国
	2016
	2台
	调试
	/
	19
	300A回电
	阻测试仪
	ACHL
	1台
	中国
	2017
	1台
	调试
	/
	20
	250kV直流
	发生器
	ASTⅡ
	1台
	中国
	2017
	1台
	调试
	/
	附表三：劳动力计划表
	第七部分、项目组成员安排
	1、人员安排
	2、项目管理框架
	3、职责分工
	2.3物资供应计划
	2.3.1物资管理


	1、投标阶段
	2、工程施工阶段
	五、供应商类似业绩
	业绩1、美丽佳苑10KV配电
	六、供应商基本情况表
	营业执照
	装(修、试)电力设施许可证
	安全许可证
	企业资质

	七、中小微企业声明函
	1. 唐河县滨河街道办事处招商项目“三通一平”10Kv配电设备采购工程项目
	八、其他需提供的资料
	（1）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法犯罪记录的承诺函
	（2）信用要求证明材料
	（3）反商业贿赂承诺书
	（4）磋商文件内容确认书
	（5）中标服务费承诺书、投标承诺函
	投标承诺函

	1、工程量清单
	2、2022年财务审计报告0
	3、2023年1月1日以来任意三个月完税证明或缴税凭证以及社保缴纳凭证或社保缴社保缴费记录
	4、具备履行合同所必需的人员、设备、资金等方面有相应的施工能力的声明

	5、优惠及服务承诺
	5、严格实行质量责任制，每项工作均由专人负责。
	1.工程进度计划保证制度管理的原则
	2.工程进度计划保证制度
	3.建立进度计划系统：
	4.建立工地例会制度：
	5.建立工作任务负责制度：
	8.加强内部管理协调：
	1.成本控制目标
	2.项目成本管理体系
	3.成本管理制度
	4.降低成本的措施
	4.组建专业性强的质量检查小组，严把施工中每道工序的质量关。
	法定代表人或其授权委托人：     （法人电子签章/委托代理人签字）
	6、近年无仲裁、无诉讼承诺书
	7、无虚假、无隐瞒承诺书
	8、其他承诺书
	9、项目管理机构组成表
	九、唐河县政府采购合同融资告知函

	欢迎贵公司参与唐河县政府采购活动！ 
	告知函 



