

(GF-2017-0201)

建设工程施工合同

住房和城乡建设部 制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：桐柏县扶贫开发投资有限公司

承包人（全称）：河南邦特建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就桐柏县扶贫开发投资有限公司 2024 年桐柏柳江农业发展有限公司蛋鸡饲料加工建设项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

- 1.工程名称：桐柏县扶贫开发投资有限公司 2024 年桐柏柳江农业发展有限公司蛋鸡饲料加工建设项目
- 2.工程地点：桐柏县固县镇。
- 3.工程立项批准文号： / 。
- 4.资金来源： 财政资金 。
- 5.工程内容：施工图纸及工程量清单范围内全部内容。
- 6.工程承包范围：（详见工程量清单）。

二、合同工期

计划开工日期：2024 年 7 月 1 日。

计划竣工日期：2024 年 10 月 1 日。

工期总日历天数：90 日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量： 合格 。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）贰佰贰拾玖万伍仟伍佰元整（¥：2295500.00 元）；（增值税由承包人计算

缴纳，发包人不得代扣代缴）

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）____/____(¥____/____元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）____/____元(¥____/____元)

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）____/____(¥____/____元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）____/____(¥____/____元)。

2.合同价格形式：____固定单价____。

五、项目经理

承包人项目经理：____路栋____

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）投标函及其附录（如果有）；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；
- （6）图纸；
- （7）已标价工程量清单或预算书；
- （8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2024 年 6 月 26 日签订。

十、签订地点

本合同在 桐柏县扶贫开发投资有限公司 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方法定代表人或授权委托人签字，并加盖单位公章或合同专用章后生效。

十三、合同份数

本合同一式 6 份，均具有同等法律效力，发包人执 3 份，承包人执 3 份



发包人：(公章)



承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

魏若历

(签字)

余海洋

组织机构代码： MA45AN5B-8 组织机构代码： MA9FATG0-2

地 址： 桐柏县城关镇 117 号 地址： 南阳市桐柏县新集乡新集街长兴路 1 号

邮政编码： 474750 邮政编码： 474795

法定代表人： 魏若历 法定代表人： 余海洋

委托代理人： 姚明青 委托代理人： /

电 话： 15238148624 电 话： 16638727999

开户银行： / 开户银行： 中国银行股份有限公司桐柏支行

账 号： / 账 号： 259879654674

第二部分 通用合同条款

(1) 本合同专用条款未约定的按通用条款

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10其他合同文件包括：

(2) 招标文件；(2) 投标文件；(3) 发包人或监理人确认的施工组织设计、施工方案；(4) 设计变更、现场签证、技术核定单、会议纪要、以及与合同有关的书面联络等。

(3) 1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名 称：_____ /

资质类别和等级：_____ /

联系电话：_____ /

电子信箱：_____ /

通信地址：_____ /

1.1.2.5 设计人：

名 称：_____ /

资质类别和等级：_____ /

联系电话：_____ /

电子信箱：_____ /

通信地址：_____ /

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：_____符合通用条款规定的发包方提供的施工场地_____。

1.1.3.9 永久占地包括：发包人为建设本合同工程永久征用的场地，依据设计图纸确定。

1.1.3.10 临时占地包括：按经审批的本工程施工总平面图确定。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：国家现行的有关工程施工方面的法律和行政法规，如《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：执行通用条款

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： / 。

发包人提供国外标准、规范的份数： / ；

发包人提供国外标准、规范的名称： / 。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

如果发生变更，发包人应在施工前书面明确，因此增加的造价和费用由发包人承担，影响的工期应予以顺延。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：执行通用条款。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：签订本合同后 7 日内；

发包人向承包人提供图纸的数量：四套；

发包人向承包人提供图纸的内容：本工程施工图、图纸审查及变更。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、专项施工方案、施工进度计划等；

承包人提供的文件的期限为：开工日期前 7 天；

承包人提供的文件的数量为：2 份；

承包人提供的文件的形式为：书面及电子版；

发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后 7 天内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定： 执行通用条款。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：施工现场发包人办公室；

发包人指定的接收人为： / 。

承包人接收文件的地点：施工现场承包人办公室；

承包人指定的接收人为： / 。

监理人接收文件的地点：施工现场监理人办公室；

监理人指定的接收人为： / 。

1.8 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：①因图纸、设计变更与清单项目特征描述不符而引起的合同价款增减依实调整；②因分部分项工程量清单漏项或少算而引起的合同价款增加和由此引起的各项措施费的增加均依实调整；③因清单外新增或变更工程内容而引起的合同价款增加均依实调整。

1.9 发包人

1.9.1 发包人代表

发包人代表：

姓 名： / ；

身份证号： / ；

职 务： / ；

联系电话： / ；

电子信箱： / ；

通信地址： / 。

发包人对发包人代表的授权范围如下：（1）施工监督；（2）组织设计交底和图纸会审（3）审核确认已完工程量报告，审批价款结算账单；（4）办理签证；（5）组织验收、办理结算；（6）代表发包人具体履行合同。发包人若更换发包人代表，应至少提前 3 天以书面形式通知承包人，后任发包人代表继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务，前任与后任发

包人代表的联络签字等均具有同等法律效力。

1.9.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供

1.9.3 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：施工场地于开工七日前满足施工条件。

1.9.4 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工用水、施工用电由发包人指定接点，接至施工现场的管道、管线、计量设备由承包人自行解决，承包人每月底向发包人缴纳水电费

1.9.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：执行通用条款。

发包人是否提供支付担保：否。

发包人提供支付担保的形式：/。

2. 承包人

2.1 承包人的一般义务

(9) 承包人提交的竣工资料的内容：按承包范围。

承包人需要提交的竣工资料套数：两套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：办理工程移交证书后 7 天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面。

(10) 承包人应履行的其他义务：双方另行确定。

2.2 项目经理

2.2.1 项目经理：

姓 名：路栋；

身份证号：411082198011043064；

建造师执业资格等级：二级；

建造师注册证书号：豫 241141451047；

安全生产考核合格证书号：豫建安 B(2023)2175333；

联系电话：13683927132；

电子信箱：/；

通信地址：_____ / _____

承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人具体履行本合同文件。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：_____ / _____

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：
_____ / _____。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：_____ / _____。

2.2.2 承包人擅自更换项目经理的违约责任：_____ / _____。

2.2.3 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：_____ / _____。

2.3 承包人人员

2.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：工程开工前 7 天。

2.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：_____ / _____。

2.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：_____ / _____。

2.3.4 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：_____ / _____。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：_____ / _____。

2.5.5 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：承包范围内的工程内容（劳务、基坑支护和依法必须招标的暂估价项目除外）。

主体结构、关键性工作的范围：承包范围内的基础和主体结构、安装。

2.3.6 分包的确定

允许分包的专业工程包括：劳务、基坑支护和依法必须招标的暂估价项目。

其他关于分包的约定：执行通用条款

2.3.7 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：执行通用条款_____。

2.4 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：工程开工起至办理工程移交手续止。

2.5 履约担保

承包人是否提供履约担保：是_____。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：____/____。

3. 监理人

3.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：本工程的质量、进度、投资、安全文明施工及合同管理。

关于监理人的监理权限：(1) 施工监督；(2) 审批施工方案、进度计划；(3) 组织设计交底和图纸会审；(4) 审核确认已完工程量报告，审批价款结算帐单；(5) 办理签证；(6) 组织验收；(7) 代表发包人具体履行合同。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：执行通用条款。

3.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名：____/____；

职 务：____/____；

监理工程师执业资格证书号：____/____；

联系电话：____/____；

电子信箱：____/____；

通信地址：____/____；

关于监理人的其他约定：____/____。

3.3 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

(1) 质量、工期、造价等方面出现争议事项；

4. 工程质量

4.1 质量要求

4.1.1 特殊质量标准和要求：____/____。

关于工程奖项的约定：____/____

4.2 隐蔽工程检查

4.2.1 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：执行通用条款

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48

小时。

5. 安全文明施工与环境保护

5.1 安全文明施工

5.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：要求达到《建筑施工安全检查标准》（J G J 5 9 — 2 0 1 1）规定。

5.1.2 关于治安保卫的特别约定：执行通用条款。

关于编制施工场地治安保卫计划的约定：开工前 7 天提供施工现场治安保卫计划。

5.1.3 施工安全由承包方负责。

5.1.4 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：执行通用条款。

5.1.5 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：执行通用条款。

6. 工期和进度

6.1 施工组织设计

6.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：危险性较大工程的专项施工方案。

6.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前七日

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后 7 日内。

6.2 施工进度计划

6.2.1 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后 7 日内。

6.3 开工

6.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后，开工前。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：依现场实际确定

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：依现场实际确定

6.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的,承包人有权提出价格调整要求,或者解除合同。

6.4 测量放线

6.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限: 合同签订后,开工前 7 天。

6.5 工期延误

6.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形: 重大设计变更而影响施工进度; 政策问题影响; 不可抗力; 延误工期须在发现后七天内办理签证,逾期不予认可。

6.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的计算方法为: /。
因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的上限: /。

6.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定: 执行通用条款。

6.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件:

(1) 6 级以上大风, 24 小时降水量达到 50mm 的暴雨, 日气温超过 37 摄氏度或低于零下 10 摄氏度的天气达 5 天。

(2) 大雪、冰雹、冰灾, 雷电强降雨、龙卷风、雾霾等;

6.8 提前竣工的奖励

6.8.1 提前竣工的奖励: 无。

7. 材料与设备

7.1 材料与工程设备的保管与使用

7.1.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担: /。

7.2 样品

7.2.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备,样品的种类、名称、规格、数量要求: 按管理部门

要求和发包人需求确定。

7.3 施工设备和临时设施

7.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： / 。

8. 试验与检验

8.1 试验设备与试验人员

8.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 按相关规定执行 。

施工现场需要配备的试验设备： 按相关规定执行 。

施工现场需要具备的其他试验条件： / 。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定： / 。

9. 变更

9.1 变更的范围

关于变更的范围的约定： (1) 设计变更、补充文件、答疑纪要、技术核定、图纸会审、现场签证；(2) 招标范围内未包括的内容；(3) 工程量清单错误的修正；(4) 材料设备的产品型号、规格、品牌、材质的变化；(6) 工期的变化；(7) 施工条件的变化。

9.2 变更估价

9.2.1 变更估价原则

关于变更估价的约定： ①合同中有相同或类似工程项目单价的，可以参照投标文件中相同或类似项目的综合单价计算确定。②合同中没有类似工程项目综合单价的，由承包人根据合同约定的组价原则或参考“计价依据”提出适当的单价，经发包人或其委托的工程造价咨询单位审定后，作为结算的依据。③由于清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，应以原综合单价为基础，仅就变更部分相应定额子目调整综合单价。以上重新组价的综合单价不能高于河南省和南阳市现行工程造价计价规则和计价依据规定计算的价格，措施费相应增加。

9.3 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： 执行通用条款。

发包人审批承包人合理化建议的期限：执行通用条款。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：
无

9.4 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》。

9.4.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。

9.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：执行通用条款

9.5 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：按通用条款施行

10. 价格调整

10.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：若有波动按第二种方式调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 1 种方式对合同价格进行调整：

第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： / ；

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整：1、合同执行期间，因材料价格波动影响合同价格时，需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由发包人审批，发包人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格的依据。2、关于基准价格的约定：同期的材料价格信息《南阳工程造价信息》2024 年第一期为基准价。3、材料单价涨幅以施工期间南阳市工程造价管理机构发布的信息价为基准价，其超过部分据实调整。4、施工过程中如需改变材料规格、品质的，有发承包双方共同认价，并据实调整材料价差，结算时计入税前造价。5、暂估价材料及设备在施工过程中需经发承包双方共同认质认价，结算时计入税前造价。

11. 合同价格、计量与支付

11.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：主材因市场价格波动引起的调整按 11.1 条约定执行。

风险费用的计算方法：按通用条款执行。

风险范围以外合同价格的调整方法：见专用条款 10.4.1。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：按通用条款执行。

风险费用的计算方法：按通用条款执行。

风险范围以外合同价格的调整方法：按通用条款执行。

3、其他价格方式：/。

11.2 预付款

11.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：/。

预付款支付期限：/。

预付款扣回的方式：/。

11.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：/。

预付款担保的形式为：/。

11.3 计量

11.3.1 计量原则

工程量计算规则：建设工程工程量清单计价规范（GB 50500—2016）、《河南省建设工程工程量清单综合单价（2016）》，据实结算。

11.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按工程形象进度。

11.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：执行通用条款。

11.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：/_____。

11.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项（总价合同的计量）约定进行计量：___/___。

11.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：_____/_____。

11.4 付款周期

关于付款周期的约定：按施工形象进度支付，进场支付工程造价的 30%，工程完成总造价的 80%，支付工程造价的 60%，工程完工后，支付工程造价的 80%，工程竣工验收合格，并经审计后，支付至工程造价总额的 97%，其余 3%一年后工程无质量问题全部支付。

11.4.1 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：工程形象进度达到工程款支付节点并验收合格后经发包人、
监理人确认后签发工程款支付证书。

11.4.2 进度付款申请单的提交

(1) 单价合同进度付款申请单提交的约定：执行通用条款。

(2) 总价合同进度付款申请单提交的约定：___/___

(3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：___/_____。

11.4.3 进度款审核和支付

(1) 监理人审查并报送发包人的期限：收到申请后 7 天内。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到申请后 7 天内。

(2) 发包人支付进度款的期限：_____/_____。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：___/_____

11.4.4 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：_____ / _____

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：_____ / _____

12. 验收和工程试车

12.1 分部分项工程验收

12.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

12.2 竣工验收

12.2.1 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行通用条款

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：执行通用条款

12.2.2 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后 7 天内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：执行通用条款。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：执行通用条款。

12.3 工程试车

12.3.1 试车程序

工程试车内容：_____ / _____

(1) 单机无负荷试车费用由_____ / _____承担；

(2) 无负荷联动试车费用由_____ / _____承担。

12.3.2 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：_____ / _____

12.4 竣工退场

12.4.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后 3 天内

13. 竣工结算

13.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：执行通用条款

竣工结算申请单应包括的内容：执行通用条款

13.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：按照桐柏县有关规定执行。

发包人完成竣工付款的期限：按照桐柏县有关规定执行。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。

13.3 最终结清

13.3.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：四份。

承包人提交最终结清申请单的期限：执行通用条款。

13.3.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：缺陷期满且工程竣工投入使用一年后

(2) 发包人完成支付的期限：按桐柏县有关规定执行

14. 缺陷责任期与保修

14.1 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：12个月

14.2 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：否。

14.2.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 / 种方式：

(1) 质量保证金保函，保证金额为： / ；

(2) / 的工程款；

(3) 其他方式： / 。

14.2.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第___/___种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

(3) 其他扣留方式：_____/_____。

关于质量保证金的补充约定：_____/_____

14.3 保修

14.3.1 保修责任

工程保修期为：____见工程质量保修书_____

14.3.2 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：____48 小时_____

15. 违约

15.1 发包人违约

15.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：____执行通用条款_____

15.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：____执行通用条款____。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：____执行通用条款____。

(3) 发包人违反第 10.1 款（变更的范围）第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：____执行通用条款_____

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：____执行通用条款____。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：____
____执行通用条款____。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：____
____执行通用条款____。

(7) 其他：_____/_____。

15.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满90天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

15.2 承包人违约

15.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：执行通用条款。

15.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：/

15.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：执行通用条款。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式执行通用条款。

16. 不可抗力

16.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：洪水、龙卷风、政府行为、持续5日以上气温高于37摄氏度或低于零下10摄氏度，7级s以上的地震、雪灾、强降雨、雾霾等。

16.2 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后30天内完成款项的支付。

17. 保险

17.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：执行通用条款。

关于其他保险的约定：执行通用条款。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：执行通用条款。

17.2 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。

18. 争议解决

18.1 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：____/____。

18.1.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：____/____。

选定争议评审员的期限：____/____。

争议评审小组成员的报酬承担方式：____/____。

其他事项的约定：____/____。

18.1.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：____/____。

18.2 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

(1) 向____/____仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向____桐柏县____人民法院起诉。

19 补充条款

19.1 承包人在工程交工验收两个月内必须完成施工资料的整理及工程竣工结算书的编制并交业主。

19.2 竣工验收合格后承包人必须在业主要求的时间内对验收中提出的问题进行整改，否则将按工期延误处罚。

19.3 措施费按清单全额计入竣工结算。

19.4 工程最终结算价格：承包人按施工图纸及施工现场实际完成工程量以及设计变更及现场签证编制决算经发包方、监理方审核后作为最终结算依据。

附件：

工程质量保修书

发包人（全称）：桐柏县扶贫开发投资有限公司

承包人（全称）：河南邦特建筑工程有限公司

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就桐柏县扶贫开发投资有限公司 2024 年桐柏柳江农业发展有限公司蛋鸡饲料加工建设项目（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规范和合同约定，承担工程质量保修责任。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

- 1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
- 2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 / 年；
- 3. 装修工程为 / 年；
- 4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为 / 年；
- 5. 供热与供冷系统为 / 个采暖期、供冷期；
- 6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 / 年；
- 7. 其他项目保修期限约定如下： / 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 12 个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

- 1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
- 2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
- 3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当

地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：_____ / _____

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：



承包人：



法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

魏若历

(签字)

余海洋

组织机构代码：MA45AN5B-8 组织机构代码：MA9FATG0-2

地 址：桐柏县城关镇 117 号 地址：南阳市桐柏县新集乡新集街长兴路 1 号

邮政编码：474750 邮政编码：474795

法定代表人：魏若历 法定代表人：余海洋

委托代理人：姚明青 委托代理人：/

电 话：15238148624 电 话：16638727999

开户银行：/ 开户银行：中国银行股份有限公司桐柏支行

账 号：/ 账 号：259879654674