（GF—2017—0201）

五里桥镇人民政府五里桥镇黄狮村猕猴桃基地配套灌溉设施项目

建设工程施工合同

住房城乡建设部
国家工商行政管理总局 制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：西峡县五里桥人民政府

承包人（全称）：盛发建设有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就五里桥镇人民政府五里桥镇黄狮村猕猴桃基地配套灌溉设施项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：五里桥镇人民政府五里桥镇黄狮村猕猴桃基地配套灌溉设施项目。

2. 工程地点：西峡县五里桥镇黄狮村。

3. 工程立项批准文号：/。

4. 资金来源：财政性资金。

5. 工程内容：工程量清单范围内的全部内容。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6. 工程承包范围：

工程量清单范围内的全部内容。

二、合同工期

计划开工日期：2024 年 7 月 8 日。

计划竣工日期：2024 年 8 月 2 日。

工期总日历天数：25 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）壹佰柒拾玖万捌仟叁佰陆拾元整（¥1798360.00 元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）。

2. 合同价格形式：可调单价。

3. 依据招标文件、工程量清单内容、投标文件、工程中标价，最终结算造价以西峡县财政局财审中心审核审定造价为准或以西峡县审计局审计报告为准。

五、项目经理

承包人项目经理：丁在建。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2024年7月4日签订。

十、签订地点

本合同在西峡县五里桥镇人民政府签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自发包人和承包人的法定代表人或者其授权代理人在协议书上签字并加盖单位印章后生效。

十三、合同份数

本合同一式6份，均具有同等法律效力，发包人执2份，承包人执4份。

发包人（公章）西峡县五里桥镇人民政府　　承包人（公章）：盛发建设有限公司

地　址：河南省西峡县五里桥镇五里桥村　　地　址：河南省南阳市内乡县马山口镇府前街2号

法定代表人（签字）：_____　　法定代表人（签字）：张宗奇

委托代理人（签字）：周大林　　委托代理人（签字）：_____

电　话：13569206133　　电　话：0377-62911966

传　真：_____　　传　真：0377-62911966

开户银行：_____　　开户银行：中国建设银行股份有限公司内乡支行

账　号：_____　　账　号：41050175600800000208

邮政编码：474500　　邮政编码：474350

补充协议书

发包人：西峡县五里桥镇人民政府（以下称甲方）

承包人：盛发建设有限公司（以下称乙方）

施工方：盛发建设有限公司西峡第一分公司（以下称丙方）

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就五里桥镇人民政府五里桥镇黄狮村猕猴桃基地配套灌溉设施项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：五里桥镇人民政府五里桥镇黄狮村猕猴桃基地配套灌溉设施项目

2. 工程地点：西峡县五里桥镇黄狮村。

3. 工程内容：工程量清单内的所有内容

4. 工程承包范围：工程量清单内的的所有内容。

二、合同工期

计划开工日期：2024 年 07 月 08 日（以建设方和监理下发的开工令为准）。

计划竣工日期：2024 年 08 月 02 日。

工期总日历天数：25 日历天。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）壹佰柒拾玖万捌仟叁佰陆拾元整

（小写）1798360.00元；

五、协议约定内容

1、该工程施工总承包方盛发建设有限公司（乙方）授权盛发建设有限公司西峡第一分公司(丙方)为五里桥镇人民政府五里桥镇黄狮村猕猴桃基地配套灌溉设施项目提供建筑服务、组织施工建设，按照原合同约定的内容及法律规定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

2、盛发建设有限公司西峡第一分公司独立进行核算，直接与发包方进行工程款的结算；工程款拨付有发包方或财政局转入盛发建设有限公司西峡第一分公司财务账户，并统一建立财务账目。

3、盛发建设有限公司西峡第一分公司缴纳税费并发包方(建设方)开具发票。

六、合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是原合同的组成部分，与原合同具有同等的法律效律。

七、合同生效

本合同本协议一式四份，自三方法定代表人签字，并加盖单位公章后生效。

附：盛发建设有限公司西峡第一分公司账户

开户行：河南西峡农村商业银行股份有限公司太平镇支行

用户名：盛发建设有限公司西峡第一分公司

账　号：868180018000000086

发包人(盖章)：西峡县五里桥镇人民政府

法定代表人(签字)：

承包人(盖章)：盛发建设有限公司

法定代表人(签字)：

施工方(盖章)：盛发建设有限公司西峡第一分公司

法定代表人(签字)：

时　　间：　　年　　月　　日

统一社会信用代码
91411323MA9L21WH31

营业执照

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可监管信息。

名　　称　盛发建设有限公司西峡第一分公司

类　　型　有限责任公司分公司

负 责 人　黄普

经营范围　一般项目：承接总公司工程建设业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

成立日期　2022年04月08日

营业期限　长期

营业场所　河南省南阳市西峡县太平镇乡太平镇村苍房沟15号

登记机关

2022年04月08日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

基本存款账户信息

账户名称：	盛发建设有限公司西峡第一分公司
账户号码：	86818001800000086
开户银行：	河南西峡农村商业银行股份有限公司太平镇支行
法定代表人： （单位负责人）	黄普
基本存款账户编号：	J5135001278501

2022 年 04 月 13 日