招标项目要求及采购需求
1. 招标项目、标段（包）划分、投标报价
1.1招标项目名称：安阳市市政污水运行保障中心安阳市市政污水管网管养服务项目
1.2 标段（包）划分及其交付（实施）期交付（实施）地点：本次招标项目划分为1个标段（包）。
	标段（包）一览表

	项目名称
	标段（包）名称
	标段（包）内容
（范围）
	合同履行期限
（交付<实施>期）
	交付（实施）地点

	安阳市市政污水运行保障中心安阳市市政污水管网管养服务项目
	同项目名称
	见“第二章第2条：标段（包）内容（范围）及具体采购需求”
	合同签订日起
(招标公告1.6所述期限)内
	采购人指定地点


1.3 投标报价（价格构成）
1.3.1投标人的投标报价应为达到服务要求下的目的地交验价，包括工费、材料费、机械费及各项管理费、利润、税金、知识产权（如有）、保险（如需）等与招标项目（标段<包>）相关的、必须的款项及费用（包括未列明而完成交验所必须的所有费用、材料、工具、设施）。中标价格在中标合同范围内固定不变。
1.3.1.1 投标报价的组成：
评标工作将按投标报价（单价合计）进行评审。
投标人各项的投标单价，均不得高于下述列示的各明细分项所对应的“单价的最高限价”，否则为无效投标。中标后将按中标单价签订合同，据实结算。
	序号
	项目类别
	最高限价
（单价.元）
	计量单位

	1
	DN300
	10.61
	m

	2
	DN400
	12.08
	m

	3
	DN500
	12.08
	m

	4
	DN600
	13.07
	m

	5
	DN700
	13.07
	m

	6
	DN800
	13.07
	m

	7
	D1000
	28.67
	m

	8
	DN1200
	28.67
	m

	9
	DN1300
	28.67
	m

	10
	人工井上掏泥
	36.93
	座

	11
	人工井下掏泥
	186.15
	座

	12
	淤泥外运
	48.62
	m³

	13
	更换井圈井盖(新型井盖)
	1056.36
	座

	14
	检查井升降维修
	542.36
	座

	15
	安全防护网更换
	116.11
	套

	16
	闸门启闭机养护、维修
	414.92
	台

	17
	闸门启闭机更换
	890.4
	台

	18
	格栅除污机
	3640.01
	台

	19
	除渣机
	1843.69
	台

	20
	污水泵
	3702.59
	台

	21
	ABB变频柜
	979.52
	台

	22
	配电柜
	1710.38
	台

	23
	电动葫芦
	878.52
	台

	24
	潜水泵
	886.43
	台

	25
	潜污泵管道
	218.4
	根

	26
	污水泵阀门
	218.4
	个

	27
	管网应急处置
	2550.12
	处•日

	28
	一体化泵站巡视、养护
	7606.69
	台/年

	29
	打捞漂浮物
	534.96
	次

	30
	老旧损毁管道更换（沥青路面）
	1469.41
	m

	31
	老旧损毁管道更换（混凝土路面）
	1287.41
	m


1.3.2投标报价为一次性报价，报价时间截止后对投标报价的任何承诺、修改，除法定修正或招标文件规定修正情形外，评标委员会将不予考虑。
1.3.3 如投标人的投标报价未超过预算金额（见招标公告1.4）且未超过最高限价（单价）的供应商不足三家的，该标段（包）做废标处理。
1.3.4 遵循第三章投标人须知3.7.5项规定。
2. 标段（包）内容（范围）及具体采购需求
2.1采购标的需实现的功能或者目标，标段（包）总体范围： 

1、保质保量的满足安阳市市政污水管网管养服务项目的要求，并按照考核办法考核达标。
2、服务期：一年。
3、安阳市市政污水管网管养服务项目包括：配合采购人对市政污水管道日常巡视；市政污水管道疏挖；更换井圈井盖；检查井升降维修；安全防护网更换；闸门启闭机养护、维修、更换；泵站机电设备养护维修；管网应急处置；一体化泵站巡视、养护，打捞漂浮物；老旧损毁管道更换；
安阳市市政污水管网管养服务项目的管养范围：安阳市市区权属安阳市市政污水运行保障中心的污水管网及其附属设施、闸门启闭机和泵站等。
2.2 项目落实的政府采购政策（法规标准条款）
2.2.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理后，对本次采购产品属于“节能产品政府采购品目清单”中强制采购品目的，投标产品应当具有相应的认证证书（认证证书应当为国家确定的认证机构出具、且应处于有效期之内），投标文件中应当提供相应的认证证书（认证证书应当为国家确定的认证机构出具、且应处于有效期之内）。
属于政府强制采购品目、而未按要求提供相应资料的，为无效投标。
2.2.2 同等条件下，获得节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的产品优先采购。(认证证书应当为国家确定的认证机构出具、且应处于有效期之内。)
2.2.3本次采购产品如有列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，该产品应当按照《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》要求进行安全认证或安全检测、或已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（应处于有效期内）。
2.2.4计算机产品须预装正版操作系统软件。
2.2.5 本次采购不允许进口产品参加。
2.2.6如允许采购进口产品的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。
2.2.7 促进中小企业发展扶持政策：见第四章“评标办法”第4条。
2.2.8促进残疾人就业、支持监狱企业发展：见第四章“评标办法”第4条。
2.2.9 所供产品有商品包装的应当使用绿色包装。所供产品有其他环保政策要求的，应符合相关环保法律政策要求。
2.2.10 支持绿色建筑、绿色建材，支持使用低VOCs含量涂料和胶黏剂，支持不发达、少数民族地区的企业，促进自主创新产业发展，支持脱贫攻坚等；同等条件下，优先采购。
2.3采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
投标人所投服务（及所涉货物材料设施）应符合国家质量标准、部颁标准及行业规范的要求，符合国家各项强制性规范及安全标准，投标服务（及所涉货物材料设施）不应与第三方存在知识产权权属问题；投标人应本着服务客户、为客户着想的宗旨，来完善服务（及所涉货物材料设施）及技术要求未尽事宜，不得以招标文件未列明事项为由，来降低投标服务（及所涉货物材料设施）的质量。
2.4标段（包）内容（具体范围、数量），具体服务（技术）要求（采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等）
一、项目内容：
（一）市政污水管道日常巡视与维护
范围包括：配合采购人对市政污水管道进行日常巡视，检查污水管网的运行情况，井盖、井座等附属设施的完整情况，及时维护污水管道及其附属设施。主要内容包括管道内清淤、检查井内漂浮物打捞、淤泥外运、降排水、通风及检测、围堰、安全围护、交通协调等。以及对市长热线、城市管理问题信息表等案卷所反映的权属中心的问题进行处置。
（二）更换井圈井盖、检查井升降维修、安全防护网更换
对破损丢失的检查井井圈井盖 、安全防护网及时进行更换，在接到指令后30分钟内保证更换人员赶到指定现场。对检查井井圈盖错位、突出和塌陷的进行升降维修（井圈井盖为甲供材，由采购人提供）。
（三）闸门启闭机养护、维修、更换
安丰沟（洹河左岸）4台、人民公园2台闸门启闭机共6台进行维修，每年不少于1次（若需更换时，闸门启闭机为甲供材，由采购人提供）。主要内容包括降排水、通风及检测、养护、维修或更换、安全围护、交通协调等。
（四）泵站机电设备养护维修
泵站机械设备电器全面养护维修每年至少1次：人民公园泵房、安丰沟和华祥路一体化泵站，格栅除污机台1台、除渣机1台、污水泵3台、ABB变频柜3台、配电柜3台、电动葫芦1台、潜水泵2台、潜污泵管道2根、污水泵阀门3个。
（五）管网应急处置、老旧损毁管道更换
管网塌陷污水外溢现场值守、井口杂物清除、安全围护、路面开挖恢复、老旧损毁管道拆除和更换、吸污车清疏检查井、高压清洗车冲洗管道、井壁及井口、下井清障、封堵等，在接到指令后30分钟内保证应急人员赶赴指定现场。
施工所需的便道，渣土外运、破路、交通手续办理、水电接引、污泥处置等由投标人自行解决，费用含在投标报价中。
（六）一体化泵站巡视、养护，打捞漂浮物
安丰沟、华祥路一体化泵站定期巡视、养护，打捞格栅漂浮物、清理垃圾、垃圾外运每周1次。
备注：
1、井圈井盖、闸门启闭机为甲供材，由采购人提供。
2、为确保污水管网畅通和正常运行，服务期内采购人可根据污水管网实际运行情况，在采购人权属污水管网范围内、在养护工作量不变的前提下对计划疏挖的部分路段及养护的排水设施进行适当调整，中标人应服从采购人的安排。
二、标段范围
本项目服务期为1年，服务范围包括安阳市市区权属安阳市市政污水运行保障中心范围的污水管道及其附属设施。主要内容包括，配合采购人对市政污水管道日常巡视；市政污水管网疏挖；检查井养护维修（包含检查井升降维修、井圈井盖更换、安全防护网更换）；闸门启闭机养护、维修、更换；一体化泵站巡视、养护、打捞漂浮物；污水泵站设备电器养护维修；井内淤泥清捞及管道清淤、积漫水处置、淤泥外运、降排水、通风及检测、围堰、安全围护、交通协调等。
市政污水管网管养服务
	序号
	项目类别
	基本工作内容
	最高限价
（单价.元）
	计量单位

	1
	DN300
	疏通圆管（软泥）
	10.61
	m

	2
	DN400
	疏通圆管（软泥）
	12.08
	m

	3
	DN500
	疏通圆管（软泥）
	12.08
	m

	4
	DN600
	疏通圆管（软泥）
	13.07
	m

	5
	DN700
	疏通圆管（软泥）
	13.07
	m

	6
	DN800
	疏通圆管（软泥）
	13.07
	m

	7
	D1000
	疏通圆管（软泥）
	28.67
	m

	8
	DN1200
	疏通圆管（软泥）
	28.67
	m

	9
	DN1300
	疏通圆管（软泥）
	28.67
	m

	10
	人工井上掏泥
	人工井上掏泥
	36.93
	座

	11
	人工井下掏泥
	人工井下掏泥
	186.15
	座

	12
	淤泥外运
	废弃料品种：淤泥
运距：10km
	48.62
	m³

	13
	更换井圈井盖(新型井盖)
	更换井圈井盖  
不含井圈井盖价格
	1056.36
	座

	14
	检查井升降维修
	
	542.36
	座

	15
	安全防护网更换
	检查井网（1个井配1个网）
膨胀螺丝钩（1个网上8个丝）
配备：技术人员、施工人员、司机等，工程车、发电车、冲击钻等
	116.11
	套

	16
	闸门启闭机养护、维修
	
	414.92
	台

	17
	闸门启闭机更换
	
	890.4
	台

	18
	格栅除污机
	维修链接片、连接套、扒渣刀、轴承、链轮
润滑油、垫圈、螺母
	3640.01
	台

	19
	除渣机
	轴承、接污槽、电机线圈维修更换
	1843.69
	台

	20
	污水泵
	除锈、清洗、调整、检查、换油、无负荷试运转
	3702.59
	台

	21
	ABB变频柜
	现场检测
电流互感器更换
主板供电电容更换
光电耦合器更换
供电模块更换
	979.52
	台

	22
	配电柜
	检查清扫开关柜   
检查绝缘部分有无裂痕、氧化、烧痕、放电
油位是否正常
	1710.38
	台

	23
	电动葫芦
	检查清扫开关柜
检查绝缘部分有无裂痕、氧化、烧痕、放电  
油位是否正常
	878.52
	台

	24
	潜水泵
	除锈、清洗、调整、检查、换油、无负荷试运转
	886.43
	台

	25
	潜污泵管道
	除锈、清洗、调整、检查、换油
	218.4
	根

	26
	污水泵阀门
	除锈、清洗、调整、检查、换油
	218.4
	个

	27
	管网应急处置
	吸污车清疏检查井    
高压射水车冲洗管道、井壁及井口
下井清障、封堵 
清理现场
	2550.12
	处•日

	28
	一体化泵站巡视、养护
	液位计、数显表、开关量模块、空气开关、电源模块等设备的监测。
	7606.69
	台/年

	29
	打捞漂浮物
	清理格栅垃圾       
清运垃圾
清理现场
	534.96
	次

	30
	老旧损毁管道更换（沥青路面）
	破除沥青路面及基层  
拆除破损管道       
更换安装新排水管道（DN400）     
恢复道路基层及面层  
垃圾及与土外运，运距15km
	1469.41
	m

	31
	老旧损毁管道更换（混凝土路面）
	破除混凝土路面及基层
拆除破损管道     
更换安装新排水管道（DN400）      
恢复道路基层及面层   
垃圾及与土外运，运距15km
	1287.41
	m


注：投标人各项的投标单价，均不应超过上述列示的各明细分项所对应的“单价的最高限价”，否则为无效投标。中标后将按中标单价签订合同，据实结算。
三、具体技术要求
（一）工作要求
1、施工单位应建立相应的施工组织机构和工作流程，确定责任人，上报采购人。
施工组织机构：         
 项目经理

项目技术负责人                          项目安全负责人

技术组负责人   巡视组负责人      疏挖组负责人    维修组负责人   应急组负责人
班组成员     班组成员       班组成员     班组成员      班组成员
注：中标人的工作人员应通过培训，了解并掌握相关养护操作流程、现场安全围护等。项目经理及施工组织机构成员（不少于8人）必须为本单位正式员工，需提供本单位为其缴纳社保证明，每周工作时间不得少于5天。
施工组织机构成员：
	序号
	职务
	姓名
	学历
	职称
	养老保险

	1
	项目经理
	
	
	
	

	2
	项目技术
负责人
	
	
	
	

	3
	项目安全
负责人
	
	
	
	

	4
	技术组
负责人
	
	
	
	

	5
	巡视组
负责人
	
	
	
	

	6
	疏挖组
负责人
	
	
	
	

	7
	维修组
负责人
	
	
	
	

	8
	应急组
负责人
	
	
	
	


2、施工单位须根据招标要求在工程开工前编制出总体进度计划，包括年度计划、月计划，上报采购人，批准后按此执行。
  年度总体进度计划：
	项目名称
	上半年进度计划
	下半年进度计划

	市政管道疏挖
	
	

	更换井圈井盖
	
	

	检查井升降维修
	
	

	安全防护网更换
	
	

	闸门启闭机养护、
维修、更换
	
	

	泵站机电设备养护维修
	
	

	管网应急处置
	
	

	一体化泵站巡视、养护，打捞漂浮物
	
	

	老旧损毁管道更换
	
	


施工月计划：
                                                          年   月
	项目名称
	第一周
	第二周
	第三周
	第四周

	市政管道疏挖
	
	
	
	

	更换井圈井盖
	
	
	
	

	检查井升降维修
	
	
	
	

	安全防护网更换
	
	
	
	

	闸门启闭机养护、
维修、更换
	
	
	
	

	泵站机电设备养护维修
	
	
	
	

	管网应急处置
	
	
	
	

	一体化泵站巡视、养护，打捞漂浮物
	
	
	
	

	老旧损毁管道更换
	
	
	
	


3、加强施工过程的安全文明施工管理，施工单位在施工时应统一着安全服；在施工路段前后及四周设置醒目、整洁的安全警示标志和围挡设施；工地现场材料、机具放置整齐有序；无“脏、乱、差”现象；无明显噪声扰民现象；做好错时作业安排；施工单位在施工区域内应当保护各类杆、管、线设施的完好。
4、施工单位实施该项目施工时，应合理组织，科学安排，做好交通协调，避开交通高峰。交通繁忙路段，应安排夜间施工，确保道路畅通。
5、在道路上施工作业时，施工单位必须向交警部门进行申报或备案，按相关部门要求做好现场安全围护和交通疏导。
6、淤泥要随清随运，不得堆放于路面或绿化带中，防止二次污染。
7、在污水设施养护过程中，施工单位应做好日常养护报表记录（时间、地点、完成路段、存在问题等），要求一月一报，报表填写要求内容详实、无疏漏，对支管、干管有错位、沉陷、排水不畅等问题由施工单位每周汇总书面上报采购人。
闸门启闭机养护、维修、更换
施工单位：
	时间
	设备名称、位置
	养护内容
	养护人员签名

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


验收单位：                                    监理单位：
验收人员：                                    监理人员：
泵站机电设备养护维修
施工单位：
	时间
	设备名称
	养护内容
	养护人员签名

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


验收单位：                                    监理单位：
验收人员：                                    监理人员：
一体化泵站巡视、养护，打捞漂浮物
施工单位：
	时间
	设备名称
	工作内容
	人员签名

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


验收单位：                                    监理单位：
验收人员：                                    监理人员：
8、淤泥外运由施工单位自行解决，外运时不得滴漏影响市容，淤泥外运及处置必须符合相关环保要求，否则，由此造成的一切后果由施工单位依法承担。
9、泵站机械设备电器养护、维修：按照泵站维护技术规程每年养护最少一次。
10、一体化泵站巡视、养护按照相关安全操作规程进行。
11、施工单位必须服从采购人总体调度安排，特别是应急和特殊任务。
12、施工单位违规操作、未按合同要求所造成人员财产损失，依法承担相应责任，后果自负。
（二）管网应急处置、老旧损毁管道更换
1、项目负责人的通讯设备保持24小时畅通，接到管网应急处置、老旧损毁管道更换任务后，必须在30分钟内组织应急人员和设备到岗到位。
2、到达现场做好安全围护，有效组织确保污水设施正常运行。出现路面塌陷等危险情况应及时封路，对交通封堵道路段应做好疏导工作，禁止其他无关人员和车辆进入现场，避免出现安全事故。如因管道错口、破损等原因无法疏通的，需查明管道堵塞原因及位置，要求3日内处置完毕并以书面形式将处理过程和检查结果报告采购人。
（三）设备要求
清洗车、吸污车等专用车辆必须状况良好。
（四）验收标准
对完成疏挖、抢修路段的检查井、污水管道等及时进行验收，质量标准参照《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》(CJJ68-2017)规定要求并达到下列标准：
井内、管（涵）内允许淤积深度：
（1）直径D或宽度B为300mm：允许淤积深度≤6cm；
（2）直径D或宽度B为400mm：允许淤积深度≤8cm；
（3）直径D或者宽度B为500mm：允许淤积深度≤10cm；
（4）直径D或者宽度B为600mm：允许淤积深度≤12cm；
（5）直径D或者宽度B为700mm：允许淤积深度≤14cm；
（6）直径D或者宽度B为800mm：允许淤积深度≤16cm；
（7）直径D或者宽度B为900mm：允许淤积深度≤18cm；
（8）直径D或者宽度B为1200mm：允许淤积深度≤24cm；
（9）直径D或者宽度B为1200mm以上：允许淤积深度≤24cm。
日常养护应保持在以下标准：
管渠，检查井内不断留有杂物，允许积泥深度应符合以下标准：
管渠：管内径或渠净高度的1/5；
有沉泥槽检查井：管底以下50mm；
无沉泥槽检查井：管径的1/5；
泵站内机械设备，电器均能正常运行
扒渣机正常运行
（五）安全要求
1、施工单位必须配备专职安全员，并取得岗位证书。施工作业期间专职安全员必须全程监督施工作业的安全，不得离岗、缺岗。
2、施工单位必须严格按照有限空间作业审批流程，批准后方可作业。作业班（组）在下井前应做好管道、泵站的降水、通风、气体检测、照明以及现场围挡等工作，并制订防护措施填入上述作业票内。由作业班（组）长填写“下井安全作业票”，经专职安全员批准后，方可下井。
3、下井人员应经过安全技术培训，学会人工急救和防护用具、照明及通讯设备的使用方法。操作人员下井作业时，井上应有两人监护。若进入管道，还应在井内增加监护人员作中间联络。监护人员不得擅离职守。井上、井下人员之间的联系宜采用有线或无线通讯设备，以代替喊话或手势。
4、井下作业前必须提前开启工作井井盖及其上下游井盖进行自然通风，且通风时间不应小于30min；人工通风（人工通风时，一般可按管道内平均风速0.8m/s计算通风机的风量），并用竹（木）棒搅动泥水，以散发其中有害气体。下井作业前必须对井下的有毒有害气体进行检测，检测合格后方可下井作业。在井下作业期间必须采用不间断人工通风，并随时检测，使管道中易爆有毒气体浓度降至下限以下。
5、检查井井盖开启前，必须设置护栏。白天应加挂三角红旗等警示标志，夜间要有红灯等警示标志。在繁华地区作业时，应指派专人维护现场秩序。
6、养护人员下井时，必须配备悬托式安全带和安全绳，其性能必须符合国家标准，养护人员从事养护作业时，必须戴安全帽和手套，穿防护服，防护鞋和防毒面具。
7、作业场地安全防护：①当临时占路养护作业时，应在养护作业区迎车方向前放置防护栏（警示牌），一般道路防护栏距养护作业区域应大于5m，且两侧应放置反光锥，反光锥之间用连接链或警示带连接，间距不应大于5m；②在快速路上作业时，应按①条要求放置防护栏外，还应在作业现场迎车方向上设置安全警示标志，距离作业现场不少于100m处设置安全警示标志；③当养护作业现场井盖开启后，必须有人在现场监护或在井盖周围设置明显的防护栏及警示标志，开启与关闭井盖应使用专用工具，严禁直接用手操作；④作业车辆在道路停放时，应设置安全标志，夜间应设置警示灯，作业完毕清理现场后，应及时撤离现场；⑤除工作车辆与人员外，应采取措施防止其他车辆、行人进入作业区域；
8、由于施工单位安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，施工单位依法承担赔偿责任。
9、泵站设备养护维修应由具备相应资质的机构按照相关的安全生产管理条例进行操作。
10、扒渣机养护按照相关的安全生产管理条例进行操作。
11、其他未尽事宜，按《建设工程安全生产管理条例》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》、《城镇排水管道养护安全技术规程》（CJJ6-2009）、《河南省道路交通安全条例》等执行。
（六）考核办法
本项目考核对象是日常养护：范围包括安阳市市区权属安阳市市政污水运行保障中心范围的污水管道及其附属设施，主要内容包括市政污水管网疏挖，检查井养护维修（包含检查井升降维修、井圈井盖更换、安全防护网更换）；闸门启闭机养护、维修、更换；一体化泵站巡视、养护、打捞漂浮物；污水泵站设备电器养护维修；井内淤泥清捞及管道清淤、积漫水处置、淤泥外运、降排水、通风及检测、围堰、安全围护、交通协调等。
管网应急处置、老旧损毁管道更换不作为考核对象，经采购人以工程签证的形式确认工程量。实际发生的人工工日按8小时计一个工日，其中工作时间小于6小时的计0.5个工日，工作时间大于或等于6小时不足8小时计1个工日；实际发生的应急车辆台班按8小时计一个台班，其中工作时间小于6小时的计0.5个台班，工作时间大于或等于6小时不足8小时计1个台班。
1、污水设施日常养护完成情况、养护质量、安全文明施工情况每周检查打分，按月进行考核，其中周检查每月四次。对安全文明施工采取随机抽查，扣分每月累计，随机抽查次数不限。考评项目四周考核得分的平均分值累加减去随机检查扣分作为月考核总分。
每半年对污水设施养护管理制度，养护计划及完成情况，施工资料汇总进行检查评分。
半年考核得分=月考核平均分*90%+半年检查得分*10%

半年考核得分作为支付半年度考核费用的依据。
2、污水设施养护考核标准
考核标准详见《污水设施养护周考核标准》（附后），共计3项，总分100分，第4项为减分，其中各项扣分最多不超过单项总分，扣完为止。
《污水设施养护半年检查标准》（附后），共计3项，总分100分。
3、考核方式
考评项目养护完成情况、养护质量、安全文明施工列为周检查和月考核的内容。
考评项目安全文明施工列为随机抽查考核内容。
周检查、随机抽查由考核人员根据《污水设施养护周考核标准》进行打分，然后根据《污水设施养护月得分统计》计算每月得分，月考核得分90分及以上为合格，90分以下为不合格，80分(含)以上到90分，每低一分，扣2000元服务费，80分以下按比例扣除工程款（如75分，则扣除工程款为：（1-75/100）*半年度工程款/6）。半年度考核得分95分及以上为优良，全额支付半年度考核费；半年度考核得分90分-94分为合格，按相应比例支付半年度考核费（如91分，则返还半年度考核费用为：91/100*半年度考核费用）；半年度考核得分低于90分为不合格，半年度考核费用不予支付。
a、考评项目养护完成情况、养护质量周检查得分按每周检查得分的平均值进行计算；月考核得分为周检查得分的平均值。
b、考评项目安全文明施工随机抽查扣分按每周扣分进行累加计算扣分，月考核得分按周随机抽查扣分、扣分累加进行计算。
c、考评项目减分根据安全文明施工考核细则和当月有无被曝光情况进行计算。
（七）考核结果处理及费用支付
1、每次周检查、随机抽查结果当日反馈施工单位整改；
2、月考核总分为各考评项目四周考核得分平均值累加，作为支付日常工程进度款及工程结算的依据。月考核总分超过100分按100分计，90分（含）视为本月考核合格，低于90分视为本月考核不合格。
3、月考核总分低于90分，其中：80分(含)以上到90分，每低1分，扣除2000元服务费，80分以下按比例扣除工程款（如75分，则扣除工程款为：（1-75/100）*半年度工程款/6）。连续三个月月考核总分低于80分，不予支付费用并中止合同。
4、养护费用半年支付：养护按月考核，每半年经评审后支付，余下10%作为半年度考核费用，根据半年度考核情况予以支付。支付依据：评审报告，结算考核资料。
5、半年度考核得分达到95分及以上，视为半年度考核优良，全额返还半年度考核费用；半年度考核得分达到90—94分，视为半年度考核合格，按半年度考核得分占100分的百分率返还半年度考核费用（如91分，则返还半年度考核费用为：91/100*半年度考核费用）；半年度考核得分低于90分（不含），视为半年度考核不合格，半年度考核费用不予返还。
（八）竣工结算
实际工作量以现场工作量签证为准，根据实际工作量*中标价格（单价）-月考核应扣服务费-半年度考核得分应扣半年度考核费，确定工程结算价，最终价款以评审价为准。
（九）考核措施
1、拟投入本次招标的项目经理必须确保在接到采购人施工指令后，立即进场组织施工，施工期间专职安全员必须在现场，不得脱岗、离岗并履约良好，否则每次扣除周考核分2分并扣除2000元服务费，累计发生3次采购人有权要求中标方更换专职安全员。
2、若因不可抗拒的外因施工单位在规定的时间内无法完成合同内工作量，采购人有权单方委托第三方完成工作量，由此产生的费用经采购人核定后，由中标单位支付或从工程结算款中扣除。
3、养护人员未按规定穿戴安全服，每人每次扣除周考核分1分；管网、检查井疏挖及时组织验收，如淤泥超出允许淤积深度时，超出部分每增加2CM，每处每次扣除周考核分1分；闸门启闭机、泵站机械设备养护影响正常运行，每次扣除周考核分2分；施工现场未按规定放置安全设施，每次扣除周考核分2分；施工现场出现安全隐患，每次扣除周考核分2分；淤泥乱丢、乱倒或导致二次污染被曝光的，扣除周考核分5分，施工单位未及时按要求进行整改，扣除周考核分5分。
4、因养护或围护不到位造成其他人员伤亡或财产损失，由施工单位承担全部的法律责任和经济责任，视情节轻重，每次扣除周考核分5分-15分，并扣除1万-5万元服务费。
5、出现冒水时，施工单位要在接到通知半小时之内到达现场并积极处置，迟到20分钟（含）以上扣除周考核分0.5分，迟到1小时（含）以上未到现场扣除周考核分3分，同时由施工单位承担由此造成的损失等一切责任。
6、对因排水设施养护不达标造成的阻水、冒水，每处每次扣除周考核分1分，同时由施工单位承担由此造成的损失。
8、施工单位按时将各类资料报表上报，月报表每延期一次，每次扣除月考核分0.5分，半年报表每延期一次，每次扣除半年考核分1分。
9、因应急抢修或其它重大事件处理不力造成安全事故或形成较大社会影响，视情节轻重，每次扣当月月考核分1分-5分，并扣除1万-5万元服务费。
10、根据现场应急情况确定的应急抢修人员人数未按指定时间到达现场，迟到20分钟（含）以上扣除周考核分0.2分/每人次，并扣除200元服务费，迟到1小时（含）以上按缺岗处理，扣除月考核得分0.2分/每人次，并扣除200元服务费；
11、管网应急处置、老旧损毁管道更换时巡视人员要对道路污水设施情况（包括冒水、检查井井盖移位及缺失等）及时报告，未及时报告（含“零”报告，即在管网应急处置、老旧损毁管道更换时间段内所负责的路段没有出现新情况，也必须“零”情况上报）的每次扣除500元服务费，对没有“零”报告且造成负面影响及人身财产损失的，每次扣除2000元服务费，同时承担由此造成的损失等一切责任；
12、施工单位法人代表每季度至少参加一次采购人召开的工作会议，未参加会议的每次扣除2000元服务费，超过2个季度未参加会议时采购人有权解除合同。
13、管网应急处置、老旧损毁管道更换期间，因人员未能按时到达指定现场或处置不及时，造成社会影响或人身伤害或公共财产损失的，施工单位依法承担一切法律和民事责任。
污水设施养护周考核标准
	序号
	考评项目
	考评标准
	评分细则

	1
	养护完成情况（20分）
	①按月计划完成养护任务20分。
	未完成部分所占比例扣分，未完成部分占30%以下（含）扣周考核分3分，未完成部分占30%以上、50%以下（含）扣周考核分5分，未完成部分占50%以上、70%以下（含）扣周考核分8分，未完成部分占70%以上扣周考核分10分。月报表上报每延期一次，扣月考核分0.5分

	2
	养护质量（50分）
	①污水管道及附属设施符合验收标准30分；
②污水设施通畅无漫溢10分；
③检查中发现问题按要求整改10分。
	积淤超过标准，超出部分每增加2CM，每处每次扣周考核分1分；闸门启闭机、扒渣机、泵站机械设备电器因养护质量不达标影响正常运行每处扣周考核分2分；设备检查发现问题未按要求整改或整改不到位的，每处扣周考核分2分；井圈井盖破损、缺失未及时处理，每处每次扣周考核分2分；污水管网养护不达标造成的阻水、冒水每处每次周考核分1分；

	3
	安全文明施工（30分）
	有专职安全员跟班作业5分；
②现场安全措施规范到位10分；
③现场文明施工规范15分。
	专职安全员未在施工现场每次扣周考核分2分，并扣2000元服务费；养护人员未按规定穿戴安全服每人每次扣周考核分1分；现场未按规定放置安全设施每次扣周考核分2分；养护施工出现安全隐患每次扣周考核分5分；清出污泥乱丢、乱倒或导致二次污染被发现每次扣周考核分5分，施工单位未及时按要求整改，扣除周考核分5分；施工单位因养护，围护不到位造成人员伤亡或经济损失以及较大社会影响的，视情节轻重，每次扣除周考核分5分-15分，并扣出1万-5万服务费；

	4
	随机抽查扣分
	随机抽查不合格扣分，被曝光予以扣分。
	见安全文明施工考核细则；清出污泥乱丢、乱倒或导致二次污染被曝光的当月考核总分每次扣3分。应急超过20分钟，扣除周考核分0.5分，迟到一个小时（含）扣除周考核分3分；应急人员超时赶到现场，迟到20分钟以上扣除周考核分0.2分/每人次，并扣除200元服务费；超时1小时以上按缺勤处理，扣除月考核分0.2分/每人次，并扣除200元服务费；施工单位法人代表每季度至少一次采购人召开的工作会议，未参加会议每次扣除2000元服务费；因安全事故造成较大社会影响，视情节轻重，每次扣当月月考核分1分-5分，并扣除1万-5万元服务费。


污水设施养护半年检查标准
	序号
	检查项目
	考评标准
	评分细则

	1
	养护管理制度（20分）
	①管网养护制度（5分）
②闸门启闭机养护制度（5分）
③扒渣机养护制度（5分）
④污水泵站机械电器养护制度（5分）
	每项养护制度5分，缺一项扣5分。

	2
	养护计划（30分）
	①养护管理计划（20分）
②半年计划完成情况（10分）
	养护管理周期（半年）计划10分；
养护管理周计划、月计划10分；
半年检查完成计划情况10分，，未完成部分所占比例扣分，未完成部分占30%以下（含）扣3分，未完成部分占30%以上、50%以下（含）扣5分，未完成部分占50%以上、70%以下（含）扣8分，未完成部分占70%以上扣10分。

	3
	施工资料（50分）
	①养护台账完整性（20分）
②养护台账准确性（10分）
③养护台账上报及时性（10分）
④现场派工单签证完整性（10分）
	疏挖日志，现场影像资料是否齐全，每缺一项，扣2分；
发现错误不及时更正扣2分；
未按时上报半年资料报表，每次扣半年考核分1分；
现场派工单签证每缺一次扣1分


     年安阳市市政污水管网管养服务项目污水设施养护周考核记录
施工单位：                                                                                             年   月
	序号
	时间
	养护完成情况
（20分）
	养护质量
（50分）
	安全文明施工
（30分）
	安全文明
施工（随机）
	扣除
服务费用
	考核人员签字
	监理人员签字

	1
	第一周
	
	
	
	
	
	
	

	2
	第二周
	
	
	
	
	
	
	

	3
	第三周
	
	
	
	
	
	
	

	4
	第四周
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	月考核
扣分
	
	
	
	
	
	
	


考核单位：                                                                        监理单位：

安阳市市政污水管网管养服务项目污水设施养护月考核得分统计表
施工单位：                                                                                        年    月
	序号
	考评项目
	周检查得分
	月考核得分
(平均得分)
	备注

	
	
	第一周
（1）
	第二周
（2）
	第三周（3）
	第四周
（4）
	平均得分=〔（1）+（2）+（3）+（4）〕/4
	
	

	1
	养护完成情况（20）
	
	
	
	
	
	
	

	2
	养护质量
（50）
	
	
	
	
	
	
	

	3
	安全文明施工（30）
	
	
	
	
	
	
	

	序号
	考评项目
	随机抽查扣分
	月考核扣分
	

	
	
	第一周
扣分（1）
	第二周
扣分（2）
	第三周扣分（3）
	第四周
扣分（4）
	累计扣分
=（1）+（2）+（3）+（4）
	
	

	4
	安全文明施工
	
	
	
	
	
	
	

	
	月考核总分
	各考评项目月考核分值累加：1+2+3+月考核扣分
	
	

	
	扣除服务费
	1-4周扣除服务费累计：
	
	本月扣除服务费合计
	

	
	
	月考核不合格扣除服务费：
	
	
	


考核单位:                                                                         监理单位：
考核人员：                                                                        监理人员：

	序号
	检查项目
	检查得分
	备注

	1
	养护管理制度（20分）
	
	

	2
	养护计划（30分）
	
	

	3
	施工资料（50分）
	
	

	4
	半年检查扣分
	
	

	5
	半年检查得分
	
	


安阳市市政污水管网管养服务项目污水设施养护半年检查得分表
年  月  日
考核单位:                                                                         监理单位：
考核人员：                                                                        监理人员：
       年安阳市市政污水管网管养服务项目半年度考核表
施工单位：
	月份
	月
	月
	月
	月
	月
	月

	月考核得分
	
	
	
	
	
	

	月考核平均值
	

	半年检查得分
	

	半年考核总分
	月考核平均分*90%+半年检查得分*10%

	
	

	考核结果
	（半年度考核费用支付情况）


考核单位:                                                                         监理单位：
考核人员：                                                                        监理人员：

注：本项目的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。
提醒：投标人按照采购文件中标明的服务项目的所属行业、按该行业所对应的中小企业划分标准，作为服务的承接商（供应商）是否属于中小企业的判断标准。
投标人不应按照自身的行业属性作为中小企业的判断标准（应按采购文件标明的所属行业进行判断）。
2.5 安全

投标服务（及所涉货物材料设施）应符合国家、行业的各项安全标准，投标人对投标服务（及所涉货物材料设施）的安全性承担全部责任。服务期内不符合保障人身、财产安全的国家标准、行业标准的服务（及所涉货物材料设施），将依法承担民事及相应刑事责任。合同履行中的安全责任由中标人承担全部责任。

2.6 投标文件对“具体服务（技术）要求”的响应

“2.4标段（包）内容（具体范围、数量），具体服务（技术）要求”为采购需求的基础性要求，服务内容应当明确，服务所涉产品及技术参数应当明确并最终指向具体明确的产品。投标文件技术参数抄袭招标文件“具体服务（技术）要求”，投标产品不明确的、或与投标产品不一致的，评标委员会有权按照实质性判断原则评定其为无效投标。
2.7技术偏离
2.7.1★服务所涉货物材料设施的不接受负偏差，低于“具体服务（技术）要求”的、为无效投标。
2.7.2 除服务所涉货物材料设施的技术偏离外，其他内容不接受负偏差。
2.7.3 投标文件对技术偏差的描述要求：见第三章投标人须知3.7.3项。
2.8 合同履行期限后、服务项目所涉货物的售后服务
无特殊要求，服务要求中已作要求的从其要求。
2.9保险、所涉货物包装
2.9.1保险（如需）：
投标人应遵循国家相关保险的规定，依照法规规定，根据项目属性需要，办理货物设施等的财产保险、危险作业人员的工伤和意外伤害保险、设计和工程保险、第三方责任险，相关保险费用及相应责任由中标人承担。
2.9.2所涉货物包装：
中标人负责按国家相关标准进行货物包装，设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。
2.10 采购标的的验收标准
见“第三章 投标人须知” 第9条“验收”条款。
2.11采购标的的其他技术、服务等要求
2.11.1质量必须达到国家现行工程质量验评标准，且保修期不低于一年，国家行业规范规定超过一年的，按国家行业规范执行。
2.11.2中标人所供材料必须符合国家或行业标准，并出示法定检验机构对该产品的质量检验证明。采购人对所供材料有疑义时，可再次复检，有质量问题，检验费用由供货人负担；无质量问题，检验费用由采购人负担。
2.11.3招标文件“基本技术要求”所述为工程项目的基本要求，投标人不得以招标文件未列明事项为由，来降低工程的质量。投标人应本着服务客户、为客户着想的宗旨，来完善工程及施工要求未尽事宜。
3. 项目其他要求
3.1防范虚假证明材料的要求
基于当前监督检查工作要求，为防范虚假材料，投标人（中标人）应按第六章12-1附件“证明材料查询核验工作的清单及要求”执行。
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