

中标通知书

河南满如建筑工程有限公司：

温县中心城区南部片区排水管网改造升级项目(一标段)，项目编号：温交易【2025】110号 采购编号：温财招标采购-2025-38号，于2025年10月14日在温县公共资源交易中心公开招标，按规定程序进行了开标、评标、定标，现确定贵公司为中标单位。

中标价：20132792.42元

工期：365日历天

工程质量：施工达到质量验收规范合格标准。

项目经理：程志刚 注册编号：豫241212294114

请你方在接到本通知书后的30日内到温县住房和城乡建设局与招标人签订承包合同。在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.4.1款规定向招标人提交履约保证金（如有履约保证金）。

特此通知。

招标人：温县住房和城乡建设局（盖单位章）

法定代表人或委托人：张海林（签字或盖章）

招标代理机构：河南嘉禾工程管理有限公司（盖单位章）

法定代表人或委托人：张艳芳（签字或盖章）

2025年10月21日

(GF—2017—0201)

建设工程施工合同

中华人民共和国住房和城乡建设部

制定

国家市场监督管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：温县住房和城乡建设局

承包人（全称）：河南满如建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就温县中心城区南部片区排水管网改造升级项目（一标段）施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：温县中心城区南部片区排水管网改造升级项目（一标段）。

2. 工程地点：温县。

3. 工程立项批准文号：温发改【2025】21号。

4. 资金来源：上级资金+县财政配套资金。

5. 工程内容：温县中心城区南部片区排水管网改造升级项目主要内容：慈胜大道（温泉路-老蟒河）、育才街（振兴路-老蟒河）、建兴街（富民路-子夏小学）排水管网升级改造，配套雨水检查井以及道路破除及恢复等。具体内容详见工程量清单及施工图纸。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》

6. 工程承包范围：

温县中心城区南部片区排水管网改造升级项目的排水管网、配套雨水检查井以及道路破除及恢复等附属构筑物。

二、合同工期

计划开工日期：2025 年 10 月 25 日。

计划竣工日期：2026 年 10 月 24 日。

工期总日历天数：365。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）贰仟零壹拾叁万贰仟柒佰玖拾贰元肆角贰分（¥ 20132792.42 元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）肆拾玖万贰仟捌佰柒拾玖元肆角叁分（¥ 492879.43 元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

(4) 暂列金额:

人民币 (大写) 柒拾陆万元整 (¥ 760000.00 元)。

2. 合同价格形式: 固定单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理: 程志刚。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书;
- (2) 投标函及其附录 (如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改, 属于同一类内容的文件, 应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2025 年 10 月 25 日签订。

十、签订地点

本合同在 温县住房和城乡建设局 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字并盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 8 份，均具有同等法律效力，发包人执 5 份，承包人执 3 份。

发包人： (公章)



法定代表人或其授权代理人：

(签字) 邓永成

组织机构代码： 11410825005702212D

地 址： 温县黄河路36号

邮政编码： _____

法定代表人： _____

授权代理人： _____

电 话： _____

传 真： _____

电子信箱： _____

开户银行： _____

账 号： _____

承包人:



法定代表人或其授权代理人:

(签字)



组织机构代码: 91411600MA9FKWE10D

地 址: 河南省焦作市温县赵堡镇陈家沟好汉街路北09-8
号楼

邮政编码: _____

法定代表人: 赵永辉

授权代理人: _____

电 话: _____

传 真: _____

电子信箱: _____

开户银行: 中原银行股份有限公司温县支行

账 号: 410810010100013701

第二部分 通用合同条款

通用合同条款内容请见 住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的（GF-2017-0201）建设工程施工合同（示范文本）。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人: 温县住房和城乡建设局

发包人驻工地代表: 张海林

1.1.2.3 承包人: 河南满如建筑工程有限公司

建造师: 程志刚

1.1.2.6 监理人: 恒业工程管理有限公司

总监理工程师: 柴逢春

1.1.3 工程和设备

1.1.3.2 永久工程: 温县中心城区南部片区排水管网
改造升级项目

1.1.3.3 临时工程: /

1.1.3.4 单位工程: /

1.1.3.10 永久占地: 建设永久工程的用地, 及永久工
程的附属设施用地

1.1.3.11 临时占地: 建设临时工程的用地或用于施工
所需场地, 如: 临建用地, 临时占路、占人行道、占公共用
场地等

1.1.4 日期

1.1.4.2 开工日期：计划开工日期 2025 年 10 月 25 日

1.1.4.4 竣工日期：计划竣工日期 2026 年 10 月 24 日

1.1.4.5 缺陷责任期： 2 年

1.4 合同文件的优先顺序解释顺序为：①专用合同条款、②合同协议书、③中标通知书④投标文件、⑤招标文件及相关文件、⑥通用合同条款、⑦技术标准和要求、⑧图纸、⑨其它合同文件

1.5 合同生效的条件：经双方签字确认盖章后生效

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 发包人提供图纸的期限、数量：开工前 14 天内提供图纸 2 套

1.6.2 承包人提供的文件范围：根据工程需要

承包人提供的文件期限、数量：根据工程需要双方协商

监理人批复承包人提供文件的期限：收到承包人提供的文件后 14 天内

1.6.3 监理人签发图纸修改的期限：不少于该项工作施工前 14 天

1.7 联络

1.7.2 联络送达的期限：两天内送达，送达地点：温县住房和城乡建设局

2. 发包人义务

2.3 提供施工场地

发包人提供施工场地和有关资料的时间：开工之日前 14 天（如工程地质报告、地下管线图等）

3. 监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 须经发包人批准行使的权力：如：开工令、工程款支付、工程变更等

4. 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.8 为他人提供方便

承包人为他人提供方便的内容：施工用地、水、电、道路等

承包人为他人提供方便可能发生费用的处理方法：费用由承包人或使用人支付

4.5 承包人项目经理

4.5.1 承包人的项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致。在监理人颁发本工程工程接收证书前，项目经理不得同时兼任其它任何项目的项目经理。除非经过发包人书面许可，承包人不得更换项目经理。

项目经理姓名：程志刚

职称：/

注册职业资格证书：豫241212294114

项目经理职权：按通用条款 4.3 执行

项目经理到任期限：本工程竣工验收合格后

4.11 不利物质条件

4.11.1 不利物质条件的范围：（根据工程特点双方约定）

5. 材料和工程设备

5.1 承包人提供的材料和工程设备

5.1.1 承包人负责采购、运输和保管的材料、工程设备：

5.1.2 承包人报送监理人审批的时间：供货前 3 天内

6. 进度计划

6.1 合同进度计划

承包人编制施工方案的内容：施工组织设计专项安全施工方案等

承包人报送施工进度计划和施工方案的期限：报送施工进度计划为每月 25 日前；报送施工方案为开工前七天内

监理人批复施工进度计划和施工方案的期限：收到方案后七天内

7. 变更的程序和原则

变更的原则：按通用条款执行。相关细节为：发包人写出书面报告报政府主管部门及政府相关领导批准；设计部门提出变更意见；审计部门审核；报财政部门备案后作相应变更。

8. 本项目应接受温县审计部门的事前、事中、事后的审计监督工作。工程量变更部分以温县审计部门审计后的结果为准。

9. 物价波动引起的价格调整

物价波动引起的价格调整方法：本合同不考虑物价涨跌因素。

10. 本项目有预付款。

11. 竣工验收程序：工程竣工后，承包人应按照通用条款的约定向发包人报送竣工书面的验收申请报告。发包人在收到申请后及时会同财政、审计、监察、质检等单位进行工程验收，并于收到申请后 30 日内完成验收工作。发包人在完成竣工验收后 10 个工作日内向审计部门报送竣工决算相关资料。

12. 工程款支付方法：

进场施工预付合同金额的 30%，完成工程量的 60%后付至合同金额的 50%，完成工程量的 80%后付至合同金额的 70%，施工结束验收合格并经业主审核后付至审核金额的 100%。质保金为合同价的 3%（建议以保函形式缴纳，缴纳日期为该工

程验收合格后起满二年)。

注：建议优先使用保函（保函由银行业金融机构、保险公司或专业担保公司出具）形式替代质量保证金。

13 质量保证金

13.1 质量保证金的金额或比例：合同总价款的3%。

14 计量：承包人对已完成的工程量向监理人员提供已完成工程量报表和有关计量资料，向发包人提供付款申请单，并提交工程所在地审计部门审核后报请财政部门。

15 违约责任

15.1 逾期交付的违约责任

因承包人原因，致使本合同项目未能按期竣工的，承包人应从本合同约定的竣工之日起、按本项目工程造价的千分之一对发包人承担逾期交付的违约金，但合计的逾期交付违约金总额不超过本项目工程造价总额的百分之三十。

因发包人原因，如征地搬迁等原因致使工期延误的，工期相应顺延。

因不可抗力原因，致使工期延误的，工期相应顺延；但在不可抗力因素发生之前，由于承包人单方违约已经造成工程延误的，即使因不可抗力所产生的建设工程实质性损坏等风险责任，仍应由承包人承担，承包人不得因此主张免责。

15.2 逾期超过 60 日仍未竣工的，或者本项目实施期间，因承包人单方面原因擅自停工超过 15 日的，则发包人有权

解除合同，对承包人已完工的工程量经温县审计部门审核确认后，发包人有权将该项目转包他人实施。因此给发包人造成损失，优先从履约担保金中扣除，履约担保金不足支付损失的，则承包人应按实际损失对发包人承担赔偿责任；承包人另应按实际损失的百分之二十对发包人承担违约金。

15.3 其它违约情形的违约赔偿金

如果一方（非违约方）声明其它方（违约方）违约并提供违约事实的证明，并且该违约导致本合同不能履行或不能完全履行，则非违约方有权要求违约方承担违约责任，违约方应在收到上述声明及证明之日起 30 日内就违约造成的损失予以赔偿，如果非违约方因违约方违约导致本合同不能履行而终止本合同时在不免除任何一方的其它支付义务前提下，违约方另应向非违约方支付违约部分损失的百分之二十作为违约赔偿金。

16 项目款支付的特别限制约定

在本项目实施期间，承包人应及时支付工人工资；否则，在本项目付款期间，发包人有权从应付承包人的项目款中扣减支付相应款项或者暂停支付相应款项，确保避免因本项目产生债务纠纷。

17 发包人和承包人必须按照招标文件和中标人的投标文件订立合同，不得签订背离招标文件实质性内容的协议，否则，所签订合同无效。

18 争议的解决办法

(1) 双方协商或请主管行政部门调解;

(2) 由温县人民法院管辖。争议标的超出温县人民法院管辖权限的,则由焦作市中级人民法院管辖。争议标的超出焦作市中级人民法院管辖权限的,则由河南省高级人民法院管辖。

19 补充条款

承包人应实行绿色施工,实现四节一环保(节能、节地、节水、节材和环境保护)。

项目开工前,承包人应编制扬尘污染防治实施方案,细化管控措施,明确管理责任,并报负责监督管理扬尘污染防治的主管部门备案。

履约担保的形式:现金或转账或保函(需从基本账户中转出)。

中标单位签订合同后七日内应向招标人交纳履约保证金,其金额为中标价的5%。

履约担保退还时间:工程完工验收合格后一次性支付。

中标后,中标单位应到温县人力资源和社会保障局劳动保障监察大队办理农民工工资保证金缴纳手续,足额缴纳农民工工资保证金。缴纳标准:中标单位按工程中标价的2%缴纳。

中标后，中标施工企业应当自工程取得施工许可证（开工报告批复）之日起20个工作日内（依法不需要办理施工许可证或批准开工报告的工程自签订施工合同之日起20个工作日之内），前往温县人力资源和社会保障局劳动保障监察大队办理农民工工资保证金有关事宜。

联系电话：6181699

工程竣工验收合格后，到温县人力资源和社会保障局劳动保障监察大队返还农民工工资保证金

注：农民工工资保证金缴纳形式：现金、转账或履约保函（保函是由银行业金融机构、保险公司或专业担保公司出具。）

第四部分 合同附件格式

附件一：合同协议书

合同协议书

温县住房和城乡建设局（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施温县中心城区南部片区排水管网改造升级项目，已接受河南满如建筑工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1） 中标通知书；
- （2） 投标函及投标函附录；
- （3） 专用合同条款；
- （4） 通用合同条款；
- （5） 技术标准和要求；
- （6） 图纸；
- （7） 已标价工程量清单；
- （8） 其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）贰仟零壹拾叁万贰仟柒佰玖拾贰元肆角贰分（¥ 20132792.42 元）。

4. 合同形式：固定单价。

5. 计划开工日期：2025 年 10 月 25 日；

计划竣工日期：2026 年 10 月 24 日；工期：365 日历天。

6. 承包人项目经理：程志刚。

7. 工程质量符合合格标准。

8. 承包人承诺按合同约定承担工程的施工、竣工交付及缺陷修复。

9. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

10. 本协议书一式肆份，合同双方各执贰份。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：_____（盖单位章）

法定代表人或其授权代理人：邓陈武（签字）

2025年10月25日

承包人：_____（盖单位章）

法定代表人或其授权代理人：赵永辉（签字）

2025年10月25日