

种原因不提出或未及时提出而导致工程产生的质量、进度、安全、成本等问题及后果，承包人承担一切责任。

6、工程结算时，承包人须将完整的变更签证资料装订成册作为结算书一部分，变更签证资料应包括：（1）变更签证单；（2）申报的变更签证预算书；（3）原合同相同工作内容的综合单价；（4）套用定额编号的分部分项工程费计价表及计价分析表，清单措施项目费计价表及计价分析表其他项目费表、单位工程费汇总表；（5）甲供材料和主要材料表；（6）变更签证单原件及所有相关的往来函件、其他需要说明的与造价有关的问题。（7）相应的真实图片。

10.2 变更估价

10.2.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：重新组价的综合单价不能高于河南省和商丘市现行工程造价计算规则和计价依据规定；变更总造价按工程变更内容计算出的总价乘以投标价与拦标价的折算费率结算。

。

10.3 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：执行通用条款。

发包人审批承包人合理化建议的期限：执行通用条款。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：双方另行约定。

10.4 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《工程量清单》或《暂估价一览表》。

10.4.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第3种方式确定。

10.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第3种方式确定。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：双方考察确定实施。

10.5 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：执行通用条款。