

栾川县交通运输局

栾川旅游交通网络建设项目

(G241呼北线竹园至县城段改建工程) 项目

施工总承包合同

发包人: 栾川县交通运输局

承包人: 中交一公司集团有限公司

日 期: 二〇二三年十二月

附件一合同协议书

合同协议书

栾川县交通运输局（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施栾川县交通运输局栾川旅游交通网络建设项目（G241呼北线竹园至县城段改建工程）项目（项目名称），已接受中交一公局集团有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目栾川县交通运输局栾川旅游交通网络建设项目（G241呼北线竹园至县城段改建工程）项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 项目概况：该工程起点位于竹园村，沿现状老路向南过月湾桥，下穿栾卢高速鸡冠洞互通，进入栾川县城，过长春路、幸福路，终点止于兴华路口，路线全 3.895km。依据公路二级标准设计，兼顾城市道路功能。竹园至长春路段路基宽 25m，长春路至兴华路段路基宽 27.5m。主要建设内容为路基、路面、桥梁、涵洞、安防、雨污水、强弱电、照明、给水和绿化等。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）工程量清单计量规则；

（8）技术规范；

（9）图纸；

（10）已标价工程量清单；

（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（12）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释,如有合同文件之间存在矛盾或不一致之处,

以以上文件的排列顺序在先者为准。

3. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价: 人民币(大写) 壹亿零柒佰肆拾玖万柒仟叁佰壹拾贰元整 元 (¥ 107497312.00 元)。

4. 承包人项目经理: 马新强。承包人项目总工: 王殿会。

5. 工程质量符合 交工验收的质量评定: 合格, 竣工验收的质量评定: 优良 标准。工程安全目标: 安全生产零事故。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应按照监理人指示开工, 工期为 6 个月。

9. 本协议书在承包人提供履约保证金后, 由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后生效。

10. 本协议书正本二份、副本 3 份, 合同双方各执正本一份, 副本 3 份, 当正本与副本的内容不一致时, 以正本为准。

11. 合同未尽事宜, 双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人: 栾川县交通运输局
(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: (签字)

王仁清

2023 年 12 月 13 日

承包人: 中交一公局集团有限公司
(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: (签字)

李国明

____ 年 ____ 月 ____ 日

廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，栾川县交通运输局栾川旅游交通网络建设项目（G241呼北线竹园至县城段改建工程）项目（项目名称）的项目法人栾川县交通运输局（项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目栾川县交通运输局栾川旅游交通网络建设项目（G241呼北线竹园至县城段改建工程）项目的施工单位中交一公局集团有限公司（施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1. 发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行栾川县交通运输局栾川旅游交通网络建设项目（G241呼北线竹园至县城段改建工程）项目（项目名称）施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

- (3) 发包人及其工作人员不利要求或者按文承已... 娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
- (4) 发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工作有关材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
- (5) 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。
- (6) 发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3. 承包人的义务

- (1) 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
- (2) 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。
- (3) 承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
- (4) 承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

(1) 发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2) 承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本合同作为 栾川县交通运输局栾川旅游交通网络建设项目 (G241呼北

线竹园至县城段改建工程)项目 (项目名称) 施工合同的附件, 与工程施工合同具有同等的法律效力, 经合同双方签署后立即生效。

8. 本合同一式四份, 由发包人和承包人各执一份, 送交发包人和承包人的监督单位各一份。

发包人: 栾川县交通运输局

承包人: 中交一公局集团有限公司

(盖单位章)

(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: (签字)

法定代表人或其委托代理人: (签字)

王红献

王红献

2023年12月13日

____年____月____日

发包人监督单位: (全称)

承包人监督单位: (全称)

(盖单位章)

(盖单位章)

附件三 安全生产合同

安全生产合同

为在 栾川县交通运输局栾川旅游交通网络建设项目（G241 呼北线竹园至县城段改建工程） 项目（项目名称）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人 栾川县交通运输局（发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人 中交一公局集团有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1. 发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批、同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2. 承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

(4) 承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施,防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

(5) 承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书,参加施工的人员,必须接受安全技术教育,熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程,定期进行安全技术考核,合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员,经过专业培训,获得《安全操作合格证》后,方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时,项目经理必须承担管理责任。

(6) 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外,还应配备有足够的消防设施,所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法;承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人,或允许、容忍上述同样行为。

(7) 操作人员上岗,必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况,不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

(8) 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查,并有安全员的签字记录,保证其经常处于完好状态;不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

(9) 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时,必须制定相应的安全技术措施,施工现场必须具有相关的安全标志牌。

(10) 承包人必须按照本工程项目特点,组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案;如果发生安全事故,应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定,及时上报有关部门,并坚持“四不放过”的原则,严肃处理相关责任人。

(11) 安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3.违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故,将依法追究责任。

4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效,全部工程竣工验收后失效。

5.本合同正本一式二份,副本一份,合同双方各执正本一份,副本一份,当正本与副本的内容不一致时,以正本为准。

发包人: 栾川县交通运输局 (盖单位章) 承包人: 中交二公局集团有限公司 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: 王仁南 (签字)

法定代表人或其委托代理人: 王仁南 (签字)

年 月 日

2023年12月13日

栾川旅游交通网络建设项目（G241呼北线竹园至县城段 改建工程）施工总承包合同补充协议

发包人（全称）：栾川县交通运输局

承包人（全称）：中交一公局集团有限公司

发包人、承包人双方于2023年12月 日签订的栾川旅游交通网络建设项目（G241呼北线竹园至县城段改建工程）施工总承包合同（以下简称“原合同”），经双方协商一致对原合同部分条款进行以下调整，作为补充协议内容，以资共同遵照执行。

一、协议内容：

1、将原合同项目专用合同条款“27.付款办法：按照月计量支付，支付比例不超过已完成工程额70%，完工后付至合同额的90%，竣工验收后支付至合同额的95%，审计决算付至合同额的97%，剩余3%作质保金。”变更为：在工程建设期内，工程款按照建设进度进行计量，每期进度款支付比例为当期支付证书确认金额的40%，项目完工且交工验收合格后即进入项目还款期，剩余工程款按照栾川县财政、审计部门最终审定的决算价扣除已支付的工程款，用4年时间等额无息付清剩余款项，即每年支付15%。

2、将原合同项目专用合同条款“16.1 合同期内不调价”变更为：（1）在本合同执行期间，因物价波动导致的价格风险由双方共担。（2）本合同调差的材料范围：项目主体工程所用到的全部材料。（3）调差范围：对材料价格超过基期价格 $\pm 5\%$ 以后的部分进行调差。（4）调差工程量：对应阶段实际完成的永久工程的图纸计算工程量。（5）如果发生需要调差的事件，发包人或承包人均需要在本月书面通知对方，并及时办理调差工程量签证。材料价均以栾川县基本建设定额管理站发布的《造价信息》为准，《造价信息》中没有的材料价格，由发包人、监理人、承包人三方共同按市场信息价商议并报送栾川县政府有关部门确认。

3、原合同中的附件四、五主要人员、机械设备和试验检测设备为本项目的拟配置机械，为确保项目正常推进，承包人承诺在项目实施过程中，满足招标文件要求的最低要求限制，现场施工中如需要，将全力调配所需人员、机械设备及试验检测设备。

4、将原合同公路工程专用合同条款“11.3 发包人的工期延误 本款补充：即使由于上述原因造成工期延误，如果受影响的工程并非处在工程施工进度网络计划的关键线路上，则承包人有权要求延长总工期。”变更为 11.3 发包人的工期延误 本款补充：即使由于上述原因造成工期延误，如果受影响的工程并非处在工程施工进度网络计划的关键线路上，则承包人无权要求延长总工期。

二、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。

三、本协议与原合同有不一致时，以本协议为准。

四、本协议一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

发包方：栾川县交通运输局



法定代表人或委托代理人

签字：

王献

承包方：中交一公局集团有限公司



法定代表人或委托代理人

签字：

李国明

2023年12月15日

年 月 日