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二、法定代表人或负责人授权委托书格式 

 

法定代表人或负责人授权委托书 

 

致采购人或采购代理机构：桐柏县移民服务中心/河南津恒工程管理有限公司 

我  张光秀 （姓名）系 中睿五翔咨询有限公司  （供应商名称）的法定代表人或负责人，

现授权委托本单位在职职工 丁大公 （姓名）以我方的名义参加项目的竞争性磋商活动，并代

表我方全权办理针对上述项目的具体事务和签署相关文件。我方对被授权人的签名事项负全

部责任。 

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所

有文件不因授权的撤销而失效。 

被授权人无转委托权，特此委托。 

法定代表人或负责人签名（或盖章）: 

被授权人签名（或盖章）:  

职务：经营部主任 

联系电话：13525668515、0377-63865212 

法定代表人或负责人、被授权人身份证复印件 

 

 
供应商公章：中睿五翔咨询有限公司 

日期：  2024  年  5  月  20  日 
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四、营业执照副本、依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证、审计

或财务报告、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺、近

三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明等； 

 

审计或财务报告说明： 

1.提供本单位上年度经会计师事务所出具的审计报告或本公司出具的财务报表或提供

银行出具的证明文件。银行出具的证明文件应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，企业

信誉良好等。 

2.供应商提供企业有关财务会计制度。 

 

 

近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明（格式） 
 

 

声明函 
 

张光秀（法定代表人或其授权代表）代表 中睿五翔咨询有限公司 （公司全称）向本项目

的采购人和采购代理机构郑重声明如下： 

我公司近三年来的经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许

可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 

特此声明。 

 

 

供应商（盖章）:中睿五翔咨询有限公司 

法定代表人或其授权代表（签字）: 

日期：    2024   年   5    月   20    日 

 

详见后附证明材料 
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供应商基本情况表 

 

供应商名称 中睿五翔咨询有限公司 

注册地址 南阳市中州路254号 邮政 

编码 
473000 

联系方式 

联系人 丁大公 电话 0377-63865212 

传真 0377-63865072 网址 / 

组织结构 有限责任公司（自然人投资或控股） 

法定代表人 姓名 张光秀 电话 0377-63865212 

成立时间 1997年6月18日 

营业执照号 914113037850559320 

注册资金 伍仟零陆拾万元整 

经营范围备 

注 

许可项目:建设工程监理，水利工程建设监理，建设工程施工（依法须经

批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部

门批准文件或许可证件为准）一般项目:单建式人防工程监理，工程技术服务

（规划管理、勘察、设计监理除外），设备监理服务，信息技术咨询服务，园

林绿化工程施工，体育场地设施工程施工，工程管理服务，工程造价咨询业

务，企业管理咨询，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流。技术转

让、技术推广:招投标代理服务，城市绿化管理，市政设施管理，社会稳定风

险评估（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 
 

 

供应商（盖章）:中睿五翔咨询有限公司 

法定代表人或其授权代表（签字）: 

日期：   2024  年  5  月  20  日 
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（一）企业满足第一章竞争性磋商公告“二、申请人资格要求”的承诺 

致采购人或采购代理机构：桐柏县移民服务中心/河南津恒工程管理有限公司 

本企业（中睿五翔咨询有限公司914113037850559320）在此承诺：我公司满足第一章竞争

性磋商公告“二、申请人资格要求”如下： 

二、申请人资格要求： 

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 

2、落实政府采购政策满足的资格要求： 

1.中小企业政策 

口本项目不专门面向中小企业预留采购份额。 

☑本项目专门面向中小企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/微企制造、

服务全部由符合政策要求的中小/微企业承接。 

口本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符

合政策要求的中小/微企业制造、服务由符合政策要求的中小/微企业承接。预留份额通过以下

措施进行：预留金额     万元或预留     %份额。 

2.按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《财政部、司法部关于政府采购支持监狱

企业发展有关问题的通知》《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规

定，扶持中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展。 

3.本项目支持河南省政府采购合同融资政策和资格信用承诺制。 

4.本项目是否属于政府购买服务： 

☑否口接受进口产品□不接受进口产品 

口是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拔款保障的群团组织，不得作为承接主

体。 

3、本项目的特定资格要求 

1.注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力（提供统一社会信用代码三证

合一的营业执照）; 

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2021、2022、2023年度经审计机构出

具的财务审计报告或财务报表，如截止开标时间供应商成立时间不足一年的，须提供近三个月

内其基本开户银行出具的资信证明）; 

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书，格式自拟）; 

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的记录（提供2023年1月1日以来任意连续三个月的纳税
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及社保缴费凭证（新成立公司以成立时间为准）,依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应

商，应提供能够证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明资料； 

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 

6.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125

号）的规定,对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行

为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（

ww.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网 （www.ccgp.gov.cn）】,查询时间为发布公告之

日起到投标截止时间； 

7.遵守国家有关法律、法规、规章。 

 

（后附证明材料） 

 

供应商名称（公章）:中睿五翔咨询有限公司 

法定代表人或负责人或被授权人签名（或盖章）: 

日期：  2024  年  5  月  20  日 
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1、企业满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺 

 

致（采购人或采购代理机构）: 桐柏县移民服务中心/河南津恒工程管理有限公司 

单位名称：中睿五翔咨询有限公司 

统一社会信用代码：914113037850559320 

法定代表人：张光秀 

联系地址和电话：南阳市中州路254号、0377-63865212 

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律

法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购

活动的各项规定。并且郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

的条件： 

（一）具有独立承担民事责任的能力； 

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 

（六）法律、行政法规规定的其他条件。 

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切

法律责任，并承担因此所造成的一切损失。 

 

 

投标人（企业电子章）:中睿五翔咨询有限公司 

法定代表人或授权代表（签字或电子印章）: 

日期：    2024   年  5  月  20   日 

 

注： 

1、投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要

求，按无效投标处理。 

2、投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或

盖章的，应提供“法定代表人授权书”。 
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（1）具有独立承担民事责任的能力 
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（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度承诺 

 

审计或财务报告说明： 

1.提供本单位上年度经会计师事务所出具的审计报告或本公司出具的财务报表或提供银

行出具的证明文件。银行出具的证明文件应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，企业

信誉良好等。 

2.供应商提供企业有关财务会计制度。 
 

 

致采购人或采购代理机构：桐柏县移民服务中心/河南津恒工程管理有限公司 

本企业（中睿五翔咨询有限公司914113037850559320）在此承诺：我公司具有良好的商

业信誉和健全的财务会计制度。 

我方保证上述信息的真实性和准确性，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律

后果。 

特此承诺。 

 

（我单位提供经会计师事务所出具的审计报告，中睿五翔咨询有限公司原名为河南五翔工程

监理有限公司，营业执照 2023 年 5 月 31 号已更名，其中 2021、2022 年财务报告提供的是河

南五翔，详见后附财务报告） 

 

 

 

供应商名称（公章）:中睿五翔咨询有限公司 

法定代表人或负责人或被授权人签名（或盖章）: 

日期：  2024   年  5  月  20  日 
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2021 年度财务审计报告 
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19 
 

 
  



20 
 

 
  



21 
 

 
  



22 
 

 
  



23 
 

 
  



24 
 

 
  



25 
 

 
  



26 
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28 
 

 



29 
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2022 年度财务审计报告 

 



31 
 



32 
 



33 
 



34 
 



35 
 



36 
 



37 
 



38 
 



39 
 



40 
 



41 
 



42 
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2023 年度财务审计报告 



44 
 



45 
 



46 
 



47 
 



48 
 



49 
 



50 
 



51 
 



52 
 



53 
 



54 
 



55 
 



56 
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（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺 

 

 

致采购人或采购代理机构：桐柏县移民服务中心/河南津恒工程管理有限公司 

本企业（中睿五翔咨询有限公司914113037850559320）在此承诺：我公司具有履行合同

所必需的设备和专业技术能力。 

我方保证上述信息的真实性和准确性，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律

后果。 

特此承诺。 

 

供应商名称（公章）:中睿五翔咨询有限公司 

法定代表人或负责人或被授权人签名（或盖章）: 

日期：  2024   年  5  月  20  日 
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（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 

（1）2023 年 1 月 1 日以来连续三个月税收凭证 

2024.1 
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2023.2 
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2024.3 
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（2）2023 年 1 月 1 日以来连续三个月社保凭证 

2024.1 
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2024.2 
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2024.3 
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（5）近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明 

 

 

近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明（格式） 
 

声明函 
 

 

张光秀（法定代表人或其授权代表）代表 中睿五翔咨询有限公司 （公司全称）向本项目

的采购人和采购代理机构郑重声明如下： 

我公司近三年来的经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许

可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 

特此声明。 

 

 

 

供应商（盖章）:中睿五翔咨询有限公司 

法定代表人或其授权代表（签字）: 

日期：    2024   年   5    月   20    日 
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2、中小企业政策 

 

中小企业声明函（工程、服务）格式 
 

 

本公司中睿五翔咨询有限公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展

管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司中睿五翔咨询公司（联合体）参加桐柏县

移民服务中心（单位名称）的桐柏县移民服务中心2024年大中型水库移民后期扶持资金项目

（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部

由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议

的中小企业）的具体情况如下： 

1. 桐柏县移民服务中心2024年大中型水库移民后期扶持资金项目 （标的名称）,属于服

务业（采购文件中明确的所属行业） 行业；承建（承接）企业为 中睿五翔咨询有限公司 （

企业名称）,从业人员 98 人，营业收入为 1954 万元1，资产总额为 2256 万元,属于 小型企

业 （中型企业、小型企业、微型企业）; 

2. / （标的名称）,属于  / （采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业

为  /（企业名称）,从业人员  /   人，营业收入为   /  万元，资产总额为  /  万元，属

于 / （中型企业、小型企业、微型企业）; 

„„以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大

企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

 

 

企业名称（盖章）:  中睿五翔咨询有限公司   

日期：   2024  年  5    月  20   日 
 

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可

不填报。 

（后附中小企业查询证明） 
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3、本项目的特定资格要求 

 
 

1.注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力（提供统一社会信用代码三证

合一的营业执照）; 

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2021、2022、2023年度经审计机构出

具的财务审计报告或财务报表，如截止开标时间供应商成立时间不足一年的，须提供近三个月

内其基本开户银行出具的资信证明）; 

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书，格式自拟）; 

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的记录（提供2023年1月1日以来任意连续三个月的纳税

及社保缴费凭证（新成立公司以成立时间为准）,依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应

商，应提供能够证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明资料； 

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 

6.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125

号）的规定,对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行

为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（

ww.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网 （www.ccgp.gov.cn）】,查询时间为发布公告之

日起到投标截止时间； 

7.遵守国家有关法律、法规、规章。 

 

 

 

（1-5项证明材料详见此文件“四、1、企业满足《中华人民共和国政府采购法》第二十

二条规定”所附详细内容） 

 

 

供应商名称（公章）:中睿五翔咨询有限公司 

法定代表人或负责人或被授权人签名（或盖章）: 

日期：  2024   年  5  月  20  日 

  



69 
 

（1）信用中国查询证明 

信用中国——未被列入全国法院失信被执行人名单信息公布与查询 
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信用中国——未被列入重大税收违法失信主体查询 
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信用中国——政府采购严重违法失信行为记录名单查询查询 
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中国政府采购网——未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单 
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（2）企业遵守国家有关法律、法规、规章的承诺 

 

 

致采购人或采购代理机构：桐柏县移民服务中心/河南津恒工程管理有限公司 

本企业（中睿五翔咨询有限公司914113037850559320）在此承诺：我公司遵守国家有关法

律、法规、规章。 

我方保证上述信息的真实性和准确性，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律

后果。 

特此承诺。 

 

 

 

供应商（盖章）:中睿五翔咨询有限公司 

法定代表人或其授权代表（签字）: 

日期：    2024   年   5    月   20    日 

 
 

  



76 
 

4、企业资质 

房屋建筑工程监理甲级资质 
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电力工程监理乙级、机电安装工程监理乙级、化工石油工程监理乙级、水利水电工程监理丙级、

通信工程监理乙级、市政公用工程监理乙级资质 
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（二）服务计划 

我公司承诺： 

按照业主要求的服务范围，完成所属的项目管理服务工作。我公司具备相

应资质，有能力，同时也有信心为贵方提供满意的服务。 

我公司介入本工程建设工程管理的宗旨是代表业主的利益，为保证业主对

项目各项目标的顺利实现，全面、公正、合理地维护业主的各项合法权益，并

尽力为业主提供一切合法便利条件。我公司的承诺如下： 

1、在工程管理过程中，及时解决工程管理中出现的各类问题的承诺 

（一）对项目管理人员的管理 

（1）项目管理部人员昼夜驻施工现场的措施 

1、成立现场项目管理部，所有管理部人员必须进驻，常驻现场； 

2、根据施工情况，在项目负责人的安排下排出值班表，保障现场24小时有

人员工作，满足施工需要； 

3、建立完善的现场项目部管理制度，使每一个管理人员都必须掌握制度、

遵守制度； 

4、实施项目部奖惩措施，对脱岗、工作不积极负责的人员进行处罚，对工

作到位、积极负责的人员进行奖励； 

5、公司质保部定期对业主进行回访，对现场项目管理部人员昼夜驻现场情

况和工作情况进行了解。根据对业主的回访记录，公司对现场管理部进行考

评，并有相应的奖惩措施，以保证项目管理部人员昼夜常驻施工现场，满足业

主需要。 

（2）若我单位中标，我公司承诺： 

1、本项目项目负责人责任心强、项目管理经验丰富，持有国家注册工程师



267 
 

证书，现场办公一周不少于5个工作日，施工过程中保证不擅自离开岗位，遇到

特殊情况保证做到随喊随到。 

2、本项目项目负责人每天按时上班。在施工重点部位，不分节假日、夜

晚，必须驻工地督促检查。 

3、项目负责人驻工地，加强项目项目管理机构人员管理，切实督促项目项

目管理人员履行好职责，及时调整不称职人员。 

4、项目负责人驻工地，加强项目质量、安全、进度、投资等方面的管理，

以确保工程各项目标的实现。 

5、项目负责人驻工地，加强与业主方、施工方及政府有关部门的协调沟

通，发现问题及时解决处理。 

6、项目负责人驻工地，加强项目管理机构廉政建设，要求管理人员严格遵

守公司规定的“十不准”，确保管理人员严格遵守工作守则，恪守职业道德，

诚信守法、公正科学，独立自主的开展各项项目管理工作。 

7、承诺现场安排管理部各专业人员均及时到岗，有人食宿在工地，以保证

24小时都有人员长驻现场，保障严格执行旁站管理制度，只要有施工现场就有

项目管理人员到场。 

8、并承诺，管理过程中，拟派项目负责人、项目工程师等项目管理人员与

投标文件中拟派项目管理部组成员保持一致，不经招标人和上级主管部门同

意，不得随意更换。因不可抗力需更换本项目部人员的，需同时满足下列条

件： 

（1）经招标人和上级主管部门同意； 

（2）更换人员执业资格应不低于被更换人员； 

（3）更换人数不得超过项目组人数的20%。建设方和上级主管部门检查发现
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不合格的管理人员，管理方应根据建设单位的要求予以更换，更换人员执业资

格应不低于被更换人员。 

9、在合同期内，我公司将采取一切措施保证项目管理部人员的稳定，必要

时加大人员投入，以利于项目管理工作顺利、正常进行。 

10、如因工程需要或业主另有要求需要增加人员的，我公司将积极调派符

合资质要求的人员进场。 

11、我公司承诺严格按照《建设工程项目管理规范》对本项目进行项目管

理。 

（二）对缺陷责任期及保修期限内的服务安排 

（1）缺陷责任期 

1、根据合同规定满足缺陷责任期要求，起算日期以项目负责人签发的工程

交工证书日期为准。 

2、对于有一个以上交工日期的工程，缺陷责任期应分别以各自不同的交工

日期起算。 

（2）缺陷责任期工程项目管理内容 

1、项目工程师定期检查承包人剩余工程的实际情况，并根据工程具体情

况，建议承包人对剩余工程计划进行调整。 

2、项目工程师经常检查已完工程，对工程交接时存在的缺陷及签发交接证

书之后发生的工程缺陷情况进行记录，并指示承包人进行修复。 

3、确定缺陷责任期修复费用，对非承包人原因造成而由承包人进行修复的

工程质量缺陷，项目工程师应对修复工作做费用估价，向业主签发承包人追加

费用的证明。如果是由于承包人原因存在工程质量缺陷，应由承包人负责修

复，并由承包人负担费用。 
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4、督促承包人按合同规定完成交工资料。 

（3）缺陷责任期的项目管理组织 

驻地办根据剩余工作量，配备缺陷责任期的管理工作人员。包括:现场巡

视、检查的驻地项目管理员，负责质量检验的试验人员及处理合同事宜（索赔、

变更）、办理支付、督促交工资料的合同管理人员。 

包括：现场巡视、检查的项目管理人员，负责质量检验的试验人员及处理

合同事宜（索赔、变更）、办理支付、督促交工资料的合同管理人员。 

（三）对及时解决工程管理中出现的各类问题建议 

（1）关于加强风险管理的建议 

关于工程风险，作为一个明智的有经验的承包人，对于它作出的报价应该

是已经包含工程施工需要的各种风险的报价，所作的投标书上的技术措施应认

为是足够的能保证工程施工进度安全质量和建筑物安全的技术措施。但是，由

于客观上存在时间有限性以及市场竞争的残酷性，同时也存在业主提供资料的

不全面性，往往会出现承包人不明智的报价，对风险估计不足。在施工中，时

常出现承包人无视自己的过错，而一味地找业主的责任，这种局面的形成对业

主和承包人以及项目管理工作的开展均不利。为此，为了更好地实现风险控

制，建议： 

1、合同形式上区别对待，对于地质资料和周边环境资料相对稳定的，施工

受周边环境的干扰相对较小的地段采用合价包干的形式。对于周边条件不稳定

的项目如拆迁较长时间内不能解决的，采用单价包干的形式，而在合同有关变

更条款上更加细化，杜绝变更的随意性发生。 

2、按照城市建筑工程安全生产措施管理办法，要求承包人列出安全措施费

清单。 
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3、对于工程协调费，要求承包人在投标时应列出细目，以便实施中对照检

查。 

4、对于在以往工程施工中无视自己过失片面强调业主责任给业主和项目管

理工作造成很大难度的承包人，业主应坚决不允许进入建设市场。 

5、对于施工难度大的标段特别应选择业绩、信誉好、有类似施工经验的施

工企业承建。 

（2）关于合理低价中标的建议 

以往有些工程招标采取最低价中标的原则，在竞争中由于市场竞争的激烈

性和残酷性，不少工程单位不明智地压低投标报价而中了标。结果在工程实践

中入不敷出，对工程偷工减料；遇到难点问题又消极怠工或盲目抢工无视质量

控制，工程管理混乱，业主和项目管理的监督工作非常困难，严重影响工程的

质量、安全和工期。为避免类似诟病的再现，建议在概预算的基础上，定出合

理低价中标的原则和评分标准，使承包人能合理低价中标。 

（3）关于安全文明施工费用的建议 

建议单列该笔费用，以便于专款专用，方便监督管理，保证安全、文明施

工措施落实到位，体现以人为本的基本原则。 

（4）关于关键工期控制措施的建议 

为了如期完成工程，建议业主将节点工期作为关键的里程碑工期，并与奖

金挂钩，奖金数额依控制工作的难易程度而定，以激励加大投入，保证如期或

提早实现节点关键工期，保证大目标的实现。 

（5）关于现场管理的建议 

1、在条件具备的情况下，建议首先选定总承包单位，后定土方开挖单位，

这样可使现场布置一次到位，有利于场容建设和文明施工，同时在临建费用上
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可使委托人减少开支。但由于需较长的准备时间，一般情况下较难实现。但为

使工程能顺利进行，至少总包单位应在土方工程完工前一个月左右的时间提前

进场进行施工准备，这样才能降低塔吊搭设对工程的影响。 

2、建议在设计合同中明确设计代表，每周到现场参加项目管理例会，负责

协调解决施工中遇到的图纸问题，这样可避免因设计跟进不及时造成的进度延

误。 

3、建议在总包合同中明确其对分包的管理职责、权限和需为分包提供的服

务，可分别列项并计价取费，避免今后扯皮。对与总包签订合同的分包单位，

应明确总包负有全面管理的职责，所有的技术资料总包均应签署意见；对与建

设单位签订合同的分包单位，最方便的管理模式是要求其与总包签订配合协

议，全面纳入总包的管理，若无法实现，至少也应明确总包对直接分包的资

质、施工方案和进度计划进行审核签认，对现场的安全、进度负有管理责任，

否则将增大现场的管理难度。 

4、建议在总包合同中明确其现场安全和文明施工的责任，在签订承包合同

的同时，签订现场安全文明施工奖惩协议，使委托人对其的奖惩有法可依。此

协议可提高总包单位的责任感，有利于现场的安全管理。 

 

 

 

供应商（盖章）:中睿五翔咨询有限公司 

法定代表人或其授权代表（签字）: 

日期：    2024   年   5    月   20    日 
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2、事前发现问题并提出解决或完善的方法，减少施工过程中无谓的物力、财力

和工期浪费的承诺 

（一）我公司承诺对承包单位提交的施工组织设计的质量进行审核并提出及

解决和完善的建议。具体如下： 

（1）以现行的工程质量验收统一标准及验收规范等为依据，督促承包单位全

面实现施工合同约定的质量目标，对工程项目施工全过程实施质量控制，以质

量预控为重点，达到设计和施工规范要求。整个项目管理过程以“预控为

主”，实施全过程的动态跟踪控制。 

（2）为保证该本工程一次性交工验收，严格该工程的实体质量，我公司派驻

该项目的项目管理人员将认真审查施工单位编制施工组织设计方案，现场临时

用电方案，民用爆炸物品使用管理及施工噪声环保方案。 

针对承包单位提交的施工组织设计编制有针对性的实施细则和旁站方案，

并且根据细则和方案的要求，实施过程中，现场项目管理人员要按照拟定的检

验批、分项工程，在施工单位自检合格的基础上，仔细检查核对具体验收的内

容，搞好隐蔽验收； 

在此基础上仔细检查模板的几何尺寸、轴线、标高、起拱，检查模板的预

拼装和正式安装质量，特别要检查模板工程支撑系统的结构安全，使以上各项

刚度、强度、稳定性都符合规范及设计图纸的标准。 

在混凝土施工各个环节上，首先要检查确认水泥、砂、石等原材料的质

量，核对砼配合比及掺加剂的型号、规格、用量、注意事项等必须符合标准要

求，对后台计量以及砼的搅拌、浇筑施工过程进行旁站管理，并严格作好砼结

构后期的养护、测温、拆模、验收等环节的项目管理工作，推广商品砼，机械

化及信息化动态施工管理，确保结构工程的质量和安全。 
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（3）施工组织设计是指导拟建工程全过程中各项活动的技术、经济和组织性

文件，项目管理将审查其科学性和可操作性，并在施工过程中随时检查其贯彻

落实情况。 

对于重要的分项工程，施工单位应先作详细的施工方案。施工组织设计和

施工方案都必须事先提交项目管理一份，并经项目管理审定后方可执行。 

质量控制的另一个重要方面，就是防止工程质量通病的发生。因此施工单

位提交质量通病的防治措施，措施必须可行、有效。 

（4）建议业主制定质量管理奖罚条例，作为合同的补充，以加强现场的质量

控制和管理。 

对隐蔽工程项目必须经甲方现场代表及有关部门检查签认，方可进行隐蔽

和下道工序施工，如私自隐蔽，甲方现场代表有权责令其重新揭露检查，并进

行经济处罚。 

（二）工程建设项目具有“一次性、单件性”等特点，使得工程项目建设过

程中存在很多风险性。 

这就要求项目工程师在开展工作时必须树立事前主动控制的意识，要求高

度的预见性，进行全面周到的科学分析，把足够的精力放在“预控”上，在事

发前发现问题并解决或完善的建议，减少施工过程中无谓的物力、财力和工期

的浪费。具体有以下几点： 

（1）资格审查： 

开工前，施工单位应把公司资质以及现场项目管理部成员、特种作业人员

的资格证、上岗证等上报项目管理公司，经项目管理公司审查具备开工条件后

方能开工。 

（2）开好第一次工地会议： 
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第一次工地会议是检查各参建单位、承包商、项目管理准备工作。确定工

作程序： 

1、说明工程质量验收程序，有关表样，明确报表时间； 

2、明确现场工程例会、专题会议等召开时间、地点、出席人员； 

3、明确各单位各个人员职责分工。 

（3）搞好设计交底（图纸会审）： 

由项目负责人协助建设单位，组织施工单位、设计单位、进行图纸会审。

先由设计单位介绍设计意图,结构特点,施工要求、技术措施和有关注意事项,然

后由施工单位提出图纸中存在的问题和需要，使参加施工的各单位人员思路一

致,最大限度的避免施工中出现失误。 

（4）材料控制： 

严格执行进场材料报验制，原材料、成品、半成品、构件、配件进场验收

合格，保温隔热材料和粘结等材料进场复验符合验收规定，不合格材料不准采

用，必须退场。 

（5）未经批准的新工艺，不准采用。 

（三）对进度和安全进行审查并提出解决或完善的建议 

（1）关于进度控制方面 

项目管理部将协助业主编制《业主总控制性网络计划》，进行动态控制，同

时要求承包单位编制《施工综合总进度计划》，并编制年、季、月、旬、周的分

解计划，项目管理部将以《业主总控制性网络计划》为依据，对其进行监控检

查，以保证业主总工期目标的实现。 

（2）关于施工安全管理方面 

1、项目管理部认真审核承包单位上报的施工组织设计和专项安全施工方
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案，确保技术方案科学、合理、可行。 

2、认真审查承包单位进场、报验的各种施工机械、特别是塔吊等大型施工

机械，保证所有施工机械处于良好的使用状态，杜绝施工机械带病作业。 

3、认真审核承包单位的安全保证体系及安全防范措施，监督承包单位制定

合理、可行的安全施工管理制度。 

4、项目管理部配备专职安全员，每天检查、落实各项安全防范措施执行和

安全技术交底工作，每周进行一次安全文明施工大检查，把安全隐患消灭在萌

芽之中，确保施工安全。 

（四）承诺严格按ISO9001质量体系管理工程 

我公司于2014年通过了ISO9001质量、环境、职业健康、安全体系认证，20

17年到期后又再次认证成功，取得了质量管理体系认证证书、环境管理体系认

证证书、职业健康安全管理体系认证证书。 

我公司承诺将严格按ISO9001系列标准，实现科学化管理，提高项目管理水

平和管理层次，科学运行项目管理程序与规范信息系统，保证管理服务质量，

提高工程质量。 

（1）明确质量方针与质量目标。 

（2）建立质量保证体系，严格按照ISO9001系列标准，根据公司质量体系要

求，编制本项目质量计划，结合本工程实际情况，建立公司项目负责人、技术

负责人、项目工程师负责的质量管理机构，使整个质量保证体系协调运作，项

目工程质量始终处于受控状态。 

（3）明确公司及项目各级人员质量管理职责。 

（4）定期召开质量会议。检查质量体系及质量计划执行情况。 

（5）重点做好施工准备阶段、施工过程及竣工验收的质量控制工作。 
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施工准备阶段是指在正式开展施工作业活动前进行的技术准备工作。这类

工作内容繁多，主要在室内进行，包括：熟悉施工图纸，组织设计交底和图纸

审查；进行工程项目检查验收的项目划分和编号； 

审核相关质量文件，细化施工技术方案和施工人员、机具的配置方案，编

制施工作业技术指导书，绘制各种施工详图（如测量放线图、大样图及配筋、配

板、配线图表等），进行必要的技术交底和技术培训。 

技术准备工作的质量控制，包括对上述技术准备工作成果的复核审查，检

查这些成果是否符合设计图纸和相关技术规范、规程的要求； 

依据经过审批的质量计划审查、完善施工质量控制措施；针对质量控制

点，明确质量控制的重点对象和控制方法；尽可能地提高上述工作成果对施工

质量的保证程度等。 

施工过程质量控制主要是对施工承包单位的质量控制工作的监控；在施工

过程中进行质量跟踪监控；工程变更的监控；行使质量监督权，下达停工指令

控制施工质量。具体包括以下几方面： 

1.技术交底； 

2.测量控制； 

3.计量控制； 

4.工序施工质量控制； 

5.特殊过程的质量控制； 

6.成品保护的控制。 

竣工验收是建设工程的最后一个程序，是全面考核工程建设成果，检验工

程设计和施工质量的重要环节，竣工验收时，应坚持“百年大计，质量第一”

的原则，依据建筑工程检验评定标准及验收规范对工程进行一丝不苟、客观公
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正、实事求是的检查。 

竣工验收质量控制主要包括认真审核验收条件、全面检查工程质量、加强

档案资料管理。 

（6）严格执行质量奖惩措施。 

 

 

供应商（盖章）:中睿五翔咨询有限公司 

法定代表人或其授权代表（签字）: 

日期：    2024   年   5    月   20    日  
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3、其他实质性承诺 

（一）有关额外工作和辅助工作承诺 

1、我公司承诺严格按照《建设工程项目管理规范》对本项目进行监理。 

2、利用我公司造价咨询技术及人员优势，配合业主做好竣工结算和审计工

作。 

3、本项目管理人员大部分都有建筑工程基本建设的管理经验，我公司免费

协助业主办理工程建设有关手续和做好施工前的各项准备工作。 

4、我公司拥有完备的材料价格信息库，可为业主提供准确的材料时价信

息；免费协助业主对承包单位、材料供应商进行考察。 

5、我公司承诺监理责任期为监理合同有效期，在监理过程中。如果工期推

迟，监理责任期相应顺延。 

6、我公司承诺自行解决交通、通讯、食宿条件，不需要业主的补贴。 

7、我公司为南阳本地企业，可协助业主方处理地方周边关系的协调工作 

8、在保修期内服务承诺 

（1）保修期监理人员以公正的态度对待于事各方，正确向各方客观解释工程

存在的质量缺陷和功能障碍，合理划分责任，维护各方合法权益。 

（2）保修期间保留必要的监理人员，承担工程质量保修监理，履行合同约

定。 

（3）定期到业主方回访、听取使用意见。 

（4）当业主方提出质量问题时，监理人员及时到场会同业主方、承包单位人

员对出现的质量问题进行调查分析，查找原因，划分责任，并及时与施工单位

协调，进行处理。 

（5）因承包单位的原因存在的质量缺陷，我方及时通知承包单位人员进行处
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理。如果承包单位多次以借口形式拒绝保修义务，我方以书面形式（注明质量缺

陷、原因、责任划分、界定时限等）送达承包单位。事后我方协助业主进行自行

修复，审核并签署费用清单，并通报承包单位从保修金中扣除。 

9、在保修期外的服务承诺 

合同约定的保修期过后，我公司将依然按照保修期内监理服务承诺一如既

往的为贵单位实行回访咨询服务。 

10、按政府实施方案要求支付，工程无预付款，如甲方资金暂未支付到位

时，企业须保证工程进度正常进行。 

11、所拟派的项目总监是本单位人员，在监理过程中如发现监理单位擅自

更换其项目总监，将由业主方解除监理合同，并由监理单位承担所造成的一切

损失。 

（二）保密承诺 

我公司在此郑重承诺，针对此次投标活动的招标文件和投标文件中的商业

和技术等秘密保密。采取一切合理的保密措施，并承诺不以任何方式将保密信

息公布、披露给第三方。如我方违反本承诺，将对此造成的后果承担相应的法

律责任。 

（三）投标人对工程资料管理的承诺 

根据《建设工程项目管理》的约定，我公司将本工程项目验收合格后移交给

业主前承诺做好以下工作:  

1、工程资料应在工程施工或安装开始前，由项目管理机构和施工单位一

起，根据建设单位的要求及工程竣工验收资料组卷归档的有关规定，研究列出

各施工对象的质量资料清单。工程资料应真实、齐全、完整，相关各方人员的

签字齐备、字迹清楚、结论明确，与施工过程的进展同步。在对作业活动效果
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的验收中，如缺少资料和资料不全，项目管理机构应拒绝验收。 

2、资料移交依据： 

根据《中华人民共和国档案法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、

《城市建设档案管理规定》、等法律法规规定。  

3、竣工资料移交移交范围和要求：  

移交合同范围内单位工程，附属工程所形成的各种应当归档保存的文件材

料。列入移交范围的竣工档案应是原件，并根据国家标准《建设工程文件归档整

理规范》要求组卷，确保档案真实、完整、齐全和准确。  

4、竣工资料移交移交时间：  

工程竣工档案应在工程项目正式验收合格之日起三个月内完成移交，遇特

殊情况不能按期移交的，经甲方同意，可适当推迟移交日期，最迟不超过一个

月。  

5、我方承诺：  

（1）监理资料的管理应由项目负责人负责，并指定专人具体实施。项目负责

人作为管理机构的负责人应根据合同要求，结合工程管理项目的大小、工程复

杂程度配置一名负责人分管该项目档案管理工作，指定专门人员（资料员）负责

工程档案资料的收集、保管、整理，按移交的要求做好移交工作。  

（2）工程项目正式竣工验收时，应提前5个工作日通知甲方对工程竣工档案

进行预验收，预验收不符合要求，不组织正式竣工验收。  

（3）因故改变或停建、缓建项目，乙方应及时通知甲方，并做好档案资料的

保管工作。  

（4）不通知甲方对工程竣工资料进行预验收，不按规定时限移交工程竣工资

料，或竣工资料不合格，我方承担违约责任。 
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总之，以我公司人员素质、技术力量、专业配套能力及近二十年从事工程

管理所积累的经验为基础，以守法、诚信、公正、科学作为我公司的工作原

则，一定会为贵方提供高质量的项目管理服务，以优质服务创行业优质品牌。 

 

 

 

 

供应商（盖章）:中睿五翔咨询有限公司 

法定代表人或其授权代表（签字）: 

日期：    2024   年   5    月   20    日 
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（三）项目管理机构 

序

号 

本项目 

任职 
姓名 职称 

执业或职业资格证明 

证书名称 级别 证号 专业 

1 
项目 

负责人 
宋相哲 

高级 

工程师 

国家注册监理

工程师注册执

业证书、 

国家注册造价

工程师证书 

国家 

注册 

41003417、 

建[造] 

1109410000

6077 

房建机电、 

造价专业 

2 
技术 

负责人 
朱元凯 工程师 

国家注册监理

工程师注册执

业证书 

国家 

注册 
41014288 房建电力 

3 
项目 

工程师 
候山坡 工程师 

国家注册监理

工程师注册执

业证书 

国家 

注册 
41018858 房建电力 

4 
项目 

工程师 
王菠 工程师 

国家注册监理

工程师注册执

业证书 

国家 

注册 
41016572 房建市政 

5 
造价 

工程师 
张光秀 

高级 

工程师 

国家注册造价

工程师证书 

国家 

注册 

建[造] 

1104410001

1358 

造价专业 

6 安全员 马远航 
助理 

工程师 

河南省建设行

业关键岗位培

训合格证书 

省级 

注册 

H411800116

00361 
房建市政 

7 
见证 

取样员 
刘万林 

高级 

工程师 

河南省建设行

业关键岗位培

训合格证书 

省级 

注册 

H411500516

00016 
房建市政 

8 
工程信息 

管理员 
李洋 

助理 

工程师 

河南省专业 

监理工程师 

省级 

注册 
18104431 房建市政 

9 监理员 张沛 
助理 

工程师 

河南省 

管理员 

省级 

注册 
19202595 房建市政 

 
 

（中睿五翔咨询有限公司原名为河南五翔工程监理有限公司，营业执照 2023 年 5 月 31 号已

更名，部分人员证件提供的是河南五翔工程监理有限公司，详见后附人员证件） 
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1、项目负责人——宋相哲 

造价注册证书 
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监理注册证书 
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身份证 
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职称证 
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2、技术负责人——朱元凯 

注册证书 
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身份证 
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3、项目工程师——候山坡 

注册证书 



293 
 



294 
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身份证 
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4、项目工程师——王菠 

注册证书 



297 
 

 

  



298 
 

身份证 
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5、造价工程师——张光秀 

注册造价证书 

 



300 
 

  



301 
 

身份证 

 

  



302 
 

职称证 

 

  



303 
 

6、安全员——马远航 

上岗证书 

 
  



304 
 

 

  



305 
 

身份证 

 

  



306 
 

职称证 

 
  



307 
 

7、见证取样员——刘万林 

上岗证书 

 
  



308 
 

 

  



309 
 

身份证 

 
 

 

 



310 
 

职称证 

  
  



311 
 

8、工程信息管理员——李洋 

上岗证书 

 
  



312 
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身份证 
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9、监理员——张沛 

上岗证书 



315 
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身份证 
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六、供应商诚信承诺书 

 

 

诚信承诺书 
 

 

为维护市场公平竞争，营造诚实守信的公共资源交易环境，本公司郑重承诺： 

1、本次采购在电子响应文件中的所有信息均真实有效，提交的材料无任何伪造、修改或

虚假成份，材料所述内容均为本公司真实拥有。若违反本承诺，一经查实，本公司愿意接受

公开通报，自愿退出所有正在进行的交易项目，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七

条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律规定，主动接受处罚，并承担相应法

律责任； 

2、本公司在参加本项目过程中严格遵守各项诚信廉洁规定，如有违反，自愿按规定接受

处罚。 

 

 

承诺人法定名称（盖章）:中睿五翔咨询有限公司 

承诺人法定地址：南阳市中州路254号 

授权代表（签字或盖章）:  

电话：13525668515、037763865212 

日期：  2024    年  5   月  20   日 
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七、供应商认为需要的其他文件资料 

（一）综合实力 

1、服务机构设置 

序

号 

本项目 

任职 
姓名 职称 

执业或职业资格证明 

证书名称 级别 证号 专业 

1 
项目 

负责人 
宋相哲 

高级 

工程师 

国家注册监理

工程师注册执

业证书、 

国家注册造价

工程师证书 

国家 

注册 

41003417、 

建[造] 

1109410000

6077 

房建机电、 

造价专业 

2 
技术 

负责人 
朱元凯 工程师 

国家注册监理

工程师注册执

业证书 

国家 

注册 
41014288 房建电力 

3 
项目 

工程师 
候山坡 工程师 

国家注册监理

工程师注册执

业证书 

国家 

注册 
41018858 房建电力 

4 
项目 

工程师 
王菠 工程师 

国家注册监理

工程师注册执

业证书 

国家 

注册 
41016572 房建市政 

5 
造价 

工程师 
张光秀 

高级 

工程师 

国家注册造价

工程师证书 

国家 

注册 

建[造] 

1104410001

1358 

造价专业 

6 安全员 马远航 
助理 

工程师 

河南省建设行

业关键岗位培

训合格证书 

省级 

注册 

H411800116

00361 
房建市政 

7 
见证 

取样员 
刘万林 

高级 

工程师 

河南省建设行

业关键岗位培

训合格证书 

省级 

注册 

H411500516

00016 
房建市政 

8 
工程信息 

管理员 
李洋 

助理 

工程师 

河南省专业 

监理工程师 

省级 

注册 
18104431 房建市政 

9 监理员 张沛 
助理 

工程师 

河南省 

管理员 

省级 

注册 
19202595 房建市政 

 
 

（人员证件详见此文件“五（三）项目管理机构”所附） 
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2、内部管理规章制度 

（1）服务职业准则 

一、管理机构的组织原则 

本工程项目管理实行项目负责人负责制，项目负责人公司全面履行项目管理委托合

同，承担合同中确定的管理方对业主所负的义务和责任。 

项目管理机构是在项目负责人领导下建立起来的工作班子，它是实施项目管理工作

的组织保证，对项目管理工作的成效起着重要的作用。 

根据工程特点及其重要性，在项目负责人负责制的基础上，我公司将对该工程实施

重点监控，组建的项目管理机构选派了人数合适、主导专业对口、专业配套齐全、有相

应资质、经验丰富的项目管理人员组成项目管理机构。并由公司专家委员会对该项目进

行重点监控。 

根据建设单位招标文件的要求，并结合本工程的实际情况，本项目拟采用直线职能

制的管理组织形式，以保证项目管理机构的机构简单、权力集中、命令统一、职责分

明、决策迅速、隶属关系明确，以便发挥项目管理组织的全体作用，并据此选择了综合

业务素质强的人作为项目负责人，负责全面管理。 

项目管理机构就是为了完成项目管理工作，在项目负责人领导下建立起来的工作班

子，它是实施项目管理工作的组织保证，对项目管理工作的成效起着重要的作用。 

（2）项目管理机构的组织依据 

依据国家和地方现行有关工程建设的法律法规，相关工程设计和施工质量验收规范

及行业标准等，结合本项目特点和我公司对类似工程实施全过程工程管理的实践经验编

制。 

1）本项目建设工程管理招标文件； 

2）《建筑法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》等国家法

律法规； 

3）《建设工程项目管理规范》； 

4）现行国家相关工程设计和施工质量验收规范及行业标准等； 

《建筑工程施工质量验收统标准》； 

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》； 

《混凝上结构工程施工质量验收规范》； 

《砌体工程施工质量验收规范》； 
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《建筑地面工程施工质量验收规范》； 

《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》； 

《建筑电气工程施工质量验收规范》； 

《建筑装饰装修工程质量施工及验收规范》； 

《地下防水工程质量验收规范》； 

《屋面工程质量验收规范》； 

《通风与空调工程施工及验收规范》； 

《玻璃幕墙工程技术规范》； 

《建筑与建筑群综合布线系统施工及验收规范》； 

《混凝土强度检验评定标准》； 

《建设工程施工现场供电安全规范》； 

《公共建筑节能标准》； 

《给水井术管道工程施工及李收规范》； 

《人防工程施工及验收规范》； 

《火灾自动报警系统施工及验收规范》； 

《智能建筑工程质量验收规范》； 

《建筑钢结构焊接规程》； 

《钢结构工程施工质量验收规范》； 

《钢材力学及工艺性能试验取样规定》； 

《建设工程文件归档整理规范》等等。 

二、管理机构设置及管理内容 

（1）项目管理部作为本工程现场管理执行机构，全面负责和组织工程项目建设管理工

作，总公司没有咨询专家组，作为解决本工程重大技术疑难问题的顾问和参谋，根据现

场需要，随时到工地为工程服务。 

（2）由总部法定代表人委托，授权项目负责人全面负责履行《委托项目管理合同》，

在授权范围内，项目负责人对公司法定代表人负责，项目负责人全权处理项目管理部工

作。 

（3）选派长期在建筑业从事项目管理工作，爱岗敬业，遵纪守法，理论基础扎实、实

践经验丰富、组织管理和协调能力强并具有必备的法律知识、身体健康、具有合格的满

足本工程管理工作需要的执业资格的人员担任本工程项目负责人。 
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（4）项目管理部实行项目负责人负责制，项目负责人在处置《委托项目管理合同》范

围内的业务不受公司干预。 

（5）项目管理部内实行岗位责任制，项目负责人负责对本项目管理部人员进行考勤，

考核和分工，公司支持项目负责人有权根据管理人员的出勤，工作情况浮动其结构工资

中的岗位津贴的标准。 

（6）公司机关各职能部门全力支持项目项目管理部工作，从技术、管理、设备、后勤

服务等方面进行检查，帮助、指导，但不干扰、干预或代替项目负责人工作。 

（7）除非业主方面不满意或者要求，并征得业主同意方可调整项目负责人工作。 

三、职业准则 

（1）热爱本职工作，忠于职守、认真负责，具有对工程建设的高度责任感； 

（2）按照“守法、诚信、公正、科学”的原则，开展工程建设管理工作，公正地维护

项目法人的利益和承包方的合法权益； 

（3）模范地遵守国家及地方的法律、法规和行业规范，自觉接受行业主管部门的监督

管理，接受项目所在地建设项目管理主管部门的监督、指导； 

（4）信守合同，认真履行合同规定的义务和承担约定的责任，努力提高管理工程师的

业务素质和工作水平，不断更新技术装备，为工程建设管理提供优质服务； 

（5）项目管理人员不得接受项目法人除所支付的酬金以外的报酬或任何其他形式的好

处，也不得接受承包方的任何好处，保持项目管理人员的廉洁自律； 

（6）项目管理单位在核定的业务范围和资质等级内开展经营活动，不伪造、涂改、出

租、出售、转让资格等级证书；不转让项目管理业务； 

（7）项目管理人员对工作中接触到的项目法人或承包方的情报资料和商业秘密应严格

保密，不得对外泄露； 

（8）项目管理单位和项目管理人员不得经营或参与经营承包施工任务，也不得参与采

购、营销与工程有关的设备和材料，也不得在政府部门、施工单位或设备、材料供应商

任职或兼职； 

（9）项目管理人员发现处理不当时，应及时向项目法人承认并积极配合改正； 

（10）项目管理人员应当按照科学的思想、理论、方法和手段开展工程建设活动和其

它技术服务活动。 

四、工作制度 

（一）目的 
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为严格遵循“守法，诚信，公正、科学”的管理工作准则，以《建设工程项目管理规

范》为依据，努力提高工程建设管理水平和项目管理人员素质，全面规范开展工程建设项

目管理工作，特制定项目管理部内部管理制度。 

（二）项目管理部内部管理内容 

1、项目负责人受公司委托，对内向项目管理公司负责，对外向建设单位负责，是双

重负责人。在项目管理部，项目负责人是实施项目管理工作的核心，他既是行政工作领

导人，又是技术工作负责人，全面负责项目管理部的日常工作。 

2、项目负责应具备良好的自身素质，人格魅力，注重发挥项目管理人员的特长，调

动他们的积极性，团结同志共同搞好项目管理部的项目管理工作。 

3、项目负责人应督促检查和指导项目管理人员的工作，严格要求、热情帮助，不断

地提高管理人员的业务水平和工作责任心。对消极怠工、不负责任的应提出批评并扣发

奖金。对不称职、玩忽职守、造成质量或安全事故者，向公司提出报告，降职使用，直

至解除劳动合同。 

（1）加强政治思想工作 

1、加强政治思想工作，从正面做好政治教育工作，使每一个管理人员牢固树立爱岗

敬业的思想，树立主人翁的思想，尽心尽职，做好本职工作，自觉遵守国家的各项法

律、法规、自觉维护公司的形象，自觉遵守项目管理人员的职业道德。 

2、加强廉政建设，开展反腐倡廉等教育，使每一个项目管理人员自觉遵守建设行政

主管部门颁发的《现场管理人员执业纪律和廉政准则》。 

（2）加强项目管理部工作管理 

1、加强管理岗位责任制与质量、安全责任制。 

2、严格贯彻设计文件、设计意图、相关的标准、规范及强制性条文。 

3、加强对施工单位项目部的管理。 

4、严格执行管理工作程序，保证管理工作的规范化。 

5、加强现场质量、进度、投资控制。 

6、注重安全文明施工，要有防范意识。 

（3）加强项目管理部日常管理 

1、规范项目管理部的现场办公室布置 

1）办公室应做到图表齐全，标识清晰，整洁有序，应能充分体现公司的良好形象； 

2）现场管理人员进入现场必须佩戴安全帽及胸卡。 
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2、规范项目管理档案，建立报告制度 

1）完善项目管理档案工作，项目负责人作为项目管理档案工作的负责人，应按照公

司《项目管理档案管理办法》执行； 

2）项目管理部应服从公司领导安排，如实向公司报告项目管理部的日常工作情况，

及时向公司提供项目管理月报、项目管理总结、项目工程师备忘录、重大质量、安全事

故报告及处理报告等资料。 

3、定期召开项目管理内部会议 

1）项目管理部应每周定期召开项目管理内部例会，由项目负责人主持，全体人员参

加； 

2）项目管理例会应有会议纪要，会议主要内容： 

逐人汇报上周工作情况 

项目负责人总结上周工作，布置下周工作任务和工作重点 

传达上级文件、会议精神 

组织业务学习。 

3）公司领导定期或不定期参加项目管理部内部例会，在了解项目进展情况的同时，

加强与员工的沟通。 

4、严格项目管理纪律，建立、维护良好的项目管理形象 

1）正确地理解建设、项目管理、施工单位三方关系，公平、公正的合理处理三方权

益； 

2）正确全面理解“守法、诚信、公正、科学”的项目管理准则，对工程施工严格管

理； 

3）项目管理人员应努力学习，提高自身的道德修养和业务素质； 

4）项目管理人员要严格遵守《现场项目管理人员执业纪律和廉政准则》； 

5）项目负责人应定期组织全体人员学习上述文件，并根据项目具体情况制定相应的

规定、作息制度，项目管理部如出现严重的质量、安全事故或违规违法事件，项目负责

人应负有相应责任。 

5、加强项目管理职业道德及各项劳动纪律的教育，服从项目负责人的工作安排，使

每一个项目管理人员都能自觉遵守各项规章制度。 

（三）考核、考试办法和内容 

1、项目负责人每季度根据管理人员的工作态度，岗位职责、工作内容及管理效果，
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及时在内部例会上提出表扬和批评，同时进行各专业管理人员的考核。 

2、公司加强对项目管理部的巡视检查工作，工程部、质量部定期或不定期进行巡视

检查，发现问题及时指出，并根据公司《质量手册》发出不合格通知单； 

3、公司每季度组织一次例行检查，检查组成员由工程部负责组织，先听取项目负责

人汇报，再查看现场，检查资料，根据检查情况进行评分。 

4、公司在每年十二月举行项目管理业务考试，由工程部组织试题，划定考试范围，

以土建、水电安装、矿建、化建及资料管理等专业题型进行笔试。并将考试分数记录于

个人档案。 

（四）奖罚制度 

（1）奖励 

1、项目管理人员在工作中认真负责，避免了重大质量和安全隐患，由项目负责人向

公司提出书面报告，给予通报表扬并给予一定物质奖励。 

2、项目管理人员提出合理化建议，帮助建设单位节约大量投资，被建设单位采纳并

认可，由项目负责人向公司提出书面报告，给予通报表扬并给予一定物质奖励。 

3、项目管理人员努力钻研项目管理业务，提高专业技术水平，并在有关杂志上发表

文章，给予通报表扬并给予奖励。 

4、获得省、市表彰的先进项目管理部分别给予3000元、2000元奖励，获得省、市表

彰的先进个人给予1000元奖励，获得公司先进个人表彰给予1000元的奖励。 

5、工程竣工验收后获得国优工程称号，给予项目管理部5000元奖励，获得省优工程

称号，给予项目管理部3000元奖励，获得市优工程称号，给予项目管理部2000元奖励。 

（2）处罚 

1、项目管理人员不检查或不按规定检查，项目负责人应及时指出，责令整改。如造

成质量、安全事故，项目负责人及当事人除应承担相应责任外，并给予一定的经济处罚

直至解除劳动合同。 

2、工程部、质量部每次巡视中发现的质量、安全问题及日常管理不足的事项，项目

负责人应承担连带责任。 

3、公司接到建设单位或施工单位的服务质量投诉，一经查实，项目负责人及当事人

应承担相应的责任。 

4、违反建设部门及集团公司廉政建设规定的，一经查实，扣发项目负责人及当事人

的全月奖金和职务津贴，情节严重的处以降级使用直至解除劳动合同。 
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5、项目管理人员擅自脱岗、不服从管理者，每次扣发100元，2次及以上扣发当事人

的全月奖金。 

（五）完善和补充 

各项目管理部需根据各个项目的具体情况，制定适合本项目管理部的学习、工作、

生活管理细则。 

（2）行为规范 

（1）遵守国家和政府法令、法规，遵守各项工作制度，服从项目管理机构的领导和管

理，坚持科学、求实、严谨的工作作风，做到遵纪守法、尽职尽责、公正廉洁、热情地

为工程建设服务。 

（2）项目管理人员必须努力钻研业务，熟悉相关工程建设合同文件，熟悉设计文件，

熟悉技术规程和质量检验标准，熟悉项目管理实施细则和项目管理工作文件，熟悉施工

环境和条件，认真履行职责，正确运用权限，促使业务工作能力和项目管理水平的不断

提高。 

（3）项目管理人员要努力加强与工程建设有关方面的协作，深入现场，了解和掌握工

程第一手资料，充分运用自己职责和技能，及时发现问题和解决问题。 

（4）项目管理人员无权自行变更和修改设计。发现设计有重大失误或因施工条件变化

导致设计文件必须作局部调整、变更与修改时，应立即报告，通过项目负责人提出，经

发包人同意后及时与设计人或设计代表会商后再作处理。 

（5）项目管理人员请假、出差、离岗、退场等，应依据项目管理项目部有关规定办理

相关手续，并在安排好工作交接后方可离岗。 

（6）在项目管理工程实施过程中，项目管理部不得泄露发包人申明的秘密，也不得泄

露设计、工程建设有关单位提供并申明的技术和经济秘密。 

（7）项目工程师及其他项目部人员，不得参与可能与项目管理合同规定的与发包人的

利益相冲突的任何活动，不得向承包人介绍施工队伍，不得收受承包人礼品，更不得循

私舞弊、收受贿赂和进行其他有损项目管理工作或声誉的活动。 

（8）树立严格的自我保护意识，熟悉安全技术要求，进入施工现场必须戴安全帽和特

殊保护用品，自觉遵守施工现场有关安全防护规定 

（3）岗位职责 

一、项目负责人岗位职责 

1、代表公司实施工程项目管理，认真贯彻执行国家有关法律法规、方针政策和强制
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性标准，执行公司制定的各项规章制度，维护公司的合法权益，确保“项目管理目标责

任书”中规定的各项经济技术指标及管理指标全面完成。 

2、负责组建项目部，在满足公司各项管理要求的前提下，确定项目部编制。根据公

司相关管理制度，结合项目特点制定项目部管理人员的岗位职责和各项规章制度。 

3、履行“项目管理目标责任书”规定的任务，按"项目管理目标责任书"的规定处理

项目部成员之间的利益分配，决定对分包商和供货商的支付。 

4、对项目实施全过程进行策划、组织、协调和控制，根据“项目管理目标责任书”

中确定的各项项目目标，组织策划项目的质量目标，组织编制项目成本计划、质量计

划、施工组织设计、施工方案并组织实施，制定实现目标的途径和措施。 

5、认真执行公司财务管理制度，完善项目内控体系，使项目部各项经济活动在总公

司制度规定下规范运行。 

6、在授权范围内，处理和协调与业主、管理、分包商及其他项目干系人的关系，保

证工程项目协调有序实施。 

7、严格执行公司质量及安全、环境管理体系标准，建立项目质量管理体系和安全管

理体系并组织实施，采取各种措施确保与质量安全有关的资源（人、机、料、法、环）和

过程始终处于受控状态，并形成记录。 

8、科学地组织和管理进入项目的各生产要素，对项目各要素活动进行优化配置和动

态管理，及时解决施工中出现的各种问题。 

9、自觉接受并积极配合公司相关职能部门行使监督、检查、协调和鉴定职能。按照

公司相关规定，按时、真实地向公司有关职能部门提交项目周、月、季度报告和公司要

求的其它动态报告，在项目实施过程中自觉接受公司的监督和检查。 

10、根据项目管理人员岗位责任制度对管理人员的责任目标进行检查、考核和奖

惩。 

11、加强现场文明施工管理，发现和处理突发事件。 

12、负责组织处理项目的管理收尾和合同收尾工作及项目部的善后工作。 

13、培养项目管理人才，使项目部成为培养人才的重要基地。 

二、技术负责人岗位职责 

1、配合项目负责人组织该项目的技术性工作，接受项目负责人的领导。 

2、组织有关人员熟悉图纸并参加图纸会审。 

3、负责编写施工组织设计，施工方案和项目质量计划，报总工程师审批后认真贯彻
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行。 

4、组织编制月度或工程关键部位保证质量、安全、节约的技术措施计划，并贯彻执

行。 

5、负责绘制竣工图纸，配合预算人员做好结算工作，保证工程及时结算。 

6、负责现场施工技术工作，并对现场有关人员进行交底；指导各专业技术人员、管

理人员工作。 

7、主持建筑物的位置、轴线、标高等的检验，组织隐蔽工程验收。 

8、组织分部工程的质量检查和质量评定，竣工预检，参加竣工验收。 

9、落实新技术、新材料、新工艺的推广应用。 

10、组织施工现场定期与不定期的质量检查，并落实整改措施。 

11、参与质安事故的调查和处理。 

12、组织解决项目中的技术质量难题，并做好项目上解决技术问题 

的原始记录。 

13、负责对材料采购数量及进场质量的核对和把关。 

三、项目工程师岗位职责 

1、确定项目管理机构人员的分工和岗位职责； 

2、主持编写项目管理规划、审批项目管理实施细则，并负责管理项目管理机构的日

常工作； 

3、审查分包单位的资质，并提出审查意见； 

4、检查和监督管理人员的工作，根据工程项目的进展情况可进行人员调配，对不称

职的人员应调换其工作； 

5、主持管理工作会议，签发项目管理机构的文件和指令； 

6、审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划； 

7、审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算； 

8、审查和处理工程变更； 

9、主持或参与工程质量事故的调查； 

10、调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期； 

11、组织编写并签发项目管理月报、项目管理工作阶段报告、专题报告和项目管理

工作总结； 

12、审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位的竣工申
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请，组织管理人员对待验收的工程项目进行质量检查，参与工程项目的竣工验收； 

13、主持整理工程项目资料。 

14、在项目负责人或各专业工程师的直接领导下，负责合同、信息、资料的收集、

发放、管理工作。 

15、熟悉服务管理合同、施工合同、国家及地方的法律、法规、规定，公司内部的

收发文制度，档案管理制度，合同管理办法。积极主动收集项目的所有合同、信息、资

料，并建立台帐，将收集的合同、信息、资料分类编号、分发、立卷、归档。 

16、参加工地会议，做好会议记录。 

17、负责驻地管理部的保密工作，经常提醒人员注意保守在监项目的秘密。妥善管

理所有图纸、文件、资料等。 

18、负责驻地后勤服务工作。 

19、工程竣工后，按有关规定，整理项目管理项目档案。 

四、造价工程师岗位职责  

1、负责审查本项目工程计量和造价管理工作 ； 

2、审查工程进度款，提出审核意见 ； 

3、审查合理化建议的费用节省情况 ； 

4、审核承建商工程进度用款和材料采购用款计划，严格控制投资 ；   

5、编制工程投资完成情况的图表，及时进行投资跟踪 ；   

6、对有争议的计量计价问题提出处理意见，提出索赔处理意见，对工程变更对投资

的影响提出意见 ； 

7、负责审核承建商提交的竣工结算 ； 

8、收集、整理投资控制资料，编制投资控制的监理日志 ； 

9、承担上级交办的其它工作。 

五、安全员岗位职责 

1、安全员是项目安全生产日常工作的主要实施者，代表项目负责人在项目工程过程

中行使项目安全生产的职责； 

2、安全员应认真贯彻执行《建设工程安全生产管理条例》，贯彻执行劳动保护、安

全生产的方针政策、法令法规、规范标准，做好安全生产的宣传教育和项目管理工作； 

3、安全员有权参加施工组织设计（方案）和安全技术措施计划的审查工作，并对执

行情况进行监督检查； 
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4、安全员应做好日常安全巡视检查工作，掌握安全生产动态； 

5、安全员应参加项目管理安全旬检活动，做好安全活动记录； 

6、安全员有权检查施工人员持证上岗情况，对特殊工种人员无证上岗情况有权制

止； 

7、安全员在实施管理过程中，有权制止违章指挥、违章操作行为；发现存在安全事

故隐患的，有权要求施工单位整改，并应及时项目负责人汇报；情况严重的，应当要求

施工单位暂时停止施工，并立即向项目负责人汇报； 

8、安全员应监督检查施工单位安全整改通知的落实情况。对整改通知回复单内容有

权进行核查，对未达到整改要求的，有权要求继续整改，并将核查情况向项目负责人汇

报。 

六、见证取样员岗位职责 

1、取样现场见证。在现场进行见证，监督施工单位取样员按随机取样方法和试件制

作方法进行取样。 

2、见证人在现场取样应对试样进行监护。 

3、见证人应亲自封样加锁。 

4、见证人必要时应与施工试验员一起将试样送至检测单位。 

5、见证员必须在检验委托单签字，并出示“见证员证书”。 

6、见证员对有见证送检试样负法律责任。见证人应遵守国家、省、市有关法规及专

业技术规范标准的有关规定，坚持原则、坚决标准、实事求是，对不良现象要敢于抵

制。见证人对见证取样试样代表性、真实性负有法律责任。 

7、见证人应努力提高自身素质。见证人应努力学习与其工作相适应的有关专业知

识，掌握建筑材料、半成品等随机抽取样方法，检测项目，质量标准性能指标及判断方

法，不断提高技术水平。 

8、见证人应建立见证取样档案。 

七、工程信息管理员岗位职责 

1、在项目负责人或项目工程师的直接领导下，负责合同、信息、资料的收集、发

放、管理工作。 

2、熟悉项目管理合同、施工合同、国家及地方的法律、法规、规定，公司内部的收

发文制度，档案管理制度，合同管理办法。积极主动收集项目管理项目的所有合同、信

息、资料，并建立项目管理台帐，将收集的合同、信息、资料分类编号、分发、立卷、
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归档。 

3、负责项目管理日志集中，装订成册，统一管理。 

4、参加工地项目管理会议，做好会议记录。 

5、负责驻地项目管理部的保密工作，经常提醒项目管理人员注意保守在监项目的秘

密。妥善管理所有图纸、文件、资料等 

6、负责驻地项目管理部的后勤服务工作。 

7、工程竣工后，按有关规定，整理项目管理项目的项目管理档案。 

八、监理员岗位职责  

1、在项目工程师的指导下开展现场项目管理工作；  

2、检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做

好检查记录；  

3、复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证；  

4、按设计图及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加

工制作及工序施工质量检查结果进行记录；  

5、担任旁站工作，发现问题及时指出并向项目工程师报告；  

6、做好项目管理日记和有关的项目管理记录。  
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3、主要服务人员进场计划 

主要服务人员进场计划表 

姓名 职称 职务 级别 专业 进场日期 

宋相哲 
高级 

工程师 

项目 

负责人 
国家级 

房建机电、 

造价专业 
接到招标人通知后两日内 

朱元凯 工程师 
技术 

负责人 
国家级 房建电力 接到招标人通知后两日内 

候山坡 工程师 
项目 

工程师 
国家级 房建电力 接到招标人通知后两日内 

王菠 工程师 
项目 

工程师 
国家级 房建市政 接到招标人通知后两日内 

张光秀 
高级 

工程师 

造价 

工程师 
国家级 造价专业 接到招标人通知后两日内 

马远航 
助理 

工程师 
安全员 省级 房建市政 接到招标人通知后两日内 

刘万林 
高级 

工程师 

见证 

取样员 
省级 房建市政 接到招标人通知后两日内 

李洋 
助理 

工程师 

工程信息 

管理员 
省级 房建市政 接到招标人通知后两日内 

张沛 
助理 

工程师 
监理员 省级 房建市政 接到招标人通知后两日内 
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4、拟投入检测、办公设备数量、品种、型号满足服务工作需要 

设备名称 规格型号 单位 数量 自有/租赁 

经纬仪 DT-02L 台 2 自有 

水准仪 DS3 台 1 自有 

计算机 兼容 台 1 自有 

项目管理管理软件 TZ－Project 套 1 自有 

进度管理软件 梦龙 套 1 自有 

投资管理软件 神机妙算 套 1 自有 

预算软件 广联达 套 1 自有 

安全管理软件 品茗、PKPM 套 1 自有 

打印机 LBP2900 台 2 自有 

摄像机 佳能 台 1 自有 

高清数码照相机 Canon 台 2 自有 

办公桌椅文件柜 普通 套 1 自有 

手机 普通 部 1 自有 

固定电话 普通 部 1 自有 

面包车 普通 辆 1 自有 

GPS测量仪 SR3 个 1 自有 

全站仪 BTS-802CLA 个 1 自有 

钢卷尺 5m 把 6 自有 
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塔尺 LF-3S 1把 1 自有 

综合测量尺 LF-3S 把 1 自有 

线锤 CJ-5056 个 1 自有 

安培表 0.5、1/2，2.5/5，5/10 把 3 自有 

兆欧表 21C-38mm 个 1 自有 

天平 JYT-5 个 2 自有 

回弹仪 SC1200KN 个 1 自有 

台秤 12KG 个 1 自有 

温度计 -15°-100° 个 2 自有 

万用表 V-201 个 1 自有 

光线测试仪 CableIQ 个 2 自有 

水表 WS-50/100 个 2 自有 

压力表 1.6-6MPa 个 1 自有 

绝缘接地摇表 MS2675D-Ⅳ 个 2 自有 

接地摇表 CableIQ 个 2 自有 
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5、信用评价 
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（二）企业类似业绩 

序

号 
项目名称 项目主要内容 

项目 

负责人 

金额 

（万元） 
签订合同时间 

1 

河南中光学集团有限公司光

电新区三期工程配套附属设

施项目全过程工程咨询服务 

预算编制、项目

管理、工程项目

管理及造价咨

询 

宋相哲 56.46万元 2021.7.13 

2 

淅川县（香花镇、老城镇）

第六批大中型水库移民避险

解困试点项目、第5标段 

场坪、道路、雨

水、污水管网配

套等 

谢红雷 26.05万元 2021.7.21 

3 

淅川县（仓房镇）第六批大

中型水库移民避险解困试点

项目、第3标段 

场坪、道路、雨

水、污水管网配

套等 

朱华顶 15.15万元 2021.7.21 

4 
镀邦光电产业园一期建设项

目项目管理 

总建筑面积

47419.85m²及

项目管理服务 

王松果 50 万元 2021.12.16 

5 
光电新区三号厂房一层装修

项目管理及项目管理服务 

建筑面积

22732.75m²及

项目管理服务 

刘家从 68.62 万元 2022.12.30 

6 

方城县2022年大中型水库移

民后期扶持资金项目（第一

批） 

配套建设项目、

道路硬化、车间

工程 

王晓阳 27.396 万元 2022.8.9 

7 

内乡县粮食物资储备仓库二

期建设全过程工程管理服务

项目 

全过程工程管

理服务 
王晓阳 

工程竣工结

算价 1.00% 
2023.8.1 

8 

镀邦光电产业园（G43地块）

配套建设项目一（一、二、

三标段）监理、项目管理及

造价咨询合同 

项目管理、工程

监理及造价咨

询 

王松果 47万元 2023.8.1 

 
（中睿五翔咨询有限公司原名为河南五翔工程监理有限公司，营业执照 2023 年 5 月 31 号已

更名，业绩提供的是河南五翔工程监理有限公司，详见后附中标通知书及合同） 
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1、河南中光学集团有限公司光电新区三期工程配套附属设施项目全过程工程咨

询服务 

合同协议书 
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2、淅川县（香花镇、老城镇）第六批大中型水库移民避险解困试点项目、第 5

标段 

中标通知书 
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合同协议书 

 



341 
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3、淅川县（仓房镇）第六批大中型水库移民避险解困试点项目、第 3 标段 

中标通知书 
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合同协议书 

 
  



344 
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4、镀邦光电产业园一期建设项目项目管理 

合同协议书 

 
  



346 
 

 
  



347 
 

5、光电新区三号厂房一层装修项目管理及项目管理服务 

中标通知书 
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合同协议书 

 
  



349 
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6、方城县 2022 年大中型水库移民后期扶持资金项目（第一批） 

中标通知书 
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合同协议书 
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7、内乡县粮食物资储备仓库二期建设全过程工程管理服务项目 

中标通知书 

 
  



354 
 

合同协议书 

 
  



355 
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8、镀邦光电产业园（G43 地块）配套建设项目一（一、二、三标段）监理、项

目管理及造价咨询合同 

合同协议书 
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（三）企业荣誉 

1、企业质量、环境、职业健康体系证书 
质量管理体系认证证书 
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环境管理体系认证证书 
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职业健康与安全体系认证证书 
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2、企业AAA级信用等级证书 
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364 
 

 
  



365 
 

3、企业重合同守信用证书 
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4、企业近三年获得省级或以上监理先进（优秀）企业荣誉 

 

（中睿五翔咨询有限公司原名为河南五翔工程监理有限公司，营业执照 2023 年 5 月 31 号已

更名，企业荣誉提供的是河南五翔工程监理有限公司） 
 

 类别 序号 
获奖名称（行业 

表扬文件） 

获奖（表扬） 

日期 

获奖 

级别 
发证（表扬）单位 

获得

省级

或市

级监

理企

业荣

誉 

1 
2022 年度河南省建设监理行

业优秀工程监理企业 
2023 年 5 月 省级 河南省建设监理协会 

2 
2021 年度河南省建设监理行

业优秀工程监理企业 
2022 年 5 月 省级 河南省建设监理协会 

3 
2019-2020 年度河南省建设

监理行业优秀工程监理企业 
2021 年 5 月 省级 河南省建设监理协会 

4 
2022 年度南阳市工程监理 

先进企业 
2023 年 3 月 市级 南阳市建筑业协会 

5 
2021 年度南阳市工程监理 

先进企业 
2022 年 3 月 市级 南阳市建筑业协会 
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1、2022 年度河南省建设监理行业优秀工程监理企业 

获奖证书 
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获奖文件 

 
  



369 
 

 
  



370 
 

 
  



371 
 

2、2021 年度河南省建设监理行业优秀工程监理企业 

获奖证书 

 
  



372 
 

获奖文件 

 

  



373 
 

 

  



374 
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3、2019-2020 年度河南省建设监理行业优秀工程监理企业 

获奖证书 

 
  



376 
 

获奖文件 

 
  



377 
 

 
  



378 
 

 
  



379 
 

4、2022 年度南阳市工程监理先进企业 

获奖证书 

 

  



380 
 

获奖文件 

 

  



381 
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5、2021 年度南阳市工程监理先进企业 

获奖证书 

 
  



383 
 

获奖文件 
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5、企业近三年监理过的工程获得省级或以上优质工程荣誉 

 

（中睿五翔咨询有限公司原名为河南五翔工程监理有限公司，营业执照 2023 年 5 月 31 号已

更名，荣誉提供的是河南五翔工程监理有限公司） 

 

类别 
序

号 
获奖名称（行业表扬文件） 

获奖（表扬） 

日期 

获奖 

级别 

发证（表扬） 

单位 

监 

理 

过 

的 

工 

程 

获 

省 

级 

或 

市 

级 

质 

量 

奖 

项 

1 

河南省建筑工程质量标准化示范

工地（南阳·镀邦光电产业园项

目（G43、44 块地）G43-01 生产

车间） 

2023 年 3 月 省级 
河南省住房和

城乡建设厅 

2 

河南省建筑工程质量标准化示范

工地（开封蔬菜研究所地块安置

房建设项目（新宋风,悦居）一期

-北区 1#、2#、3#、5#楼-南区 1#、

2#、3#楼） 

2023 年 3 月 省级 
河南省住房和

城乡建设厅 

3 

河南省建筑工程安全文明标准化

示范工地（南阳·镀邦光电产业

园项目（G43、44 块地）G43-01

生产车间） 

2023 年 3 月 省级 
河南省住房和

城乡建设厅 

4 

河南省质量标准化示范工地（南

阳市中级人民法院审判法庭及诉

讼档案中心） 

2022 年 1 月 省级 
河南省住房和

城乡建设厅 

5 

河南省建筑工程安全文明标准化

示范工地（南阳市中级人民法院

审判法庭及诉讼档案中心） 

2021 年 8 月 省级 
河南省住房和

城乡建设厅 

6 

河南省建筑工程安全文明标准化

示范工地（内乡县人民医院康复

楼、医养结合楼） 

2021 年 8 月 省级 
河南省住房和

城乡建设厅 

7 

河南省建筑工程质量标准化示范

工地（内乡县人民医院康复楼、

医养结合楼） 

2021 年 8 月 省级 
河南省住房和

城乡建设厅 

8 

河南省建设工程“中州杯”（省

优质工程）（7#环保数码印刷版

生产线项目） 

2021 年 7 月 省级 
河南省住房和

城乡建设厅 
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9 

河南省建筑工程安全文明标准化

示范工地（南阳食品商贸服务中

心 2、4、5、6、7、9、#楼） 

2021 年 3 月 省级 
河南省住房和

城乡建设厅 

10 

南阳市建筑优质结构工程（镀邦

光电产业园G43、G44地块）G43-01

生产车间） 

2022 年 9 月 市级 
南阳市住房和

城乡建设局 

11 

南阳市建筑工程质量标准化示范

工地（镀邦光电产业园 G43、G44

地块）G43-01 生产车间） 

2022 年 7 月 市级 
南阳市住房和

城乡建设局 

12 

南阳市建筑工程质量标准化示范

工地（天工新著 1#、2#、3#、5#、

10#、11#、12#、13#及地下车库） 

2022 年 7 月 市级 
南阳市住房和

城乡建设局 

13 

南阳市建筑优质结构工程 

（新野县客运服务中心二期项

目） 

2022 年 7 月 市级 
南阳市住房和

城乡建设局 

14 
南阳市建筑优质结构工程（龙都

臻阅 1#住宅楼、3#住宅楼） 
2022 年 7 月 市级 

南阳市住房和

城乡建设局 

15 

南阳市建筑优质结构工程（龙都

臻阅 2#住宅楼、5#住宅楼、6#住

宅楼） 

2022 年 7 月 市级 
南阳市住房和

城乡建设局 
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1、河南省建筑工程质量标准化示范工地 

（南阳·镀邦光电产业园项目（G43、44 块地）G43-01 生产车间） 

获奖证书 

 
  



387 
 

获奖文件 

 
  



388 
 

 
  



389 
 



390 
 

 
  



391 
 

2、河南省建筑工程质量标准化示范工地（开封蔬菜研究所地块安置房建设项目（新宋风,悦

居）一期-北区 1#、2#、3#、5#楼-南区 1#、2#、3#楼） 

获奖证书 

 
  



392 
 

获奖文件 



393 
 

 
  



394 
 

 
  



395 
 

 
  



396 
 

3、河南省建筑工程安全文明标准化示范工地 

（南阳·镀邦光电产业园项目（G43、44 块地）G43-01 生产车间） 

获奖证书 

 
  



397 
 

获奖文件 

 
  



398 
 

 
  



399 
 

 
  



400 
 

 
  



401 
 

 
  



402 
 

4、河南省质量标准化示范工地（南阳市中级人民法院审判法庭及诉讼档案中心） 

获奖证书 

 

  



403 
 

获奖文件 

 
  



404 
 

 
  



405 
 

 
  



406 
 

5、河南省建筑工程安全文明标准化示范工地（南阳市中级人民法院审判法庭及诉讼档案中心） 

获奖证书 

 
  



407 
 

获奖文件 

 
  



408 
 

 
  



409 
 

6、河南省建筑工程安全文明标准化示范工地（内乡县人民医院康复楼、医养结合楼） 

获奖证书 

 
  



410 
 

获奖文件 



411 
 

 
  



412 
 

7、河南省建筑工程质量标准化示范工地（内乡县人民医院康复楼、医养结合楼） 

获奖证书 

 
  



413 
 

获奖文件 

 
  



414 
 

 
  



415 
 

8、河南省建设工程“中州杯”（省优质工程）（7#环保数码印刷版生产线项目） 

获奖证书 

 
  



416 
 

获奖文件 

 



417 
 

 
  



418 
 

9、河南省建筑工程安全文明标准化示范工地（南阳食品商贸服务中心 2、4、5、6、7、9#楼） 

获奖证书 

 
  



419 
 

获奖文件 

 
  



420 
 

 
  



421 
 

 
  



422 
 

 
  



423 
 

 
  



424 
 

10、南阳市建筑优质结构工程（镀邦光电产业园 G43、G44 地块）G43-01 生产车间） 

获奖证书 

 

  



425 
 

获奖文件 

 

  



426 
 

 

  



427 
 

11、南阳市建筑工程质量标准化示范工地（镀邦光电产业园 G43、G44 地块）G43-01 生产车间） 

获奖证书 

 

  



428 
 

获奖文件 

 
  



429 
 

 
  



430 
 

12、南阳市建筑工程质量标准化示范工地（天工新著 1#、2#、3#、5#、10#、11#、12#、13#

及地下车库） 

获奖证书 

 
  



431 
 

获奖文件 

 
  



432 
 

 
  



433 
 

13、南阳市建筑优质结构工程（新野县客运服务中心二期项目） 

获奖证书 

 

  



434 
 

获奖文件 

 
  



435 
 

 
  



436 
 

14、南阳市建筑优质结构工程（龙都臻阅 1#住宅楼、3#住宅楼） 

获奖证书 

 

  



437 
 

获奖文件 

 

  



438 
 

 

  



439 
 

15、南阳市建筑优质结构工程（龙都臻阅 2#住宅楼、5#住宅楼、6#住宅楼） 

获奖证书 

 

  



440 
 

获奖文件 

 

  



441 
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（四）企业满足第二章“采购需求”的承诺 

 

致采购人或采购代理机构：桐柏县移民服务中心/河南津恒工程管理有限公司 

本企业（中睿五翔咨询有限公司914113037850559320）在此承诺：我公司满足采购文件第

二章“采购需求”如下： 

一、采购内容及要求 

1.采购需求： 通过政府采购程序择优选择服务企业。 

2.采购内容：工程项目管理服务。 

3.采购范围：主要有项目前期项目计划、申报资料审核；实施方案申报；招投标前期准

备工作；施工阶段安全管理、投资控制、进度控制、质量控制、合同管理和协调管理；竣工

测绘、竣工验收、竣工资料审核、竣工决算预审核；竣工结论报告； 

二、项目商务要求 

1.服务时间：合同签订之日同工程项目时间；地点：桐柏县境内； 

2.付款方式（应符合桐柏县财政局关于印发《关于政府采购支持稳经济促增长的通知》（

桐财购〔2022〕10号）的要求） 

3.包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈

快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库（2020）123号）:无； 

4.售后服务要求：同项目验收时间； 

5.关于强制节能产品的要求：无； 

6.保险（如适用）:无； 

7.验收标准及方式：根据与本工程有关的现行工程技术、质量评定标准、施工验收标准

及规范，乙方自行验收通过后出具竣工结论报告，甲方再组织相关部门进行验收； 

8.□有样品，样品提供要求、方式、摆放时间及地点 

☑无样品； 

9.□有演示，演示要求、内容、方式及地点。鼓励使用不见面演示。 

☑无演示； 

10.其他要求（如有）:无； 

11.图纸（如有）:无； 

12.工程量清单（如有）:无； 

 

 

供应商名称（公章）:中睿五翔咨询有限公司 

法定代表人或负责人或被授权人签名（或盖章）: 

日期：  2024   年  5  月  20  日 
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（五）企业满足第四章“资格性审查”的承诺 

 

致采购人或采购代理机构：桐柏县移民服务中心/河南津恒工程管理有限公司 

本企业（中睿五翔咨询有限公司914113037850559320）在此承诺：我公司满足第四章“资

格性审查”下： 

序号 
审查 
因素 

审查内容 备注 

1 

满足第一章
《竞争性磋商
公告》供应商
具备的资格要

求 

1.注册于中华人民共和国境内，具有独立承担
民事责任能力（提供统一社会信用代码三证合

一的营业执照）; 
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
（提供2021、2022、2023年度经审计机构出具
的财务审计报告或财务报表，如截止开标时间
供应商成立时间不足一年的，须提供近三个月

内其基本开户银行出具的资信证明）; 
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

（提供承诺书，格式自拟 ） 
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的记录（提
供2023年1月1日以来任意连续三个月的纳税及
社保费凭证（新成立公司以成立时间为准）,
依法免税或不需要缴纳社会保章资金的供应
商，应提供能够证明其依法免税或不需要缴纳

社会保障资金的证明资料 
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中

没有重大违法记录； 
6.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信
用记录有关问题的通知》（财库（2016）125
号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收
违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信
行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府
采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（ww
w.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（w
ww.ccgp.gov.cn）】,查询时间为发布公告之日

起到投标截止时间； 
7.遵守国家有关法律、法规、规章。 

供应商为企业（包括合伙企
业、个体工商户）的，应提
供有效的营业执照 ；供应
商为事业单位的，应提供有
效的事业单位法人证书； 
供应商是非企业机构的，应
提供有效的执业许可证、登

记证书等证明文件； 
供应商是自然人的，应提供
有效的自然人身份证明。 
分支机构参加采购的，应提
供该分支机构或其所属法人
/其他组织的相应证明文

件；同时还应提供其所属法
人/其他组织出具的授权其
参与本项目的授权书（格式
自拟，须加盖其所属法人/
其他组织的公章）;对于银
行、保险、石油石化、电
力、电信等行业的分支机
构，可以提供上述授权，也
可以提供其所属法人/其他
组 织的有关文件或制度等 
能够证明授权其独立开 展

业务的证明材料。 

2 中小企业政
策 

具体要求见第一章《竞争性磋商公告》  

2-1 
中小企业证明

文件 

当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企
业采购，此时须在《资格证明文件》中提供。 
1、供应商单独参与的，应提供《中小企业声明
函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级
以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建
设兵团）出具的属于监狱企业的证  明文件。 
2、如采购文件要求以联合体形式参加，则联
合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小
企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残

格式见《响应文件格式》 
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疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管
理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出
具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且
满足竞争性磋商文件关于预留份额的要求。 

3 
本项目的其
他资格要求 如有，见第一章《竞争性磋商公告》 

 

 

 

（证明材料详见此文件“四、1、企业满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”

所附详细内容） 

后附“桐柏县政府采购供应商信用承诺函” 

 

 

 

供应商名称（公章）:中睿五翔咨询有限公司 

法定代表人或负责人或被授权人签名（或盖章）: 

日期：  2024   年  5  月  20  日 
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桐柏县政府采购供应商信用承诺函（格式） 
 

致（采购人或采购代理机构）: 桐柏县移民服务中心/河南津恒工程管理有限公司 

单位名称：中睿五翔咨询有限公司 

统一社会信用代码：914113037850559320 

法定代表人：张光秀 

联系地址和电话：南阳市中州路254号、0377-63865212 

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律

法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购

活动的各项规定。并且郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

的条件： 

（一）具有独立承担民事责任的能力； 

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 

（六）法律、行政法规规定的其他条件。 

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切

法律责任，并承担因此所造成的一切损失。 

 

 

投标人（企业电子章）:中睿五翔咨询有限公司 

法定代表人或授权代表（签字或电子印章）: 

日期：    2024   年  5  月  20   日 

注： 

1、投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，

按无效投标处理。 

2、投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或

盖章的，应提供“法定代表人授权书”。 
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（六）响应承诺书 

 
 

 

致采购人或采购代理机构：桐柏县移民服务中心/河南津恒工程管理有限公司 

本企业（中睿五翔咨询有限公司914113037850559320）在此承诺：我公司响应并满足采购

文件如下： 

响应

性审

查标

准 

磋商报价 不超过磋商控制价，满足磋商文件要求 

服务期限 合同签订起同工程项目时间，满足磋商文件要求 

质量标准 
合格，符合国家和行业质量现行规范标准及采购人要求， 

满足磋商文件要求 

投标有效期 开标之日起60日历日，满足磋商文件要求 

其他实质性要求 符合竞争性磋商文件的其他实质性要求，满足磋商文件要求 

服务范围 

主要有项目前期项目计划、申报资料审核；实施方案申

报；招投标前期准备工作； 施工阶段安全管理、投资控制、

进度控制、质量控制、合同管理和协调管理；竣工测绘、竣工

验收、竣工资料审核、竣工决算预审核；竣工结论报告， 

满足磋商文件要求 

服务相关标准 

提供优质服务，满足采购人的采购要求，符合国家相关法律
法规规章及行业标准。符合河南省相关文件标准及要求， 

满足磋商文件要求 

合同履行期限 合同签订起同工程项目时间，满足磋商文件要求 

是否接受联合体投标 否，满足磋商文件要求 

是否接受进口产品 否，满足磋商文件要求 

采购内容 工程项目管理服务，满足磋商文件要求 

 

 

 

 

供应商名称（公章）:中睿五翔咨询有限公司 

法定代表人或负责人或被授权人签名（或盖章）: 

日期：  2024   年  5  月  20  日 
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（七）不存在联合体投标的承诺 

 
 

 

致采购人或采购代理机构：桐柏县移民服务中心/河南津恒工程管理有限公司 

本企业（中睿五翔咨询有限公司914113037850559320）在此承诺：我公司参与本项目不存

在联合体投标的情况。 

我方保证上述信息的真实性和准确性，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律

后果。 

特此承诺。 

  

 

 

供应商名称（公章）:中睿五翔咨询有限公司 

法定代表人或负责人或被授权人签名（或盖章）: 

日期：  2024   年  5  月  20  日 
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（八）无行贿犯罪记录承诺函 

 

致采购人或采购代理机构：桐柏县移民服务中心/河南津恒工程管理有限公司 

我公司在此承诺： 

本企业（中睿五翔咨询有限公司914113037850559320）、企业法定代表人（张光秀

412902197310237452）、委托代理人（丁大公412925196902101137）、项目负责人（宋相哲

410411197711045555）、在近三年内，从未发生任何行贿犯罪记录，并对其真实性负责，格式

自拟，若承诺不实，造成的后果由供应商自行负责。 

我方保证上述信息的真实性和准确性，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律

后果。 

特此承诺。 

 

 

 

 

供应商名称（公章）:中睿五翔咨询有限公司 

法定代表人或负责人或被授权人签名（或盖章）: 

日期：  2024   年  5  月  20  日 
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（九）不存在下列情形的承诺 

 
 

 

致采购人或采购代理机构：桐柏县移民服务中心/河南津恒工程管理有限公司 

本企业（中睿五翔咨询有限公司914113037850559320）在此承诺：我公司不存在下列情形 

11.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的； 

11.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的； 

11.3 法律法规规定的其他情况。 

12.若本项目属于政府购买服务项目，将按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法

》和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库

（2015）124号）等规定执行。 

特此承诺。 

 

 

 

供应商名称（公章）:中睿五翔咨询有限公司 

法定代表人或负责人或被授权人签名（或盖章）: 

日期：  2024   年  5  月  20  日 
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（十）近年发生的诉讼及仲裁情况说明 

  

致采购人或采购代理机构：桐柏县移民服务中心/河南津恒工程管理有限公司 

本企业（中睿五翔咨询有限公司914113037850559320）在此承诺：我公司参加  桐柏县移

民服务中心2024年大中型水库移民后期扶持资金项目  （项目名称）的投标活动前，近三年内

我公司无发生于工程建设项目招投标和中标合同履行过程中的诉讼及仲裁事项，以及其它重

大诉讼及仲裁事项，及各行政主管部门取消投标资格的记录。 

我方保证上述信息的真实性和准确性，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律

后果。 

特此承诺。 

  

 

 

供应商名称（公章）:中睿五翔咨询有限公司 

法定代表人或负责人或被授权人签名（或盖章）: 

日期：  2024   年  5  月  20  日 
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（十一）真实性承诺 

  

致采购人或采购代理机构：桐柏县移民服务中心/河南津恒工程管理有限公司 

本企业（中睿五翔咨询有限公司 914113037850559320）在此承诺：我公司保证所提供的

全部资料的真实性，无造假、无隐瞒的情况。诚信库上传内容齐全，真实有效，原件扫描件真

是可辩。 

我方保证上述信息的真实性和准确性，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律

后果。 

特此承诺。 

  

  

 

 

供应商名称（公章）:中睿五翔咨询有限公司 

法定代表人或负责人或被授权人签名（或盖章）: 

日期：  2024   年  5  月  20  日 
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（十二）信誉承诺 

  

致采购人或采购代理机构：桐柏县移民服务中心/河南津恒工程管理有限公司 

本企业（中睿五翔咨询有限公司 914113037850559320）在此承诺：我公司信誉良好，现

阶段没有处于被责令停产、停业，或者投标资格被取消状态。 

我方保证上述信息的真实性和准确性，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律

后果。 

特此承诺。 

  

  

  

 

 

供应商名称（公章）:中睿五翔咨询有限公司 

法定代表人或负责人或被授权人签名（或盖章）: 

日期：  2024   年  5  月  20  日 
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（十三）信用承诺书 

依据宛发改公管（2022）125 号文件要求：为营造公开、公平、公正、诚实守信的公共

资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺； 

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目

负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真

实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。 

（二）严格依照国家和河南省关于招标投标的法律、法规、规章、规范性文件，参加

公共资源招标投标活动，不挂靠、借用、出租、出借、转让资质，积极履行社会责任，促进廉

政建设。 

（三）自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、

干扰评标、胁迫他人投标（放弃中标）、恶意投诉、违约毁约等行为，自觉维护公共资源

招标投标的良好秩序。 

（四）本单位及项目经办人员信用状况良好，未被列为失信惩戒对象或"老赖"，符合参

与公共资源交易活动的相关要求。 

（五）本单位不存在被人力资源和社会保障部门列入拖欠农民工工资"黑名单"或因拖

欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格之情形，若中标，本单位将自觉

落实农民工工资保障的有关措施，及时交纳农民工工资保证金，切实维护农民工权益。 

（六）若中标，本单位将在规定的时间内与招标人签订合同并自觉履行合同义务，不转

包或违法分包中标项目。 

（七）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。 

（八）本单位自愿接受招标投标综合监督管理机构和有关行政监督部门依法开展的监

督检查，积极配合行政监督部门的投诉处理;本单位及项目经办人员如发生违法违规或不良行

为，自愿接受招标投标综合监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），

依法承担赔偿责任和刑事责任，并同意按照相关规定记入本单位及项目经办人员诚信档

案或不良行为（信用）记录。 

（九）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。 

 

法定代表人或（委托代理人）签字： 

企业名称（盖章）：中睿五翔咨询有限公司 

项目负责人（签字）：  

 

2024  年 5  月  20  日 
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中小企业声明函(工程、服务)格式 
 

 

 

本公司中睿五翔咨询有限公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展

管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司中睿五翔咨询公司（联合体）参加桐柏县

移民服务中心（单位名称）的桐柏县移民服务中心2024年大中型水库移民后期扶持资金项目

（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部

由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议

的中小企业）的具体情况如下： 

1. 桐柏县移民服务中心2024年大中型水库移民后期扶持资金项目 （标的名称）,属于服

务业（采购文件中明确的所属行业） 行业；承建（承接）企业为 中睿五翔咨询有限公司 （

企业名称）,从业人员 98 人，营业收入为 1954 万元1，资产总额为 2256 万元,属于 小型企

业 （中型企业、小型企业、微型企业）; 

2. / （标的名称）,属于  / （采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业

为  /（企业名称）,从业人员  /   人，营业收入为   /  万元，资产总额为  /  万元，属

于 / （中型企业、小型企业、微型企业）; 

„„以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大

企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

 

 

企业名称（盖章）:  中睿五翔咨询有限公司   

日期：   2024  年  5    月  20   日 

 

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可

不填报。 

（后附中小企业查询证明） 
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残疾人福利性单位声明函格式 
 
 

 
 

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的

通知》（财库〔2017）141号〕的规定，本单位（请进行选择）: 

不属于符合条件的残疾人福利性单位。 

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   /     单位的 /  项目采购活动

提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服 务）,或者提供其他残疾人福利性单位制

造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

 
 
 
 
 
 

 

单位名称（盖章）:中睿五翔咨询有限公司 
 

日期：   2024   年  5   月  20  日 
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监狱企业声明函格式 
 
 
 

本企业郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通

知》（财库（2014）68号）,本企业  不是  （是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理

局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件。 

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
 

 

企业名称（盖章）: 中睿五翔咨询有限公司 

日期：   2024  年  5  月   20  日 
 

 

 

 

 

 

按照桐柏县财政局建立政府采购“承诺+信用管理”准入管理制度的要求，对于县本级

政府采购项目，全部实施供应商资格信用承诺，投标人在投标时，按照规定提供“桐柏县政

府采购供应商信用承诺函”（详见附件）的，无需再提交上述第四项证明材料”。供应商在

成交后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构，证明材料将随

公告一并公示。 
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桐柏县政府采购供应商信用承诺函（格式） 
 

致（采购人或采购代理机构）: 桐柏县移民服务中心/河南津恒工程管理有限公司 

单位名称：中睿五翔咨询有限公司 

统一社会信用代码：914113037850559320 

法定代表人：张光秀 

联系地址和电话：南阳市中州路254号、0377-63865212 

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律

法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购

活动的各项规定。并且郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

的条件： 

（一）具有独立承担民事责任的能力； 

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 

（六）法律、行政法规规定的其他条件。 

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切

法律责任，并承担因此所造成的一切损失。 

 

 

投标人（企业电子章）:中睿五翔咨询有限公司 

法定代表人或授权代表（签字或电子印章）: 

日期：    2024   年  5  月  20   日 

注： 

1、投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要

求，按无效投标处理。 

2、投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或

盖章的，应提供“法定代表人授权书”。 




