

(GF—2017-0203)

建设工程施工合同

住 房 城 乡 建 设 部
国家工商行政管理总局

制定

第一部分合同协议书

发包人(全称): 民权县王庄寨镇人民政府

承包人(全称): 河南双锦建设工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定,

遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就民权县王庄寨镇人民政府 2025 年度第二批河南省农村公益 事业财政奖补普惠性项目—王庄寨镇道路硬化及配套工程项目工程施工及有关事项协商一致, 共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 民权县王庄寨镇人民政府 2025 年度第二批河南省农村公益 事业财政奖补普惠性项目—王庄寨镇道路硬化及配套工程项目。

2. 工程地点: 民权县王庄寨镇。

3. 招标编号: 商政采(2025) 645 号。

4. 资金来源: 财政资金。

5. 工程内容: 施工图纸及工程量清单范围内的全部内容

6. 工程承包范围: 施工图纸及工程量清单范围内的全部内容

二、合同工期

计划开工日期: 2025 年 11 月 6 日。

计划竣工日期: 2026 年 1 月 5 日。

工期总日历天数: 60 日历 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的, 以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合_____合格_____标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币(大写) 壹佰肆拾万零肆仟柒佰元整 (¥1404700元)

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币(大写) _____/_____ (¥____/____元)：

(2) 规费：

人民币(大写) _____/_____ (¥____/____元)。

2. 合同价格形式： _____/_____。

五、项目经理

承包人项目经理： 徐强

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书(如果有)；
- (2) 投标函及其附录(如果有)；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2025 年 10 月 21 日签订。

十、签订地点

本合同在民权县王庄寨镇政府签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式肆份，均具有同等法律效力，发包人执贰份，承包人执贰份

以下无正文

发包人：(公章)

承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

(签字)



李国常

组织机构代码：_____

组织机构代码：91410581065261308N

地 址：_____

地 址：林州市茶店镇明德路9号院

邮 政 编 码：_____

邮 政 编 码：456500

法定代表人：_____

法定代表人：_____

电 话：_____

电 话：0395-5578272

传 真：_____

传 真：/

电子信箱：_____

电子信箱：/

开户银行：_____

开户银行：中国民生银行股份有限公司

漯河分行

账 号：_____

账 号：6968 1 6376

第二部分通用合同条款

引用 (GF-2017-0201) 中的通用合同条款内容

第三部分专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.2 其他合同文件包括：中标通知书、图纸

1.1.3 工程和设备

1.1.4 作为施工现场组成部分的其他场所包括: _____/

。 1.1.4.1 永久占地包括: 安装图纸设计 。

1.1.4.2 临时占地包括: 建筑场地周边。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件: _____

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括： 现行国家标准，行政标准，地方性标准

规范、规程等。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称: 无

发\\包人提供国外标准、规范的份数： 无

发\\包人提供国外标准、规范\\的名称： 无

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无_____。

1.5 图纸和承包人文件

1.5.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限: 开工前一天;

发包人向承包人提供图纸的数量: 4 套;

发包人向承包人提供图纸的内容: 全部施工图纸。

1.5.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件, 包括: 无;

承包人提供的文件的期限为: 无;

承包人提供的文件的数量为: 无;

承包人提供的文件的形式为: 无;

发包人审批承包人文件的期限: 无。

1.5.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定: 无。

1.6 联络

1.6.1 发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人接收文件的地点: 发包人办公室;

发包人指定的接收人为: 发包人办公室;

承包人接收文件的地点: 发包人办公室;

承包人指定的接收人为: 发包人办公室;

监理人接收文件的地点: 发包人办公室;

监理人指定的接收人为： 发包人办公室。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定： 无。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定： 无。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： 以现场实际施工条件需要为准。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 / 承担。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 调整。

允许调整合同价格的工程量偏差范围： 据实调整。

2. 发包人

2.1 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.1.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求： 开工前三天。

2.1.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 执行《通用合同条款》。

2.2 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： 无。

发包人是否提供支付担保: 无。

发包人提供支付担保的形式: 无。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

(9) 承包人提交的竣工资料的内容: 根据发包人所要求提供。

承包人需要提交的竣工资料套数: 暂定两套。

承包人提交的竣工资料的费用承担: 承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间: 竣工后7个工作日。

承包人提交的竣工资料形式要求: 纸质资料原件。

(10) 承包人应履行的其他义务: 无。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理:

姓 名: 徐强;

身份证号: 411021199206250264;

建造师执业资格等级: 二级;

建造师注册证书号: 豫 241445708540;

建造师执业印章号: 豫 241445708540;

安全生产考核合格证书号: 豫建安B(2003)1157838;

联系电话: /;

电子信箱: /;

通信地址: /;

承包人对项目经理的授权范围如下: 施工质量、安全、工期等有关的全部

事宜_____。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：_____。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：_____无_____。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：_____无_____。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：_____无_____。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：_____无_____。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：_____无_____。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：_____无_____。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：_____无_____。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：_____无_____。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：_____无_____。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：_____无_____。

主体结构、关键性工作的范围：_____ / _____。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：_____ / _____。

其他关于分包的约定_____ / _____。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：_____ / _____。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：执行《通用合同条款》。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：/。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限：按国家规定执行。

4. 工程质量

4.1 质量要求

4.1.1 特殊质量标准和要求：无。

关于工程奖项的约定：无。

4.2 隐蔽工程检查

4.2.1 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：施工未覆盖以前。

5. 安全文明施工与环境保护：符合国家相关规范要求。

6. 工期和进度

6.1 施工组织设计

6.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：执行《通用合同条款》。

6.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前三天。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：

提交之日起3天。

6.2 施工进度计划

6.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：

提交之日起3天。

6.3 开工

6.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前5天。关

于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前5天。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前5天。

6.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起2天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

6.4 测量放线

6.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前一天。

6.5 工期延误

6.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形：工期按延误时间顺延。

6.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：按国家规定执行。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：按国家规定执行。

6.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： 无。

6.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

(1) 暴雪

(2) 暴雨

(3) 冰冻

6.8 提前竣工的奖励

6.9 提前竣工的奖励： /。

7. 变更

7.1 变更的范围

关于变更的范围的约定： 执行《通用合同条款》。

7.2 变更估价

7.2.1 变更估价原则

关于变更估价的约定： 执行《通用合同条款》。

7.3 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： 执行《通用合同条款》。

发包人审批承包人合理化建议的期限： 执行《通用合同条款》。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： 无。

7.4 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

7.4.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2 种方式确定。

7.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定： 无 。

7.5 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： / 。

8. 价格调整

8.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 调整 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 3 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：

无 。

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

(2)关于基准价格的约定： 无 。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低

于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 5 %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5 %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 5 %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5 %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± 5 %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：已标价工程量清单和合同履行期间材料单价涨幅或跌幅在5%以内时不作调整。超过5%以外时据实调整。

9. 合同价格、计量与支付

9.1 工程进度款支付

9.1.1 付款周期

关于付款周期的约定：合同签订生效且具备实施条件后3个工作日内，支付签订合同价的60%作为预付款，工程竣工并经甲方组织有关部门验收后，甲乙双方办理完审计，支付至合同总金额的97%；余款为总金额的3%，作为本工程的质量保证金，待本工程竣工验收合格满一年后支付。

9.1.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：承包方编制付款申请报告及发包方需要的其他资料。

9.1.3 进度付款申请单的提交

(1) 单价合同进度付款申请单提交的约定：无。

(2) 总价合同进度付款申请单提交的约定：根据工程实际进度状况经发包方确认后承包方方可提交申请。

(3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：无。

9.1.4 进度款审核和支付

(1) 监理人审查并报送发包人的期限：承包方提交后1天。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：提交后2天。

(2) 发包人支付进度款的期限：提交后4个工作日。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：无。

10. 验收和工程试车

10.1 分部分项工程验收

10.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：72小时。

10.2 竣工验收

10.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：承包人提申请，有发包人组织相关部门验收。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：无。

10.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：_____ / _____。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：_____ / _____。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：_____ / _____。

11. 竣工结算

11.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：_____ / _____。

竣工结算申请单应包括的内容：_____ / _____。

11.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：施工方提供结算书后20天内。

发包人完成竣工付款的期限：结算完成后三天内。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：_____ 无 _____。

11.4 最终结清

11.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：_____ 待 定 _____。

承包人提交最终结清申请单的期限：_____ 无 _____。

11.4.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：无。

(2) 发包人完成支付的期限：承包方提供完整资料后5个工日。

12. 缺陷责任期与保修

12.1 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 工程验收合格起12个月。

12.2 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 不扣留。

12.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 / 种方式：

(1) 质量保证金保函，保证金额为： / 。

(2) / 的工程款；

(3) 其他方式： / 。

12.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 / 种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数

不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

(3) 其他扣留方式： / 。

关于质量保证金的补充约定： / 。

12.4 保修

12.4.1 保修责任

工程保修期为： 自竣工验收合格之日起计算12个月。

12.4.2 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 48小时。

13. 违约

13.1 发包人违约

13.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：_____无_____。

13.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约

责任：无。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：由发
包人承担违约责任。

(3) 发包人违反第10.1款(变更的范围)第(2)项约定，自行实施被取
消的工作或转由他人实施的违约责任：由发包人承担违约责任。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，
或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：由发
包人承担违约责任。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：由发包人承担违约
责
任。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无
法
复工的违约责任：由发包人承担违约责任。

(7) 其他：_____无_____。

14.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项(发包人违约的情形)约定暂停施工满5天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的,承包人有权解除合同。

14.2 承包人违约

14.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形: 按国家规定执行。

14.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法: 无。

14.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定: 承包人不承担任何损失。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文

15. 不可抗力

16.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外视为不可抗力的其他情形: 无。

16.2 因不可抗力解除合同

合同解除后,发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 15 天内完成对承包人工程款项的支付。

17. 保险

17.1 工程保险

关于工程保险的特别约定: 无。

17.2 其他保险

关于其他保险的约定：_____无_____。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：_____无_____。

17.3 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：_____无_____。

18. 争议解决

19. 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：_____无_____。

19.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：_____无_____。

选定争议评审员的期限：_____无_____。

争议评审小组成员的报酬承担方式：_____无_____。

其他事项的约定：_____无_____。

19.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：_____无_____。

19.3 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第__2__种方式解决：

(1) 向_____/_____仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向_____商丘市_____人民法院起诉。

(3) 补充条款_____无_____。

