夏邑县何营乡人民政府夏邑县农村环境综合治理项目(一期)EPC 项目(第一批)第一标段中标候选人公示

河南兴中工程管理有限公司受夏邑县何营乡人民政府的委托,就 夏邑县何营乡人民政府夏邑县农村环境综合治理项目(一期)EPC项目 (第一批)进步区开招标,按相关法律规定的程序进行了开标、评标 等工作,现就本项目的中标候选人公示如下:

一、招标项目概况

- 1、项目名称:夏邑县何营乡人民政府夏邑县农村环境综合治理项目(一期)EPC项目(第一批)
 - 2、招标编号: 商工程(2025) 183号; 项目编号: 夏财采招-2025-62
 - 3、项目代码: 2303-411426-04-01-960693
 - 4、资金来源:财政资金
 - 5、项目总控制价约: 17550930 元;

第一标段:设计费率控制价:按《工程勘察设计收费管理规定》 计价格[2002]10号文规 定的收费标准计算价格*70%

工程建设费率控制价:第三方审计机构审定价格*97%

第二标段: 审定工程总承包费结算价款的 0.9%

二、招标公告发布媒体及时间

本项目招标公告于 2025 年 10 月 15 日在《河南省电子招标投标 公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《商丘市政府采购网》、 《全国公共资源交易平台(河南省 • 商丘市)》上发布。

三、评标信息股 2025年11月6日

承标地点: 商匠市公共资源交易中心评标室

四、中标候选入情况

1、评标委员会推荐的中标候选人(排序不分先后)

序号	中标候选人名称	投标报价 (元)	项目负责人	质量	工期
1	河南阶梯工程管理有限公司	设计费用:按《工程勘察设计收费管理规定》计价格[2002]10号文规定的收费标准计算价格*69.8%施工费用:第三方审计机构审定价格*96.6%	项目总负责人: 刘山虎 施工负责人(项 目经理):刘山 虎 设计负责人:孔 庆吉	设计质看合品 有一个人。 方业及关 法律法技, 范及, 注律法技, 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。	240 日历 天(含设 计周期)
2	河南渠工建设 有限公司	设计费用:设计费率: 按《工程勘察设计收 费管理规定》计价格 [2002]10 号文 规定的收费标准计算 价格*64.5% 施工费用:工程建设 费率:第三方审计机 构审定价格*95.2%	项目总负责人: 孟祥飞 施工负责人(项目经理):孟祥 飞 设计负责人:侯 林杰	设准: 行业相 家、 方班法规、 有业及关 法律法技 推:	240 日历 天(含设 计周期)
3	河南港欣建设 工程有限公司	设计费用:按《工程勘察设计收费管理规定》计价格[2002]10号文规定的收费标准计算价格*69.3%施工费用:第三方审计机构审定价格*96.4%	项目总负责人: 徐炳涛 施工负责人(项 目经理):徐炳 涛 设计负责人:董	设计质量标 准:符少及 方现行相关 法律法规、规 范及技术 准; 施工质量标	240 日历 天(含设 计周期)

				准: 合格;	
4	中铁十局集团城建工程有限	设计费用:按《工程 勘察设计收费管理规 定》计价格[2002]10 号文规定的 收费标准计算价格 *69.44% 施工费用:第三方审 ************************************	项目总负责人: 操召松 施工负责人(项 目经理):操召 松 设计负责人:靳	设计质量标 准:符业及 方现行相 法律法技术 范 准; 施 准:合格;	240 日历 天(含设 计周期)
5	河南龙能建筑 工程有限公司	被计费用:接《工程 勘察设计收费管理规 定》计价格[2002]10 号文规定的收费 标准计算价格* 69.2% 施工费用:第三方审 计机构审定价格 *96.4%	项目总负责人: 刘小飞 施工负责人(项 目经理):刘小 飞 设计负责人:王 新苗	设计质量标准:符合国家、行业及地方现行相关规、规范及技术成为技术标准;量标准:合格	240 日历 天(含设 计周期)
6	中州梦建设集团有限公司	设计费用:接《工程 勘察设计收费管理规 定》计价格 [2002]10号文规定的 收费标准计算价格 *64% 施工费用:第三方审 计机构审定价格*95%	项目总负责人: 张迎乐 施工负责人(项 目经理):王现 利 设计负责人:曲 有彩	设计质量标准:符业及地方现行相关规、	240 日历 天(含设 计周期)
7	鸿辉建筑集团 有限公司	设计费用:按《工程 勘察设计收费管理规 定》计价格[2002]10 号 文规定的收费标准计 算价格*69.7% 施工费用:第三方审 计机构审定价格 *96.7%	项目总负责人: 贺雪琪 施工负责人(项 目经理):贺雪 琪 设计负责人:赵 方伟	设计质量标准:符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准;施工质量标准:合格;	240 日历 天(含设 计周期)
8	鑫路建设集团 有限公司	设计费用:按《工程 勘察设计收费管理规 定》计价格[2002]10 号文规定的收费标准 计算价格*62.8%	项目总负责人: 王圣谦 施工负责人(项 目经理):王圣 谦	设计质量标准:符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规	240 日历 天(含设 计周期)

		施工费用:第三方审计机构审定价格 *94.8%	设计负责人:胡博	范及技术标准: 施工质量标准:合格	
9	河南国人建设集团有限公司	设计费用:接《工程 勘察设计收费管理规 定》计价格[2002]10 号文 规定的收费标准计算 价格*69.5% 加工费用:第三方审 计机构审定价格 *96.5%	项目总负责人: 胡杰 施工负责人(项 目经理):胡杰 设计负责人:杨 辉	设计质量标准:符合图家、行业及地方组法规、规定,	240 日历 天(含设 计周期)
10	河南国宇建设 有限公司	设计费用:按《工程 勘察设计收费管理规 定》计价格[2002]10 号文规定的 收费标准计算价格 *69.5% 施工费用:第三方审 计机构审定价格 *96.3%	项目总负责人: 胡多凯 施工负责人(项 目经理):胡多 凯 设计负责人:孔 庆吉	设计质量标准:符合国家、行业及地方现行相关, 法律法规、规范及技术标准; 施工质格;	240 日历 天(含设 计周期)
11	河南基安建设集团有限公司	设计费用:按《工程 勘察设计收费管理规 定》计价格[2002]10 号文 规定的收费标准计算 价格*69.1% 施工费用:第三方审 计机构审定价格 *96.6%	项目总负责人: 李军伟 施工负责人(项目经理):李军 伟 设计负责人:常	设计质量标准:符业及地方设计质量标为 方业及地方,现于有地域,规范,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人	240 日历 天(含设 计周期)
12	科城建工集团 有限公司	设计费用:按《工程 勘察设计收费管理规 定》计价格[2002]10 号文规定的收费标 准计算价格*65% 施工费用:第三方审 计机构审定价格 *95.5%	项目总负责人: 苏勇亮 施工负责人(项目经理):苏勇 亮 设计负责人:姜	设计质量标 准:符业及 方 法律法规 龙	240 日历 天(含设 计周期)
13	河南源臻建设 工程有限公司	设计费用:按《工程勘察设计收费管理规	项目总负责人: 刘朋	设计质量标准:符合国	240 日历 天(含设

	東有限引	定》计价格[2002]10 号文规定的收 费标准计算价格 *65.5% 施工费用:第三方审 计机构审定价格 *96.5%	施工负责人(项目经理):刘朋设计负责人:王 志海	家、行业及地 方现行相关 法律法规、规 范及技术标 准 ; 施工质量标 准:合格;	计周期)
14	河南腾壁建设 工程有限公司	设计费用:按《工程 數案设计收费管理规 之》计价格[2002]10 号文规定的收 费标准计算价格 62% 施工费用:第三方审 计机构审定价格 *94.5%	项目总负责人: 张青菊 施工负责人(项 目经理):张青 菊 设计负责人:彭	设计质量标准:符合国家、行业及地方现行相关 法律法规、规范及技术标准:施工质量标准:合格;	240 日历 天 (含设 计周期)
15	河南宇恒建筑 工程有限公司	设计费用:按《工程 勘察设计收费管理规 定》计价格[2002]10 号文规定的收费标 准计算价格*69.7% 施工费用:第三方审 计机构审定价格 *96.6%	项目总负责人: 孙璐 施工负责人(项 目经理):孙璐 设计负责人:黄	设计质量标准:符合国家、行业及地方现行相法规、规范及技术标准:量标准:合格;	240 日历 天 (含设 计周期)
16	元武建设集团 有限公司	设计费用: 按《工程 勘察设计收费管理规 定》计价格 [2002]10号文规定的 收费标准计算价格 *68% 施工费用: 第三方审 计机构审定价格 *95.8%	项目总负责人: 袁红爱 施工负责人(项 目经理):袁红 爱 设计负责人:郝 亭亭	设计质量标准: 符业及地方,有少人的一个,不是一个,不是一个,不是一个,不是一个,不是一个,不是一个,不是一个,不是	240 日历 天(含设 计周期)
17	河南鼎兴建设 工程有限公司	设计费用:按《工程 勘察设计收费管理规 定》计价格 [2002]10 号文规定 的收费标准计算价格 *69.5% 施工费用:第三方审 计	项目总负责人: 孙杰 施工负责人(项 目经理):孙杰 设计负责人:刘 瑜琴	设计质量标准:符合国家、行业及地方现行相关 法律法规、规范及技术标准; 施工质量标	240 日历 天(含设 计周期)

		机构审定价格*96.5%		准: 合格	
18	河南聚通建筑工程有限公司	设计费用:接《工程 勘察设计收费管理规 定》计价格 [2002]10 号文规定 的收费标准计算价格 *69.4% 施工费用:第三方审 *14机构审定价格 *96.5%	项目总负责人: 孟昊杰 施工负责人(项 目经理):陈露 露 设计负责人:宋 汝燕	设计质量标准:符业及制度	240 日历 天(含设 计周期)
19	河南军恒建设有限公司	设计费用:按《工程 勘察设计收费管理规 定》计价格[2002]10 号文规定的收费标 准计算价格*68% 施工费用:第三方审 计机构审定价格*95%	项目总负责人: 赵彦坤 施工负责人(项目经理): 赵彦 坤 设计负责人:焦 志刚	设计质量标 准:符业及 方现行相 法律法规 范及关 法律法技术 花: 施工 作。 合格	240 日历 天(含设 计周期)
20	河南崇业建筑 工程有限公司	设计费用: 按《工程 勘察设计收费管理规 定》计价格[2002]10 号文规定的收 费标准计算价格*61% 施工费用: 第三方审 计机构审定价格 *95.9%	项目总负责人: 杜康 施工负责人(项目经理): 杜康 设计负责人:王 溯	设标合行方关规 术施标计准国业现法、及标工准格质:家及行律规技准质:;量合	240日 历 天 设 计 期)

2、中标候选人项目管理人员情况

中标 候选 人名 称	人员类别	姓名	职务	职业资格证 书或职称证 书名称	证书编号
河南 阶梯	管理人员	刘山虎	项目总负责 人	二级建造师 注册证书	豫 241212291147
工程		刘山虎	施工负责人	二级建造师	豫 241212291147

管理 有限			(项目经 理)	注册证书	
公司	+ 18	孔庆吉	设计负责人	注册公用设备工程师(给水排水)注册执业证书	CS20171400310
河南口	A THE ST	温祥飞	项目总负责 人	二级建造师 注册证书	豫 241131339289
渠工 建设 有限	第理人员 然因此	海祥飞	施工负责人 (项目经理)	二级建造师注册证书	豫 241131339289
公司	+	侯林杰	设计负责人	职称证、高级	陕人社职字【2023】 40号
\		徐炳涛	项目总负责 人	二级建造师 注册证书	豫 241141581329
河南 港欣 建设 工程	管理人员	徐炳涛	施工负责人 (项目经理)	二级建造师注册证书	豫 241141581329
有限公司		董力	设计负责人	注册公用设备工程师(给水排水)注册 执业证书	CS20132200094
中铁十局集团	管理人员	操召松	项目总负责 人	一级建造师 注 册证书	鲁 1372021202202019
城建 工程 有限		操召松	施工负责人 (项目经理)	一级建造师 注 册证书	鲁 1372021202202019
公司		靳兰君	设计负责人	工程师	011302150856
河南 龙能		刘小飞	项目总负责 人	二级建造师 注册证书	豫 241171939878
建筑 工程 有限	管理人员	刘小飞	施工负责人 (项目经理)	二级建造师注册证书	豫 241171939878
公司		王新苗	设计负责人	工程师	00477127
中州梦建	管理人员	张迎乐	项目总负责 人	二级建造师 注册证书	豫 241161688320
设集		王现利	施工负责人	二级建造师	豫

团有 限公			(项目经 理)	注册证书	24120212023021 51
司	+ 18	曲有彩	设计负责人	注册公用设备工程师(给水排水)注册 执业证书	CS20124100240
鸿辉	多 有限分	贺雪琪	项目总负责 人	二级建造师 注册证书	豫 241181832694
建筑 集团 化 有限 公司	是人野曾 一人 一人 一人 一人 一人 一人 一人 一人 一人 一人	對雪琪	施工负责人 (项目经理)	二级建造师注册证书	豫 241181832694
Δ -1	7	赵方伟	设计负责人	高级工程师	B202309060100114
鑫路		王圣谦	项目总负责 人	二级建造师 注册证书	豫 241131444804
建设 集团 有限 公司	管理人员	王圣谦	施工负责人 (项目经 理)	二级建造师注册证书	豫 241131444804
A 71		胡博	设计负责人	高级工程师	2022B06305
	管理人员	胡杰	项目总负责 人	一级建造师 注册证书	豫 1412013201313388
河 国 建 设 集 团		胡杰	施工负责人 (项目经理)	一级建造师注册证书	豫 1412013201313388
有限公司		杨辉	设计负责人	注册公用设备工程师(给水排水)注册 执业证书	CS20143200772
		胡多凯	项目总负责 人	一级建造师 注册证书	豫 1412024202501199
河国建有公司	管理人员	胡多凯	施工负责人 (项目经理)	一级建造师 注册证书	豫 1412024202501199
		孔庆吉	设计负责人	注册公用设备工程师(给水排水)注册 执业证书	CS171400310
河南 基安	管理人员	李军伟	项目总负责 人	二级建造师 注册证书	豫 241141581581

建设 集团 有限		李军伟	施工负责人 (项目经 理)	二级建造师注册证书	豫 241141581581
公司			设计负责人	注册公用设 备工程师(给 水排水)注册 执业证书	CS20124100252
科城中	W 1	苏勇亮	项目总负责 人	一级建造师 注册证书	豫 1412018201904231
建工 集团 有限 公司	公司理	苏勇亮	施工负责人 (项目经理)	一级建造师注册证书	豫 1412018201904231
477		姜召辉	设计负责人	工程师	B08203080100003323
		刘朋	项目总负责 人	二级建造师 注册证书	豫 2412023202403235
河南 源臻 建设 工程	管理人员	刘朋	施工负责人 (项目经理)	二级建造师注册证书	豫 2412023202403235
有限公司		王志海	设计负责人	注册公用设备工程师(给水排水)注册 执业证书	CS20186100459
河南		张青菊	项目总负责 人	一级建造师 注册证书	豫 1412023202400868
腾华 建设 工程 有限	管理人员	张青菊	施工负责人 (项目经理)	一级建造师注册证书	豫 1412023202400868
公司		彭广春	设计负责人	高级工程 师	2019101B1451
河南宇恒		孙璐	项目总负责 人	二级建造师 注册证书	豫 241161692682
建筑工程有限	管理人员	孙璐	施工负责人 (项目经 理)	二级建造师注册证书	豫 241161692682
公司		黄文强	设计负责人	工程师	B08193081100000133
元武 建设	管理人员	袁红爱	项目总负责 人	一级建造师 注册证书	豫 1412017201900424
集团		袁红爱	施工负责人	一级建造师	豫

有限 公司			(项目经理)	注册证书	1412017201900424
		郝亭亭	设计负责人	中级工 程师	C15917180900974
河南 鼎兴	有限	孙杰	项目总负责 人	二级建造师 注册证书	豫 241121336663
建设 工程 有限	管理人员	亦杰	施工负责人 (项目经理)	二级建造师注册证书	豫 241121336663
公司	# Lours	瑜瑜琴	设计负责人	工程师	A306821046034793
	(型學)	孟昊杰	项目总负责 人	二级建造师 注册证书	豫 2412022202306038
河 聚 建 筑 工程	管理人员	陈露露	施工负责人 (项目经理)	二级建造师注册证书	豫 241212289223
有限公司		宋汝燕	设计负责人	注册公用设备工程师(给水排水)注册 执业证书	CS20103300187
	管理人员	赵彦坤	项目总负责 人	二级建造师 注册证书	豫 241151574724
河南 军恒 建设		赵彦坤	施工负责人 (项目经理)	二级建造师注册证书	豫 241151574724
有限公司		焦志刚	设计负责人	注册公用设备工程师(给水排水)注册 执业证书	CS20214100627
\ .		杜 康	项目总负责 人	二级建造师 注册证书	豫 241181832108
河崇建工有公	管理人员	杜 康	施工负责人 (项目经 理)	二级建造师注册证书	豫 241181832108
		王溯	设计负责人	注册公用设备工程师(给水排水)注册 执业证书	CS143300749

3、中标候选人企业业绩

中标候 选人名	工程名称	建设单位名称	合同签订 时间	合同金额 (元)
河南阶梯工程	老和本人之日B区庭院暖气管网改造上程	商丘市帝和 水上公园 B 区庭 院暖气管网改 造领导组	2022 年 10 月 22 日	5599078. 02
管理 有限	盛园路(创新东路•金城路、德馨路- ✓ / 」清河大道)建设项目	平與县住房和 城乡建设局	2024年8月 16日	24529560. 12
公司	古交市原平州市政基础设施配套工 程项目设计	古交市城乡管 理局	2023年05月 09日	2368600
河南	郏县污水及农村饮水安全工程购置 提升项目提升改造工程	郏县经开区园 区建设投资有 限公司	2023年1月4日	20700667.54
建设 有限 公司	保定国家高新技术产业开发区地下 管网建设工程(三标段)设计	保定国家高新 技术产业开发 区发展有限公 司	2025年7月	3475000
河 港 建 工 友	柘城县市政设施中心柘城县高新区 北区武陵山路北段、明月山路、 上海北路、韶山路、沙河路、渭水 路等排水管网改造项目一期(上 海北路积水点)项目	柘城县市政设 施中心	2025年4月2日	10457470. 13
有限公司	金寨县南溪丝绸小镇暨乡村振兴示 范项目一期(EPCO)项目	金寨县南溪镇 人民政府	2022年10月 15日	51791109.00
中铁十局集团	烟台开发区城市供热基础设施提升 项目-郑州路(重庆大街-疏港东路) 高温水网工程设计施工总承包 (EPC)	烟台经济技术 开发区热力有 限公司	2022 年 5 月 23 日	40500000
城建 工程 有限	洛阳市老城区住房和城乡建设局洛 阳市老城区南关、西关、道北片区 排水防涝提升改造工程	洛阳市老城区 住房和城乡建 设局	2024年12月31日	273000
公司	芒市第四自来水厂及配套管网工程 设计、施工总承包(一标段)	芒市住房和城 乡建设局	2024年12月 23日	991400
河南 龙能 建筑	商丘市睢阳区娄店乡人民政府睢阳 区娄店乡农村公益事业财政奖补 项目(娄店村、江庄村)项目	商丘市睢阳区 娄店乡人民政 府	2024年11月26日	1294550. 65

子1 日	均 用主工光区及被从4.光月中共三	伊山大工光豆		
工程 有限 公司	铜川市王益区红旗街街道川口社区 (多经小区、机电小区)老日小区内 配套改造项目工程总承包	铜川市王益区 红旗街街道办 事处	2024年10月10日	423300
	乐东县千家产业园道路配套工程	发包人乐东城 市建设投资有 限责任公司	2024年5月 20日	2250000.00
中州梦建林	為聲壁市山城区 內 亮湾等 55 个小区 上2022 年燃气管道等更新改造项目	鹤壁市山城区 经建投资有限 公司	2023年11月 15日	20105541. 59
设集 团有 限公	浚州大道(浚州桥 / 淇河路段)雨污	浚县住房和城 乡建设局	2024年02月 05日	955893.60
司	修武县污水处理厂技术改造及相关 污水管网改扩建工程设计项目	修武县住房和 城乡建设局	2022年2月14日	2850000
鸿辉 建筑 集团	沈丘县现代科技产业园园区配套道 路西环路外延段工程	沈丘县新城市 政工程建设有 限公司	2022 年 11 月 16 日	4900000.00
有限 公司	商丘市梁园区乡村振兴农村环境综 合治理项目(第二标段)	商丘华泽水利 建设有限公司	2023 年 6 月 1 日	8966231. 28
鑫路 建设 集团	商丘市中心城区溢流污染控制试点 项目	商丘市城市管 理局市政管理 科	2023年12月22日	20785172.07
有限 公司	黑龙江省伊春市铁力市供热管网建 设项目-施工图设计服务	铁力市住房和 城乡建设局	2024年04月04日	620000.00
河南国人	2021 年柘城县农村人居环境整治 建设项目	柘城县农业农 村局	2022年2月8日	2048228. 01
建设 集团 有限 公司	城市生活污水处理厂扩容及原设施设备改造项目	新龙县住房和 城乡建设局	2024年3月7日	760524. 00
河南 国宇 建设	通许县排水管网改造项目(一期)	通许县城市管理局(通许县城市综合执法局)	2024年5月 20日	10534952. 18
有限 公司	古交市原平川市政基础设施配套工 程项目设计	古交市城乡管 理局	2023年5月9日	236860000
河南 基安 建设	五龙口化工园区节水改造及周边供水工程-尚前尚后村、西逯寨村一标段	济源市五龙产 业开发有限公 司	2023年11月20日	9069653. 10
集团 有限	台前县 2022 年后方乡王楼村乡村 治理建设项目	台前县后方乡 人民政府	2022年10月20日	13153230. 48

公司	内乡县产业集聚区基础设施和公共 服务 PPP 项目	内乡县产业集 聚区	2022 年 6 月 25 日	860010500.00
	长葛市南水北调工程运行保障中心 长葛市第四供水厂建设项 目(一期)设计项目	长葛市南水北 调工程运行保 障中心	2024年9月20日	888000.00
科城建工集团	富泰街道青五桥村横 山溪环境整治 工程	杭州市富阳区 富春街道青云 桥村股份经济 合作社	2025年1月10日	1533434. 28
有限公司	定西市安定区关州河流域(鲁家沟 至在 中人人水污染治理修复项目 (设计)	定西市生态环 境局安定分局	2023年10月	1160000.00
河南源珠设工程	商丘市城乡一体化示范区神隆路 (黄河路-致富路)道路工程项目	商丘市城乡一 体化示范区城 市管理交通运 输局	2023年8月30日	23979125. 78
有限 公司	海伦市 2023 年雨污分流改造工程 勘察、设计	海伦市住房和 城乡建设局	2024年6月10日	80.00%
河南腾华	杞县西寨乡 2023 年武庙村雨污水 设施建设以工代赈项目	杞县西寨乡人 民政府	2023年12月25日	7282531. 76
建设 工程 有限 公司	宝鸡市凤翔区城区生活垃圾分类和 处理设施建设项目	宝鸡市凤翔区 环境卫生管理 站	2022年7月28日	496000.00
河南 宇恒	商丘市睢阳区路河镇人民政府引江 济淮工程土地复垦项目(路河镇 道路工程)项目	商丘市睢阳区 路河镇人民政 府	2022年12月5日	2743518. 00
建筑 工程 有限	夏邑县交通运输局夏邑县 2022 年 农村公路养护工程项目第四标 段	夏邑县交通运 输局	2023年6月10日	1408504.00
公司	沙洋县乡镇污水管网改造工程 EPC 总承包(第一期)	沙洋县住房和 城乡建设局	2023年4月17日	0. 92%
元 建 集 有 公	无	无	无	无
河南 鼎兴	灵宝市新灵街、工业路雨污分流改 造及道路恢复一标段	灵宝市住房和 城乡建设局	2023 年 4 月 12 日	7883852.74

建设工程有限	浙南科技城瑶溪北单元 11-B-03 地块中学属附工程	温州浙南科技 城开发建设有 限公司	2022年12月	16961223
公司	康定市折多河西岸滨河路雨污排水 综合治理项目勘察设计(含工程 量清单编制)服务采购	康定市住房和 城乡建设局	2025年6月 26日	407800.00
河南 聚通 建筑	商压市城乡一体化示范区中州街道 办事处背街小巷改造提升 项目(第三标段)	商丘市城乡一 体化示范区中 州街道办事处	2023 年 3 月 13 日	4704571. 94
工程 有限 公司	2023 年嵊州市谷来镇农村生活污 次设计项目	嵊州市城市建 设投资发展集 团有限公司	2023年1月4日	597268.00
河南 军恒	清丰县城区朝阳路排水防涝管道改 造项目	清丰县城市管 理局	2024年7月 16日	8255749. 46
建设 有限 公司	西平县 2023 年农村通组入户道路 硬化建设项目	西平县乡村振 兴局	2023年9月7日	467129. 97
河南	2023 年睢县五河湾乡村振兴产业 示范中心东朱楼村道路、排水等基 础设施建设项目工程	睢县五河湾乡 村振兴产业示 范中心	2023年6月 15日	4463240. 27
崇 建筑 工程 有限 公司	濮阳经济技术开发区濮水路、濮瑞 路排水设施及五一路市政工程等项 目勘察设计及造价 咨询一标段	濮阳经济技术 开发区规划建 设和应急管理 局	2024年1月 15日	1.09%
4 .4	永兴县龙山北路延伸段排水管网项 目(二期)	永兴县住房和 城乡建设局	2024年8月	12850658. 84

4、中标候选人项目经理业绩

中标候 选人名 称	项目经理	工程名称	建设单位名称	合同签订 时间	合同金额 (元)
河阶工管有公	刘山虎	无	无	无	无
河南	孟祥飞	无	无	无	无

渠工 建设 有限 公司					
河港建工有公南、设程限司	大 原 徐炳涛	柘城县市政设施中心柘城 县高新区北区武陵山路北 段、明月山路、 设计路、韶山路、沙河路、 渭水路等排水管网改造项 目一期(上 海北路积水点)项目	柘城县市 政设施中 心	2025年4月2日	10457470. 13
中十集城工有公铁局团建程限司	操召松	无	无	无	无
河龙建工有公	刘小飞	无	无	无	无
中梦设团限司	王现利	无	无	无	无
鸿辉 建筑 团限 司	贺雪琪	无	无	无	无
鑫建 集 有 公	王圣谦	无	无	无	无
河南	胡杰	无	无	无	无

国 建 集 团 限 司					
河国宝设计有限公司	有限	无	无	无	无
河基建集有公	李军伟	无	无	无	无
科工工团限	苏勇亮	无	无	无	无
河源建工有公	刘朋	无	无	无	无
河 腾建 工 有 公 不 不 公 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不	张青菊	无	无	无	无
河 宇建 工 有 公 不	孙璐	无	无	无	无
元武 建设	袁红爱	无	无	无	无

集团 有限 公司					
河鼎建工有限	河 人	无	无	无	无
河水建筑程限司公司	(水) と	无 无	无	无	无
河军 建 有 公	赵彦坤	无	无	无	无
河崇建工有公	杜康	2023 年睢县五河湾乡村振 兴产业示范中心东朱楼村 道路、排水等基础设施建设 项目工程	睢县五河 湾乡村振 兴产业示 范中心	2023年6月 15日	4463240. 27

五、未进入中标候选人的投标企业情况

序号	投标企业名称	报价 (元)
1	河南省梦帆建筑工程有限公司	设计费用: 设计费率控制价:按《工程勘察 设计收费管理规定》计价格[2002]10 号文规定的收费标准计算价格*65% 施工费用:工程建设费率控制价:第三方审 计机构审定价格*96.9%

六、否决投标情况及原因

序号	否决投标企业	否决环节	否决原因
1	无	无	无

七、入围投标企业专家打分情况

序号	投标人名称	技术标评审 得分	投标报价评 审得分	综合标评审 得分	得分合计
1	河南阶梯工程管理有限公司	40. 38	29. 3	18. 36	88. 04
2	河南渠工建设有 限公司	38. 14	28. 51	18. 1	84. 75
3	河南港欣建设工。 程有限公司	37. 66	29. 6	17. 1	84. 36
4	中铁十局集团城 建工程有限公司	36. 44	29. 41	18. 5	84. 35
5	河南龙能建筑工 程有限公司	38. 02	29. 66	16.6	84. 28
6	中州梦建设集团 有限公司	37. 5	28. 33	18. 4	84. 23
7	鸿辉建筑集团有 限公司	36.04	29. 32	18. 2	83. 56
8	鑫路建设集团有 限公司	37.9	27. 94	17.6	83. 44
9	河南国人建设集 团有限公司	34. 72	29. 51	18. 6	82. 83
10	河南国宇建设有 限公司	34. 7	29. 47	17.7	81. 87
11	河南基安建设集 团有限公司	33. 44	29. 71	18. 2	81. 35
12	科城建工集团有 限公司	37. 34	28. 72	15. 2	81. 26
13	河南源臻建设工 程有限公司	33. 94	29. 08	18. 2	81. 22
14	河南腾华建设工 程有限公司	34. 94	27. 64	18. 4	80. 98
15	河南宇恒建筑工 程有限公司	33. 62	29. 36	18	80. 98
16	元武建设集团有 限公司	39.82	29. 66	11.4	80. 88
17	河南鼎兴建设工 程有限公司	31.62	29. 51	18. 4	79. 53
18	河南聚通建筑工 程有限公司	32. 18	29. 57	16	77. 75
19	河南军恒建设有 限公司	28. 22	29. 49	16. 7	74. 41

20	河南崇业建筑工	30. 24	27. 64	15. 5	73. 38
20	程有限公司				
91	河南省梦帆建筑	12.66	28. 77	8.5	49. 93
21	工程有限公司				

八、招标文件规定公示的其他内容或其他情况

九、公示期

2025年11月11日至2025年11月13日

十、异议和投诉渠道

1、异议提出:各投标人对本项目的中标候选人公示有异议的,应当在中标候选人公示 期内以书面形式由法定代表人或授权委托代表签字并加公章向招标人或招标代理机构提出, 逾期不再受理。

2、投诉提出:对异议答复不满意的,按有关规定以书面形式向相关监督部门投诉。

十一、联系方式

招标 人: 夏邑县何营乡人民政府

地 址: 夏邑县境内

联系人: 刘先生

联系电话: 13148050166

代理机构:河南兴中工程管理有限公司

联系地址: 商丘市睢阳区宇航路宇航小区 A 区 3 排 5 号

联系人: 付经理

联系方式: 13037578020

监督单位: 商丘市生态环境局夏邑分局

地址:河南省夏邑县县府路东段

联系人: 刘先生



发布人:河南兴中工程管理有限公司

日期: 2025年11月10日