

正本

2024 年淮滨县三空桥乡麻东村蒙牛现
代化奶源基地堤防加固建设项目

施 工 协 议 书

发包人：淮滨县水利局

承包人：信阳市大禹水利工程有限责任公司

2024 年 11 月 11 日

施 工 协 议 书

发包人：淮滨县水利局

承包人：信阳市大禹水利工程有限责任公司

2022 年，中央一号文件明确提出“加快扩大奶业生产”。国务院先后印发《关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》《关于促进畜牧业高质量发展的意见》，要求加快产业发展，提升奶业竞争力。2022 年，河南省委经济工作会议和农村工作会议提出要大力发展“河南三业”，其中就包括奶业。

蒙牛作为河南省重点招商引资龙头乳企，积极贯彻落实省委、省政府“三业”振兴号召，突破现有区域发展模式，积极探索奶业空白县市的发展潜力，大力推进蒙牛与各地奶业项目融合，实现企业与产业共融共赢，推进河南奶业振兴，引领奶业高质量发展。

2022 年 8 月 31 日，淮滨县人民政府与蒙牛乳业、景尚牧业在淮滨县签订三方《战略合作协议》“淮滨县 2022 年度蒙牛集团河南景尚牧业项目”正式启动。为切实加强我县巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接，保障河南景尚牧业有限公司投资的“淮滨县 2022 年度蒙牛集团河南景尚牧业项目”顺利落地。淮滨县水利局将 2024 年淮滨县三空桥乡麻东村蒙牛现代化奶源基地堤防加固建设工程 的施工任务委托给 信阳市大禹水利工程有限责任公司 进行施工，本着公平、公正、自愿、诚实信用的原则，经双方充分协调，形成如下协议：

一、工程任务

堤防填筑工程、排涝沟开挖工程、排涝闸站工程。

二、工程价款

签约合同价：人民币（大写）叁佰捌拾贰万柒仟叁佰壹拾贰元整
(¥3827312.00 元)。

三、承包方式

本工程实行总价承包，经费由乙方包干使用。

四、本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1)专用合同条款；
- (2)专用合同条款；
- (3)通用合同条款；
- (4)技术标准和要求（合同技术条款）；
- (5)图纸；

(6)《淮滨县 2024 年淮滨县三空桥乡麻东村现代化奶源基地堤防加固建设项目》招投标文件；

(7)经双方确认进入合同的其他文件。

(8)上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

五、承包人项目经理：付晓华。

六、工程质量符合合 格标准。

七、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复，并对扬尘污染防治负主要责任，及时上报施工场地扬尘污染防治方案、建筑垃圾处置方案。

八、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

九、承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为 60 日历 天。

计划开工日期：2024 年 11 月 11 日

计划竣工日期：2025 年 01 月 10 日

十、本协议书正本一式贰份，发包方壹份，承包方壹份；副本一式陆份，发包方叁份，承包方叁份。

十一、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。



法定代表人或其委托代理人： 王颖 （签字）



法定代表人或其委托代理人： 郭建 （签字）

2024 年 11 月 11 日

2024 年 11 月 11 日