

光山县卫生健康委员会
光山县弦城医院提升工程信息化建设项目
政府采购合同



光山县卫生健康委员会
光山县弦城医院提升工程信息化建设项目
政府采购合同

甲 方：光山县卫生健康委员会

乙 方：信阳市博泰医疗器械有限公司

根据《关于对光山县弦城医院提升工程初步设计批复调整的批复》（光发改审〔2023〕9号文件），组织对光山县卫生健康委员会光山县卫生健康委员会光山县弦城医院提升工程信息化建设项目（项目名称）进行公开采购，于2025年5月15日通过公开采购，确定乙方为本项目中标人。为了保护供需各方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，并严格遵循政府采购项目采购文件的相关规定，经甲乙双方协商一致，订立本合同。

一、项目概况、合同金额、履约保证金（详见报价表，附后）

1. 项目编号：光财公开招标-2025-38

2. 项目名称：光山县卫生健康委员会光山县卫生健康委员会光山县弦城医院提升工程信息化建设项目

3. 具体内容：（详见乙方报价表）

4. 合同金额：（大写人民币玖佰叁拾肆万贰仟陆佰贰拾玖元整（小写）
¥9342629.00元，该价格中包含货物设备的采购、包装、运输（运至甲方指定地点）、装卸、保险、税费、安装、调试、配合验收和培训的技术服务（包括技术资料提供）、检验、售后服务保障等费用。

5. 履约保证金：本项目无履约保证金。

二、付款方式

验收及付款方式：全部安装完成并经采购人验收合格后 30 日内一次性付清采购金。（因供应单位有义务进行技术培训和提供验收合格后两年的质保服务，供应单位未尽到技术培训等义务，造成甲方损失的，甲方将视情形追究乙方违约责任）

三、交货时间、交货地点

1. 交货时间：本合同签订后 60 日历天内。

2. 交货地点：采购人指定地点。

四、履约验收

1. 乙方提供的设备为最新生产的原装正品，各项指标符合出产国检测标准和出厂标准，各项技术参数符合采购文件要求和乙方投标文件承诺。

2. 乙方所交产品不符合规定或质量不合格的，由乙方负责包换，并承担换货而支付的一切费用。乙方不能调换或在甲方要求期限内没有调换为合格产品的，按不能交货处理。

3. 乙方应保证所提供的设备不侵犯第三方的专利权、商标权、著作权或其他知识产权。若乙方的行为侵犯了第三方的前述权利，并造成了第三方追究甲方的责任，甲方为此所受到的损失，应由乙方承担。

4. 甲方按国家相关标准和本采购文件的相关要求自行组织有关专业人员验收。

5. 验收内容：所采购的货物数量、参数标准、规格和质量。

五、保修条款、售后服务

严格遵守售后服务承诺，质保期为2年（自设备全部安装调试完毕并通过甲方验收后起算，如有设备具有特殊质量保证期的，将按其相关规定及要求执行）（乙方投标文件中承诺的质保期超过采购文件规定的，以乙方承诺的质保期为准）。凡在质保期内，产品出现质量问题，须免费维修或更换，并对产品质量实行“三包”服务。在质保期外，提供设备的更换、维修只收取成本费用，不收取人工技术等费用。

乙方在质保期内收到甲方通知之日起2小时内响应，24小时内到达现场进行处理。若乙方未在规定时间内到达现场，或不调换、维修的，甲方有权另行聘请第三方提供相应服务，由此产生的费用由乙方承担。

六、相关权利及义务

1. 甲方在验收时对不符合采购文件要求的产品有权拒绝接收和追究违约责任。

2. 甲方有权监督乙方的售后服务，并对乙方的售后服务不符合投标文件承诺内容时加以指出乃至追究违约责任。

3. 甲方在合同规定期限内履行付款责任。

4. 甲方对乙方的技术及商业机密予以保密。

5. 乙方有义务按投标文件中的售后服务承诺提供良好的服务。

6. 乙方提供的设备后期在使用过程中造成人身损害或经济损失，若确认属于设备质量缺陷或安装不当的问题，全部损失由乙方承担。

七、违约责任

1. 甲乙双方均应遵守本合同，如有违约，将赔偿因违约给对方造成的经济损失，并向对方一次性支付本合同总额10%的违约金。若因乙方原因在

合同规定期限内无法交货，甲方有权终止合同，甲方将视情况在延迟交货期内每天按迟延交货部分金额的3%的标准收取违约金，并提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录，延迟7日以上视为乙方不能履行合同，甲方有权解除合同。因不可抗力所导致的交货及付款延迟等按照《中华人民共和国民法典》有关条文及本合同第八条处理。

2. 违约一方承担守约方为维护权益支出的律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等一切合理费用。

八、不可抗力

甲方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向乙方通报不能履行或不能完全履行的理由；乙方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在交货时间到期以前及时向甲方通报不能履行或不能完全履行的理由；在取得有关主管机关证明以后，可以签订延期履行、部分履行补充合同或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

九、争议

双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决，如不能协商解决可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十、其他

1. 本合同一式陆份，甲方叁份，乙方叁份。

2. 本合同自双方签订之日起生效。

3. 本项目采购文件、投标文件等是本合同的附件，与合同具有同等的法律效力。

4. 其他未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决，并参照《中华人民共和国民法典》有关条款执行。附：乙方报价一览表。

1. 软件系统（应用系统建设）分项报价表

软件系统（应用系统建设）					
序号	系统名称	单位	数量	单价（万元）	总价（万元）
1	基础业务系统（HIS）升级	套	1	69.2	69.2
2	结构化住院病历系统	套	1	59.3	59.3
3	结构化护理病历系统	套	1	46.1	46.1
4	结构化门诊病历系统	套	1	22.98	22.98
5	病历质控管理系统	套	1	22.98	22.98
6	检验信息系统（LIS）升级	套	1	29.5	29.5
7	影像信息系统（PACS）升级	套	1	26.3	26.3
8	合理用药信息系统（PASS）	套	1	19.2	19.2
9	手术麻醉信息系统	套	1	61.5	61.5
10	国家二级医院绩效考核上报系统	套	1	17	17
11	院感管理系统	套	1	62.6	62.6
12	传染病上报系统	套	1	10.9	10.9
13	死亡信息上报系统	套	1	5.4	5.4
14	肿瘤信息上报系统	套	1	5.4	5.4
15	食源性疾病信息上报系统	套	1	5.4	5.4
16	心脑血管信息上报系统	套	1	5.4	5.4
17	医疗不良事件上报系统	套	1	19.2	19.2
18	护理不良事件上报系统	套	1	11.5	11.5
19	器械不良事件上报系统	套	1	11.5	11.5
20	基于微信公众号的掌上医院信息系统	套	1	23	23
21	基于支付宝生活号的掌上医院信息系统	套	1	23	23
22	检验设备连接检验信息系统	套	1	15.36	15.36

软件系统（应用系统建设）					
序号	系统名称	单位	数量	单价（万元）	总价（万元）
23	基础物流管理系统	套	1	36.24	36.24
24	防统方管理系统	套	1	19.19	19.19
25	抗菌药物分级管理	套	1	9.28	9.28
26	检查危急值提醒	套	1	7.64	7.64
27	国家医保平台52个定制开发接口	套	1	52.72	52.72
28	检验危急值提醒	套	1	7.6	7.6

2. 网络安全和信息化相应硬件建设分项报价表

网络安全和信息化相应硬件建设					
序号	产品线	数量	单位	单价（万元）	总价（万元）
1	网络入侵防御系统(NIPS)	1	台	4	4
2	日志审计	1	台	9	9
3	web应用防护系统(WAF)	1	台	4	4
4	上网行为管理(AC)	1	台	13.18	13.18
5	下一代防火墙(AF)	1	台	11.16	11.16
6	GAP-网闸	1	台	3	3
7	终端检测与响应	1	套	1.98	1.98
8	交换机	2	台	2.45	4.9
9	超融合一体机硬件	6	台	4.49	26.94
10	超融合软件	12	套	3	36
11	交换机	1	台	2.49	2.49
12	企业级分布式存储硬件	3	台	6.49	19.47
13	企业级分布式存储软件	192	套	0.0799	15.3408
14	高配电脑	23	台	0.4499	10.3477
15	电脑	51	台	0.299	15.249
16	激光一体打印机	31	台	0.1996	6.1876

网络安全和信息化相应硬件建设					
序号	产品线	数量	单位	单价 (万元)	总价 (万元)
17	激光打印机	12	台	1.194	14.328
18	打印机	26	台	0.1198	3.1148
19	验钞机	2	台	0.488	0.976
20	便携式投影仪	1	台	0.275	0.275
21	读卡器	65	台	0.125	8.125
22	条码阅读器	4	台	0.04475	0.179
23	电话机	20	台	0.0255	0.51
24	得力条码扫描枪	6	台	0.02	0.12
25	等保测评	6	套	3	18

甲方（印章）：光山县卫生健康委员会

乙方（印章）：信阳市博泰医疗器械有限公司

甲方代表（签字）：

乙方代表（签字）：叶俊

地 址：

地址：河南省信阳市光山县弦山街道司马光西路与西三环交汇处华中城4号楼1007

电话：

电话：18937686498

开户银行：

开户银行：郑州银行股份有限公司
光山支行

开户账号：

开户账号：999156005730001068

日期：2015 年 5 月 28 日