

禹州市采购项目中标通知书

项目编号：YZCG-DLT2023131

禹交字（2023278）号

中岐建工集团有限公司：

根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，经谈判小组认真评定，确定贵单位为禹州市教育体育局郭连镇中心学校维修改造项目（不见面开标）的成交供应商。

合同履行期限：签订合同后 60 日历天内完成

项目经理：毛磊 注册证书编号：豫 241161691855

成交价大写：壹佰叁拾柒万肆仟壹佰贰拾捌元壹角壹分

小写：（1374128.11 元）

请于接到该通知书后 1 个工作日内与采购单位签定政府采购合同，采购单位应当自合同签订之日起 2 个工作日内在河南省电子化政府采购系统进行合同备案。

特此通知

建设单位（盖章）



招标代理机构（盖章）



监督部门（盖章）



交易服务平台见证（盖章）



(GF—2017—0201)

建设工程施工合同

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局

制定

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 禹州市教育体育局

承包人（全称）：中岐建工集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就禹州市教育体育局郭连镇中心学校维修改造项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称: 禹州市教育体育局郭连镇中心学校维修改造项目。

2. 工程地点: 郭连镇中心学校。

3. 工程立项批准文号: _____。

4. 资金来源: 财政资金。

5. 工程内容: 维修改造工程。

6. 工程承包范围:

图纸和工程量清单包含的全部内容

计划开工日期: 2023 年 12 月 20 日。

计划竣工日期: 2024 年 2 月 19 日。

工期总日历天数：60天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 验收合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币(大写)壹佰叁拾柒万肆仟壹佰贰拾捌元壹角壹分 (1374128.11元);

2. 合同价格形式: 固定总价。

五、项目经理

承包人项目经理: 毛磊。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书 (如果有);
- (2) 投标函及其附录 (如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2023 年 12 月 8 日签订。

十、签订地点

本合同在 禹州市教育体育局 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 发包方和承包方的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同 生效。

十三、合同份数

本合同一式 6 份，均具有同等法律效力，发包人执 2 份，承包人执 4 份。

发包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码： _____

承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码： 91410400MA3XEEE49

地 址： _____

地 址： 河南省平顶山市湛河区荆山路荆山村 537

号院邮政编码： _____

邮政编码： 456550

法定代表人： _____

法定代表人： 卢冠岐

委托代理人： 王振雷

委托代理人： _____

电 话： _____

电 话： 18143992282

开户银行： _____

开户银行： 平顶山银行股份有限公司建西支行

账 号： _____

账 号： 257282020207

第二部分 通用合同条款

(略)

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：履行合同过程中双方总经理以上管理者（或双方工地代表人）书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名 称：河南祺智工程项目管理有限公司

资质类别和等级：房建甲级

联系电话：15993626852

电子邮箱 530039630@QQ.com

通信地址：郑州市二七区航海中路 106 号院 8 号楼 13 层 1325 室

1.1.2.5 设计人：

名 称：河南翰方建筑设计有限公司；

资质类别和等级：甲级；

联系电话：13937450078；

通信地址：莲城大道滨河名郡 1 号楼 11 层。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包方提供的施工场地。

1.1.3.9 永久占地包括：依据设计图纸确定。

1.1.3.10 临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：执行通用条款

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：执行通用条款。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：（此处空白）；

发包人提供国外标准、规范的份数：（此处空白）；

发包人提供国外标准、规范的名称：（此处空白）。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：（此处空白）。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：执行通用条款。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：进场前提供基础施工图；

发包人向承包人提供图纸的数量：套（包括竣工图用）；

发包人向承包人提供图纸的内容：施工图。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：双方另行确定；

承包人提供的文件的期限为：双方另行确定；

承包人提供的文件的数量为：双方另行确定；

承包人提供的文件的形式为：双方另行确定；

发包人审批承包人文件的期限：双方另行确定。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：执行通用条款。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：教体局校建办办公室；

发包人指定的接收人为：（此处空白）。

承包人接收文件的地点：教体局校建办办公室；

承包人指定的接收人为：承包方项目经理。

监理人接收文件的地点：（项目所在地监理人办公室）；

监理人指定的接收人为：监理工程师。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：本项目施工现场大门为界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：双方另行确定。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包方承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 执行通用条款。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： 执行通用条款 。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时,是否调整合同价格: 否。

允许调整合同价格的工程量偏差范围： （此处空白）。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表: _____;

联系电话: _____;

通信地址: _____。

发包人对发包人代表的授权范围如下：督促指导监理工程师行使职权，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证，审核工程进度报表。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：____（此处空白）____

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工用水、施工用电由发包方将指定接点，并满足施工要求，接点至施工现场段管道/管线、计量设备由承包人自行解决，承包人每月底向发包人缴纳水电费（价格执行施工当地价格）。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：____（此处空白）____。

发包人是否提供支付担保：____（此处空白）____。

发包人提供支付担保的形式：____（此处空白）____。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：承包人向发包人提交完整竣工图纸及竣工图电子文档。

承包人需要提交的竣工资料套数：四套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后2个月内。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档。

（6）承包人应履行的其他义务：双方另行确定。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名：毛磊；

身份证号：410725198602165717；

建造师执业资格等级： 2 级；

建造师注册证书号： 豫 241161691855；

建造师执业印章号： _____；

安全生产考核合格证书号： 豫建安 B(2023)1199213；

联系电话： 15836526617；

电子信箱： _____；

通信地址： _____；

承包人对项目经理的授权范围如下： （此处空白）。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 同投标文件承诺时间。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：
处以 3 万元罚款，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 处以 5 万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任： 处以 10 万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 处以 10 万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 工程开工前 2 天。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 处以 3 万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 由总监理工程师

师批准，发包人认可后方可离开_____。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：处以 3 万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：处以 3 万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不得分包，发现承包人分包工程的，处以 3 万元罚款。

主体结构、关键性工作的范围：_____（此处空白）。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：_____（此处空白）。

其他关于分包的约定：_____（此处空白）。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：_____（此处空白）。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修，无其它特殊要求的，费用由承包人承担。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：否。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 见监理合同。

关于监理人的监理权限： 见监理合同。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：
见监理合同。

4.2、监理人员

总监理工程师

姓名：高祥，身份证号：410522198205183233

职务：注册监理工程师

监理工程师执业资格证号：41018269

联系电话：15993626852

电子邮箱：530039630@QQ.com

通信地址：郑州市二七区航海中路 106 号院 8 号楼 13 层 1325 室。

关于监理人的其他约定：_____。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

(1) _____（此处空白）_____；

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：_____（此处空白）_____。

关于工程奖项的约定：_____（此处空白）_____。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前 48 小时
书面通知监理人。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：要求达到《建筑施工安全
检查标准》(JGJ59-2011)标准。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按通用条款执行。

关于编制施工场地治安保卫计划的约定：开工前提供施工场地治安保卫计划。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：达到《建筑施工现场环境与卫生标准》
(JGJ146-2004)。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：纳入合同价格支付。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按招标文件约定，
招标文件无约定的按通用条款或双方另行约定。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收
到后 7 天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后 5 天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后、开工前。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：（此处空白）。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：（此处空白）。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起60天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后、开工前。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①发包人未按合同规定支付工程款并确实影响施工进度；②重大设计变更而影响施工进度；③政策处理问题影响施工进度；④不可抗力，此延误工期须在发现后七天内办理签证，逾期不予认可。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

工期延迟按合同总价的万分之五/天处罚承包人。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：总额不超过合同价款的10%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：（此处空白）。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

(1) 双方另行确定；

(2) （此处空白）；

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：（此处空白）。

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理部门要求和发包人需求确定。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行。

施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：（此处空白）。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：（此处空白）。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：执行禹州政府规定。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：执行禹州政府规定。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：（此处空白）。

发包人审批承包人合理化建议的期限：（此处空白）。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：（此处空白）。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2 种方式确定。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：（此处空白）。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：（此处空白）。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：（此处空白）。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第（此处空白）种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：（此处空白）；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：（此处空白）。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过（此处空白）%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过（此处空白）%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过（此处空白）%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过（此处空白）%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±（此处空白）%时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：（此处空白）。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：（此处空白）。

风险费用的计算方法：（此处空白）。

风险范围以外合同价格的调整方法：_____（此处空白）_____。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：_____（此处空白）_____。

风险费用的计算方法：_____（此处空白）_____。

风险范围以外合同价格的调整方法：_____（此处空白）_____。

3、其他价格方式：_____（此处空白）_____。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：_____（此处空白）_____。

预付款支付期限：_____（此处空白）_____。

预付款扣回的方式：抵扣工程款_____。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：_____（此处空白）_____。

预付款担保的形式为：_____（此处空白）_____。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：_____（此处空白）_____。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：_____（此处空白）_____。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：_____（此处空白）_____。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：_____（此处空白）_____。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的,是否适用第 12.3.4 项(总价合同的计量)约定进行计量: (此处空白)。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：（此处空白）。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定:

施工进场后, 拨付合同价 60%作为预付款; 竣工验收合格后, 依据结算价拨付
剩余工程款。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：（此处空白）。

12.4.3 进度付款申请单的提交

(1) 单价合同进度付款申请单提交的约定: (此处空白)。

(2) 总价合同进度付款申请单提交的约定: (此处空白)。

(3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定: (此处空白)。

12.4.4 进度款审核和支付

(1) 监理人审查并报送发包人的期限: (此处空白)。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：（此处空白）。

(2) 发包人支付进度款的期限: (此处空白) 。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式: (此处空白)。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：（此处空白）。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：（此处空白）。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前（此处空白）小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：（此处空白）小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按照政府相关规定执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：（此处空白）。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：竣工验收合格后移交。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为（此处空白）。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：（此处空白）。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：（此处空白）。

（1）单机无负荷试车费用由（此处空白）承担；

（2）无负荷联动试车费用由（此处空白）承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：（此处空白）。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：_____（此处空白）_____。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：_____（此处空白）_____。

竣工付款申请单应包括的内容：_____按照政府相关规定执行_____。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：_____（此处空白）_____。

发包人完成竣工付款的期限：_____（此处空白）_____。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：_____按照政府相关规定执行_____。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：_____（此处空白）_____。

承包人提交最终结算申请单的期限：_____（此处空白）_____。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：_____（此处空白）_____。

（2）发包人完成支付的期限：_____（此处空白）_____。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：_____（此处空白）_____。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：_____否_____。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第__种方式：

(1) 质量保证金保函，保证金额为：_____（此处空白）_____；

(2) _____的工程款；

(3) 其他方式：_____（此处空白）_____。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：_____（此处空白）_____。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：_____（此处空白）_____。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：_____（此处空白）_____。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：_____
_____（此处空白）_____。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：_____（此处空白）_____。

(3) 发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第(2)项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：_____（此处空白）_____。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因

发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：（此处空白）。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：（此处空白）。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：（此处空白）。

（7）其他：（此处空白）。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项（发包人违约的情形）约定暂停施工满 /天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：（此处空白）。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：（此处空白）。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：（此处空白）。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：（此处空白）。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：（此处空白）。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后___天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：_____（此处空白）_____。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：_____（此处空白）_____。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：_____（此处空白）_____。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：_____（此处空白）_____。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：_____（此处空白）_____。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：_____（此处空白）_____。

选定争议评审员的期限：_____（此处空白）_____。

争议评审小组成员的报酬承担方式：_____（此处空白）_____。

其他事项的约定：_____（此处空白）_____。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：_____（此处空白）_____。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第___/___种方式解决：

(1) 向_____（此处空白）_____仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向_____（此处空白）_____人民法院起诉。

工程质量保修书

发包人（全称）：禹州市教育体育局

承包人（全称）：中歧建工集团有限公司

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就禹州市教育体育局郭连镇中心学校维修改造项目（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

按照国家规定执行。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；
3. 装修工程为1年；
4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为1年；
5. 供热与供冷系统为 个采暖期、供冷期；

6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为_____年；

7. 其他项目保修期限约定如下：（此处空白）。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为___/___个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人委托他人修理。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：本合同签订之日，承包人应提供质量保修联系人，联系电话，身份证复印件，公司出具的身份证

明及工程质量保修承诺书。发包人因质量问题联系承包人，承包人须在自联系之日起七日内到达并进行保修，否则，将对承包人予以 5000 至 50000 元的罚款。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。



(签字或盖章)



(签字或盖章)

组织机构代码： 组织机构代码： 91410400MA3XEEE49Q

地 址： 地址： 平顶山市湛河区荆山路荆山村

537 号院

邮政编码： 邮政编码： 461670

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电 话： 电 话： 18143992282

开户银行： 开户银行： 平顶山银行股份有限公司

建西支行

账 号： 账 号： 6010401012010107349

工程质量保修承诺书

禹州市教育体育局郭连镇中心学校维修改造项目由我公司中岐建工集团有限公司（公司名称）中标并进行施工。为确保工程施工质量，搞好工程后续维修服务，我公司将依据施工合同对本项目施工范围内的工程质量承担全部责任，在此向禹州市教育体育局郑重承诺如下：

一、我公司在质量保修期内，将严格按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定承担工程质量保修责任。

二、本质量保修承诺书作为《建设工程施工合同》的附件，是工程施工合同的一部分，在《建设工程施工合同》签订之日同时向发包方提供。

三、禹州市教育体育局因质量问题联系我公司，我公司须在自联系之日起七日内到达项目所在地并进行维修。如禹州市教育体育局向我公司联系后七日内仍未到场，或我公司所提供的联系方式发生变更而不向禹州市教育体育局报备致使无法联系，在继续进行维修的基础上，将对承包人予以 5000 至 50000 元的罚款。

四、郭连河（姓名）是我公司负责禹州市教育体育局郭连镇中心学校维修改造项目质量保修专职人员，一切禹州市教育体育局郭连镇中心学校维修改造项目工程质量保修事宜，由该同志具体负责，如有履职不力之处，一切后果由我公司承担。

公司名称：中岐建工集团有限公司

公司法定代表人（签字或盖章）：郭连河

附：姓名：赵晓可

联系电话：18937458095

身份证信息：411081198401067954

附：质量保修联系人 身份证照片正反面

