柘城县张桥镇人民政府柘城县农村公益事业财政奖补普惠性项目合同书

（合同编号：ZCMJ-JB-2024-01）

发包人：柘城县张桥镇人民政府

承包人：河南省商梁建筑工程有限公司

日　期：2024 年 10 月 31 日

第一部分：合同协议书

发包人(全称)：柘城张桥镇人民政府

承包人(全称)：河南省商梁建筑工程有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，就本项工程建设有关事项，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：柘城县张桥镇人民政府柘城县农村公益事业财政奖补普惠性项目

工程地点：柘城县张桥镇

工程内容：详见工程量清单及图纸全部内容

项目编号：柘财采磋-2024-56

资金来源：财政资金

二、合同工期

开工日期：2024年11月1日

竣工日期：2025年1月 31日

经甲乙双方协商，合同工期总日历天数 90 历天。

三、质量标准

工程质量标准：合格

四、合同价款

金额(大写)：壹佰肆拾叁万贰仟元整

金额(小写)：￥ 1432000.00 元

五、该项目工程款将根据项目竣工后出具的结算报告为准。

六、工程预付款

承包人进场拨付合同价款的30%，验收合格拨付50%，财政投资评审出竣工结算书拨付20%。

七、组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书；

2、中标通知书；

3、投标书及其附件(包括补充通知)；

4、本合同专用条款；

5、本合同通用条款；

6、标注、规范及有关技术文件；

7、工程量清单；

双方有关工程的工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

八、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

九、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

十、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及应当支付的款项。

十一、合同生效

合同订立时间：2024 年 10 月 31 日

合同订立地点：柘城县张桥镇人民政府院内

本合同双方约定 自签订之日 后生效。

发包人：（公章）	承包人：（公章）
地址：	地址：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电话：	电话：15225216029
传真：	传真：
邮政编码：	开户银行：中国农业银行股份有限公司柘城县支行
	账号：16530101040011871
	邮政编码：476200

二、通用合同条款

本合同采用国家建设部、工商行政管理局制定的《建设工程施工合同》（GF-1999-0201）。主要合同条款的条目根据《建设工程施工合同》的条目列出，与本章节序号无关。

三、专用条款

一、词语定义及合同文件

1、合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：1、协议书，2、中标通知书，3、投标书及其附件(包括补充通知)，4、本合同专用条款，5、双方有关工程的洽商、变更等书面通知或文件，6、本合通用条款，7、标准规范及有关技术文件，8、工程量清单或预算书，9、图纸。

2、语言文字和适用法律、标准及规范

3、使用标准、规范

使用标准、规范的名称：招标文件中技术条款部分所设计的标准和规范。

发包人提供标准、规范的时间：投标时。

4、图纸

5、发包人向承包人提供图纸日期和套数：/

发包人对图纸的保密要求：无

使用国外图纸的要求和费用承担：无

二、双方一般权利和义务

6、工程师

6.1、监理单位委派的工程师

姓名：_____ 职务：**项目总监理工程师**

发包人委托的职权：(1)在开工前和施工全过程中，检查用于过程的材料、设备，对不符合要求的有权拒绝使用；(2)签发各项工程的开工通知单，必要时通知施工单位暂时停止整个工程或任何部分工程的施工；(3)对承包人的检验、测试工作进行检验，凭数据对工程质量进行监理；(4)按施工程序，对每道工序，每个部位进行质量检查和现场监督，对重要工程跟班检查，对质量符合施工合同规定的部分和全部工程予签认，对不符合质量要求的工程有权要求承包人返工或采取其他补救措施，以达到合同规定的技术要求；(5)负责检查承包人的检验申请，对承包人施工的工程进行检验，监督承包商的施工管理和施工安全，控制和评价工程质量及工程进度，并作出反应；(6)现场核实工程数量，做好合同计量支付工作；(7)《公路工程施工监理规范》规定的其他监理职责。

6.2、需要取得发包人批准才能行使的职权：(1)工程量的增减；(2)隐蔽工程的验收签字。

7、项目经理

姓名：**牛赵兰** 职务：**项目经理**

8、发包人工作

8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

(1)施工现场具备施工条件的要求及完成时间：开工前

(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点

和供应要求：由发包方负责协调，费用由承包方自理。

(3)图纸会审和设计交底时间：/

(4)协调处理施工场地周围地下管线和临近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作:无

(5)双方约定发包人应做的其他工作：协调施工过程中的施工环境。

9、承包人工作

9.1、承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：投标时

（2）应提供计划、施工、报表的名称及完成时间：按周提供工程施工资料及相应进度统计报表。

（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任个要求：施工期间引起的有关事故，由承包人承担。

（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:无

（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：需要时提供。

（6）已完成工程成品保护的特殊要求及费用承担：由承包人自理。

（7）施工场地周围地下管线和临近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护费及费用承担：由承包人自理。

三、施工组织设计和工期

10、进度计划

10.1 承包人提供施工组织计划(施工方案)和进度计划的时间：

工程师确认的时间：

11、工期延误

11.1、双方约定工期顺延的其他情况：无

四、质量与检验

五、安全施工

六、合同价款与支付

12、合同价款及调整

12.1、本合同价款采用可调价格合同方式确定。

采用可调价格合同，合同价款调整方法：

①合同中已由适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算变更合同价款；②合同只有类似于变更工程的价格，可参照类似价格变更合同价格；③合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由发包人按有关造价规则适当变更价格。

12.2、双方约定合同价款的其他调整因素：①由发包人根据实际需要对原工程设计进行变更，导致工程量增减及工程造价的增减，从而进行合同价款调整；②发包人签证的工程量增减，对合同价款进行调整；③以实际发生的工程量作为合同价款调整因素。

13、工程量确认

14、承包人向工程师提交已完成工程量报告的时间：对承包人已完成工程可交付使用后，提交报告。

七、材料设备供应

八、工程变更

15、工程设计变更

15.1、施工中如需对原工程设计进行变更，应由发包人、监理单位、施工单位及财政主管科室共同签字盖章后生效。变更导致工程量增减及工程价款增减，由发包人在工程竣工结算中，以承包人实际发生的工程数量进行结算。

九、竣工验收与结算

16、竣工验收

16.1、承包人提供竣工资料的约定：贰份完整的竣工资料和竣工申请验收报告

17、竣工结算

17.1、发包人收到承包人递交的竣工申请验收报告及相关资料后进行组织建立验收，按照协议书约定的专用合同条款约定的合同价款调整内容进行工程竣工结算并由财政局政府投资评审股出具结算报告。

十、违约、索赔和争议

18、关于承包人违约的具体责任如下：

（1）承包人违约应承担的违约责任：承包人应赔偿发包方由于拖延工期所带来的损失费。

（2）承包人违约应承担的违约责任：承包人应无条件返修至合格并负责由此造成的损失。

（3）承包人如有违约，所有的索赔及争议应向工程所在地的人

民法院提出诉讼。

十一、其他

19、工程分包

19.1 非经发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包或转包。

20、合同份数

20.1、双方约定合同份数：一式六份，发包人四份，承包人两份。

工程质量保修书

发包人（全称）：柘城县张桥镇人民政府

承包人（全称）：河南省商梁建筑工程有限公司

为保证柘城县张桥镇人民政府柘城县农村公益事业财政奖补普惠性项目在合理使用期限内正常使用，发包人与承包人经协商一致签订本工程质量保修书。在质量保修期内，承包人按照有关管理规定及与发包人之间的合同约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括：该标段承保范围的项目工程。具体质量保修内容双方约定如下：凡属于承包人原因（包括但不限于施工质量缺陷和材料设备质量缺陷）造成的各部位的质量问题或其他缺陷，及由于承包人维修造成发包人的相关损失，均属于承包人保修责任范围。

二、质量保修期

质量保修期自省、市验收合格交付使用之日起计算。双方根据国家有关规定，结合具体工程，约定质量保修期一年。

三、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后 3 天内派人修理。承包人不在约定期限内派人

修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保证金内扣除。

2、发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应2小时内到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人要确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

4、承包人未能及时进场维修或不能维修或未能在发包人指定的合理期限内维修完毕或经过两次维修都未能修好的，发包人有权委托他人代为维修并确定价格。返修费用按发包人与修理单位或人员结算金额的1.5倍从保证金内扣除，不须承包人确认，不足部分，由承包人交付。发包人委托他人代为维修不等于解除承包人的任何应负的责任。

四、质量保证金的支付（或保证金保函）

本工程约定的工程质量保证金为工程竣工结算总价款的3 %。

质量保证金银行利息为 零 。

五、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：按国务院《建设工程质量管理条例》［2000］279号令相关规定执行。

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人和承包人双方共同签署。

发包人（公章）：　　承包人（公章）：

法定代表人（签字）：　　法定代表人（签字）：

签署日期：　　年　　月　　日　　签署日期：　　年　　月　　日

柘城县张桥镇2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目工程

投 标 总 价

投 标 人：_____（单位盖章）

张东方

张健

年 月 日

王笑笑

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投　标　总　价

招　标　人：

工　程　名　称：柘城县张桥镇2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目

投标总价（小写）：1435015.55

（大写）：壹佰肆拾叁万伍仟零壹拾伍元伍角伍分

投　标　人：

（单位盖章）

法定代表人或其授权人：王笑笑

（签字或盖章）

编　制　人：张东方　张健

（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　　月　　日　　王笑笑

总　说　明

河南省商梁建筑工程有限公司 4114010027026

中华人民共和国一级注册造价工程师 张东方 B112241000007566 河南省商梁建筑工程有限公司 有效期至：2025年02月17日

张东方

中华人民共和国一级注册造价工程师 张健 B112141000003366 河南省商梁建筑工程有限公司 有效期至：2025年10月23日

张健

王笑笑

建设项目投标报价汇总表

工程名称：柘城县张桥镇2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目　　第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中:(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规 费
1	柘城县张桥镇2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目	1435015.55		38727.57	34677.04
合 计		1435015.55		38727.57	34677.04

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

单项工程投标报价汇总表

工程名称：柘城县张桥镇2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目　　第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规 费
	柘城县张桥镇2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目	1435015.55		38727.57	34677.04
1	柘城县张桥镇赵楼村2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目	474873.42		12812.13	11462.74
2	柘城县张桥镇吕岗村2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目	474[illegible]767		12831.43	11479.91
3	柘城县张桥镇岭子朱村2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目	485990.46		13084.01	11734.39
合 计		1435015.55		38727.57	34677.04

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

柘城县张桥镇赵楼村2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目 工程

投 标 总 价

投 标 人：_____
（单位盖章）

张东方

年 月 日

张健

王笑笑

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招　标　人：

工 程 名 称：柘城县张桥镇赵楼村2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目

投 标 总 价　（小写）：474,873.42

（大写）：肆拾柒万肆仟捌佰柒拾叁元肆角贰分

投　标　人：

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：王笑笑　王笑笑

（签字或盖章）

编　制　人：张东方　张健

（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　　月　　日

王笑笑

总　说　明

河南省商梁建筑工程有限公司
4114010027026

中华人民共和国一级注册造价工程师
张东方
B11224100007566
河南省商梁建筑工程有限公司
有效期至：2025年02月17日

张东方

中华人民共和国一级注册造价工程师
张　健
B11214100003366
河南省商梁建筑工程有限公司
有效期至：2025年10月23日

张健

王笑笑

单位工程投标报价汇总表

工程名称：柘城县张桥镇赵楼村2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目　　标段：柘城县张桥镇2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额（元）	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程	406808.2	
2	措施项目	17392.75	
2.1	其中：安全文明施工费	12812.13	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	4580.62	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	11462.74	—
4.1	定额规费	11462.74	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	435663.69	
6	增值税	39209.73	—
7	含税工程造价合计	474873.42	
投标报价合计=1+2+3+4+6		474,873.42	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柘城县张桥镇赵楼村2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目　　标段：柘城县张桥镇2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目					406808.2	
1	040101001001	挖一般土方	1.地基挖方 2.未尽事宜详见图纸及相关技术规范	m3	552.53	3.37	1862.03	
2	040202001001	路床（槽）整形	1.路床（槽）整形 2.未尽事宜详见图纸及相关技术规范	m2	3683.5	2.31	8508.89	
3	040202003001	水泥稳定土	1.15cm厚水泥稳定土(6%) 2.未尽事宜详见图纸及相关技术规范	m2	3683.5	18.47	68034.25	
4	040203007001	水泥混凝土	1.15cmC30水泥混凝土面层 2.含养护、切缝、灌缝 3.未尽事宜详见图纸及相关技术规范	m2	3683.5	88.15	324700.53	
5	041001001001	拆除路面	1.挖除老路水泥面板 2.废渣装车外运 3.运距自行考虑 4.未尽事宜详见图纸及相关技术规范	m3	148.1	25	3702.5	
		措施项目					4580.62	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.大型机械设备进出场及安拆	台·次	1	4580.62	4580.62	
本页小计							411388.82	
合　计							411388.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

综合单价分析表

工程名称：柘城县张桥镇赵楼村2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目

标段：柘城县张桥镇2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目

项目编码		040101001001		项目名称		挖一般土方		计量单位		m3	工程量	552.53
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	466.86		2662.68	244.53	0.47		2.66	0.24
人工单价		小计						0.47		2.66	0.24
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.37			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

张东方 张健 王英英

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：柘城县张桥镇赵楼村2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目

标段：柘城县张桥镇2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目

项目编码		040202001001		项目名称		路床(槽)整形		计量单位		m2	工程量	3683.5
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	40.29		148.79	41.66	0.4		1.49	0.42	
人工单价		小计						0.4		1.49	0.42	
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								2.31				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	

中华人民共和国一级注册造价工程师 张东方 B112241000075 66 河南省商梁建筑工程有限公司 有效期至:2025年02月17日

张东方

中华人民共和国一级注册造价工程师 张健 B112141000033 66 河南省商梁建筑工程有限公司 有效期至:2025年10月23日

张健

王笑笑

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：柘城县张桥镇赵楼村2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目　　标段：柘城县张桥镇2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目　　第 3 页　共 7 页

项目编码		040202003001		项目名称		水泥稳定土		计量单位	m2	工程量	3683.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-9 + 2-2-10 * -5	水泥稳定土摊铺 路拌 水泥含量:5% 厚度20cm 实际厚度(cm):15	100m2	0.01	537.15	628.9	355.89	324.97	5.37	6.29	3.56	3.25
人工单价		小计						5.37	6.29	3.56	3.25
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								18.47			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水泥 P.O 42.5				t	0.0155		396	6.14		
	水					0.0263		3.33	0.09		
	其他材料费				元	0.076		1	0.08		
	黄土					0.2[illegible]5					
				材料费小计				-	6.31	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：柘城县张桥镇赵楼村2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目　　标段：柘城县张桥镇2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目　　

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	3683.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-48 H802 10575 80210 561	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 换为【预拌混凝土 C30】	100m2	0.01	1543.64	5707.28		745.41	15.44	57.07		7.45
2-3-61 + 2-3-62 * 10	锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm 实际深度(cm):15	100m	0.0017	710.61	1029.94	59.58	341.68	1.18	1.72	0.1	0.57
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	149.87	92.28		72.72	1.5	0.92		0.73
2-3-63	人工填灌缝塑料油膏 缝宽6mm 缝深5cm	100m	0.0014	644.22	70.47		311.35	0.92	0.1		0.45
人工单价				小计				19.04	59.81	0.1	9.2
普工87.1元/工日;一般技工134元				未计价材料费							
				清单项目综合单价				88.15			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.1209	3.33	0.4		
	其他材料费	元	0.6657	1	0.67		
	塑料薄膜	m2	1.15	0.68	0.78		
	金刚石锯片	片	0.0022	667.22	1.47		
	铁件 综合	kg	0.055	5.52	0.3		
	塑料油膏	kg	0.0829	0.93	0.08		
	脱模剂	kg	0.0086	3.33	0.03		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：柘城县张桥镇赵楼村2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目　　标段：柘城县张桥镇2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目　　第 5 页　共 7 页

	电	kW·h	0.0544	0.77	0.04		
	钢模板	kg	0.0347	3.752	0.13		
	预拌混凝土 C30	m3	0.153	365.3	55.89		
	材料费小计			-	59.79	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：柘城县张桥镇赵楼村2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目　　标段：柘城县张桥镇2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目　　

项目编码		041001001001		项目名称		拆除路面		计量单位	m3	工程量	148.1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-3	小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm以内	100m2	0.0015	1445.49	5.15	225.28	379.06	2.17	0.01	0.34	0.57
1-2-61	自卸汽车运石碴(载重8t以内) 运距3km	1000m3	0.001			21041.86	873.28			21.04	0.87
人工单价		小计						2.17	0.01	21.38	1.44
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								25			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	六角空心钢 综合						0.0007	3.17			
	合金钢钻头 一字型					个	0.0005	10	0.01		
	高压风管 φ25-6P-20m						0.0001	13.22			
				材料费小计				-	0.01	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：柘城县张桥镇赵楼村2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目　　标段：柘城县张桥镇2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目　　

项目编码		011705001001		项目名称		大型机械设备进出场及安拆		计量单位		台·次	工程量	1
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
借17-129	进出场费 履带式 挖掘机 1m3以内	台次	1	1076.56	166.97	2610.68	726.41	1076.56	166.97	2610.68	726.41	
人工单价		小计						1076.56	166.97	2610.68	726.41	
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								4580.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌铁丝 综合	kg	5	6.41	32.05		
	草袋	m2	6.38	2.24	14.29		
	枕木	m3	0.08	1507.92	120.63		
	材料费小计			-	166.97	-	

张东方　张健　王英英

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：柘城县张桥镇赵楼村2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目　　标段：柘城县张桥镇2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		12812.13			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						
			合计		12812.13			

编制人（造价人员）：张东方　　复核人（造价工程师）：张健　王荣荣

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：柘城县张桥镇赵楼村2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目　　标段：柘城县张桥镇2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：柘城县张桥镇赵楼村2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目　标段：柘城县张桥镇2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：柘城县张桥镇赵楼村2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目　　标段：柘城县张桥镇2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：柘城县张桥镇赵楼村2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目　　标段：柘城县张桥镇2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备 注
合 计			0.00			

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：柘城县张桥镇赵楼村2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目　　标段：柘城县张桥镇2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：柘城县张桥镇赵楼村2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目　　标段：柘城县张桥镇2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金 额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：柘城县张桥镇赵楼村2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目　　标段：柘城县张桥镇2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额（元）
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	11462.74		11462.74
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	11462.74		11462.74
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	435663.69	9	39209.73
合计					50672.47

编制人（造价人员）：张东方　　复核人（造价工程师）：张健

表—13

主要材料价格表

工程名称： 柘城县张桥镇赵楼村2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01030701	镀锌铁丝	综合	kg	5	6.41	32.05
2	01150101	六角空心钢	综合	kg	0.104411	3.17	0.33
3	02090101	塑料薄膜		m2	4236.025	0.68	2880.5
4	02330105	草袋		m2	6.38	2.24	14.29
5	03130709	金刚石锯片		片	8.226488	667.22	5488.88
6	03131333	合金钢钻头	一字型	个	0.066645	10	0.67
7	03210593	铁件	综合	kg	202.5925	5.52	1118.31
8	04010155	水泥	P.O 42.5	t	56.976378	396	22562.65
9	05030205	枕木		m3	0.08	1507.92	120.63
10	13350213	塑料油膏		kg	305.20412	0.93	283.84
11	14350309	脱模剂		kg	31.567595	3.33	105.12
12	22450126	高压风管	φ25-6P-20m	m	0.011108	13.22	0.15
13	34110103	电		kW·h	200.3824	0.77	154.29
14	34110117	水		m3	542.309545	3.33	1805.89
15	35010146	钢模板		kg	127.96479	3.752	480.12
16	80210561	预拌混凝土	C30	m3	563.5755	365.3	205874.13
17	04090403	黄土		m3	797.514585		

中华人民共和国一级注册造价工程师 张东方 B1122410000756 6 河南省商梁建筑工程有限公司 有效期至:2025年02月17日

张东方

中华人民共和国一级注册造价工程师 张健 B1121410000336 6 河南省商梁建筑工程有限公司 有效期至:2025年10月23日

张健

王笑笑

总价项目进度款支付分解表

工程名称：柘城县张桥镇赵楼村2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目　　标段：柘城县张桥镇2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目　　单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	12812.13						
2	其他措施费（费率类）							
2.1	夜间施工增加费							
2.2	二次搬运费							
2.3	冬雨季施工增加费							
3	其他（费率类）							
合　计		12812.13						

编制人（造价人员）：张东方　　复核人（造价工程师）：张健

注：1　本表应由承包人在投标报价时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签订合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。

2　单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。

3　总价合同使用本表，“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：柘城县张桥镇赵楼村2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目　　标段：柘城县张桥镇2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数 量	单 价（元）	交货方式	送达地点	备 注

张东方　　张健　　王笑笑

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：柘城县张桥镇赵楼村2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目　　标段：柘城县张桥镇2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：柘城县张桥镇赵楼村2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目　　标段：柘城县张桥镇2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备 注
	定值权重A	1	—	—	
合 计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去变值比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

单位工程主材表

工程名称：　柘城县张桥镇赵楼村2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目　　　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	黄土	m3	797.514585				
合计							

柘城县张桥镇吕岗村2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目 工程

投 标 总 价

投 标 人：_____

（单位盖章）

张东方

张健

年 月 日

王笑笑

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招　标　人：

工 程 名 称：　柘城县张桥镇马岗村2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目

投 标 总 价　（小写）：474,151.67

（大写）：肆拾柒万肆仟壹佰伍拾壹元陆角柒分

投　标　人：

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：　王笑笑

（签字或盖章）

编　制　人：　张东方　张健

（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　月　日

王笑笑

总　说　明

河南省商梁建筑工程有限公司 4114010027026

中华人民共和国一级注册造价工程师 张东方 B112241000007566 河南省商梁建筑工程有限公司 有效期至：2025年02月17日

张东方

中华人民共和国一级注册造价工程师 张健 B112141000003366 河南省商梁建筑工程有限公司 有效期至：2025年10月23日

张健

王笑笑

单位工程投标报价汇总表

工程名称：柘城县张桥镇吕岗村2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目　　标段：柘城县张桥镇2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目

序号	汇 总 内 容	金 额（元）	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程	406109.57	
2	措施项目	17412.05	
2.1	其中：安全文明施工费	12831.43	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	4580.62	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	11479.91	—
4.1	定额规费	11479.91	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	435001.53	
6	增值税	39150.14	—
7	含税工程造价合计	474151.67	
投标报价合计=1+2+3+4+6		474,151.67	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柘城县张桥镇吕岗村2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目　　标段：柘城县张桥镇2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目					406109.57	
1	040101001001	挖一般土方	1.地基挖方 2.未尽事宜详见图纸及相关技术规范	m3	538.2	3.37	1813.73	
2	040202001002	路床（槽）整形	1.路床（槽）整形 2.未尽事宜详见图纸及相关技术规范	m2	3588	2.31	8288.28	
3	040202003001	水泥稳定土	1.15cm厚水泥稳定土(6%) 2.未尽事宜详见图纸及相关技术规范	m2	3588	18.47	66270.36	
4	040203007002	水泥混凝土	1.15cmC30水泥混凝土面层 2.含养护、切缝、灌缝 3.未尽事宜详见图纸及相关技术规范	m2	3588	88.15	316282.2	
5	041001001001	拆除路面	1.挖除老路水泥面板 2.废渣装车外运 3.运距自行考虑 4.未尽事宜详见图纸及相关技术规范	m3	538.2	25	13455	
		措施项目					4580.62	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.大型机械设备进出场及安拆	台·次	1	4580.62	4580.62	
本页小计							410690.19	
合　计							410690.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

综合单价分析表

工程名称：柘城县张桥镇吕岗村2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目　　标段：柘城县张桥镇2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目　　

项目编码		040101001001		项目名称		挖一般土方		计量单位		m3	工程量	538.2
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	466.86		2662.68	244.53	0.47		2.66	0.24	
人工单价		小计						0.47		2.66	0.24	
普工87.1元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								3.37				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	

中华人民共和国一级注册造价工程师 张东方 B11224100007566 河南省商梁建筑工程有限公司 有效期至:2025年02月17日

张东方

中华人民共和国一级注册造价工程师 张健 B11214100003366 河南省商梁建筑工程有限公司 有效期至:2025年10月23日

张健

王英英

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：柘城县张桥镇吕岗村2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目　　标段：柘城县张桥镇2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目　　

项目编码		040202001002		项目名称		路床（槽）整形		计量单位		m2	工程量	3588
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	40.29		148.79	41.66	0.4		1.49	0.42	
人工单价		小计						0.4		1.49	0.42	
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								2.31				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：柘城县张桥镇吕岗村2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目　　标段：柘城县张桥镇2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目　　第 3 页　共 7 页

项目编码		040202003001		项目名称		水泥稳定土		计量单位	m2	工程量	3588
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-9 + 2-2-10 * -5	水泥稳定土摊铺 路拌 水泥含量:5% 厚度20cm 实际厚度(cm):15	100m2	0.01	537.15	628.9	355.89	324.97	5.37	6.29	3.56	3.25
人工单价		小计						5.37	6.29	3.56	3.25
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								18.47			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水泥 P.O 42.5				t	0.0155		396	6.14		
	水					0.0263		3.33	0.09		
	其他材料费				元	0.076		1	0.08		
	黄土					0.2[illegible]5					
				材料费小计				-	6.31	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：柘城县张桥镇吕岗村2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目　　标段：柘城县张桥镇2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目　　

项目编码	040203007002	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	3588

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-48 H802 10575 80210 561	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 换为【预拌混凝土 C30】	100m2	0.01	1543.64	5707.28		745.41	15.44	57.07		7.45
2-3-61 + 2-3-62 * 10	锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm 实际深度(cm):15	100m	0.0017	710.61	1029.94	59.58	341.68	1.18	1.72	0.1	0.57
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	149.87	92.28		72.72	1.5	0.92		0.73
2-3-63	人工填灌缝塑料油膏 缝宽6mm 缝深5cm	100m	0.0014	644.22	70.47		311.35	0.92	0.1		0.45
人工单价				小计				19.04	59.81	0.1	9.2
普工87.1元/工日;一般技工134元				未计价材料费							
				清单项目综合单价				88.15			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.1209	3.33	0.4		
	其他材料费	元	0.6657	1	0.67		
	塑料薄膜	m2	1.15	0.68	0.78		
	金刚石锯片	片	0.0022	667.22	1.47		
	铁件 综合	kg	0.055	5.52	0.3		
	塑料油膏	kg	0.0829	0.93	0.08		
	脱模剂	kg	0.0086	3.33	0.03		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：柘城县张桥镇吕岗村2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目　　标段：柘城县张桥镇2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目　　第 5 页　共 7 页

	电	kW·h	0.0544	0.77	0.04		
	钢模板	kg	0.0347	3.752	0.13		
	预拌混凝土 C30	m3	0.153	365.3	55.89		
	材料费小计			-	59.79	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：柘城县张桥镇吕岗村2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目　　标段：柘城县张桥镇2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目　　

项目编码		041001001001		项目名称		拆除路面		计量单位		m3	工程量	538.2
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
10-1-3	小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm以内	100m2	0.0015	1445.49	5.15	225.28	379.06	2.17	0.01	0.34	0.57	
1-2-61	自卸汽车运石碴(载重8t以内) 运距3km	1000m3	0.001			21041.86	873.28			21.04	0.87	
人工单价		小计						2.17	0.01	21.38	1.44	
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								25				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	六角空心钢 综合						0.0007	3.17				
	合金钢钻头 一字型					个	0.0005	10	0.01			
	高压风管 φ25-6P-20m						0.0001	13.22				
				材料费小计				-	0.01		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：柘城县张桥镇吕岗村2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目　　标段：柘城县张桥镇2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目　　

项目编码		011705001001		项目名称		大型机械设备进出场及安拆		计量单位		台·次	工程量	1
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
借17-129	进出场费 履带式 挖掘机 1m3以内	台次	1	1076.56	166.97	2610.68	726.41	1076.56	166.97	2610.68	726.41	
人工单价		小计						1076.56	166.97	2610.68	726.41	
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								4580.62				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌铁丝 综合					kg	5	6.41	32.05			
	草袋					m2	6.38	2.24	14.29			
	枕木					m3	0.08	1507.92	120.63			
				材料费小计				-	166.97		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：柘城县张桥镇吕岗村2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目　　标段：柘城县张桥镇2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率（%）	金 额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		12831.43			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费		0			
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费		0			
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费		0			
3	02	其他（费率类）						
合 计					12831.43			

编制人（造价人员）：张东方　　　　复核人（造价工程师）：张健　王笑笑

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：柘城县张桥镇吕岗村2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目　　标段：柘城县张桥镇2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：柘城县张桥镇吕岗村2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目　标段：柘城县张桥镇2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额（元）	备 注
合 计				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：柘城县张桥镇吕岗村2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目　　标段：柘城县张桥镇2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：柘城县张桥镇吕岗村2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目　　标段：柘城县张桥镇2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备 注
合 计			0.00			

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：柘城县张桥镇吕岗村2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目　　标段：柘城县张桥镇2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目　　第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：柘城县张桥镇吕岗村2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目　　标段：柘城县张桥镇2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金 额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：柘城县张桥镇吕岗村2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目　　标段：柘城县张桥镇2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额（元）
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	11479.91		11479.91
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	11479.91		11479.91
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	435001.53	9	39150.14
合计					50630.05

编制人（造价人员）：张东方　　复核人（造价工程师）：张健

表—13

主要材料价格表

工程名称： 柘城县张桥镇吕岗村2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	01030701	镀锌铁丝	综合	kg	5	6.41	32.05
2	01150101	六角空心钢	综合	kg	0.379431	3.17	1.2
3	02090101	塑料薄膜		m2	4126.2	0.68	2805.82
4	02330105	草袋		m2	6.38	2.24	14.29
5	03130709	金刚石锯片		片	8.0132	667.22	5346.57
6	03131333	合金钢钻头	一字型	个	0.24219	10	2.42
7	03210593	铁件	综合	kg	197.34	5.52	1089.32
8	04010155	水泥	P.O 42.5	t	55.499184	396	21977.68
9	05030205	枕木		m3	0.08	1507.92	120.63
10	13350213	塑料油膏		kg	297.29118	0.93	276.48
11	14350309	脱模剂		kg	30.74916	3.33	102.39
12	22450126	高压风管	φ25-6P-20m	m	0.040365	13.22	0.53
13	34110103	电		kW·h	195.1872	0.77	150.29
14	34110117	水		m3	528.24928	3.33	1759.07
15	35010146	钢模板		kg	124.64712	3.752	467.68
16	80210561	预拌混凝土	C30	m3	548.964	365.3	200536.55
17	04090403	黄土		m3	776.83788		

中华人民共和国一级注册造价工程师 张东方 B112241000007566 河南省商梁建筑工程有限公司 有效期至:2025年02月17日

张东方

中华人民共和国一级注册造价工程师 张健 B112141000003366 河南省商梁建筑工程有限公司 有效期至:2025年10月23日

张健

王笑笑

总价项目进度款支付分解表

工程名称：柘城县张桥镇吕岗村2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目　　标段：柘城县张桥镇2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目　　单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	12831.43						
2	其他措施费（费率类）							
2.1	夜间施工增加费							
2.2	二次搬运费							
2.3	冬雨季施工增加费							
3	其他（费率类）							
合　计		12831.43						

编制人（造价人员）：张东方　　复核人（造价工程师）：张健

注：1　本表应由承包人在投标报价时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签订合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。

2　单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。

3　总价合同使用本表，“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：柘城县张桥镇吕岗村2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目　　标段：柘城县张桥镇2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数 量	单 价（元）	交货方式	送达地点	备 注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：柘城县张桥镇吕岗村2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目　　标段：柘城县张桥镇2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：柘城县张桥镇吕岗村2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目　　标段：柘城县张桥镇2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备 注
	定值权重A	1	—	—	
合 计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去变值比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

单位工程主材表

工程名称： 柘城县张桥镇吕岗村2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	黄土	m3	776.83788				
合计							

柘城县张桥镇岭子朱村2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目 工程

投 标 总 价

投 标 人：_____（单位盖章）

张东方

张健

年 月 日

王笑笑

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招　标　人：

工 程 名 称：柘城县张桥镇蛉子朱村2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目

投 标 总 价　（小写）：485,990.46

（大写）：肆拾捌万伍仟玖佰玖拾元肆角陆分

投　标　人：

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：王笑笑

（签字或盖章）

编　制　人：张东方　张健

（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　　月　　日

王笑笑

总　说　明

河南省商梁建筑工程有限公司
4114010027026

中华人民共和国一级注册造价工程师
张东方
B11224100007566
河南省商梁建筑工程有限公司
有效期至：2025年02月17日

张东方

中华人民共和国一级注册造价工程师
张　健
B11214100003366
河南省商梁建筑工程有限公司
有效期至：2025年10月23日

张健

王笑笑

单位工程投标报价汇总表

工程名称：柘城县张桥镇岭子朱村2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目　　标段：柘城县张桥镇2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目

序号	汇 总 内 容	金 额（元）	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程	413337.88	
2	措施项目	20790.54	
2.1	其中：安全文明施工费	13084.01	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	7706.53	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	11734.39	—
4.1	定额规费	11734.39	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	445862.81	
6	增值税	40127.65	—
7	含税工程造价合计	485990.46	
投标报价合计=1+2+3+4+6		485,990.46	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柘城县张桥镇岭子朱村2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目　　标段：柘城县张桥镇2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目					413337.88	
1	040101001001	挖一般土方	1.地基挖方 2.未尽事宜详见图纸及相关技术规范	m3	566.55	3.37	1909.27	
2	040202001001	路床（槽）整形	1.路床（槽）整形 2.未尽事宜详见图纸及相关技术规范	m2	3777	2.31	8724.87	
3	040202003001	水泥稳定土	1.15cm厚水泥稳定土(6%) 2.未尽事宜详见图纸及相关技术规范	m2	3777	18.47	69761.19	
4	040203007001	水泥混凝土	1.15cmC30水泥混凝土面层 2.含养护、切缝、灌缝 3.未尽事宜详见图纸及相关技术规范	m2	3777	88.15	332942.55	
		措施项目					7706.53	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.大型机械设备进出场及安拆	台·次	1	7706.53	7706.53	
本页小计							421044.41	
合　计							421044.41	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

综合单价分析表

工程名称：柘城县张桥镇岭子朱村2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目

标段：柘城县张桥镇2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目

项目编码		040101001001		项目名称		挖一般土方		计量单位		m3	工程量	566.55
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	466.86		2662.68	244.53	0.47		2.66	0.24	
人工单价		小计						0.47		2.66	0.24	
普工87.1元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								3.37				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：柘城县张桥镇岭子朱村2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目　　标段：柘城县张桥镇2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目　　第 2 页　共 6 页

项目编码		040202001001		项目名称		路床(槽)整形		计量单位	m2	工程量	3777
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	40.29		148.79	41.66	0.4		1.49	0.42
人工单价		小计						0.4		1.49	0.42
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.31			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：柘城县张桥镇岭子朱村2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目　　标段：柘城县张桥镇2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目　　第 3 页　共 6 页

项目编码		040202003001		项目名称		水泥稳定土		计量单位	m2	工程量	3777
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-9 + 2-2-10 * -5	水泥稳定土摊铺 路拌 水泥含量:5% 厚度20cm 实际厚度(cm):15	100m2	0.01	537.15	628.9	355.89	324.97	5.37	6.29	3.56	3.25
人工单价		小计						5.37	6.29	3.56	3.25
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								18.47			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水泥 P.O 42.5				t	0.0155		396	6.14		
	水					0.0263		3.33	0.09		
	其他材料费				元	0.076		1	0.08		
	黄土					0.2[illegible]5					
				材料费小计				-	6.31	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：柘城县张桥镇岭子朱村2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目　　标段：柘城县张桥镇2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目　　

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	3777

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-48 H80210575 80210561	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 换为【预拌混凝土 C30】	100m2	0.01	1543.64	5707.28		745.41	15.44	57.07		7.45
2-3-61 + 2-3-62 * 10	锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm 实际深度(cm):15	100m	0.0017	710.61	1029.94	59.58	341.68	1.18	1.72	0.1	0.57
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	149.87	92.28		72.72	1.5	0.92		0.73
2-3-63	人工填灌缝塑料油膏 缝宽6mm 缝深5cm	100m	0.0014	644.22	70.47		311.35	0.92	0.1		0.45
人工单价				小计				19.04	59.81	0.1	9.2
普工87.1元/工日;一般技工134元				未计价材料费							
				综合单价				88.15			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.1209	3.33	0.4		
	其他材料费	元	0.6657	1	0.67		
	塑料薄膜	m2	1.15	0.68	0.78		
	金刚石锯片	片	0.0022	667.22	1.47		
	铁件 综合	kg	0.055	5.52	0.3		
	塑料油膏	kg	0.0829	0.93	0.08		
	脱模剂	kg	0.0086	3.33	0.03		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：柘城县张桥镇岭子朱村2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目　　标段：柘城县张桥镇2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目　　第 5 页　共 6 页

	电	kW·h	0.0544	0.77	0.04		
	钢模板	kg	0.0347	3.752	0.13		
	预拌混凝土 C30	m3	0.153	365.3	55.89		
	材料费小计			-	59.79	-	

张东方　张健　王笑笑

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：柘城县张桥镇岭子朱村2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目　　标段：柘城县张桥镇2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目　　

项目编码		011705001001		项目名称		大型机械设备进出场及安拆		计量单位		台·次	工程量	1
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
借17-129	进出场费 履带式 挖掘机 1m3以内	台次	1	1076.56	166.97	2610.68	726.41	1076.56	166.97	2610.68	726.41	
借17-138	进出场费 压路机	台次	1	448.56	147.74	2166.41	363.2	448.56	147.74	2166.41	363.2	
人工单价		小计						1525.12	314.71	4777.09	1089.61	
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								7706.53				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌铁丝 综合					kg	7	6.41	44.87			
	草袋					100个	12.76	2.24	28.58			
	枕木					m3	0.16	1507.92	241.27			
						材料费小计		-	314.72		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：柘城县张桥镇岭子朱村2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目　标段：柘城县张桥镇2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		13084.01			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费		0			
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费		0			
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费		0			
3	02	其他（费率类）						
合计					13084.01			

编制人（造价人员）：张东方　　复核人（造价工程师）：张健

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：柘城县张桥镇岭子朱村2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目　　标段：柘城县张桥镇2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：柘城县张桥镇岭子朱村2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目 标段：柘城县张桥镇2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目 第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：柘城县张桥镇岭子朱村2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目　　标段：柘城县张桥镇2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：柘城县张桥镇岭子朱村2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目　　标段：柘城县张桥镇2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备 注
合 计			0.00			

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：柘城县张桥镇岭子朱村2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目　　标段：柘城县张桥镇2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：柘城县张桥镇岭子朱村2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目　　标段：柘城县张桥镇2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金 额（元）
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：柘城县张桥镇岭子朱村2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目　　标段：柘城县张桥镇2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额（元）
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	11734.39		11734.39
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	11734.39		11734.39
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	445862.81	9	40127.65
合计					51862.04

编制人（造价人员）：张东方　　复核人（造价工程师）张健

表—13

主要材料价格表

工程名称： 柘城县张桥镇岭子朱村2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	01030701	镀锌铁丝	综合	kg	7	6.41	44.87
2	02090101	塑料薄膜		m2	4343.55	0.68	2953.61
3	02330105	草袋		m2	12.76	2.24	28.58
4	03130709	金刚石锯片		片	8.4353	667.22	5628.2
5	03210593	铁件	综合	kg	207.735	5.52	1146.7
6	04010155	水泥	P.O 42.5	t	58.422636	396	23135.36
7	05030205	枕木		m3	0.16	1507.92	241.27
8	13350213	塑料油膏		kg	312.95118	0.93	291.04
9	14350309	脱模剂		kg	32.36889	3.33	107.79
10	34110103	电		kW·h	205.4688	0.77	158.21
11	34110117	水		m3	556.07512	3.33	1851.73
12	35010146	钢模板		kg	131.21298	3.752	492.31
13	80210561	预拌混凝土	C30	m3	577.881	365.3	211099.93
14	04090403	黄土		m3	817.75827		

中华人民共和国一级注册造价工程师 张东方 B11224100007566 河南省商梁建筑工程有限公司 有效期至：2025年02月17日

张东方

中华人民共和国一级注册造价工程师 张健 B11214100003366 河南省商梁建筑工程有限公司 有效期至：2025年10月23日

张健

王笑笑

总价项目进度款支付分解表

工程名称：柘城县张桥镇岭子朱村2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目　　标段：柘城县张桥镇2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目　　单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	13084.01						
2	其他措施费（费率类）							
2.1	夜间施工增加费							
2.2	二次搬运费							
2.3	冬雨季施工增加费							
3	其他（费率类）							
合　计		13084.01						

编制人（造价人员）：张东方　　复核人（造价工程师）：张健

注：1　本表应由承包人在投标报价时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签订合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。

2　单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。

3　总价合同使用本表，“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：柘城县张桥镇岭子朱村2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目　　标段：柘城县张桥镇2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数 量	单 价（元）	交货方式	送达地点	备 注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：柘城县张桥镇岭子朱村2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目　　标段：柘城县张桥镇2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数 量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备 注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用于价格指数差额调整法）

工程名称：柘城县张桥镇岭子朱村2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目　　标段：柘城县张桥镇2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备 注
	定值权重A	1	—	—	
合 计		1	—	—	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去变值比例为定值权重。

3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

单位工程主材表

工程名称： 柘城县张桥镇岭子朱村2024年农村公益事业财政奖补普惠性项目　　　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	黄土	m3	817.75827				
合计							