

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 遂平县住房和城乡建设局

承包人(全称): 河南广昱建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规
定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就遂平县建设路街头公园工
程建设项目施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 遂平县建设路街头公园工程建设项目
2. 工程地点: 遂平县城区
3. 资金来源: 县财政资金
4. 招标方式: 公开招标
5. 工程内容: 施工图纸及工程量清单所含内容(以施工图纸、工程量清单)。
6. 工程承包范围: 施工图纸及工程量清单所含内容(以施工图纸、工程量清
单)。

二、合同工期

计划开工日期: 2024年9月19日。

计划竣工日期: 2024年11月2日。

工期总日历天数: 45天。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:

人民币(大写) 壹佰贰拾贰万柒仟贰佰元肆角壹分

小写(¥: 1227200.41元);

五、项目经理

承包人项目经理: 左豪

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书(如果有);
- (2) 投标函及其附录(如果有);

-
- (3) 专用合同条款及其附件；
 - (4) 通用合同条款；
 - (5) 技术标准和要求；
 - (6) 图纸；
 - (7) 已标价工程量清单或预算书；
 - (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2024 年 9 月 19 日签订。

十、签订地点

本合同在 遂平县住房和城乡建设局会议室 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

合同订立时间：2024 年 9 月 19 日

合同订立地点：遂平县住房和城乡建设局会议室

本合同双方约定 双方签字盖章 后生效。

发包人(公章):

地 址: 河南省遂平县勤政路

法定代表人(签字):

承包人(公章):

地 址: 河南省驻马店市正阳县傅

寨乡人民政府

法定代表人(签字): 王坡

委托代理人(签字):

电 话: 0396-4950678

开户银行: 中原银行遂平支行

账 号: 5220 1002 9724 120

邮政编码: 463100

委托代理人(签字):

电 话: 18639699959

开户银行: 中原银行股份有限公司驻马店分行

账 号: 4117 0101 0100 0223 03

邮政编码: 411724

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：招标公告、中标通知书、补充协议、来往信函、履行合同过程中的对合同内容有实质性影响的会议纪要、图纸会审、签证、设计变更等资料。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名 称：河南远驰工程咨询有限公司驻马店分公司

资质类别和等级：监理资质、房屋建筑工程监理乙级、市政公用工程监理乙级

联系电话：15539679992

电子信箱：1078050182@qq.com

通信地址：驻马店市金雀路与蔡都路交叉口西东高铁新城 10 号楼 720 室

1.1.2.5 设计人：

名 称：中国建筑西北设计研究院有限公司

郑州大学综合设计研究院有限公司

资质类别和等级：甲级

联系电话：13227095216

电子信箱：/

通信地址：/

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：/。

1.1.3.9 永久占地包括：/。

1.1.3.10 临时占地包括：/。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：按国家现行及本地区有关施工技术规范及质量检验评定标准及验收规范。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：无；

发包人提供国外标准、规范的份数：无；

发包人提供国外标准、规范的名称：无。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按本工程施工合同通用条款 1.5 条执行。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：工程开工日期前 7 天。

发包人向承包人提供图纸的数量：提供施工图肆套（不含竣工使用图纸）。

发包人向承包人提供图纸的内容：/。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：/；

承包人提供的文件的期限为：/；

承包人提供的文件的数量为：/；

承包人提供的文件的形式为：/；

发包人审批承包人文件的期限：/。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：按本工程施工合同通用条款 1.6.5 条规定。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 10 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：工地项目办公室；

发包人指定的接收人为：发包人代表。

承包人接收文件的地点：工地项目办公室；

承包人指定的接收人为：项目负责人。

监理人接收文件的地点：工地项目办公室；

监理人指定的接收人为：监理工程师。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按本工程施工合同通用条款 1.10.1 条规定。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：规划红线为界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：开工前开通至施工场地道路，满足施工运输需要，保证施工期间道路畅通。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按本工程施工合同通用条款 1.11.1 条规定。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按本工程施工合同通用条款 1.11.1 条规定。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按本工程施工合同通用条款 1.11.2 条规定。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按本工程施工合同通用条款 1.11.2 条规定。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：如招标工程量清单中出现缺项、工程量偏差，或因工程变更引起工程量的增减，按实际完成的工程量计算。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：工程量清单超过±5%时，其超过部分或减少部分据实调整。

2. 发包人

2.1 发包人代表

发包人代表：

姓 名： 刘金厚

身份证号： /

职 务： 总工程师

联系电话： 0396-4950699

电子信箱： /

通信地址： 遂平县勤政路天中文化旅游创意产业园 4 号楼

发包人对发包人代表的授权范围如下： 委托权限范围代理处理本合同有关事宜。

2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.2.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求： 应在开工日期 7 天前向承包人移交施工现场。

2.2.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 开工前 10 天按本工程施工合同通用合同条款 2.4.2 条、2.4.3 条、2.4.4 条规定。

2.3 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： /。

发包人是否提供支付担保： /。

发包人提供支付担保的形式： /。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

(5) 承包人提交的竣工资料的内容： 竣工图纸、竣工资料。

承包人需要提交的竣工资料套数： 贰套。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间： 工程竣工验收时。

承包人提交的竣工资料形式要求： 书面形式。

(6) 承包人应履行的其他义务： 无。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名：左豪；

身份证号：412801199602270032；

建造师执业资格等级：市政公用工程二级；

建造师注册证书号：豫 2412023202401344；

建造师执业印章号：94204163359；

安全生产考核合格证书号：豫建安 B(2024)1012648；

联系电话：18639699959；

电子信箱：1727582176@qq.com；

通信地址：河南省驻马店市驿城区十三香路东排平房 1435 号；

承包人对项目经理的授权范围如下： /

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理每月在工地时间不少于 25 个工作日。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：由承包人承担。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：由承包人承担，每发现一次给予承包人 2000 元/次经济处罚。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：未取得发包人同意擅自更换项目经理，由承包人承担合同价 2%的违约金，发包人有权立即解除合同，并向承包人追究由此给发包人带来的一切损失。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：由承包人承担合同价 2%的违约金。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前 7 日内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：由承包人承担，由承包人承担合同价 2%的违约金。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由监理批准或发包人批准。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：未取得发包人同意擅自更换项目经理，由承包人承担合同价 2%的违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：未取得监理或发包人同意，承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场给予承包人 2000 元/人/次经济处罚。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：所有工程。

主体结构、关键性工作的范围：不分包。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：/。

其他关于分包的约定：/。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按本工程通用合同条款第 3.6. (1) 条规定。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：/。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：/。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：按监理合同执行。

关于监理人的监理权限：按监理合同执行。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：
/。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名：冯韶东

职 务：总监理工程师

监理工程师执业资格证书号：41016271

联系电话：15224916442

电子邮箱: 1078050182@qq.com

通信地址: 驻马店市金雀路与蔡都路交叉口西东高铁新城 10 号楼 720 室

关于监理人的其他约定: /

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时,发包人授权监理人对以下事项进行确定:

(1) 按监理合同执行;

(2) / ;

(3) / ;

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求: 无。

关于工程奖项的约定: 按相关文件执行。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定: 承包人在共同检查前 48 小时书面通知监理人员检查。

监理人不能按时进行检查时,应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过: 48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定: 按本工程通用合同条款第 6.1.1 条、第 6.1.2 条、第 6.1.3 条及省级安全施工有关规定执行。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定: 按本工程通用合同条款第 6.1.4 条规定执行。

关于编制施工场地治安保卫计划的约定: 按本工程通用合同条款第 6.1.4 条规定执行。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求: 按本工程通用合同条款第 6.1.5 条执行。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定: 本项目安全文明施工费全部包含在工程合同价内,随工程进度款一并支付,并专款专用。国家防

尘污染管控导致增加的费用和防尘管控需要导致工程停工造成的损失，费用由承包人承担，工期顺延。如遇政策性调整，按照国家相关规定执行。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： / 。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：按本工程通用合同条款第 7.1.2 条规定。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：按本工程通用合同条款第 7.1.2 条规定。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：按本工程通用合同条款第 7.2.2 条规定。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：按本工程通用合同条款第 7.3.1 条规定。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按本工程通用合同条款第 7.4.1 条规定。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形： / 。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因使竣工日期延误，每延误1日的误期赔偿金额为2万元人民币。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同协议书的合同价格的10 %。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：/。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

(1) 日降水量大于50mm的雨日超过1天，日降雪量10mm厚以上；

(2) 气温超过38℃的高温和低于-10℃的严寒大于3天；

(3) 冰雹、5级以上的大风及其它异常恶劣气候灾害。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：无。

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：按本工程通用合同条款第8.4.1条规定。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按本工程通用合同条款第8.6.1条规定。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：/。

施工现场需要配备的试验设备：/。

施工现场需要具备的其他试验条件：/。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按本工程通用合同条款第 9.4 条规定。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：图纸会审、设计变更、现场签证、双方约定、非承包人原因造成的工程量增减。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：有单价的依据投标单价，无单价的或与工程量清单描述不符的按现行定额及文件依实计算，并按投标时优惠比率计入结算价款。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：/。

发包人审批承包人合理化建议的期限：/。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：双方另行约定。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：/。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：是。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第2 和 3种方式对合同价格进

行调整：

第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： / ；

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。

(2) 关于基准价格的约定：本工程评审时遂平县财政局依据的驻马店市 2024 年第一季度发布《驻马店市建设工程造价信息》的材料价格及市场为基准价格。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 5 %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5 %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 5 %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5 %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过 ±5 %时，其超过部分据实调整。

第 3 种方式：其他价格调整方式：材料按本工程评审时遂平县财政局依据的驻马店市 2024 年第一季度发布的机械台班价格为基准价格，±5%以内风险由双方各自承担，±5%以外风险按照施工开竣工日期内所对应河南省驻马店市工程造价管理机构发布的施工同期指进行调整；价格信息中没有的材料价格，由双方共同委托第三方专业机构询价确定；机械费按本工程评审时遂平县财政局依据的驻马店市 2024 年第一季度发布的机械台班价格为基准价格，±10%以内风险由双方各自承担，±10%以外风险按照施工开竣工日期内所对应河南省驻马店市工程造价管理机构发布的施工同期指进行调整，由于承包人使用机械设备、施工技术以及组织管理水平等自身原因造成施工费增加的，应有承包人全部承担。人工费按照施工开竣工日期内所对应河南省驻马店市工程造价管理机构发布的施工同期指进行调整。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：专用条款 11 条之外的风险。

风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：1、材料价格按专用条款第 11 条调整；

2、并更按专用条款第 10 条调整；3、专用条款第 1.13 条调整。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：/。

风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：/。

3、其他价格方式：/。

4、本合同价格为此项目最终审计结算的价格，不再调整与浮动。支付金额就按合同价格支付。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：/。

预付款支付期限：/。

预付款扣回的方式：/。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：/。

预付款担保的形式为：/。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按本工程通用合同条款第 12.3.1 条规定及国家现行的计价规范及地方现行定额。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按月计量。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：承包人应将已经完成合格工程阶段性向工程师

报告,作为拨付工程款的依据,因承包人原因造成的超范围施工或返工的工程量,发包人不予计量。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定: /。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的,是否适用第 12.3.4 项(总价合同的计量)约定进行计量: /。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序: /。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定:

1. 基础工程和主体完工后支付工程总造价的 30%
2. 绿化工程完工后支付工程总造价的 40%。
3. 工程竣工验收合格并且审计决算完成后支付至工程总造价的 97%。
4. 剩余 3%为工程质量缺陷保证金,竣工期满 12 个月无质量缺陷后退还。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定: 按本工程通用合同条款第 12.4.2 条规定。

12.4.3 进度付款申请单的提交

(1) 单价合同进度付款申请单提交的约定: 按本工程通用合同条款第

12.4.3. (1) 条规定。

(2) 总价合同进度付款申请单提交的约定: /。

(3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定: /。

12.4.4 进度款审核和支付

(1) 监理人审查并报送发包人的期限: 按本工程通用合同条款第 12.4.4 的第 (1) 条规定。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限: 同上。

(2) 发包人支付进度款的期限: 遇到发包方资金紧张无法按期支付工程款时,双方协商解决。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： / 。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批： / 。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： / 。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按本工程通用合同条款的第 13.2.2 条规定。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按本工程通用合同条款的第 13.2.2 条规定。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：在颁发工程接收证书后 7 天内完成工程移交。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： / 。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： / 。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容： / 。

(1) 单机无负荷试车费用由 / 承担；

(2) 无负荷联动试车费用由 / 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： / 。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：依据经工程师和发包人批准的工程进度为准。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：按本工程通用合同条款第 14.1 条规定。

竣工付款申请单应包括的内容：按本工程通用合同条款第 14.1 条规定。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：应在上报竣工结算资料后三个月内经审计并定案。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：叁份。

承包人提交最终结清申请单的期限：按本工程通用合同条款第 14.4.1 的第 (1) 条规定。

14.4.2 最终结清证书和支付

发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按本工程通用合同条款第 14.4.2 的第 (1) 条规定。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：按本工程工程质量保修书第三条规定。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：按本工程专用合同条款第 15.3.2 条规定。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 (2) 种方式：

(1) 质量保证金保函，保证金额为：/；

(2) 3% 的工程款；

(3) 其他方式：/。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 (2) 种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

(3) 其他扣留方式：/。

关于质量保证金的补充约定：/。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期详见工程质量保修书第二条规定。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：按工程质量保修书第四条的质量保修责任的（1）规定。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：/。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：双方另行协商。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：双方另行协商。

（3）发包人违反第 10.1 款（变更的范围）第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方另行协商。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：双方另行协商。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方另行协商。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方另行协商。

（7）其他：/。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按 16.1.1 项（发包人违约的情形）约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形： / 。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法： 双方另行协商 。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： / 。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件，由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： / 。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： / 。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 按相关规定执行。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定： / 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： / 。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： / 。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： / 。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： / 。

选定争议评审员的期限： / 。

争议评审小组成员的报酬承担方式： / 。

其他事项的约定： / 。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定： / 。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 (2) 种方式解决：

- (1) 向 / 仲裁委员会申请仲裁；
- (2) 向 工程所在地 人民法院起诉。

附件

协议书附件：

附件 1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件 2：发包人供应材料设备一览表

附件 3：工程质量保修书

附件 1：承包人承揽工程项目一览表

单位工程 名称	建设 规模	建筑 面积 (平方 米)	结构 形式	层数	生产 能力	设备 安装 内容	合同价格 (元)	开工 日期	竣工 日期
遂平县建设路街头公园工程建设项目	遂平县建设路街头公园工程建设项目包括绿化、外立面改造等工程	/	/	/	/	/	1227200.41	2024.	2024

附件 2:

工程质量保修书

发包人（全称）：遂平县住房和城乡建设局

承包人（全称）：河南广昱建设工程有限公司

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就遂平县建设路街头公园工程建设项目（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

执行国家的工程质量保修规定。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 年；
3. 装修工程为 年；
4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为 年；
5. 供热与供冷系统为 个采暖期、供冷期；
6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 年；
7. 其他项目保修期限约定如下：

市政工程保修期为 1 年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 12 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项： / 。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章):

地 址: 河南省遂平县勤政路

法定代表人(签字):

委托代理人(签字):

电 话: 0396-4950678

传 真: /

开户银行: 中原银行遂平支行

账 号: 5220 1002 9724 120

邮政编码: 463100

承包人(公章):

地 址: 河南省驻马店市正阳县傅寨乡人民政府

法定代表人(签字):

委托代理人(签字):

电 话: /

传 真: /

开户银行: 中原银行股份有限公司驻马店分行

账 号: 4117 0101 0100 0223 03

邮政编码: 411724