

专家个人评分表

项目编号:平公资建2024261号

标段：第五标段

项目名称:【平公资建2024261号】平顶山市南水北调工程运行保障中心南水北调中线河南段防洪影响处理工程（平顶山）项目（第六批）

项目	方阵工程咨询有限公司	河南泰安工程管理有限公司	河南省城投项目管理有限公司
一、技术标部分评分标准(60分)	-	-	-
1、质量控制的措施和方法(12分) 监理大纲的编制应满足以下主要内容：(以下各项缺项为0分) (1)对质量目标的理解和实现质量可行性论述全面、详尽、科学、合理的得4分；较全面、详尽的得2分；基本合理的得1分。 (2)加强施工材料质量、隐蔽工程施工、单项工程验收等关键环节监理质量控制的措施和方法全面、详尽、科学、合理的得4分；较全面、详尽的得2分；基本合理的得1分。 (3)事前、事中、事后质量控制措施和方法全面、详尽、科学、合理的得4分；较全面、详尽的得2分；基本合理的得1分。	9	7	10
2、投资控制的措施和方法(9分) (1)施工阶段投资控制的监理工作措施和方法全面、详尽、科学、合理的得3分；基本合理的得1分。 (2)工程变更的管理措施和方法全面、详尽、科学、合理的得3分；基本合理的得1分。 (3)费用索赔的处理措施和方法全面、详尽、科学、合理的得3分；基本合理的得1分。	7	5	7
3、进度控制的措施和方法(10分) (1)对实现工期目标可行性论述全面、详尽、科学、合理的得3分；基本合理的得1分。 (2)总体施工进度计划图详尽、科学、合理的得3分；基本合理的得1分。 (3)进度控制的监理工作措施和方法全面、详尽、科学、合理的得4分；较全面、详尽的得2分；基本合理的得1分。	6	5	8
4、安全、文明管理的措施和方法(7分) 文明、安全的监理工作措施和方法全面、详尽、科学、合理得7分，文明、安全的监理工作措施和方法措施和方法较全面、详尽的得3分；基本合理的得1分。	3	3	7
5、合同及信息管理的措施和方法(5分) (1)合同、信息管理的监理工作原则、程序和方法全面、详尽、科学、合理的得3分；基本合理的得1分。 (2)合同、信息管理的监理措施和方法全面、详尽、科学、合理、针对性强的得2分；基本合理的得0.5分。	5	3	3
6、工作协调的措施和方法(7分) 工作协调的措施和方法全面、详尽、科学、合理的得7分；工作协调的措施和方法较全面、详尽的得3分；基本合理的得1分。	3	1	7
7、保证旁站监理措施(10分) (1)设置工程旁站、巡视、平行检验等多种形式监理部位（过程）设置合理，包括各关键部位的得5分，较合理的得3分，基本合理的得1分。 (2)旁站、巡视、平行检验等多种形式监理措施和方法全面、详尽、科学、合理的得5分；较全面、详尽的得3分；基本合理的得1分。	6	6	8
二、综合标部分评分标准(10分)	-	-	-

项目	方阵工程咨询有限公司	河南泰安工程管理有限公司	河南省城投项目管理有限公司
1、优惠及服务承诺(10分) 1.（1）总监及各级监理人员到位承诺比较全面，合理得4分； （2）有总监及各级监理人员到位承诺一般，不够全面，得2分。 2.（1）对施工组织设计的质量、进度和安全进行预评价，事前发现问题并提出解决或完善的方法，减少施工过程中无谓的物力、财力和工期的浪费比较全面，合理，详细得4分； （2）对施工组织设计的质量、进度和安全进行预评价，事前发现问题并提出解决或完善的方法得2分 3. 投标人有关额外工作和辅助工作等的其他承诺比较全面，合理，详细得2分，基本合理的得1分。 以上如有缺项得0分。	6	8	7
总得分	45	38	57

2024年07月09日

专家个人评分表

项目编号:平公资建2024261号

标段：第五标段

项目名称:【平公资建2024261号】平顶山市南水北调工程运行保障中心南水北调中线河南段防洪影响处理工程（平顶山）项目（第六批）

项目	方阵工程咨询有限公司	河南泰安工程管理有限公司	河南省城投项目管理有限公司
一、技术标部分评分标准(60分)	-	-	-
1、质量控制的措施和方法(12分) 监理大纲的编制应满足以下主要内容：(以下各项缺项为0分) (1)对质量目标的理解和实现质量可行性论述全面、详尽、科学、合理的得4分；较全面、详尽的得2分；基本合理的得1分。 (2)加强施工材料质量、隐蔽工程施工、单项工程验收等关键环节监理质量控制的措施和方法全面、详尽、科学、合理的得4分；较全面、详尽的得2分；基本合理的得1分。 (3)事前、事中、事后质量控制措施和方法全面、详尽、科学、合理的得4分；较全面、详尽的得2分；基本合理的得1分。	7	6	8
2、投资控制的措施和方法(9分) (1)施工阶段投资控制的监理工作措施和方法全面、详尽、科学、合理的得3分；基本合理的得1分。 (2)工程变更的管理措施和方法全面、详尽、科学、合理的得3分；基本合理的得1分。 (3)费用索赔的处理措施和方法全面、详尽、科学、合理的得3分；基本合理的得1分。	5	5	7
3、进度控制的措施和方法(10分) (1)对实现工期目标可行性论述全面、详尽、科学、合理的得3分；基本合理的得1分。 (2)总体施工进度计划图详尽、科学、合理的得3分；基本合理的得1分。 (3)进度控制的监理工作措施和方法全面、详尽、科学、合理的得4分；较全面、详尽的得2分；基本合理的得1分。	6	6	8
4、安全、文明管理的措施和方法(7分) 文明、安全的监理工作措施和方法全面、详尽、科学、合理得7分，文明、安全的监理工作措施和方法措施和方法较全面、详尽的得3分；基本合理的得1分。	3	3	3
5、合同及信息管理的措施和方法(5分) (1)合同、信息管理的监理工作原则、程序和方法全面、详尽、科学、合理的得3分；基本合理的得1分。 (2)合同、信息管理的监理措施和方法全面、详尽、科学、合理、针对性强的得2分；基本合理的得0.5分。	3	3	5
6、工作协调的措施和方法(7分) 工作协调的措施和方法全面、详尽、科学、合理的得7分；工作协调的措施和方法较全面、详尽的得3分；基本合理的得1分。	3	3	3
7、保证旁站监理措施(10分) (1)设置工程旁站、巡视、平行检验等多种形式监理部位（过程）设置合理，包括各关键部位的得5分，较合理的得3分，基本合理的得1分。 (2)旁站、巡视、平行检验等多种形式监理措施和方法全面、详尽、科学、合理的得5分；较全面、详尽的得3分；基本合理的得1分。	6	6	8
二、综合标部分评分标准(10分)	-	-	-

项目	方阵工程咨询有限公司	河南泰安工程管理有限公司	河南省城投项目管理有限公司
1、优惠及服务承诺(10分) 1.（1）总监及各级监理人员到位承诺比较全面，合理得4分； （2）有总监及各级监理人员到位承诺一般，不够全面，得2分。 2.（1）对施工组织设计的质量、进度和安全进行预评价，事前发现问题并提出解决或完善的方法，减少施工过程中无谓的物力、财力和工期的浪费比较全面，合理，详细得4分； （2）对施工组织设计的质量、进度和安全进行预评价，事前发现问题并提出解决或完善的方法得2分 3. 投标人有关额外工作和辅助工作等的其他承诺比较全面，合理，详细得2分，基本合理的得1分。 以上如有缺项得0分。	6	7	8
总得分	39	39	50

2024年07月09日

专家个人评分表

项目编号:平公资建2024261号

标段：第五标段

项目名称:【平公资建2024261号】平顶山市南水北调工程运行保障中心南水北调中线河南段防洪影响处理工程（平顶山）项目（第六批）

项目	方阵工程咨询有限公司	河南泰安工程管理有限公司	河南省城投项目管理有限公司
一、技术标部分评分标准(60分)	-	-	-
1、质量控制的措施和方法(12分) 监理大纲的编制应满足以下主要内容：(以下各项缺项为0分) (1)对质量目标的理解和实现质量可行性论述全面、详尽、科学、合理的得4分；较全面、详尽的得2分；基本合理的得1分。 (2)加强施工材料质量、隐蔽工程施工、单项工程验收等关键环节监理质量控制的措施和方法全面、详尽、科学、合理的得4分；较全面、详尽的得2分；基本合理的得1分。 (3)事前、事中、事后质量控制措施和方法全面、详尽、科学、合理的得4分；较全面、详尽的得2分；基本合理的得1分。	8	6	10
2、投资控制的措施和方法(9分) (1)施工阶段投资控制的监理工作措施和方法全面、详尽、科学、合理的得3分；基本合理的得1分。 (2)工程变更的管理措施和方法全面、详尽、科学、合理的得3分；基本合理的得1分。 (3)费用索赔的处理措施和方法全面、详尽、科学、合理的得3分；基本合理的得1分。	7	5	9
3、进度控制的措施和方法(10分) (1)对实现工期目标可行性论述全面、详尽、科学、合理的得3分；基本合理的得1分。 (2)总体施工进度计划图详尽、科学、合理的得3分；基本合理的得1分。 (3)进度控制的监理工作措施和方法全面、详尽、科学、合理的得4分；较全面、详尽的得2分；基本合理的得1分。	7	6	8
4、安全、文明管理的措施和方法(7分) 文明、安全的监理工作措施和方法全面、详尽、科学、合理得7分，文明、安全的监理工作措施和方法较全面、详尽的得3分；基本合理的得1分。	3	3	3
5、合同及信息管理的措施和方法(5分) (1)合同、信息管理的监理工作原则、程序和方法全面、详尽、科学、合理的得3分；基本合理的得1分。 (2)合同、信息管理的监理措施和方法全面、详尽、科学、合理、针对性强的得2分；基本合理的得0.5分。	3	3	3
6、工作协调的措施和方法(7分) 工作协调的措施和方法全面、详尽、科学、合理的得7分；工作协调的措施和方法较全面、详尽的得3分；基本合理的得1分。	3	3	7
7、保证旁站监理措施(10分) (1)设置工程旁站、巡视、平行检验等多种形式监理部位（过程）设置合理，包括各关键部位的得5分，较合理的得3分，基本合理的得1分。 (2)旁站、巡视、平行检验等多种形式监理措施和方法全面、详尽、科学、合理的得5分；较全面、详尽的得3分；基本合理的得1分。	6	6	8
二、综合标部分评分标准(10分)	-	-	-

项目	方阵工程咨询有限公司	河南泰安工程管理有限公司	河南省城投项目管理有限公司
1、优惠及服务承诺(10分) 1.（1）总监及各级监理人员到位承诺比较全面，合理得4分； （2）有总监及各级监理人员到位承诺一般，不够全面，得2分。 2.（1）对施工组织设计的质量、进度和安全进行预评价，事前发现问题并提出解决或完善的方法，减少施工过程中无谓的物力、财力和工期的浪费比较全面，合理，详细得4分； （2）对施工组织设计的质量、进度和安全进行预评价，事前发现问题并提出解决或完善的方法得2分 3. 投标人有关额外工作和辅助工作等的其他承诺比较全面，合理，详细得2分，基本合理的得1分。 以上如有缺项得0分。	6	6	9
总得分	43	38	57

2024年07月09日

专家个人评分表

项目编号:平公资建2024261号

标段：第五标段

项目名称:【平公资建2024261号】平顶山市南水北调工程运行保障中心南水北调中线河南段防洪影响处理工程（平顶山）项目（第六批）

项目	方阵工程咨询有限公司	河南泰安工程管理有限公司	河南省城投项目管理有限公司
一、技术标部分评分标准(60分)	-	-	-
1、质量控制的措施和方法(12分) 监理大纲的编制应满足以下主要内容：(以下各项缺项为0分) (1)对质量目标的理解和实现质量可行性论述全面、详尽、科学、合理的得4分；较全面、详尽的得2分；基本合理的得1分。 (2)加强施工材料质量、隐蔽工程施工、单项工程验收等关键环节监理质量控制的措施和方法全面、详尽、科学、合理的得4分；较全面、详尽的得2分；基本合理的得1分。 (3)事前、事中、事后质量控制措施和方法全面、详尽、科学、合理的得4分；较全面、详尽的得2分；基本合理的得1分。	8	8	10
2、投资控制的措施和方法(9分) (1)施工阶段投资控制的监理工作措施和方法全面、详尽、科学、合理的得3分；基本合理的得1分。 (2)工程变更的管理措施和方法全面、详尽、科学、合理的得3分；基本合理的得1分。 (3)费用索赔的处理措施和方法全面、详尽、科学、合理的得3分；基本合理的得1分。	5	7	9
3、进度控制的措施和方法(10分) (1)对实现工期目标可行性论述全面、详尽、科学、合理的得3分；基本合理的得1分。 (2)总体施工进度计划图详尽、科学、合理的得3分；基本合理的得1分。 (3)进度控制的监理工作措施和方法全面、详尽、科学、合理的得4分；较全面、详尽的得2分；基本合理的得1分。	7	7	8
4、安全、文明管理的措施和方法(7分) 文明、安全的监理工作措施和方法全面、详尽、科学、合理得7分，文明、安全的监理工作措施和方法较全面、详尽的得3分；基本合理的得1分。	3	3	3
5、合同及信息管理的措施和方法(5分) (1)合同、信息管理的监理工作原则、程序和方法全面、详尽、科学、合理的得3分；基本合理的得1分。 (2)合同、信息管理的监理措施和方法全面、详尽、科学、合理、针对性强的得2分；基本合理的得0.5分。	3	3	5
6、工作协调的措施和方法(7分) 工作协调的措施和方法全面、详尽、科学、合理的得7分；工作协调的措施和方法较全面、详尽的得3分；基本合理的得1分。	3	3	3
7、保证旁站监理措施(10分) (1)设置工程旁站、巡视、平行检验等多种形式监理部位（过程）设置合理，包括各关键部位的得5分，较合理的得3分，基本合理的得1分。 (2)旁站、巡视、平行检验等多种形式监理措施和方法全面、详尽、科学、合理的得5分；较全面、详尽的得3分；基本合理的得1分。	6	6	6
二、综合标部分评分标准(10分)	-	-	-

项目	方阵工程咨询有限公司	河南泰安工程管理有限公司	河南省城投项目管理有限公司
1、优惠及服务承诺(10分) 1.（1）总监及各级监理人员到位承诺比较全面，合理得4分； （2）有总监及各级监理人员到位承诺一般，不够全面，得2分。 2.（1）对施工组织设计的质量、进度和安全进行预评价，事前发现问题并提出解决或完善的方法，减少施工过程中无谓的物力、财力和工期的浪费比较全面，合理，详细得4分； （2）对施工组织设计的质量、进度和安全进行预评价，事前发现问题并提出解决或完善的方法得2分 3. 投标人有关额外工作和辅助工作等的其他承诺比较全面，合理，详细得2分，基本合理的得1分。 以上如有缺项得0分。	9	9	10
总得分	44	46	54

2024年07月09日

专家个人评分表

项目编号:平公资建2024261号

标段：第五标段

项目名称:【平公资建2024261号】平顶山市南水北调工程运行保障中心南水北调中线河南段防洪影响处理工程（平顶山）项目（第六批）

项目	方阵工程咨询有限公司	河南泰安工程管理有限公司	河南省城投项目管理有限公司
一、技术标部分评分标准(60分)	-	-	-
1、质量控制的措施和方法(12分) 监理大纲的编制应满足以下主要内容：(以下各项缺项为0分) (1)对质量目标的理解和实现质量可行性论述全面、详尽、科学、合理的得4分；较全面、详尽的得2分；基本合理的得1分。 (2)加强施工材料质量、隐蔽工程施工、单项工程验收等关键环节监理质量控制的措施和方法全面、详尽、科学、合理的得4分；较全面、详尽的得2分；基本合理的得1分。 (3)事前、事中、事后质量控制措施和方法全面、详尽、科学、合理的得4分；较全面、详尽的得2分；基本合理的得1分。	8	8	10
2、投资控制的措施和方法(9分) (1)施工阶段投资控制的监理工作措施和方法全面、详尽、科学、合理的得3分；基本合理的得1分。 (2)工程变更的管理措施和方法全面、详尽、科学、合理的得3分；基本合理的得1分。 (3)费用索赔的处理措施和方法全面、详尽、科学、合理的得3分；基本合理的得1分。	7	5	7
3、进度控制的措施和方法(10分) (1)对实现工期目标可行性论述全面、详尽、科学、合理的得3分；基本合理的得1分。 (2)总体施工进度计划图详尽、科学、合理的得3分；基本合理的得1分。 (3)进度控制的监理工作措施和方法全面、详尽、科学、合理的得4分；较全面、详尽的得2分；基本合理的得1分。	8	8	10
4、安全、文明管理的措施和方法(7分) 文明、安全的监理工作措施和方法全面、详尽、科学、合理得7分，文明、安全的监理工作措施和方法措施和方法较全面、详尽的得3分；基本合理的得1分。	7	3	7
5、合同及信息管理的措施和方法(5分) (1)合同、信息管理的监理工作原则、程序和方法全面、详尽、科学、合理的得3分；基本合理的得1分。 (2)合同、信息管理的监理措施和方法全面、详尽、科学、合理、针对性强的得2分；基本合理的得0.5分。	5	5	5
6、工作协调的措施和方法(7分) 工作协调的措施和方法全面、详尽、科学、合理的得7分；工作协调的措施和方法较全面、详尽的得3分；基本合理的得1分。	3	3	3
7、保证旁站监理措施(10分) (1)设置工程旁站、巡视、平行检验等多种形式监理部位（过程）设置合理，包括各关键部位的得5分，较合理的得3分，基本合理的得1分。 (2)旁站、巡视、平行检验等多种形式监理措施和方法全面、详尽、科学、合理的得5分；较全面、详尽的得3分；基本合理的得1分。	8	8	8
二、综合标部分评分标准(10分)	-	-	-

项目	方阵工程咨询有限公司	河南泰安工程管理有限公司	河南省城投项目管理有限公司
1、优惠及服务承诺(10分) 1.（1）总监及各级监理人员到位承诺比较全面，合理得4分； （2）有总监及各级监理人员到位承诺一般，不够全面，得2分。 2.（1）对施工组织设计的质量、进度和安全进行预评价，事前发现问题并提出解决或完善的方法，减少施工过程中无谓的物力、财力和工期的浪费比较全面，合理，详细得4分； （2）对施工组织设计的质量、进度和安全进行预评价，事前发现问题并提出解决或完善的方法得2分 3. 投标人有关额外工作和辅助工作等的其他承诺比较全面，合理，详细得2分，基本合理的得1分。 以上如有缺项得0分。	8	7	10
总得分	54	47	60

2024年07月09日