

澠池县德厚河山洪沟防治治理项目

施 工 合 同

发 包 人：澠池县水利局

承 包 人：福航建工有限公司

订立地点：澠池县

订立时间：2024 年 5 月 18 日



第一部分 合同协议书

发包人（全称）： 浔池县水利局
承包人（全称）： 福航建工有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就浔池县德厚河山洪沟防治治理项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

- 1. 工程名称：浔池县德厚河山洪沟防治治理项目。
- 2. 工程地点： 浔池县 。
- 3. 工程审批、核准或备案文号：三水防〔2024〕2号。
- 4. 资金来源： 财政资金 。
- 5. 工程内容及规模：计划新建护岸总长 4.7km，挡墙式护岸长度为 4.448km，其中左岸长 2.001km，右岸 2.447km；护坡式护岸长度为 0.252km。河道清淤疏浚总长 3.503km。
- 6. 工程承包范围： 依施工图纸为准 。

二、合同工期

计划开工日期： 2024 年 5 月 18 日。
计划竣工日期： 2024 年 11 月 17 日。

工期总日历天数： 180 天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量标准： 合格。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：

人民币（大写） 玖佰捌拾捌万玖仟叁佰陆拾玖元捌角伍分(¥9889369.85元)。

2. 合同价格形式： 固定单价合同。

合同当事人对合同价格形式的其他约定： /。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理： 尚鹏博。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及投标函附录（如果有）；
- (3) 专用合同条件及《发包人要求》等附件；
- (4) 通用合同条件；
- (5) 承包人建议书；
- (6) 价格清单；
- (7) 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 承包人承诺负责在工程施工过程中施工现场承包方人员的安全，开工前对工人进行安全培训，并严格按照安全程序进行操作，如有意外，由承包方全权负责，发包方概不负责。

八、订立时间

本合同于2024年5月18日订立。

九、订立地点

本合同在渑池县水利局订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自双方签字和盖章之日起生效。

十一、合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执肆份。



法定代表人或其委托代理人:

(签字) 张俊



法定代表人或其委托代理人:

(签字) 赵俊杰印

统一社会信用代码: _____

统一社会信用代码: _____

地址: _____

地址: _____

邮政编码: _____

邮政编码: _____

法定代表人: _____

法定代表人: _____

委托代理人: _____

委托代理人: _____

电话: _____

电话: _____

传真: _____

传真: _____

电子信箱: _____

电子信箱: _____

开户银行: _____

开户银行: _____

账号: _____

账号: _____

工程进度付款申请方式: 工程按施工进度付款, 实行月支付。工程全面开工后, 且月完成工程量大于 200 万, 支付至施工进度节点的 80%, 工程验收合格并经审计后付至审计结算价款 97%, 剩余 3% 工程款作为质量保证金, 质保期满一年无质量问题或完成质量缺陷修复后支付。

承包人提交进度付款申请单的格式、内容、份数和时间: 每月 30 日前上报当月进度及工程量提交监理审核, 其付款单编制及份数由监理方按要求执行。

进度付款申请单应包括的内容: / 。

14.3.2 进度付款审核和支付

进度付款的审核方式和支付的约定: / 。

发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后的 / 天内完成支付, 发包人逾期支付进度款的, 应按照 / 支付违约金。

14.4 付款计划表

14.4.1 付款计划表的编制要求: / 。

14.4.2 付款计划表的编制与审批

付款计划表的编制: / 。

14.5 竣工结算

14.5.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请的时间: 按通用条款。

竣工结算申请的资料清单和份数: 4 份。

竣工结算申请单的内容应包括: 按通用条款。