[bookmark: _Toc23819][bookmark: _GoBack]采购需求
[bookmark: _Toc374512420][bookmark: _Toc373230032][bookmark: _Toc20594][bookmark: _Toc477423251][bookmark: _Toc487805927][bookmark: _Toc11229][bookmark: _Toc4426]一、采购内容
武陟县农业农村局武陟县高标准农田建设项目工程监理，按照《焦作市农业农村局关于高标准农田建设项目实施计划的批复》（焦农[2024]27号）要求，为确保武陟县高标准农田建设项目在规定时间内按质按量完成，需要对3万亩项目区田间施工工程、农田地力提升工程、农田信息化工程等施工期及缺陷责任期内的全过程监理服务。包括施工准备、施工全过程及竣工验收、缺陷责任期等全过程的监理服务工作。
二、技术要求
[bookmark: _Toc29783][bookmark: _Toc5709][bookmark: _Toc14645]1. 适用的规范、标准和规程
1.1本工程适用现行国家、行业和地方规范、标准和规程。构成合同文件的任何内容与适用的规范、标准和规程之间出现矛盾，监理人应书面要求发包人予以澄清，除发包人有特别指示外，监理人应按照最严格的标准执行。
1.2除合同另有约定外，材料、施工工艺和本工程都应依照本技术标准和要求以及适用的现行规范、标准和规程的最新版本执行。若适用的现行规范、标准和规程的最新版本是在基准日后颁布的，且相应标准发生变更并成为合同文件中最严格的标准。
[bookmark: _Toc29795][bookmark: _Toc9563][bookmark: _Toc27487]2.施工、监理及验收规范
本工程执行国家现行的与本工程有关的施工、监理及验收规范、标准图集、图纸设计等。
[bookmark: _Toc19663][bookmark: _Toc30520][bookmark: _Toc21315]3.主要质量检验评定标准
本工程执行国家现行的与本工程有关的质量检验评定标准。
三、商务要求： 
1.合同履行期限：施工期及缺陷责任期（其中施工期约210日历天）
2.服务地点：武陟县区域内；
3.质量要求：符合国家现行监理规范和标准的要求。
4.付款方式：工程施工进度完成工程量50%时支付合同总价款的30%，工程施工进度完成工程量80%时支付至合同总价款的50%，工程竣工验收合格后支付至合同总价款的80%，审计决算资产移交后付清余款。
四、其他要求：
1、验收时间：本项目服务完成并经相关部门审核后；
2、验收方式：资料验收；
3、验收程序：根据采购人规定程序进行验收；
4、验收内容：本次采购项目所包含的全部内容；
5、验收标准：按招标文件规定执行或按照采购人规定标准执行。























