

扶沟县交通运输局
2023年第三批农村公路建设项目

合同协议书

建设单位：扶沟县交通运输局

施工单位：河南昱坤建设工程有限公司

日期：2023年12月29日

施工合同协议书

发包人(全称):扶沟县交通运输局

承包人(全称):河南昱坤建设工程有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

工程名称:2023年第三批农村公路建设项目

工程地点:扶沟县境内

工程内容:2023年第三批农村公路建设项目为1.曹里乡村家村道路建设项目,路面宽度3.5米,设计长度1.256公里;2.崔桥镇薄庄村道路建设项目,路面宽度4米,设计长度0.525公里;3.非园镇朱刘村道路建设项目,路面宽度3/4/4.5米,设计长度0.559公里;4.练寺镇刘村道路建设项目,路面宽度5(双侧加宽各1米)/4.5米,设计长度1.475公里,合计设计长度3.815公里,路面类型:水泥混凝土路面,面层厚度15/18厘米,具体以施工图设计为准。

工程立项批准文号:河南省交通运输厅(豫交规划函【2023】68号)。

资金来源:车购税补助资金。

二、工程承包范围

承包范围:工程量清单中包含的所有内容

三、合同工期

计划开工日期:2023年12月29日

计划竣工日期:2024年2月29日

合同工期总日历天:60日历天(有效工期)

计划验收日期:2024年3月

四、质量标准

工程质量标准：合格。

五、合同价款

金额（大写）：贰佰万零壹仟叁佰叁拾捌元贰角壹分（人民币）

¥：2001338.21元（人民币）

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1. 本合同协议书
2. 中标通知书
3. 投标书及其附件
4. 本合同专用条款
5. 本合同通用条款
6. 标准、规范及有关技术文件
7. 图纸（含图纸会审纪要、路灯效果图及技术参数）
8. 工程量清单
9. 工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和支付方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

第二部分 通用合同条款

(根据国家相关示范文本)

参见建设工程施工合同

建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)

通用合同条款内容。

第三部分 专用合同条款

(根据国家相关示范文本)

一、词语定义及合同文件

2. 合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序执行通用条款第 2.1、2.2 条

3. 语言文字和适用法律、标准及规范

3.1 本合同除使用汉语外, 还使用/语言文字。

3.2 适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规: 现行的国家或地方有关市政工程的法律、法规。

3.3 适用标准、规范

适用标准、规范名称: 除招标文件、工程设计罗列部分外, 国家、河南省及周口市现行与本工程建设相关的标准和规范。

发包人提供标准、规范的时间: /

国内没有相应标准、规范时的约定: 由发包人拟派工程师解决。

4. 图纸

4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数: 合同签订后 3 天内提供施工图 1 套; 发包人对图纸的保密要求: 不准向本工程外的工程提供图纸或图纸复印件; 使用国外图纸的要求及费用承担: /

二、双方一般权利和义务

5. 工程师

5.2 监理单位委派的工程师

姓名：_____ 职务：总监理工程师

发包人委托的职权：施工组织设计及方案审批，质量监督权，工程量签认权，进出厂材料、设备检验及批准使用权，监理合同中赋予的职权。

需要取得发包人批准才能行使的职权：发布开（停）工令，工期顺延签认，不称职人员撤换建议权。

5.3 发包人派驻的工程师

姓名：_____ 职务：工程师

职权：作为发包方代表处理与本工程建设相关的一切事宜。

5.6 不实行监理的，工程师的职权：／／

6. 项目经理

姓名：苏玉峰 职务：项目经理；技术负责人：岳汉生。

7. 发包人工作

7.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

(1) 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：

已具备开工条件

(2) 将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：已具备

(3) 施工场地与公共道路的开通时间和要求：已开通

(4) 工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前 7 天

(5) 由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前 7 天（因施工单位的原因导致所需证件不能及时办理的，施工单位不得因此要求顺延工期）。

(6) 水准点与坐标控制点交验要求：按照发包方提供的资料及现场交点进行校验。

(7) 图纸会审和设计交底时间：开工前 7 天。

(8) 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护：承包方按照发包方要求和有关规定做好保护工作。

(9) 双方约定发包人应做的其他工作：双方协商

7.2 发包人委托承包人办理的工作：承包方协助发包方做好施工期间与周

边关系的协调工作。

8. 承包人工作

8.1 承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

(1) 需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无

(2) 应提供计划、报表的名称及完成时间：开工前3日提供正式总进度计划表、详细的分部工程施工计划、资金使用计划等一式三份，每月 / 日提供当月实际完成工程量，报当月签证、变更和下月施工计划表。以上计划必须经过监理工程师签字认可后报发包人。

(3) 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：负责施工现场的日夜值班保卫及夜间照明，对施工中的安全负全责。

(4) 向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：双方协商。

(5) 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由施工单位掌握办理时间，以不影响施工正常进行为原则，并承担因此发生的费用。

(6) 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：施工期间的成品保护由承包方负责，质保期满、竣工综合移交验收后由发包方负责。

(7) 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护单位）、古树名木的保护要求及费用承担：

(8) 施工场地清洁卫生的要求：

(9) 双方约定承包人应做的其他工作：

三、施工组织设计和工期

9. 进度计划

9.1 承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：实施前3天提交施工组织设计（施工方案）和进度计划（含时标网络计划）。

工程师确认的时间：收到后3个工作日

9.2 群体工程中有关进度计划的要求：无

13. 工期延误

十、合同生效

合同订立时间：2023年12月29日

合同订立地点：扶沟县交通运输局

本合同双方约定：双方签字盖章后生效

发包人：（公章）

住所：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

邮政编码：



承包人：（公章）

住所：

法定代表人：岳双生

委托代理人：

电话：

传真：

开户银行：中国建设银行股份

有限公司周口文昌大道支行

账号：41050170284009888888

邮政编码：



13.1 双方约定工期顺延的其他情况:

四、质量与验收

17. 隐蔽工程和中间验收

17.1 双约定中间验收部位:

19. 工程试车

19.5 试车费用地承担: 无

五、安全施工:

遵照国家、建设部、河南省及周口市现行有关规定执行。

六、合同价款及调整

23. 合同价款及调整

23.2 本合同价款采用 (1) 方式确定。

(1) 采用固定价格合同, 合同价款中包括:

除下列原因外合同的固定总价均不得改变:

①甲方有效签证确认的设计变更、现场签证; 合同中已有适用于变更工程的价格, 按合同已有的价格变更合同价款; 合同中只有类似于变更工程的价格, 可以参照类似价格变更合同价款。

②如果直接取消某分部分项工程量清单项目, 则该项目价款不予支付。

③措施费均为税后的包干价, 不因设计变更而调增。

(2) 采用可调价格合同, 合同价款调整方法:

(3) 采用成本加酬金合同, 有关成本和酬金的约定:

23.3 双方约定合同价款的其他调整因素:

24. 工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例:

扣回工程款的时间、比例:

25. 工程量确认

25.1 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间: 每月 1 日前提供当月已完工程量报表三份, 监理工程师在收到后 1 个工作日内审查完毕并报发包人审核, 发包人在收到后 1 天内审核完毕。

26. 工程款支付

双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间:

①. 承包人按照监理工程师下发的开工指令进场施工, 项目开工后按照相关要求完善手续, 发包人拨付合同价 30% 的预付款。

②. 工程完工经验收合格后拨付合同价款的 50%，累计拨付至合同价款的 80%。

③. 审计部门出具审计决算报告后按照审计决算金额拨付至决算金额的 97%。

④. 验收合格一年后，以审计决算价为准拨付剩余工程款。

七、材料设备供应

27. 发包人供应材料设备

27.4 发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：

- (1) 材料设备单价与一览表不符；
- (2) 材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符；
- (3) 承包人可代为调剂串换的材料；
- (4) 到货地点与一览表不符；
- (5) 供应数量与一览表不符；
- (6) 到货时间与一览表不符；

27.6 发包人供应材料设备的结算方法：

28. 承包人采购材料设备

28.1 承包人采购材料设备的约定：执行通用条款

八、工程变更执行通用条款

九、竣工验收与结算

32. 竣工验收

32.1 承包人提供竣工图的约定：提交竣工报告的同时提交竣工图 1 套

32.6 中间交工工程的范围和竣工时间：发包方和承包方协商

十、违约、索赔和争议

35. 违约

35.1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第 24 条约定发包人违约应承担的违约责任：



本合同通用条款第 26.4 款约定发包人违约应承担的违约责任：_____ / _____

本合同通用条款第 33.3 款约定发包人违约应承担的违约责任：_____ / _____

双方约定的发包人其他违约责任：双方协商解决

35.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第 14.2 款约定承包人违约应承担的违约责任：承包人不能按约定的竣工日期或监理工程师同意顺延的工期竣工的，每延期一天承包人应向发包人支付合同价款 % 的违约金，并承担因此给发包方造成的其它经济损失。

本合同通用条款第 15.1 条约定承包人违约应承担的违约责任：工程质量达不到约定的标准，承包人应承担因此导致的鉴定、检验及返工、拆除重建等费用，工期不予顺延，并向发包人支付合同总价 % 的违约金

双方约定的承包人其他违约责任：双方协商解决

37. 争议

37.1 双方约定，在履行合同过程中产生争议时

(1) 按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后 10 天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。

(2) 本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请本项目政府采购监督管理部门调解，调解不成，按以下第

(①) 项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向周口仲裁委员会申请仲裁。②向合同签订地有级别管辖权的人民法院起诉。

(3) 甲、乙双方均有权利向本项目具有监管职能的政府采购监督管理部门举报反映对方在合同履行中的违法违规违纪行为。

十一、其他

38. 工程分包

38.1 本工程发包人同意承包人分包的工程：

分包施工单位为：_____ / _____

39. 不可抗力

39.1 双方关于不可抗力的约定：执行通用条款

40. 保险

40.6 本工程双方约定投保内容如下：

(1) 发包人投保内容：执行通用条款

发包人委托承包人办理的保险事项：

(2) 承包人的投保内容：

41. 担保

41.3 本工程双方承包人提供履约担保，担保事项如下：

(1) 发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：无担保合同作为本合同附件。

(2) 承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：无担保合同作为本合同附件。

(3) 双方约定的其他担保事项：

46. 合同份数

46.1 双方约定合同份数：一式肆份。

47. 补充条款

1、有关工程量清单缺漏项的处理方法：根据实际情况，视情节由发包人、监理人、承包人三方协商解决，并由发包人、监理人、承包人三方核实确定后据实调整。

2、承包人派驻施工现场的项目管理机构人员配备必须同投标文件一致。若确有特殊原因需要更换部分人员时，必须以书面形式征得监理工程师及发包人认可。否则，如承包人的本项目管理机构人员配备与投标文件不同时，每发现一人不同(项目经理及技术负责人除外)，承包人应向发包人支付 元违约金，项目经理和技术负责人与投标文件不一致时，每发现一人，承包人应向发包人支付违约金 元。承包人必须在发包人指定的时间内安排原计划配备人员到场，否则，发包人有权终止合同，承包人赔偿因此给发包人带来的损失。

3、承包人派驻施工现场的项目经理每周应有 个工作日在施工现场，



特殊原因应向监理工程师及发包方派驻工地代表请假，无故不到施工现场或请假但未被批准仍不到施工现场按缺席处理，每发现项目经理或技术负责人一天不到施工现场的，承包方应向发包方支付 元违约金。

4、因发包人拆迁等原因长期不能提供施工场地导致无法组织施工的工程，不影响已完工程的竣工验收和工程款的支付。


5、人工费按国家和地方有关文件规定执行。

6、施工过程中如遇国家、地方等政策性调整，按规定执行。

7、在保修期内给水工程的维护和维修，由承包方负责并承担全部费用。

本合同未尽事宜，双方另行协商，协商内容作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。





全国公共资源交易平台（河南省·周口市）
周口市公共资源交易公共服务平台
周口市电子招标投标公共服务平台

网站首页 | 承诺公开 | 政务服务 | 市长热线 | 办事指南 | 政策法规 | 学习园地 | 诚信库公开 | 金源程公开

工程建 政府采购 产权交易 土地交易 全文检索: 请输入关键字 标题检索

今天是 2024年1月11日 星期四

收藏本站 | 设为首页 | 网站导航

扶沟县交通运输局扶沟县2023年第三批农村公路建设项目-成交公告

【信息时间：2023/12/21 阅读次数：88】【我要打印】【关闭】

一、项目基本情况

1. 采购项目编号: 2023-12-8
2. 采购项目名称: 扶沟县2023年第三批农村公路建设项目
3. 采购方式: 竞争性谈判
4. 采购公告发布日期: 2023年12月15日
5. 评审日期: 2023年12月21日

二、成交情况

包号	采购内容	供应商名称	地址	中标金额	单位
2k202312078-1	扶沟县2023年第三批农村公路建设项目1包施工	河南舜坤建设工程有限公司	河南省濮阳市西城区陈州路步行街115号	2,001,338.21 元	

序号	名称	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息
1	见附件	见附件	见附件	见附件	见附件

三、评审专家名单

马海生、张强、贾东亮（采购人代表）

四、代理服务收费标准及金额

收费标准: 不收费

收费金额: 0.00元

五、成交公告发布的媒介及成交公告期限

本次中标公告在《河南省政府采购网》《周口市公共资源交易中心网》上发布, 成交公告期限为1个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、凡对本次公告内容提出询问, 请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称: 扶沟县交通运输局

地址: 扶沟县

联系人: 海燕

联系方式: 13781277501

2. 采购代理机构信息 (如有)

名称: 周口市公共资源交易中心(周口市政府采购中心)

地址: 周口市东新区光明路和政通路交叉口北100米路东

联系人: 曹晨阳

联系方式: 0394-8106517

3. 项目联系方式

项目联系人: 海燕

联系方式: 13781277501

相关附件

附件: 2/0

微信图片_202312211508293.png

招标文件.pdf

收藏本站 | 设为首页 | 网站导航

周口市公共资源交易中心(周口市政府采购中心) 主办 制作维护: 国耀新点软件股份有限公司 郑研知道
交易中心业务咨询电话: 0394-8107509(建设工程) 8106518(产权交易) 8106517(政府采购) 8106569(国土资源) 8106978(综合科)
0371-96596 13673942009(CA公司) 8368788(保证金) 商丘市公共资源交易中心电话: 8285063
未经许可不得转载 豫ICP备2023010549号-1 网站标识码: 4116000026



政府网站 找错

豫公网安备 4116020200312号 累计访问次数 24467997



周口市公共资源交易中心 政府采购中心成交通知书

采购网上公告。

采购单位联系人：海燕 13781277501

成交单位法定代表人：岳汉生 15993227777

致：河南昱坤建设工程有限公司

恭喜贵方在周口市公共资源交易中心政府采购采购中心组织的竞争性谈判采购“扶沟县 2023 年第三批农村公路建设项目 1 包施工”项目（2023-12-8）中，经评审委员会综合评审和采购人确定，你单位为本次采购成交供应商。

成交金额：2001338.210 元

贵单位请在本成交通知书发出之日起 2 个工作日内与采购人签订合同。

采购合同签订后 1 个工作日内在周口市政府



友情提示：若成交供应商有融资需求的，请登录“周口市政府采购网”的“河南省政府采购合同融资平台”模块进行融资意向在线登记，并向融资机构提出融资需求申请。