

副本

2023年普通国省道安全设施精细化提升
项目

监理合同

建设单位：正阳县公路事业发展中心

监理单位：河南顺捷工程咨询有限公司

二〇二三年十二月

合同协议书

正阳县公路事业发展中心（业主方名称，以下简称“业主方”）为实施 2023 年普通国道安全设施精细化提升项目（项目名称），已接受河南顺捷工程咨询有限公司（监理人名称，以下简称“监理人”）对该项目 2023 年普通国道安全设施精细化提升项目第三标段监理的投标。委托人和监理人共同达成如下协议。

1. 具体监理内容如下：

第一标段：G230 线、S213 线、S218 线、S226 线、S333 线、S533 线道路交通标志、标识标线及安全设施等。

第二标段：G230 线、S213 线、S218 线、S226 线、S333 线波形护栏安装等。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

- (1) 本合同协议书及各种合同附件；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函；
- (4) 项目专用合同条款；
- (5) 公路工程专用合同条款；
- (6) 通用合同条款；
- (7) 委托人要求；
- (8) 监理服务费用清单；
- (9) 监理人有关人员、试验检测设备投入的承诺；
- (10) 其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）贰拾万零伍仟贰佰元整元（¥205200.00元）。

其中：施工阶段（包括施工准备阶段） 元；

缺陷责任期阶段 元；

4. 总监理工程师或驻地监理工程师：王素萍（证书编号：IG11029129）。

5. 监理工作质量符合的标准和要求：合格；安全目标 零事故。

6. 监理人承诺按合同约定承担工程的施工监理。

7. 委托人承诺按合同约定的条件、时间和方式向监理人支付合同价款。

8. 监理人计划开始监理日期：2023年 月 日，实际日期按照合同条款中约定的开始监理日期为准。监理服务期限：390 日历天，其中：施工阶段（含施工准备阶段）监理 30 日历天，缺陷责任期阶段监理 360 日历天。

9. 本协议书在监理人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10. 监理人必须遵照其在投标文件中的承诺，派驻总监及其它监理人员（监理人员组成与投标文件人员一致），派驻现场的监理人员均应为专职监理人员，不得在其他项目兼职，总监工程师不得在 1 个以上的其他工程兼职。

11. 监理人员的进出场计划应满足现场施工需要，监理人员的退场须事先征得业主方的同意。监理人员的任何变动必须经过业主方的确认并按有关程序办理，擅自变更则视为违约，变更总监罚款 1 万元，变动专业监理工程师罚款 5 千元。如监理人要求更换总监工程师或专业监理工程师，必须向业主方申请并征得其同意，且更换人员的资历水平不得降低。

12. 如总监工程师现场出勤率不能满足业主要求，将按“缺勤次数×1000 元/次”对监理人进行罚款；专业监理工程师出勤率不能满足业主要求，将按“缺勤次数×500 元/次”对监理人进行罚款，监理合同中确定的主要岗位的成员在合同期间内，可调换的人次不得超过上述总人数的 20%，如超过 20%后，每调换一人，将对监理人以 2000 元/人次的罚款。监理人临时离开需向业主方请假批准，如未经批准离开的按 500 元/次对监理人进行罚款。

13. 监理人必须审批落实承包人制定的防止出现安全事故的实施方案，加强安全、绿色、文明施工及现场治安保卫工作的监督管理，所采取的管理措施增加的费用应在投标报价时充分考虑，不再另行计算。

14. 廉政建设目标：工作中无违法、违纪现象。

15. 监理人在行使工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权，工程延期及工程款支付审核和签认权、工程上使用材料设备和施工质量确认权时，经业主方同意后方可行使。

16. 工程索赔，洽商以及工程量计量支付，均应由监理工程师出具审核意见，报业主方审批同意后方可生效。当业主方审核后发现监理工程师出现重大失误或审核结果差距超出 5% 可视为监理人违约，并给予 5000 元一次的罚款。

17. 见证试验项目的取样过程必须由监理人员 100% 进行见证取样，见证取样数量不得低于该项目按试验规程试验需抽样数量的 30%。

18. 业主方不定时对监理人在重点部位和关键工序的 24 小时旁站、监理日志、管理资料、制度进行检查，经检查发现三次监理工程师未在岗或监理日志记录不齐全、不规范、管理资料不完善等情况，则视为监理人违约并承担违约责任。

从第三次起按每次 5 千元人民币进行罚款。

19. 监理人应配备监理人员对混凝土原材料、生产搅拌、出厂检验、进场检验、施工铺装和安装等环节全过程进行监控。

20. 监理人应该按照业主方的委托对施工安全、消防、治安、保卫进行监理，并配备相应的专职安全管理人员，安全监理人员应具有相应的安全监理的经验，监理人和监理工程师应当按照法律法规和工程建设强制性标准及行业要求实施安全监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

21. 监理工作中涉及的办公设备、交通工具、试验检测和管理费等直接间接成本开支，应缴纳的税金及合理的利润均包含在报价中。

22. 监理人在监理过程中，所发生的各种费用由监理人自行承担。

23. 本协议书正本二份、副本四份，合同双方各执正本一份，副本二份。当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

24. 合同未尽事宜，双方另行签订补充，补充协议是合同的组成部分。



委托人：_____ (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：_____ (签字)

2023 年 12 月 1 日



监理人：_____ (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：_____ (签字)

2023 年 12 月 1 日