

正阳县工程建设类（限下）呈批笺

时间	呈报单位	编号	资金来源及金额
2024.1.26	县公路事业发展中心	正公路办〔2024〕2号	¥: 97 万元
呈报事项	关于对正阳县 2023 年干线公路危桥改造项目招标的请示		
拟办意见	请李主任阅示。		
	陈娜. 2024.1.29 请梁县长、翟县长审批。 史稿 2024年1月29日		
副县长意见	请梁县长审批。 翟剑波 29/1-2024		
常务副县长意见	同意。 2024.1.2		
备注			

正阳县公路事业发展中心文件

正公路办〔2024〕2号

签发人：殷前进

正阳县公路事业发展中心 关于对正阳县 2023 年干线公路危桥改造 项目招标的请示

县政府：

根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》《正阳县人民政府“三重一大”事项集体决策实施细则（试行）》等相关法律法规和文件精神，我单位拟对正阳县 2023 年干线公路危桥改造项目进行招标（采购）。

一、项目名称：

正阳县 2023 年干线公路危桥改造（熊寨桥、汝南埠桥）

二、项目概况：

项目内容：S333 新方线熊寨桥、汝南埠桥预防性养护。

三、项目资金：

正阳县 2023 年干线公路危桥改造项目（第一批）预算金额为 97 万元，来源为省财政厅下达的干线公路建设养护省级补助干线公路危旧桥改造资金（豫财建〔2023〕82 号）。

四、评标办法：

采购方式为竞争性谈判，评标办法为最低评标价法。

五、评标委员会组成：

按照《中华人民共和国招标投标法》第三十七条规定组成项目评标委员会，我单位拟委派一名采购人代表参加评标委员会。

妥否，请批示。

- 附件：1. 县政府常务会议纪要（2023）20 号复印件
2. 县公管办审核评标办法意见
3. 河南省财政厅豫财建（2023）82 号文复印件
4. 县财政局政府采购审批复印件
5. 政府采购备案表复印件
6. 招标控制价评审报告复印件



（联系人：张彪 13803964905）

正阳县公路事业发展中心办公室 2024 年 1 月 25 日印发

正阳县政府采购备案表

采购单位：正阳县公路事业发展中心

金额单位：元

项目名称	2023年干线公路危桥改造 (S333线熊寨桥、汝南埠桥) 项目			计划完 成时间	2024-02- 24	是否进口产品	不是	
联系人	张彪			联系电话		13803964905		
序号	项目内容	数量	单位	单价	控制金额	采购方式	代理机构	采购编号
1	公路桥梁工程施工	1	项	970000. 00	970000.00	竞争性谈判	中文达建设发展股 份有限公司	正阳竞谈- 2024-6
合计(人民币):		小写: ¥970000 大写: 玖拾柒万元整						
资金来源		国库集中支付						
国库集中支付		970,000.00						
联合采购项目总预算金额(元)								
序号	审核单位	审核人		审核意见		审核时间		
1	正阳县公路事业发展中心	殷前进		同意		2024-01-19		
2	正阳县财政局经济建设股	赵崧源		同意		2024-01-23		
3	正阳县财政局经济建设股	罗东恩		同意		2024-01-23		
4	正阳政府采购办	潘建		通过		2024-01-24		
5	正阳政府采购办	刘辉		同意		2024-01-24		

温馨提示:

正阳县公路事业发展中心

关于 2023 年度干线公路危桥改造项目评标办法的情况说明

2023 年度干线公路危桥改造（S333 线熊寨桥、汝南埠桥）项目已经批准进行招标，该项目共需资金：97 万元。根据《中华人民共和国政府招投标法》、《中华人民共和国政府招投标法实施条例》，该项目采购方式为竞争性谈判，评标办法拟采用最低评标价法。

同意采用最低
评标价法。
黄林

2024.元-25.

正阳县公路事业发展中心

2024 年 1 月 25 日

正阳县公路事业发展中心 关于干线公路危桥改造项目办理政府采购 手续的申请

正阳县财政局：

正阳县干线公路危桥（S333 线汝南埠桥、熊寨桥）改造项目经县政府研究同意实施（县政府常务会议纪要【2023】20 号）。该项目预算投资 175 万元（豫交文【2023】35 号），使用资金为上级下达的“2023 年干线公路建设养护省级补助（第四批）资金”（豫财建【2023】82 号）97 万元、县级配套资金 78 万元。县财政投资评审中心对该项目的施工图预算做出了招标控制价评审，审定控制价为 101.0678 万元（正财评审【2024】19 号）。

现项目已具备实施条件，特申请办理第一批政府采购手续 97 万元。

2023年干线公路省补资金下达
危旧桥改造97万（豫财建【2023】82号）



王慧芳
杨帆 19/2

基本建设工程预算评审情况明细表

正财评审[2024]19号

单位：元

项目名称(子项、费用等)	批准概算 投资金额	项目单位送审 投资金额	评审审定投 资金额	评审净减投 资金额	审减率(%)	审定投资与送审投资相比 审减或审增的主要原因	审定投资与批准概 算投资相比审减或 审增的主要原因
正阳县2023年干线公路危桥改造(S333线汝南埠 桥、熊寨桥)项目招标预算		1741941.34	1010678.00	731263.34	41.98	1、个别预算定额子目套错；2、 工程量多计。	
合 计		1741941.34	1010678.00	731263.34	41.98		

建设单位:



评审机构:

编制人: 李永建
中心负责人: 李永建
局领导: 李永建



2024年1月15日

备注: 1、送审金额+审增金额-审减金额=审定金额
2、项目名称按概算汇总表表明细(或更详细)口径列示

正阳县人民政府

常务会议纪要

〔2023〕20号

8月18日下午，县委常委、常务副县长陈金辉主持召开县政府2023年第20次常务会议。副县长、新阮店乡党委书记翟剑毅，副县长、熊寨镇党委书记代广红，副县长、县公安局局长陈喜中，副县长孙道怀，县政府二级调研员左艳荣，县政府三级调研员杨萌，县政府党组成员、县政府办公室主任李韬，县政府党组成员、县政府办公室副主任刘建峰参加会议。县人武部部长张俊涛，县政协副主席张雁受邀出席会议。县政府办公室副主任、县监委副主任、县司法局、县审计局及有关部门、乡镇（街道）主要负责同志列席了会议。会议听取了有关情况汇报，并对相关问题进行了认真研究。现纪要如下：

一、学习习近平总书记在二十届中央全面深化改革委员会第二次会议上的重要讲话精神

会议认真学习了习近平总书记在二十届中央全面深化改革委员会第二次会议上的重要讲话精神。会议要求，各单位要深入

十三、关于耕地占补平衡指标流转

会议听取了县自然资源局关于我县耕地占补平衡指标流转情况的汇报。根据《河南省国土资源厅关于改进管理方式切实落实耕地占补平衡的意见》（豫国土资规〔2018〕2号）及驻马店市自然资源和规划局有偿调剂补充耕地指标的书面通知要求，结合驻马店市政府2018年第5次常务会议研究意见，会议原则同意按照每亩再增加1万元的补偿标准调剂补足驻马店市经济开发区流转正阳县补充耕地400.539亩未使用指标。

十四、关于“三重一大”事项

会议听取了县公路事业发展中心关于项目招标情况的汇报。根据《中华人民共和国招标投标法》规定和河南省交通运输厅批复意见，会议原则同意对2023年普通国省道危旧桥改造工程项目和2023年普通国省道安全设施精细化提升工程项目设计及施工进行公开招标。

会议听取了县农业农村局关于为诸美集团资产重组提供法律服务的汇报。根据《中华人民共和国政府采购法》规定，会议原则同意采购律师事务所法律服务，所需费用根据中标价格由财政部门据实保障。

会议听取了县城管局关于对城区桥梁安全隐患整修和定期检测服务采购情况的汇报。根据《中华人民共和国政府采购法》规定和驻马店市城镇基础设施建设管理联席会议办公室《关于转发<关于驻马店市城市桥梁安全风险隐患排查治理安全提示函>的通知》及正阳县安委会《关于城区6座桥梁安全隐患的整改通

河南省财政厅文件

豫财建〔2023〕82号

河南省财政厅

关于下达 2023 年干线公路建设养护 省级补助（第四批）资金支出预算的通知

有关省辖市、有关县（市）财政局，济源示范区财政金融局：

根据《河南省交通运输厅关于申请下达 2023 年干线公路建设养护省级补助资金支出预算（第四批）的函》（豫交财审函〔2023〕39 号）和年初预算安排，经研究，现下达你们 2023 年干线公路建设养护省级补助（第四批）资金（详见附件 1），支出功能分类科目列“2140106—公路养护”，政府经济分类按具体使用方向列入相关科目。文件下达后，有关事项通知如下：

一、请你们按照国库集中支付的有关规定，加强资金管理，

尽快将资金拨付到位；同时，按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等绩效管理制度文件要求，对照项目绩效目标（详见附件3），做好绩效运行监控和绩效评价，确保年度绩效目标如期实现，切实提高财政资金使用效益。

二、尽快将细化到项目的资金和基础信息与“以奖代补”数据支撑系统进行数据挂接；严格按照《普通省道和农村公路“以奖代补”考核数据支撑系统建设指南（试行）》要求，对建设、养护实际情况进行动态跟踪，及时更新包括项目资金投入后形成的实物工作量、政府采购等信息在内的数据情况，会同同级交通运输主管部门落实“交叉审核”责任。

- 附件：1. 2023 年干线公路建设养护省级补助（第四批）资金支出预算表
2. 2023 年干线公路建设养护省级补助（第四批）资金绩效目标汇总表
3. 2023 年干线公路建设养护省级补助（第四批）资金绩效目标表（分市县）



市县名称	项目内容					本次下达 省级资金	备注
	危旧桥隧 改造	安全提升 工程	灾害防治 工程	道班和 服务设施 改造	养护机械 设备		
民权县		72.00				72.00	
睢县		18.00				18.00	
宁陵县		138.00				138.00	
柘城县	169	8.90				177.90	
虞城县		47.60				47.60	
夏邑县		40.60				40.60	
永城市	319					319.00	
信阳市全辖合计	2,410	1,322.70		60	60	3,852.70	
信阳市本级	196	641.50		60	60	957.50	
光山县	118	334.20				452.20	
新县		103.00				103.00	
固始县	68	244.00				312.00	
潢川县	422					422.00	
淮滨县	1,108					1,108.00	
息县	498					498.00	
周口市全辖合计	2,270	1,293.00				3,563.00	
周口市本级	1,431	901.00				2,332.00	
扶沟县	87					87.00	
沈丘县	183					183.00	
郸城县	57					57.00	
太康县	498					498.00	
鹿邑县	14	392.00				406.00	
驻马店市全辖合计	1,252	2,589.40		30	60	3,931.40	
驻马店市本级	838	316.00			60	1,214.00	
平舆县		294.60				294.60	
正阳县	97	740.00				837.00	
确山县		75.60				75.60	
泌阳县	246	134.00				380.00	
汝南县		565.00		30		595.00	
遂平县	71	78.20				149.20	
新蔡县		386.00				386.00	
济源示范区	128	1,148.00	424.00		30	1,730.00	