

评标专家回避承诺书

作为河南省评标专家库的成员，本人受邀担任下列项目的评委：

项目编号：E4109005080D04785001001

项目名称：濮阳市水资源中心濮阳市柳屯闸枢纽水土保持工程项目第一标包

在此本人郑重承诺，有下列情形之一的，应主动申请回避，如有违反，同意取消本人评标专家资格，并承担相应的法律责任：

一、投标人或投标人主要负责人的近亲属；

二、项目主管部门或监督管理部门的人员；

三、与投标人有其他社会关系或者经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

四、曾因在招标、评标以及其他与招标投标活动有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

五、其他依法应当回避的人员。

特此承诺！

承诺人（签名）：

刘延超

宗翠霞

宋洪伟

承诺日期：2026年05月20日

评标专家廉洁自律承诺书

作为河南省评标专家库的成员，本人受邀担任下列项目的评标委员会成员：

项目编号：E4109005080D04785001001

项目名称：濮阳市水资源中心濮阳市柳屯闸枢纽水土保持工程项目第一标包

在此，本人郑重承诺如下：

一、严格遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国保密法》等国家法律及国家有关部门关于招投标的法规规章，维护国家利益。

二、客观、公正地履行职责，遵守职业道德，严格按照招标文件规定的评标标准、办法和有关法律、法规的规定进行评标，对所提出的评审意见承担个人责任。

三、履行相关的保密义务，遵守评标纪律，不私下接触投标人，不收受他人的财物或其他好处，不透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

四、自觉抵制违法违规的招投标活动，协助、配合专家库管理部门的监督、检查工作。

五、如有违反上述承诺的行为发生，自愿接受主管部门处理。

特此承诺！

承诺人（签名）：

刘延超

宗翠霞

宋洪伟

承诺日期：2026年05月20日

评标委员会成员签到表

项目编号: E4109005080D04785001001

项目名称: 濮阳市水资源中心濮阳市柳屯闸枢纽水土保持工程项目第一标包

序号	姓名	职称	职务	工作单位	联系电话
1	刘延超		组长		
2	宗翠霞		组员		
3	宋洪伟		组员		

全体评委签字:

刘延超 宗翠霞 宋洪伟

日期: 2026年05月20日

资格评审汇总表

项目编号: E4109005080D04785001001

项目名称: 濮阳市水资源中心濮阳市柳屯闸枢纽水土保持工程项目第一标包

序号	评审项目	评审标准	河南水建建筑工程有限公司	河南藤森建设有限公司	河南朝泓建设工程有限公司	河南中原鼎盛工程技术有限公司	三赢建设集团有限公司	中恒国泰建设发展有限公司	河南金都建设有限公司
1	政府采购法第二十二条规定	符合供应商资格要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	信用查询	符合供应商资格要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	其他	符合供应商资格要求	未通过	通过	未通过	通过	通过	通过	通过
结论			否决投标	通过	否决投标	通过	通过	通过	通过

全体评委签字:

刘延超 宗翠霞 宋洪伟

日期: 2026年05月20日

符合性评审汇总表

项目编号: E4109005080D04785001001

项目名称: 濮阳市水资源中心濮阳市柳屯闸枢纽水土保持工程项目第一标包

序号	评审项目	评审标准	河南藤森建设有限公司	河南中原鼎盛工程技术有限公司	三赢建设集团有限公司	中恒国泰建设发展有限公司	河南金都建设有限公司
1	供应商名称	与营业执照证等证照一致	通过	通过	通过	通过	通过
2	签字或盖章	符合采购文件要求	通过	通过	通过	通过	通过
3	投标报价	符合采购文件要求	通过	通过	通过	通过	通过
4	工期	符合采购文件要求	通过	通过	通过	通过	通过
5	质量要求	符合采购文件要求	通过	通过	通过	通过	通过
6	投标有效期	符合采购文件要求	通过	通过	通过	通过	通过
7	投标文件格式	符合采购文件要求	通过	通过	通过	通过	通过
结论			通过	通过	通过	通过	通过

全体评委签字:

刘延超

宗翠霞

宋洪伟

日期: 2026年05月20日

磋商汇总表

项目编号: E4109005080D04785001001

项目名称: 濮阳市水资源中心濮阳市柳屯闸枢纽水土保持工程项目第一标包

序号	评审项目	评审标准	河南藤森建设有限公司	河南中原鼎盛工程技术有限公司	三赢建设集团有限公司	中恒国泰建设发展有限公司	河南金都建设有限公司
1	磋商	对磋商内容是否有效响应	通过	通过	通过	通过	通过
结论			通过	通过	通过	通过	通过

全体评委签字:

刘延超

宗翠霞

宋洪伟

日期: 2026年05月20日

主观因素评分(暗标)汇总表

项目编号: E4109005080D04785001001

项目名称: 濮阳市水资源中心濮阳市柳屯闸枢纽水土保持工程项目第一标包

序号	评审项目	标准分	评分标准	河南藤森建设有限公司	河南中原鼎盛工程技术有限公司	三赢建设集团有限公司	中恒国泰建设发展有限公司	河南金都建设有限公司
1	施工方案与技术措施	6	施工方案与技术措施(含①工程特点、②施工重点③难点④绿色施工)分别描述要求总体安排合理,运用先进、合理的施工工艺、施工机械,技术措施详细、全面、合理、可行,完全满足项目需求的,每项得1.5分,每单项存在缺项的扣1分(“缺陷”是指方案、措施内容过于简略,对要求内容未进行必要的详细描述,内容非专门针对本项目或不适用项目特性、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范或标准错误、不利于项目实施、不可能实现或其他不合理情形等)共6分。	5.67	0	5.67	5	6
2	质量管理体系与质量保证措施	6	(1)质量管理体系健全(2)组织机构形式合理。质量保证和组织形式描述详细、全面、合理、可行,完全满足项目需求的,每项得3分,每单项存在缺项的扣1分(“缺陷”是指提供的质量管理体系和组织机构形式内容描述过于简略,对要求内容未进行必要的详细描述,内容非专门针对本项目或不适用项目特性、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范或标准错误、不利于项目实施、不可能实现或其他不合理情形等)共6分。	5.33	0	6	5.33	6
3	安全管理体系与措施	6	(1)安全管理体系、(2)安全管理制度(责任制)健全,根据工程特点、周边环境和施工工艺,正确识别现场重大危险源并有相应的安全防护管理措施,安全保证措施详细、全面、合理、可行的,每项得3分,每单项存在缺陷的扣1分(“缺陷”是指提供的安全管理体系和安全管理制度(责任制)内容描述过于简略,对要求内容未进行必要的详细描述,内容非专门针对本项目或不适用项目特性、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范或标准错误、不利于项目实施、不可能实现或其他不合理情形等)共6分。	5.67	0	6	5.67	6

主观因素评分(暗标)汇总表

项目编号: E4109005080D04785001001

项目名称: 濮阳市水资源中心濮阳市柳屯闸枢纽水土保持工程项目第一标包

序号	评审项目	标准分	评分标准	河南藤森建设有限公司	河南中原鼎盛工程技术有限公司	三赢建设集团有限公司	中恒国泰建设发展有限公司	河南金都建设有限公司
4	文明施工、环境保护措施	6	(1) 文明施工、(2) 环境保护措施, 符合相关标准、规范、规程, 有具体的安全文明施工费用投入使用计划的, 每项得3分, 每单项存在缺项的扣1分 (“缺陷”是指提供文明施工和环境保护措施的内容过于简略, 对要求内容未进行必要的详细描述, 内容非专门针对本项目或不适用项目特性、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范或标准错误、不利于项目实施、不可能实现或其他不合理情形等) 共6分。	5.67	0	6	5.67	6
5	施工现场扬尘防治措施	6	施工现场扬尘防治措施符合相关规定, 防治措施科学、先进, 得6分。措施如有缺陷每处扣1分 (“缺陷”是指提供的施工现场扬尘防治措施内容过于简略, 对要求内容未进行必要的详细描述, 内容非专门针对本项目或不适用项目特性、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范或标准错误、不利于项目实施、不可能实现或其他不合理情形等) 共6分。	5.67	0	6	5.67	6
6	工期、施工进度计划表或网络图	6	工期承诺满足采购文件要求得2分; 施工进度计划或者网络图编制合理、可行、关键线路清晰、准确、满足项目工期要求的得4分, 施工进度计划表或网络图存在缺陷的每处扣1分 (“缺陷”是指提供的工期进度计划或者网络图编制内容过于简略, 对要求内容未进行必要的详细描述, 内容非专门针对本项目或不适用项目特性、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范或标准错误、不利于项目实施、不可能实现或其他不合理情形等) 共6分。	6	0	6	6	5
7	拟投入资源配备计划	6	拟配置的(1) 机械设备(2) 劳动力(3) 主要物资(4) 投入计划, 满足工期、质量、施工工艺需求的, 每项得1.5分, 每单项存在缺项的扣1分 (“缺陷”是指提供的机械设备、劳动力、主要物资、投入计划内容描述过于简略, 对要求内容未进行必要的详细描述, 内容非专门针对本项目或不适用项目特性、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范或标准错误、不利于项目实施、不可能实现或其他不合理情形等) 共6分。	6	0	6	5.67	5.67

主观因素评分(暗标)汇总表

项目编号: E4109005080D04785001001

项目名称: 濮阳市水资源中心濮阳市柳屯闸枢纽水土保持工程项目第一标包

序号	评审项目	标准分	评分标准	河南藤森建设有限公司	河南中原鼎盛工程技术有限公司	三赢建设集团有限公司	中恒国泰建设发展有限公司	河南金都建设有限公司
8	新工艺、新材料、新设备、新技术的采用	4	项目实施中采用采用(新工艺、新材料、新设备、新技术),并切实起到了节约资源、减少排放、提高功效、保护环境、绿色施工的,每有一项得1分,最多得4分;	3.33	0	3.67	3.33	3.67
9	风险管理措施	4	风险防控管理(措施齐全、考虑周密、针对性强,风险控制要点)定位准确的,每项得1分,每单项存在未提供或者缺项的扣1分(“缺陷”是指提供的风险防控管理内容过于简略,对要求内容未进行必要的详细描述,内容非专门针对本项目或不适用项目特性、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范或标准错误、不利于项目实施、不可能实现或其他不合理情形等)共4分。	3	0	3.33	3	4
合计				46.33	0	48.67	45.33	48.33

全体评委签字:

刘延超

宗翠霞

宋洪伟

日期: 2026年05月20日

客观因素评分汇总表

项目编号: E4109005080D04785001001

项目名称: 濮阳市水资源中心濮阳市柳屯闸枢纽水土保持工程项目第一标包

序号	评审项目	标准分	评分标准	河南藤森建设有限公司	河南中原鼎盛工程技术有限公司	三赢建设集团有限公司	中恒国泰建设发展有限公司	河南金都建设有限公司
1	项目班子配备	6	1、拟派项目班子中施工员、质检(量)员、安全员、材料员、资料员证件齐全者得5分,每缺一个证件扣1分扣完为止。 2、拟派项目班子中技术负责人职称为中级及以上的得1分。	6	6	6	6	6
2	履约能力	6	供应商2023年1月1日以来须承担过1个类似项目业绩得3分,最多得6分;不提供不得分。 注:1.提供中标通知书扫描件、合同协议书扫描件、中标公示网页截图并加盖供应商公章,否则不予认可。2.项目业绩时间以合同签订时间为准。3.类似项目是指水利相关项目。	0	6	6	6	6
3	承诺	8	1、优惠承诺应是书面的符合工程实际情况,确保依法依规,优惠合理,详实可行;有的得2分,没有不得分。 2、工程质量保修期内的服务承诺;有的得2分,没有不得分。 3、能做到连续施工,不因资金问题影响工程进度;有的得2分,没有不得分。 4、不发生拖欠农民工工资、农民工上访事件;有的得2分,没有不得分。	8	8	8	8	8
合计				14	20	20	20	20

全体评委签字:

刘延超

宗翠霞

宋洪伟

日期: 2026年05月20日

投标报价评分表

项目编号: E4109005080D04785001001

项目名称: 濮阳市水资源中心濮阳市柳屯闸枢纽水土保持工程项目第一标包

日期: 2026年05月20日

序号	投标人名称	投标报价(元)	最后报价(元)	中小微型企业扣除价格(元)	评审价格(中小微型企业扣除后价格)(元)	投标报价得分
1	河南金都建设有限公司	2884735.64	2535113.16	0	2535113.16	30
2	三赢建设集团有限公司	2873465.25	2642890.55	0	2642890.55	28.78
3	中恒国泰建设发展有限公司	2905077.07	2680770.73	0	2680770.73	28.37
4	河南藤森建设有限公司	2877922.62	2680670	0	2680670	28.37
5	河南中原鼎盛工程技术有限公司	2865802.99	2549616.94	0	2549616.94	29.83
评标基准价: 2535113.16		投标报价权重: 0				

全体评委签字:

刘延超

宗翠霞

宋洪伟

日期: 2026年05月20日

评分汇总表

项目编号: E4109005080D04785001001

项目名称: 濮阳市水资源中心濮阳市柳屯闸枢纽水土保持工程项目第一标包

序号	投标人名称	最终报价 (元)	主观因素评分 (暗标)得分	客观因素评分 得分	投标报价算分 得分	得分合计	排名
1	河南金都建设有限公司	2535113.16	48.33	20	30	98.33	1
2	三赢建设集团有限公司	2642890.55	48.67	20	28.78	97.45	2
3	中恒国泰建设发展有限公司	2680770.73	45.33	20	28.37	93.7	3
4	河南藤森建设有限公司	2680670	46.33	14	28.37	88.7	4
5	河南中原鼎盛工程技术有限公司	2549616.94	0	20	29.83	49.83	5

全体评委签字:

刘延超

宗翠霞

宋洪伟

日期: 2026年05月20日

推荐中标候选人

项目编号: E4109005080D04785001001

项目名称: 濮阳市水资源中心濮阳市柳屯闸枢纽水土保持工程项目第一标包

投标人名称	最后报价(元)	评标价格(元)	排名
河南金都建设有限公司	2535113.16	2535113.16	1
三赢建设集团有限公司	2642890.55	2642890.55	2
中恒国泰建设发展有限公司	2680770.73	2680770.73	3
河南藤森建设有限公司	2680670	2680670	4
河南中原鼎盛工程技术有限公司	2549616.94	2549616.94	5

全体评委签字:

刘延超

宗翠霞

宋洪伟

日期: 2026年05月20日

否决投标情况表

项目编号: E4109005080D04785001001

项目名称: 濮阳市水资源中心濮阳市柳屯闸枢纽水土保持工程项目第一标包

序号	投标单位	评审流程	否决情况	否决投标原因
1	河南水建建筑工程有限公司	资格评审	否决投标	宗翠霞:项目经理及其他人员劳动合同工作地点不符合本项目要求 宋洪伟:项目部所有人员工作地点不符合项目要求 刘延超:项目经理劳动合同工作地点不符合本项目要求
2	河南朝泓建设工程有限公司	资格评审	否决投标	宗翠霞:项目经理及其他人员劳动合同工作地点不符合要求 宋洪伟:项目部所有人员工作地点不符合项目要求 刘延超:项目经理劳动合同工作地点不符合项目要求

全体评委签字:

刘延超

宗翠霞

宋洪伟

日期: 2026年05月20日

技术暗标编号确认表

项目编号: E4109005080D04785001001

项目名称: 濮阳市水资源中心濮阳市柳屯闸枢纽水土保持工程项目第一标包

专家	评审流程	评审项目	河南藤森建设有限公司	河南中原鼎盛工程技术有限公司	三赢建设集团有限公司	中恒国泰建设发展有限公司	河南金都建设有限公司
刘延超	主观因素评分(暗标)	施工方案与技术措施	2	3	5	1	4
		质量管理体系与质量保证措施	4	2	5	1	3
		安全管理体系与措施	2	4	5	1	3
		文明施工、环境保护措施	2	3	5	4	1
		施工现场扬尘防治措施	2	5	4	1	3
		工期、施工进度计划表或网络图	3	1	2	4	5
		拟投入资源配备计划	4	1	5	2	3
		新工艺、新材料、新设备、新技术的采用	1	4	3	2	5
		风险管理措施	2	1	4	5	3
宋洪伟	主观因素评分(暗标)	施工方案与技术措施	2	3	5	1	4
		质量管理体系与质量保证措施	4	2	5	1	3
		安全管理体系与措施	2	4	5	1	3
		文明施工、环境保护措施	2	3	5	4	1
		施工现场扬尘防治措施	2	5	4	1	3
		工期、施工进度计划表或网络图	3	1	2	4	5
		拟投入资源配备计划	4	1	5	2	3
		新工艺、新材料、新设备、新技术的采用	1	4	3	2	5
		风险管理措施	2	1	4	5	3

技术暗标编号确认表

项目编号: E4109005080D04785001001

项目名称: 濮阳市水资源中心濮阳市柳屯闸枢纽水土保持工程项目第一标包

专家	评审流程	评审项目	河南藤森建设有限公司	河南中原鼎盛工程技术有限公司	三赢建设集团有限公司	中恒国泰建设发展有限公司	河南金都建设有限公司
宗翠霞	主观因素评分(暗标)	施工方案与技术措施	2	3	5	1	4
宗翠霞		质量管理体系与质量保证措施	4	2	5	1	3
		安全管理体系与措施	2	4	5	1	3
		文明施工、环境保护措施	2	3	5	4	1
		施工现场扬尘防治措施	2	5	4	1	3
		工期、施工进度计划表或网络图	3	1	2	4	5
		拟投入资源配备计划	4	1	5	2	3
		新工艺、新材料、新设备、新技术的采用	1	4	3	2	5
		风险管理措施	2	1	4	5	3

全体评委签字:

刘延超

宗翠霞

宋洪伟

日期: 2026年05月20日