# 五、货物分项报价一览表

| 序号 | 名称 | | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 生产厂家 | 交货期 | 品牌 | 规格型号 | 是否属于小型、微型(监狱、残疾人福利性单位)企业生产的产品(填是/否) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 笼架系统（含笼具、支架、料槽、挡蛋板）（核心产品） | 5列5层75米55组/列L=1200mm | 组 | 275 | 2200.00 | 605000.00 | 洛阳众合机械制造有限公司 | 合同签订后60日历天、安装调试完毕 | 众合 | 5列5层75米55组/列L=1200mm | 是 |
| 2 | 喂料系统 | 头尾架及喂料行车 | 套 | 5 | 13000.00 | 65000.00 | 洛阳众合机械制造有限公司 | 合同签订后60日历天、安装调试完毕 | 众合 | H5 | 是 |
| 3 | 集蛋系统 | 自动捡蛋机 | 套 | 5 | 16500.00 | 82500.00 | 洛阳众合机械制造有限公司 | 合同签订后60日历天、安装调试完毕 | 众合 | H5 | 是 |
| 4 | 清粪系统 | 纵向清粪机 | 套 | 5 | 23000.00 | 115000.00 | 洛阳众合机械制造有限公司 | 合同签订后60日历天、安装调试完毕 | 众合 | H5 | 是 |
| | | 尾端横斜向传送机 | 套 | 1 | 16500.00 | 16500.00 | 洛阳众合机械制造有限公司 | 合同签订后60日历天、安 | 众合 | 600mm型 | 是 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 装调试完毕 | | | |
| 5 | 饮水系统 | 供水管 | 株 | 1 | 37000.00 | 37000.00 | 洛阳众合机械制造有限公司 | 合同签订后60日历天、安装调试完毕 | 众合 | 方形22mm*22mm | 是 |
| | | V型水槽 | | | | | 洛阳众合机械制造有限公司 | 合同签订后60日历天、安装调试完毕 | 众合 | V型 | 是 |
| | | 饮水器 | | | | | 西安保发牧业设备有限公司 | 合同签订后60日历天、安装调试完毕 | 保发 | 锥阀式 | 是 |
| | | 前端调压器 | | | | | 西安保发牧业设备有限公司 | 合同签订后60日历天、安装调试完毕 | 保发 | ⌀ 25mm | 是 |
| | | 终端水位器 | | | | | 西安保发牧业设备有限公司 | 合同签订后60日历天、安装调试完毕 | 保发 | ⌀ 25mm | 是 |
| | | 远程水表(脉冲水表) | | | | | 无锡水[illegible]有限责任[illegible]司 | 合同签订后60日历天、安装调试完毕 | 二泉 | DN25 | 是 |
| | | 前端过滤器 | | | | | 西安保发牧业设备有限公司 | 合同签订后60日历天、安装调试完毕 | 保发 | ⌀ 25mm | 是 |
| | | 加药器 | | | | | 深圳市深亚达科技有限公司 | 合同签订后60日历天、安装调试完毕 | 嘉乐宝 | ⌀ 25mm | 是 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 通风系统 | 高负压箱式风机 | 台 | 26 | 1400.00 | 36400.00 | 青岛九牧机械有限公司 | 合同签订后60日历天、安装调试完毕 | 九牧 | 1380mm型 | 是 |
| | | 通风窗 | 个 | 82 | 150.00 | 12300.00 | 洛阳众合机械制造有限公司 | 合同签订后60日历天、安装调试完毕 | 众合 | 1200mm*340mm | 是 |
| | | 湿帘 | 平方 | 165 | 130.00 | 21450.00 | 洛阳众合机械制造有限公司 | 合同签订后60日历天、安装调试完毕 | 众合 | 150mm型 | 是 |
| | | 导流板 | 平方 | 165 | 160.00 | 26400.00 | 洛阳众合机械制造有限公司 | 合同签订后60日历天、安装调试完毕 | 众合 | 50mm型 | 是 |
| 7 | 环控系统 | 环境控制器 | 套 | 1 | 20000.00 | 20000.00 | 郑州森之赛智能科技有限公司 | 合同签订后60日历天、安装调试完毕 | 森之赛 | SZS-6.0 | 是 |
| | | 电器控制 | 套 | 1 | 25000.00 | 25000.00 | 郑州森之赛智能科技有限公司 | 合同签订后60日历天、安装调试完毕 | 森之赛 | SZS-PM | 是 |
| 8 | 照明系统 | 照明 | 条 | 18 | 1300.00 | 23400.00 | 郑州森迈光电科技有限公司 | 合同签订后60日历天、安装调试完毕 | 森迈 | 48V | 是 |
| 9 | 其他 | 桥架 | 栋 | 1 | 4000.00 | 4000.00 | 河南长江电缆有限公司 | 合同签订后60日历天、安装调试完毕 | 长江 | 网状式和PVC式 | 是 |
| | | 电线电缆及辅 | 栋 | 1 | 10000.00 | 10000.00 | 河南长江电缆 | 合同签订后6 | 长江 | FS | 是 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 材 | | | | | 有限公司 | 0日历天、安装调试完毕 | | | |
| | | 工作检查车 | 台 | 2 | 500.00 | 1000.00 | 洛阳众合机械制造有限公司 | 合同签订后60日历天、安装调试完毕 | 众合 | ZH-G-1 | 是 |
| | | 平板车 | 台 | 2 | 350.00 | 700.00 | 洛阳众合机械制造有限公司 | 合同签订后60日历天、安装调试完毕 | 众合 | ZH-P | 是 |
| | | 中央集蛋线 | 套 | 1 | 90000.00 | 90000.00 | 洛阳众合机械制造有限公司 | 合同签订后60日历天、安装调试完毕 | 众合 | 750mm型 | 是 |
| | | 蛋品装托机 | 台 | 1 | 115000.00 | 115000.00 | 福州闽台机械有限公司 | 合同签订后60日历天、安装调试完毕 | 闽台 | MT-110 | 是 |
| | | 手自一体发托机 | 台 | 1 | 20000.00 | 20000.00 | 福州闽台机械有限公司 | 合同签订后60日历天、安装调试完毕 | 闽台 | MT-110 | 是 |
| **总价（此处总价与报价函附录谈判总报价保持一致）** | | | | | | | 1326650.00 | | | | |

供应商：洛阳众合机械制造有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

2026年11月3日