

禹州市文化广电和旅游局禹州市白沙  
义勇武安王大殿修缮工程项目（三次  
）工程

---

投 标 总 价

投 标 人：北京国文琰园林古建筑工程有限公司

(单位盖章)



2026年 09月 15日

投 标 总 价

招 标 人： 禹州市文化广电和旅游局

工 程 名 称： 禹州市文化广电和旅游局禹州市白沙义勇武安王大殿修缮工程项目  
(三次)

投标总价 (小写): 2805690.19  
(大写): 贰佰捌拾万伍仟陆佰玖拾元壹角玖分

投 标 人： 北京国文琰园林古建筑工程有限公司  
(单位盖章)



法 定 代 表 人  
或 其 授 权 人： (签字或盖章)



郑恩言



张燕

时 间： 2026年 09月 15日

# 总 说 明

项目名称：禹州市文化广电和旅游局禹州市白沙义勇武安王大殿修缮工程项目（三次）

第 1 页 共 1 页

禹州市文化广电和旅游局禹州市白沙义勇武安王大殿修缮工程项目（三次）投标报价，依据设计图纸、工程清单项目，套用河南省《仿古建筑工程计价综合单价》（2009）、河南省《建筑工程工程量清单综合单价》（2008）定额及取费标准进行编制；定额没有的项目参考北京市《房屋修缮工程预算消耗量标准》（2021）古建分册编制。

项目的人工费、材料费参考许昌禹州地区信息价、专业测定价及市场价进行调整。

|        |           |
|--------|-----------|
| 金 额(元) | 538147.28 |
|--------|-----------|

第 1 页 共 1 页

|        |           |
|--------|-----------|
| 金 额(元) | 538147.28 |
|--------|-----------|

表-02

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：戏楼

标段：主要建筑

第 1 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元) |           | 其中<br>暂估价 |
|------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----------|-----------|
|      |              |          |                                                                    |      |       | 综合单价   | 合 价       |           |
|      |              | 2.1屋面    |                                                                    |      |       |        | 107018.12 |           |
| 1    | 020602001001 | 筒瓦屋面拆除   | 1. 两侧小坡屋面<br>2. 筒瓦屋面保护性拆除,<br>3. 建筑垃圾外运, 运距自定<br>4. 其它: 详见图纸及相关资料  | m2   | 20.05 | 30.72  | 615.94    |           |
| 2    | 020601003001 | 干茬瓦屋面拆除  | 1. 中间大坡屋面<br>2. 干茬瓦屋面保护性拆除,<br>3. 建筑垃圾外运, 运距自定<br>4. 其它: 详见图纸及相关资料 | m2   | 58.21 | 24.13  | 1404.61   |           |
| 3    | 020602002001 | 屋面窑制正脊拆除 | 中间大坡屋面<br>1. 窑制正脊保护性拆除<br>2. 建筑垃圾外运, 运距自定<br>3. 其它: 详见图纸及相关资料      | m    | 4     | 26.43  | 105.72    |           |
| 4    | 020602004001 | 垂脊拆除     | 中间大坡屋面<br>1. 垂脊保护性拆除<br>2. 建筑垃圾外运, 运距自定<br>3. 其它: 详见图纸及相关资料        | m    | 22.62 | 22.3   | 504.43    |           |
| 5    | 020602004002 | 过垄脊拆除    | 两侧小坡屋面<br>1. 过垄脊保护性拆除<br>2. 建筑垃圾外运, 运距自定<br>3. 其它: 详见图纸及相关资料       | m    | 12.58 | 0.18   | 2.26      |           |
| 本页小计 |              |          |                                                                    |      |       |        | 2632.96   |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：戏楼

标段：主要建筑

第 2 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                                                                                  | 计量单位           | 工程量   | 金 额(元)  |          |           |
|------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------|----------|-----------|
|      |              |        |                                                                                                                                                                         |                |       | 综合单价    | 合 价      | 其中<br>暂估价 |
| 6    | 020602001002 | 筒瓦屋面   | 两侧小坡屋面<br>1. 屋面类型:2号筒瓦捉节夹垄屋面<br>2. 瓦件规格尺寸:2号筒瓦Φ110*190*20、2号板瓦180*180*20(筒瓦补配60%,板瓦补配70%)<br>3. 3:7掺灰泥瓦瓦<br>4. 平均60mm厚黄泥+白灰+麦秸秆,质量比为18:1:1<br>5. 护板灰<br>6. 其它:详见图纸及相关资料 | m <sup>2</sup> | 20.05 | 309.77  | 6210.89  |           |
| 7    | 020601003002 | 干茬瓦屋面  | 中间大坡屋面<br>1. 屋面类型:2号板瓦干茬瓦屋面<br>2. 瓦件规格尺寸:2号板瓦180*180*20(补配板瓦70%)<br>3. 3:7掺灰泥瓦瓦<br>4. 平均60mm厚黄泥+白灰+麦秸秆,质量比为18:1:1<br>5. 护板灰<br>6. 其它:详见图纸及相关资料                          | m <sup>2</sup> | 58.21 | 1097.17 | 63866.27 |           |
| 8    | 020602002002 | 屋面窑制正脊 | 中间大坡屋面<br>1. 脊类型:正脊(破碎缺失20%需补配)<br>2. 保护性拆除后重新调砌<br>3. 其它:详见图纸及相关资料                                                                                                     | m              | 4     | 463.56  | 1854.24  |           |
| 9    | 020602004003 | 垂脊     | 中间大坡屋面<br>1. 脊类型:垂脊(破碎缺失20%需补配)<br>2. 保护性拆除后重新调砌<br>3. 垂脊高4个、小跑6个<br>4. 其它:详见图纸及相关资料                                                                                    | m              | 22.62 | 451.46  | 10212.03 |           |
| 本页小计 |              |        |                                                                                                                                                                         |                |       |         | 82143.43 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：戏楼

标段：主要建筑

第 3 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                    | 计量单位           | 工程量   | 金 额(元) |          |           |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|----------|-----------|
|      |              |            |                                                                                           |                |       | 综合单价   | 合 价      | 其中<br>暂估价 |
| 10   | 020602006001 | 过垄脊        | 两侧小坡屋面<br>1. 脊类型:过垄脊<br>(破碎缺失50%需补配)<br>2. 保护性拆除后重新调砌<br>3. 垂兽4个、小跑9个<br>4. 其它: 详见图纸及相关资料 | m              | 12.58 | 443.5  | 5579.23  |           |
| 11   | 020602008001 | 筒瓦排山       | 1. 窑制瓦件类型:筒瓦铃铛排山<br>2. 其它: 详见图纸及相关资料                                                      | m              | 35.2  | 0.11   | 3.87     |           |
| 12   | 020602009001 | 檐头(口)附件    | 两侧小坡屋面<br>1. 檐头(口)附件<br>2. 补配勾头Φ110滴水180*180<br>3. 其它: 详见图纸及相关资料                          | m              | 6.8   | 77.05  | 523.94   |           |
| 13   | 020602009002 | 檐头(口)附件    | 中间大坡屋面<br>1. 檐头(口)附件<br>2. 补配滴水180*180<br>3. 其它: 详见图纸及相关资料                                | m              | 9.2   | 77.05  | 708.86   |           |
| 14   | 020602013001 | 窑制吻兽       | 1. 类型:正吻<br>2. 规格尺寸:1000mm以内<br>3. 其它: 详见图纸及相关资料                                          | 座              | 2     | 670.77 | 1341.54  |           |
| 15   | 020601001001 | 望砖拆除       | 1. 望砖拆除<br>2. 建筑垃圾外运,运距自定<br>3. 其它: 详见图纸及相关资料                                             | m <sup>2</sup> | 78.26 | 8.07   | 631.56   |           |
| 16   | 020601001002 | 铺望砖        | 1. 铺望砖<br>2. 规格: 200*200*40<br>3. 其它: 详见图纸及相关资料                                           | m <sup>2</sup> | 78.46 | 71.15  | 5582.43  |           |
| 17   | 020508016001 | 大连檐(里口木)拆除 | 1. 连檐、瓦口拆除<br>2. 建筑垃圾外运,运距自定<br>3. 其它: 详见图纸及相关资料                                          | m              | 16.88 | 2.76   | 46.59    |           |
| 本页小计 |              |            |                                                                                           |                |       |        | 14418.02 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：戏楼

标段：主要建筑

第 4 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                       | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元) |         |           |
|------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------|-----------|
|      |              |          |                                                                              |      |        | 综合单价   | 合 价     | 其中<br>暂估价 |
| 18   | 020508016002 | 大连檐(里口木) | 1. 大连檐<br>2. 断面尺寸:60*60<br>3. 木材材质为: 一级落叶松<br>4. 其它: 详见图纸及相关资料               | m    | 16.88  | 14.46  | 244.08  |           |
| 19   | 020508017001 | 小连檐      | 1. 小连檐<br>2. 断面尺寸:30厚<br>3. 木材材质为: 一级落叶松<br>4. 其它: 详见图纸及相关资料                 | m    | 8.49   | 9.99   | 84.82   |           |
| 20   | 020508018001 | 瓦口板      | 1. 瓦口板<br>2. 断面尺寸:20厚<br>3. 木材材质为: 一级落叶松<br>4. 其它: 详见图纸及相关资料                 | m    | 16.88  | 14.14  | 238.68  |           |
| 21   | 020508020001 | 闸挡板      | 1. 闸挡板<br>2. 木材材质为: 一级落叶松<br>3. 其它: 详见图纸及相关资料                                | m    | 8.49   | 8.56   | 72.67   |           |
| 22   | 020508021001 | 椽碗板      | 1. 椽碗板<br>2. 木材材质为: 一级落叶松<br>3. 其它: 详见图纸及相关资料                                | m    | 16.88  | 10.93  | 184.5   |           |
| 23   | 020505004001 | 椽子拆除     | 1. 椽子拆除<br>2. 建筑垃圾外运, 运距自定<br>3. 其它: 详见图纸及相关资料                               | 根    | 254    | 1.05   | 266.7   |           |
| 24   | 020505002001 | 矩形椽      | 1. 矩形椽<br>2. 尺寸: 70*70<br>3. 木椽添配90%<br>4. 木材材质为: 一级落叶松<br>5. 其它: 详见图纸及相关资料  | m    | 348.44 | 17.23  | 6003.62 |           |
| 25   | 020505007001 | 矩形飞椽     | 1. 矩形飞椽<br>2. 尺寸: 60*60<br>3. 木椽添配90%<br>4. 木材材质为: 一级落叶松<br>5. 其它: 详见图纸及相关资料 | 根    | 46     | 15.84  | 728.64  |           |
| 本页小计 |              |          |                                                                              |      |        |        | 7823.71 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：戏楼

标段：主要建筑

第 5 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                       | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元)  |           |           |
|------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|-----------|-----------|
|      |              |         |                                                                                              |      |       | 综合单价    | 合 价       | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 分部小计    |                                                                                              |      |       |         | 107018.12 |           |
|      |              | 2.2大木构件 |                                                                                              |      |       |         | 12729.07  |           |
| 1    | 010702005001 | 木构件整修   | 1. 木构件剔补<br>2. 大木构架保存完整, 为随型材, 修补裂缝<br>2. 其它: 详见图纸及相关资料                                      | 块    | 28    | 30.06   | 841.68    |           |
| 2    | 010702005002 | 木构件加固   | 1. 木构件扁铁加固<br>2. 铁件安装: 剔槽加拉接扁铁 紧固用 螺栓<br>3. 用50x5mm扁铁绑固3道<br>4. 其它: 详见图纸及相关资料                | kg   | 35    | 25.19   | 881.65    |           |
| 3    | 020501003001 | 方柱      | 1. 附加木柱<br>2. 位置: 沿两侧山墙根部在各檩下设立木柱<br>3. 木柱尺寸: 200*200<br>4. 木材材质为: 一级落叶松<br>5. 其它: 详见图纸及相关资料 | m3   | 2.19  | 5025.45 | 11005.74  |           |
|      |              | 分部小计    |                                                                                              |      |       |         | 12729.07  |           |
|      |              | 2.3墙体   |                                                                                              |      |       |         | 49848.56  |           |
| 1    | 020101002001 | 墙体拆除    | 1. 墙体拆除<br>2. 建筑垃圾外运, 运距自定<br>3. 其它: 详见图纸及相关资料                                               | m3   | 14.85 | 182.03  | 2703.15   |           |
| 2    | 020101002002 | 细砖清水墙   | 1. 青砖砌筑<br>2. 规格: 青砖270x140x70<br>3. 其它: 详见图纸及相关资料                                           | m2   | 106.1 | 406.84  | 43165.72  |           |
| 3    | 020105001001 | 砖券(拱)补砌 | 1. 砌筑部位: 拱券<br>2. 规格: 青砖270x140x70<br>3. 恢复券窗装修, 砖券剔补<br>4. 其它: 详见图纸及相关资料                    | m2   | 0.3   | 1456.58 | 436.97    |           |
| 本页小计 |              |         |                                                                                              |      |       |         | 59034.91  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：戏楼

标段：主要建筑

第 6 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                       | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元)  |          |           |
|------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|----------|-----------|
|      |              |             |                                                                                              |      |       | 综合单价    | 合 价      | 其中<br>暂估价 |
| 4    | 02B001       | 墙面刷浆打点      | 1. 墙面刷浆打点<br>2. 其它：详见图纸及相关资料                                                                 | m2   | 93.5  | 37.89   | 3542.72  |           |
|      |              | 分部小计        |                                                                                              |      |       |         | 49848.56 |           |
|      |              | 2.4台明、地面、散水 |                                                                                              |      |       |         | 34843.63 |           |
| 1    | 020201001001 | 阶条石拆安归位     | 1. 台明阶条石归安<br>2. 阶条石现状保存，个别断裂者用环氧树脂脂粘接(不超过3M)<br>3. 其它：详见图纸及相关资料                             | m3   | 2.19  | 3007.73 | 6586.93  |           |
| 2    | 020701001001 | 地面拆除        | 1. 剔除廊步及室内水泥砂浆地面，<br>2. 下挖300mm<br>3. 建筑垃圾外运，运距自定<br>4. 其它：详见图纸及相关资料                         | m2   | 37.7  | 223.82  | 8438.01  |           |
| 3    | 020701001002 | 细墁方砖        | 1. 尺二方砖细墁地面<br>2. 地面方砖尺寸：270x270*60<br>3. 150厚3:7灰土垫层<br>4. 素土夯实，夯实系数0.93<br>5. 其它：详见图纸及相关资料 | m2   | 37.7  | 326.03  | 12291.33 |           |
| 4    | 020701001003 | 细墁方砖        | 1. 方砖散水<br>2. 方砖尺寸：400x400*60<br>3. 150mm厚3:7灰土垫层，<br>4. 两面相交处作窝角处理<br>5. 其它：详见图纸及相关资料       | m2   | 10.27 | 365.25  | 3751.12  |           |
| 5    | 020703002001 | 细砖牙子        | 1. 细砖牙子<br>2. 砖料规格：270*140*60<br>3. 散水周边细砖牙子封口<br>4. 其它：详见图纸及相关资料                            | m    | 25.68 | 147.05  | 3776.24  |           |
|      |              | 分部小计        |                                                                                              |      |       |         | 34843.63 |           |
| 本页小计 |              |             |                                                                                              |      |       |         | 38386.35 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：戏楼

标段：主要建筑

第 7 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                               | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元)  |          |           |
|------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|----------|-----------|
|      |              |           |                                                                      |      |        | 综合单价    | 合 价      | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 2.5装修     |                                                                      |      |        |         | 1645.8   |           |
| 1    | 020204005001 | 石椽条       | 1. 石制椽条<br>2. 其中：后檐石制椽条（缺失20%）重新拆砌<br>3. 其它：详见图纸及相关资料                | m3   | 0.03   | 2638    | 79.14    |           |
| 2    | 020509002001 | 槛窗        | 1. 木窗<br>2. 窗式样：方格心屉<br>3. 木材材质为：一级落叶松<br>4. 其它：详见图纸及相关资料            | m2   | 1.13   | 1029.29 | 1163.1   |           |
| 3    | 020509007001 | 门窗框、槛、抱框  | 1. 木窗框<br>2. 木材材质为：一级落叶松<br>3. 其它：详见图纸及相关资料                          | m    | 7.08   | 57      | 403.56   |           |
|      |              | 分部小计      |                                                                      |      |        |         | 1645.8   |           |
|      |              | 2.6油漆     |                                                                      |      |        |         | 12958.32 |           |
| 1    | 020905002001 | 木窗油漆      | 1. 木窗油漆<br>2. 油漆品种、刷漆遍数：做桐油钻生三道<br>3. 其它：详见图纸及相关资料                   | m2   | 1.13   | 95.05   | 107.41   |           |
| 2    | 010702005003 | 木构件油漆     | 1. 木构件物理除尘后做桐油钻生三道<br>2. 柱根处刷TCPu-1绿色环保水溶性防虫防腐剂3道<br>3. 其它：详见图纸及相关资料 | m2   | 215.15 | 59.73   | 12850.91 |           |
|      |              | 分部小计      |                                                                      |      |        |         | 12958.32 |           |
|      |              | 措施项目      |                                                                      |      |        |         | 6632.86  |           |
| 1    | 021001002002 | 砌筑装饰用外脚手架 | 1. 砌筑用双排脚手架 钢管脚手架<br>2. 其它：详见图纸及相关资料                                 | m2   | 108.63 | 33.02   | 3586.96  |           |
| 2    | 021001005002 | 苫背铺瓦用外脚手架 | 1. 双排齐檐脚手架<br>2. 其它：详见图纸及相关资料                                        | m2   | 48.24  | 35.1    | 1693.22  |           |
| 本页小计 |              |           |                                                                      |      |        |         | 19884.3  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

标段：主要建筑

标段：主要建筑

|         |      |
|---------|------|
| 标段：主要建筑 |      |
| 项目特征描述  | 计量单位 |

|         |      |
|---------|------|
| 标段：主要建筑 |      |
| 项目特征描述  | 计量单位 |

|         |       |
|---------|-------|
| 标段：主要建筑 | 费率(%) |
| 计算基础    |       |

标段：主要建筑

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目编码         | 项 目 名 称            | 计算基础                                                 | 费率(%) | 金 额(元)  | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备 注                                                                                                |
|-----|--------------|--------------------|------------------------------------------------------|-------|---------|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 021007001001 | 安全文明施工费            |                                                      |       | 5194.75 |         |          | 不可竞争费，安<br>全生产费、文明<br>施工措施费费率<br>根据“豫建设号<br>标【2014】57号<br>污染防治费率<br>根据“豫建设号<br>标【2016】47号<br>文”取定。 |
| 1.1 | 1.1          | 安全生产费              | (综合工日合计+技术<br>措施项目综合工日合<br>计)*34*1.66*(1-10.0<br>8%) | 5.09  | 3205    |         |          |                                                                                                    |
| 1.2 | 1.2          | 文明施工措施费            | (综合工日合计+技术<br>措施项目综合工日合<br>计)*34*1.66*(1-10.0<br>8%) | 2.55  | 1605.65 |         |          |                                                                                                    |
| 1.3 | 1.3          | 扬尘污染防治费            | (综合工日合计+技术<br>措施项目综合工日合<br>计)*34*1.66*(1-10.0<br>8%) | 0.61  | 384.1   |         |          |                                                                                                    |
| 2   | 021007002001 | 夜间施工增加费            | 综合工日合计+技术措<br>施项目综合工日合计                              | 0     |         |         |          |                                                                                                    |
| 3   | 021007004001 | 二次搬运费              | 综合工日合计+技术措<br>施项目综合工日合计                              | 0     |         |         |          |                                                                                                    |
| 4   | 021007005001 | 冬雨季施工增加费           | 综合工日合计+技术措<br>施项目综合工日合计                              | 68    | 843.68  |         |          |                                                                                                    |
| 5   | 021007006001 | 地上、地下设施的临<br>时保护设施 | 综合工日合计+技术措<br>施项目综合工日合计                              | 0     |         |         |          |                                                                                                    |
| 6   | 021007007001 | 已完工程及设备保护<br>费     | 综合工日合计+技术措<br>施项目综合工日合计                              | 0     |         |         |          |                                                                                                    |
|     |              |                    |                                                      |       |         |         |          |                                                                                                    |
|     |              |                    |                                                      |       |         |         |          |                                                                                                    |
|     |              |                    |                                                      |       |         |         |          |                                                                                                    |
|     |              |                    |                                                      |       |         |         |          |                                                                                                    |
|     |              |                    |                                                      |       |         |         |          |                                                                                                    |
|     |              |                    |                                                      |       |         |         |          |                                                                                                    |
|     |              |                    |                                                      |       |         |         |          |                                                                                                    |
|     |              |                    |                                                      |       |         |         |          |                                                                                                    |
|     |              |                    |                                                      |       |         |         |          |                                                                                                    |
| 合 计 |              |                    |                                                      |       | 6038.   |         |          |                                                                                                    |

编制人(造价人员): 建筑工程有限公司  
有效期至: 2022年02月08日

合 计

中华人民共和国 注册造价工程师

张东 6038

B11241100029405

北京国文康园林古建筑工程

复核人 有限公司

有效期至: 2020年05月08日

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

项目清单与计价

标段：主

金额(元)

1101054828237

标段：主要建筑

第 1 页 共 1 页

项目清单与计价

标段：主

金额(元)

1101054828237

表—12



标段：主要建筑

工程暂估价及材料费明细表

| 序号 | 工程内容        | 标段：主要建筑 | 暂估金额（元） |
|----|-------------|---------|---------|
| 1  | 10106082829 |         |         |

标段：主要建筑

工程暂估价及材料费明细表

| 序号 | 工程内容        | 标段：主要建筑 | 暂估金额（元） |
|----|-------------|---------|---------|
| 1  | 10106082829 |         |         |

工程暂估价及材料费明细表

| 序号 | 工程内容        | 标段：主要建筑 | 暂估金额（元） |
|----|-------------|---------|---------|
| 1  | 10106082829 |         |         |

工程暂估价及材料费明细表

| 序号 | 工程内容        | 标段：主要建筑 | 暂估金额(元) |
|----|-------------|---------|---------|
| 1  | 10106082829 |         |         |

工程暂估价及材料费明细表

| 序号 | 工程内容        | 标段：主要建筑 | 暂估金额（元） |
|----|-------------|---------|---------|
| 1  | 10106082829 |         |         |

[illegible]

标段：主要建筑

[illegible][illegible][illegible]

承包服务费计

标段：主要建筑

目价值（元） 服务内

1101050522237

标段：主要建筑

承包服务费计

标段：主要建筑

目价值（元） 服务内

1101050522237

承包服务费计

标段：主要建筑

目价值（元） 服务内

1101050522237

承包服务费计

标段：主要建筑

目价值（元） 服务内

1101050522237

费、税金项目一

国文陵园古建筑工程有限公

标段：主要建筑

计算基础

：1)工程排污费+2)社会保障  
住房公积金+3)工伤保险

标段：主要建筑

第 1 页 共 1 页

[illegible]

合 计

35432.82



郑恩言



张燕

# 主要材料价格

工程名称: 戏楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

标段：主要建筑

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-20

|        |          |          |
|--------|----------|----------|
| 主要材料和工 | 造价信息差    | 标段: 主要建筑 |
| 数量     | 风险系数 (%) | 基        |

标段：主要建筑

标段：主要建筑

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

主要材料和人工价格指数差

标段：主要建筑

标段：主要建筑

标段：主要建筑

变值权重B

1101050529237

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

工程名称: 戏楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白衣阁

标段：主要建筑

第 1 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元)  |          |           |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|----------|-----------|
|      |              |            |                                                                                                                                           |      |       | 综合单价    | 合 价      | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 3.1屋面      |                                                                                                                                           |      |       |         | 50243.51 |           |
| 1    | 020601003001 | 干茬瓦屋面拆除    | 1. 干茬瓦屋面保护性拆除,<br>2. 建筑垃圾外运, 运距自定<br>3. 其它: 详见图纸及相关资料                                                                                     | m2   | 35.34 | 23.55   | 832.26   |           |
| 2    | 020602002001 | 屋面窑制正脊拆除   | 1. 窑制正脊保护性拆除<br>2. 建筑垃圾外运, 运距自定<br>3. 其它: 详见图纸及相关资料                                                                                       | m    | 5.9   | 491.17  | 2897.9   |           |
| 3    | 020601003002 | 干茬瓦屋面      | 1. 屋面类型: 2号板瓦干茬瓦屋面<br>2. 瓦件规格尺寸: 2号板瓦180*180*20 (补配板瓦70%)<br>3. 3:7掺灰泥瓦瓦<br>4. 平均60mm厚黄泥+白灰+麦秸秆, 质量比为18:1:1<br>5. 护板灰<br>6. 其它: 详见图纸及相关资料 | m2   | 35.34 | 1097.17 | 38773.99 |           |
| 4    | 020602002002 | 屋面窑制正脊     | 1. 脊类型: 正脊 (破碎缺失30%需补配)<br>2. 保护性拆除后重新调砌<br>3. 其它: 详见图纸及相关资料                                                                              | m    | 5.91  | 317.31  | 1875.3   |           |
| 5    | 020601001001 | 望砖拆除       | 1. 望砖拆除<br>2. 建筑垃圾外运, 运距自定<br>3. 其它: 详见图纸及相关资料                                                                                            | m2   | 35.34 | 8.07    | 285.19   |           |
| 6    | 020508016001 | 大连檐(里口木)拆除 | 1. 连檐、瓦口拆除<br>2. 建筑垃圾外运, 运距自定<br>3. 其它: 详见图纸及相关资料                                                                                         | m    | 11.86 | 2.76    | 32.73    |           |
| 7    | 020505004001 | 椽子拆除       | 1. 椽子拆除<br>2. 建筑垃圾外运, 运距自定<br>3. 其它: 详见图纸及相关资料                                                                                            | 根    | 120   | 1.05    | 126      |           |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                           |      |       |         | 44823.37 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白衣阁

标段：主要建筑

第 2 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                        | 计量单位           | 工程量   | 金 额(元) |          |           |
|------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|----------|-----------|
|      |              |          |                                                                               |                |       | 综合单价   | 合 价      | 其中<br>暂估价 |
| 8    | 020601001002 | 铺望砖      | 1. 铺望砖<br>2. 规格: 200*200*40<br>3. 其它: 详见图纸及相关资料                               | m <sup>2</sup> | 35.34 | 71.15  | 2514.44  |           |
| 9    | 020508016002 | 大连檐(里口木) | 1. 大连檐<br>2. 断面尺寸: 60*60<br>3. 木材材质为: 一级落叶松<br>4. 其它: 详见图纸及相关资料               | m              | 11.86 | 14.46  | 171.5    |           |
| 10   | 020508018001 | 瓦口板      | 1. 瓦口板<br>2. 断面尺寸: 20厚<br>3. 木材材质为: 一级落叶松<br>4. 其它: 详见图纸及相关资料                 | m              | 11.86 | 14.14  | 167.7    |           |
| 11   | 020505002001 | 矩形椽      | 1. 矩形椽<br>2. 尺寸: 60*60<br>3. 木材材质为: 一级落叶松<br>4. 其它: 详见图纸及相关资料                 | m              | 174   | 14.75  | 2566.5   |           |
|      |              | 分部小计     |                                                                               |                |       |        | 50243.51 |           |
|      |              | 3.2大木构件  |                                                                               |                |       |        | 7350.5   |           |
| 1    | 010702005001 | 木构件整修    | 1. 木构件剔补<br>2. 大木构架保存完整, 为随型材, 修补裂缝<br>2. 其它: 详见图纸及相关资料                       | 块              | 24    | 30.06  | 721.44   |           |
| 2    | 010702005002 | 木构件加固    | 1. 木构件扁铁加固<br>2. 铁件安装: 剔槽加拉接扁铁 紧固用 螺栓<br>3. 用50x5mm扁铁绑固3道<br>4. 其它: 详见图纸及相关资料 | kg             | 15.78 | 25.19  | 397.5    |           |
| 本页小计 |              |          |                                                                               |                |       |        | 6539.08  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白衣阁

标段：主要建筑

第 3 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元)  |          |           |
|------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|----------|-----------|
|      |              |          |                                                                                         |      |       | 综合单价    | 合 价      | 其中<br>暂估价 |
| 3    | 020501003001 | 方柱       | 1. 附加木柱<br>2. 位置：沿两侧山墙根部在各檩下设木柱<br>3. 木柱尺寸：200*200<br>4. 木材材质为：一级落叶松<br>5. 其它：详见图纸及相关资料 | m3   | 1.24  | 5025.45 | 6231.56  |           |
|      |              | 分部小计     |                                                                                         |      |       |         | 7350.5   |           |
|      |              | 3.3墙体    |                                                                                         |      |       |         | 10975.47 |           |
| 1    | 020101002001 | 墙体拆除     | 1. 墙体拆除<br>2. 建筑垃圾外运，运距自定<br>3. 其它：详见图纸及相关资料                                            | m3   | 2.85  | 182.06  | 518.87   |           |
| 2    | 020801001001 | 墙面抹灰拆除   | 1. 墙面拆除墙身滑粘泥软墙心<br>2. 建筑垃圾外运，运距自定<br>3. 其它：详见图纸及相关资料                                    | m2   | 33.12 | 7.31    | 242.11   |           |
| 3    | 020101002002 | 细砖清水墙    | 1. 青砖砌筑<br>2. 规格：青砖270x140x70<br>3. 其它：详见图纸及相关资料                                        | m2   | 20.35 | 406.84  | 8279.19  |           |
| 4    | 020801001002 | 墙面仿古抹灰   | 1. 抹灰种类：抹灰<br>2. 面层：重抹滑粘泥，刷黄土色灰浆<br>3. 其它：详见图纸及相关资料                                     | m2   | 33.12 | 42.76   | 1416.21  |           |
| 5    | 02B001       | 墙面刷浆打点   | 1. 墙面刷浆打点<br>2. 其它：详见图纸及相关资料                                                            | m2   | 13.7  | 37.89   | 519.09   |           |
|      |              | 分部小计     |                                                                                         |      |       |         | 10975.47 |           |
|      |              | 3.4台明、地面 |                                                                                         |      |       |         | 22130.83 |           |
| 1    | 020201001001 | 阶条石拆安归位  | 1. 台明阶条石归安<br>2. 阶条石现状保存，个别断裂者用环氧树脂粘接(不超过2M)<br>3. 其它：详见图纸及相关资料                         | m3   | 1.08  | 3046.29 | 3289.99  |           |
| 本页小计 |              |          |                                                                                         |      |       |         | 20497.02 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白衣阁

标段：主要建筑

第 4 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                       | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元) |          | 其中  |
|------|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|----------|-----|
|      |              |       |                                                                                              |      |       | 综合单价   | 合 价      | 暂估价 |
| 2    | 020201004001 | 象眼砌筑  | 1. 象眼砌筑毛石<br>2. 规格：300*500x170<br>3. 用传统白灰勾缝严密<br>4. 其它：详见图纸及相关资料                            | m3   | 1.84  | 601.76 | 1107.24  |     |
| 3    | 020201004002 | 石台帮砌筑 | 1. 台帮填配毛石<br>2. 规格：300*500x170<br>3. 用传统白灰勾缝严密<br>4. 其它：详见图纸及相关资料                            | m3   | 8     | 483.18 | 3865.44  |     |
| 4    | 020701001001 | 地面拆除  | 1. 剔除室内及月台原有地面<br>2. 建筑垃圾外运，运距自定<br>3. 其它：详见图纸及相关资料                                          | m2   | 23.34 | 223.82 | 5223.96  |     |
| 5    | 020701001002 | 细墁方砖  | 1. 尺二方砖细墁地面<br>2. 地面方砖尺寸：270x270*60<br>3. 150厚3:7灰土垫层<br>4. 素土夯实，夯实系数0.93<br>5. 其它：详见图纸及相关资料 | m2   | 23.34 | 326.03 | 7609.54  |     |
| 6    | 020201008001 | 垂带    | 1. 保护性拆除，重新砌筑垂带<br>2. 其它：详见图纸及相关资料                                                           | m2   | 1.17  | 263.27 | 308.03   |     |
| 7    | 020201002001 | 踏跺    | 1. 保护性拆除，重新砌筑踏跺<br>2. 其它：详见图纸及相关资料                                                           | m2   | 2.76  | 263.27 | 726.63   |     |
|      |              | 分部小计  |                                                                                              |      |       |        | 22130.83 |     |
|      |              | 3.5装修 |                                                                                              |      |       |        | 1502.7   |     |
| 1    | 020509002001 | 槛窗    | 1. 木窗<br>2. 窗式样：方格心屉<br>3. 其它：详见图纸及相关资料                                                      | m2   | 0.53  | 362.24 | 191.99   |     |
| 本页小计 |              |       |                                                                                              |      |       |        | 19032.83 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白衣阁

标段：主要建筑

第 5 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元) |          |           |
|------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|----------|-----------|
|      |              |           |                                                                                       |      |       | 综合单价   | 合 价      | 其中<br>暂估价 |
| 2    | 020509007001 | 门窗框、槛、抱框  | 1. 木门、窗框<br>2. 木材材质为：一级落叶松<br>3. 其它：详见图纸及相关资料                                         | m    | 9.86  | 57     | 562.02   |           |
| 3    | 020509010001 | 实榻门       | 1. 门类型、式样：木板门<br>2. 框边挺截面尺寸、板厚度：宽840*高1530，厚50mm<br>3. 木材材质为：一级落叶松<br>4. 其它：详见图纸及相关资料 | m2   | 1.29  | 580.38 | 748.69   |           |
|      |              | 分部小计      |                                                                                       |      |       |        | 1502.7   |           |
|      |              | 3. 6油漆    |                                                                                       |      |       |        | 4542.17  |           |
| 1    | 020905001001 | 木门油漆      | 1. 木门油漆<br>2. 油漆品种、刷漆遍数：做桐油钻生三道<br>3. 其它：详见图纸及相关资料                                    | m2   | 1.29  | 125.55 | 161.96   |           |
| 2    | 020905002001 | 木窗油漆      | 1. 木窗油漆<br>2. 油漆品种、刷漆遍数：做桐油钻生三道<br>3. 其它：详见图纸及相关资料                                    | m2   | 0.53  | 95.06  | 50.38    |           |
| 3    | 010702005003 | 木构件油漆     | 1. 木构件物理除尘后做桐油钻生三道<br>2. 柱根处刷TCP-Cu-1绿色环保水溶性防虫防腐剂3道<br>3. 其它：详见图纸及相关资料                | m2   | 72.49 | 59.73  | 4329.83  |           |
|      |              | 分部小计      |                                                                                       |      |       |        | 4542.17  |           |
|      |              | 措施项目      |                                                                                       |      |       |        | 5556.03  |           |
| 1    | 021001002001 | 砌筑装饰用外脚手架 | 1. 双排脚手架<br>2. 其它：详见图纸及相关资料                                                           | m2   | 98.92 | 33.02  | 3266.34  |           |
| 2    | 021001005001 | 苦背铺瓦用外脚手架 | 1. 双排齐檐脚手架<br>2. 其它：详见图纸及相关资料                                                         | m2   | 49.9  | 35.1   | 1751.49  |           |
| 本页小计 |              |           |                                                                                       |      |       |        | 10870.71 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



|         |  |       |
|---------|--|-------|
| 标段：主要建筑 |  | 费率(%) |
| 计算基础    |  |       |

标段：主要建筑

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目编码         | 项 目 名 称            | 计 算 基 础                                              | 费 率 (%) | 金 额 (元) | 调 整 费 率 (%) | 调 整 后 金 额 (元) | 备 注                                                                                                |
|-----|--------------|--------------------|------------------------------------------------------|---------|---------|-------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 021007001001 | 安全文明施工费            |                                                      |         | 2257.55 |             |               | 不可竞争费，安<br>全生产费、文明<br>施工措施费费率<br>值根据“豫建设<br>标【2014】57号<br>污染防治费率<br>值根据“豫建设<br>标【2016】47号<br>文”取定。 |
| 1.1 | 1.1          | 安全生产费              | (综合工日合计+技术<br>措施项目综合工日合<br>计)*34*1.66*(1-10.0<br>8%) | 5.09    | 1392.84 |             |               |                                                                                                    |
| 1.2 | 1.2          | 文明施工措施费            | (综合工日合计+技术<br>措施项目综合工日合<br>计)*34*1.66*(1-10.0<br>8%) | 2.55    | 697.79  |             |               |                                                                                                    |
| 1.3 | 1.3          | 扬尘污染防治费            | (综合工日合计+技术<br>措施项目综合工日合<br>计)*34*1.66*(1-10.0<br>8%) | 0.61    | 166.92  |             |               |                                                                                                    |
| 2   | 021007002001 | 夜间施工增加费            | 综合工日合计+技术措<br>施项目综合工日合计                              | 0       |         |             |               |                                                                                                    |
| 3   | 021007004001 | 二次搬运费              | 综合工日合计+技术措<br>施项目综合工日合计                              | 0       |         |             |               |                                                                                                    |
| 4   | 021007005001 | 冬雨季施工增加费           | 综合工日合计+技术措<br>施项目综合工日合计                              | 68      | 366.65  |             |               |                                                                                                    |
| 5   | 021007006001 | 地上、地下设施的临<br>时保护设施 | 综合工日合计+技术措<br>施项目综合工日合计                              | 0       |         |             |               |                                                                                                    |
| 6   | 021007007001 | 已完工程及设备保护<br>费     | 综合工日合计+技术措<br>施项目综合工日合计                              | 0       |         |             |               |                                                                                                    |
|     |              |                    |                                                      |         |         |             |               |                                                                                                    |
|     |              |                    |                                                      |         |         |             |               |                                                                                                    |
|     |              |                    |                                                      |         |         |             |               |                                                                                                    |
|     |              |                    |                                                      |         |         |             |               |                                                                                                    |
|     |              |                    |                                                      |         |         |             |               |                                                                                                    |
|     |              |                    |                                                      |         |         |             |               |                                                                                                    |
|     |              |                    |                                                      |         |         |             |               |                                                                                                    |
|     |              |                    |                                                      |         |         |             |               |                                                                                                    |
|     |              |                    |                                                      |         |         |             |               |                                                                                                    |
| 合 计 |              |                    |                                                      |         | 2624.2  |             |               |                                                                                                    |

B11231100021011  
编制人：设计人员林古建筑工程  
有限公司  
有效期至：2027年02月09日

B11241100029405  
 北京國文英園林古建筑工程  
 有限公司  
 有效期至:2028年05月08日

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

项目清单与计价

标段：主

金额(元)

1101054828237

标段：主要建筑

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项 目 名 称     | 金 额(元) | 结算金额(元) | 备 注        |
|-----|-------------|--------|---------|------------|
| 1   | 暂列金额        |        |         | 明细详见表-12-1 |
| 2   | 暂估价         |        |         |            |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | —      |         | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价     |        |         | 明细详见表-12-3 |
| 3   | 计日工         |        |         | 明细详见表-12-4 |
| 4   | 总承包服务费      |        |         | 明细详见表-12-5 |
|     |             |        |         |            |
|     |             |        |         |            |
|     |             |        |         |            |
|     |             |        |         |            |
|     |             |        |         |            |
|     |             |        |         |            |
|     |             |        |         |            |
|     |             |        |         |            |
|     |             |        |         |            |
|     |             |        |         |            |
|     |             |        |         |            |
|     |             |        |         |            |
|     |             |        |         |            |
|     |             |        |         |            |
|     |             |        |         |            |
|     |             |        |         |            |
|     |             |        |         |            |
|     |             |        |         |            |
|     |             |        |         |            |
|     |             |        |         |            |
|     |             |        |         |            |
|     |             |        |         |            |
|     |             |        |         |            |
|     |             |        |         |            |
|     |             |        |         |            |
|     |             |        |         |            |
|     |             |        |         |            |
|     |             |        |         |            |
|     |             |        |         |            |
|     |             |        |         |            |
|     |             |        |         |            |
|     |             |        |         |            |
| 合 计 |             | 0      |         | —          |

表—12



标段：主要建筑

|         |       |    |
|---------|-------|----|
| 标段：主要建筑 |       |    |
| 量       | 暂估(元) |    |
| 确认      | 单价    | 合价 |
|         |       |    |

|         |       |    |
|---------|-------|----|
| 标段：主要建筑 |       |    |
| 量       | 暂估(元) |    |
| 确认      | 单价    | 合价 |
|         |       |    |

|         |       |    |
|---------|-------|----|
| 标段：主要建筑 |       |    |
| 量       | 暂估(元) |    |
| 确认      | 单价    | 合价 |
|         |       |    |

工程暂估价及材料费明细表

| 序号 | 工程内容       | 标段：主要建筑 | 暂估金额（元） |
|----|------------|---------|---------|
| 1  | 1.1 土方工程   |         |         |
| 2  | 2.1 基础工程   |         |         |
| 3  | 3.1 主体结构工程 |         |         |
| 4  | 4.1 装饰装修工程 |         |         |
| 5  | 5.1 安装工程   |         |         |
| 6  | 6.1 电气工程   |         |         |
| 7  | 7.1 给排水工程  |         |         |
| 8  | 8.1 暖通工程   |         |         |
| 9  | 9.1 园林绿化工程 |         |         |
| 10 | 10.1 室外工程  |         |         |
| 11 | 11.1 其他工程  |         |         |

101060828297

标段：主要建筑

工程暂估价及材料费明细表

| 序号 | 工程内容        | 标段：主要建筑 | 暂估金额（元） |
|----|-------------|---------|---------|
| 1  | 10106082829 |         |         |

工程暂估价及材料费明细表

| 序号 | 工程内容        | 标段：主要建筑 | 暂估金额（元） |
|----|-------------|---------|---------|
| 1  | 10106082829 |         |         |

工程暂估价及材料费明细表

| 序号 | 工程内容        | 标段：主要建筑 | 暂估金额(元) |
|----|-------------|---------|---------|
| 1  | 10106082829 |         |         |

工程暂估价及材料费明细表

| 序号 | 工程内容        | 标段：主要建筑 | 暂估金额（元） |
|----|-------------|---------|---------|
| 1  | 10106082829 |         |         |

[illegible]

标段：主要建筑

第 1 页 共 1 页

总 计

表—12—4

承包服务费计

标段：主要建筑

目价值（元） 服务内

1101050522237

标段：主要建筑

承包服务费计

标段：主要建筑

目价值（元） 服务内

1101050522237

承包服务费计

标段：主要建筑

目价值（元） 服务内

1101050522237

承包服务费计

标段：主要建筑

目价值（元） 服务内

1101050522237

费、税金项目计

国文陵园古建筑工程有限公司

标段：主要建筑

计算基础

：1)工程排污费+2)社会保障  
住房公积金+3)失业保险

标段：主要建筑

第 1 页 共 1 页

[illegible]

中华人民共和国一级注册造价工程师  
郑恩言  
811231100021011  
编制人：(造价工程师)  
北京国文铁园林古建筑工程  
有限公司  
有效期至：2027年07月09日

郑恩言

张燕

表—13

# 主要材料价格

工程名称: 白衣阁

第 1 页 共 1 页

[illegible]

标段：主要建筑

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-20

|    |          |         |
|----|----------|---------|
|    | 主要材料信息   | 三、造价信息差 |
|    | 标段：主要建筑  |         |
| 数量 | 风险系数 (%) | 基       |

标段：主要建筑

标段：主要建筑

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

主要材料和人工价格指数差

标段：主要建筑

标段：主要建筑

标段：主要建筑

变值权重B

1101050529237

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

工程名称： 白衣阁

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：望嵩桥

标段：主要建筑

第 1 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                            | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元)   |          |           |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|----------|-----------|
|      |              |            |                                                                   |      |       | 综合单价     | 合 价      | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 5.1石栏杆     |                                                                   |      |       |          | 21957.26 |           |
| 1    | 020801001001 | 水泥抹面拆除     | 1. 水泥抹面拆除<br>2. 剔除望柱、栏杆上水泥砂浆<br>3. 建筑垃圾外运，运距自定<br>4. 其它：详见图纸及相关资料 | m2   | 26.52 | 20.32    | 538.89   |           |
| 2    | 020202003001 | 栏杆拆安归位     | 1. 拆安归位栏杆<br>2. 其它：详见图纸及相关资料                                      | m2   | 26.52 | 274.57   | 7281.6   |           |
| 3    | 020202002001 | 石望柱拆安归位    | 1. 石望柱拆安归位<br>2. 其它：详见图纸及相关资料                                     | m3   | 0.52  | 3071.81  | 1597.34  |           |
| 4    | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1. 不锈钢围护栏杆<br>2. 高度：1000mm<br>3. 沿栏杆内侧设置<br>4. 其它：详见图纸及相关资料       | m    | 26.18 | 478.97   | 12539.43 |           |
|      |              | 分部小计       |                                                                   |      |       |          | 21957.26 |           |
|      |              | 5.2桥体      |                                                                   |      |       |          | 52542.92 |           |
| 1    | 020204005001 | 门窗券石及券脸拆除  | 1. 石券拆除<br>2. 建筑垃圾外运，运距自定<br>3. 其它：详见图纸及相关资料                      | m3   | 0.92  | 1159.2   | 1066.46  |           |
| 2    | 020204005002 | 门窗券石及券脸    | 1. 补配石券<br>2. 其它：详见图纸及相关资料                                        | m3   | 0.92  | 19233.48 | 17694.8  |           |
| 3    | 020201003001 | 桥体石材拆除     | 1. 桥身石材拆除<br>2. 建筑垃圾外运，运距自定<br>3. 其它：详见图纸及相关资料                    | m3   | 11.4  | 227.4    | 2592.36  |           |
| 4    | 020201003002 | 桥体石材安装     | 1. 补配桥身石材<br>2. 其它：详见图纸及相关资料                                      | m3   | 11.4  | 2514.32  | 28663.25 |           |
| 5    | 011201003001 | 桥体勾缝       | 1. 桥身勾缝<br>2. 传统青灰勾缝<br>3. 其它：详见图纸及相关资料                           | m2   | 95    | 26.59    | 2526.05  |           |
|      |              | 分部小计       |                                                                   |      |       |          | 52542.92 |           |
|      |              | 5.3桥面      |                                                                   |      |       |          | 13020.53 |           |
| 本页小计 |              |            |                                                                   |      |       |          | 74500.18 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：望嵩桥

标段：主要建筑

第 2 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                           | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元) |          |           |
|------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|----------|-----------|
|      |              |           |                                                                                                                  |      |       | 综合单价   | 合 价      | 其中<br>暂估价 |
| 1    | 040203006001 | 沥青混凝土桥面拆除 | 1. 拆除100厚柏油马路<br>2. 建筑垃圾外运, 运距自定<br>3. 其它: 详见图纸及相关资料                                                             | m2   | 67.3  | 21.67  | 1458.39  |           |
| 2    | 040203008001 | 石桥面拆除     | 1. 拆除原有石桥面<br>2. 建筑垃圾外运, 运距自定<br>3. 其它: 详见图纸及相关资料                                                                | m2   | 67.3  | 31     | 2086.3   |           |
| 3    | 040203008002 | 石桥面铺砌     | 1. 石桥面铺砌<br>2. 50厚青石板碎拼路面<br>3. 150mm厚3:7垫层<br>4. 高于两端路面出外处设石板慢坡, 斜率1/2<br>5. 距栏板200处留设自然排水沟<br>6. 其它: 详见图纸及相关资料 | m2   | 67.3  | 109.36 | 7359.93  |           |
| 4    | 011201003002 | 桥面勾缝      | 1. 桥面勾缝<br>2. 其它: 详见图纸及相关资料                                                                                      | m2   | 67.3  | 31.44  | 2115.91  |           |
|      |              | 分部小计      |                                                                                                                  |      |       |        | 13020.53 |           |
|      |              | 措施项目      |                                                                                                                  |      |       |        | 3573.95  |           |
| 1    | 021001010001 | 脚手架       | 1. 满堂红脚手架<br>2. 其它: 详见图纸及相关资料                                                                                    | m2   | 32.5  | 26.31  | 855.08   |           |
| 2    | 021001006001 | 脚手架       | 1. 双排脚手架 钢管<br>2. 其它: 详见图纸及相关资料                                                                                  | m2   | 82.34 | 33.02  | 2718.87  |           |
|      |              |           |                                                                                                                  |      |       |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                  |      |       |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                  |      |       |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                  |      |       |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                  |      |       |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                  |      |       |        |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                  |      |       |        |          |           |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                  |      |       |        | 16594.48 |           |
| 合 计  |              |           |                                                                                                                  |      |       |        | 91094.66 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：望嵩桥

标段：主要建筑

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目编码         | 项 目 名 称            | 计 算 基 础                                              | 费 率 (%) | 金 额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备 注                                                                                                            |
|-----|--------------|--------------------|------------------------------------------------------|---------|---------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 021007001001 | 安全文明施工费            |                                                      |         | 326.58  |          |           | 不可竞争费，安<br>全生产费、文明<br>施工措施费费率<br>值根据“豫建设<br>标【2014】57号<br>文”取定，扬尘<br>污染防治费费率<br>值根据“豫建设<br>标【2016】47号<br>文”取定。 |
| 1.1 | 1.1          | 安全生产费              | (综合工日合计+技术<br>措施项目综合工日合<br>计)*34*1.66*(1-10.0<br>8%) | 5.09    | 201.49  |          |           |                                                                                                                |
| 1.2 | 1.2          | 文明施工措施费            | (综合工日合计+技术<br>措施项目综合工日合<br>计)*34*1.66*(1-10.0<br>8%) | 2.55    | 100.94  |          |           |                                                                                                                |
| 1.3 | 1.3          | 扬尘污染防治费            | (综合工日合计+技术<br>措施项目综合工日合<br>计)*34*1.66*(1-10.0<br>8%) | 0.61    | 24.15   |          |           |                                                                                                                |
| 2   | 021007002001 | 夜间施工增加费            | 综合工日合计+技术措<br>施项目综合工日合计                              | 0       |         |          |           |                                                                                                                |
| 3   | 021007004001 | 二次搬运费              | 综合工日合计+技术措<br>施项目综合工日合计                              | 0       |         |          |           |                                                                                                                |
| 4   | 021007005001 | 冬雨季施工增加费           | 综合工日合计+技术措<br>施项目综合工日合计                              | 68      | 53.04   |          |           |                                                                                                                |
| 5   | 021007006001 | 地上、地下设施的临<br>时保护设施 | 综合工日合计+技术措<br>施项目综合工日合计                              | 0       |         |          |           |                                                                                                                |
| 6   | 021007007001 | 已完工程及设备保护<br>费     | 综合工日合计+技术措<br>施项目综合工日合计                              | 0       |         |          |           |                                                                                                                |
|     |              |                    |                                                      |         |         |          |           |                                                                                                                |
|     |              |                    |                                                      |         |         |          |           |                                                                                                                |
|     |              |                    |                                                      |         |         |          |           |                                                                                                                |
|     |              |                    |                                                      |         |         |          |           |                                                                                                                |
|     |              |                    |                                                      |         |         |          |           |                                                                                                                |
|     |              |                    |                                                      |         |         |          |           |                                                                                                                |
|     |              |                    |                                                      |         |         |          |           |                                                                                                                |
|     |              |                    |                                                      |         |         |          |           |                                                                                                                |
|     |              |                    |                                                      |         |         |          |           |                                                                                                                |
| 合 计 |              |                    |                                                      |         | 2       |          |           |                                                                                                                |



注：1. 计算基础：安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

项目清单与计价表

标段：主

金额(元)

1101054828237

标段：主要建筑

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—12



标段：主要建筑

|         |       |    |
|---------|-------|----|
| 标段：主要建筑 |       |    |
| 量       | 暂估(元) |    |
| 确认      | 单价    | 合价 |
|         |       |    |

|         |       |    |
|---------|-------|----|
| 标段：主要建筑 |       |    |
| 量       | 暂估(元) |    |
| 确认      | 单价    | 合价 |
|         |       |    |

|         |       |    |
|---------|-------|----|
| 标段：主要建筑 |       |    |
| 量       | 暂估(元) |    |
| 确认      | 单价    | 合价 |
|         |       |    |

工程暂估价及材料费明细表

| 序号 | 工程内容        | 标段：主要建筑 | 暂估金额（元） |
|----|-------------|---------|---------|
| 1  | 10106082829 |         |         |

标段：主要建筑

工程暂估价及材料费明细表

| 序号 | 工程内容        | 标段：主要建筑 | 暂估金额（元） |
|----|-------------|---------|---------|
| 1  | 10106082829 |         |         |

[illegible]

表—12—3

|      | 标段：主要建筑 |      |
|------|---------|------|
| 暂定数量 |         | 实际数量 |

标段: 主要建筑

[illegible][illegible][illegible]

承包服务费计

标段：主要建筑

目价值（元） 服务内

1101050522237

标段：主要建筑

承包服务费计

标段：主要建筑

目价值（元） 服务内

1101050522237

承包服务费计

标段：主要建筑

目价值（元） 服务内

1101050522237

承包服务费计

标段：主要建筑

目价值（元） 服务内

1101050522237

费、税金项目一

国文陵园古建筑工程有限公

标段：主要建筑

计算基础

：1)工程排污费+2)社会保障  
住房公积金+3)失业保险

标段：主要建筑

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项 目 名 称    | 计 算 基 础                               | 计算基数     | 计算费率<br>(%) | 金 额(元)  |
|-----|------------|---------------------------------------|----------|-------------|---------|
| 1   | 规费         | 其中：1)工程排污费+2)社会保障<br>费+3)住房公积金+4)工伤保险 | 840.84   |             | 840.84  |
| 1.1 | 其中：1)工程排污费 |                                       |          |             |         |
| 1.2 | 2)社会保障费    | 综合工日合计+技术措施项目综合<br>工日合计               | 78       | 808         | 630.24  |
| 1.3 | 3)住房公积金    | 综合工日合计+技术措施项目综合<br>工日合计               | 78       | 170         | 132.6   |
| 1.4 | 4)工伤保险     | 综合工日合计+技术措施项目综合<br>工日合计               | 78       | 100         | 78      |
| 2   | 增值税~销项税额   | 不含税工程造价合计                             | 92315.12 | 9           | 8308.36 |
|     |            |                                       |          |             |         |
|     |            |                                       |          |             |         |
|     |            |                                       |          |             |         |
|     |            |                                       |          |             |         |
|     |            |                                       |          |             |         |
|     |            |                                       |          |             |         |
|     |            |                                       |          |             |         |
|     |            |                                       |          |             |         |
|     |            |                                       |          |             |         |
|     |            |                                       |          |             |         |
|     |            |                                       |          |             |         |
|     |            |                                       |          |             |         |
|     |            |                                       |          |             |         |
|     |            |                                       |          |             |         |
|     |            |                                       |          |             |         |
|     |            |                                       |          |             |         |
|     |            |                                       |          |             |         |
|     |            |                                       |          |             |         |
|     |            |                                       |          |             |         |
|     |            |                                       |          |             |         |
|     |            |                                       |          |             |         |
|     |            |                                       |          |             |         |
|     |            |                                       |          |             |         |
|     |            |                                       |          |             |         |
|     |            |                                       |          |             |         |
|     |            |                                       |          |             |         |
|     |            |                                       |          |             |         |
|     |            |                                       |          |             |         |
|     |            |                                       |          |             |         |
|     |            | 合 计                                   |          |             | 9149.2  |

中华人民共和国一级注册造价工程师  
郑恩言  
B11231100021011  
编制人（造价人员）：  
北京国文琰园林古建筑工程  
有限公司  
有效期至：2027年07月09日

郑恩言



中华人民共和国注册造价工程师  
张燕  
B11241100029405  
北京国文英园林古建筑工程  
有限公司  
有效期至:2028年05月08日

张燕

表—13

# 主要材料价格

工程名称: 望嵩桥

第 1 页 共 1 页

[illegible]

标段：主要建筑

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-20

|        |          |          |
|--------|----------|----------|
| 主要材料和工 | 造价信息差    | 标段: 主要建筑 |
| 数量     | 风险系数 (%) | 基        |

标段：主要建筑

标段：主要建筑

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

主要材料和人工价格指数差

标段：主要建筑

标段：主要建筑

标段：主要建筑  
变值权重B

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

工程名称: 望嵩桥

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：寨墙遗址

标段：主要建筑

第 1 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                               | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元) |          |           |
|------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|----------|-----------|
|      |              |            |                                                                      |      |       | 综合单价   | 合 价      | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 6.1石墙      |                                                                      |      |       |        | 5421.06  |           |
| 1    | 020201003001 | 墙体石材安装     | 1. 墙体补配毛石<br>2. 其它：详见图纸及相关资料                                         | m3   | 10.75 | 433.32 | 4658.19  |           |
| 2    | 011201003001 | 墙体勾缝       | 1. 毛石墙体勾缝<br>2. 其它：详见图纸及相关资料                                         | m2   | 28.69 | 26.59  | 762.87   |           |
|      |              | 分部小计       |                                                                      |      |       |        | 5421.06  |           |
|      |              | 6.2夯土      |                                                                      |      |       |        | 7660.38  |           |
| 1    | 040201019001 | 夯土注浆       | 1. 夯土注浆<br>2. 现状保存,松散及裂缝处用原黄土浆灌实<br>3. 其它：详见图纸及相关资料                  | m    | 45.5  | 168.36 | 7660.38  |           |
|      |              | 分部小计       |                                                                      |      |       |        | 7660.38  |           |
|      |              | 6.3环境      |                                                                      |      |       |        | 29533.72 |           |
| 1    | 060302001001 | 伐树         | 1. 清理大树<br>2. 建议沿树根处锯断,保留夯土内的树根<br>3. 建筑垃圾外运,运距自定<br>4. 其它：详见图纸及相关资料 | 棵    | 16    | 42.35  | 677.6    |           |
| 2    | 011601001001 | 临建拆除       | 1. 拆除夯土芯内所有临建<br>2. 建筑垃圾外运,运距自定<br>3. 其它：详见图纸及相关资料                   | m2   | 26.25 | 197.21 | 5176.76  |           |
| 3    | 011601001002 | 拆除红机砖墙     | 1. 拆除红机砖墙<br>2. 建筑垃圾外运,运距自定<br>3. 其它：详见图纸及相关资料                       | m3   | 35.82 | 193.06 | 6915.41  |           |
| 4    | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1. 不锈钢围护栏杆<br>2. 高度：1000mm<br>3. 沿栏板内侧设置<br>4. 其它：详见图纸及相关资料          | m    | 35    | 478.97 | 16763.95 |           |
|      |              | 分部小计       |                                                                      |      |       |        | 29533.72 |           |
|      |              | 措施项目       |                                                                      |      |       |        | 947.34   |           |
| 本页小计 |              |            |                                                                      |      |       |        | 42615.16 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

标段：主要建筑

| 项目特征描述  | 计量单位 |
|---------|------|
| 双排脚手加 钢 |      |

| 项目特征描述  | 计量单位 |
|---------|------|
| 双排脚手加 钢 |      |

| 项目特征描述  | 计量单位 |
|---------|------|
| 双排脚手加 钢 |      |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：寨墙遗址

标段：主要建筑

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目编码         | 项 目 名 称            | 计算基础                                                 | 费率(%) | 金 额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备 注                                                                                                            |
|-----|--------------|--------------------|------------------------------------------------------|-------|--------|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 021007001001 | 安全文明施工费            |                                                      |       | 537.34 |         |          | 不可竞争费，安<br>全生产费、文明<br>施工措施费费率<br>值根据“豫建设<br>标【2014】57号<br>文”取定，扬尘<br>污染防治费费率<br>值根据“豫建设<br>标【2016】47号<br>文”取定。 |
| 1.1 | 1.1          | 安全生产费              | (综合工日合计+技术<br>措施项目综合工日合<br>计)*34*1.66*(1-10.0<br>8%) | 5.09  | 331.52 |         |          |                                                                                                                |
| 1.2 | 1.2          | 文明施工措施费            | (综合工日合计+技术<br>措施项目综合工日合<br>计)*34*1.66*(1-10.0<br>8%) | 2.55  | 166.09 |         |          |                                                                                                                |
| 1.3 | 1.3          | 扬尘污染防治费            | (综合工日合计+技术<br>措施项目综合工日合<br>计)*34*1.66*(1-10.0<br>8%) | 0.61  | 39.73  |         |          |                                                                                                                |
| 2   | 021007002001 | 夜间施工增加费            | 综合工日合计+技术<br>措施项目综合工日合计                              | 0     |        |         |          |                                                                                                                |
| 3   | 021007004001 | 二次搬运费              | 综合工日合计+技术<br>措施项目综合工日合计                              | 0     |        |         |          |                                                                                                                |
| 4   | 021007005001 | 冬雨季施工增加费           | 综合工日合计+技术<br>措施项目综合工日合计                              | 68    | 87.27  |         |          |                                                                                                                |
| 5   | 021007006001 | 地上、地下设施的临<br>时保护设施 | 综合工日合计+技术<br>措施项目综合工日合计                              | 0     |        |         |          |                                                                                                                |
| 6   | 021007007001 | 已完工程及设备保护<br>费     | 综合工日合计+技术<br>措施项目综合工日合计                              | 0     |        |         |          |                                                                                                                |
|     |              |                    |                                                      |       |        |         |          |                                                                                                                |
|     |              |                    |                                                      |       |        |         |          |                                                                                                                |
|     |              |                    |                                                      |       |        |         |          |                                                                                                                |
|     |              |                    |                                                      |       |        |         |          |                                                                                                                |
|     |              |                    |                                                      |       |        |         |          |                                                                                                                |
|     |              |                    |                                                      |       |        |         |          |                                                                                                                |
|     |              |                    |                                                      |       |        |         |          |                                                                                                                |
|     |              |                    |                                                      |       |        |         |          |                                                                                                                |
|     |              |                    |                                                      |       |        |         |          |                                                                                                                |
| 合 计 |              |                    |                                                      |       | 624.33 |         |          |                                                                                                                |



注：1. 计算基础：安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

项目清单与计价表

标段：主

金额(元)

1101054828237

标段：主要建筑

项目清单与计价表

标段：主

金额(元)

101054828237

项目清单与计价表

标段：主

金额(元)

101054828237

项目清单与计价表

标段：主

金额(元)

101050528237

项目清单与计价表

标段：主

金额(元)

101050528237



标段：主要建筑

|         |       |    |
|---------|-------|----|
| 标段：主要建筑 |       |    |
| 量       | 暂估(元) |    |
| 确认      | 单价    | 合价 |
|         |       |    |

|         |       |    |
|---------|-------|----|
| 标段：主要建筑 |       |    |
| 量       | 暂估(元) |    |
| 确认      | 单价    | 合价 |
|         |       |    |

|         |       |    |
|---------|-------|----|
| 标段：主要建筑 |       |    |
| 量       | 暂估(元) |    |
| 确认      | 单价    | 合价 |
|         |       |    |

工程暂估价及材料费明细表

| 序号 | 工程内容        | 标段：主要建筑 | 暂估金额（元） |
|----|-------------|---------|---------|
| 1  | 10106082829 |         |         |

标段：主要建筑

标段：主要建筑

|          |      |
|----------|------|
| 标段: 主要建筑 | 暂估金额 |
| 工程内容     | 元    |

标段：主要建筑

标段：主要建筑

[illegible]

标段：主要建筑

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

承包服务费计

标段：主要建筑

目价值（元） 服务内

1101050522237

标段：主要建筑

承包服务费计

标段：主要建筑

目价值（元） 服务内

1101050522237

承包服务费计

标段：主要建筑

目价值（元） 服务内

1101050522237

承包服务费计

标段：主要建筑

目价值（元） 服务内

1101050522237

费、税金项目一

国文陵园古建筑工程有限公

标段：主要建筑

计算基础

：1)工程排污费+2)社会保障  
住房公积金+3)工伤保险

标段：主要建筑

第 1 页 共 1 页

[illegible]

中华人民共和国一级注册造价工程师  
郑恩言  
511234100021011  
编制人：造价人员  
北京国文琰园林古建筑工程  
有限公司  
有效期至：2027年07月09日

郑恩言

中华人民共和国注册造价工程师  
**张燕**  
B11241100029405  
北京国文英园林古建筑工程  
有限公司  
有效期至:2026年05月08日

张燕

表—13

# 主要材料价格

第 1 页 共 1 页

[illegible]

标段：主要建筑

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-20

|        |          |          |
|--------|----------|----------|
| 主要材料和工 | 造价信息差    | 标段: 主要建筑 |
| 数量     | 风险系数 (%) | 基        |

标段：主要建筑

标段：主要建筑

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

主要材料和人工价格指数差

标段：主要建筑

标段：主要建筑

标段：主要建筑

变值权重B

1101050529237

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

工程名称： 寨墙遗址

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东配殿

标段：次要建筑

第 1 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元)  |           |           |
|------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|-----------|-----------|
|      |              |          |                                                                                                                                          |      |       | 综合单价    | 合 价       | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 2.1屋面    |                                                                                                                                          |      |       |         | 124210.21 |           |
| 1    | 020601003001 | 干茬瓦屋面拆除  | 1. 屋面保护性拆除<br>2. 建筑垃圾外运, 运距自定<br>3. 其它: 详见图纸及相关资料                                                                                        | m2   | 89.32 | 27.11   | 2421.47   |           |
| 2    | 020602002001 | 屋面窑制正脊拆除 | 1. 屋面窑制正脊拆除<br>2. 建筑垃圾外运, 运距自定<br>3. 其它: 详见图纸及相关资料                                                                                       | m    | 11.5  | 18.26   | 209.99    |           |
| 3    | 020601003002 | 干茬瓦屋面    | 1. 屋面类型: 2号板瓦干茬瓦屋面<br>2. 瓦件规格尺寸: 2号板瓦180*180*20 (补配板瓦70%)<br>3. 3:7掺灰泥瓦<br>4. 平均60mm厚黄泥+白灰+麦秸杆, 质量比为18:1:1<br>5. 护板灰<br>6. 其它: 详见图纸及相关资料 | m2   | 89.32 | 1097.17 | 97999.22  |           |
| 4    | 020602002002 | 屋面窑制正脊   | 1. 脊类型、位置: 正脊<br>2. 其它: 详见图纸及相关资料                                                                                                        | m    | 11.5  | 249.08  | 2864.42   |           |
| 5    | 020602009001 | 檐头(口)附件  | 1. 窑制瓦件类型: 干茬瓦檐头附件<br>2. 其它: 详见图纸及相关资料                                                                                                   | m    | 23.32 | 77.05   | 1796.81   |           |
| 6    | 020601001001 | 望板拆除     | 1. 望板拆除<br>2. 建筑垃圾外运, 运距自定<br>3. 其它: 详见图纸及相关资料                                                                                           | m2   | 89.32 | 6.9     | 616.31    |           |
| 7    | 020508016001 | 连檐、瓦口拆除  | 1. 连檐、瓦口拆除<br>2. 建筑垃圾外运, 运距自定<br>3. 其它: 详见图纸及相关资料                                                                                        | m    | 23.32 | 2.76    | 64.36     |           |
| 8    | 020505004001 | 椽子拆除     | 1. 椽子拆除<br>2. 其它: 详见图纸及相关资料                                                                                                              | 根    | 240   | 1.1     | 264       |           |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                                                          |      |       |         | 106236.58 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东配殿

标段：次要建筑

第 2 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                              | 计量单位           | 工程量   | 金 额(元) |           |           |
|------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|-----------|-----------|
|      |              |          |                                                                     |                |       | 综合单价   | 合 价       | 其中<br>暂估价 |
| 9    | 020508025001 | 清水望板     | 1. 板宽厚度:25<br>2. 木材材质为: 一级落叶松<br>3. 其它: 详见图纸及相关资料                   | m <sup>2</sup> | 89.32 | 92.46  | 8258.53   |           |
| 10   | 020508016002 | 大连檐(里口木) | 1. 名称: 大连檐<br>2. 断面尺寸: 60*60<br>3. 木材材质为: 一级落叶松<br>4. 其它: 详见图纸及相关资料 | m              | 23.32 | 24.13  | 562.71    |           |
| 11   | 020508018001 | 瓦口板      | 1. 断面尺寸: 20厚瓦口板<br>2. 木材材质为: 一级落叶松<br>3. 其它: 详见图纸及相关资料              | m              | 23.32 | 10.6   | 247.19    |           |
| 12   | 020505002001 | 矩形椽      | 1. 构件截面尺寸: 方椽70*70<br>2. 木材材质为: 一级落叶松<br>3. 其它: 详见图纸及相关资料           | m              | 446.6 | 19.94  | 8905.2    |           |
|      |              | 分部小计     |                                                                     |                |       |        | 124210.21 |           |
|      |              | 2.2大木构件  |                                                                     |                |       |        | 3420.21   |           |
| 1    | 020501001001 | 圆柱墩接     | 1. 圆柱墩接<br>2. 其它: 详见图纸及相关资料                                         | 根              | 2     | 290.75 | 581.5     |           |
| 2    | 010702005001 | 木构件整修    | 1. 木构件单独剔补<br>0.2m <sup>2</sup> 以内<br>2. 其它: 详见图纸及相关资料              | 块              | 25    | 43.75  | 1093.75   |           |
| 3    | 010702005002 | 木构件加固    | 1. 木构件制作、安装 铁件安装 剔槽 加拉接扁铁 紧固 用 螺栓<br>2. 其它: 详见图纸及相关资料               | kg             | 12.32 | 25.19  | 310.34    |           |
| 4    | 020408001001 | 拆除人字屋架   | 1. 拆除人字屋架<br>2. 其它: 详见图纸及相关资料                                       | 樑              | 1     | 69.51  | 69.51     |           |
| 本页小计 |              |          |                                                                     |                |       |        | 20028.73  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东配殿

标段：次要建筑

第 3 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元)  |         |           |
|------|--------------|-------|--------------------------------------------------------|------|-------|---------|---------|-----------|
|      |              |       |                                                        |      |       | 综合单价    | 合 价     | 其中<br>暂估价 |
| 5    | 020501004001 | 童（瓜）柱 | 1. 构件名称、类别：金瓜柱安装<br>2. 构件规格：180*180<br>3. 其它：详见图纸及相关资料 | m3   | 0.07  | 1410.18 | 98.71   |           |
| 6    | 020501004002 | 童（瓜）柱 | 1. 构件名称、类别：脊瓜柱180*180安装<br>2. 其它：详见图纸及相关资料             | m3   | 0.08  | 1410.22 | 112.82  |           |
| 7    | 020502001001 | 圆梁    | 1. 构件名称、类别：五架梁安装<br>2. 构件规格：300*280<br>3. 其它：详见图纸及相关资料 | m3   | 0.92  | 496.08  | 456.39  |           |
| 8    | 020502001002 | 圆梁    | 1. 构件名称、类别：三架梁安装<br>2. 构件规格：240*220<br>3. 其它：详见图纸及相关资料 | m3   | 0.35  | 628.57  | 220     |           |
| 9    | 020502001003 | 圆梁    | 1. 构件名称、类别：抱头梁安装<br>2. 构件规格：170*150<br>3. 其它：详见图纸及相关资料 | m3   | 0.08  | 627.07  | 50.17   |           |
| 10   | 020506001001 | 叉手    | 1. 木材品种：叉手60*30安装<br>2. 其它：详见图纸及相关资料                   | m3   | 0.01  | 1223.03 | 12.23   |           |
| 11   | 011302001001 | 吊顶天棚  | 1. 吊顶天棚拆除<br>2. 建筑垃圾外运，运距自定<br>3. 其它：详见图纸及相关资料         | m2   | 48.12 | 8.62    | 414.79  |           |
|      |              | 分部小计  |                                                        |      |       |         | 3420.21 |           |
|      |              | 2.3墙体 |                                                        |      |       |         | 14968.6 |           |
| 1    | 020101002001 | 墙体拆除  | 1. 墙体拆除<br>2. 建筑垃圾外运，运距自定<br>3. 其它：详见图纸及相关资料           | m3   | 2.32  | 182.01  | 422.26  |           |
| 本页小计 |              |       |                                                        |      |       |         | 1787.37 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东配殿

标段：次要建筑

第 4 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元)  |          |           |
|------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|----------|-----------|
|      |              |               |                                                                                        |      |       | 综合单价    | 合 价      | 其中<br>暂估价 |
| 2    | 020801001001 | 墙面抹灰拆除        | 1. 墙面拆除墙身滑<br>粘泥软墙心<br>2. 建筑垃圾外运，<br>运距自定<br>3. 其它：详见图纸<br>及相关资料                       | m2   | 84.5  | 7.31    | 617.7    |           |
| 3    | 020101002002 | 细砖清水墙         | 1. 青砖砌筑<br>2. 规格：青砖270x1<br>40x70<br>3. 其它：详见图纸<br>及相关资料                               | m2   | 16.55 | 406.83  | 6733.04  |           |
| 4    | 020201003001 | 石墙砌筑          | 1、下身毛石墙体<br>歪闪，局部拆砌<br>2、其它：详见图<br>纸及相关资料                                              | m3   | 0.55  | 548.06  | 301.43   |           |
| 5    | 020801001002 | 墙面仿古抹灰        | 1. 抹灰种类：抹灰<br>2. 面层：重抹滑粘<br>泥，刷黄土色灰浆<br>3. 其它：详见图纸<br>及相关资料                            | m2   | 84.5  | 42.76   | 3613.22  |           |
| 6    | 020103001001 | 细砖砖檐          | 1. 砖檐种类、层数<br>：直檐 二层<br>2. 砌筑方式：细砌<br>3. 用砖品种及规格<br>：270*140*70<br>4. 其它：详见图纸<br>及相关资料 | m    | 7.3   | 168     | 1226.4   |           |
| 7    | 020111002001 | 博风            | 1. 铲除酥碱严重的<br>砖博缝<br>2. 其它：详见图纸<br>及相关资料                                               | m    | 7.3   | 8.17    | 59.64    |           |
| 8    | 02B001       | 墙面刷浆打点慢<br>干活 | 1. 墙面刷浆打点<br>2. 其它：详见图纸<br>及相关资料                                                       | m2   | 52.65 | 37.89   | 1994.91  |           |
|      |              | 分部小计          |                                                                                        |      |       |         | 14968.6  |           |
|      |              | 2.4台明、地面      |                                                                                        |      |       |         | 30501.16 |           |
| 1    | 020201001001 | 阶条石拆安归位       | 1. 阶条石拆安归位<br>(补配45%)<br>2. 其它：详见图纸<br>及相关资料                                           | m3   | 0.55  | 3078.78 | 1693.33  |           |
| 本页小计 |              |               |                                                                                        |      |       |         | 16239.67 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东配殿

标段：次要建筑

第 5 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                    | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元) |          | 其中  |
|------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|----------|-----|
|      |              |         |                                                                                           |      |       | 综合单价   | 合 价      | 暂估价 |
| 2    | 020201004001 | 石台帮砌筑   | 1. 台帮填配毛石<br>2. 规格：300*500x170<br>3. 用传统白灰勾缝严密<br>4. 其它：详见图纸及相关资料                         | m3   | 1.25  | 483.18 | 603.98   |     |
| 3    | 020201002001 | 台阶（带垂带） | 1. 补配石质踏跺<br>3. 其它：详见图纸及相关资料                                                              | m2   | 2.3   | 412.26 | 948.2    |     |
| 4    | 020701001001 | 细墁拆除    | 1. 地面拆除（拆水泥地面）<br>2. 其它：详见图纸及相关资料                                                         | m2   | 48.12 | 240.38 | 11567.09 |     |
| 5    | 020701001002 | 细墁方砖    | 1. 尺二方砖细墁地面<br>2. 地面方砖尺寸：270x270<br>3. 150厚3:7灰土垫层<br>4. 素土夯实，夯实系数0.93<br>5. 其它：详见图纸及相关资料 | m2   | 48.12 | 326.03 | 15688.56 |     |
|      |              | 分部小计    |                                                                                           |      |       |        | 30501.16 |     |
|      |              | 2.5装修   |                                                                                           |      |       |        | 6670.99  |     |
| 1    | 020509002001 | 槛窗拆除    | 1. 槛窗拆除<br>2. 垃圾外运，运距自行考虑<br>3. 其它：详见图纸及相关资料                                              | m2   | 14.01 | 8.28   | 116      |     |
| 2    | 020509002002 | 槛窗      | 1. 窗芯类型、式样：不含心屉<br>2. 木材材质为：一级落叶松<br>3. 其它：详见图纸及相关资料                                      | m2   | 7.36  | 193.86 | 1426.81  |     |
| 3    | 020509002003 | 槛窗      | 1. 窗芯类型、式样：方格心屉<br>2. 木材材质为：一级落叶松<br>3. 其它：详见图纸及相关资料                                      | m2   | 6.65  | 362.25 | 2408.96  |     |
| 本页小计 |              |         |                                                                                           |      |       |        | 32759.6  |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东配殿

标段：次要建筑

第 6 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                            | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元) |           |           |
|------|--------------|--------------|---------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|-----------|
|      |              |              |                                                   |      |        | 综合单价   | 合 价       | 其中<br>暂估价 |
| 4    | 020509007001 | 门窗框、槛、抱框     | 1. 木门窗框<br>2. 木材材质为：一级落叶松<br>3. 其它：详见图纸及相关资料      | m    | 46.37  | 57     | 2643.09   |           |
| 5    | 020509015001 | 直拼屏门         | 1. 门类型、式样：板门<br>2. 木材材质为：一级落叶松<br>3. 其它：详见图纸及相关资料 | m2   | 2.28   | 33.39  | 76.13     |           |
|      |              | 分部小计         |                                                   |      |        |        | 6670.99   |           |
|      |              | 2.6油漆        |                                                   |      |        |        | 11366.84  |           |
| 1    | 020905001001 | 木门油漆         | 1. 木门油漆<br>2. 物理除尘后做桐油钻生三道<br>3. 其它：详见图纸及相关资料     | m2   | 3.24   | 67.78  | 219.61    |           |
| 2    | 020905002001 | 木窗油漆         | 1. 木窗油漆<br>2. 物理除尘后做桐油钻生三道<br>3. 其它：详见图纸及相关资料     | m2   | 12.2   | 80.3   | 979.66    |           |
| 3    | 010702005003 | 木构件油漆        | 1. 物理除尘后做桐油钻生三道<br>2. 其它：详见图纸及相关资料                | m2   | 256.11 | 39.7   | 10167.57  |           |
|      |              | 分部小计         |                                                   |      |        |        | 11366.84  |           |
|      |              | 措施项目         |                                                   |      |        |        | 7448.61   |           |
| 1    | 021001002001 | 砌筑装饰用外脚手架    | 1. 双排脚手架<br>2. 其它：详见图纸及相关资料                       | m2   | 101.9  | 33.02  | 3364.74   |           |
| 2    | 021001005001 | 苦背铺瓦用外脚手架    | 1. 双排齐檐脚手架<br>2. 其它：详见图纸及相关资料                     | m2   | 67.16  | 35.1   | 2357.32   |           |
| 3    | 021001008001 | 内檐及廊步椽望油漆脚手架 | 1. 油漆用脚手架<br>2. 油漆用脚手架                            | m2   | 48.12  | 35.88  | 1726.55   |           |
|      |              |              |                                                   |      |        |        |           |           |
|      |              |              |                                                   |      |        |        |           |           |
|      |              |              |                                                   |      |        |        |           |           |
|      |              |              |                                                   |      |        |        |           |           |
| 本页小计 |              |              |                                                   |      |        |        | 21534.67  |           |
| 合 计  |              |              |                                                   |      |        |        | 198586.62 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

|         |       |
|---------|-------|
| 标段：次要建筑 | 费率(%) |
| 计算基础    |       |

标段：次要建筑

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目编码         | 项 目 名 称            | 计算基础                                                 | 费率(%) | 金 额(元)  | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备 注                                                                                                |
|-----|--------------|--------------------|------------------------------------------------------|-------|---------|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 021007001001 | 安全文明施工费            |                                                      |       | 4683.03 |         |          | 不可竞争费，安<br>全生产费、文明<br>施工措施费费率<br>值根据“豫建设<br>标【2014】57号<br>污染防治费率<br>值根据“豫建设<br>标【2016】47号<br>文”取定。 |
| 1.1 | 1.1          | 安全生产费              | (综合工日合计+技术<br>措施项目综合工日合<br>计)*34*1.66*(1-10.0<br>8%) | 5.09  | 2889.29 |         |          |                                                                                                    |
| 1.2 | 1.2          | 文明施工措施费            | (综合工日合计+技术<br>措施项目综合工日合<br>计)*34*1.66*(1-10.0<br>8%) | 2.55  | 1447.48 |         |          |                                                                                                    |
| 1.3 | 1.3          | 扬尘污染防治费            | (综合工日合计+技术<br>措施项目综合工日合<br>计)*34*1.66*(1-10.0<br>8%) | 0.61  | 346.26  |         |          |                                                                                                    |
| 2   | 021007002001 | 夜间施工增加费            | 综合工日合计+技术措<br>施项目综合工日合计                              | 0     |         |         |          |                                                                                                    |
| 3   | 021007004001 | 二次搬运费              | 综合工日合计+技术措<br>施项目综合工日合计                              | 0     |         |         |          |                                                                                                    |
| 4   | 021007005001 | 冬雨季施工增加费           | 综合工日合计+技术措<br>施项目综合工日合计                              | 68    | 760.57  |         |          |                                                                                                    |
| 5   | 021007006001 | 地上、地下设施的临<br>时保护设施 | 综合工日合计+技术措<br>施项目综合工日合计                              | 0     |         |         |          |                                                                                                    |
| 6   | 021007007001 | 已完工程及设备保护<br>费     | 综合工日合计+技术措<br>施项目综合工日合计                              | 0     |         |         |          |                                                                                                    |
|     |              |                    |                                                      |       |         |         |          |                                                                                                    |
|     |              |                    |                                                      |       |         |         |          |                                                                                                    |
|     |              |                    |                                                      |       |         |         |          |                                                                                                    |
|     |              |                    |                                                      |       |         |         |          |                                                                                                    |
|     |              |                    |                                                      |       |         |         |          |                                                                                                    |
|     |              |                    |                                                      |       |         |         |          |                                                                                                    |
|     |              |                    |                                                      |       |         |         |          |                                                                                                    |
|     |              |                    |                                                      |       |         |         |          |                                                                                                    |
|     |              |                    |                                                      |       |         |         |          |                                                                                                    |
| 合 计 |              |                    |                                                      |       | 5588.6  |         |          |                                                                                                    |

合 计

536



中华人民共和国一级注册造价工程师  
郑恩言  
B11231100021011  
北国园林市政建筑工程有限公司  
有效期至:2027年02月09日  
注册专业:工程造价

张燕

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

项目清单与计价表

标段：第 1 标段

金额(元)

1101054828237

标段：次要建筑

第 1 页 共 1 页

表—12



标段：次要建筑

标段：次要建筑

| 量  | 暂估(元) | 单价 | 合价 |
|----|-------|----|----|
| 确认 |       |    |    |

标段：次要建筑

| 量  | 暂估(元) | 单价 | 合价 |
|----|-------|----|----|
| 确认 |       |    |    |

标段：次要建筑

| 量  | 暂估(元) | 单价 | 合价 |
|----|-------|----|----|
| 确认 |       |    |    |

工程暂估价及材料费明细表

| 序号  | 工程内容 | 标段：次要建筑 | 暂估金额(元) |
|-----|------|---------|---------|
| 1   | ...  | ...     | ...     |
| 2   | ...  | ...     | ...     |
| 3   | ...  | ...     | ...     |
| 4   | ...  | ...     | ...     |
| 5   | ...  | ...     | ...     |
| 6   | ...  | ...     | ...     |
| 7   | ...  | ...     | ...     |
| 8   | ...  | ...     | ...     |
| 9   | ...  | ...     | ...     |
| 10  | ...  | ...     | ...     |
| 11  | ...  | ...     | ...     |
| 12  | ...  | ...     | ...     |
| 13  | ...  | ...     | ...     |
| 14  | ...  | ...     | ...     |
| 15  | ...  | ...     | ...     |
| 16  | ...  | ...     | ...     |
| 17  | ...  | ...     | ...     |
| 18  | ...  | ...     | ...     |
| 19  | ...  | ...     | ...     |
| 20  | ...  | ...     | ...     |
| 21  | ...  | ...     | ...     |
| 22  | ...  | ...     | ...     |
| 23  | ...  | ...     | ...     |
| 24  | ...  | ...     | ...     |
| 25  | ...  | ...     | ...     |
| 26  | ...  | ...     | ...     |
| 27  | ...  | ...     | ...     |
| 28  | ...  | ...     | ...     |
| 29  | ...  | ...     | ...     |
| 30  | ...  | ...     | ...     |
| 31  | ...  | ...     | ...     |
| 32  | ...  | ...     | ...     |
| 33  | ...  | ...     | ...     |
| 34  | ...  | ...     | ...     |
| 35  | ...  | ...     | ...     |
| 36  | ...  | ...     | ...     |
| 37  | ...  | ...     | ...     |
| 38  | ...  | ...     | ...     |
| 39  | ...  | ...     | ...     |
| 40  | ...  | ...     | ...     |
| 41  | ...  | ...     | ...     |
| 42  | ...  | ...     | ...     |
| 43  | ...  | ...     | ...     |
| 44  | ...  | ...     | ...     |
| 45  | ...  | ...     | ...     |
| 46  | ...  | ...     | ...     |
| 47  | ...  | ...     | ...     |
| 48  | ...  | ...     | ...     |
| 49  | ...  | ...     | ...     |
| 50  | ...  | ...     | ...     |
| 51  | ...  | ...     | ...     |
| 52  | ...  | ...     | ...     |
| 53  | ...  | ...     | ...     |
| 54  | ...  | ...     | ...     |
| 55  | ...  | ...     | ...     |
| 56  | ...  | ...     | ...     |
| 57  | ...  | ...     | ...     |
| 58  | ...  | ...     | ...     |
| 59  | ...  | ...     | ...     |
| 60  | ...  | ...     | ...     |
| 61  | ...  | ...     | ...     |
| 62  | ...  | ...     | ...     |
| 63  | ...  | ...     | ...     |
| 64  | ...  | ...     | ...     |
| 65  | ...  | ...     | ...     |
| 66  | ...  | ...     | ...     |
| 67  | ...  | ...     | ...     |
| 68  | ...  | ...     | ...     |
| 69  | ...  | ...     | ...     |
| 70  | ...  | ...     | ...     |
| 71  | ...  | ...     | ...     |
| 72  | ...  | ...     | ...     |
| 73  | ...  | ...     | ...     |
| 74  | ...  | ...     | ...     |
| 75  | ...  | ...     | ...     |
| 76  | ...  | ...     | ...     |
| 77  | ...  | ...     | ...     |
| 78  | ...  | ...     | ...     |
| 79  | ...  | ...     | ...     |
| 80  | ...  | ...     | ...     |
| 81  | ...  | ...     | ...     |
| 82  | ...  | ...     | ...     |
| 83  | ...  | ...     | ...     |
| 84  | ...  | ...     | ...     |
| 85  | ...  | ...     | ...     |
| 86  | ...  | ...     | ...     |
| 87  | ...  | ...     | ...     |
| 88  | ...  | ...     | ...     |
| 89  | ...  | ...     | ...     |
| 90  | ...  | ...     | ...     |
| 91  | ...  | ...     | ...     |
| 92  | ...  | ...     | ...     |
| 93  | ...  | ...     | ...     |
| 94  | ...  | ...     | ...     |
| 95  | ...  | ...     | ...     |
| 96  | ...  | ...     | ...     |
| 97  | ...  | ...     | ...     |
| 98  | ...  | ...     | ...     |
| 99  | ...  | ...     | ...     |
| 100 | ...  | ...     | ...     |

101060828297

标段：次要建筑

[illegible]

表—12—3

计 日 工 表

标段：次要建筑

暂定数量 实际数量

110105052237

标段：次要建筑

第 1 页 共 1 页

总 计

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

承包服务费计

标段：次要建筑

目价值（元） 服务内

1101050522237

标段：次要建筑

承包服务费计

标段：次要建筑

目价值（元） 服务内

1101050522237

[illegible]

承包服务费计

标段：次要建筑

目价值（元） 服务内

1101050522237

费、税金项目一

国文陵园古建筑工程有限公

标段：次要建筑

计算基础

：1)工程排污费+2)社会保障  
住房公积金+3)工伤保险

标段：次要建筑

第 1 页 共 1 页

[illegible]

中华人民共和国一级注册造价工程师  
郑恩言  
B11231100021011  
编制人：郑恩言  
北京国文琰园林古建筑工程  
有限公司  
有效期至：2027年07月09日

郑恩言

张燕

表—13

# 主要材料价格

工程名称: 东配殿

第 1 页 共 1 页

[illegible]

标段：次要建筑

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-20

|        |       |         |    |             |   |
|--------|-------|---------|----|-------------|---|
| 主要材料和工 | 造价信息差 | 标段：次要建筑 | 数量 | 风险系数<br>(%) | 基 |
|--------|-------|---------|----|-------------|---|

标段：次要建筑

标段：次要建筑

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

主要材料和工  
三价格指数差密

标段：次要建筑  
变值权重B

基

标段：次要建筑

标段：次要建筑

标段：次要建筑

变值权重B

1101050529237

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

工程名称：东配殿

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：瘟神殿

标段：次要建筑

第 1 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                                   | 计量单位           | 工程量  | 金 额(元)  |          |           |
|------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|---------|----------|-----------|
|      |              |          |                                                                                                                                          |                |      | 综合单价    | 合 价      | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 2.1屋面    |                                                                                                                                          |                |      |         | 14413.31 |           |
| 1    | 020601003001 | 干茬瓦屋面拆除  | 1. 屋面保护性拆除<br>2. 建筑垃圾外运, 运距自定<br>3. 其它: 详见图纸及相关资料                                                                                        | m <sup>2</sup> | 9.82 | 27.1    | 266.12   |           |
| 2    | 020602002001 | 屋面窑制正脊拆除 | 1. 屋面窑制正脊拆除<br>2. 建筑垃圾外运, 运距自定<br>3. 其它: 详见图纸及相关资料                                                                                       | m              | 3.61 | 18.26   | 65.92    |           |
| 3    | 020601003002 | 干茬瓦屋面    | 1. 屋面类型: 2号板瓦干茬瓦屋面<br>2. 瓦件规格尺寸: 2号板瓦180*180*20 (补配板瓦70%)<br>3. 3:7掺灰泥瓦<br>4. 平均60mm厚黄泥+白灰+麦秸杆, 质量比为18:1:1<br>5. 护板灰<br>6. 其它: 详见图纸及相关资料 | m <sup>2</sup> | 9.82 | 1097.17 | 10774.21 |           |
| 4    | 020602002002 | 屋面窑制正脊   | 1. 补配制安正脊<br>2. 其它: 详见图纸及相关资料                                                                                                            | m              | 3.5  | 249.08  | 871.78   |           |
| 5    | 020602009001 | 檐头(口)附件  | 1. 窑制瓦件类型: 干茬瓦檐头附件<br>2. 其它: 详见图纸及相关资料                                                                                                   | m              | 3.61 | 77.05   | 278.15   |           |
| 6    | 020601001001 | 望板拆除     | 1. 望砖拆除<br>2. 建筑垃圾外运, 运距自定<br>3. 其它: 详见图纸及相关资料                                                                                           | m <sup>2</sup> | 9.82 | 8.07    | 79.25    |           |
| 7    | 020508016001 | 连檐、瓦口拆除  | 1. 连檐、瓦口拆除<br>2. 建筑垃圾外运, 运距自定<br>3. 其它: 详见图纸及相关资料                                                                                        | m              | 3.61 | 2.76    | 9.96     |           |
| 8    | 020505004001 | 椽子拆除     | 1. 椽子拆除<br>2. 建筑垃圾外运, 运距自定<br>3. 其它: 详见图纸及相关资料                                                                                           | 根              | 18   | 1.05    | 18.9     |           |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                                                          |                |      |         | 12364.29 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：瘟神殿

标段：次要建筑

第 2 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                             | 计量单位           | 工程量   | 金 额(元) |          | 其中  |
|------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|----------|-----|
|      |              |          |                                                                    |                |       | 综合单价   | 合 价      | 暂估价 |
| 9    | 020508025001 | 清水望板     | 1. 板宽厚度:25<br>2. 木材材质为: 一级落叶松<br>3. 其它: 详见图纸及相关资料                  | m <sup>2</sup> | 9.82  | 92.46  | 907.96   |     |
| 10   | 020508016002 | 大连檐(里口木) | 1. 名称: 大连檐<br>2. 断面尺寸:60*60<br>3. 木材材质为: 一级落叶松<br>4. 其它: 详见图纸及相关资料 | m              | 3.61  | 24.13  | 87.11    |     |
| 11   | 020508018001 | 瓦口板      | 1. 断面尺寸:20厚瓦口板<br>2. 木材材质为: 一级落叶松<br>3. 其它: 详见图纸及相关资料              | m              | 3.61  | 10.6   | 38.27    |     |
| 12   | 020508021001 | 椽碗板      | 1. 椽碗板<br>2. 木材材质为: 一级落叶松<br>3. 其它: 详见图纸及相关资料                      | m              | 3.61  | 10.92  | 39.42    |     |
| 13   | 020505002001 | 矩形椽      | 1. 构件截面尺寸: 方椽70*70<br>2. 木材材质为: 一级落叶松<br>3. 其它: 详见图纸及相关资料          | m              | 48.96 | 19.94  | 976.26   |     |
|      |              | 分部小计     |                                                                    |                |       |        | 14413.31 |     |
|      |              | 2.2大木构件  |                                                                    |                |       |        |          |     |
|      |              | 分部小计     |                                                                    |                |       |        |          |     |
|      |              | 2.3墙体    |                                                                    |                |       |        | 1888.5   |     |
| 1    | 020101002001 | 墙体拆除     | 1. 墙体拆除<br>2. 建筑垃圾外运, 运距自定<br>3. 其它: 详见图纸及相关资料                     | m <sup>3</sup> | 0.54  | 182.08 | 98.32    |     |
| 2    | 020801001001 | 墙面抹灰拆除   | 1. 墙面抹灰拆除<br>2. 建筑垃圾外运, 运距自定<br>3. 其它: 详见图纸及相关资料                   | m <sup>2</sup> | 6.5   | 7.33   | 47.65    |     |
| 本页小计 |              |          |                                                                    |                |       |        | 2194.99  |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：瘟神殿

标段：次要建筑

第 3 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                       | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元) |         |           |
|------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|---------|-----------|
|      |              |           |                                                                                              |      |       | 综合单价   | 合 价     | 其中<br>暂估价 |
| 3    | 020101002002 | 细砖清水墙     | 1. 青砖砌筑<br>2. 规格:青砖270x140x70<br>3. 其它: 详见图纸及相关资料                                            | m2   | 3.6   | 406.83 | 1464.59 |           |
| 4    | 020801001002 | 墙面仿古抹灰    | 1. 抹灰种类:抹灰<br>2. 面层:重抹滑秸泥, 刷黄土色灰浆<br>3. 其它: 详见图纸及相关资料                                        | m2   | 6.5   | 42.76  | 277.94  |           |
|      |              | 分部小计      |                                                                                              |      |       |        | 1888.5  |           |
|      |              | 2.4台明、地面  |                                                                                              |      |       |        | 1823.29 |           |
| 1    | 020201002001 | 台阶 (带垂带)  | 1. 补配石质踏跺<br>3. 其它: 详见图纸及相关资料                                                                | m2   | 0.71  | 412.26 | 292.7   |           |
| 2    | 020701001001 | 细墁拆除      | 1. 地面拆除 (拆墁砖地面)<br>2. 其它: 详见图纸及相关资料                                                          | m2   | 4.48  | 15.62  | 69.98   |           |
| 3    | 020701001002 | 细墁方砖      | 1. 尺二方砖细墁地面<br>2. 地面方砖尺寸: 270x270<br>3. 150厚3:7灰土垫层<br>4. 素土夯实, 夯实系数0.93<br>5. 其它: 详见图纸及相关资料 | m2   | 4.48  | 326.03 | 1460.61 |           |
|      |              | 分部小计      |                                                                                              |      |       |        | 1823.29 |           |
|      |              | 2.6油漆     |                                                                                              |      |       |        | 725.72  |           |
| 1    | 010702005001 | 木构件油漆     | 1. 物理除尘后做桐油钻生三道<br>2. 其它: 详见图纸及相关资料                                                          | m2   | 18.28 | 39.7   | 725.72  |           |
|      |              | 分部小计      |                                                                                              |      |       |        | 725.72  |           |
|      |              | 措施项目      |                                                                                              |      |       |        | 967.13  |           |
| 1    | 021001002001 | 砌筑装饰用外脚手架 | 1. 双排脚手架<br>2. 其它: 详见图纸及相关资料                                                                 | m2   | 18.66 | 33.02  | 616.15  |           |
| 2    | 021001005001 | 苦背铺瓦用外脚手架 | 1. 双排齐檐脚手架<br>2. 其它: 详见图纸及相关资料                                                               | m2   | 5.42  | 35.1   | 190.24  |           |
| 本页小计 |              |           |                                                                                              |      |       |        | 5097.93 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

标段：次要建筑

|        |      |   |
|--------|------|---|
| 项目特征描述 | 计量单位 | 工 |
| 油漆面脚手架 |      |   |

|        |      |   |
|--------|------|---|
| 项目特征描述 | 计量单位 | 工 |
| 油漆面脚手架 |      |   |

表—08

|         |       |
|---------|-------|
| 标段：次要建筑 | 费率(%) |
| 计算基础    |       |

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目编码         | 项 目 名 称            | 计 算 基 础                                              | 费 率 (%) | 金 额 (元) | 调 整 费 率 (%) | 调 整 后 金 额 (元) | 备 注                                                                                                            |
|-----|--------------|--------------------|------------------------------------------------------|---------|---------|-------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 021007001001 | 安全文明施工费            |                                                      |         | 493.08  |             |               | 不可竞争费，安<br>全生产费、文明<br>施工措施费费率<br>值根据“豫建设<br>标【2014】57号<br>文”取定，扬尘<br>污染防治费费率<br>值根据“豫建设<br>标【2016】47号<br>文”取定。 |
| 1.1 | 1.1          | 安全生产费              | (综合工日合计+技术<br>措施项目综合工日合<br>计)*34*1.66*(1-10.0<br>8%) | 5.09    | 304.21  |             |               |                                                                                                                |
| 1.2 | 1.2          | 文明施工措施费            | (综合工日合计+技术<br>措施项目综合工日合<br>计)*34*1.66*(1-10.0<br>8%) | 2.55    | 152.41  |             |               |                                                                                                                |
| 1.3 | 1.3          | 扬尘污染防治费            | (综合工日合计+技术<br>措施项目综合工日合<br>计)*34*1.66*(1-10.0<br>8%) | 0.61    | 36.46   |             |               |                                                                                                                |
| 2   | 021007002001 | 夜间施工增加费            | 综合工日合计+技术措<br>施项目综合工日合计                              | 0       |         |             |               |                                                                                                                |
| 3   | 021007004001 | 二次搬运费              | 综合工日合计+技术措<br>施项目综合工日合计                              | 0       |         |             |               |                                                                                                                |
| 4   | 021007005001 | 冬雨季施工增加费           | 综合工日合计+技术措<br>施项目综合工日合计                              | 68      | 80.08   |             |               |                                                                                                                |
| 5   | 021007006001 | 地上、地下设施的临<br>时保护设施 | 综合工日合计+技术措<br>施项目综合工日合计                              | 0       |         |             |               |                                                                                                                |
| 6   | 021007007001 | 已完工程及设备保护<br>费     | 综合工日合计+技术措<br>施项目综合工日合计                              | 0       |         |             |               |                                                                                                                |
|     |              |                    |                                                      |         |         |             |               |                                                                                                                |
|     |              |                    |                                                      |         |         |             |               |                                                                                                                |
|     |              |                    |                                                      |         |         |             |               |                                                                                                                |
|     |              |                    |                                                      |         |         |             |               |                                                                                                                |
|     |              |                    |                                                      |         |         |             |               |                                                                                                                |
|     |              |                    |                                                      |         |         |             |               |                                                                                                                |
|     |              |                    |                                                      |         |         |             |               |                                                                                                                |
|     |              |                    |                                                      |         |         |             |               |                                                                                                                |
|     |              |                    |                                                      |         |         |             |               |                                                                                                                |
| 合 计 |              |                    |                                                      |         | 73.16   |             |               |                                                                                                                |

北京国文苑园林古建筑工程有限公司

表-11

项目清单与计价表

标段：第 1 标段

金额(元)

1101054828237

标段：次要建筑

标段：第 1 标段  
金 额 0 元

标段：第 1 标段  
金 额 0 元

标段：第 1 标段  
金 额 0 元

标段：第 1 标段  
金 额 0 元



标段：次要建筑

标段：次要建筑

| 暂估(元) |    |
|-------|----|
| 单价    | 总价 |
|       |    |

工程暂估价及材料费明细表

| 序号  | 工程内容 | 标段：次要建筑 | 暂估金额(元) |
|-----|------|---------|---------|
| 1   | ...  | ...     | ...     |
| 2   | ...  | ...     | ...     |
| 3   | ...  | ...     | ...     |
| 4   | ...  | ...     | ...     |
| 5   | ...  | ...     | ...     |
| 6   | ...  | ...     | ...     |
| 7   | ...  | ...     | ...     |
| 8   | ...  | ...     | ...     |
| 9   | ...  | ...     | ...     |
| 10  | ...  | ...     | ...     |
| 11  | ...  | ...     | ...     |
| 12  | ...  | ...     | ...     |
| 13  | ...  | ...     | ...     |
| 14  | ...  | ...     | ...     |
| 15  | ...  | ...     | ...     |
| 16  | ...  | ...     | ...     |
| 17  | ...  | ...     | ...     |
| 18  | ...  | ...     | ...     |
| 19  | ...  | ...     | ...     |
| 20  | ...  | ...     | ...     |
| 21  | ...  | ...     | ...     |
| 22  | ...  | ...     | ...     |
| 23  | ...  | ...     | ...     |
| 24  | ...  | ...     | ...     |
| 25  | ...  | ...     | ...     |
| 26  | ...  | ...     | ...     |
| 27  | ...  | ...     | ...     |
| 28  | ...  | ...     | ...     |
| 29  | ...  | ...     | ...     |
| 30  | ...  | ...     | ...     |
| 31  | ...  | ...     | ...     |
| 32  | ...  | ...     | ...     |
| 33  | ...  | ...     | ...     |
| 34  | ...  | ...     | ...     |
| 35  | ...  | ...     | ...     |
| 36  | ...  | ...     | ...     |
| 37  | ...  | ...     | ...     |
| 38  | ...  | ...     | ...     |
| 39  | ...  | ...     | ...     |
| 40  | ...  | ...     | ...     |
| 41  | ...  | ...     | ...     |
| 42  | ...  | ...     | ...     |
| 43  | ...  | ...     | ...     |
| 44  | ...  | ...     | ...     |
| 45  | ...  | ...     | ...     |
| 46  | ...  | ...     | ...     |
| 47  | ...  | ...     | ...     |
| 48  | ...  | ...     | ...     |
| 49  | ...  | ...     | ...     |
| 50  | ...  | ...     | ...     |
| 51  | ...  | ...     | ...     |
| 52  | ...  | ...     | ...     |
| 53  | ...  | ...     | ...     |
| 54  | ...  | ...     | ...     |
| 55  | ...  | ...     | ...     |
| 56  | ...  | ...     | ...     |
| 57  | ...  | ...     | ...     |
| 58  | ...  | ...     | ...     |
| 59  | ...  | ...     | ...     |
| 60  | ...  | ...     | ...     |
| 61  | ...  | ...     | ...     |
| 62  | ...  | ...     | ...     |
| 63  | ...  | ...     | ...     |
| 64  | ...  | ...     | ...     |
| 65  | ...  | ...     | ...     |
| 66  | ...  | ...     | ...     |
| 67  | ...  | ...     | ...     |
| 68  | ...  | ...     | ...     |
| 69  | ...  | ...     | ...     |
| 70  | ...  | ...     | ...     |
| 71  | ...  | ...     | ...     |
| 72  | ...  | ...     | ...     |
| 73  | ...  | ...     | ...     |
| 74  | ...  | ...     | ...     |
| 75  | ...  | ...     | ...     |
| 76  | ...  | ...     | ...     |
| 77  | ...  | ...     | ...     |
| 78  | ...  | ...     | ...     |
| 79  | ...  | ...     | ...     |
| 80  | ...  | ...     | ...     |
| 81  | ...  | ...     | ...     |
| 82  | ...  | ...     | ...     |
| 83  | ...  | ...     | ...     |
| 84  | ...  | ...     | ...     |
| 85  | ...  | ...     | ...     |
| 86  | ...  | ...     | ...     |
| 87  | ...  | ...     | ...     |
| 88  | ...  | ...     | ...     |
| 89  | ...  | ...     | ...     |
| 90  | ...  | ...     | ...     |
| 91  | ...  | ...     | ...     |
| 92  | ...  | ...     | ...     |
| 93  | ...  | ...     | ...     |
| 94  | ...  | ...     | ...     |
| 95  | ...  | ...     | ...     |
| 96  | ...  | ...     | ...     |
| 97  | ...  | ...     | ...     |
| 98  | ...  | ...     | ...     |
| 99  | ...  | ...     | ...     |
| 100 | ...  | ...     | ...     |

101060828297

标段: 次要建筑

工程暂估价及材料费明细表

| 序号  | 工程内容 | 标段：次要建筑 | 暂估金额(元) |
|-----|------|---------|---------|
| 1   | ...  | ...     | ...     |
| 2   | ...  | ...     | ...     |
| 3   | ...  | ...     | ...     |
| 4   | ...  | ...     | ...     |
| 5   | ...  | ...     | ...     |
| 6   | ...  | ...     | ...     |
| 7   | ...  | ...     | ...     |
| 8   | ...  | ...     | ...     |
| 9   | ...  | ...     | ...     |
| 10  | ...  | ...     | ...     |
| 11  | ...  | ...     | ...     |
| 12  | ...  | ...     | ...     |
| 13  | ...  | ...     | ...     |
| 14  | ...  | ...     | ...     |
| 15  | ...  | ...     | ...     |
| 16  | ...  | ...     | ...     |
| 17  | ...  | ...     | ...     |
| 18  | ...  | ...     | ...     |
| 19  | ...  | ...     | ...     |
| 20  | ...  | ...     | ...     |
| 21  | ...  | ...     | ...     |
| 22  | ...  | ...     | ...     |
| 23  | ...  | ...     | ...     |
| 24  | ...  | ...     | ...     |
| 25  | ...  | ...     | ...     |
| 26  | ...  | ...     | ...     |
| 27  | ...  | ...     | ...     |
| 28  | ...  | ...     | ...     |
| 29  | ...  | ...     | ...     |
| 30  | ...  | ...     | ...     |
| 31  | ...  | ...     | ...     |
| 32  | ...  | ...     | ...     |
| 33  | ...  | ...     | ...     |
| 34  | ...  | ...     | ...     |
| 35  | ...  | ...     | ...     |
| 36  | ...  | ...     | ...     |
| 37  | ...  | ...     | ...     |
| 38  | ...  | ...     | ...     |
| 39  | ...  | ...     | ...     |
| 40  | ...  | ...     | ...     |
| 41  | ...  | ...     | ...     |
| 42  | ...  | ...     | ...     |
| 43  | ...  | ...     | ...     |
| 44  | ...  | ...     | ...     |
| 45  | ...  | ...     | ...     |
| 46  | ...  | ...     | ...     |
| 47  | ...  | ...     | ...     |
| 48  | ...  | ...     | ...     |
| 49  | ...  | ...     | ...     |
| 50  | ...  | ...     | ...     |
| 51  | ...  | ...     | ...     |
| 52  | ...  | ...     | ...     |
| 53  | ...  | ...     | ...     |
| 54  | ...  | ...     | ...     |
| 55  | ...  | ...     | ...     |
| 56  | ...  | ...     | ...     |
| 57  | ...  | ...     | ...     |
| 58  | ...  | ...     | ...     |
| 59  | ...  | ...     | ...     |
| 60  | ...  | ...     | ...     |
| 61  | ...  | ...     | ...     |
| 62  | ...  | ...     | ...     |
| 63  | ...  | ...     | ...     |
| 64  | ...  | ...     | ...     |
| 65  | ...  | ...     | ...     |
| 66  | ...  | ...     | ...     |
| 67  | ...  | ...     | ...     |
| 68  | ...  | ...     | ...     |
| 69  | ...  | ...     | ...     |
| 70  | ...  | ...     | ...     |
| 71  | ...  | ...     | ...     |
| 72  | ...  | ...     | ...     |
| 73  | ...  | ...     | ...     |
| 74  | ...  | ...     | ...     |
| 75  | ...  | ...     | ...     |
| 76  | ...  | ...     | ...     |
| 77  | ...  | ...     | ...     |
| 78  | ...  | ...     | ...     |
| 79  | ...  | ...     | ...     |
| 80  | ...  | ...     | ...     |
| 81  | ...  | ...     | ...     |
| 82  | ...  | ...     | ...     |
| 83  | ...  | ...     | ...     |
| 84  | ...  | ...     | ...     |
| 85  | ...  | ...     | ...     |
| 86  | ...  | ...     | ...     |
| 87  | ...  | ...     | ...     |
| 88  | ...  | ...     | ...     |
| 89  | ...  | ...     | ...     |
| 90  | ...  | ...     | ...     |
| 91  | ...  | ...     | ...     |
| 92  | ...  | ...     | ...     |
| 93  | ...  | ...     | ...     |
| 94  | ...  | ...     | ...     |
| 95  | ...  | ...     | ...     |
| 96  | ...  | ...     | ...     |
| 97  | ...  | ...     | ...     |
| 98  | ...  | ...     | ...     |
| 99  | ...  | ...     | ...     |
| 100 | ...  | ...     | ...     |

101060828297

[illegible]

表—12—3

计 日 工 表

标段：次要建筑

暂定数量 实际数量

110105052237

标段：次要建筑

标段: 次要建筑

| 标段：次要建筑 | 暂定数量 | 实际数量 |
|---------|------|------|
|         |      |      |

| 标段：次要建筑 | 暂定数量 | 实际数量 |
|---------|------|------|
|         |      |      |

承包服务费计

标段：次要建筑

目价值（元） 服务内

1101050522237

标段：次要建筑

承包服务费计

标段：次要建筑

目价值（元） 服务内

1101050522237

承包服务费计

标段：次要建筑

目价值（元） 服务内

1101050522237

承包服务费计

标段：次要建筑

目价值（元） 服务内

1101050522237

费、税金项目一

国文陵园林古建筑工程有限公司

标段：次要建筑

计算基础

(1)工程排污费+(2)社会保障  
住房公积金+(3)失业保险

标段：次要建筑

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项 目 名 称    | 计 算 基 础                           | 计算基数     | 计算费率<br>(%) | 金 额(元)  |
|-----|------------|-----------------------------------|----------|-------------|---------|
| 1   | 规费         | 其中：1)工程排污费+2)社会保障费+3)住房公积金+4)工伤保险 | 1269.52  |             | 1269.52 |
| 1.1 | 其中：1)工程排污费 |                                   |          |             |         |
| 1.2 | 2)社会保障费    | 综合工日合计+技术措施项目综合工日合计               | 117.77   | 808         | 951.55  |
| 1.3 | 3)住房公积金    | 综合工日合计+技术措施项目综合工日合计               | 117.77   | 170         | 200.2   |
| 1.4 | 4)工伤保险     | 综合工日合计+技术措施项目综合工日合计               | 117.77   | 100         | 117.77  |
| 2   | 增值税~销项税额   | 不含税工程造价合计                         | 21660.63 | 9           | 1949.46 |
|     |            |                                   |          |             |         |
|     |            |                                   |          |             |         |
|     |            |                                   |          |             |         |
|     |            |                                   |          |             |         |
|     |            |                                   |          |             |         |
|     |            |                                   |          |             |         |
|     |            |                                   |          |             |         |
|     |            |                                   |          |             |         |
|     |            |                                   |          |             |         |
|     |            |                                   |          |             |         |
|     |            |                                   |          |             |         |
|     |            |                                   |          |             |         |
|     |            |                                   |          |             |         |
|     |            |                                   |          |             |         |
|     |            |                                   |          |             |         |
|     |            |                                   |          |             |         |
|     |            |                                   |          |             |         |
|     |            |                                   |          |             |         |
|     |            |                                   |          |             |         |
|     |            |                                   |          |             |         |
|     |            |                                   |          |             |         |
|     |            |                                   |          |             |         |
| 合 计 |            |                                   |          |             | 3218.98 |

复核人（造价工程师）：

# 主要材料价格

工程名称: 瘟神殿

第 1 页 共 1 页

[illegible]

标段：次要建筑

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-20

|        |       |         |    |             |   |
|--------|-------|---------|----|-------------|---|
| 主要材料和工 | 造价信息差 | 标段：次要建筑 | 数量 | 风险系数<br>(%) | 基 |
|--------|-------|---------|----|-------------|---|

标段：次要建筑

标段：次要建筑

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

主要材料和工  
三价格指数差密

标段：次要建筑  
变值权重B

基

标段：次要建筑

标段：次要建筑

标段：次要建筑

变值权重B

1101050522237

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

工程名称： 瘟神殿

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西庑殿

标段：次要建筑

第 1 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元)  |           |           |
|------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|-----------|-----------|
|      |              |          |                                                                                                                                          |      |       | 综合单价    | 合 价       | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 4.1屋面    |                                                                                                                                          |      |       |         | 108591.51 |           |
| 1    | 020601003001 | 干茬瓦屋面拆除  | 1. 屋面保护性拆除<br>2. 建筑垃圾外运, 运距自定<br>3. 其它: 详见图纸及相关资料                                                                                        | m2   | 77.53 | 27.1    | 2101.06   |           |
| 2    | 020602002001 | 屋面窑制正脊拆除 | 1. 屋面窑制正脊拆除<br>2. 建筑垃圾外运, 运距自定<br>3. 其它: 详见图纸及相关资料                                                                                       | m    | 10.87 | 18.26   | 198.49    |           |
| 3    | 020601003002 | 干茬瓦屋面    | 1. 屋面类型: 2号板瓦干茬瓦屋面<br>2. 瓦件规格尺寸: 2号板瓦180*180*20 (补配板瓦70%)<br>3. 3:7掺灰泥瓦<br>4. 平均60mm厚黄泥+白灰+麦秸秆, 质量比为18:1:1<br>5. 护板灰<br>6. 其它: 详见图纸及相关资料 | m2   | 77.53 | 1097.17 | 85063.59  |           |
| 4    | 020602002002 | 屋面窑制正脊   | 1. 脊类型、位置: 正脊<br>2. 其它: 详见图纸及相关资料                                                                                                        | m    | 10.87 | 249.08  | 2707.5    |           |
| 5    | 020602009001 | 檐头(口)附件  | 1. 窑制瓦件类型: 干茬瓦檐头附件<br>2. 其它: 详见图纸及相关资料                                                                                                   | m    | 23.32 | 77.05   | 1796.81   |           |
| 6    | 020601001001 | 望板拆除     | 1. 望板拆除<br>2. 建筑垃圾外运, 运距自定<br>3. 其它: 详见图纸及相关资料                                                                                           | m2   | 77.53 | 6.9     | 534.96    |           |
| 7    | 020508016001 | 连檐、瓦口拆除  | 1. 连檐、瓦口拆除<br>2. 建筑垃圾外运, 运距自定<br>3. 其它: 详见图纸及相关资料                                                                                        | m    | 21.75 | 2.76    | 60.03     |           |
| 8    | 020505004001 | 椽子拆除     | 1. 椽子拆除<br>2. 其它: 详见图纸及相关资料                                                                                                              | 根    | 216   | 1.1     | 237.6     |           |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                                                          |      |       |         | 92700.04  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西庑殿

标段：次要建筑

第 2 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                          | 计量单位           | 工程量    | 金 额(元) |           | 其中  |
|------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|-----------|-----|
|      |              |          |                                                                 |                |        | 综合单价   | 合 价       | 暂估价 |
| 9    | 020508025001 | 清水望板     | 1. 板宽厚度:25<br>2. 木材材质为：一级落叶松<br>3. 其它：详见图纸及相关资料                 | m <sup>2</sup> | 77.53  | 92.46  | 7168.42   |     |
| 10   | 020508016002 | 大连檐(里口木) | 1. 名称：大连檐<br>2. 断面尺寸:60*60<br>3. 木材材质为：一级落叶松<br>4. 其它：详见图纸及相关资料 | m              | 21.75  | 24.13  | 524.83    |     |
| 11   | 020508018001 | 瓦口板      | 1. 断面尺寸:20厚<br>瓦口板<br>2. 木材材质为：一级落叶松<br>3. 其它：详见图纸及相关资料         | m              | 21.75  | 10.6   | 230.55    |     |
| 12   | 020508021001 | 椽碗板      | 1. 椽碗板<br>2. 木材材质为：一级落叶松<br>3. 其它：详见图纸及相关资料                     | m              | 21.75  | 10.93  | 237.73    |     |
| 13   | 020505002001 | 矩形椽      | 1. 构件截面尺寸：<br>方椽70*70<br>2. 木材材质为：一级落叶松<br>3. 其它：详见图纸及相关资料      | m              | 387.66 | 19.94  | 7729.94   |     |
|      |              | 分部小计     |                                                                 |                |        |        | 108591.51 |     |
|      |              | 4.2大木构件  |                                                                 |                |        |        | 1508.48   |     |
| 1    | 010702005001 | 木构件加固    | 1. 木构件制作、安装 铁件安装 剔槽 加拉接扁铁 紧固 用 螺栓<br>2. 其它：详见图纸及相关资料            | kg             | 7.39   | 25.19  | 186.15    |     |
| 2    | 020501001001 | 圆柱墩接     | 1. 圆柱墩接<br>2. 其它：详见图纸及相关资料                                      | 根              | 1      | 290.75 | 290.75    |     |
| 3    | 010702005002 | 木构件整修    | 1. 木构件单独剔补 0.3m <sup>2</sup> 以内<br>2. 其它：详见图纸及相关资料              | 块              | 15     | 36     | 540       |     |
| 本页小计 |              |          |                                                                 |                |        |        | 16908.37  |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西庑殿

标段：次要建筑

第 3 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                 | 计量单位 | 工程量  | 金 额(元)  |          | 其中  |
|------|--------------|--------|--------------------------------------------------------|------|------|---------|----------|-----|
|      |              |        |                                                        |      |      | 综合单价    | 合 价      | 暂估价 |
| 4    | 020501004001 | 童（瓜）柱  | 1. 构件名称、类别：金瓜柱安装<br>2. 构件规格：180*180<br>3. 其它：详见图纸及相关资料 | m3   | 0.07 | 1410.18 | 98.71    |     |
| 5    | 020501004002 | 童（瓜）柱  | 1. 构件名称、类别：脊瓜柱180*180安装<br>2. 其它：详见图纸及相关资料             | m3   | 0.08 | 1410.22 | 112.82   |     |
| 6    | 020502001001 | 圆梁     | 1. 构件名称、类别：五架梁安装<br>2. 构件规格：Φ 200<br>3. 其它：详见图纸及相关资料   | m3   | 0.33 | 400.27  | 132.09   |     |
| 7    | 020502001002 | 圆梁     | 1. 构件名称、类别：三架梁安装<br>2. 构件规格：Φ 200<br>3. 其它：详见图纸及相关资料   | m3   | 0.19 | 516.36  | 98.11    |     |
| 8    | 020502001003 | 圆梁     | 1. 构件名称、类别：抱头梁安装<br>2. 构件规格：170*150<br>3. 其它：详见图纸及相关资料 | m3   | 0.06 | 627.05  | 37.62    |     |
| 9    | 020506001001 | 叉手     | 1. 木材品种：叉手60*30安装<br>2. 其它：详见图纸及相关资料                   | m3   | 0.01 | 1223.03 | 12.23    |     |
|      |              | 分部小计   |                                                        |      |      |         | 1508.48  |     |
|      |              | 4.3墙体  |                                                        |      |      |         | 11233.65 |     |
| 1    | 020101002001 | 墙体拆除   | 1. 墙体拆除<br>2. 建筑垃圾外运，运距自定<br>3. 其它：详见图纸及相关资料           | m3   | 1.86 | 182.01  | 338.54   |     |
| 2    | 020801001001 | 墙面抹灰拆除 | 1. 墙面拆除墙身滑粘泥软墙心<br>2. 建筑垃圾外运，运距自定<br>3. 其它：详见图纸及相关资料   | m2   | 84.5 | 7.31    | 617.7    |     |
| 本页小计 |              |        |                                                        |      |      |         | 1447.82  |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西庑殿

标段：次要建筑

第 4 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                       | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元)  |          |           |
|------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|----------|-----------|
|      |              |          |                                                                                              |      |       | 综合单价    | 合 价      | 其中<br>暂估价 |
| 3    | 020101002002 | 细砖清水墙    | 1. 青砖砌筑<br>2. 规格:青砖270x140x70<br>3. 其它: 详见图纸及相关资料                                            | m2   | 12.43 | 406.83  | 5056.9   |           |
| 4    | 020801001002 | 墙面仿古抹灰   | 1. 抹灰种类:抹灰<br>2. 面层:重抹滑秸泥, 刷黄土色灰浆<br>3. 其它: 详见图纸及相关资料                                        | m2   | 84.5  | 42.76   | 3613.22  |           |
| 5    | 02B001       | 墙面刷浆打点   | 1. 墙面刷浆打点<br>2. 其它: 详见图纸及相关资料                                                                | m2   | 42.42 | 37.89   | 1607.29  |           |
|      |              | 分部小计     |                                                                                              |      |       |         | 11233.65 |           |
|      |              | 4.4台明、地面 |                                                                                              |      |       |         | 30380.1  |           |
| 1    | 020201001001 | 阶条石      | 1. 阶条石拆安归位<br>2. 其它: 详见图纸及相关资料                                                               | m3   | 1.74  | 2898.14 | 5042.76  |           |
| 2    | 020201004001 | 石台帮砌筑    | 1. 台帮填配毛石<br>2. 规格: 300~500x170<br>3. 用传统白灰勾缝严密<br>4. 其它: 详见图纸及相关资料                          | m3   | 0.8   | 483.18  | 386.54   |           |
| 3    | 020701001001 | 细堰拆除     | 1. 地面拆除(拆水泥地面)<br>2. 其它: 详见图纸及相关资料                                                           | m2   | 44.05 | 240.39  | 10589.18 |           |
| 4    | 020701001002 | 细堰方砖     | 1. 尺二方砖细堰地面<br>2. 地面方砖尺寸: 270x270<br>3. 150厚3:7灰土垫层<br>4. 素土夯实, 夯实系数0.93<br>5. 其它: 详见图纸及相关资料 | m2   | 44.05 | 326.03  | 14361.62 |           |
|      |              | 分部小计     |                                                                                              |      |       |         | 30380.1  |           |
|      |              | 4.5装修    |                                                                                              |      |       |         | 6865.73  |           |
| 本页小计 |              |          |                                                                                              |      |       |         | 40657.51 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西庑殿

标段：次要建筑

第 5 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                             | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元) |          |           |
|------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|-----------|
|      |              |              |                                                                    |      |        | 综合单价   | 合 价      | 其中<br>暂估价 |
| 1    | 020509002001 | 槛窗拆除         | 1. 槛窗拆除<br>2. 垃圾外运, 运距<br>自行考虑<br>3. 其它: 详见图纸<br>及相关资料             | m2   | 14.92  | 8.28   | 123.54   |           |
| 2    | 020509002002 | 槛窗           | 1. 窗芯类型、式样:<br>不含心屉<br>2. 木材材质为: 一<br>级落叶松<br>3. 其它: 详见图纸<br>及相关资料 | m2   | 7.84   | 193.86 | 1519.86  |           |
| 3    | 020509002003 | 槛窗           | 1. 窗芯类型、式样:<br>方格心屉<br>2. 木材材质为: 一<br>级落叶松<br>3. 其它: 详见图纸<br>及相关资料 | m2   | 7.08   | 362.25 | 2564.73  |           |
| 4    | 020509007001 | 门窗框、槛、抱<br>框 | 1. 木门窗框<br>2. 木材材质为: 一<br>级落叶松<br>3. 其它: 详见图纸<br>及相关资料             | m    | 45.16  | 57     | 2574.12  |           |
| 5    | 020509015001 | 直拼屏门         | 1. 门类型、式样:<br>木板门<br>2. 木材材质为: 一<br>级落叶松<br>3. 其它: 详见图纸<br>及相关资料   | m2   | 2.5    | 33.39  | 83.48    |           |
|      |              | 分部小计         |                                                                    |      |        |        | 6865.73  |           |
|      |              | 4.6油漆        |                                                                    |      |        |        | 12304.23 |           |
| 1    | 020905001001 | 木门油漆         | 1. 木门油漆<br>2. 物理除尘后做桐<br>油钻生三道<br>3. 其它: 详见图纸<br>及相关资料             | m2   | 3.49   | 67.78  | 236.55   |           |
| 2    | 020905002001 | 木窗油漆         | 1. 木窗油漆<br>2. 物理除尘后做桐<br>油钻生三道<br>3. 其它: 详见图纸<br>及相关资料             | m2   | 10.67  | 80.3   | 856.8    |           |
| 3    | 010702005003 | 木构件油漆        | 1. 物理除尘后做桐<br>油钻生三道<br>2. 其它: 详见图纸<br>及相关资料                        | m2   | 282.39 | 39.7   | 11210.88 |           |
|      |              | 分部小计         |                                                                    |      |        |        | 12304.23 |           |
| 本页小计 |              |              |                                                                    |      |        |        | 19169.96 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：西庑殿

标段：次要建筑

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目编码         | 项 目 名 称            | 计 算 基 础                                              | 费 率 (%) | 金 额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备 注                                                                                                            |
|-----|--------------|--------------------|------------------------------------------------------|---------|---------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 021007001001 | 安全文明施工费            |                                                      |         | 4030.18 |          |           | 不可竞争费，安<br>全生产费、文明<br>施工措施费费率<br>值根据“豫建设<br>标【2014】57号<br>文”取定，扬尘<br>污染防治费费率<br>值根据“豫建设<br>标【2016】47号<br>文”取定。 |
| 1.1 | 1.1          | 安全生产费              | (综合工日合计+技术<br>措施项目综合工日合<br>计)*34*1.66*(1-10.0<br>8%) | 5.09    | 2486.5  |          |           |                                                                                                                |
| 1.2 | 1.2          | 文明施工措施费            | (综合工日合计+技术<br>措施项目综合工日合<br>计)*34*1.66*(1-10.0<br>8%) | 2.55    | 1245.69 |          |           |                                                                                                                |
| 1.3 | 1.3          | 扬尘污染防治费            | (综合工日合计+技术<br>措施项目综合工日合<br>计)*34*1.66*(1-10.0<br>8%) | 0.61    | 297.99  |          |           |                                                                                                                |
| 2   | 021007002001 | 夜间施工增加费            | 综合工日合计+技术<br>措施项目综合工日合计                              | 0       |         |          |           |                                                                                                                |
| 3   | 021007004001 | 二次搬运费              | 综合工日合计+技术<br>措施项目综合工日合计                              | 0       |         |          |           |                                                                                                                |
| 4   | 021007005001 | 冬雨季施工增加费           | 综合工日合计+技术<br>措施项目综合工日合计                              | 68      | 654.54  |          |           |                                                                                                                |
| 5   | 021007006001 | 地上、地下设施的临<br>时保护设施 | 综合工日合计+技术<br>措施项目综合工日合计                              | 0       |         |          |           |                                                                                                                |
| 6   | 021007007001 | 已完工程及设备保护<br>费     | 综合工日合计+技术<br>措施项目综合工日合计                              | 0       |         |          |           |                                                                                                                |
|     |              |                    |                                                      |         |         |          |           |                                                                                                                |
|     |              |                    |                                                      |         |         |          |           |                                                                                                                |
|     |              |                    |                                                      |         |         |          |           |                                                                                                                |
|     |              |                    |                                                      |         |         |          |           |                                                                                                                |
|     |              |                    |                                                      |         |         |          |           |                                                                                                                |
|     |              |                    |                                                      |         |         |          |           |                                                                                                                |
|     |              |                    |                                                      |         |         |          |           |                                                                                                                |
|     |              |                    |                                                      |         |         |          |           |                                                                                                                |
|     |              |                    |                                                      |         |         |          |           |                                                                                                                |
| 合 计 |              |                    |                                                      |         | 4684.30 |          |           |                                                                                                                |

中华人民共和国一级注册造价工程师  
**郑恩言**  
 B11231100021011  
 编制人 西庑殿 北京英园林古建筑工程有限公司  
 有效期限：2022年07月09日

中华人民共和国一级注册造价工程师  
**张燕**  
 B11241100029405  
 复核人 张燕 北京英园林古建筑工程有限公司  
 有效期限：2022年05月08日

注：1. 计算基础：安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

项目清单与计价表

标段：第 1 标段

金额(元)

101054828237

标段：次要建筑

第 1 页 共 1 页

表—12



标段：次要建筑

标段：次要建筑

| 量  | 暂估(元) | 单价 | 合价 |
|----|-------|----|----|
| 确认 |       |    |    |

标段：次要建筑

| 量  | 暂估(元) | 单价 | 合价 |
|----|-------|----|----|
| 确认 |       |    |    |

标段：次要建筑

| 量  | 暂估(元) | 单价 | 合价 |
|----|-------|----|----|
| 确认 |       |    |    |

工程暂估价及材料费明细表

| 序号  | 工程内容 | 标段：次要建筑 | 暂估金额(元) |
|-----|------|---------|---------|
| 1   | ...  | ...     | ...     |
| 2   | ...  | ...     | ...     |
| 3   | ...  | ...     | ...     |
| 4   | ...  | ...     | ...     |
| 5   | ...  | ...     | ...     |
| 6   | ...  | ...     | ...     |
| 7   | ...  | ...     | ...     |
| 8   | ...  | ...     | ...     |
| 9   | ...  | ...     | ...     |
| 10  | ...  | ...     | ...     |
| 11  | ...  | ...     | ...     |
| 12  | ...  | ...     | ...     |
| 13  | ...  | ...     | ...     |
| 14  | ...  | ...     | ...     |
| 15  | ...  | ...     | ...     |
| 16  | ...  | ...     | ...     |
| 17  | ...  | ...     | ...     |
| 18  | ...  | ...     | ...     |
| 19  | ...  | ...     | ...     |
| 20  | ...  | ...     | ...     |
| 21  | ...  | ...     | ...     |
| 22  | ...  | ...     | ...     |
| 23  | ...  | ...     | ...     |
| 24  | ...  | ...     | ...     |
| 25  | ...  | ...     | ...     |
| 26  | ...  | ...     | ...     |
| 27  | ...  | ...     | ...     |
| 28  | ...  | ...     | ...     |
| 29  | ...  | ...     | ...     |
| 30  | ...  | ...     | ...     |
| 31  | ...  | ...     | ...     |
| 32  | ...  | ...     | ...     |
| 33  | ...  | ...     | ...     |
| 34  | ...  | ...     | ...     |
| 35  | ...  | ...     | ...     |
| 36  | ...  | ...     | ...     |
| 37  | ...  | ...     | ...     |
| 38  | ...  | ...     | ...     |
| 39  | ...  | ...     | ...     |
| 40  | ...  | ...     | ...     |
| 41  | ...  | ...     | ...     |
| 42  | ...  | ...     | ...     |
| 43  | ...  | ...     | ...     |
| 44  | ...  | ...     | ...     |
| 45  | ...  | ...     | ...     |
| 46  | ...  | ...     | ...     |
| 47  | ...  | ...     | ...     |
| 48  | ...  | ...     | ...     |
| 49  | ...  | ...     | ...     |
| 50  | ...  | ...     | ...     |
| 51  | ...  | ...     | ...     |
| 52  | ...  | ...     | ...     |
| 53  | ...  | ...     | ...     |
| 54  | ...  | ...     | ...     |
| 55  | ...  | ...     | ...     |
| 56  | ...  | ...     | ...     |
| 57  | ...  | ...     | ...     |
| 58  | ...  | ...     | ...     |
| 59  | ...  | ...     | ...     |
| 60  | ...  | ...     | ...     |
| 61  | ...  | ...     | ...     |
| 62  | ...  | ...     | ...     |
| 63  | ...  | ...     | ...     |
| 64  | ...  | ...     | ...     |
| 65  | ...  | ...     | ...     |
| 66  | ...  | ...     | ...     |
| 67  | ...  | ...     | ...     |
| 68  | ...  | ...     | ...     |
| 69  | ...  | ...     | ...     |
| 70  | ...  | ...     | ...     |
| 71  | ...  | ...     | ...     |
| 72  | ...  | ...     | ...     |
| 73  | ...  | ...     | ...     |
| 74  | ...  | ...     | ...     |
| 75  | ...  | ...     | ...     |
| 76  | ...  | ...     | ...     |
| 77  | ...  | ...     | ...     |
| 78  | ...  | ...     | ...     |
| 79  | ...  | ...     | ...     |
| 80  | ...  | ...     | ...     |
| 81  | ...  | ...     | ...     |
| 82  | ...  | ...     | ...     |
| 83  | ...  | ...     | ...     |
| 84  | ...  | ...     | ...     |
| 85  | ...  | ...     | ...     |
| 86  | ...  | ...     | ...     |
| 87  | ...  | ...     | ...     |
| 88  | ...  | ...     | ...     |
| 89  | ...  | ...     | ...     |
| 90  | ...  | ...     | ...     |
| 91  | ...  | ...     | ...     |
| 92  | ...  | ...     | ...     |
| 93  | ...  | ...     | ...     |
| 94  | ...  | ...     | ...     |
| 95  | ...  | ...     | ...     |
| 96  | ...  | ...     | ...     |
| 97  | ...  | ...     | ...     |
| 98  | ...  | ...     | ...     |
| 99  | ...  | ...     | ...     |
| 100 | ...  | ...     | ...     |

101060828297

标段: 次要建筑

[illegible]

表—12—3

计 日 工 表

标段：次要建筑

暂定数量 实际数量

110105052237

标段：次要建筑

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。



费、税金项目一

国文陵园古建筑工程有限公司

标段：次要建筑

计算基础

(1)工程排污费+(2)社会保障  
住房公积金+(3)失业保险

标段：次要建筑

第 1 页 共 1 页



Professional Engineer Seal of Zheng Enyan (郑恩言). The seal is circular with a blue border. The outer ring contains the text "中华人民共和国一级注册造价工程师" (China Registered Professional Engineer Grade 1). The inner circle contains the name "郑恩言" (Zheng Enyan) in large characters, followed by "编制人 (造价人员)" (Prepared by (Cost Engineer)), "北京国文琰园林古建筑工程" (Beijing Guwenyan Landscape Ancient Building Engineering), "有限公司" (Co., Ltd.), and "有效期至: 2027年07月09日" (Valid until: July 9, 2027).

郑恩言

张燕

表—13



标段：次要建筑

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-20

|        |       |         |    |             |   |
|--------|-------|---------|----|-------------|---|
| 主要材料和工 | 造价信息差 | 标段：次要建筑 | 数量 | 风险系数<br>(%) | 基 |
|--------|-------|---------|----|-------------|---|

标段：次要建筑

标段：次要建筑

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

主要材料和工  
三价格指数差密

标段：次要建筑  
变值权重B

基

标段：次要建筑

标段：次要建筑

标段：次要建筑

变值权重B

1101050529237

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

工程名称: 西庑殿

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东配房

标段：次要建筑

第 1 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                                   | 计量单位           | 工程量   | 金 额(元)  |          |           |
|------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------|----------|-----------|
|      |              |          |                                                                                                                                          |                |       | 综合单价    | 合 价      | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 4.1屋面    |                                                                                                                                          |                |       |         | 81464.99 |           |
| 1    | 020601003001 | 干茬瓦屋面拆除  | 1. 屋面保护性拆除<br>2. 建筑垃圾外运, 运距自定<br>3. 其它: 详见图纸及相关资料                                                                                        | m <sup>2</sup> | 57.78 | 27.1    | 1565.84  |           |
| 2    | 020602002001 | 屋面窑制正脊拆除 | 1. 屋面窑制正脊拆除<br>2. 建筑垃圾外运, 运距自定<br>3. 其它: 详见图纸及相关资料                                                                                       | m              | 9.26  | 18.26   | 169.09   |           |
| 3    | 020601003002 | 干茬瓦屋面    | 1. 屋面类型: 2号板瓦干茬瓦屋面<br>2. 瓦件规格尺寸: 2号板瓦180*180*20 (补配板瓦70%)<br>3. 3:7掺灰泥瓦<br>4. 平均60mm厚黄泥+白灰+麦秸秆, 质量比为18:1:1<br>5. 护板灰<br>6. 其它: 详见图纸及相关资料 | m <sup>2</sup> | 57.78 | 1097.17 | 63394.48 |           |
| 4    | 020602002002 | 屋面窑制正脊   | 1. 脊类型、位置: 正脊<br>2. 其它: 详见图纸及相关资料                                                                                                        | m              | 9.26  | 249.08  | 2306.48  |           |
| 5    | 020602009001 | 檐头(口)附件  | 1. 窑制瓦件类型: 干茬瓦檐头附件<br>2. 其它: 详见图纸及相关资料                                                                                                   | m              | 18.52 | 77.05   | 1426.97  |           |
| 6    | 020601001001 | 望板拆除     | 1. 望板拆除<br>2. 建筑垃圾外运, 运距自定<br>3. 其它: 详见图纸及相关资料                                                                                           | m <sup>2</sup> | 57.78 | 6.9     | 398.68   |           |
| 7    | 020508016001 | 连檐、瓦口拆除  | 1. 连檐、瓦口拆除<br>2. 建筑垃圾外运, 运距自定<br>3. 其它: 详见图纸及相关资料                                                                                        | m              | 18.52 | 2.76    | 51.12    |           |
| 8    | 020505004001 | 椽子拆除     | 1. 椽子拆除<br>2. 其它: 详见图纸及相关资料                                                                                                              | 根              | 185   | 1.1     | 203.5    |           |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                                                          |                |       |         | 69516.16 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东配房

标段：次要建筑

第 2 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                          | 计量单位           | 工程量    | 金 额(元)  |          |           |
|------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------|----------|-----------|
|      |              |          |                                                                 |                |        | 综合单价    | 合 价      | 其中<br>暂估价 |
| 9    | 020508025001 | 清水望板     | 1. 板宽厚度:25<br>2. 木材材质为：一级落叶松<br>3. 其它：详见图纸及相关资料                 | m <sup>2</sup> | 57.78  | 92.46   | 5342.34  |           |
| 10   | 020508016002 | 大连檐(里口木) | 1. 名称：大连檐<br>2. 断面尺寸:60*60<br>3. 木材材质为：一级落叶松<br>4. 其它：详见图纸及相关资料 | m              | 18.52  | 24.13   | 446.89   |           |
| 11   | 020508018001 | 瓦口板      | 1. 断面尺寸:20厚瓦口板<br>2. 木材材质为：一级落叶松<br>3. 其它：详见图纸及相关资料             | m              | 18.52  | 10.6    | 196.31   |           |
| 12   | 020508021001 | 椽碗板      | 1. 椽碗板<br>2. 木材材质为：一级落叶松<br>3. 其它：详见图纸及相关资料                     | m              | 18.52  | 10.93   | 202.42   |           |
| 13   | 020505002001 | 矩形椽      | 1. 构件截面尺寸：方椽70*70<br>2. 木材材质为：一级落叶松<br>3. 其它：详见图纸及相关资料          | m              | 288.91 | 19.94   | 5760.87  |           |
|      |              | 分部小计     |                                                                 |                |        |         | 81464.99 |           |
|      |              | 4.2大木构件  |                                                                 |                |        |         | 981.68   |           |
| 1    | 010702005001 | 木构件加固    | 1. 木构件制作、安装 铁件安装 剔槽 加拉接扁铁 紧固 用 螺栓<br>2. 其它：详见图纸及相关资料            | kg             | 4.93   | 25.19   | 124.19   |           |
| 2    | 010702005002 | 木构件整修    | 1. 木构件单独剔补 0.3m <sup>2</sup> 以内<br>2. 其它：详见图纸及相关资料              | 块              | 15     | 36      | 540      |           |
| 3    | 020501004001 | 童(瓜)柱    | 1. 构件名称、类别：金瓜柱安装<br>2. 构件规格：Φ180<br>3. 其它：详见图纸及相关资料             | m <sup>3</sup> | 0.04   | 1410.21 | 56.41    |           |
| 本页小计 |              |          |                                                                 |                |        |         | 12669.43 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东配房

标段：次要建筑

第 3 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                 | 计量单位 | 工程量  | 金 额(元) |          |           |
|------|--------------|--------|--------------------------------------------------------|------|------|--------|----------|-----------|
|      |              |        |                                                        |      |      | 综合单价   | 合 价      | 其中<br>暂估价 |
| 4    | 020501004002 | 童（瓜）柱  | 1. 构件名称、类别：脊瓜柱安装<br>2. 2. 构件规格：Φ180<br>3. 其它：详见图纸及相关资料 | m3   | 0.04 | 1688.5 | 67.54    |           |
| 5    | 020502001001 | 圆梁     | 1. 构件名称、类别：五架梁安装<br>2. 构件规格：Φ220<br>3. 其它：详见图纸及相关资料    | m3   | 0.29 | 400.29 | 116.08   |           |
| 6    | 020502001002 | 圆梁     | 1. 构件名称、类别：三架梁安装<br>2. 构件规格：Φ200<br>3. 其它：详见图纸及相关资料    | m3   | 0.15 | 516.42 | 77.46    |           |
|      |              | 分部小计   |                                                        |      |      |        | 981.68   |           |
|      |              | 4.3墙体  |                                                        |      |      |        | 15451.99 |           |
| 1    | 020101002001 | 墙体拆除   | 1. 墙体拆除<br>2. 建筑垃圾外运，运距自定<br>3. 其它：详见图纸及相关资料           | m3   | 3    | 182.03 | 546.09   |           |
| 2    | 020801001001 | 墙面抹灰拆除 | 1. 墙面拆除墙身滑<br>2. 建筑垃圾外运，运距自定<br>3. 其它：详见图纸及相关资料        | m2   | 75   | 7.31   | 548.25   |           |
| 3    | 020101002002 | 细砖清水墙  | 1. 青砖砌筑<br>2. 规格：青砖270x140x70<br>3. 其它：详见图纸及相关资料       | m2   | 20   | 406.84 | 8136.8   |           |
| 4    | 020801001002 | 墙面仿古抹灰 | 1. 抹灰种类：抹灰<br>2. 面层：重抹滑粘泥，刷黄土色灰浆<br>3. 其它：详见图纸及相关资料    | m2   | 75   | 42.76  | 3207     |           |
| 5    | 020111002001 | 博风     | 1. 铲除酥碱严重的砖博缝重新新做两层直檐<br>2. 其它：详见图纸及相关资料               | m    | 6.1  | 176.17 | 1074.64  |           |
| 本页小计 |              |        |                                                        |      |      |        | 13773.86 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东配房

标段：次要建筑

第 4 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                    | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元) |          | 其中  |
|------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|----------|-----|
|      |              |           |                                                                                           |      |       | 综合单价   | 合 价      | 暂估价 |
| 6    | 02B001       | 墙面刷浆打点慢干活 | 1. 墙面刷浆打点慢干活<br>2. 其它：详见图纸及相关资料                                                           | m2   | 51.18 | 37.89  | 1939.21  |     |
|      |              | 分部小计      |                                                                                           |      |       |        | 15451.99 |     |
|      |              | 4.4 台明、地面 |                                                                                           |      |       |        | 17615.35 |     |
| 1    | 020701001001 | 细墁拆除      | 1. 地面拆除（拆水泥地面）<br>2. 其它：详见图纸及相关资料                                                         | m2   | 31.1  | 240.38 | 7475.82  |     |
| 2    | 020701001002 | 细墁方砖      | 1. 尺二方砖细墁地面<br>2. 地面方砖尺寸：270x270<br>3. 150厚3:7灰土垫层<br>4. 素土夯实，夯实系数0.93<br>5. 其它：详见图纸及相关资料 | m2   | 31.1  | 326.03 | 10139.53 |     |
|      |              | 分部小计      |                                                                                           |      |       |        | 17615.35 |     |
|      |              | 4.5 装修    |                                                                                           |      |       |        | 3248.94  |     |
| 1    | 020509002001 | 槛窗拆除      | 1. 槛窗拆除<br>2. 垃圾外运，运距自行考虑<br>3. 其它：详见图纸及相关资料                                              | m2   | 6.84  | 8.28   | 56.64    |     |
| 2    | 020509002002 | 槛窗        | 1. 窗芯类型、式样：不含心屉<br>2. 木材材质为：一级落叶松<br>3. 其它：详见图纸及相关资料                                      | m2   | 3.56  | 193.86 | 690.14   |     |
| 3    | 020509002003 | 槛窗        | 1. 窗芯类型、式样：方格心屉<br>2. 木材材质为：一级落叶松<br>3. 其它：详见图纸及相关资料                                      | m2   | 3.28  | 362.25 | 1188.18  |     |
| 4    | 020509007001 | 门窗框、槛、抱框  | 1. 木门窗框<br>2. 木材材质为：一级落叶松<br>3. 其它：详见图纸及相关资料                                              | m    | 22.32 | 57     | 1272.24  |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                           |      |       |        | 22761.76 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东配房

标段：次要建筑

第 5 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                            | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元) |           |           |
|------|--------------|--------------|---------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|-----------|
|      |              |              |                                                   |      |        | 综合单价   | 合 价       | 其中<br>暂估价 |
| 5    | 020509015001 | 直拼屏门         | 1. 门类型、式样：板门<br>2. 木材材质为：一级落叶松<br>3. 其它：详见图纸及相关资料 | m2   | 1.25   | 33.39  | 41.74     |           |
|      |              | 分部小计         |                                                   |      |        |        | 3248.94   |           |
|      |              | 4.6油漆        |                                                   |      |        |        | 9676.06   |           |
| 1    | 020905001001 | 木门油漆         | 1. 木门油漆<br>2. 物理除尘后做桐油钻生三道<br>3. 其它：详见图纸及相关资料     | m2   | 1.25   | 67.78  | 84.73     |           |
| 2    | 020905002001 | 木窗油漆         | 1. 木窗油漆<br>2. 物理除尘后做桐油钻生三道<br>3. 其它：详见图纸及相关资料     | m2   | 5.52   | 80.3   | 443.26    |           |
| 3    | 010702005003 | 木构件油漆        | 1. 物理除尘后做桐油钻生三道<br>2. 其它：详见图纸及相关资料                | m2   | 230.43 | 39.7   | 9148.07   |           |
|      |              | 分部小计         |                                                   |      |        |        | 9676.06   |           |
|      |              | 措施项目         |                                                   |      |        |        | 5304.62   |           |
| 1    | 021001002001 | 砌筑装饰用外脚手架    | 1. 双排脚手架<br>2. 其它：详见图纸及相关资料                       | m2   | 73.11  | 33.02  | 2414.09   |           |
| 2    | 021001005001 | 苦背铺瓦用外脚手架    | 1. 双排齐檐脚手架<br>2. 其它：详见图纸及相关资料                     | m2   | 50.56  | 35.1   | 1774.66   |           |
| 3    | 021001008001 | 内檐及廊步椽望油漆脚手架 | 1. 油漆用脚手架<br>2. 其它：详见图纸及相关资料                      | m2   | 31.1   | 35.88  | 1115.87   |           |
|      |              |              |                                                   |      |        |        |           |           |
|      |              |              |                                                   |      |        |        |           |           |
|      |              |              |                                                   |      |        |        |           |           |
|      |              |              |                                                   |      |        |        |           |           |
|      |              |              |                                                   |      |        |        |           |           |
|      |              |              |                                                   |      |        |        |           |           |
| 本页小计 |              |              |                                                   |      |        |        | 15022.42  |           |
| 合 计  |              |              |                                                   |      |        |        | 133743.63 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：东配房

标段：次要建筑

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目编码         | 项目 名 称             | 计 算 基 础                                              | 费 率 (%) | 金 额 (元) | 调整费<br>率 (%) | 调整后金<br>额 (元) | 备 注                                                                                                            |
|-----|--------------|--------------------|------------------------------------------------------|---------|---------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 021007001001 | 安全文明施工费            |                                                      |         | 3152.02 |              |               | 不可竞争费，安<br>全生产费、文明<br>施工措施费费率<br>值根据“豫建设<br>标【2014】57号<br>文”取定，扬尘<br>污染防治费费率<br>值根据“豫建设<br>标【2016】47号<br>文”取定。 |
| 1.1 | 1.1          | 安全生产费              | (综合工日合计+技术<br>措施项目综合工日合<br>计)*34*1.66*(1-10.0<br>8%) | 5.09    | 1944.7  |              |               |                                                                                                                |
| 1.2 | 1.2          | 文明施工措施费            | (综合工日合计+技术<br>措施项目综合工日合<br>计)*34*1.66*(1-10.0<br>8%) | 2.55    | 974.26  |              |               |                                                                                                                |
| 1.3 | 1.3          | 扬尘污染防治费            | (综合工日合计+技术<br>措施项目综合工日合<br>计)*34*1.66*(1-10.0<br>8%) | 0.61    | 233.06  |              |               |                                                                                                                |
| 2   | 021007002001 | 夜间施工增加费            | 综合工日合计+技术措<br>施项目综合工日合计                              | 0       |         |              |               |                                                                                                                |
| 3   | 021007004001 | 二次搬运费              | 综合工日合计+技术措<br>施项目综合工日合计                              | 0       |         |              |               |                                                                                                                |
| 4   | 021007005001 | 冬雨季施工增加费           | 综合工日合计+技术措<br>施项目综合工日合计                              | 68      | 511.92  |              |               |                                                                                                                |
| 5   | 021007006001 | 地上、地下设施的临<br>时保护设施 | 综合工日合计+技术措<br>施项目综合工日合计                              | 0       |         |              |               |                                                                                                                |
| 6   | 021007007001 | 已完工程及设备保护<br>费     | 综合工日合计+技术措<br>施项目综合工日合计                              | 0       |         |              |               |                                                                                                                |
|     |              |                    |                                                      |         |         |              |               |                                                                                                                |
|     |              |                    |                                                      |         |         |              |               |                                                                                                                |
|     |              |                    |                                                      |         |         |              |               |                                                                                                                |
|     |              |                    |                                                      |         |         |              |               |                                                                                                                |
|     |              |                    |                                                      |         |         |              |               |                                                                                                                |
|     |              |                    |                                                      |         |         |              |               |                                                                                                                |
|     |              |                    |                                                      |         |         |              |               |                                                                                                                |
|     |              |                    |                                                      |         |         |              |               |                                                                                                                |
|     |              |                    |                                                      |         |         |              |               |                                                                                                                |
| 合 计 |              |                    |                                                      |         | 3668.94 |              |               |                                                                                                                |



注：1. 计算基础，安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

项目清单与计价表

标段：第 1 标段

金额(元)

1101054828237

标段：次要建筑

第 1 页 共 1 页

项目清单与计价表

标段：第 1 标段

金额(元)

1101054828237

表—12



标段：次要建筑

[illegible]

表—12—2

工程暂估价及材料费明细表

| 序号  | 工程内容 | 标段：次要建筑 | 暂估金额(元) |
|-----|------|---------|---------|
| 1   | ...  | ...     | ...     |
| 2   | ...  | ...     | ...     |
| 3   | ...  | ...     | ...     |
| 4   | ...  | ...     | ...     |
| 5   | ...  | ...     | ...     |
| 6   | ...  | ...     | ...     |
| 7   | ...  | ...     | ...     |
| 8   | ...  | ...     | ...     |
| 9   | ...  | ...     | ...     |
| 10  | ...  | ...     | ...     |
| 11  | ...  | ...     | ...     |
| 12  | ...  | ...     | ...     |
| 13  | ...  | ...     | ...     |
| 14  | ...  | ...     | ...     |
| 15  | ...  | ...     | ...     |
| 16  | ...  | ...     | ...     |
| 17  | ...  | ...     | ...     |
| 18  | ...  | ...     | ...     |
| 19  | ...  | ...     | ...     |
| 20  | ...  | ...     | ...     |
| 21  | ...  | ...     | ...     |
| 22  | ...  | ...     | ...     |
| 23  | ...  | ...     | ...     |
| 24  | ...  | ...     | ...     |
| 25  | ...  | ...     | ...     |
| 26  | ...  | ...     | ...     |
| 27  | ...  | ...     | ...     |
| 28  | ...  | ...     | ...     |
| 29  | ...  | ...     | ...     |
| 30  | ...  | ...     | ...     |
| 31  | ...  | ...     | ...     |
| 32  | ...  | ...     | ...     |
| 33  | ...  | ...     | ...     |
| 34  | ...  | ...     | ...     |
| 35  | ...  | ...     | ...     |
| 36  | ...  | ...     | ...     |
| 37  | ...  | ...     | ...     |
| 38  | ...  | ...     | ...     |
| 39  | ...  | ...     | ...     |
| 40  | ...  | ...     | ...     |
| 41  | ...  | ...     | ...     |
| 42  | ...  | ...     | ...     |
| 43  | ...  | ...     | ...     |
| 44  | ...  | ...     | ...     |
| 45  | ...  | ...     | ...     |
| 46  | ...  | ...     | ...     |
| 47  | ...  | ...     | ...     |
| 48  | ...  | ...     | ...     |
| 49  | ...  | ...     | ...     |
| 50  | ...  | ...     | ...     |
| 51  | ...  | ...     | ...     |
| 52  | ...  | ...     | ...     |
| 53  | ...  | ...     | ...     |
| 54  | ...  | ...     | ...     |
| 55  | ...  | ...     | ...     |
| 56  | ...  | ...     | ...     |
| 57  | ...  | ...     | ...     |
| 58  | ...  | ...     | ...     |
| 59  | ...  | ...     | ...     |
| 60  | ...  | ...     | ...     |
| 61  | ...  | ...     | ...     |
| 62  | ...  | ...     | ...     |
| 63  | ...  | ...     | ...     |
| 64  | ...  | ...     | ...     |
| 65  | ...  | ...     | ...     |
| 66  | ...  | ...     | ...     |
| 67  | ...  | ...     | ...     |
| 68  | ...  | ...     | ...     |
| 69  | ...  | ...     | ...     |
| 70  | ...  | ...     | ...     |
| 71  | ...  | ...     | ...     |
| 72  | ...  | ...     | ...     |
| 73  | ...  | ...     | ...     |
| 74  | ...  | ...     | ...     |
| 75  | ...  | ...     | ...     |
| 76  | ...  | ...     | ...     |
| 77  | ...  | ...     | ...     |
| 78  | ...  | ...     | ...     |
| 79  | ...  | ...     | ...     |
| 80  | ...  | ...     | ...     |
| 81  | ...  | ...     | ...     |
| 82  | ...  | ...     | ...     |
| 83  | ...  | ...     | ...     |
| 84  | ...  | ...     | ...     |
| 85  | ...  | ...     | ...     |
| 86  | ...  | ...     | ...     |
| 87  | ...  | ...     | ...     |
| 88  | ...  | ...     | ...     |
| 89  | ...  | ...     | ...     |
| 90  | ...  | ...     | ...     |
| 91  | ...  | ...     | ...     |
| 92  | ...  | ...     | ...     |
| 93  | ...  | ...     | ...     |
| 94  | ...  | ...     | ...     |
| 95  | ...  | ...     | ...     |
| 96  | ...  | ...     | ...     |
| 97  | ...  | ...     | ...     |
| 98  | ...  | ...     | ...     |
| 99  | ...  | ...     | ...     |
| 100 | ...  | ...     | ...     |

101060828297

标段: 次要建筑

工程暂估价及材料费明细表

| 序号  | 工程内容 | 标段：次要建筑 | 暂估金额(元) |
|-----|------|---------|---------|
| 1   | ...  | ...     | ...     |
| 2   | ...  | ...     | ...     |
| 3   | ...  | ...     | ...     |
| 4   | ...  | ...     | ...     |
| 5   | ...  | ...     | ...     |
| 6   | ...  | ...     | ...     |
| 7   | ...  | ...     | ...     |
| 8   | ...  | ...     | ...     |
| 9   | ...  | ...     | ...     |
| 10  | ...  | ...     | ...     |
| 11  | ...  | ...     | ...     |
| 12  | ...  | ...     | ...     |
| 13  | ...  | ...     | ...     |
| 14  | ...  | ...     | ...     |
| 15  | ...  | ...     | ...     |
| 16  | ...  | ...     | ...     |
| 17  | ...  | ...     | ...     |
| 18  | ...  | ...     | ...     |
| 19  | ...  | ...     | ...     |
| 20  | ...  | ...     | ...     |
| 21  | ...  | ...     | ...     |
| 22  | ...  | ...     | ...     |
| 23  | ...  | ...     | ...     |
| 24  | ...  | ...     | ...     |
| 25  | ...  | ...     | ...     |
| 26  | ...  | ...     | ...     |
| 27  | ...  | ...     | ...     |
| 28  | ...  | ...     | ...     |
| 29  | ...  | ...     | ...     |
| 30  | ...  | ...     | ...     |
| 31  | ...  | ...     | ...     |
| 32  | ...  | ...     | ...     |
| 33  | ...  | ...     | ...     |
| 34  | ...  | ...     | ...     |
| 35  | ...  | ...     | ...     |
| 36  | ...  | ...     | ...     |
| 37  | ...  | ...     | ...     |
| 38  | ...  | ...     | ...     |
| 39  | ...  | ...     | ...     |
| 40  | ...  | ...     | ...     |
| 41  | ...  | ...     | ...     |
| 42  | ...  | ...     | ...     |
| 43  | ...  | ...     | ...     |
| 44  | ...  | ...     | ...     |
| 45  | ...  | ...     | ...     |
| 46  | ...  | ...     | ...     |
| 47  | ...  | ...     | ...     |
| 48  | ...  | ...     | ...     |
| 49  | ...  | ...     | ...     |
| 50  | ...  | ...     | ...     |
| 51  | ...  | ...     | ...     |
| 52  | ...  | ...     | ...     |
| 53  | ...  | ...     | ...     |
| 54  | ...  | ...     | ...     |
| 55  | ...  | ...     | ...     |
| 56  | ...  | ...     | ...     |
| 57  | ...  | ...     | ...     |
| 58  | ...  | ...     | ...     |
| 59  | ...  | ...     | ...     |
| 60  | ...  | ...     | ...     |
| 61  | ...  | ...     | ...     |
| 62  | ...  | ...     | ...     |
| 63  | ...  | ...     | ...     |
| 64  | ...  | ...     | ...     |
| 65  | ...  | ...     | ...     |
| 66  | ...  | ...     | ...     |
| 67  | ...  | ...     | ...     |
| 68  | ...  | ...     | ...     |
| 69  | ...  | ...     | ...     |
| 70  | ...  | ...     | ...     |
| 71  | ...  | ...     | ...     |
| 72  | ...  | ...     | ...     |
| 73  | ...  | ...     | ...     |
| 74  | ...  | ...     | ...     |
| 75  | ...  | ...     | ...     |
| 76  | ...  | ...     | ...     |
| 77  | ...  | ...     | ...     |
| 78  | ...  | ...     | ...     |
| 79  | ...  | ...     | ...     |
| 80  | ...  | ...     | ...     |
| 81  | ...  | ...     | ...     |
| 82  | ...  | ...     | ...     |
| 83  | ...  | ...     | ...     |
| 84  | ...  | ...     | ...     |
| 85  | ...  | ...     | ...     |
| 86  | ...  | ...     | ...     |
| 87  | ...  | ...     | ...     |
| 88  | ...  | ...     | ...     |
| 89  | ...  | ...     | ...     |
| 90  | ...  | ...     | ...     |
| 91  | ...  | ...     | ...     |
| 92  | ...  | ...     | ...     |
| 93  | ...  | ...     | ...     |
| 94  | ...  | ...     | ...     |
| 95  | ...  | ...     | ...     |
| 96  | ...  | ...     | ...     |
| 97  | ...  | ...     | ...     |
| 98  | ...  | ...     | ...     |
| 99  | ...  | ...     | ...     |
| 100 | ...  | ...     | ...     |

101060828297

[illegible]

表—12—3

计 日 工 表

标段：次要建筑

暂定数量 实际数量

110105052237

标段：次要建筑

| 品名  | 单位  | 核定数量 | 实际数量 |
|-----|-----|------|------|
| ... | ... | ...  | ...  |

| 品名  | 单位  | 核定数量 | 实际数量 |
|-----|-----|------|------|
| ... | ... | ...  | ...  |

| 品名  | 单位  | 核定数量 | 实际数量 |
|-----|-----|------|------|
| ... | ... | ...  | ...  |



费、税金项目一

国文陵园林古建筑工程有限公司

标段：次要建筑

计算基础

(1)工程排污费+(2)社会保障  
住房公积金+(3)失业保险

标段：次要建筑

第 1 页 共 1 页

[illegible]

中华人民共和国一级注册造价工程师  
**郑恩言**  
 8112241100021011  
 编制人 (造价人员)  
 北京国文琰园林古建筑工程  
 有限公司  
 有效期至: 2027年07月09日



中华人民共和国注册造价工程师  
张燕  
B11241100029405  
北京国文城园林古建筑工程  
有限公司  
有效期至:2026年05月08日

郑恩言

张燕

表—13



标段：次要建筑

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-20





工程名称：东配房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西配房

标段：次要建筑

第 1 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                                   | 计量单位           | 工程量   | 金 额(元)  |          |           |
|------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------|----------|-----------|
|      |              |          |                                                                                                                                          |                |       | 综合单价    | 合 价      | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 4.1屋面    |                                                                                                                                          |                |       |         | 26261.15 |           |
| 1    | 020601003001 | 干茬瓦屋面拆除  | 1. 屋面保护性拆除<br>2. 建筑垃圾外运, 运距自定<br>3. 其它: 详见图纸及相关资料                                                                                        | m <sup>2</sup> | 19.76 | 27.1    | 535.5    |           |
| 2    | 020602002001 | 屋面窑制正脊拆除 | 1. 屋面窑制正脊拆除<br>2. 建筑垃圾外运, 运距自定<br>3. 其它: 详见图纸及相关资料                                                                                       | m              | 3.18  | 18.26   | 58.07    |           |
| 3    | 020601003002 | 干茬瓦屋面    | 1. 屋面类型: 2号板瓦干茬瓦屋面<br>2. 瓦件规格尺寸: 2号板瓦180*180*20 (补配板瓦70%)<br>3. 3:7掺灰泥瓦<br>4. 平均60mm厚黄泥+白灰+麦秸杆, 质量比为18:1:1<br>5. 护板灰<br>6. 其它: 详见图纸及相关资料 | m <sup>2</sup> | 19.76 | 1097.17 | 21680.08 |           |
| 4    | 020602002002 | 屋面窑制正脊   | 1. 脊类型、位置: 正脊<br>2. 其它: 详见图纸及相关资料                                                                                                        | m              | 3.18  | 249.08  | 792.07   |           |
| 5    | 020602009001 | 檐头(口)附件  | 1. 窑制瓦件类型: 干茬瓦檐头附件<br>2. 其它: 详见图纸及相关资料                                                                                                   | m              | 6.5   | 77.05   | 500.83   |           |
| 6    | 020601001001 | 望板拆除     | 1. 望板拆除<br>2. 建筑垃圾外运, 运距自定<br>3. 其它: 详见图纸及相关资料                                                                                           | m <sup>2</sup> | 19.76 | 6.9     | 136.34   |           |
| 7    | 020508016001 | 连檐、瓦口拆除  | 1. 连檐、瓦口拆除<br>2. 建筑垃圾外运, 运距自定<br>3. 其它: 详见图纸及相关资料                                                                                        | m              | 6.5   | 2.76    | 17.94    |           |
| 8    | 020505004001 | 椽子拆除     | 1. 椽子拆除<br>2. 其它: 详见图纸及相关资料                                                                                                              | 根              | 65    | 1.1     | 71.5     |           |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                                                          |                |       |         | 23792.33 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西配房

标段：次要建筑

第 2 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                  | 计量单位           | 工程量   | 金 额(元)  |          |           |
|------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------|----------|-----------|
|      |              |          |                                                                         |                |       | 综合单价    | 合 价      | 其中<br>暂估价 |
| 9    | 020508025001 | 清水望板     | 1. 草席望板<br>2. 其它：详见图纸及相关资料                                              | m <sup>2</sup> | 19.76 | 10.22   | 201.95   |           |
| 10   | 020508016002 | 大连檐(里口木) | 1. 名称：大连檐<br>2. 断面尺寸：60*60<br>3. 木材材质为：一级落叶松<br>4. 其它：详见图纸及相关资料         | m              | 6.5   | 24.13   | 156.85   |           |
| 11   | 020508018001 | 瓦口板      | 1. 断面尺寸：20厚瓦口板<br>2. 木材材质为：一级落叶松<br>3. 其它：详见图纸及相关资料                     | m              | 6.5   | 10.6    | 68.9     |           |
| 12   | 020508021001 | 椽碗板      | 1. 椽碗板<br>2. 木材材质为：一级落叶松<br>3. 其它：详见图纸及相关资料                             | m              | 6.5   | 10.93   | 71.05    |           |
| 13   | 020505002001 | 矩形椽      | 1. 构件截面尺寸：方椽70*70<br>2. 木材材质为：一级落叶松<br>3. 其它：详见图纸及相关资料                  | m              | 98.8  | 19.94   | 1970.07  |           |
|      |              | 分部小计     |                                                                         |                |       |         | 26261.15 |           |
|      |              | 4. 2大木构件 |                                                                         |                |       |         | 5930.03  |           |
| 1    | 020501001001 | 圆柱       | 1. 构件名称、类别：附加木柱<br>2. 构件规格：200*200<br>3. 木材材质为：一级落叶松<br>4. 其它：详见图纸及相关资料 | m <sup>3</sup> | 1.18  | 5025.45 | 5930.03  |           |
|      |              | 分部小计     |                                                                         |                |       |         | 5930.03  |           |
|      |              | 4. 3墙体   |                                                                         |                |       |         | 8061.18  |           |
| 1    | 020101002001 | 墙体拆除     | 1. 墙体拆除<br>2. 建筑垃圾外运，运距自定<br>3. 其它：详见图纸及相关资料                            | m <sup>3</sup> | 2.37  | 182.04  | 431.43   |           |
| 本页小计 |              |          |                                                                         |                |       |         | 8830.28  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西配房

标段：次要建筑

第 3 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                          | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元)  |          |           |
|------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|----------|-----------|
|      |              |           |                                                                                                                 |      |       | 综合单价    | 合 价      | 其中<br>暂估价 |
| 2    | 020801001001 | 墙面抹灰拆除    | 1. 墙面拆除墙身滑<br>粘泥软墙心<br>2. 建筑垃圾外运,<br>运距自定<br>3. 其它: 详见图纸<br>及相关资料                                               | m2   | 24    | 7.31    | 175.44   |           |
| 3    | 020101002002 | 细砖清水墙     | 1. 青砖砌筑<br>2. 规格: 青砖270x1<br>40x70<br>3. 其它: 详见图纸<br>及相关资料                                                      | m2   | 15.8  | 406.84  | 6428.07  |           |
| 4    | 020801001002 | 墙面仿古抹灰    | 1. 抹灰种类: 抹灰<br>2. 面层: 重抹滑粘<br>泥, 刷黄土色灰浆<br>3. 其它: 详见图纸<br>及相关资料                                                 | m2   | 24    | 42.76   | 1026.24  |           |
|      |              | 分部小计      |                                                                                                                 |      |       |         | 8061.18  |           |
|      |              | 4. 4台明、地面 |                                                                                                                 |      |       |         | 10355.02 |           |
| 1    | 020201001001 | 阶条石       | 1. 阶条石<br>2. 其它: 详见图纸<br>及相关资料                                                                                  | m3   | 0.92  | 3299.57 | 3035.6   |           |
| 2    | 020201004001 | 石台帮砌筑     | 1. 台帮填配毛石<br>2. 规格: 300~500x<br>170<br>3. 用传统白灰勾缝<br>严密<br>4. 其它: 详见图纸<br>及相关资料                                 | m3   | 0.23  | 483.13  | 111.12   |           |
| 3    | 020701001001 | 细堰拆除      | 1. 地面拆除(拆水<br>泥地面)<br>2. 其它: 详见图纸<br>及相关资料                                                                      | m2   | 12.53 | 240.37  | 3011.84  |           |
| 4    | 020701001002 | 细堰方砖      | 1. 尺二方砖细堰地<br>面<br>2. 地面方砖尺寸:<br>270x270<br>3. 150厚3:7灰土垫<br>层<br>4. 素土夯实, 夯实<br>系数0.93<br>5. 其它: 详见图纸<br>及相关资料 | m2   | 12.53 | 326.03  | 4085.16  |           |
| 5    | 020201002001 | 台阶 (带垂带)  | 1. 补配石质踏路<br>3. 其它: 详见图纸<br>及相关资料                                                                               | m2   | 0.27  | 412.23  | 111.3    |           |
|      |              | 分部小计      |                                                                                                                 |      |       |         | 10355.02 |           |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                 |      |       |         | 17984.77 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西配房

标段：次要建筑

第 4 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                  | 计量单位 | 工程量  | 金 额(元) |         |           |
|------|--------------|----------|---------------------------------------------------------|------|------|--------|---------|-----------|
|      |              |          |                                                         |      |      | 综合单价   | 合 价     | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 4.5装修    |                                                         |      |      |        | 1086.5  |           |
| 1    | 020509002001 | 槛窗拆除     | 1. 槛窗拆除<br>2. 垃圾外运, 运距自行考虑<br>3. 其它: 详见图纸及相关资料          | m2   | 1.86 | 8.28   | 15.4    |           |
| 2    | 020509002002 | 槛窗       | 1. 窗芯类型、式样: 不含心屉<br>2. 木材材质为: 一级落叶松<br>3. 其它: 详见图纸及相关资料 | m2   | 0.97 | 193.86 | 188.04  |           |
| 3    | 020509002003 | 槛窗       | 1. 窗芯类型、式样: 方格心屉<br>2. 木材材质为: 一级落叶松<br>3. 其它: 详见图纸及相关资料 | m2   | 0.89 | 362.25 | 322.4   |           |
| 4    | 020509007001 | 门窗框、槛、抱框 | 1. 木门窗框<br>2. 木材材质为: 一级落叶松<br>3. 其它: 详见图纸及相关资料          | m    | 9.18 | 57     | 523.26  |           |
| 5    | 020509015001 | 直拼屏门     | 1. 门类型、式样: 板门<br>2. 木材材质为: 一级落叶松<br>3. 其它: 详见图纸及相关资料    | m2   | 1.12 | 33.39  | 37.4    |           |
|      |              | 分部小计     |                                                         |      |      |        | 1086.5  |           |
|      |              | 4.6油漆    |                                                         |      |      |        | 3669.61 |           |
| 1    | 020905001001 | 木门油漆     | 1. 木门油漆<br>2. 物理除尘后做桐油钻生三道<br>3. 其它: 详见图纸及相关资料          | m2   | 1.62 | 67.78  | 109.8   |           |
| 2    | 020905002001 | 木窗油漆     | 1. 木窗油漆<br>2. 物理除尘后做桐油钻生三道<br>3. 其它: 详见图纸及相关资料          | m2   | 1.22 | 80.3   | 97.97   |           |
| 3    | 010702005001 | 木构件油漆    | 1. 物理除尘后做桐油钻生三道<br>2. 其它: 详见图纸及相关资料                     | m2   | 87.2 | 39.7   | 3461.84 |           |
| 本页小计 |              |          |                                                         |      |      |        | 4756.11 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

|         |      |
|---------|------|
| 和单价措施项  |      |
| 标段：次要建筑 |      |
| 项目特征描述  | 计量单位 |

标段：次要建筑

| 项目特征描述 | 计量单位 |
|--------|------|
|--------|------|

| 项目特征描述 | 计量单位 |
|--------|------|
|--------|------|

| 项目特征描述 | 计量单位 |
|--------|------|
|--------|------|

| 项目特征描述 | 计量单位 |
|--------|------|
|--------|------|

|         |       |
|---------|-------|
| 标段：次要建筑 | 费率(%) |
| 计算基础    |       |

标段：次要建筑

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目编码         | 项 目 名 称            | 计 算 基 础                                              | 费 率 (%) | 金 额 (元) | 调 整 费 率 (%) | 调 整 后 金 额 (元) | 备 注                                                                                                            |
|-----|--------------|--------------------|------------------------------------------------------|---------|---------|-------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 021007001001 | 安全文明施工费            |                                                      |         | 1397    |             |               | 不可竞争费，安<br>全生产费、文明<br>施工措施费费率<br>值根据“豫建设<br>标【2014】57号<br>文”取定，扬尘<br>污染防治费费率<br>值根据“豫建设<br>标【2016】47号<br>文”取定。 |
| 1.1 | 1.1          | 安全生产费              | (综合工日合计+技术<br>措施项目综合工日合<br>计)*34*1.66*(1-10.0<br>8%) | 5.09    | 861.91  |             |               |                                                                                                                |
| 1.2 | 1.2          | 文明施工措施费            | (综合工日合计+技术<br>措施项目综合工日合<br>计)*34*1.66*(1-10.0<br>8%) | 2.55    | 431.8   |             |               |                                                                                                                |
| 1.3 | 1.3          | 扬尘污染防治费            | (综合工日合计+技术<br>措施项目综合工日合<br>计)*34*1.66*(1-10.0<br>8%) | 0.61    | 103.29  |             |               |                                                                                                                |
| 2   | 021007002001 | 夜间施工增加费            | 综合工日合计+技术措<br>施项目综合工日合计                              | 0       |         |             |               |                                                                                                                |
| 3   | 021007004001 | 二次搬运费              | 综合工日合计+技术措<br>施项目综合工日合计                              | 0       |         |             |               |                                                                                                                |
| 4   | 021007005001 | 冬雨季施工增加费           | 综合工日合计+技术措<br>施项目综合工日合计                              | 68      | 226.89  |             |               |                                                                                                                |
| 5   | 021007006001 | 地上、地下设施的临<br>时保护设施 | 综合工日合计+技术措<br>施项目综合工日合计                              | 0       |         |             |               |                                                                                                                |
| 6   | 021007007001 | 已完工程及设备保护<br>费     | 综合工日合计+技术措<br>施项目综合工日合计                              | 0       |         |             |               |                                                                                                                |
|     |              |                    |                                                      |         |         |             |               |                                                                                                                |
|     |              |                    |                                                      |         |         |             |               |                                                                                                                |
|     |              |                    |                                                      |         |         |             |               |                                                                                                                |
|     |              |                    |                                                      |         |         |             |               |                                                                                                                |
|     |              |                    |                                                      |         |         |             |               |                                                                                                                |
|     |              |                    |                                                      |         |         |             |               |                                                                                                                |
|     |              |                    |                                                      |         |         |             |               |                                                                                                                |
|     |              |                    |                                                      |         |         |             |               |                                                                                                                |
|     |              |                    |                                                      |         |         |             |               |                                                                                                                |
|     |              |                    |                                                      |         |         |             |               |                                                                                                                |
| 合 计 |              |                    |                                                      |         | 1623.89 |             |               |                                                                                                                |

合 计

1623.89

中华人民共和国一级注册造价工程师  
郑恩言  
B11231100021011  
北京国文述园林古建筑工程  
编制人(造价人员)  
有限公司  
有效期至:2027年07月09日

中华人民共和国 注册造价工程师  
张燕 1623289  
B11241100029405  
北京国文苑园林古建筑工程  
复业有限公司 (造价工程师)  
有效期至: 2023年05月08日

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

项目清单与计价表

标段：第 1 标段

金额(元)

1101054828237

标段：次要建筑

第 1 页 共 1 页

项目清单与计价表

标段：第 1 标段

金额(元)

1101054828237

表—12



标段：次要建筑

标段：次要建筑

| 量  | 暂估(元) | 单价 | 合价 |
|----|-------|----|----|
| 确认 |       |    |    |

标段：次要建筑

| 量  | 暂估(元) | 单价 | 合价 |
|----|-------|----|----|
| 确认 |       |    |    |

标段：次要建筑

| 量  | 暂估(元) | 单价 | 合价 |
|----|-------|----|----|
| 确认 |       |    |    |

工程暂估价及材料费明细表

| 序号  | 工程内容 | 标段：次要建筑 | 暂估金额(元) |
|-----|------|---------|---------|
| 1   | ...  | ...     | ...     |
| 2   | ...  | ...     | ...     |
| 3   | ...  | ...     | ...     |
| 4   | ...  | ...     | ...     |
| 5   | ...  | ...     | ...     |
| 6   | ...  | ...     | ...     |
| 7   | ...  | ...     | ...     |
| 8   | ...  | ...     | ...     |
| 9   | ...  | ...     | ...     |
| 10  | ...  | ...     | ...     |
| 11  | ...  | ...     | ...     |
| 12  | ...  | ...     | ...     |
| 13  | ...  | ...     | ...     |
| 14  | ...  | ...     | ...     |
| 15  | ...  | ...     | ...     |
| 16  | ...  | ...     | ...     |
| 17  | ...  | ...     | ...     |
| 18  | ...  | ...     | ...     |
| 19  | ...  | ...     | ...     |
| 20  | ...  | ...     | ...     |
| 21  | ...  | ...     | ...     |
| 22  | ...  | ...     | ...     |
| 23  | ...  | ...     | ...     |
| 24  | ...  | ...     | ...     |
| 25  | ...  | ...     | ...     |
| 26  | ...  | ...     | ...     |
| 27  | ...  | ...     | ...     |
| 28  | ...  | ...     | ...     |
| 29  | ...  | ...     | ...     |
| 30  | ...  | ...     | ...     |
| 31  | ...  | ...     | ...     |
| 32  | ...  | ...     | ...     |
| 33  | ...  | ...     | ...     |
| 34  | ...  | ...     | ...     |
| 35  | ...  | ...     | ...     |
| 36  | ...  | ...     | ...     |
| 37  | ...  | ...     | ...     |
| 38  | ...  | ...     | ...     |
| 39  | ...  | ...     | ...     |
| 40  | ...  | ...     | ...     |
| 41  | ...  | ...     | ...     |
| 42  | ...  | ...     | ...     |
| 43  | ...  | ...     | ...     |
| 44  | ...  | ...     | ...     |
| 45  | ...  | ...     | ...     |
| 46  | ...  | ...     | ...     |
| 47  | ...  | ...     | ...     |
| 48  | ...  | ...     | ...     |
| 49  | ...  | ...     | ...     |
| 50  | ...  | ...     | ...     |
| 51  | ...  | ...     | ...     |
| 52  | ...  | ...     | ...     |
| 53  | ...  | ...     | ...     |
| 54  | ...  | ...     | ...     |
| 55  | ...  | ...     | ...     |
| 56  | ...  | ...     | ...     |
| 57  | ...  | ...     | ...     |
| 58  | ...  | ...     | ...     |
| 59  | ...  | ...     | ...     |
| 60  | ...  | ...     | ...     |
| 61  | ...  | ...     | ...     |
| 62  | ...  | ...     | ...     |
| 63  | ...  | ...     | ...     |
| 64  | ...  | ...     | ...     |
| 65  | ...  | ...     | ...     |
| 66  | ...  | ...     | ...     |
| 67  | ...  | ...     | ...     |
| 68  | ...  | ...     | ...     |
| 69  | ...  | ...     | ...     |
| 70  | ...  | ...     | ...     |
| 71  | ...  | ...     | ...     |
| 72  | ...  | ...     | ...     |
| 73  | ...  | ...     | ...     |
| 74  | ...  | ...     | ...     |
| 75  | ...  | ...     | ...     |
| 76  | ...  | ...     | ...     |
| 77  | ...  | ...     | ...     |
| 78  | ...  | ...     | ...     |
| 79  | ...  | ...     | ...     |
| 80  | ...  | ...     | ...     |
| 81  | ...  | ...     | ...     |
| 82  | ...  | ...     | ...     |
| 83  | ...  | ...     | ...     |
| 84  | ...  | ...     | ...     |
| 85  | ...  | ...     | ...     |
| 86  | ...  | ...     | ...     |
| 87  | ...  | ...     | ...     |
| 88  | ...  | ...     | ...     |
| 89  | ...  | ...     | ...     |
| 90  | ...  | ...     | ...     |
| 91  | ...  | ...     | ...     |
| 92  | ...  | ...     | ...     |
| 93  | ...  | ...     | ...     |
| 94  | ...  | ...     | ...     |
| 95  | ...  | ...     | ...     |
| 96  | ...  | ...     | ...     |
| 97  | ...  | ...     | ...     |
| 98  | ...  | ...     | ...     |
| 99  | ...  | ...     | ...     |
| 100 | ...  | ...     | ...     |

101060828297

标段: 次要建筑

标段：次要建筑

|      |      |
|------|------|
| 工程内容 | 暂估金额 |
|      | 元    |

标段：次要建筑

|      |      |
|------|------|
| 工程内容 | 暂估金额 |
|      | 元    |

标段：次要建筑

工程内容

暂估金额

元

标段：次要建筑

|      |      |
|------|------|
| 工程内容 | 暂估金额 |
|      | 元    |

计 日 工 表

标段：次要建筑

暂定数量 实际数量

110105052237

标段：次要建筑

计 日 工 表

标段：次要建筑

暂定数量 实际数量

110105052237

计 日 工 表

标段：次要建筑

暂定数量 实际数量

110105052237

计 日 工 表

标段：次要建筑

暂定数量 实际数量

110105052237

承包服务费计

标段：次要建筑

目价值（元） 服务内

1101050522237

标段：次要建筑

承包服务费计

标段：次要建筑

目价值（元） 服务内

1101050522237

承包服务费计

标段：次要建筑

目价值（元） 服务内

1101050522237

承包服务费计

标段：次要建筑

目价值（元） 服务内

1101050522237

费、税金项目一

国文陵园林古建筑工程有限公司

标段：次要建筑

计算基础

1) 工程排污费+2) 社会保障  
住房公积金+3) 失业保险

标段：次要建筑

第 1 页 共 1 页

[illegible]

中华人民共和国一级注册造价工程师  
郑恩言  
B11231100021011  
编制人（造价人员）  
北京国文琰园林古建筑工程  
有限公司  
有效期至：2027年07月09日

郑恩言

中华人民共和国注册造价工程师  
**张燕**  
 B11241100029405  
 北京国文英园林古建筑工程  
 有限公司  
 有效期至:2028年05月08日

张燕

表—13

# 主要材料价格

工程名称: 西配房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

标段：次要建筑

701050828231

[illegible]

表-20

|        |       |         |    |             |   |
|--------|-------|---------|----|-------------|---|
| 主要材料和工 | 造价信息差 | 标段：次要建筑 | 数量 | 风险系数<br>(%) | 基 |
|--------|-------|---------|----|-------------|---|

标段：次要建筑

标段：次要建筑

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

主要材料和工  
三价格指数差密

标段：次要建筑  
变值权重B

基

标段：次要建筑

标段：次要建筑

标段：次要建筑

变值权重B

1101050529237

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

工程名称： 西配房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：山门殿耳房

标段：次要建筑

第 1 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元)  |          |           |
|------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|----------|-----------|
|      |              |          |                                                                                                                                           |      |       | 综合单价    | 合 价      | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 4.1屋面    |                                                                                                                                           |      |       |         | 62843.6  |           |
| 1    | 020601003001 | 干茬瓦屋面拆除  | 1. 屋面保护性拆除<br>2. 建筑垃圾外运, 运距自定<br>3. 其它: 详见图纸及相关资料                                                                                         | m2   | 45.35 | 27.1    | 1228.99  |           |
| 2    | 020602002001 | 屋面窑制正脊拆除 | 1. 屋面窑制正脊拆除<br>2. 建筑垃圾外运, 运距自定<br>3. 其它: 详见图纸及相关资料                                                                                        | m    | 7.25  | 18.26   | 132.39   |           |
| 3    | 020601003002 | 干茬瓦屋面    | 1. 屋面类型: 2号板瓦干茬瓦屋面<br>2. 瓦件规格尺寸: 2号板瓦180*180*20 (补配板瓦70%)<br>3. 3:7掺灰泥瓦瓦<br>4. 平均60mm厚黄泥+白灰+麦秸杆, 质量比为18:1:1<br>5. 护板灰<br>6. 其它: 详见图纸及相关资料 | m2   | 45.35 | 1097.17 | 49756.66 |           |
| 4    | 020602002002 | 屋面窑制正脊   | 1. 脊类型、位置: 正脊<br>2. 其它: 详见图纸及相关资料                                                                                                         | m    | 7.25  | 249.08  | 1805.83  |           |
| 5    | 020602009001 | 檐头(口)附件  | 1. 窑制瓦件类型: 干茬瓦檐头附件<br>2. 其它: 详见图纸及相关资料                                                                                                    | m    | 7.25  | 77.05   | 558.61   |           |
| 6    | 020508025001 | 清水望板     | 1. 板宽厚度: 25<br>2. 木材材质为: 一级落叶松<br>3. 其它: 详见图纸及相关资料                                                                                        | m2   | 45.35 | 92.46   | 4193.06  |           |
| 7    | 020508016001 | 大连檐(里口木) | 1. 名称: 大连檐<br>2. 断面尺寸: 60*60<br>3. 木材材质为: 一级落叶松<br>4. 其它: 详见图纸及相关资料                                                                       | m    | 14.56 | 24.13   | 351.33   |           |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                                                           |      |       |         | 58026.87 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：山门殿耳房

标段：次要建筑

第 2 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                 | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元)  |         |           |
|------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|---------|-----------|
|      |              |         |                                                                        |      |        | 综合单价    | 合 价     | 其中<br>暂估价 |
| 8    | 020508018001 | 瓦口板     | 1. 断面尺寸:20厚瓦口板<br>2. 木材材质为：一级落叶松<br>3. 其它：详见图纸及相关资料                    | m    | 14.56  | 10.6    | 154.34  |           |
| 9    | 020508021001 | 椽碗板     | 1. 椽碗板<br>2. 木材材质为：一级落叶松<br>3. 其它：详见图纸及相关资料                            | m    | 14.56  | 10.93   | 159.14  |           |
| 10   | 020505002001 | 矩形椽     | 1. 构件截面尺寸：方椽70*70<br>2. 木材材质为：一级落叶松<br>3. 其它：详见图纸及相关资料                 | m    | 225.84 | 19.94   | 4503.25 |           |
|      |              | 分部小计    |                                                                        |      |        |         | 62843.6 |           |
|      |              | 4.2大木构件 |                                                                        |      |        |         | 7204.02 |           |
| 1    | 010702005001 | 木构件加固   | 1. 木构件制作、安装 铁件安装 剔槽 加拉接扁铁 紧固 用 螺栓<br>2. 其它：详见图纸及相关资料                   | kg   | 4.93   | 25.19   | 124.19  |           |
| 2    | 020501001001 | 圆柱      | 1. 附加木柱<br>2. 位置：沿两侧山墙根部在各檩下设立木柱<br>3. 木柱尺寸：200*200<br>4. 其它：详见图纸及相关资料 | m3   | 1.24   | 5025.45 | 6231.56 |           |
| 3    | 010702005002 | 木构件整修   | 1. 木构件单独剔补 0.3m2以内<br>2. 其它：详见图纸及相关资料                                  | 块    | 15     | 36      | 540     |           |
| 4    | 020501004001 | 童（瓜）柱   | 1. 构件名称、类别：金瓜柱安装<br>2. 构件规格：Φ180<br>3. 其它：详见图纸及相关资料                    | m3   | 0.02   | 1410.46 | 28.21   |           |
| 5    | 020501004002 | 童（瓜）柱   | 1. 构件名称、类别：脊瓜柱安装<br>2. 构件规格：Φ180<br>3. 其它：详见图纸及相关资料                    | m3   | 0.05   | 1410.26 | 70.51   |           |
| 本页小计 |              |         |                                                                        |      |        |         | 11811.2 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：山门殿耳房

标段：次要建筑

第 3 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                            | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元)  |          | 其中  |
|------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|----------|-----|
|      |              |          |                                                                   |      |       | 综合单价    | 合 价      | 暂估价 |
| 6    | 020502001001 | 圆梁       | 1. 构件名称、类别：五架梁安装<br>2. 构件规格：Φ220<br>3. 其它：详见图纸及相关资料               | m3   | 0.33  | 400.27  | 132.09   |     |
| 7    | 020502001002 | 圆梁       | 1. 构件名称、类别：三架梁安装<br>2. 构件规格：Φ200<br>3. 其它：详见图纸及相关资料               | m3   | 0.15  | 516.42  | 77.46    |     |
|      |              | 分部小计     |                                                                   |      |       |         | 7204.02  |     |
|      |              | 4.3墙体    |                                                                   |      |       |         | 15460.73 |     |
| 1    | 020101002001 | 墙体拆除     | 1. 墙体拆除<br>2. 建筑垃圾外运，运距自定<br>3. 其它：详见图纸及相关资料                      | m3   | 4.46  | 182.02  | 811.81   |     |
| 2    | 020801001001 | 墙面抹灰拆除   | 1. 墙面拆除墙身滑粘泥软墙心<br>2. 建筑垃圾外运，运距自定<br>3. 其它：详见图纸及相关资料              | m2   | 51    | 7.31    | 372.81   |     |
| 3    | 020101002002 | 细砖清水墙    | 1. 青砖砌筑<br>2. 规格：青砖270x140x70<br>3. 其它：详见图纸及相关资料                  | m2   | 29.73 | 406.84  | 12095.35 |     |
| 4    | 020801001002 | 墙面仿古抹灰   | 1. 抹灰种类：抹灰<br>2. 面层：重抹滑粘泥，刷黄土色灰浆<br>3. 其它：详见图纸及相关资料               | m2   | 51    | 42.76   | 2180.76  |     |
|      |              | 分部小计     |                                                                   |      |       |         | 15460.73 |     |
|      |              | 4.4台明、地面 |                                                                   |      |       |         | 13843.51 |     |
| 1    | 020201001001 | 阶条石      | 1. 阶条石<br>2. 其它：详见图纸及相关资料                                         | m3   | 1.52  | 3299.57 | 5015.35  |     |
| 2    | 020201004001 | 石台帮砌筑    | 1. 台帮填配毛石<br>2. 规格：300°500x170<br>3. 用传统白灰勾缝严密<br>4. 其它：详见图纸及相关资料 | m3   | 1.27  | 483.19  | 613.65   |     |
| 本页小计 |              |          |                                                                   |      |       |         | 21299.28 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：山门殿耳房

标段：次要建筑

第 4 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                        | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元) |          |           |
|------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|----------|-----------|
|      |              |              |                                                                                                               |      |       | 综合单价   | 合 价      | 其中<br>暂估价 |
| 3    | 020701001001 | 细堰拆除         | 1. 地面拆除（黄土<br>地拆除）<br>2. 其它：详见图纸<br>及相关资料                                                                     | m2   | 24.14 | 8.45   | 203.98   |           |
| 4    | 020701001002 | 细堰方砖         | 1. 尺二方砖细堰地<br>面<br>2. 地面方砖尺寸：<br>270x270<br>3. 150厚3:7灰土垫<br>层<br>4. 素土夯实，夯实<br>系数0.93<br>5. 其它：详见图纸<br>及相关资料 | m2   | 24.14 | 326.03 | 7870.36  |           |
| 5    | 020201002001 | 台阶（带垂带）      | 1. 补配石质踏跺<br>3. 其它：详见图纸<br>及相关资料                                                                              | m2   | 0.34  | 412.25 | 140.17   |           |
|      |              | 分部小计         |                                                                                                               |      |       |        | 13843.51 |           |
|      |              | 4. 5装修       |                                                                                                               |      |       |        | 1562.62  |           |
| 1    | 020509002001 | 槛窗拆除         | 1. 槛窗拆除<br>2. 垃圾外运，运距<br>自行考虑<br>3. 其它：详见图纸<br>及相关资料                                                          | m2   | 2.71  | 8.28   | 22.44    |           |
| 2    | 020509002002 | 槛窗           | 1. 窗芯类型、式样<br>：不含心屉<br>2. 木材材质为：一<br>级落叶松<br>3. 其它：详见图纸<br>及相关资料                                              | m2   | 1.49  | 193.86 | 288.85   |           |
| 3    | 020509002003 | 槛窗           | 1. 窗芯类型、式样<br>：方格心屉<br>2. 木材材质为：一<br>级落叶松<br>3. 其它：详见图纸<br>及相关资料                                              | m2   | 1.22  | 362.25 | 441.95   |           |
| 4    | 020509007001 | 门窗框、槛、抱<br>框 | 1. 木门窗框<br>2. 木材材质为：一<br>级落叶松<br>3. 其它：详见图纸<br>及相关资料                                                          | m    | 13.28 | 57     | 756.96   |           |
| 5    | 020509015001 | 直拼屏门         | 1. 门类型、式样：<br>板门<br>2. 木材材质为：一<br>级落叶松<br>3. 其它：详见图纸<br>及相关资料                                                 | m2   | 1.57  | 33.39  | 52.42    |           |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                               |      |       |        | 9777.13  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：山门殿耳房

标段：次要建筑

第 5 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                        | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元) |           |           |
|------|--------------|--------------|-----------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|-----------|
|      |              |              |                                               |      |        | 综合单价   | 合 价       | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 分部小计         |                                               |      |        |        | 1562.62   |           |
|      |              | 4.6油漆        |                                               |      |        |        | 8113.3    |           |
| 1    | 020905001001 | 木门油漆         | 1. 木门油漆<br>2. 物理除尘后做桐油钻生三道<br>3. 其它：详见图纸及相关资料 | m2   | 2.07   | 67.78  | 140.3     |           |
| 2    | 020905002001 | 木窗油漆         | 1. 木窗油漆<br>2. 物理除尘后做桐油钻生三道<br>3. 其它：详见图纸及相关资料 | m2   | 2.26   | 80.3   | 181.48    |           |
| 3    | 010702005003 | 木构件油漆        | 1. 物理除尘后做桐油钻生三道<br>2. 其它：详见图纸及相关资料            | m2   | 196.26 | 39.7   | 7791.52   |           |
|      |              | 分部小计         |                                               |      |        |        | 8113.3    |           |
|      |              | 措施项目         |                                               |      |        |        | 4049.36   |           |
| 1    | 021001002001 | 砌筑装饰用外脚手架    | 1. 双排脚手架<br>2. 其它：详见图纸及相关资料                   | m2   | 56.7   | 33.02  | 1872.23   |           |
| 2    | 021001005001 | 苦背铺瓦用外脚手架    | 1. 双排齐檐脚手架<br>2. 其它：详见图纸及相关资料                 | m2   | 37.35  | 35.1   | 1310.99   |           |
| 3    | 021001008001 | 内檐及廊步椽望油漆脚手架 | 1. 油漆用脚手架<br>2. 其它：详见图纸及相关资料                  | m2   | 24.14  | 35.88  | 866.14    |           |
|      |              |              |                                               |      |        |        |           |           |
|      |              |              |                                               |      |        |        |           |           |
|      |              |              |                                               |      |        |        |           |           |
|      |              |              |                                               |      |        |        |           |           |
|      |              |              |                                               |      |        |        |           |           |
|      |              |              |                                               |      |        |        |           |           |
|      |              |              |                                               |      |        |        |           |           |
|      |              |              |                                               |      |        |        |           |           |
|      |              |              |                                               |      |        |        |           |           |
|      |              |              |                                               |      |        |        |           |           |
|      |              |              |                                               |      |        |        |           |           |
|      |              |              |                                               |      |        |        |           |           |
|      |              |              |                                               |      |        |        |           |           |
| 本页小计 |              |              |                                               |      |        |        | 12162.66  |           |
| 合 计  |              |              |                                               |      |        |        | 113077.14 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

|         |       |
|---------|-------|
| 标段：次要建筑 | 费率(%) |
| 计算基础    |       |

标段：次要建筑

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计

复核人(造价工程师)

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”, 其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

项目清单与计价表

标段：第 1 标段

金额(元)

1101054828237

标段：次要建筑

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项 目 名 称     | 金 额(元) | 结算金额(元) | 备 注        |
|-----|-------------|--------|---------|------------|
| 1   | 暂列金额        |        |         | 明细详见表-12-1 |
| 2   | 暂估价         |        |         |            |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | —      |         | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价     |        |         | 明细详见表-12-3 |
| 3   | 计日工         |        |         | 明细详见表-12-4 |
| 4   | 总承包服务费      |        |         | 明细详见表-12-5 |
|     |             |        |         |            |
|     |             |        |         |            |
|     |             |        |         |            |
|     |             |        |         |            |
|     |             |        |         |            |
|     |             |        |         |            |
|     |             |        |         |            |
|     |             |        |         |            |
|     |             |        |         |            |
|     |             |        |         |            |
|     |             |        |         |            |
|     |             |        |         |            |
|     |             |        |         |            |
|     |             |        |         |            |
|     |             |        |         |            |
|     |             |        |         |            |
|     |             |        |         |            |
|     |             |        |         |            |
|     |             |        |         |            |
|     |             |        |         |            |
|     |             |        |         |            |
|     |             |        |         |            |
|     |             |        |         |            |
|     |             |        |         |            |
|     |             |        |         |            |
|     |             |        |         |            |
|     |             |        |         |            |
|     |             |        |         |            |
|     |             |        |         |            |
|     |             |        |         |            |
| 合 计 |             | 0      |         | —          |

表—12



标段：次要建筑

标段：次要建筑

|    |                                                                                   |       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    |  | 暂估(元) |
| 确认 | 单价                                                                                | 合价    |

标段：次要建筑

|              | 量  | 暂估(元) |    |
|--------------|----|-------|----|
|              | 确认 | 单价    | 合价 |
| 110106082227 |    |       |    |

标段：次要建筑

|    |                                                                                   |       |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
|    |  | 暂估(元) |  |
| 量  |                                                                                   |       |  |
| 确认 | 单 价                                                                               | 合 价   |  |
|    |                                                                                   |       |  |

工程暂估价及材料费明细表

| 序号 | 工程内容        | 标段：次要建筑 | 暂估金额(元) |
|----|-------------|---------|---------|
| 1  | 10106082829 |         |         |

标段: 次要建筑

标段：次要建筑

|      |      |
|------|------|
| 工程内容 | 暂估金额 |
|      | 元    |

[illegible]

表—12—3

计 日 工 表

标段：次要建筑

暂定数量 实际数量

110105052237

标段：次要建筑

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。



费、税金项目一

国文陵园林古建筑工程有限公司

标段：次要建筑

计算基础

1) 工程排污费+2) 社会保障  
住房公积金+3) 工伤保险

标段：次要建筑

标段：次要建筑

| 序号         | 项 目 名 称    | 计 算 基 础                               | 计算基数      | 计算费率<br>(%) | 金 额(元)   |
|------------|------------|---------------------------------------|-----------|-------------|----------|
| 1          | 规费         | 其中：1)工程排污费+2)社会保障<br>费+3)住房公积金+4)工伤保险 | 6784.79   |             | 6784.79  |
| 1.1        | 其中：1)工程排污费 |                                       |           |             |          |
| 1.2        | 2)社会保障费    | 综合工日合计+技术措施项目综合<br>工日合计               | 629.39    | 808         | 5085.44  |
| 1.3        | 3)住房公积金    | 综合工日合计+技术措施项目综合<br>工日合计               | 629.39    | 170         | 1069.96  |
| 1.4        | 4)工伤保险     | 综合工日合计+技术措施项目综合<br>工日合计               | 629.39    | 100         | 629.39   |
| 2          | 增值税`销项税额   | 不含税工程造价合计                             | 122925.12 | 9           | 11063.26 |
|            |            |                                       |           |             |          |
|            |            |                                       |           |             |          |
|            |            |                                       |           |             |          |
|            |            |                                       |           |             |          |
|            |            |                                       |           |             |          |
|            |            |                                       |           |             |          |
|            |            |                                       |           |             |          |
|            |            |                                       |           |             |          |
|            |            |                                       |           |             |          |
|            |            |                                       |           |             |          |
|            |            |                                       |           |             |          |
|            |            |                                       |           |             |          |
|            |            |                                       |           |             |          |
|            |            |                                       |           |             |          |
|            |            |                                       |           |             |          |
|            |            |                                       |           |             |          |
|            |            |                                       |           |             |          |
|            |            |                                       |           |             |          |
|            |            |                                       |           |             |          |
|            |            |                                       |           |             |          |
|            |            |                                       |           |             |          |
|            |            |                                       |           |             |          |
|            |            |                                       |           |             |          |
| <b>合 计</b> |            |                                       |           |             | 17848.05 |



中华人民共和国一级注册造价工程师  
郑恩言  
B11231100021011  
编制人(造价人员):  
北京国文琰园林古建筑工程  
有限公司  
有效期至:2027年07月09日

郑恩言

中华人民共和国 注册造价工程师  
张燕  
B11241100029405  
北京国文英园林古建筑工程  
有限公司  
有效期至:2028年05月08日

张燕

表—13

# 主要材料价格

工程名称：山门殿耳房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

标段：次要建筑

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-20

|        |       |         |    |             |   |
|--------|-------|---------|----|-------------|---|
| 主要材料和工 | 造价信息差 | 标段：次要建筑 | 数量 | 风险系数<br>(%) | 基 |
|--------|-------|---------|----|-------------|---|

标段：次要建筑

标段：次要建筑

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

主要材料和工  
三价格指数差密

标段：次要建筑  
变值权重B

基

标段：次要建筑

标段：次要建筑

标段：次要建筑

变值权重B

1101050522237

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

工程名称： 山门殿耳房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

| 和单价措施项  |      |
|---------|------|
| 标段：附属建筑 |      |
| 项目特征描述  | 计量单位 |
|         | 工    |

标段：附属建筑

1701050828231

|      |        |  |
|------|--------|--|
| 本页小计 | 1933.1 |  |
| 合 计  | 1933.1 |  |

表—08

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：石碑

标段：附属建筑

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目编码         | 项 目 名 称            | 计算基础                                                 | 费率(%) | 金 额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备 注                                                                                                            |
|-----|--------------|--------------------|------------------------------------------------------|-------|--------|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 021007001001 | 安全文明施工费            |                                                      |       | 20.16  |         |          | 不可竞争费，安<br>全生产费、文明<br>施工措施费费率<br>值根据“豫建设<br>标【2014】57号<br>文”取定，扬尘<br>污染防治费费率<br>值根据“豫建设<br>标【2016】47号<br>文”取定。 |
| 1.1 | 1.1          | 安全生产费              | (综合工日合计+技术<br>措施项目综合工日合<br>计)*34*1.66*(1-10.0<br>8%) | 5.09  | 12.44  |         |          |                                                                                                                |
| 1.2 | 1.2          | 文明施工措施费            | (综合工日合计+技术<br>措施项目综合工日合<br>计)*34*1.66*(1-10.0<br>8%) | 2.55  | 6.23   |         |          |                                                                                                                |
| 1.3 | 1.3          | 扬尘污染防治费            | (综合工日合计+技术<br>措施项目综合工日合<br>计)*34*1.66*(1-10.0<br>8%) | 0.61  | 1.49   |         |          |                                                                                                                |
| 2   | 021007002001 | 夜间施工增加费            | 综合工日合计+技术<br>措施项目综合工日合计                              | 0     |        |         |          |                                                                                                                |
| 3   | 021007004001 | 二次搬运费              | 综合工日合计+技术<br>措施项目综合工日合计                              | 0     |        |         |          |                                                                                                                |
| 4   | 021007005001 | 冬雨季施工增加费           | 综合工日合计+技术<br>措施项目综合工日合计                              | 68    | 3.28   |         |          |                                                                                                                |
| 5   | 021007006001 | 地上、地下设施的临<br>时保护设施 | 综合工日合计+技术<br>措施项目综合工日合计                              | 0     |        |         |          |                                                                                                                |
| 6   | 021007007001 | 已完工程及设备保护<br>费     | 综合工日合计+技术<br>措施项目综合工日合计                              | 0     |        |         |          |                                                                                                                |
|     |              |                    |                                                      |       |        |         |          |                                                                                                                |
|     |              |                    |                                                      |       |        |         |          |                                                                                                                |
|     |              |                    |                                                      |       |        |         |          |                                                                                                                |
|     |              |                    |                                                      |       |        |         |          |                                                                                                                |
|     |              |                    |                                                      |       |        |         |          |                                                                                                                |
|     |              |                    |                                                      |       |        |         |          |                                                                                                                |
|     |              |                    |                                                      |       |        |         |          |                                                                                                                |
|     |              |                    |                                                      |       |        |         |          |                                                                                                                |
|     |              |                    |                                                      |       |        |         |          |                                                                                                                |
| 合 计 |              |                    |                                                      |       | 4      |         |          |                                                                                                                |



郑思言

张燕

注：1. 计算基础：安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

项目清单与计价表

标段：附

金额(元)

武汉市文景园林古建筑工程施工有限公司

1101054828237

标段：附属建筑

第 1 页 共 1 页

项目清单与计价表

标段：附

金额(元)

武汉市文景园林古建筑工程施工有限公司

1101054828237

表—12



标段:附属建筑

| 标段：附属建筑 |       |    |
|---------|-------|----|
|         | 暂估(元) |    |
| 确认      | 单价    | 合价 |
|         |       |    |

|         |       |    |
|---------|-------|----|
| 标段：附属建筑 |       |    |
|         | 暂估(元) |    |
| 确认      | 单价    | 合价 |
|         |       |    |

[illegible]

工程暂估价及材料费明细表

| 序号 | 工程内容        | 标段：附属建筑 | 暂估金额(元) |
|----|-------------|---------|---------|
| 1  | 10106082829 |         |         |

标段：附属建筑

工程内容

暂估金  
元



|      |      |
|------|------|
| 工程内容 | 暂估金额 |
|      | 元    |

表—12—3

[illegible]

标段：附属建筑

| 品名  | 单位  | 核定数量 | 实际数量 |
|-----|-----|------|------|
| ... | ... | ...  | ...  |

| 品名  | 单位 | 核定数量 | 实际数量 |
|-----|----|------|------|
| 1   |    |      |      |
| 2   |    |      |      |
| 3   |    |      |      |
| 4   |    |      |      |
| 5   |    |      |      |
| 6   |    |      |      |
| 7   |    |      |      |
| 8   |    |      |      |
| 9   |    |      |      |
| 10  |    |      |      |
| 11  |    |      |      |
| 12  |    |      |      |
| 13  |    |      |      |
| 14  |    |      |      |
| 15  |    |      |      |
| 16  |    |      |      |
| 17  |    |      |      |
| 18  |    |      |      |
| 19  |    |      |      |
| 20  |    |      |      |
| 21  |    |      |      |
| 22  |    |      |      |
| 23  |    |      |      |
| 24  |    |      |      |
| 25  |    |      |      |
| 26  |    |      |      |
| 27  |    |      |      |
| 28  |    |      |      |
| 29  |    |      |      |
| 30  |    |      |      |
| 31  |    |      |      |
| 32  |    |      |      |
| 33  |    |      |      |
| 34  |    |      |      |
| 35  |    |      |      |
| 36  |    |      |      |
| 37  |    |      |      |
| 38  |    |      |      |
| 39  |    |      |      |
| 40  |    |      |      |
| 41  |    |      |      |
| 42  |    |      |      |
| 43  |    |      |      |
| 44  |    |      |      |
| 45  |    |      |      |
| 46  |    |      |      |
| 47  |    |      |      |
| 48  |    |      |      |
| 49  |    |      |      |
| 50  |    |      |      |
| 51  |    |      |      |
| 52  |    |      |      |
| 53  |    |      |      |
| 54  |    |      |      |
| 55  |    |      |      |
| 56  |    |      |      |
| 57  |    |      |      |
| 58  |    |      |      |
| 59  |    |      |      |
| 60  |    |      |      |
| 61  |    |      |      |
| 62  |    |      |      |
| 63  |    |      |      |
| 64  |    |      |      |
| 65  |    |      |      |
| 66  |    |      |      |
| 67  |    |      |      |
| 68  |    |      |      |
| 69  |    |      |      |
| 70  |    |      |      |
| 71  |    |      |      |
| 72  |    |      |      |
| 73  |    |      |      |
| 74  |    |      |      |
| 75  |    |      |      |
| 76  |    |      |      |
| 77  |    |      |      |
| 78  |    |      |      |
| 79  |    |      |      |
| 80  |    |      |      |
| 81  |    |      |      |
| 82  |    |      |      |
| 83  |    |      |      |
| 84  |    |      |      |
| 85  |    |      |      |
| 86  |    |      |      |
| 87  |    |      |      |
| 88  |    |      |      |
| 89  |    |      |      |
| 90  |    |      |      |
| 91  |    |      |      |
| 92  |    |      |      |
| 93  |    |      |      |
| 94  |    |      |      |
| 95  |    |      |      |
| 96  |    |      |      |
| 97  |    |      |      |
| 98  |    |      |      |
| 99  |    |      |      |
| 100 |    |      |      |

| 品名  | 单位  | 核定数量 | 实际数量 |
|-----|-----|------|------|
| ... | ... | ...  | ...  |

承包服务费计

标段：附属建筑

目价值（元） 服务内

1101050522237

标段：附属建筑

承包服务费计

标段：附属建筑

自价值（元） 服务内

1101050522237

承包服务费计

标段：附属建筑

目价值（元） 服务内

1101050522237

承包服务费计

标段：附属建筑

自价值（元） 服务内

1101050522237

费、税金项目一

国文陵园林古建筑工程有限公司

标段：附属建筑

计算基础

1) 工程排污费+2) 社会保障  
住房公积金+3) 工伤保险

标段：附属建筑

第 1 页 共 1 页

[illegible]

中华人民共和国一级注册造价工程师  
郑恩言  
B11231100021011  
编制人(造价人员)  
北京国文琰园林古建筑工程  
有限公司  
有效期至:2027年07月09日

郑恩言

中华人民共和国一级注册造价工程师  
张燕  
B11241100029405  
北京文英园林古建筑工程  
有限公司  
有效期至:2028年05月08日

张燕

表—13

主要材料价格

规格、型号  
等特殊要求

中粗

10050828237

第 1 页 共 1 页

[illegible]

供材料和工程

标段：附属建筑

| 单位 | 数量 | 单价 |
|----|----|----|
|----|----|----|

标段：附属建筑

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-20

|        |       |         |    |             |   |
|--------|-------|---------|----|-------------|---|
| 主要材料和工 | 造价信息差 | 标段：附属建筑 | 数量 | 风险系数<br>(%) | 基 |
|--------|-------|---------|----|-------------|---|

标段：附属建筑

标段：附属建筑

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

主要材料和工  
三价格指数差密

标段：附属建筑

变值权重B

基

标段：附属建筑

标段：附属建筑

标段：附属建筑

变值权重B

1101050522237

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

工程名称: 石碑

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：院落环境

标段：院落环境

第 1 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                                    | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元) |           |           |
|------|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|-----------|
|      |              |       |                                                                                                           |      |        | 综合单价   | 合 价       | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 1.1院落 |                                                                                                           |      |        |        | 444487.35 |           |
| 1    | 010101001001 | 平整场地  | 1. 平整场地<br>2. 其它：详见图纸及相关资料                                                                                | m2   | 499.1  | 7.55   | 3768.21   |           |
| 2    | 020701001001 | 甬道拆除  | 1. 甬道拆除，下挖600<br>2. 建筑垃圾外运，运距自定<br>3. 其它：详见图纸及相关资料                                                        | m2   | 15.12  | 48.04  | 726.36    |           |
| 3    | 020701001002 | 甬道铺砌  | 1. 铺设部位：甬道地面<br>2. 方砖尺寸：400x400*60<br>3. 垫层：150厚3：7灰土<br>4. 其它：详见图纸及相关资料                                  | m2   | 12.96  | 365.26 | 4733.77   |           |
| 4    | 020703001001 | 细砌散水  | 1. 方砖散水<br>2. 方砖尺寸：400x400*60<br>3. 建筑周边下挖300mm，<br>4. 150mm厚3：7灰土垫层，<br>5. 两面相交处作窝角处理<br>6. 其它：详见图纸及相关资料 | m2   | 30.63  | 375.4  | 11498.5   |           |
| 5    | 020703001002 | 细砌散水  | 1. 地趴砖一顺出散水<br>2. 砖料规格：400*200*100<br>3. 150mm厚3：7灰土垫层，<br>4. 两面相交处作窝角处理<br>5. 其它：详见图纸及相关资料               | m2   | 115.23 | 407.91 | 47003.47  |           |
| 6    | 020703002001 | 细砖牙子  | 1. 细砖牙子<br>2. 砖料规格：270*140*60<br>3. 散水周边细砖牙子封口<br>4. 其它：详见图纸及相关资料                                         | m    | 375.68 | 147.05 | 55243.74  |           |
| 本页小计 |              |       |                                                                                                           |      |        |        | 122974.05 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：院落环境

标段：院落环境

第 2 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元) |           | 其中  |
|------|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|-----|
|      |              |       |                                                                                                                                                     |      |        | 综合单价   | 合 价       | 暂估价 |
| 7    | 010401003001 | 拆除院墙  | 1. 拆除院墙<br>2. 建筑垃圾外运, 运距自定<br>3. 其它: 详见图纸及相关资料                                                                                                      | m3   | 62.14  | 194.26 | 12071.32  |     |
| 8    | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1. 土壤类别: 一、二类土<br>2. 挖土深度: 2m 内<br>3. 其它: 详见图纸及相关资料                                                                                                 | m3   | 70.9   | 21.61  | 1532.15   |     |
| 9    | 010404001001 | 垫层    | 1. 300厚3:7灰土垫层<br>2. 压实系数: 0.97<br>3. 其它: 详见图纸及相关资料                                                                                                 | m3   | 17.73  | 238.72 | 4232.51   |     |
| 10   | 010401001001 | 砖基础   | 围墙基础<br>1. 小停泥糙砌基础<br>2. 砖品种: 小停泥 260x130x60mm<br>3. 其它: 详见图纸及相关资料                                                                                  | m3   | 25.46  | 2149.4 | 54723.72  |     |
| 11   | 010103001001 | 回填方   | 1. 密实度要求: 夯填<br>2. 填方材料品种: 素土<br>3. 其它: 详见图纸及相关资料                                                                                                   | m3   | 28.14  | 34.98  | 984.34    |     |
| 12   | 020101002001 | 细砖清水墙 | 围墙<br>1. 小停泥糙淌白十字缝上身、下碱<br>2. 用砖品种规格: 小停泥 260x130x60mm<br>3. 厚度: 上身厚410mm、下碱厚450mm<br>4. 尺二方砖砍制排水口 200x300mm, 尺二方砖 380x380x60mm<br>5. 其它: 详见图纸及相关资料 | m2   | 257.82 | 714.01 | 184086.06 |     |
| 本页小计 |              |       |                                                                                                                                                     |      |        |        | 257630.1  |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：院落环境

标段：院落环境

第 3 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元)  |           |           |
|------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|-----------|-----------|
|      |              |        |                                                                                                                                |      |        | 综合单价    | 合 价       | 其中<br>暂估价 |
| 13   | 020101003001 | 糙砖实心墙  | 1. 砌墙厚度:里衬砌筑<br>2. 用砖品种规格:小停泥260x130x60mm<br>3. 其它:详见图纸及相关资料                                                                   | m3   | 22.02  | 1636.07 | 36026.26  |           |
| 14   | 020103001001 | 细砖砖檐   | 1. 砖檐种类、层数:小停直檐<br>2. 用砖品种及规格:280*140*60<br>3. 其它:详见图纸及相关资料                                                                    | m    | 119.36 | 119.5   | 14263.52  |           |
| 15   | 020104001001 | 细砖墙帽   | 1. 墙帽种类:小停泥糙滴白蓑衣顶墙帽<br>2. 用砖品种规格:小停泥260x130x60mm<br>3. 其它:详见图纸及相关资料                                                            | m    | 59.68  | 122.28  | 7297.67   |           |
| 16   | 070302003001 | 水塔     | 1. 拆除水塔<br>2. 建筑垃圾外运,运距自定<br>3. 其它:详见图纸及相关资料                                                                                   | m2   | 8.47   | 743.3   | 6295.75   |           |
|      |              | 分部小计   |                                                                                                                                |      |        |         | 444487.35 |           |
|      |              | 1.2 环境 |                                                                                                                                |      |        |         | 1891.69   |           |
| 1    | 040204007001 | 树池砌筑   | 1. 树池石<br>2. 材料规格:灰白色花岗岩100x300mm<br>3. 树池尺寸:1.2m*1.2m<br>4. 20厚1:3干硬性水泥砂浆<br>5. 150厚3:7灰土垫层<br>6. 靠背C15混凝土<br>7. 其它:详见图纸及相关资料 | m    | 13.2   | 143.31  | 1891.69   |           |
|      |              | 分部小计   |                                                                                                                                |      |        |         | 1891.69   |           |
|      |              | 措施项目   |                                                                                                                                |      |        |         |           |           |
|      |              |        |                                                                                                                                |      |        |         |           |           |
| 本页小计 |              |        |                                                                                                                                |      |        |         | 65774.89  |           |
| 合 计  |              |        |                                                                                                                                |      |        |         | 446379.04 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：院落环境

标段：院落环境

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目编码         | 项 目 名 称            | 计 算 基 础                                              | 费 率 (%) | 金 额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备 注                                                                                                            |
|-----|--------------|--------------------|------------------------------------------------------|---------|---------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 021007001001 | 安全文明施工费            |                                                      |         | 5738.03 |          |           | 不可竞争费，安<br>全生产费、文明<br>施工措施费费率<br>值根据“豫建设<br>标【2014】57号<br>文”取定，扬尘<br>污染防治费费率<br>值根据“豫建设<br>标【2016】47号<br>文”取定。 |
| 1.1 | 1.1          | 安全生产费              | (综合工日合计+技术<br>措施项目综合工日合<br>计)*34*1.66*(1-10.0<br>8%) | 5.09    | 3540.19 |          |           |                                                                                                                |
| 1.2 | 1.2          | 文明施工措施费            | (综合工日合计+技术<br>措施项目综合工日合<br>计)*34*1.66*(1-10.0<br>8%) | 2.55    | 1773.57 |          |           |                                                                                                                |
| 1.3 | 1.3          | 扬尘污染防治费            | (综合工日合计+技术<br>措施项目综合工日合<br>计)*34*1.66*(1-10.0<br>8%) | 0.61    | 424.27  |          |           |                                                                                                                |
| 2   | 021007002001 | 夜间施工增加费            | 综合工日合计+技术措<br>施项目综合工日合计                              | 0       |         |          |           |                                                                                                                |
| 3   | 021007004001 | 二次搬运费              | 综合工日合计+技术措<br>施项目综合工日合计                              | 0       |         |          |           |                                                                                                                |
| 4   | 021007005001 | 冬雨季施工增加费           | 综合工日合计+技术措<br>施项目综合工日合计                              | 68      | 931.91  |          |           |                                                                                                                |
| 5   | 021007006001 | 地上、地下设施的临<br>时保护设施 | 综合工日合计+技术措<br>施项目综合工日合计                              | 0       |         |          |           |                                                                                                                |
| 6   | 021007007001 | 已完工程及设备保护<br>费     | 综合工日合计+技术措<br>施项目综合工日合计                              | 0       |         |          |           |                                                                                                                |
|     |              |                    |                                                      |         |         |          |           |                                                                                                                |
|     |              |                    |                                                      |         |         |          |           |                                                                                                                |
|     |              |                    |                                                      |         |         |          |           |                                                                                                                |
|     |              |                    |                                                      |         |         |          |           |                                                                                                                |
|     |              |                    |                                                      |         |         |          |           |                                                                                                                |
|     |              |                    |                                                      |         |         |          |           |                                                                                                                |
|     |              |                    |                                                      |         |         |          |           |                                                                                                                |
|     |              |                    |                                                      |         |         |          |           |                                                                                                                |
|     |              |                    |                                                      |         |         |          |           |                                                                                                                |
|     |              |                    |                                                      |         |         |          |           |                                                                                                                |
|     |              |                    |                                                      |         |         |          |           |                                                                                                                |
|     |              |                    |                                                      |         |         |          |           |                                                                                                                |
|     |              |                    |                                                      |         |         |          |           |                                                                                                                |
| 合 计 |              |                    |                                                      |         |         |          |           |                                                                                                                |

中华人民共和国一级注册造价工程师  
**郑恩言**  
 B11231100021011  
 北京市园林古建筑工程  
 有限公司  
 有效期至：2027年07月09日

中华人民共和国一级注册造价工程师  
**张燕**  
 6669.01  
 B11241100029405  
 北京国文园林古建筑工程  
 有限公司  
 有效期至：2028年05月08日

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。


 标段：院  
 金 额：(元)

标段：院落环境

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—12



标段：院落环境

|         |       |    |
|---------|-------|----|
| 标段：院落环境 |       |    |
| 量       | 暂估(元) |    |
| 确认      | 单价    | 合价 |
|         |       |    |

|         |       |    |
|---------|-------|----|
| 标段：院落环境 |       |    |
| 量       | 暂估(元) |    |
| 确认      | 单价    | 合价 |
|         |       |    |

|         |       |    |
|---------|-------|----|
| 标段：院落环境 |       |    |
| 量       | 暂估(元) |    |
| 确认      | 单价    | 合价 |
|         |       |    |

工程暂估价及材料费明细表

| 序号  | 工程内容  | 标段：院落环境 | 暂估金额(元) |
|-----|-------|---------|---------|
| 1   | 1.1   |         |         |
| 2   | 2.1   |         |         |
| 3   | 3.1   |         |         |
| 4   | 4.1   |         |         |
| 5   | 5.1   |         |         |
| 6   | 6.1   |         |         |
| 7   | 7.1   |         |         |
| 8   | 8.1   |         |         |
| 9   | 9.1   |         |         |
| 10  | 10.1  |         |         |
| 11  | 11.1  |         |         |
| 12  | 12.1  |         |         |
| 13  | 13.1  |         |         |
| 14  | 14.1  |         |         |
| 15  | 15.1  |         |         |
| 16  | 16.1  |         |         |
| 17  | 17.1  |         |         |
| 18  | 18.1  |         |         |
| 19  | 19.1  |         |         |
| 20  | 20.1  |         |         |
| 21  | 21.1  |         |         |
| 22  | 22.1  |         |         |
| 23  | 23.1  |         |         |
| 24  | 24.1  |         |         |
| 25  | 25.1  |         |         |
| 26  | 26.1  |         |         |
| 27  | 27.1  |         |         |
| 28  | 28.1  |         |         |
| 29  | 29.1  |         |         |
| 30  | 30.1  |         |         |
| 31  | 31.1  |         |         |
| 32  | 32.1  |         |         |
| 33  | 33.1  |         |         |
| 34  | 34.1  |         |         |
| 35  | 35.1  |         |         |
| 36  | 36.1  |         |         |
| 37  | 37.1  |         |         |
| 38  | 38.1  |         |         |
| 39  | 39.1  |         |         |
| 40  | 40.1  |         |         |
| 41  | 41.1  |         |         |
| 42  | 42.1  |         |         |
| 43  | 43.1  |         |         |
| 44  | 44.1  |         |         |
| 45  | 45.1  |         |         |
| 46  | 46.1  |         |         |
| 47  | 47.1  |         |         |
| 48  | 48.1  |         |         |
| 49  | 49.1  |         |         |
| 50  | 50.1  |         |         |
| 51  | 51.1  |         |         |
| 52  | 52.1  |         |         |
| 53  | 53.1  |         |         |
| 54  | 54.1  |         |         |
| 55  | 55.1  |         |         |
| 56  | 56.1  |         |         |
| 57  | 57.1  |         |         |
| 58  | 58.1  |         |         |
| 59  | 59.1  |         |         |
| 60  | 60.1  |         |         |
| 61  | 61.1  |         |         |
| 62  | 62.1  |         |         |
| 63  | 63.1  |         |         |
| 64  | 64.1  |         |         |
| 65  | 65.1  |         |         |
| 66  | 66.1  |         |         |
| 67  | 67.1  |         |         |
| 68  | 68.1  |         |         |
| 69  | 69.1  |         |         |
| 70  | 70.1  |         |         |
| 71  | 71.1  |         |         |
| 72  | 72.1  |         |         |
| 73  | 73.1  |         |         |
| 74  | 74.1  |         |         |
| 75  | 75.1  |         |         |
| 76  | 76.1  |         |         |
| 77  | 77.1  |         |         |
| 78  | 78.1  |         |         |
| 79  | 79.1  |         |         |
| 80  | 80.1  |         |         |
| 81  | 81.1  |         |         |
| 82  | 82.1  |         |         |
| 83  | 83.1  |         |         |
| 84  | 84.1  |         |         |
| 85  | 85.1  |         |         |
| 86  | 86.1  |         |         |
| 87  | 87.1  |         |         |
| 88  | 88.1  |         |         |
| 89  | 89.1  |         |         |
| 90  | 90.1  |         |         |
| 91  | 91.1  |         |         |
| 92  | 92.1  |         |         |
| 93  | 93.1  |         |         |
| 94  | 94.1  |         |         |
| 95  | 95.1  |         |         |
| 96  | 96.1  |         |         |
| 97  | 97.1  |         |         |
| 98  | 98.1  |         |         |
| 99  | 99.1  |         |         |
| 100 | 100.1 |         |         |

标段：院落环境

[illegible]

表—12—3

[illegible]

标段：院落环境

第 1 页 共 1 页

| 编号     | 项 目 名 称  | 单位 | 暂 定 数 量 | 实 际 数 量 | 综合单价<br>(元) | 合 价(元) |     |
|--------|----------|----|---------|---------|-------------|--------|-----|
|        |          |    |         |         |             | 暂 定    | 实 际 |
| 一      | 人工       |    |         |         |             |        |     |
| 1      |          |    |         |         |             |        |     |
| 人工小计   |          |    |         |         |             |        |     |
| 二      | 材料       |    |         |         |             |        |     |
| 1      |          |    |         |         |             |        |     |
| 材料小计   |          |    |         |         |             |        |     |
| 三      | 施工机械     |    |         |         |             |        |     |
| 1      |          |    |         |         |             |        |     |
| 施工机械小计 |          |    |         |         |             |        |     |
| 四      | 企业管理费和利润 |    |         |         |             |        |     |
|        |          |    |         |         |             |        |     |
|        |          |    |         |         |             |        |     |
|        |          |    |         |         |             |        |     |
|        |          |    |         |         |             |        |     |
|        |          |    |         |         |             |        |     |
|        |          |    |         |         |             |        |     |
|        |          |    |         |         |             |        |     |
|        |          |    |         |         |             |        |     |
|        |          |    |         |         |             |        |     |
|        |          |    |         |         |             |        |     |
|        |          |    |         |         |             |        |     |
|        |          |    |         |         |             |        |     |
|        |          |    |         |         |             |        |     |
|        |          |    |         |         |             |        |     |
|        |          |    |         |         |             |        |     |
|        |          |    |         |         |             |        |     |
|        |          |    |         |         |             |        |     |
|        |          |    |         |         |             |        |     |
|        |          |    |         |         |             |        |     |
|        |          |    |         |         |             |        |     |
|        |          |    |         |         |             |        |     |
|        |          |    |         |         |             |        |     |
|        |          |    |         |         |             |        |     |
| 总 计    |          |    |         |         |             |        |     |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

承包服务费计

标段：院落环境

自价值（元） 服务内

1101050522237

标段：院落环境

承包服务费计

标段：院落环境

目价值（元） 服务内

1101050522237

[illegible]

表—12—5

费、税金项目一

国文景观园林古建筑工程有限公司

标段：院落环境

计算基础

1) 工程排污费+2) 社会保障  
住房公积金+3) 失业保险

标段：院落环境

第 1 页 共 1 页

中华人民共和国一级注册造价工程师  
郑恩言  
B11231100021011  
编制人（造价人员）：  
北京国文瑛园林古建筑工程  
有限公司  
有效期至：2027年07月09日

Professional Engineer Seal for Zhang Yan (张燕). The seal is circular with a blue border. The text inside the seal includes: "中华人民共和国" (People's Republic of China) at the top, "注册造价工程师" (Registered Cost Engineer) at the bottom, and "张燕" (Zhang Yan) in the center. Below the name, the registration number "B11241100029405" is displayed. At the bottom of the seal, it says "北京国文康园林古建筑工程" (Beijing Guwenkang Landscape and Ancient Building Engineering) and "有限公司" (Limited Company). The validity period "有效期至: 2028年05月08日" (Valid until: May 8, 2028) is written below the seal.

56877.57

张燕

表—13

# 主要材料价格

工程名称： 院落环境

第 1 页 共 1 页

[illegible]

供材料和工程

标段：院落环境

| 单位 | 数量 | 单位 |
|----|----|----|
|----|----|----|

标段：院落环境

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-20

|    |         |          |   |
|----|---------|----------|---|
|    | 主要材料信息  | 三造价信息差   | 密 |
|    | 标段：院落环境 | 风险系数 (%) | 基 |
| 数量 |         |          |   |

标段：院落环境

标段：院落环境

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

主要材料和工  
三价格指数差密

标段：院落环境  
变值权重B

基

标段：院落环境

标段：院落环境

[illegible]

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

工程名称： 院落环境

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：电气工程

第 1 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                     | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元)  |          | 其中<br>暂估价 |
|------|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|----------|-----------|
|      |              |       |                                                                            |      |        | 综合单价    | 合 价      |           |
|      |              | 整个项目  |                                                                            |      |        |         | 32200.32 |           |
| 1    | 030404017001 | 配电箱   | 1. 名称:配电箱<br>2. 其它: 详见图纸<br>及相关资料                                          | 台    | 5      | 1462.15 | 7310.75  |           |
| 2    | 030412001001 | 普通灯具  | 1. 名称:投光灯<br>2. 型号:LED<br>3. 规格:12w<br>4. 其它: 详见图纸<br>及相关资料                | 套    | 10     | 100.31  | 1003.1   |           |
| 3    | 030412001002 | 普通灯具  | 1. 名称:圆球吸顶<br>灯<br>2. 型号:LED<br>3. 规格:24W<br>4. 其它: 详见图纸<br>及相关资料          | 套    | 1      | 137.66  | 137.66   |           |
| 4    | 030404034001 | 照明开关  | 1. 名称:照明开关<br>2. 规格:单联<br>3. 其它: 详见图纸<br>及相关资料                             | 个    | 7      | 20.89   | 146.23   |           |
| 5    | 030404034002 | 照明开关  | 1. 名称:照明开关<br>2. 规格:双联<br>3. 其它: 详见图纸<br>及相关资料                             | 个    | 2      | 22.93   | 45.86    |           |
| 6    | 030404035001 | 插座    | 1. 名称:明五孔插<br>座<br>2. 规格:单相<br>3. 其它: 详见图纸<br>及相关资料                        | 个    | 12     | 20.96   | 251.52   |           |
| 7    | 030404035002 | 插座    | 1. 名称:四孔空调<br>插座<br>2. 规格:三相<br>3. 其它: 详见图纸<br>及相关资料                       | 个    | 7      | 28.03   | 196.21   |           |
| 8    | 030404017002 | 配电箱   | 1. 名称:配电总箱<br>AL<br>2. 其它: 详见图<br>纸及相关资料                                   | 台    | 1      | 2712.15 | 2712.15  |           |
| 9    | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1. 名称:凿(压)槽<br>2. 规格:15mm内<br>3. 类型:砖墙凿槽<br>4. 其它: 详见图纸<br>及相关资料           | m    | 168.23 | 1.8     | 302.81   |           |
| 10   | 030411001001 | 配管    | 1. 名称:钢管<br>2. 材质:钢管<br>3. 规格:DN20mm<br>4. 配置形式:暗配<br>5. 其它: 详见图纸<br>及相关资料 | m    | 257.56 | 22.57   | 5813.13  |           |
| 本页小计 |              |       |                                                                            |      |        |         | 17919.42 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：电气工程

第 2 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                 | 计量单位           | 工程量    | 金 额(元) |          |           |
|------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|----------|-----------|
|      |              |         |                                                                                        |                |        | 综合单价   | 合 价      | 其中<br>暂估价 |
| 11   | 030411004001 | 配线      | 1. 名称:管内穿线<br>2. 配线形式:照明线路<br>3. 型号:BV-4mm <sup>2</sup><br>4. 材质:铜芯<br>5. 其它:详见图纸及相关资料 | m              | 794.12 | 1.98   | 1572.36  |           |
| 12   | 010101003001 | 沟槽挖填 坚土 | 1. 土壤类别:一、二类土<br>2. 挖土深度:2m 内<br>3. 其它:详见图纸及相关资料                                       | m <sup>3</sup> | 49.15  | 70.61  | 3470.48  |           |
| 13   | 030408003001 | 电缆保护管   | 1. 名称:电缆保护管<br>2. 材质:钢管<br>3. 规格:SC80mm<br>4. 其它:详见图纸及相关资料                             | m              | 4.4    | 84.03  | 369.73   |           |
| 14   | 030408003002 | 电缆保护管   | 1. 名称:电缆保护管<br>2. 材质:钢管<br>3. 规格:SC32mm<br>4. 其它:详见图纸及相关资料                             | m              | 98.29  | 27.37  | 2690.2   |           |
| 15   | 030408001001 | 电力电缆    | 1. 名称:电力电缆<br>2. 型号:YJV22-4*25<br>3. 材质:铜<br>4. 其它:详见图纸及相关资料                           | m              | 5      | 119.02 | 595.1    |           |
| 16   | 030408001002 | 电力电缆    | 1. 名称:电力电缆<br>2. 规格:YJV22-5*6mm <sup>2</sup><br>3. 材质:铜<br>4. 其它:详见图纸及相关资料             | m              | 124.15 | 44.97  | 5583.03  |           |
|      |              | 措施项目    |                                                                                        |                |        |        | 213.36   |           |
| 1    | 031301017001 | 脚手架搭拆   | 脚手架搭拆                                                                                  | 项              | 1      | 213.36 | 213.36   |           |
|      |              |         |                                                                                        |                |        |        |          |           |
|      |              |         |                                                                                        |                |        |        |          |           |
|      |              |         |                                                                                        |                |        |        |          |           |
|      |              |         |                                                                                        |                |        |        |          |           |
| 本页小计 |              |         |                                                                                        |                |        |        | 14494.26 |           |
| 合 计  |              |         |                                                                                        |                |        |        | 32413.68 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

|   |                         |       |
|---|-------------------------|-------|
| 文 | 段：电气工程                  |       |
| 园 | 计算基础                    | 费率(%) |
| 林 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费 |       |
| 古 |                         |       |
| 建 |                         |       |
| 筑 |                         |       |
| 工 |                         |       |
| 程 |                         |       |

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计

郑恩言

Professional Engineer Seal of Zhang Yan (张燕). The seal is circular with a blue border. The text inside the seal includes: "中华人民共和国" (People's Republic of China) at the top, "注册造价工程师" (Registered Cost Engineer) at the bottom, and "张燕" (Zhang Yan) in the center. Below the name, the number "346.42" is visible. The seal also contains the identification number "B11241100029405" and the text "北京国文英园林古建筑工程" (Beijing Guowenying Landscape Ancient Building Engineering). Below the seal, the text "复核人(造价工程师):" (Reviewer (Cost Engineer):) is present, followed by "有效期至:2028年05月08日" (Valid until: 2028-05-08). At the bottom, the text "定额人工费" (Standard Labor Cost) and "或(定额人工费+定额材料费)" (or (Standard Labor Cost + Standard Material Cost)) are visible.

复核人（造价工程师）：

有效期至:2028年05月01

张燕

注：1. “计算基础”由安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

项目清单与计价

标段：建

金额(元)

1101054828237

标段：电气工程




 标段：建  
 金 额：(元)


 标段：建  
 金 额：(元)





标段：电气工程

工程暂估价及材料费明细表

| 序号  | 工程内容  | 标段：电气工程 | 暂估金额(元) |
|-----|-------|---------|---------|
| 1   | 1.1   |         |         |
| 2   | 2.1   |         |         |
| 3   | 3.1   |         |         |
| 4   | 4.1   |         |         |
| 5   | 5.1   |         |         |
| 6   | 6.1   |         |         |
| 7   | 7.1   |         |         |
| 8   | 8.1   |         |         |
| 9   | 9.1   |         |         |
| 10  | 10.1  |         |         |
| 11  | 11.1  |         |         |
| 12  | 12.1  |         |         |
| 13  | 13.1  |         |         |
| 14  | 14.1  |         |         |
| 15  | 15.1  |         |         |
| 16  | 16.1  |         |         |
| 17  | 17.1  |         |         |
| 18  | 18.1  |         |         |
| 19  | 19.1  |         |         |
| 20  | 20.1  |         |         |
| 21  | 21.1  |         |         |
| 22  | 22.1  |         |         |
| 23  | 23.1  |         |         |
| 24  | 24.1  |         |         |
| 25  | 25.1  |         |         |
| 26  | 26.1  |         |         |
| 27  | 27.1  |         |         |
| 28  | 28.1  |         |         |
| 29  | 29.1  |         |         |
| 30  | 30.1  |         |         |
| 31  | 31.1  |         |         |
| 32  | 32.1  |         |         |
| 33  | 33.1  |         |         |
| 34  | 34.1  |         |         |
| 35  | 35.1  |         |         |
| 36  | 36.1  |         |         |
| 37  | 37.1  |         |         |
| 38  | 38.1  |         |         |
| 39  | 39.1  |         |         |
| 40  | 40.1  |         |         |
| 41  | 41.1  |         |         |
| 42  | 42.1  |         |         |
| 43  | 43.1  |         |         |
| 44  | 44.1  |         |         |
| 45  | 45.1  |         |         |
| 46  | 46.1  |         |         |
| 47  | 47.1  |         |         |
| 48  | 48.1  |         |         |
| 49  | 49.1  |         |         |
| 50  | 50.1  |         |         |
| 51  | 51.1  |         |         |
| 52  | 52.1  |         |         |
| 53  | 53.1  |         |         |
| 54  | 54.1  |         |         |
| 55  | 55.1  |         |         |
| 56  | 56.1  |         |         |
| 57  | 57.1  |         |         |
| 58  | 58.1  |         |         |
| 59  | 59.1  |         |         |
| 60  | 60.1  |         |         |
| 61  | 61.1  |         |         |
| 62  | 62.1  |         |         |
| 63  | 63.1  |         |         |
| 64  | 64.1  |         |         |
| 65  | 65.1  |         |         |
| 66  | 66.1  |         |         |
| 67  | 67.1  |         |         |
| 68  | 68.1  |         |         |
| 69  | 69.1  |         |         |
| 70  | 70.1  |         |         |
| 71  | 71.1  |         |         |
| 72  | 72.1  |         |         |
| 73  | 73.1  |         |         |
| 74  | 74.1  |         |         |
| 75  | 75.1  |         |         |
| 76  | 76.1  |         |         |
| 77  | 77.1  |         |         |
| 78  | 78.1  |         |         |
| 79  | 79.1  |         |         |
| 80  | 80.1  |         |         |
| 81  | 81.1  |         |         |
| 82  | 82.1  |         |         |
| 83  | 83.1  |         |         |
| 84  | 84.1  |         |         |
| 85  | 85.1  |         |         |
| 86  | 86.1  |         |         |
| 87  | 87.1  |         |         |
| 88  | 88.1  |         |         |
| 89  | 89.1  |         |         |
| 90  | 90.1  |         |         |
| 91  | 91.1  |         |         |
| 92  | 92.1  |         |         |
| 93  | 93.1  |         |         |
| 94  | 94.1  |         |         |
| 95  | 95.1  |         |         |
| 96  | 96.1  |         |         |
| 97  | 97.1  |         |         |
| 98  | 98.1  |         |         |
| 99  | 99.1  |         |         |
| 100 | 100.1 |         |         |

标段: 电气工程

工程暂估价及材料费明细表

| 序号 | 工程内容        | 标段：电气工程 | 暂估金额(元) |
|----|-------------|---------|---------|
| 1  | 10106082829 |         |         |

工程暂估价及材料费明细表

| 序号 | 工程名称    | 工程内容 | 暂估金额(元) |
|----|---------|------|---------|
| 1  | 标段：电气工程 |      |         |

工程内容

暂估金额(元)

101060828297

工程暂估价及材料费明细表

| 序号 | 工程内容        | 标段：电气工程 | 暂估金额(元) |
|----|-------------|---------|---------|
| 1  | 10106082829 |         |         |

工程暂估价及材料费明细表

| 序号 | 工程内容        | 标段：电气工程 | 暂估金额(元) |
|----|-------------|---------|---------|
| 1  | 10106082829 |         |         |

计 日 工 表

文殊园林古建筑工程有限公司

标段：电气工程

暂定数量 实际数量

110105062227

标段: 电气工程

|         |      |
|---------|------|
| 标段：电气工程 |      |
| 暂定数量    | 实际数量 |
|         |      |
|         |      |

|         |      |
|---------|------|
| 标段：电气工程 |      |
| 暂定数量    | 实际数量 |

|         |      |
|---------|------|
| 标段：电气工程 |      |
| 暂定数量    | 实际数量 |
|         |      |
|         |      |



费、税金项目

标段：电气工程

计算基础

标段：电气工程

第 1 页 共 1 页

中华人民共和国一级注册造价工程师  
郑恩言  
B11231100021011  
北方国际球园林古建筑工程  
有限公司  
有效期至:2027年07月09日

3909.56

张燕

主要材料价格

工程名称: 电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

供材料和工程

标段：电气工程

| 单位 | 数量 | 单价 |
|----|----|----|
|----|----|----|

标段：电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-20

主要材料和工  
造价信息差密

标段：电气工程

数量 风险系数 (%) 基

标段：电气工程

标段：电气工程

[illegible]

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

主要材料和工  
三价格指数差密

标段：电气工程  
变值权重B

1101050526237

标段：电气工程

标段：电气工程

标段：电气工程

变值权重B

1101050529237

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

|                |    |     |  |
|----------------|----|-----|--|
| 单位工程主材         |    |     |  |
| 立              | 数量 | 市场价 |  |
| 265.2868       |    |     |  |
| 11010508020237 |    |     |  |

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市白沙义勇武安王大殿修缮工程

标段：禹州市白沙义勇武安王大殿修缮工程

第 1 页 共 16 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                         | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元) |           |           |
|------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|-----------|
|      |              |          |                                                                |      |        | 综合单价   | 合 价       | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 一、大殿     |                                                                |      |        |        | 294893.65 |           |
|      |              | 1.1 屋面   |                                                                |      |        |        | 92528.6   |           |
| 1    | 020602001001 | 筒瓦屋面     | 1.挑顶修缮<br>2.重新苫背<br>3.恢复2号筒板布瓦屋面，补配筒瓦40%、板瓦30%、勾头50%<br>4.渣土运输 | m2   | 179.58 | 255.63 | 45906.04  |           |
| 2    | 020603003001 | 琉璃屋脊     | 1.拆挑九样黄琉璃瓦正脊<br>2.补配脊件70%，正吻按原存实物样式补配100%                      | m    | 6.07   | 638.16 | 3873.63   |           |
| 3    | 020603003002 | 琉璃屋脊     | 1.拆挑九样黄琉璃瓦垂脊<br>2.补配脊件70%，垂兽按原存实物样式补配100%                      | m    | 21.68  | 330.44 | 7163.94   |           |
| 4    | 020603003003 | 琉璃屋脊     | 1.拆挑九样绿琉璃瓦戗脊<br>2.补配脊件70%，附件100%                               | m    | 10.36  | 489.21 | 5068.22   |           |
| 5    | 020603003004 | 琉璃屋脊     | 1.拆挑九样黄琉璃瓦博脊<br>2.补配脊件70%，附件100%                               | m    | 16.64  | 370.48 | 6164.79   |           |
| 6    | 020206007001 | 砖望板      | 1.更新砖望板更换5%<br>2.拆除望砖板，铺设望砖板并勾缝                                | m2   | 100    | 68.04  | 6804      |           |
| 7    | 020508016001 | 大连檐(里口木) | 1.断面尺寸:8cm以内<br>2.添配率:100%                                     | m    | 53.62  | 20.91  | 1121.19   |           |
| 8    | 020508018001 | 瓦口板      | 1.断面尺寸:布板瓦2号<br>2.添配率:100%                                     | m    | 53.62  | 14.14  | 758.19    |           |
| 9    | 020508020001 | 闸挡板      | 1.断面尺寸:椽径8cm以内<br>2.添配率:100%                                   | m    | 53.62  | 8.56   | 458.99    |           |
| 10   | 020508021001 | 椽碗板      | 1.断面尺寸:椽径8cm以内<br>2.添配率:100%                                   | m    | 53.62  | 18.98  | 1017.71   |           |
| 11   | 020508017001 | 小连檐      | 1.断面尺寸:高3cm以内<br>2.添配率:100%                                    | m    | 53.62  | 9.99   | 535.66    |           |
| 本页小计 |              |          |                                                                |      |        |        | 78872.36  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市白沙义勇武安王大殿修缮工程

标段：禹州市白沙义勇武安王大殿修缮工程

第 2 页 共 16 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                         | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元)  |          |           |
|------|--------------|----------|------------------------------------------------|------|--------|---------|----------|-----------|
|      |              |          |                                                |      |        | 综合单价    | 合 价      | 其中<br>暂估价 |
| 12   | 020505008001 | 翘飞椽      | 1. 构件截面尺寸：径8cm以内<br>2. 添配率:60%                 | 攒    | 4      | 1148.18 | 4592.72  |           |
| 13   | 020505010001 | 圆形翼角椽    | 1. 构件截面尺寸：径10cm以内<br>2. 添配率:60%<br>3. 拆除、制安翼角椽 | m    | 106.7  | 29.09   | 3103.9   |           |
| 14   | 020505004001 | 圆形椽      | 1. 构件截面尺寸：径10cm以内<br>2. 添配率:60%<br>3. 拆除、制安圆形椽 | m    | 230.82 | 17.61   | 4064.74  |           |
| 15   | 020505007001 | 矩形飞椽     | 1. 构件截面尺寸：径8cm以内<br>2. 添配率:60%、53根             | 根    | 88     | 18.73   | 1648.24  |           |
| 16   | 020508001001 | 枕头木      | 1. 构件尺寸:径10cm以内<br>2. 添配率:60%                  | 块    | 8      | 30.83   | 246.64   |           |
|      |              | 1.2 大木构架 |                                                |      |        |         | 43028.17 |           |
| 1    | 020501001001 | 圆柱       | 1. 明柱墩接<br>2. 柱径：柱径30cm以内<br>3. 详见图纸           | 根    | 1      | 763.82  | 763.82   |           |
| 2    | 020501001002 | 圆柱       | 1. 明柱墩接<br>2. 柱径：柱径50cm以内<br>3. 详见图纸           | 根    | 1      | 1998.93 | 1998.93  |           |
| 3    | 02B001       | 木构架随形剔补  | 1. 木构架随形剔补<br>2. 剔补面积：0.3m2以内                  | 块    | 51     | 43.68   | 2227.68  |           |
| 4    | 02B002       | 铁件安装     | 1. 剔槽加拉结扁铁<br>2. 螺栓紧固                          | kg   | 132.22 | 25.19   | 3330.62  |           |
| 5    | 02B003       | 打伞拨正     | 1. 屋面卸荷后进行拨正                                   | 间    | 3      | 1295.23 | 3885.69  |           |
| 6    | 020507001001 | 平身科斗拱    | 1. 构件名称、类型：昂翘斗拱，平身科<br>2. 斗口尺寸:8cm             | 攒    | 32     | 563.54  | 18033.28 |           |
| 7    | 020507002001 | 柱头科斗拱    | 1. 构件名称、类型：昂翘斗拱，柱头科<br>2. 斗口尺寸:8cm             | 攒    | 8      | 547.03  | 4376.24  |           |
| 本页小计 |              |          |                                                |      |        |         | 48272.5  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市白沙义勇武安王大殿修缮工程

标段：禹州市白沙义勇武安王大殿修缮工程

第 3 页 共 16 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                          | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元)  |          |           |
|------|--------------|--------|-------------------------------------------------|------|-------|---------|----------|-----------|
|      |              |        |                                                 |      |       | 综合单价    | 合 价      | 其中<br>暂估价 |
| 8    | 020507003001 | 角科斗拱   | 1. 构件名称、类型：昂翘斗拱，角科<br>2. 斗口尺寸：8cm               | 攒    | 4     | 1203.83 | 4815.32  |           |
| 9    | 020101001001 | 城砖墙    | 1. 斗拱间墙拆除<br>2. 渣土运输                            | m3   | 2.23  | 112.91  | 251.79   |           |
| 10   | 020101002001 | 斗间淌白墙  | 1. 砌筑方式：斗间淌白墙<br>2. 添配率：10%<br>3. 用砖品种规格：小停泥砖   | m2   | 8.26  | 300.46  | 2481.8   |           |
| 11   | 020101003001 | 糙砖实心墙  | 1. 砌筑方式：糙砌墙<br>2. 添配率：10%<br>3. 用砖品种规格：小停泥砖     | m3   | 1.07  | 476.45  | 509.8    |           |
| 12   | 020801001001 | 墙面仿古抹灰 | 1. 底层厚度、砂浆配合比：滑秸泥<br>2. 面层厚度、砂浆配合比：刮腻子，刷涂料      | m2   | 8.26  | 42.76   | 353.2    |           |
|      |              | 1.3 墙体 |                                                 |      |       |         | 70358.79 |           |
| 1    | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1. 剔除墙面水泥砂浆保护层                                  | m2   | 66.28 | 11.89   | 788.07   |           |
| 2    | 020101002002 | 细砖清水墙  | 1. 砌筑方式：淌白墙（封窗口）<br>2. 用砖品种规格：小停泥砖              | m2   | 6.87  | 638.54  | 4386.77  |           |
| 3    | 020101003002 | 糙砖实心墙  | 1. 砌筑方式：糙砌墙<br>2. 用砖品种规格：小停泥砖                   | m3   | 3.88  | 1636.07 | 6347.95  |           |
| 4    | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1. 清除后做黑板                                       | m2   | 7.28  | 23.79   | 173.19   |           |
| 5    | 020101002003 | 细砖清水墙  | 1. 淌白墙剔补（转角处裂缝）<br>2. 砖件规格：小停泥砖                 | 块    | 10    | 29.15   | 291.5    |           |
| 6    | 020101002004 | 细砖清水墙  | 1. 砌筑方式：丝缝（淌白墙）<br>2. 添配率：20%<br>3. 用砖品种规格：小停泥砖 | m2   | 6.4   | 241.81  | 1547.58  |           |
| 7    | 020101002005 | 细砖清水墙  | 1. 丝缝墙剔补（淌白墙）<br>2. 砖件规格：小停泥砖                   | 块    | 401   | 29.15   | 11689.15 |           |
| 本页小计 |              |        |                                                 |      |       |         | 33636.12 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市白沙义勇武安王大殿修缮工程

标段：禹州市白沙义勇武安王大殿修缮工程

第 4 页 共 16 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                              | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元)  |          |           |
|------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------|------|-------|---------|----------|-----------|
|      |              |           |                                                     |      |       | 综合单价    | 合 价      | 其中<br>暂估价 |
| 8    | 020101002006 | 细砖清水墙     | 1、丝缝墙漫活打点（淌白墙）                                      | m2   | 7.5   | 40.73   | 305.48   |           |
| 9    | 010401012001 | 零星砌砖      | 1、外墙上身拆除                                            | m3   | 11.76 | 112.91  | 1327.82  |           |
| 10   | 020101002007 | 细砖清水墙     | 1. 砌筑方式: 淌白墙<br>2. 用砖品种规格: 小停泥砖                     | m2   | 22.8  | 638.18  | 14550.5  |           |
| 11   | 020101002008 | 细砖清水墙     | 1. 淌白墙剔补<br>2. 砖件规格: 小停泥砖                           | 块    | 521   | 29.15   | 15187.15 |           |
| 12   | 020101002009 | 细砖清水墙     | 1、淌白墙漫活打点                                           | m2   | 24    | 40.73   | 977.52   |           |
| 13   | 011201001003 | 墙面一般抹灰    | 1. 剔除墁头水泥砂浆封护层                                      | m2   | 2.71  | 11.89   | 32.22    |           |
| 14   | 020101002010 | 细砖清水墙     | 1. 砌筑方式: 丝缝墙（淌白墙）<br>2. 添配率: 30%<br>3. 用砖品种规格: 小停泥砖 | m2   | 1.3   | 301.43  | 391.86   |           |
| 15   | 020101002011 | 细砖清水墙     | 1. 丝缝墙剔补（淌白墙）<br>2. 砖件规格: 小停泥砖                      | 块    | 69    | 29.15   | 2011.35  |           |
| 16   | 020101002012 | 细砖清水墙     | 1、丝缝墙漫活打点                                           | m2   | 11    | 105.89  | 1164.79  |           |
| 17   | 010401012002 | 零星砌砖      | 1. 槛墙及砖垛拆除                                          | m3   | 4.98  | 112.9   | 562.24   |           |
| 18   | 020101002013 | 细砖清水墙     | 1. 砌筑方式: 丝缝墙（淌白墙）<br>2. 用砖品种规格: 小停泥砖                | m2   | 4.49  | 638.18  | 2865.43  |           |
| 19   | 020101003003 | 糙砖实心墙     | 1. 砌筑方式: 糙砌墙<br>2. 用砖品种规格: 小停泥砖                     | m3   | 1.26  | 1636.07 | 2061.45  |           |
| 20   | 020801001002 | 墙面仿古抹灰    | 1. 内墙铲除滑秸泥<br>2. 上身喷刷桃花江<br>3. 重抹滑秸泥<br>4. 刮腻子, 刷涂料 | m2   | 43.9  | 45.18   | 1983.4   |           |
| 21   | 02B004       | 渣土运输      | 1. 运距: 3KM                                          | m3   | 28.4  | 60.33   | 1713.37  |           |
|      |              | 1.4 台明、地面 |                                                     |      |       |         | 53644.96 |           |
| 1    | 020201001001 | 阶条石       | 1. 拆安归位<br>2. 断裂部位粘接                                | m3   | 1.24  | 2978.14 | 3692.89  |           |
| 本页小计 |              |           |                                                     |      |       |         | 48827.47 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市白沙义勇武安王大殿修缮工程

标段：禹州市白沙义勇武安王大殿修缮工程

第 5 页 共 16 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元) |          |           |
|------|--------------|----------|----------------------------------------------------------|------|-------|--------|----------|-----------|
|      |              |          |                                                          |      |       | 综合单价   | 合 价      | 其中<br>暂估价 |
| 2    | 010403001001 | 石基础      | 1. 毛石砌筑合帮<br>2. 添配率：30%<br>3. 传统白灰勾缝                     | m3   | 6.8   | 500.87 | 3405.92  |           |
| 3    | 020201002001 | 踏跺       | 1. 踏跺、垂带安装                                               | m2   | 1.49  | 412.26 | 614.27   |           |
| 4    | 020101002014 | 细砖清水墙    | 1. 砌筑方式：丝缝墙（淌白墙）<br>2. 用砖品种规格：小停泥砖                       | m2   | 0.9   | 638.18 | 574.36   |           |
| 5    | 020101002015 | 细砖清水墙    | 1. 丝缝墙剔补（淌白墙）<br>2. 砖件规格：小停泥砖                            | 块    | 87    | 29.15  | 2536.05  |           |
| 6    | 020101002016 | 细砖清水墙    | 1、丝缝墙漫活打点                                                | m2   | 3.5   | 105.89 | 370.62   |           |
| 7    | 020701001001 | 细墁方砖     | 1. 铺设部位：室内<br>2. 方砖规格：尺四方砖细墁<br>3. 垫层材料种类、厚度：3：7灰土垫层15CM | m2   | 74.63 | 365.26 | 27259.35 |           |
| 8    | 02B005       | 石材粘接     | 1. 环氧树脂胶泥粘接                                              | m2   | 2.35  | 203.2  | 477.52   |           |
| 9    | 02B006       | 渣土运输     | 1. 运距：3KM                                                | m3   | 15.67 | 60.33  | 945.37   |           |
| 10   | 020703001001 | 细墁散水     |                                                          | m2   | 19.54 | 331.97 | 6486.69  |           |
| 11   | 020703002001 | 细砖牙子     |                                                          | m    | 49.52 | 147.05 | 7281.92  |           |
|      |              | 1.5 装修   |                                                          |      |       |        | 12307.75 |           |
| 1    | 011610001001 | 木门窗拆除    | 1. 门窗拆除                                                  | 樘    | 4     | 4.45   | 17.8     |           |
| 2    | 020509007001 | 门窗框、槛、抱框 | 1. 槛框<br>2. 厚11cm以内                                      | m    | 25.92 | 106.9  | 2770.85  |           |
| 3    | 020509007002 | 门窗框、槛、抱框 | 1. 门枕<br>2. 厚8cm以内                                       | m    | 7.81  | 66.58  | 519.99   |           |
| 4    | 020509019001 | 窗塌板      | 1. 窗塌板<br>2. 厚10cm                                       | m2   | 2.27  | 329.25 | 747.4    |           |
| 5    | 020509001001 | 榻扇       | 1. 窗芯类型、式样：一码三箭<br>2. 玻璃品种、厚度：5厘平板<br>3. 雕刻类型：博古花卉       | m2   | 7.57  | 676.68 | 5122.47  |           |
| 本页小计 |              |          |                                                          |      |       |        | 59130.58 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市白沙义勇武安王大殿修缮工程

标段：禹州市白沙义勇武安王大殿修缮工程

第 6 页 共 16 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                              | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元)  |           |           |
|------|--------------|----------|-----------------------------------------------------|------|--------|---------|-----------|-----------|
|      |              |          |                                                     |      |        | 综合单价    | 合 价       | 其中<br>暂估价 |
| 6    | 020509002001 | 槛窗       | 1. 窗芯类型、式样：一码三箭<br>2. 玻璃品种、厚度：5厘平板<br>3. 雕刻类型：博古花卉  | m2   | 5.34   | 586     | 3129.24   |           |
|      |              | 1.6 油饰彩画 |                                                     |      |        |         | 23025.38  |           |
| 1    | 011404007001 | 其他木材面    | 1. 清除内檐四根金柱下部后刷红漆                                   | m2   | 26.12  | 39.7    | 1036.96   |           |
| 2    | 020905001001 | 木门油漆     | 1. 物理除尘后做桐油钻生三道                                     | m2   | 7.58   | 91.49   | 693.49    |           |
| 3    | 020905002001 | 木窗油漆     | 1. 物理除尘后做桐油钻生三道                                     | m2   | 5.34   | 91.49   | 488.56    |           |
| 4    | 020906014001 | 其他木材面油漆  | 1. 物理除尘后做桐油钻生三道                                     | m2   | 519.27 | 39.7    | 20615.02  |           |
| 5    | 020906014002 | 其他木材面油漆  | 1. TCPCu-1 绿色环保水溶性防虫防腐剂 3 道                         | m2   | 12.25  | 15.62   | 191.35    |           |
|      |              | 分部小计     |                                                     |      |        |         | 294893.65 |           |
|      |              | 二、山门殿    |                                                     |      |        |         | 196708.71 |           |
|      |              | 3.1 屋面   |                                                     |      |        |         | 109328    |           |
| 1    | 020601003001 | 小青瓦屋面    | 1. 挑顶修缮<br>2. 重新苫背<br>3. 恢复干槎瓦屋面，补配板瓦20%<br>4. 渣土运输 | m2   | 58.14  | 1029.8  | 59872.57  |           |
| 2    | 020602002001 | 屋面窑制正脊   | 1. 拆挑带陡板正脊(70cm以下)<br>2. 补配脊件80%，正吻按原存实物样式补配100%    | m    | 8.15   | 4084.13 | 33285.66  |           |
| 3    | 020602004001 | 垂脊       | 1. 拆挑带陡板硬山垂脊<br>2. 补配脊件80%，垂兽小跑按原存实物样式补配100%        | m    | 12.96  | 600.37  | 7780.8    |           |
| 4    | 020601001001 | 铺望砖      | 1. 砖望板更换20%                                         | m2   | 50.1   | 63.24   | 3168.32   |           |
| 5    | 020508016002 | 大连檐(里口木) | 1. 断面尺寸:6cm以内<br>2. 添配率:100%                        | m    | 18.34  | 14.46   | 265.2     |           |
| 6    | 020508018002 | 瓦口板      | 1. 断面尺寸:布板瓦2号<br>2. 添配率:100%                        | m    | 18.34  | 14.14   | 259.33    |           |
| 本页小计 |              |          |                                                     |      |        |         | 130786.5  |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市白沙义勇武安王大殿修缮工程

标段：禹州市白沙义勇武安王大殿修缮工程

第 7 页 共 16 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                        | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元)  |          |           |
|------|--------------|----------|-----------------------------------------------|------|--------|---------|----------|-----------|
|      |              |          |                                               |      |        | 综合单价    | 合 价      | 其中<br>暂估价 |
| 7    | 020508020002 | 闸挡板      | 1. 断面尺寸: 橡径6cm以内<br>2. 添配率: 100%              | m    | 18.34  | 8.04    | 147.45   |           |
| 8    | 020508021002 | 橡碗板      | 1. 断面尺寸: 橡径6cm以内<br>2. 添配率: 100%              | m    | 18.34  | 18.98   | 348.09   |           |
| 9    | 020508017002 | 小连檐      | 1. 断面尺寸: 高3cm以内<br>2. 添配率: 100%               | m    | 18.34  | 9.99    | 183.22   |           |
| 10   | 020505002001 | 矩形橡      | 1. 构件截面尺寸: 径6CM以内<br>2. 添配率: 80%<br>3. 拆除、制安  | m    | 160.03 | 18.58   | 2973.36  |           |
| 11   | 020505007002 | 矩形飞橡     | 1. 构件截面尺寸: 径6cm以内<br>2. 添配率: 80%<br>3. 拆除、制安  | 根    | 72     | 14.5    | 1044     |           |
|      |              | 3.2 大木构架 |                                               |      |        |         | 17814.12 |           |
| 1    | 020501001003 | 圆柱       | 1. 明柱墩接<br>2. 柱径: 柱径24cm以内                    | 根    | 1      | 332.43  | 332.43   |           |
| 2    | 020501001004 | 圆柱       | 1. 构件名称、类别: 檐柱(两山墙檩下附加柱)<br>2. 构件规格: 柱径20cm以下 | m3   | 1.49   | 6294.66 | 9379.04  |           |
| 3    | 02B007       | 木构架随形剔补  | 1. 木构架随形剔补<br>2. 剔补面积: 0.3m2以内                | 块    | 30     | 172.83  | 5184.9   |           |
| 4    | 02B008       | 打伞拨正     | 1. 屋面卸荷后进行拨正                                  | 间    | 3      | 543.08  | 1629.24  |           |
| 5    | 02B009       | 铁件安装     | 1. 剔槽加拉结扁铁<br>2. 螺栓紧固                         | kg   | 19.71  | 25.19   | 496.49   |           |
| 6    | 020501006001 | 垂莲(吊瓜)柱  | 1. 构件名称、类别: 掇柱<br>2. 构件规格: 落海棠池               | 根    | 2      | 69.85   | 139.7    |           |
| 7    | 020508024001 | 柁档、排山填板  | 1. 构件名称: 花板<br>2. 构件规格: 起鼓、镏雕                 | 块    | 2      | 326.16  | 652.32   |           |
|      |              | 3.3 墙体   |                                               |      |        |         | 36060.91 |           |
| 1    | 011201001004 | 墙面一般抹灰   | 1. 剔除墙面水泥砂浆封护层                                | m2   | 20     | 11.89   | 237.8    |           |
| 本页小计 |              |          |                                               |      |        |         | 22748.04 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市白沙义勇武安王大殿修缮工程

标段：禹州市白沙义勇武安王大殿修缮工程

第 8 页 共 16 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                      | 计量单位 | 工程量  | 金 额(元) |          |           |
|------|--------------|-------|---------------------------------------------|------|------|--------|----------|-----------|
|      |              |       |                                             |      |      | 综合单价   | 合 价      | 其中<br>暂估价 |
| 2    | 020101002017 | 细砖清水墙 | 1. 砌筑方式:丝缝墙<br>2. 用砖品种规格:小停泥砖               | m2   | 1.5  | 976.35 | 1464.53  |           |
| 3    | 020101002018 | 细砖清水墙 | 1. 丝缝墙剔补<br>2. 砖件规格:小停泥砖                    | 块    | 139  | 54.28  | 7544.92  |           |
| 4    | 020101002019 | 细砖清水墙 | 1、丝缝墙漫活打点                                   | m2   | 4.3  | 105.89 | 455.33   |           |
| 5    | 020101002020 | 细砖清水墙 | 1. 砌筑方式:淌白墙<br>2. 用砖品种规格:小停泥砖               | m2   | 3.95 | 638.18 | 2520.81  |           |
| 6    | 020101002021 | 细砖清水墙 | 1. 淌白墙剔补<br>2. 砖件规格:小停泥砖                    | 块    | 193  | 29.15  | 5625.95  |           |
| 7    | 020101002022 | 细砖清水墙 | 1、淌白墙漫活打点                                   | m2   | 3.95 | 40.73  | 160.88   |           |
| 8    | 010401012003 | 零星砌砖  | 1、东山墙小裂缝拆除                                  | m3   | 0.98 | 112.9  | 110.64   |           |
| 9    | 020101002023 | 细砖清水墙 | 1. 砌筑方式:淌白墙<br>2. 添配率:20%<br>3. 用砖品种规格:小停泥砖 | m2   | 2    | 241.81 | 483.62   |           |
| 10   | 020101003004 | 糙砖实心墙 | 1. 砌筑方式:糙砌墙<br>2. 用砖品种规格:小停泥砖<br>3. 添配率:20% | m3   | 0.7  | 591.19 | 413.83   |           |
| 11   | 010401012004 | 零星砌砖  | 1、后墙小裂缝拆除                                   | m3   | 0.25 | 112.93 | 28.23    |           |
| 12   | 020101002024 | 细砖清水墙 | 1. 砌筑方式:淌白墙<br>2. 用砖品种规格:小停泥砖               | m2   | 0.5  | 638.18 | 319.09   |           |
| 13   | 020101003005 | 糙砖实心墙 | 1. 砌筑方式:糙砌墙<br>2. 用砖品种规格:小停泥砖<br>3. 添配率:10% | m3   | 0.25 | 476.43 | 119.11   |           |
| 14   | 010401012005 | 零星砌砖  | 1、后檐墙小裂缝拆除                                  | m3   | 0.98 | 112.9  | 110.64   |           |
| 本页小计 |              |       |                                             |      |      |        | 19357.58 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市白沙义勇武安王大殿修缮工程

标段：禹州市白沙义勇武安王大殿修缮工程

第 9 页 共 16 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                          | 计量单位           | 工程量   | 金 额(元)  |          | 其中  |
|------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------|----------|-----|
|      |              |           |                                                                 |                |       | 综合单价    | 合 价      | 暂估价 |
| 15   | 020101002025 | 细砖清水墙     | 1. 砌筑方式: 淌白墙<br>2. 用砖品种规格: 小停泥砖                                 | m <sup>2</sup> | 2.2   | 638.18  | 1404     |     |
| 16   | 020101003006 | 糙砖实心墙     | 1. 砌筑方式: 糙砌墙<br>2. 用砖品种规格: 小停泥砖<br>3. 添配率: 20%                  | m <sup>3</sup> | 0.7   | 591.19  | 413.83   |     |
| 17   | 020101002026 | 细砖清水墙     | 1. 砌筑方式: 丝缝墙<br>2. 用砖品种规格: 小停泥砖                                 | m <sup>2</sup> | 0.2   | 976.32  | 195.26   |     |
| 18   | 020101002027 | 细砖清水墙     | 1. 丝缝墙剔补<br>2. 砖件规格: 小停泥砖                                       | 块              | 109   | 54.28   | 5916.52  |     |
| 19   | 020101002028 | 细砖清水墙     | 1. 丝缝墙漫活打点                                                      | m <sup>2</sup> | 0.4   | 105.89  | 42.36    |     |
| 20   | 020101002029 | 细砖清水墙     | 1. 砌筑方式: 丝缝墙<br>2. 用砖品种规格: 小停泥砖                                 | m <sup>2</sup> | 5.76  | 976.35  | 5623.78  |     |
| 21   | 020801001003 | 墙面仿古抹灰    | 1. 内墙铲除滑粘泥<br>2. 重抹滑粘泥<br>3. 刮腻子, 刷涂料                           | m <sup>2</sup> | 41    | 59.15   | 2425.15  |     |
| 22   | 02B010       | 渣土运输      | 1. 运距: 3KM                                                      | m <sup>3</sup> | 7.37  | 60.33   | 444.63   |     |
|      |              | 3.4 台明、地面 |                                                                 |                |       |         | 22987.32 |     |
| 1    | 020201001002 | 阶条石       | 1. 拆安归位<br>2. 断裂部位粘接                                            | m <sup>3</sup> | 0.76  | 2978.14 | 2263.39  |     |
| 2    | 010403001002 | 石基础       | 1. 毛石砌筑台帮<br>2. 传统白灰勾缝                                          | m <sup>3</sup> | 2.55  | 478.63  | 1220.51  |     |
| 3    | 011102003001 | 块料楼地面     | 1. 清理门道内地面                                                      | m <sup>2</sup> | 34.55 | 7.55    | 260.85   |     |
| 4    | 020701001002 | 细漫方砖      | 1. 铺设部位: 门道内<br>2. 方砖规格: 尺二方砖细漫<br>3. 垫层材料种类、厚度: 3: 7 灰土垫层 15CM | m <sup>2</sup> | 34.55 | 326.04  | 11264.68 |     |
| 5    | 02B011       | 渣土运输      | 1. 运距: 3KM                                                      | m <sup>3</sup> | 10.71 | 60.33   | 646.13   |     |
| 6    | 020703001002 | 细漫散水      |                                                                 | m <sup>2</sup> | 10.48 | 331.97  | 3479.05  |     |
| 7    | 020703002002 | 细砖牙子      |                                                                 | m              | 26.2  | 147.05  | 3852.71  |     |
|      |              | 3.5 装修    |                                                                 |                |       |         | 3480.01  |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                 |                |       |         | 39452.85 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市白沙义勇武安王大殿修缮工程

标段：禹州市白沙义勇武安王大殿修缮工程

第 10 页 共 16 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                    | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元)  |           |           |
|------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------|------|--------|---------|-----------|-----------|
|      |              |          |                                                           |      |        | 综合单价    | 合 价       | 其中<br>暂估价 |
| 1    | 020105001001 | 砖券（拱）    | 1、砖券剔补10%<br>2、打点30%                                      | 块    | 26     | 54.28   | 1411.28   |           |
| 2    | 020509010001 | 实榻门      | 1. 现状整修<br>2. 添配新构件 20%                                   | m2   | 4.18   | 297.43  | 1243.26   |           |
| 3    | 020509002002 | 槛窗       | 1. 券窗修复<br>2. 添配棹条 30%                                    | m2   | 1.64   | 169.72  | 278.34    |           |
| 4    | 020509022001 | 过木       | 1. 过木制安                                                   | m3   | 0.19   | 2879.64 | 547.13    |           |
|      |              | 3.6 油饰彩画 |                                                           |      |        |         | 7038.35   |           |
| 1    | 020905001002 | 木门油漆     | 1. 物理除尘后做桐油钻生三道                                           | m2   | 4.18   | 39.7    | 165.95    |           |
| 2    | 020905002002 | 木窗油漆     | 1. 物理除尘后做桐油钻生三道                                           | m2   | 1.64   | 91.49   | 150.04    |           |
| 3    | 020906014003 | 其他木材面油漆  | 1. 物理除尘后做桐油钻生三道                                           | m2   | 163.14 | 39.7    | 6476.66   |           |
| 4    | 020906014004 | 其他木材面油漆  | 1. TPCCu-1 绿色环保水溶性防虫防腐剂 3 道                               | m2   | 15.73  | 15.62   | 245.7     |           |
|      |              | 分部小计     |                                                           |      |        |         | 196708.71 |           |
|      |              | 三、西配殿    |                                                           |      |        |         | 190009.5  |           |
|      |              | 2.1 屋面   |                                                           |      |        |         | 96970.62  |           |
| 1    | 020601003002 | 小青瓦屋面    | 1. 挑顶修缮<br>2. 重新苫背<br>3. 恢复干槎瓦屋面，补配板瓦10%、滴水30%<br>4. 渣土运输 | m2   | 72     | 1051.22 | 75687.84  |           |
| 2    | 020602002002 | 屋面窑制正脊   | 1. 调砌正脊<br>2. 补配脊件10%                                     | m    | 10.6   | 203.33  | 2155.3    |           |
| 3    | 020602004002 | 垂脊       | 1. 调砌披水稍垄<br>2. 补配脊件10%                                   | m    | 14.05  | 75.13   | 1055.58   |           |
| 4    | 020508025001 | 苇箔望板     | 1. 苇箔望板<br>2. 添配20%                                       | m2   | 72     | 1.83    | 131.76    |           |
| 5    | 020508025002 | 木望板      | 1. 木望板<br>2. 厚度：2.5cm<br>3. 刨光                            | m2   | 72     | 92.46   | 6657.12   |           |
| 6    | 020508016003 | 大连檐（里口木） | 1. 断面尺寸：6cm以内<br>2. 添配率：100%                              | m    | 21.19  | 14.46   | 306.41    |           |
| 7    | 020508018003 | 瓦口板      | 1. 断面尺寸：布板瓦2号<br>2. 添配率：100%                              | m    | 21.19  | 14.14   | 299.63    |           |
| 本页小计 |              |          |                                                           |      |        |         | 96812     |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市白沙义勇武安王大殿修缮工程

标段：禹州市白沙义勇武安王大殿修缮工程

第 11 页 共 16 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                      | 计量单位           | 工程量    | 金 额(元) |          |           |
|------|--------------|----------|---------------------------------------------|----------------|--------|--------|----------|-----------|
|      |              |          |                                             |                |        | 综合单价   | 合 价      | 其中<br>暂估价 |
| 8    | 020505002002 | 矩形椽      | 1. 构件截面尺寸：径7CM以内<br>2. 添配率：100%<br>3. 拆除、制安 | m              | 480.08 | 22.24  | 10676.98 |           |
|      |              | 2. 2大木构架 |                                             |                |        |        | 2690.61  |           |
| 1    | 020501001005 | 圆柱       | 1. 明柱墩接<br>2. 柱径：柱径15cm以内                   | 根              | 2      | 332.43 | 664.86   |           |
| 2    | 02B012       | 木构架随形剔补  | 1. 木构架随形剔补<br>2. 剔补面积：0.3m <sup>2</sup> 以内  | 块              | 15     | 122.64 | 1839.6   |           |
| 3    | 02B013       | 铁件安装     | 1. 剔槽加拉结扁铁<br>2. 螺栓紧固                       | kg             | 7.39   | 25.19  | 186.15   |           |
|      |              | 2. 3墙体   |                                             |                |        |        | 36090.92 |           |
| 1    | 020101002030 | 细砖清水墙    | 1. 砌筑方式：丝缝墙<br>2. 用砖品种规格：小停泥砖               | m <sup>2</sup> | 0.94   | 976.35 | 917.77   |           |
| 2    | 020101002031 | 细砖清水墙    | 1. 丝缝墙剔补<br>2. 砖件规格：小停泥砖                    | 块              | 92     | 54.28  | 4993.76  |           |
| 3    | 020101002032 | 细砖清水墙    | 1、丝缝墙堰活打点                                   | m <sup>2</sup> | 1.88   | 105.89 | 199.07   |           |
| 4    | 020101002033 | 细砖清水墙    | 1. 砌筑方式：淌白墙<br>2. 用砖品种规格：小停泥砖               | m <sup>2</sup> | 3.5    | 638.18 | 2233.63  |           |
| 5    | 020101002034 | 细砖清水墙    | 1. 淌白墙剔补<br>2. 砖件规格：小停泥砖                    | 块              | 257    | 29.15  | 7491.55  |           |
| 6    | 020101002035 | 细砖清水墙    | 1、淌白墙堰活打点                                   | m <sup>2</sup> | 3.5    | 40.73  | 142.56   |           |
| 7    | 020101002036 | 细砖清水墙    | 1. 砌筑方式：丝缝墙<br>2. 用砖品种规格：小停泥砖               | m <sup>2</sup> | 1.2    | 976.36 | 1171.63  |           |
| 8    | 020101002037 | 细砖清水墙    | 1. 丝缝墙剔补<br>2. 砖件规格：小停泥砖                    | 块              | 58     | 54.28  | 3148.24  |           |
| 9    | 020101002038 | 细砖清水墙    | 1、丝缝墙堰活打点                                   | m <sup>2</sup> | 2.4    | 105.89 | 254.14   |           |
| 10   | 010403003001 | 石墙       | 1. 墙心毛石补配                                   | m <sup>3</sup> | 0.52   | 433.32 | 225.33   |           |
| 本页小计 |              |          |                                             |                |        |        | 34145.27 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市白沙义勇武安王大殿修缮工程

标段：禹州市白沙义勇武安王大殿修缮工程

第 12 页 共 16 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                       | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元)  |          |           |
|------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------|------|-------|---------|----------|-----------|
|      |              |           |                                                              |      |       | 综合单价    | 合 价      | 其中<br>暂估价 |
| 11   | 020801001004 | 墙面仿古抹灰    | 1. 内墙铲除滑粘泥<br>2. 重抹滑粘泥<br>3. 刮腻子, 刷涂料                        | m2   | 11    | 59.15   | 650.65   |           |
| 12   | 010403003002 | 石墙        | 1. 下碱毛石补配                                                    | m3   | 0.89  | 730.22  | 649.9    |           |
| 13   | 011407001001 | 墙面喷刷涂料    | 1. 前檐上身涂料铲除                                                  | m2   | 12.86 | 6.68    | 85.9     |           |
| 14   | 010401012006 | 砌体拆除      | 1、前檐后补现代机制砖拆除                                                | m3   | 1.65  | 112.9   | 186.29   |           |
| 15   | 020101002039 | 细砖清水墙     | 1. 砌筑方式: 淌白墙<br>2. 用砖品种规格: 小停泥砖                              | m2   | 3.5   | 638.18  | 2233.63  |           |
| 16   | 020101002040 | 细砖清水墙     | 1. 淌白墙剔补<br>2. 砖件规格: 小停泥砖                                    | 块    | 122   | 29.15   | 3556.3   |           |
| 17   | 020101002041 | 细砖清水墙     | 1、淌白墙漫活打点                                                    | m2   | 1.5   | 40.73   | 61.1     |           |
| 18   | 020101003007 | 糙砖实心墙     | 1. 砌筑方式: 糙砌墙<br>2. 用砖品种规格: 小停泥砖<br>3. 添配率: 20%               | m3   | 4     | 591.18  | 2364.72  |           |
| 19   | 020801001005 | 墙面仿古抹灰    | 1. 内墙铲除滑粘泥<br>2. 重抹滑粘泥<br>3. 刮腻子, 刷涂料                        | m2   | 82    | 59.15   | 4850.3   |           |
| 20   | 010401012007 | 砌体拆除      | 1、隔断墙及门窗封堵拆除                                                 | m3   | 1.64  | 112.91  | 185.17   |           |
| 21   | 02B014       | 渣土运输      | 1. 运距: 3KM                                                   | m3   | 8.11  | 60.33   | 489.28   |           |
|      |              | 2. 4台明、地面 |                                                              |      |       |         | 34588.42 |           |
| 1    | 020201001003 | 阶条石       | 1. 拆安归位<br>2. 断裂部位粘接                                         | m3   | 0.93  | 2978.14 | 2769.67  |           |
| 2    | 010403001003 | 石基础       | 1. 毛石砌筑台帮<br>2. 传统白灰勾缝                                       | m3   | 0.9   | 478.61  | 430.75   |           |
| 3    | 020201002002 | 踏跺        | 1. 踏跺补配                                                      | m2   | 0.58  | 561.05  | 325.41   |           |
| 4    | 011102003002 | 块料楼地面     | 1. 室内剔除水泥地面                                                  | m2   | 40.24 | 234.45  | 9434.27  |           |
| 5    | 020701001003 | 细墁方砖      | 1. 铺设部位: 室内<br>2. 方砖规格: 尺二方砖细墁<br>3. 垫层材料种类、厚度: 3: 7灰土垫层15CM | m2   | 40.24 | 326.04  | 13119.85 |           |
| 6    | 02B015       | 渣土运输      | 1. 运距: 3KM                                                   | m3   | 9.66  | 60.33   | 582.79   |           |
| 本页小计 |              |           |                                                              |      |       |         | 41975.98 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市白沙义勇武安王大殿修缮工程

标段：禹州市白沙义勇武安王大殿修缮工程

第 13 页 共 16 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                               | 计量单位           | 工程量   | 金 额(元)  |          |           |
|------|--------------|----------|------------------------------------------------------|----------------|-------|---------|----------|-----------|
|      |              |          |                                                      |                |       | 综合单价    | 合 价      | 其中<br>暂估价 |
| 7    | 020703001003 | 细墁散水     |                                                      | m <sup>2</sup> | 11.33 | 331.97  | 3761.22  |           |
| 8    | 020703002003 | 细砖牙子     |                                                      | m              | 28.32 | 147.05  | 4164.46  |           |
|      |              | 2.5装修    |                                                      |                |       |         | 7129.04  |           |
| 1    | 011610001002 | 木门窗拆除    | 1. 门窗拆除                                              | 樘              | 8     | 8.78    | 70.24    |           |
| 2    | 020509007003 | 门窗框、槛、抱框 | 1. 槛框<br>2. 厚7cm以内                                   | m              | 45.16 | 57      | 2574.12  |           |
| 3    | 020509002003 | 槛窗       | 1. 按同时期、同功能当地风格，恢复槛窗，详见图纸                            | m <sup>2</sup> | 7.84  | 265.62  | 2082.46  |           |
| 4    | 020509015001 | 直拼屏门     | 1. 按同时期、同功能当地风格，恢复屏门，详见图纸                            | m <sup>2</sup> | 2.5   | 246.74  | 616.85   |           |
| 5    | 020509022002 | 过木       | 1. 过木制安                                              | m <sup>3</sup> | 0.62  | 2879.63 | 1785.37  |           |
|      |              | 2.6油饰彩画  |                                                      |                |       |         | 12539.89 |           |
| 1    | 020905001003 | 木门油漆     | 1. 物理除尘后做桐油钻生三道                                      | m <sup>2</sup> | 3.49  | 91.49   | 319.3    |           |
| 2    | 020905002003 | 木窗油漆     | 1. 物理除尘后做桐油钻生三道                                      | m <sup>2</sup> | 10.67 | 91.49   | 976.2    |           |
| 3    | 020906014005 | 其他木材面油漆  | 1. 物理除尘后做桐油钻生三道                                      | m <sup>2</sup> | 282.4 | 39.7    | 11211.28 |           |
| 4    | 020906014006 | 其他木材面油漆  | 1. TPCu-1 绿色环保水性防虫防腐剂 3 道                            | m <sup>2</sup> | 2.12  | 15.62   | 33.11    |           |
|      |              | 分部小计     |                                                      |                |       |         | 190009.5 |           |
|      |              | 四、电气工程   |                                                      |                |       |         | 35893.23 |           |
|      |              | 大殿       |                                                      |                |       |         | 28281.48 |           |
| 1    | 030411001001 | 配管       | 1. 名称:电气管<br>2. 材质:热镀锌钢管<br>3. 规格:DN70<br>4. 配置形式:埋地 | m              | 5.68  | 43.98   | 249.81   |           |
| 2    | 030404017001 | 配电箱      | 1. 名称:配电箱<br>2. 安装方式:墙上挂式                            | 台              | 1     | 70.3    | 70.3     |           |
| 3    | 030408001001 | 电力电缆     | 1. 电缆穿导管敷设<br>2. 电缆 规格: yjv 22-4*25mm                | m              | 5.34  | 122.84  | 655.97   |           |
| 本页小计 |              |          |                                                      |                |       |         | 28570.69 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市白沙义勇武安王大殿修缮工程

标段：禹州市白沙义勇武安王大殿修缮工程

第 14 页 共 16 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                               | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元) |          | 其中  |
|------|--------------|-------|------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|-----|
|      |              |       |                                                      |      |        | 综合单价   | 合 价      | 暂估价 |
| 4    | 030411001002 | 配管    | 1. 名称:电气管<br>2. 材质:热镀锌钢管<br>3. 规格:DN32<br>4. 配置形式:埋地 | m    | 15.73  | 17.55  | 276.06   |     |
| 5    | 030408001002 | 电力电缆  | 1. 电缆穿导管敷设<br>2. 电缆 规格: YJV-5*6mm                    | m    | 19.85  | 52.21  | 1036.37  |     |
| 6    | 030404017002 | 配电箱   | 1. 名称:配电箱<br>2. 安装方式:墙上挂式                            | 台    | 1      | 70.3   | 70.3     |     |
| 7    | 030411001003 | 配管    | 1. 名称:电气管<br>2. 材质:电线管<br>3. 规格:DN20<br>4. 配置形式:埋地   | m    | 70.94  | 13.93  | 988.19   |     |
| 8    | 030411004001 | 配线    | 1. 名称:BV2*4<br>2. 敷设方式:穿管敷设                          | m    | 212.82 | 113.27 | 24106.12 |     |
| 9    | 030404034001 | 照明开关  | 1. 名称:单联单控开关<br>2. 规格:距地1.3m暗装                       | 个    | 2      | 17.57  | 35.14    |     |
| 10   | 030411006001 | 接线盒   | 1. 名称:接线盒<br>2. 材质:钢质<br>3. 规格:86型<br>4. 安装形式:暗装     | 个    | 11     | 8.58   | 94.38    |     |
| 11   | 030412001001 | 筒灯    | 1. 名称:筒灯<br>2. 型号:12W                                | 套    | 1      | 74.57  | 74.57    |     |
| 12   | 030412002001 | 工厂灯   | 1. 名称:防水防潮灯<br>2. 型号:8W<br>3. 安装形式:吸顶                | 套    | 2      | 98.86  | 197.72   |     |
| 13   | 030404035001 | 插座    | 1. 名称:五孔插座<br>2. 规格:距地0.3m暗装                         | 个    | 4      | 19.57  | 78.28    |     |
| 14   | 030404035002 | 空调插座  | 1. 名称:空调开关<br>2. 规格:距地1.3m暗装                         | 个    | 2      | 23.93  | 47.86    |     |
| 15   | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1. 人工挖沟槽<br>2. 运距自行考虑                                | m3   | 4.34   | 68.54  | 297.46   |     |
| 16   | 010103001001 | 回填方   | 1. 沟槽回填 回填土 夯填                                       | m3   | 4.34   | 0.68   | 2.95     |     |
|      |              | 西配殿   |                                                      |      |        |        | 3784.97  |     |
| 本页小计 |              |       |                                                      |      |        |        | 27305.4  |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市白沙义勇武安王大殿修缮工程

标段：禹州市白沙义勇武安王大殿修缮工程

第 15 页 共 16 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                               | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元) |         | 其中  |
|------|--------------|-------|------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------|-----|
|      |              |       |                                                      |      |        | 综合单价   | 合 价     | 暂估价 |
| 1    | 030411001004 | 配管    | 1. 名称:电气管<br>2. 材质:热镀锌钢管<br>3. 规格:DN32<br>4. 配置形式:埋地 | m    | 20.05  | 17.55  | 351.88  |     |
| 2    | 030408001003 | 电力电缆  | 1. 电缆穿导管敷设<br>2. 电缆 规格: YJV-5*6mm                    | m    | 23.63  | 52.21  | 1233.72 |     |
| 3    | 030404017003 | 配电箱   | 1. 名称:配电箱<br>2. 安装方式:墙上挂式                            | 台    | 1      | 70.3   | 70.3    |     |
| 4    | 030411001005 | 配管    | 1. 名称:电气管<br>2. 材质:电线管<br>3. 规格:DN20<br>4. 配置形式:埋地   | m    | 48.73  | 13.93  | 678.81  |     |
| 5    | 030411004002 | 配线    | 1. 名称:BV2*4<br>2. 敷设方式:穿管敷设                          | m    | 146.19 | 5.05   | 738.26  |     |
| 6    | 030404034002 | 照明开关  | 1. 名称:双联单控开关<br>2. 规格:距地1.3m暗装                       | 个    | 1      | 19.69  | 19.69   |     |
| 7    | 030412001002 | 筒灯    | 1. 名称:筒灯<br>2. 型号:12W                                | 套    | 2      | 75.13  | 150.26  |     |
| 8    | 030411006002 | 接线盒   | 1. 名称:接线盒<br>2. 材质:钢质<br>3. 规格:86型<br>4. 安装形式:暗装     | 个    | 8      | 8.58   | 68.64   |     |
| 9    | 030404035003 | 插座    | 1. 名称:五孔插座<br>2. 规格:距地0.3m暗装                         | 个    | 3      | 19.69  | 59.07   |     |
| 10   | 030404035004 | 空调插座  | 1. 名称:空调开关<br>2. 规格:距地1.3m暗装                         | 个    | 2      | 24.08  | 48.16   |     |
| 11   | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1. 人工挖沟槽<br>2. 运距自行考虑                                | m3   | 5.29   | 68.54  | 362.58  |     |
| 12   | 010103001002 | 回填方   | 1. 沟槽回填 回填土 夯填                                       | m3   | 5.29   | 0.68   | 3.6     |     |
|      |              | 山门殿   |                                                      |      |        |        | 3826.78 |     |
| 1    | 030411001006 | 配管    | 1. 名称:电气管<br>2. 材质:热镀锌钢管<br>3. 规格:DN32<br>4. 配置形式:埋地 | m    | 38.2   | 17.55  | 670.41  |     |
| 本页小计 |              |       |                                                      |      |        |        | 4455.38 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市白沙义勇武安王大殿修缮工程

标段：禹州市白沙义勇武安王大殿修缮工程

第 16 页 共 16 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                             | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元)   |           |           |
|------|--------------|-------|----------------------------------------------------|------|-------|----------|-----------|-----------|
|      |              |       |                                                    |      |       | 综合单价     | 合 价       | 其中<br>暂估价 |
| 2    | 030408001004 | 电力电缆  | 1. 电缆穿导管敷设<br>2. 电缆 规格: YJV-5*6mm                  | m    | 39.2  | 52.21    | 2046.63   |           |
| 3    | 030404017004 | 配电箱   | 1. 名称:配电箱<br>2. 安装方式:墙上挂式                          | 台    | 1     | 70.3     | 70.3      |           |
| 4    | 030411001007 | 配管    | 1. 名称:电气管<br>2. 材质:电线管<br>3. 规格:DN20<br>4. 配置形式:埋地 | m    | 14.86 | 13.93    | 207       |           |
| 5    | 030411004003 | 配线    | 1. 名称:BV2*4<br>2. 敷设方式:穿管敷设                        | m    | 44.58 | 5.05     | 225.13    |           |
| 6    | 030412002002 | 工厂灯   | 1. 名称:防水防潮灯<br>2. 型号:8W<br>3. 安装形式:吸顶              | 套    | 2     | 98.86    | 197.72    |           |
| 7    | 030411006003 | 接线盒   | 1. 名称:接线盒<br>2. 材质:钢质<br>3. 规格:86型<br>4. 安装形式:暗装   | 个    | 3     | 8.58     | 25.74     |           |
| 8    | 030404034003 | 照明开关  | 1. 名称:单联单控开关<br>2. 规格:距地1.3m暗装                     | 个    | 1     | 17.67    | 17.67     |           |
| 9    | 010101003003 | 挖沟槽土方 | 1. 人工挖沟槽<br>2. 运距自行考虑                              | m3   | 5.29  | 68.54    | 362.58    |           |
| 10   | 010103001003 | 回填方   | 1. 沟槽回填 回填土 夯填                                     | m3   | 5.29  | 0.68     | 3.6       |           |
|      |              | 分部小计  |                                                    |      |       |          | 35893.23  |           |
|      |              | 措施项目  |                                                    |      |       |          | 52660.39  |           |
| 1    | 011701001001 | 综合脚手架 | 1. 大殿脚手架                                           | 项    | 1     | 19540.99 | 19540.99  |           |
| 2    | 011701001002 | 综合脚手架 | 1. 山门殿脚手架                                          | 项    | 1     | 8125.02  | 8125.02   |           |
| 3    | 011701001003 | 综合脚手架 | 1. 西配殿脚手架                                          | 项    | 1     | 10427.81 | 10427.81  |           |
| 4    | 011701001004 | 综合脚手架 | 大殿罩棚                                               | 项    | 1     | 14566.57 | 14566.57  |           |
|      |              |       |                                                    |      |       |          |           |           |
|      |              |       |                                                    |      |       |          |           |           |
|      |              |       |                                                    |      |       |          |           |           |
|      |              |       |                                                    |      |       |          |           |           |
| 本页小计 |              |       |                                                    |      |       |          | 55816.76  |           |
| 合 计  |              |       |                                                    |      |       |          | 770165.48 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市白沙义勇武安王大殿修缮工程

标段：禹州市白沙义勇武安王大殿修缮工程

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目编码         | 项 目 名 称            | 计算基础                                                 | 费率(%) | 金 额(元)   | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备 注                                                                                                            |
|-----|--------------|--------------------|------------------------------------------------------|-------|----------|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 021007001001 | 安全文明施工费            |                                                      |       | 12126.96 |         |          | 不可竞争费，安<br>全生产费、文明<br>施工措施费费率<br>值根据“豫建设<br>标【2014】57号<br>文”取定，扬尘<br>污染防治费费率<br>值根据“豫建设<br>标【2016】47号<br>文”取定。 |
| 1.1 | 1.1          | 安全生产费              | (综合工日合计+技术<br>措施项目综合工日合<br>计)*34*1.66*(1-10.0<br>8%) | 5.09  | 7481.97  |         |          |                                                                                                                |
| 1.2 | 1.2          | 文明施工措施费            | (综合工日合计+技术<br>措施项目综合工日合<br>计)*34*1.66*(1-10.0<br>8%) | 2.55  | 3748.33  |         |          |                                                                                                                |
| 1.3 | 1.3          | 扬尘污染防治费            | (综合工日合计+技术<br>措施项目综合工日合<br>计)*34*1.66*(1-10.0<br>8%) | 0.61  | 896.66   |         |          |                                                                                                                |
| 2   | 021007002001 | 夜间施工增加费            | 综合工日合计+技术措<br>施项目综合工日合计                              | 0     |          |         |          |                                                                                                                |
| 3   | 021007004001 | 二次搬运费              | 综合工日合计+技术措<br>施项目综合工日合计                              | 0     |          |         |          |                                                                                                                |
| 4   | 021007005001 | 冬雨季施工增加费           | 综合工日合计+技术措<br>施项目综合工日合计                              | 68    | 1969.53  |         |          |                                                                                                                |
| 5   | 021007006001 | 地上、地下设施的临<br>时保护设施 | 综合工日合计+技术措<br>施项目综合工日合计                              | 0     |          |         |          |                                                                                                                |
| 6   | 021007007001 | 已完工程及设备保护<br>费     | 综合工日合计+技术措<br>施项目综合工日合计                              | 0     |          |         |          |                                                                                                                |
|     |              |                    |                                                      |       |          |         |          |                                                                                                                |
|     |              |                    |                                                      |       |          |         |          |                                                                                                                |
|     |              |                    |                                                      |       |          |         |          |                                                                                                                |
|     |              |                    |                                                      |       |          |         |          |                                                                                                                |
|     |              |                    |                                                      |       |          |         |          |                                                                                                                |
|     |              |                    |                                                      |       |          |         |          |                                                                                                                |
|     |              |                    |                                                      |       |          |         |          |                                                                                                                |
|     |              |                    |                                                      |       |          |         |          |                                                                                                                |
| 合 计 |              |                    |                                                      |       | 1096.49  |         |          |                                                                                                                |

编制人(造价工程师): 古建筑工程有限公司

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

星 标段: 甬  
 殿修缮工  
 金 额(元)

标段：禹州市白沙义勇武安王大  
殿修缮工程

第 1 页 共 1 页

星 标段: 甬  
 殿修繕工  
 金 额:(元)

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12



第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

工程暂估价及材料费明细表

| 序号 | 工程名称         | 工程内容 | 暂估金额(元) |
|----|--------------|------|---------|
| 1  | 标段：禹州市白沙义里工程 |      |         |

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

标段：禹州市白沙义  
工程

核定数量 实际数量

110105052237

标段：禹州市白沙义勇武安王大殿修缮工程

第 1 页 共 1 页

| 编号     | 项 目 名 称  | 单位 |  |      | 综合单价<br>(元) | 合 价(元) |     |
|--------|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|--------|-----|
|        |          |    | 暂定数量                                                                              | 实际数量 |             | 暂 定    | 实 际 |
| 一      | 人工       |    |                                                                                   |      |             |        |     |
| 1      |          |    |                                                                                   |      |             |        |     |
| 人工小计   |          |    |                                                                                   |      |             |        |     |
| 二      | 材料       |    |                                                                                   |      |             |        |     |
| 1      |          |    |                                                                                   |      |             |        |     |
| 材料小计   |          |    |                                                                                   |      |             |        |     |
| 三      | 施工机械     |    |                                                                                   |      |             |        |     |
| 1      |          |    |                                                                                   |      |             |        |     |
| 施工机械小计 |          |    |                                                                                   |      |             |        |     |
| 四      | 企业管理费和利润 |    |                                                                                   |      |             |        |     |
|        |          |    |                                                                                   |      |             |        |     |
|        |          |    |                                                                                   |      |             |        |     |
|        |          |    |                                                                                   |      |             |        |     |
|        |          |    |                                                                                   |      |             |        |     |
|        |          |    |                                                                                   |      |             |        |     |
|        |          |    |                                                                                   |      |             |        |     |
|        |          |    |                                                                                   |      |             |        |     |
|        |          |    |                                                                                   |      |             |        |     |
|        |          |    |                                                                                   |      |             |        |     |
|        |          |    |                                                                                   |      |             |        |     |
|        |          |    |                                                                                   |      |             |        |     |
|        |          |    |                                                                                   |      |             |        |     |
|        |          |    |                                                                                   |      |             |        |     |
|        |          |    |                                                                                   |      |             |        |     |
|        |          |    |                                                                                   |      |             |        |     |
|        |          |    |                                                                                   |      |             |        |     |
|        |          |    |                                                                                   |      |             |        |     |
|        |          |    |                                                                                   |      |             |        |     |
|        |          |    |                                                                                   |      |             |        |     |
|        |          |    |                                                                                   |      |             |        |     |
|        |          |    |                                                                                   |      |             |        |     |
|        |          |    |                                                                                   |      |             |        |     |
|        |          |    |                                                                                   |      |             |        |     |
|        |          |    |                                                                                   |      |             |        |     |
|        |          |    |                                                                                   |      |             |        |     |
|        |          |    |                                                                                   |      |             |        |     |
|        |          |    |                                                                                   |      |             |        |     |
|        |          |    |                                                                                   |      |             |        |     |
|        |          |    |                                                                                   |      |             |        |     |
| 总 计    |          |    |                                                                                   |      |             |        |     |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 总承包服务费计价表

工程名称：禹州市白沙义勇武安王大殿修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

1) 工程排污费+2) 社会保障  
住房公积金+4) 工伤保险

标段：禹州市白沙义勇武安王大殿修缮工程

计算基础

1) 工程排污费+2) 社会保障  
住房公积金+3) 工伤保险

中华人民共和国一级注册造价工程师  
郑恩言  
811231100021011  
编制人（造价人员）  
北京国文城园林古建筑工程  
有限公司  
有效期至：2027年07月09日

Professional Engineer Seal for Zhang Yan (张燕). The seal is circular with a blue border. The text inside the seal includes: "中华人民共和国" (People's Republic of China) at the top, "注册造价工程师" (Registered Cost Engineer) at the bottom, "张燕" (Zhang Yan) in the center, and "B11241100029405" below the name. The seal also mentions "北京市园林古建筑工程" (Beijing Garden and Ancient Building Engineering) and "有限公司" (Co., Ltd.). The validity period is "有效期至: 2028年05月08日" (Valid until: May 8, 2028).

104616.56

郑恩言

张燕

主要材料价格

工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

供材料和工程

标段：禹州市白  
工程

| 单位 | 数量 | 单位 |
|----|----|----|
|----|----|----|

10106082827

工程名称：禹州市白沙义勇武安王大殿修缮工程

标段：禹州市白沙义勇武安王大殿修缮工程

[illegible]

表-20

主要材料和工  
造价信息差密

标段：禹州市白沙  
程

数量 风险系数 (%) 基

1101050826237

第 1 页 共 1 页

|        |             |         |  |
|--------|-------------|---------|--|
| 主要材料和工 | 造价信息差       | 标段：禹州市白 |  |
| 数量     | 风险系数<br>(%) | 基       |  |

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

主要材料和工  
二 价格指数差密

标段：禹州市白沙义勇武安王大殿修缮

## 工程

变值权重B

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

|        |    |      |     |
|--------|----|------|-----|
| 单位工程主材 |    |      |     |
| 工程     | 数量 | 3.02 | 市场价 |
| 立      |    |      |     |

个玉

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 名称及规格                          | 单位 | 数量       | 市场价 | 市场价合计   | 厂家 | 产地 |
|-----|--------------------------------|----|----------|-----|---------|----|----|
| 1   | 成套灯具 LED 筒灯12W 嵌入式筒灯 反射杯口径≤3英寸 | 套  | 3.02     | 56  | 169.12  |    |    |
| 2   | 照明开关 单控单联 跷板暗开关 单控 ≤3联         | 只  | 3.01     | 10  | 30.1    |    |    |
| 3   | 照明开关 单控双联 跷板暗开关 单控 ≤3联         | 只  | 1.01     | 12  | 12.12   |    |    |
| 4   | 成套插座 五孔 单相 明插座 电流≤15A          | 套  | 7.03     | 12  | 84.36   |    |    |
| 5   | 成套插座 空调插座 单相 明插座 电流≤30A        | 套  | 4.02     | 15  | 60.3    |    |    |
| 6   | 绝缘导线 BV-4mm <sup>2</sup>       | m  | 426.9234 | 3.6 | 1536.92 |    |    |
| 7   | 接线盒                            | 个  | 22.44    | 1.5 | 33.66   |    |    |
| 8   | 电缆 YJV22-4*25                  | m  | 5.3934   | 108 | 582.49  |    |    |
| 9   | 电缆 YJV-5*6                     | m  | 83.5068  | 34  | 2839.23 |    |    |
| 10  | 防潮灯 8W                         | 套  | 4.04     | 65  | 262.6   |    |    |
|     |                                |    |          |     |         |    |    |
|     |                                |    |          |     |         |    |    |
|     |                                |    |          |     |         |    |    |
|     |                                |    |          |     |         |    |    |
|     |                                |    |          |     |         |    |    |
|     |                                |    |          |     |         |    |    |
|     |                                |    |          |     |         |    |    |
|     |                                |    |          |     |         |    |    |
|     |                                |    |          |     |         |    |    |
|     |                                |    |          |     |         |    |    |
|     |                                |    |          |     |         |    |    |
|     |                                |    |          |     |         |    |    |
|     |                                |    |          |     |         |    |    |
|     |                                |    |          |     |         |    |    |
|     |                                |    |          |     |         |    |    |
|     |                                |    |          |     |         |    |    |
|     |                                |    |          |     |         |    |    |
|     |                                |    |          |     |         |    |    |
|     |                                |    |          |     |         |    |    |
|     |                                |    |          |     |         |    |    |
|     |                                |    |          |     |         |    |    |
|     |                                |    |          |     |         |    |    |
|     |                                |    |          |     |         |    |    |
|     |                                |    |          |     |         |    |    |
|     |                                |    |          |     |         |    |    |
|     |                                |    |          |     |         |    |    |
|     |                                |    |          |     |         |    |    |
|     |                                |    |          |     |         |    |    |
|     |                                |    |          |     |         |    |    |
|     |                                |    |          |     |         |    |    |
|     |                                |    |          |     |         |    |    |
| 合 计 |                                |    |          |     | 5610.9  |    |    |