

一、开标一览表

采购编号：YZCG-G2026011
项目名称：禹州市教育体育局教学一体机“班班通”项目
单位：元（人民币）

标段	项目名称	投标报价	交付日期	备注
第一标段	禹州市教育体育局教学一体机“班班通”项目	大写：贰佰伍拾贰万壹仟陆佰元整 小写：2521600.00	合同签订后15日 历天内完成	
...		大写： 小写：		

投标人名称：河南凯之佳商贸有限公司（公章）：

日期：2026年10月27日

注：1. 交付日期指完成该项目的最终时间（日历天）。
2. 如招标公告明确项目交付日期以年为单位，本表应填写完成该项目的年限。

二、分项报价表

序号	名称	品牌	型号	单位	数量	单价(元)	总价(元)
01	教学一体机	seewo	FH75EC	台	160	13900.00	2224000.00
02	推拉绿板	蓝贝思特	LB05A	套	160	1060.00	169600.00
03	视频展台	seewo	SC06A	台	160	750.00	120000.00
04	辅材	排插 品牌：绿联 水晶头 品牌：绿联	排插 型号：CD320 水晶头 型号：NW110	批	1	8000.00	8000.00
05	大写：贰佰伍拾贰万壹仟陆佰元整 小写：2521600.00						

投标人（并加盖公章）：河南凯之佳商贸有限公司



三、售后服务方案

一、售后服务总体工作思路与服务目标

（一）工作思路

我公司针对禹州市教育体育局教学一体机“班班通”项目,建立“本地化驻场+原厂后台技术兜底+备品备用机前置储备”三位一体的售后服务体系,严格执行招标文件、投标文件与采购合同全部售后条款,以保障学校正常教学活动为第一原则,把故障对课堂教学的影响降到最低。

本项目覆盖禹州市区及部分乡镇学校,学校点位分散,我司提前对全部实施点位梳理建档,建立每一所学校、每一台设备的独立设备档案,实现“一机一档、一校一档”,每台设备记录设备编号、安装教室、安装时间、故障记录、维修记录与巡检记录。

（二）服务目标

1. 质保期内设备故障及时处置率 100%;
2. 故障报修响应时效 100%满足招标文件 30 分钟响应、2 小时到场的要求;
3. 出现 12 小时内不能修复的故障,备用设备投放覆盖率 100%,不耽误正常授课;
4. 实现任课教师会操作、会备课、基础故障会识别;
5. 所有维修、巡检、培训全部归档,以便后期维护使用。

二、质保期内服务承诺

1. 质保期:针对本项目的教学一体机、视频展台等提供质保期为 3 年(签订合同质保期大于 3 年,按照合同执行)。在合同维保期内,接到通知后 30 分钟进行响应,2 小时到达,12 小时内处理问题,否则需提供备用机直至原设备修好为止。产品运行出现故障后承诺规定时间内到达现场维修并恢复正常运行。质保期内因产品质量发生故障,免费维修、免费更换全部零部件,不收取配件费、上门服务费、差旅费等任何费用。产品运行出现故障后承诺规定时间内到达现场维修并恢复正常运行。

2. 为了更好地为采购方提供优质服务,公司组建有一支强干的售后团队,所有售后人员都能做到“五讲”(讲效率、讲信誉、讲方法、讲质量、讲成效)。

3. 技术支持:本公司有专业的技术团队,负责产品的安装、调试、售后等,全时全方位的对各客户的技术问题进行解答和处理,遇到各种可能出现的技术故障,派专人对故障产品进行维修或者更换。

4. 采购标的执行标准:需执行的国家相关标准、规范。
5. 我公司投标文件中有合理的实施(技术)方案。
6. 我公司投标产品符合国家相关标准和本招标文件规定标准。
7. 本项目为交钥匙工程,采购方不再承担费用。

8. 中标人应负责对买方操作人员进行使用培训,使其能够独立操作,并可以简单的维护和保养。

9. 我公司明确投标产品的厂家、产地、品牌、型号等详细参数。

10. 我公司就该项目完整投标（报价包括但不限于完成本项目材料费、人工费、管理费、维护费、保险费、利润、税费等所有费用）。

11. 中标人于中标后第三日上午 09:00 向禹州市教育体育局提供投标文件中所有资质原件。不符合或不能提供的，取消其中标资格并列入不良记录及信用中国。

12. 验收标准

由采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

1). 项目质量执照国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范验收。

2). 按照招标文件要求和投标文件响应和承诺验收。

3). 本项目验收如需要第三方验收，中标方将承担所有产生的费用。

13. 采购资金支付

1). 支付方式：财政支付，银行转账。

2). 支付时间及条件：经验收合格后，收到发票后五个工作日内一次性支付。

三、7×24 小时多渠道报修受理体系

建立多渠道报修通道，工作日、周末、法定节假日（寒暑假、春节、国庆等）均可受理故障报修，杜绝报修无人接收的情况。

1. 项目专属报修电话：15138785155，7×24 小时开机，专人值守接收电话报修；

2. 项目专属微信服务工作群：各校设备管理员、我司项目总负责人、驻禹州售后工程师、原厂技术支持全部入群，支持文字、图片、短视频提交故障现象并线上报修；

3. 邮箱报修渠道，接受书面故障反馈；

4. 线下反馈渠道：学校可直接联系我司禹州本地服务网点现场反馈故障。

每一笔报修无论通过哪个渠道接收，均立刻生成电子报修工单，记录报修时间、学校名称、教室、设备编号、故障现象、报修联系人及联系方式。

四、故障全流程响应处置机制

严格落实招标文件硬性要求：维保期内接到通知后 30 分钟进行响应，2 小时到达，12 小时内处理问题；12 小时不能修复，提供备用机直至原设备修好为止，产品运行出现故障后承诺规定时间内到达现场维修并恢复正常运行。

（一）30 分钟响应

从我司接收到学校或采购人故障报修时间开始计时，30 分钟之内完成响应。售后工程师主动联系报修方，优先进行远程故障排查：软件设置问题、系统参数错误、网络设置问题，通过电话、视频连线远程指导学校管理员现场操作，力争远程直接排除故障。

（二）2 小时到达现场

经判断属于硬件损坏、远程无法解决的，立即派单，调配禹州本地驻场工程师，2 小时之内抵达故障学校教室现场开展检测维修，覆盖禹州市区及全部乡镇学校；综合考虑道路、天气因素预留冗余时间，确保时效达标。

（三）12 小时故障处理闭环

工程师到达现场后对设备全面检测，开展维修、更换配件，力争 24 小时内完成故障修复，设备恢复正常教学使用。

（四）备用机强制保障机制

若经现场判定，硬件故障现场无法在 12 小时内修复（例如屏幕损毁、主板烧毁需返厂维修），我司立即调度本地储备的同规格备用教学一体机或备用视频展台，免费送货到故障学校，完成安装调试后投入课堂使用；原故障设备拆回返厂维修，维修完成后上门换回备用设备。整个备用机投放、安装、换回全过程，不向采购人及学校收取任何费用，且不受寒暑假、节假日限制。

（五）维修完成确认

故障处理完毕，工程师现场与学校管理员共同测试全部设备功能，确认故障消除，由校方在维修工单上签字确认，工单归档。

五、本地化服务网点、人员配置与原厂技术支撑

（一）禹州本地服务网点

我司设立禹州市本项目专属服务点，用于存放备品备件、备用整机，售后人员常驻，保障快速奔赴各学校现场。网点职能包括备件存储、备用整机存放、售后工程师驻点、接收报修工单、设备临时周转。

禹州市售后服务维修点地址：禹州市颍川街道药城路中段

联系人：张斌 负责人：孙小科 联系电话：15138785155

（二）售后人员配置

1. 项目售后总负责人 1 名：统筹全部售后业务，对接禹州市教育体育局，负责重大故障协调与原厂对接，对服务时效与质量负总责；

2. 禹州常驻硬件售后工程师 2 名：熟悉本项目全部设备硬件拆装调试及市区、各乡镇学校地理位置，负责现场故障维修、巡检、备用机拆装更换；

3. 软件技术工程师 1 名：负责备授课软件及系统故障的远程与上门调试；

4. 备件物资管理员 1 名：管理本地备品备件、备用整机出入库，保障应急物资库存充足。

（三）原厂技术兜底支撑

1. 教学一体机原厂技术支持通道：享受厂商技术热线远程支援，疑难硬件故障原厂工程师远程指导，配件优先排产调货；

2. 推拉绿板厂家技术支持：针对推拉绿板疑难故障提供技术指导，配件优先供应；

3. 辅材原厂技术支持，辅材故障快速调换。

六、故障分级分类处置流程及台账管理

按照故障情况，划分 4 个故障等级，差异化调配资源，优先处理影响上课的故障。

故障等级	故障情形描述	处置执行标准
一级 重大故障	一所学校多套设备同时故障，造成多个班级无法开展信息化教学；开学期间核心班级设备故障。	30 分钟响应；优先调配工程师+备用整机；2 小时到达现场；必要时增派人员连夜抢修，优先保障次日教学。
二级 重要故障	单台一体机或视频展台硬件损坏，该班级无法开展多媒体教学。	30 分钟响应，2 小时抵达现场；12 小时不能修复立即投放备用机。
三级 一般故障	软件、系统参数故障，硬件完好，设备可以部分使用。	30 分钟内远程响应，远程优先解决；远程不能排除则上门处理。
四级 轻微故障	推拉绿板小配件损坏、辅材小故障，不影响课堂基本教学。	工单登记，统一安排定期巡检上门集中更换配件。

表 1 故障分级处置标准表

（一）完整台账管理

所有报修均建立电子化与纸质双重《故障维修处置台账》，台账记录要素包括：报修时间、学校名称、教室编号、设备序列号、故障现象、故障等级、响应时间、到场时间、处置内容、修复完成时间、是否投放备用机、校方确认签字。每季度汇总维修台账报送禹州市教育体育局备案。

七、备品、备件、备用整机储备保障实施方案

为保障本项目故障快速修复，避免等待配件造成长时间停课，在禹州本地服务网点建立库存。

1. 备用整机储备：储备教学一体机、视频展台备用机若干台，专门用于本项目应急替换，满足多所学校同时发生硬件故障的备用投放需求；
2. 教学一体机备件：触控组件、OPS 模块、电源板、扬声器、麦克风模组、WiFi 模块、各类接口板；
3. 视频展台备件：摄像头模组、主板、补光灯组件；
4. 推拉绿板备件：滑轮组件、锁具、粉尘槽配件、边框配件；
5. 辅材备件：绿联排插、水晶头、网线、电源线等；
6. 原厂备件协议：与各个厂家签署项目备件优先供货协议，本地库存备件消耗完毕时，原厂开通紧急调货通道，缩短配件到货周期；
7. 出入库管理：备件与备用整机建立出入库登记并定期盘点，备件消耗后及时补齐，保

障应急物资始终处于可用状态。

八、硬件设备售后服务细则

- 1. 教学一体机:故障后优先检测修复;无法现场修复的拆回维修、投放备用机替代使用,维修完成后上门换回;维修后对整机全部功能做完整测试;
- 2. 视频展台:硬件故障优先现场维修,不能修复时更换整机;
- 3. 推拉绿板:轨道、锁具、板面故障上门更换配件,重新调试滑动;
- 4. 辅材:质量问题直接免费更换全新产品。

维修完成之后,不仅修复故障点,同时对设备整机做全面检测,排查潜在隐患,避免短时间内二次故障。

九、软件系统、备授课平台售后服务细则

- 本项目配套原厂备授课一体化软件平台,软件同步享受三年免费技术服务。
- 1. 系统故障远程处置:安卓嵌入式系统、系统崩溃、软件报错、账号登录异常、云空间异常优先远程排查;远程无法解决由工程师上门重装调试;
 - 2. 版本升级服务:原厂云端静默推送软件升级,不干扰学校正常教学;有重大版本更新,提前与学校沟通确认后执行;
 - 3. 课件资源与校本资源库技术支持:教师使用 AI 备课助手、课件导入导出、课件分享、微课录制等功能遇到问题提供技术支持;
 - 4. 软件故障维修完成后,测试全部软件功能,确保备课、授课功能完整可用。

十、人员培训完整实施方案

(一) 培训总体目标

- 1. 面向一线任课教师:熟练掌握 75 寸教学一体机、视频展台、推拉绿板硬件全部操作;熟练运用备授课软件完成备课、课件编辑、课堂授课、课堂互动、微课录制与课件资源调用,能够独立完成日常信息化课堂教学;识别常见简易故障,掌握规范报修流程;
- 2. 面向学校电教、设备管理员:在教师操作基础上,掌握设备系统基础设置、网络配置、故障初步甄别、日常巡检保养、工单报修流程与备用机接收归还流程,承担学校内部设备日常基础管理;
- 3. 整体目标:参训人员学有所用,培训贴合中小学真实课堂教学场景,实操课时占比不低于 50%;建立长效答疑与补训机制;全套培训过程留痕,完整档案交付采购人存档。

(二) 培训人员安排

岗位	配置人数	资质要求	主要职责
----	------	------	------

岗位	配置人数	资质要求	主要职责
培训项目总负责人	1 人	熟悉本项目全部设备、合同及招标文件要求。	对接禹州市教育体育局确定培训片区与场次；统筹讲师、助教；审核培训课件与教材；审核归档资料并汇报进度；建立 A/B 角替补机制。
主讲培训讲师	2 人（A/B 角）	经官方培训认证，熟悉全套参数、OPS 模块、展台、绿板及备授课软件全部功能，具备中小学信息化设备授课经验。	负责集中培训与入校小班主讲授课；结合学科真实案例演示；现场答疑；编制课件、纸质操作手册与实操练习；A/B 角互为替补。
现场实操助教工程师	2 人（A/B 角）	具备本项目设备安装调试经验，熟悉硬件拆装调试与系统配置。	培训前调试全部培训设备；培训过程巡回一对一实操辅导，重点帮扶信息化基础薄弱教师；记录高频问题反馈讲师；协助签到拍照、资料发放。
线上运维答疑专员	1 人	熟悉软硬件操作，擅长线上问题排查。	维护项目专属微信服务群 7×24 小时答疑；整理推送操作短视频与图文教程；接收并登记补训申请；汇总高频问题优化培训课件。

表 2 培训人员岗位配置表

人员保障说明：所有培训人员熟悉本项目全部设备，尊重学校教学作息，培训优先选择放学后、教研活动日、周末，绝不占用正常课堂教学时间；遇参训教师人数激增可临时增配助教工程师；全部培训人员联系电话向采购人公开，教体局可随时联系监督。

（三）培训内容

实行分层分级培训，分为普通任课教师培训模块和电教管理员深度运维培训模块两大模块；模块内部划分为硬件实操、视频展台、推拉绿板、备授课软件应用、故障识别与报修五个子模块，内容紧密对应本项目投标设备全部功能点，结合中小学真实教学案例演示。

1. 教学一体机硬件实操：整机开关机、待机休眠、断电规范，安卓与 OPS-Windows 系统信号源切换；手写书写、手势擦除；提笔书写功能实操；语音助手唤醒及语音控制音量、亮度、打开教学应用、语音搜索网页、视频播放暂停；AI 音效模式与 AI 空间感知音效、听力模式 AI 人声增强实操；AI-PQ 人工智能画质调节；超声波投屏与 WiFi 直连近场发现投屏实

操；4 阵列麦克风与一体化摄像头、人脸识别、随机抽人、自习工具音量监测实操；内置计算器多项式计算与函数绘图演示；前置物理按键及 Type-C、USB 接口使用；屏体温度监控与故障码提示识别；Windows 通道扫码/超声/WiFi 直连三种方式文件互传实操等等。

2. 视频展台实操：展台连接与磁吸托板、LED 触摸补光灯使用；A4 幅面实物展示、1080P 动态预览、实物批注与缩放移动；5 秒/10 秒延时拍照与多图预览；图像/文本/动态情景模式切换；二维码扫码识别跳转网页；故障自检功能实操等等。

3. 推拉绿板培训：内外滑动板推拉操作与保护一体机屏幕；粉尘槽清理维护；通用钥匙锁具上锁解锁；板面清洁保养及禁用清洁用品说明等等。

4. 备授课软件专项培训：多方式账号登录（账号密码、微信扫码、人脸识别、声纹识别、近场发现）；个人云存储空间管理；AI 智能备课助手与课件资源检索、按教学环节筛选插入课件页、思维导图与课堂活动素材调取；PPT 原生解析单份与批量导入并保留可编辑属性；课件动画制作；AI 智能生成课堂活动（选词填空、判断对错、趣味选择）；胶囊式微课录制与文字快剪；课件定向分享与公开/加密链接分享、访问有效期设置；课件导出 pptx、pdf、H5、web 链接及多终端二次编辑；校本资源库共建共享操作等等。

5. 简易故障识别与规范报修：教师可自查的简单问题（电源线、HDMI、USB 线材松动，重启设备，切换信号源）；明确禁止私自拆开一体机、OPS 模块或拆机改装；报修渠道及报修要素（学校、教室编号、设备序列号、故障现象）。

（四）培训方式

采用“片区集中实操培训+入校小班培训+线上常态化培训+专项补训”四种模式组合，兼顾城区、偏远乡镇学校及教师时间冲突，保证培训覆盖率。

1. 片区集中实操培训（主要模式）：结合禹州市学校地理区位划分若干培训片区，选定片区中心学校作培训场地，周边学校教师统一到现场参训；单场培训时长不少于 3 小时（硬件及展台 1 小时、备授课软件 2 小时），实操时间不少于总课时 50%；教师人手一台设备实操；选择教研活动时间、放学后、周末开展，不占用正常上课课时；

2. 入校小班实操培训（偏远乡镇学校）：设备安装调试完成后直接入校培训；单场参训教师控制在 20 人以内；直接使用本校已安装的班班通设备实操；每场不少于 2 小时，实操占比不低于 50%，教师较多时分批错峰开展；

3. 线上常态化持续培训：建立项目专属微信服务群，各校电教管理员、骨干教师、培训讲师、售后工程师入群；持续投放电子课件、图文教程、分段操作短视频；随时接收文字、截图、视频连线远程答疑；定期开展线上专题直播小课堂并可回放留存；

4. 专项补训机制：针对因调课、请假未参训的教师及学校新入职教师，学校提出申请后提供免费补训，可采用入校现场补训或线上专项小课，保障每位任课教师掌握设备使用。

（五）培训实施完整流程

1. 前期筹备：培训总负责人对接禹州市教育体育局确认培训片区、参训学校名单与时间；

讲师完善课件并印刷纸质操作手册；培训前一天助教到场调试全部班班通硬件与软件；通知参训人员时间地点及注意事项；

2. 现场实施：参训人员签到并发放纸质操作手册；讲师理论+实操演示教学；参训教师上机实操，助教巡回一对一指导，重点帮扶信息化基础薄弱的教师；集中答疑收集教学实际问题；开展简易实操效果检验（投屏、书写、导入 PPT、生成一道课堂互动习题）；

3. 收尾归档：收集签到表、拍摄培训现场照片，整理全部培训资料归入培训档案；

4. 持续服务：线上服务群持续答疑，接收补训申请按需安排，收集教师反馈持续优化培训课件。

（六）培训交付物与完整档案

每一场培训结束整理完整档案提交采购人归档：培训签到表原件（含参训教师姓名、所属学校）；培训授课 PPT 课件；纸质版简易操作手册（每校至少 2 套）；全套电子培训资料（图文教程、分段操作短视频）；培训现场照片影像资料；补训记录（如发生）。

（七）培训质量管控保障措施

1. 教学案例贴合中小学课堂，全部演示案例选用中小学学科课件素材，杜绝脱离教学实际的纯功能堆砌；

2. 实操优先原则，所有培训实操课时占比不低于 50%，对信息化基础薄弱的教师由助教一对一重点帮扶；

3. 接受采购人全程监督，教体局可随机抽查培训现场，培训效果达不到预期时无条件免费重新组织复训；

4. 培训不随现场培训结束而终止，线下培训完成后长期线上答疑，持续响应学校补训申请。

十一、质保期内定期预防性巡检实施方案

（一）巡检周期与范围

三年质保期内每年开展不少于 2 次全覆盖预防性巡检，覆盖全部 160 套班班通设备，分上半年、下半年各一次；开学季增加专项巡检。巡检不是简单外观查看，对硬件、软件做系统性检测，提前消除隐患，降低故障发生率。

（二）巡检主要工作内容

1. 教学一体机：设备外观、接口与电源线紧固、灰尘清理；触控全部点位测试，扬声器、麦克风、摄像头功能测试；安卓嵌入式系统与 OPS-Windows 系统运行状态检查；WiFi-6、蓝牙、投屏功能测试；查看系统故障码，排查潜在硬件告警；

2. 视频展台：摄像头、补光灯、USB 连接功能全功能检测；

3. 推拉绿板：检查边框、锁具完好情况；滑动轨道清洁与润滑、滑轮与滑块磨损检查；板面有无损坏；

4. 软件系统：备授课软件运行状态检查，账号登录、课件功能测试。

（三）巡检成果输出

每次巡检完成出具正式《项目年度设备巡检报告》，列明各设备运行情况、发现隐患、整改处理情况，报送禹州市教育体育局；巡检发现隐患当场处理，不能当场处理的登记工单限时完成整改。

十二、质量回访、投诉受理与监督考核机制

1. 分层回访：维修完成后7日内做维修质量回访；每季度抽样回访各学校设备整体运行情况，收集教师使用反馈意见；

2. 投诉受理通道：采购人、学校对售后服务不满意可通过电话、项目微信群反馈，收到投诉后24小时内对接核实，制定整改方案并闭环；

3. 接受采购人监督考核：完全接受禹州市教育体育局对售后服务的监督考核，对采购人提出的服务不足限时完成整改。

十三、重大故障、寒暑假、开学季专项保障预案

1. 开学季专项保障：每年春季、秋季开学前一周开展重点专项巡检，全部设备排查，保障开学上课；开学第一周提高报修处置优先级，增加售后人员待命；

2. 寒暑假保障：寒暑假期间报修渠道保持7×24畅通；利用假期窗口期集中处理平时上课期间不便进场的大规模维修、配件更换，减少开学后故障；

3. 突发批量故障预案：遇雷击、电压波动等造成多台设备损坏，立即启动备用整机库存并增派售后工程师，优先保障教学。

十四、质保期满之后后续技术支持与服务方案

免费质保到期后，我司继续为本项目提供持续技术支持，不强制学校采购续保服务：

1. 提供优惠的年度续保维保方案供采购人自愿选择；
2. 即使不采购续保，设备发生故障仍可联系我司维修，配件、人工给予优惠报价；
3. 软件方面持续提供操作咨询与技术答疑服务。

投标人（加盖公章）：河南机之佳商贸有限公司

日期：2016年10月17日



四、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。

具体情况如下：

1. （序号 01、教学一体机 FH75EC） 1，生产厂为 （广州视睿电子科技有限公司） 2，厂址为 （广州市经济技术开发区科学城科珠路 192 号）。（序号 01、教学一体机 FH75EC） 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例） 3。（序号 01、教学一体机 FH75EC） 的（关键组件） 4 在中国境内生产。（序号 01、教学一体机 FH75EC） 的（关键工序） 5 在中国境内完成。

2. （序号 02、推拉绿板 LB05A），生产厂为 （山东蓝贝思特教装集团股份有限公司），厂址为 （济南市历城区工业北路 88 号东都国际广场 4 号楼 10 层）。（序号 02、推拉绿板 LB05A） 的中国境内生产的 组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（序号 02、推拉绿板 LB05A） 的（关键组件）在中国境内生产。（序号 02、推拉绿板 LB05A） 的（关键工序）在中国境内完成。

3. （序号 03、视频展台 SC06A），生产厂为 （广州视睿电子科技有限公司），厂址为 （广州市经济技术开发区科学城科珠路 192 号）。（序号 03、视频展台 SC06A） 的中国境内生产的 组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（序号 03、视频展台 SC06A） 的（关键组件）在中国境内生产。（序号 03、视频展台 SC06A） 的（关键工序）在中国境内完成。

4. （序号 04、辅材 CD320、NW110），生产厂为 （深圳市绿联科技股份有限公司），厂址为 （深圳市龙华区大浪街道高峰社区龙城工贸御安厂区 7 号办公楼 1 层-6 层、6 栋厂房 4 楼）。（序号 04、辅材 CD320、NW110） 的中国境内生产的 组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（序号 04、辅材 CD320、NW110） 的（关键组件）在中国境内生产。（序号 04、辅材 CD320、NW110） 的（关键工序）在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：河南凯之佳商贸有限公司

日期：2026 年 10 月 27 日



1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

五、中小企业声明函（货物）

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司(联合体)参加（禹州市教育体育局）的（禹州市教育体育局教学一体机“班班通”项目）采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. （标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）行业;制造商为（企业名称）,从业人员人,营业收入为万元,资产总额为万元,属于（中型企业、小型企业、微型企业）;
2. （标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）行业;制造商为（企业名称）,从业人员人,营业收入为万元,资产总额为万元,属于（中型企业、小型企业、微型企业）;

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

我公司不是中小企业。

企业名称(盖章): 河南凯之佳商贸有限公司

日期: 2021年10月27日



说明:

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2. 中小企业参加政府采购活动,应当出具《中小企业声明函》,否则不得享受相关中小企业扶持政策。