

河南省越调艺术保护传承中心升级改造消防安全设施项目及围护结构维修项目

项目评标报告

一、开标情况：

河南省越调艺术保护传承中心升级改造消防安全设施项目及围护结构维修项目开标会于2023年12月22日10时0分在第八开标室（政采406-1）召开，截止到2023年12月22日10时0分，本次开标项目共收到4家投标人递交的投标文件。
开标记录如下：

分包：河南省越调艺术保护传承中心升级改造消防安全设施项目及围护结构维修项目(zk202312048-1)
：

序号	投标单位名称	供应商名称	报价（小写）（元）	交货期(日历天)	保证金(元)	开标备注	签章
1	河南益祥建筑工程有限公司	河南益祥建筑工程有限公司	2198999.25	150	0		
2	河南秉驰建设工程有限公司	河南秉驰建设工程有限公司	2199451.01	150	0		
3	河南铭峰建设集团有限公司	河南铭峰建设集团有限公司	2199837.07	150	0		
4	河南筑泰建筑工程有限公司	河南筑泰建筑工程有限公司	2199639.98	150	0		

开标时间：2023/12/22 10:00:00

二、评委组成

序号	姓名	专业技术职称	评委类别（经济/技术）
----	----	--------	-------------

1	徐颖		经济、技术标评委
2	刘金钢（采购人代表）		经济、技术标评委
3	晏佰春		经济、技术标评委

三、评标情况

河南省越调艺术保护传承中心升级改造消防安全设施项目及围护结构维修项目项目评标会于2023年12月22日10时0分在第十三评标室（政采535-4）开始进行。

评标工作严格按照招标文件的规定，在评委会内部独立进行。评委会首先对每家投标人的投标文件进行了初步评审。未通过初步评审单位情况如下：

序号	投标人名称	未通过原因
无		

其他单位均通过初步评审，可以进入详细评审阶段。
根据招标文件的评标办法，评标委员会对所有通过初步评审的投标人投标文件进行了认真的评审和综合比较，并进行了打分。最终打分结果如下：

序号	投标人名称	评审价	最终得分	排序
1	河南益祥建筑工程有限公司	2198999.2500	100.00	1
2	河南铭峰建设集团有限公司	2199837.0700	95.99	2
3	河南秉驰建设工程有限公司	2199451.0100	94.99	3
4	河南筑泰建筑工程有限公司	2199639.9800	94.99	4

四、评标结果

评标委员会根据最终评审情况，一致同意向招标人推荐中标候选人如下：

第1中标候选人	河南益祥建筑工程有限公司
---------	--------------

第2中标候选人	河南铭峰建设集团有限公司
第3中标候选人	河南秉驰建设工程有限公司
第4中标候选人	河南筑泰建筑工程有限公司

评委会负责人（组长）：

评委会成员：

监督人：

河南省越调艺术保护传承中心升级改造消防安全设施项目及围护结构维修
项目 项目评标委员会
2023年12月22日