关于鹿邑县2024年农村中小学校舍安全保障长效机制资金项目第六标段评标报告情况说明

鹿邑县2024年农村中小学校舍安全保障长效机制资金项目于2024年7月24日10时30分在鹿邑县公共资源交易中心第三评标室进行评标活动，评标委员会在手工录入编写第6标段评标报告时将项目经理信息录入错误。

原评标报告信息如下：

河南中泰润恒建设有限公司：项目经理：梅开学，豫 241161602275

河南九润建筑工程有限公司：项目经理：王俊伟，豫 241171714832

河南平煜实业发展有限公司：项目经理：宗一鹏，豫 241202193501

鹿邑县2024年农村中小学校舍安全保障长效机制资金项目评标委员会发现项目经理信息录入错误后，经评标委员会的一致同意，现修改第6标段评标报告的项目经理信息。

修改后评标报告信息如下：

河南中泰润恒建设有限公司：项目经理：宗一鹏，豫 241202193501

河南九润建筑工程有限公司：项目经理：王俊伟，豫 241171714832

河南平煜实业发展有限公司：项目经理：梅开学，豫 241161602275

特此说明。

评委签字：

日期：2024年 7月 29日

关于鹿邑县2024年农村中小学校舍安全保障长效机制资金项目第六标段评标报告情况说明

鹿邑县2024年农村中小学校舍安全保障长效机制资金项目于2024年7月24日10时30分在鹿邑县公共资源交易中心第三评标室进行评标活动，评标委员会在手工录入编写第6标段评标报告时将项目经理信息录入错误。

原评标报告信息如下：

河南中泰润恒建设有限公司：项目经理：梅开学，豫 241161602275

河南九润建筑工程有限公司：项目经理：王俊伟，豫 241171714832

河南平煜实业发展有限公司：项目经理：宗一鹏，豫 241202193501

鹿邑县2024年农村中小学校舍安全保障长效机制资金项目评标委员会发现项目经理信息录入错误后，经评标委员会的一致同意，现修改第6标段评标报告的项目经理信息。

修改后评标报告信息如下：

河南中泰润恒建设有限公司：项目经理：宗一鹏，豫 241202193501

河南九润建筑工程有限公司：项目经理：王俊伟，豫 241171714832

河南平煜实业发展有限公司：项目经理：梅开学，豫 241161602275

特此说明。

评委签字：李振琴

日期：2024年 7月 29日

关于鹿邑县2024年农村中小学校舍安全保障长效机制资金项目第六标段评标报告情况说明

鹿邑县2024年农村中小学校舍安全保障长效机制资金项目于2024年7月24日10时30分在鹿邑县公共资源交易中心第三评标室进行评标活动，评标委员会在手工录入编写第6标段评标报告时将项目经理信息录入错误。

原评标报告信息如下：

河南中泰润恒建设有限公司：项目经理：梅开学，豫 241161602275

河南九润建筑工程有限公司：项目经理：王俊伟，豫 241171714832

河南平煜实业发展有限公司：项目经理：宗一鹏，豫 241202193501

鹿邑县2024年农村中小学校舍安全保障长效机制资金项目评标委员会发现项目经理信息录入错误后，经评标委员会的一致同意，现修改第6标段评标报告的项目经理信息。

修改后评标报告信息如下：

河南中泰润恒建设有限公司：项目经理：宗一鹏，豫 241202193501

河南九润建筑工程有限公司：项目经理：王俊伟，豫 241171714832

河南平煜实业发展有限公司：项目经理：梅开学，豫 241161602275

特此说明。

评委签字：

日期：2024年 7月29日

关于鹿邑县2024年农村中小学校舍安全保障长效机制资金项目第六标段评标报告情况说明

鹿邑县2024年农村中小学校舍安全保障长效机制资金项目于2024年7月24日10时30分在鹿邑县公共资源交易中心第三评标室进行评标活动，评标委员会在手工录入编写第6标段评标报告时将项目经理信息录入错误。

原评标报告信息如下：

河南中泰润恒建设有限公司：项目经理：梅开学，豫 241161602275

河南九润建筑工程有限公司：项目经理：王俊伟，豫 241171714832

河南平煜实业发展有限公司：项目经理：宗一鹏，豫 241202193501

鹿邑县2024年农村中小学校舍安全保障长效机制资金项目评标委员会发现项目经理信息录入错误后，经评标委员会的一致同意，现修改第6标段评标报告的项目经理信息。

修改后评标报告信息如下：

河南中泰润恒建设有限公司：项目经理：宗一鹏，豫 241202193501

河南九润建筑工程有限公司：项目经理：王俊伟，豫 241171714832

河南平煜实业发展有限公司：项目经理：梅开学，豫 241161602275

特此说明。

评委签字：宋培杰

日期：2024年 7月 29日

关于鹿邑县2024年农村中小学校舍安全保障长效机制资金项目第六标段评标报告情况说明

鹿邑县2024年农村中小学校舍安全保障长效机制资金项目于2024年7月24日10时30分在鹿邑县公共资源交易中心第三评标室进行评标活动，评标委员会在手工录入编写第6标段评标报告时将项目经理信息录入错误。

原评标报告信息如下：

河南中泰润恒建设有限公司：项目经理：梅开学，豫 241161602275

河南九润建筑工程有限公司：项目经理：王俊伟，豫 241171714832

河南平煜实业发展有限公司：项目经理：宗一鹏，豫 241202193501

鹿邑县2024年农村中小学校舍安全保障长效机制资金项目评标委员会发现项目经理信息录入错误后，经评标委员会的一致同意，现修改第6标段评标报告的项目经理信息。

修改后评标报告信息如下：

河南中泰润恒建设有限公司：项目经理：宗一鹏，豫 241202193501

河南九润建筑工程有限公司：项目经理：王俊伟，豫 241171714832

河南平煜实业发展有限公司：项目经理：梅开学，豫 241161602275

特此说明。

评委签字：

日期：2024年 7月 29日