鹿邑县2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设项目（鸣鹿段庄小学综合楼）

评标报告

鹿邑县公共资源交易中心

2024 年 08 月 14 日

鹿邑县2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金实施工程建设项目（鸣鹿段庄小学综合楼）_
评标报告

2024年08月14日 10时00分00秒，开标会议由河南亚鑫招标代理有限公司主持在鹿邑县市公共资源交易中心举行。

一、评标

各投标单位离场后，评标委员会 3 位成员对各投标单位进行了公平、公正、认真负责的评审。

评标委员会人员名单：

魏春艳 孙敏 魏峰

评审情况如下:

（一）符合要求投标一览表：

序号	投标人名称	评审情况	评审结果
1	河南中泰润恒建设有限公司	详见评审表	符合
2	河南艺燚建筑装饰工程有限公司	详见评审表	符合
3	河南兴厦建筑工程有限公司	详见评审表	符合
4	河南顺典建设工程有限公司	详见评审表	符合

（二）废标情况说明：无。

（三）经评审的投标人排序

第一标段				
序号	投标人名称	投标报价	合计得分	名次
1	河南兴厦建筑工程有限公司	壹佰肆拾玖万陆仟元整(1,496,000.00)		1
2	河南中泰润恒建设有限公司	壹佰肆拾玖万陆仟贰佰陆拾元整(1,496,260.00)		2
3	河南艺燚建筑装饰工程有限公司	壹佰肆拾玖万陆仟叁佰捌拾元整(1,496,380.00)		3
4	河南顺典建设工程有限公司	壹佰肆拾玖万陆仟陆佰元整		4

鹿邑县公共资源交易中心

		(1,496,600.00)		

各投标人其他投标信息，详见其投标文件。

（四）推荐的中标候选人名单：

序号	候选人名称
第一标段第 1 中标候选人	河南兴厦建筑工程有限公司
第一标段第 2 中标候选人	河南中泰润恒建设有限公司
第一标段第 3 中标候选人	河南艺燚建筑装饰工程有限公司

（五）投标单位项目经理名单

河南兴厦建筑工程有限公司 朱小歌

河南中泰润恒建设有限公司 宗一鹏

河南艺燚建筑装饰工程有限公司 赵闯

2024 年 08 月 14 日

评标委员会签字、招标人、监督人签字：

魏春艳

鹿邑县公共资源交易中心