

合同编号:

水利工程建设施工合同

工程名称: 洛龙区聂潘路胜利渠倒虹吸
延长改建工程二标段

发 包 人: 洛阳市洛龙区水利局

承 包 人: 河南卓鼎建设工程有限公司



签订地点: 洛阳市洛龙区水利局

签订时间: 2023 年 12 月 24 日



第一部分 合同协议书

发包人（全称）：洛阳市洛龙区水利局

承包人（全称）：河南卓鼎建设工程有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。

第一条 工程概况

工程名称：洛龙区聂潘路胜利渠倒虹吸延长改建工程二标段

工程地点：洛龙区聂潘路胜利渠

工程内容：倒虹吸浮雕景墙制作、安装等。

资金来源：财政投资

第二条 工程承包范围

承包范围：洛龙区聂潘路胜利渠倒虹吸延长改建工程设计图纸范围内的所有内容。

第三条 合同工期

计划开工日期：2024年2月19日。

计划竣工日期：2024年3月10日。

工期总日历天数20天。承包人应该按照发包人指定时间开工，具体开工时间以监理下达开工令时间为准，工程工期20天。

合同工期：20天

第四条 质量标准及安全目标

工程质量标准：符合国家质量验收备案合格标准

安全目标：无重伤、死亡事故

扬尘防治目标：做到“七个100%，八个必须”

第五条 合同价款

签约合同价：人民币（大写）：壹拾柒万陆仟伍佰柒拾捌元陆角零分（¥176,578.60元）。

第六条 项目经理

项目经理及注册编号：张利鹏 注册编号：豫 241141686109

第七条 组成合同的文件及解释顺序

- 1、本合同协议书
- 2、招标文件
- 3、中标通知书
- 4、投标书及其附件
- 5、标准、规范及有关技术文件
- 6、图纸
- 7、工程报价单或预算书

双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件视同本合同的组成部分。

第八条 责任义务

1、发包人责任

- 1.1 向承包人提供工程施工设计图纸，并进行技术交底；
- 1.2 工程现场发包人代表对工程施工方案，进度、工程质量进行监督、检查；
- 1.3 组织竣工验收，审查认可工程决算；
- 1.4 发包人有权对全部工程的所有部位及任何一项工艺、材料进

行检查和验收，若发现不合格可提出返工、停工及复工通知书，造成的损失由乙方负责。

2、承包人责任

2.1 承包人与发包人签订合同后，不得转包，如果承包单位擅自将工程转包，属承包者违约，应承担违约责任；

2.2 承包人项目经理必须常驻工地（每月不得少于 22 天），配合发包人施工技术人员处理和解决有关工程事宜；离开施工现场需向发包方负责人请假，如发现擅自离开工地，每次罚款 1000 元；

2.3 承包人必须安全施工，承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任；如因乙方原因发生工伤事故和对周围的人、物造成伤害，由乙方自行承担，甲方不负任何责任。

承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工，并服从发包人委托的工程监理人员的监督管理。并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

第九条 结算方式

合同价加变更签证，为最终结算。

第十条 合同价款的支付

合同签订后进场施工，按合同的 70% 拨付预付款，工程竣工验收合格，经财政部门对竣工决算审核批复后，一次付清工程款。

第十一条 争议的解决方式

1、在解释或者执行合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

2、经协商不能解决的争议，双方可选择以下第②中方式解决：

①向洛阳市有管辖权的法院提起诉讼;

②向洛阳仲裁委员会提出仲裁。

合同订立时间: 2023 年 12 月 24 日

第十二条 补充协议

合同未尽事宜, 合同当事人另行签订补充协议, 补充协议是合同的组成部分。

本合同壹式陆份经双方法定代表人或委托代理人签名并分别盖本单位公章后生效。

发包人: (公章)

法定代表人

(或委托代理人)

电话: 65156009

传真:

开户银行:

帐号:

承包人: (公章)

法定代表人

(或委托代理人):

电话: 13383796518

传真:

开户银行: 中原银行股份有

限公司洛阳分公司

帐号: 410301010140223401