

五里桥镇人民政府西峡县五里桥镇孔沟道路提升项目

项目评标报告

一、开标情况：

五里桥镇人民政府西峡县五里桥镇孔沟道路提升项目开标会于 2024-01-02 15:00:00 在中心第一开标室召开，截止到 2024-01-02 15:00:00，本次开标项目共收到 3 家投标人递交的投标文件。

标段名称：五里桥镇人民政府西峡县五里桥镇孔沟道路提升项目

开标记录如下：

序号	投标单位名称	投标保证金(元)	投标报价(元)	项目经理及证书编号	质量	工期
1	西峡县金林建筑工程有限公司		1185959.33	刘四喜 豫241080911125	合格，达到国家相关验收标准	30
2	一凡建设发展有限公司		1249449.05	王同帅豫241131446402	合格，达到国家相关验收标准	30
3	河南财宗建筑工程有限公司		1259720.44	毛新洛	合格，达到国家相关验收标准	30

二、评委组成：

序号	姓名	专业技术职称	评委类别(经济/技术)
1	宋荷良		
2	杨松		业主评委
3	刘晓阳		工程类

三、评标情况：

五里桥镇人民政府西峡县五里桥镇孔沟道路提升项目项目评标会于 2024-01-02 15:00:00 在远程异地评标室开始进行

评标工作严格按照招标文件的规定，在评委会内部独立进行。评委会首先对每家投标人的投标

文件进行了初步评审。未通过初步评审单位情况如下：

序号	投标人名称	未通过原因
无		

其他单位均通过初步评审，可以进入详细评审阶段。

供应商报价列表 报价单位：【人民币 元】

单位名称	投标报价	第【2】轮
西峡县金林建筑工程有限公司	1185959.33	1185000
一凡建设发展有限公司	1249449.05	1245000
河南财宗建筑工程有限公司	1259720.44	1259700

根据招标文件的评标办法，评标委员会对所有通过初步评审的投标人投标文件进行了认真的评审和综合比较，并进行了打分。最终打分结果如下：

序号	投标人名称	最终得分	最新报价	排序
1	西峡县金林建筑工程有限公司	92.33	1185000.00	1
2	河南财宗建筑工程有限公司	80.55	1259700.00	2
3	一凡建设发展有限公司	77.05	1245000.00	3

四、评标结果：

评标委员会最终评审情况，一致同意向招标人推荐中标候选人如下：

第1中标候选人	西峡县金林建筑工程有限公司
第2中标候选人	河南财宗建筑工程有限公司
第3中标候选人	一凡建设发展有限公司

【五里桥镇人民政府西峡县五里桥镇孔沟道路提升项目】项目评标委员会

评标委员会主任：

评标委员会成员：

监督人：

2024 年 01 月 02 日