

博爱县 2025 年农业社会化服务项目合同

项目名称: 博爱县 2025 年农业社会化服务项目

甲 方: 博爱县农业农村局

乙 方: 河南锦泰昌农业有限公司

甲乙双方本着平等、公平的原则,经协商,就博爱县 2025 年农业社会化服务项目服务事宜达成以下协议,共同签订并履行本合同。

一、项目信息

1.采购项目名称: 博爱县农业农村局 2025 年农业社会化服务采购项目。

2.项目内容: 通过对玉米生产过程中收、耕(秸秆还田、深耕、耙地 2 次)2 个环节托管服务,服务区域为清化镇街道、许良镇。

3.合同金额

(1) 总服务费用: 1150000.00 元;

(2) 服务单价: 平均单价 185.25 元/亩。分项单价: ①小农户(≤ 35 亩)服务单价 190 元/亩,其中玉米收获: 66.50 元/亩,耕地: 123.50 元/亩; ②35 亩以上规模经营主体服务单价 180.5 元/亩,其中玉米收获: 57.00 元/亩,耕地: 123.50 元/亩。

二、服务内容

1.服务方式: 采用安装有北斗作业监测应用终端的农业机械设备进行作业并根据农机作业云图作业亩数为依据,确认标段完成亩数。

2.服务范围: 在清化镇街道、许良镇区域内开展单季玉米生

产过程中收、耕（秸秆还田、深耕、耙地 2 次）2 个环节农业社会化托管服务。

3.服务标准：①**收获标准：**果穗收获总损失率 $\leq 3.5\%$ ，籽粒破碎率 $\leq 0.8\%$ ，苞叶剥净率 $\geq 85\%$ ，果穗含杂率 $\leq 1.0\%$ ；籽粒收获总损失率 $\leq 4.0\%$ ，籽粒破碎率 $\leq 5.0\%$ ，籽粒含杂率 $\leq 2.5\%$ 。②**耕地标准：**秸秆粉碎还田，秸秆粉碎长度 $\leq 10\text{cm}$ ；深耕 1 次，深度 $\geq 25\text{cm}$ ，前后同深，不留生茬；旋耕 2 次，深度 $\geq 15\text{cm}$ ，旋细托平。

4.补贴标准及金额：对单季玉米进行收、耕多环节托管服务，对实施项目的小农户按照每亩补贴不超过 30%的标准，每亩补助 57 元，大户按照每亩补贴不超过 29%的标准，每亩补助 52.34 元。总服务费用控制在人民币（大写）壹佰壹拾伍万元（1150000.00 元）以内，超出中标总服务费用的作业服务不予补助。

5.补贴要求：根据我县实际情况，确定 35 亩以上的为大户，大户补助标准为不超过 29%，35 亩（含 35 亩）以下的小农户补助标准为不超过 30%。大户占比不得高于 30%，且对单个生产主体的年补助总额不超过 10 万元。项目实施区域不与其它涉农财政项目（如：财政资金补助的化肥、农药、深松等项目）补贴重复。

6.作业时间：自合同签订之日起至 2025 年 11 月 30 日，如遇降雨等不可抗力因素，不能正常作业时，作业时间顺延。

二、付款方式

- 1.项目实行先服务后补贴的支付方式。作业完成，经验收合格后，按乙方对接受服务的农户实际补贴金额进行支付补贴；
- 2.合同作业完成后乙方需向甲方提供有关资料（见附件）；
- 3.甲方对乙方提供的资料进行审核。手续齐全后，按照实际

服务作业量一次性付清补贴费用。

三、甲方责任

- 1.提供作业区域面积;
- 2.对乙方作业服务进行指导和监督;

四、乙方责任

1.按照以上服务内容要求开展作业服务,提供农业社会化服务合同,农机作业云图,农业社会化服务完成作业补助登记表、公示表、汇总表。

- 2.保证所提供的作业服务,与本次作业服务所承诺的一致。
- 3.如因乙方原因导致的其它纠纷由乙方承担责任。
- 4.乙方在作业服务中要保证人员和机械设备的安全,由此产生的一切后果由乙方负责。

五、违约责任

1.甲方无正当理由拒绝乙方作业服务,拒付服务款项的,向乙方偿付拒付款项总额 0.1%的违约金。

2.乙方没有按照合同规定的时间提供合同要求的作业服务,每延误一天的赔偿费按合同价的 1%计收,延期超过 5 天,甲方有权单方面解除合同。误期赔偿费的最高限额为合同总价格的 10%。同时还需赔付延误给甲方造成的经济损失。

六、合同的终止

1.如有下列情况之一发生,甲方有权单方面终止合同:

- ①乙方不履行合同规定的;
- ②乙方破产或无理赔能力的;
- ③乙方擅自更改服务承诺的;
- ④乙方就质量等问题遇投诉经查证属实的。

七、争议的解决

如双方在履行合同时发生纠纷，应协商解决；协商不成的，任何一方可向有关部门提请调解，或者向甲方所在地人民法院提出诉讼。

八、其他约定事项

合同履行期间，本着服务方便，不影响服务质量的原则，甲乙双方可协商对本合同条款进行修改和补充。

本合同一式肆份，具有同等法律效力，经双方签字盖章后有效。

甲方（盖章）：

甲方代表：

签字日期：2025年9月24日

乙方（盖章）：

乙方代表：

签字日期：2025年9月24日

签订地点：博爱县农业农村局

附件 1:

博爱县 2025 年农业社会化服务承诺书

我单位严格按照《博爱县 2025 年农业社会化服务项目实施方案》的要求标准，做好社会化托管服务。凡是面积、金额等信息不实，或未按照标准和时间完成任务的，由本实施单位进行负责，并承担由此产生的一切后果。

特此承诺！

承诺单位（签字盖章）：王路

承诺时间：2023 年 9 月 24 日



附件 2:

博爱县农业社会化服务作业合同

甲方（社会化服务组织）:

乙方（生产主体）:

经协商，在平等互利、保证双方权益的基础上，甲方为乙方提供农业生产社会化服务。双方签订如下条款：

一、作业内容

1. 2025 年 月 日至 月 日，甲方向乙方玉米提供下列农业社会化服务：

序号	托管田块详细地点	服务环节明细
		收托管服务面积_____亩， 单价_____元/亩，补贴_____元/亩， 耕托管服务面积_____亩， 单价_____元/亩，补贴_____元/亩。

（注：本表可另列清单作补充）

二、作业费标准及结算方式

- 2. 作业服务费标准按不高于市场平均价执行。
- 3. 商定结算方式：按照农机作业轨迹图实际面积结算总价。
- 4. 对作业面积有异议时，双方按照实际丈量作业面积计算。

三、双方的权利和义务

- 5. 甲方应按照时间要求开展服务，依照操作规程作业，确保安全生产。
- 6. 甲方应按照农艺要求保证作业质量，作业质量应当符合国家或地方标准要求，或由双方协商确定作业标准。
- 7. 为了保证甲方顺利开展作业，乙方应为甲方提供如下便利条件：地段道路畅通，方便农机进地作业。
- 8. 如签订合同时没有商定具体作业时间，乙方应在作业时间

确定后，提前 3 天通知甲方。

四、违约责任

9. 任何一方违约所造成的损失，均由违约方负责赔偿。

10. 如果一方需要变更或终止作业合同的，应在作业初始时间前 1 天通知对方，并征得对方同意后方可变更或终止作业合同。给对方造成直接经济损失的，提出方应赔偿损失。商定赔偿违约金为。

11. 因天气等不可抗力或者其他意外事件使得本合同无法履行的，可以解除本合同，双方不承担违约责任。

五、其他事宜

12. 未尽事宜，甲、乙双方经协商一致可另签订补充协议，其法律效力等同本合同。

13. 甲、乙双方发生纠纷，可向乡（镇）、街道办事处申请调解，调解不成的可向被告人所在地法院提起诉讼。

14. 本合同一式两份，经甲、乙双方签字（盖章）后生效。甲方、乙方各执一份。

15. 本合同有效期自 2025 年 月 日至 月 日。

甲方（签章）：

联系地址：

联系电话：

乙方代表（签章）：

联系地址：

联系电话：

年 月 日

附件 3:

博爱县 2025 年农业生产社会化服务服务对象 承诺书

我是_____（农户姓名），_____（服务承接主体）为我开展了_____

（服务内容及作业量：收、耕托管服务_____亩）。我承诺所签字确认的实际作业量真实可靠，愿承担法律责任！

我对其所提供的服务表示满意（ ）或不满意（ ）。

承 诺 人:

联系电话:

2025 年 月 日

附件 5:

博爱县 2025 年农业社会化服务完成作业补助公示表

服务主体单位名称（盖章）：
行政村（盖章）：

负责人（签字）：
村委负责人（签字）：

村级监督员签字：
填报时间： 年 月 日

种植户姓名	身份证号	联系方式	作业量及补贴金额（亩、元）					备注
			合计 补贴金额	收获		深耕		
				面积	补贴金额	面积	补贴金额	
合 计								

注：1、每村只设一个服务主体，按照补助标准以行政村为单位填报成册。该表在村公示照片发送至 baxngk@126.com；2、名单要在作业地所在村进行公示 5 个工作日，此表以村为单位填写；3、公示举报单位：博爱县农业农村局，举报电话：0391-8626616。

附件 6:

博爱县2025年农业社会化服务情况汇总表

服务主体单位名称(盖章):

负责人(签字):

填报时间: 年 月 日

序号	村别	作业量及补贴金额(户、亩、元)										补贴金额 小计	备注		
		收获					深耕								
		面积	补贴金额	大农户			面积	补贴金额	小农户						
				户数	面积	金额			户数	面积	金额				
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
合计															

附件 6