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鹿邑县发展和改革委员会鹿邑县 2023 年度

农村冬季清洁取暖提质工程项目（补增部

分）  

评标报告  

 

2023 年 12 月 28 日 10 时 00 分 00 秒，开标会议由河南万祥工程管理有限

公司主持在鹿邑县公共资源交易中心举行。 

 

一、评标 

各投标单位离场后，评标委员会 3 位成员对各投标单位进行了公平、公正、

认真负责的评审。 

评标委员会人员名单：赵喜玲  孙桂香  汲艳 

 

评审情况如下: 

（一）符合要求投标一览表： 

序号 投标人名称 评审情况 评审结果 

1 淮阳县全民电器有限公司 详见评审表 符合 

2 郸城县昊宏家电销售有限公司 详见评审表 符合 

3 周口市宏顺电器有限公司 详见评审表 符合 

 

 

（二）废标情况说明：无。 

（三）经评审的投标人排序 

第二标

段     

序号 投标人名称 投标报价 
合计得

分 

名

次 

1 周口市宏顺电器有限公司 叁拾壹万玖仟元整(319,000.00) 
 

1 

2 
郸城县昊宏家电销售有限公

司 

叁拾壹万玖仟陆佰捌拾元整

(319,680.00)  
2 

3 淮阳县全民电器有限公司 叁拾壹万玖仟柒佰元整(319,700.00) 
 

3 

 

 

各投标人其他投标信息，详见其投标文件。 
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（四）推荐的中标侯选人名单： 

序号 候选人名称 

第二标段第 1 中标候选人 周口市宏顺电器有限公司 

第二标段第 2 中标候选人 郸城县昊宏家电销售有限公司 

第二标段第 3 中标候选人 淮阳县全民电器有限公司 

 

 

（五）投标单位项目经理名单 

 

 

                                         2023 年 12 月 28 日 

 

评标委员会签字、招标人、监督人签字： 

 

 

 

 

 

 

 

         

   


