

中国共产党鹿邑县纪律检查委员会谈话场  
所建设提升（相关配套设施）项目

评  
标  
报  
告

2024 年 6 月 3 日

# 中国共产党鹿邑县纪律检查委员会谈话场所建设提升（相关配套设施）项目 评标报告

中国共产党鹿邑县纪律检查委员会谈话场所建设提升（相关配套设施）项目，于 2024 年 6 月 3 日开标，会议由河南昊之伟工程管理有限公司主持，在鹿邑县公共资源交易中心举行。

## 一、评标

各投标单位离场后，评标委员会 3 位成员对各投标单位进行了公平、公正、认真负责的评审。

评标委员会人员名单：宋蕾、张影、汲艳。

评审情况如下：

### （一）符合要求投标一览表：

序号	投标人名称	评审情况	评审结果
1	河南宝港建设工程有限公司	详见评审表	符合
2	河南润伟建筑工程有限公司	详见评审表	符合
3	河南锐泉建设工程有限公司	详见评审表	符合
4	河南美肯建设工程有限公司	详见评审表	符合

### （二）废标情况说明：无。

### （三）经评审的投标人排序

谈话室装修				
序号	投标人名称	投标报价	合计得分	名次
1	河南润伟建筑工程有限公司	壹佰贰拾柒万捌仟玖佰元整 (1,278,900.00)	98	1
2	河南宝港建设工程有限公司	壹佰贰拾捌万零伍佰元整(1,280,500.00)	91.96	2
3	河南美肯建设工程有限公司	壹佰贰拾捌万零叁佰伍拾元整 (1,280,350.00)	89.97	3
4	河南锐泉建设工程有限	壹佰贰拾捌万零叁佰元整(1,280,300.00)	86.97	4

	公司			
--	----	--	--	--

各投标人其他投标信息，详见其投标文件。

(四) 推荐的中标候选人名单：

序号	候选人名称
谈话室装修第 1 中标候选人	河南润伟建筑工程有限公司
谈话室装修第 2 中标候选人	河南宝港建设工程有限公司
谈话室装修第 3 中标候选人	河南美肯建设工程有限公司

(五) 投标单位项目经理名单

河南锐泉建设工程有限公司：杨光荣

河南宝港建设工程有限公司：郭立鹏

河南美肯建设工程有限公司：李中华

河南润伟建筑工程有限公司：王龙海

2024 年 6 月 3 日

评标委员会签字、招标人、监督人签字：

张影 汲艳 宋雷

梅昕杰 陈丽