

评标报告

项目名称：2024年新安县五头镇巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴道路项目

项目编号：新安工施招标新(2024)0006号

标段名称：王府庄村苗圃产业道路、神堂村通组入户道路、神堂中心村道路改建

标段编号：新安工施招标新(2024)0006号-4

招标人：新安县五头镇人民政府

招标代理机构：河南飞洋建设工程咨询有限公司

评标日期：2024年10月15日

一、项目基本情况

1、项目名称：2024 年新安县五头镇巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴道路项目

2、项目编号：新安工施招标新(2024)0006 号

3、标段名称：王府庄村苗圃产业道路、神堂村通组入户道路、神堂中心村道路改建

4、标段编号：新安工施招标新(2024)0006 号-4

5、招标人：新安县五头镇人民政府

6、代理机构：河南飞洋建设工程咨询有限公司

7、招标公告发布日期：2024 年 9 月 13 日

8、变更公告发布日期：/

9、公告发布媒体：《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《洛阳市公共资源交易中心网》

10、招标方式：公开招标

11、招标文件领取情况：在招标公告规定的公告期限内，本项目共有 17 家投标单位领取了招标文件，具体名单详见领取招标（采购）文件名单。

12、开标日期：2024 年 10 月 15 日 08:40

13、开标地点：开标一室(新安县)

14、评标日期：2024 年 10 月 15 日

15、评标地点：远程评标一室(新安县)

二、第一信封开标情况

在规定的投标文件递交截止时间前（即开标时间），本项目共收到4份投标文件，各投标人均按时递交并签到，投标人名单如下：河南鼎兴建设工程有限公司、河南置诚建筑工程有限公司、河南景鹏建设工程有限公司、星原建设集团有限公司。

在开标过程中，各投标人均按时完成解密工作，第一信封开标工作顺利结束。（第一信封开标情况详见开标一览表）

三、评标委员会组成情况

评标委员会成员：张风敏 范蓉馨 王泳梅 龚小利

评标委员会主任：韩新华

四、评标方法：技术评分最低标价法

五、第一信封评标情况

1、经第一信封形式评审与响应性评审，有效投标单位4家，分别为：河南鼎兴建设工程有限公司、河南置诚建筑工程有限公司、河南景鹏建设工程有限公司、星原建设集团有限公司。

2、经资格审查，有效投标单位4家，分别为：河南鼎兴建设工程有限公司、河南置诚建筑工程有限公司、河南景鹏建设工程有限公司、星原建设集团有限公司。

3、否决投标的情形：无

4、详细评审：评标委员会对通过初步评审的投标文件进行详细评审，即按照招标文件的要求对各投标文件（第一信封）进行综合打分，评审结果如下（各评委详细打分见各评分因素表）：

投标人名称	技术标 得分	主要人员 得分	其它因 素得分	总分	排序
河南鼎兴建设工程有限公司	29.42	5	15	49.42	4
河南置诚建筑工程有限公司	31	6	33.4	70.4	2
河南景鹏建设工程有限公司	37.24	11	37	85.24	1
星原建设集团有限公司	30.64	12	16.1	58.74	3

六、第二信封开标情况

根据招标文件规定，按照投标人的商务和技术得分由高到低排序，选择前 3 名通过第一信封详细评审，进入第二信封开标程序，相关投标人均按时完成解密工作，第二信封开标工作顺利结束。第二信封开标情况如下：

序号	投标单位名称	投标报价（元）
1	河南景鹏建设工程有限公司	914690.92
2	河南置诚建筑工程有限公司	915778.41
3	星原建设集团有限公司	916038.65

七、第二信封评标情况

1、初步评审：评标委员会根据招标文件及相关要求，对进入第二信封评审的投标人的投标文件（第二信封）进行了初步评审，经评审，各投标文件（第二信封）均为有效标，均可进行详细评审。

2、详细评审：评标委员会对通过初步评审的投标文件进行详细评审，即按照招标文件的要求对各投标文件（第二信封）进行评审，

按照评标价由低到高的顺序推荐排序，并推荐中标候选人，最终评审结果如下：

第二信封评审结果

序号	投标单位名称	投标报价（元）	排名
1	河南景鹏建设工程有限公司	914690.92	1
2	河南置诚建筑工程有限公司	915778.41	2
3	星原建设集团有限公司	916038.65	3

八、推荐中标候选人意见

根据招标文件的规定，按照评标价由低到高的顺序推荐中标候选人，推荐结果如下：

第一中标候选人：河南景鹏建设工程有限公司

第二中标候选人：河南置诚建筑工程有限公司

第三中标候选人：星原建设集团有限公司

九、评标委员会编制评标报告并签字确认：

评委签章：
