

唐河县桐河防洪除涝生态治理工程（  
北辰公园二期）管理用房和公厕2-5  
项目

---

工程

## 投 标 总 价

投 标 人： 河南省宛东建筑安装工程有限公司  
(单位盖章)



2024年1月4日

封-3

# 投 标 总 价

招 标 人： 唐河县住房和城乡建设局

工 程 名 称： 唐河县桐河防洪除涝生态治理工程（北辰公园二期）管理用房和公厕2-5项目

投标总价 (小写)： 3350348.43  
(大写)： 叁佰叁拾伍万零叁佰肆拾捌元肆角叁分

投 标 人： 河南省宛东建筑安装工程有限公司  
(单位盖章)



法 定 代 表 人  
或 其 授 权 人： 王松鹏  
(签字或盖章)



编 制 人： 王松鹏  
(造价人员签字盖专用章)

时 间： 2024年1月4日

# 总 说 明

项目名称：唐河县桐河防洪除涝生态治理工程（北辰公园二期）管理用房和公厕2-5项目

第 1 页 共 1 页

|  |
|--|
|  |
|--|

表-01

# 建设项目投标报价汇总表

工程名称：唐河县桐河防洪除涝生态治理工程（北辰公园二期）管理用房和公厕2-5项目

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 单项工程名称   | 金 额(元)     | 其中:(元)   |             |          |
|-----|----------|------------|----------|-------------|----------|
|     |          |            | 暂估价      | 安全文明<br>施工费 | 规 费      |
| 1   | 北辰公园管理用房 | 1325237.49 | 21468.60 | 28503.14    | 35502.62 |
| 2   | 北辰公园公厕2  | 532018.82  | 31000.00 | 11406.42    | 13996.24 |
| 3   | 北辰公园公厕3  | 595526.50  | 13468.60 | 12953.98    | 15917.43 |
| 4   | 北辰公园公厕4  | 479978.39  | 1000.00  | 10428.95    | 13007.08 |
| 5   | 北辰公园公厕5  | 417587.23  | 17069.44 | 8778.34     | 10957.99 |
|     |          |            |          |             |          |
|     |          |            |          |             |          |
|     |          |            |          |             |          |
|     |          |            |          |             |          |
|     |          |            |          |             |          |
|     |          |            |          |             |          |
|     |          |            |          |             |          |
|     |          |            |          |             |          |
|     |          |            |          |             |          |
|     |          |            |          |             |          |
|     |          |            |          |             |          |
|     |          |            |          |             |          |
|     |          |            |          |             |          |
|     |          |            |          |             |          |
|     |          |            |          |             |          |
|     |          |            |          |             |          |
|     |          |            |          |             |          |
|     |          |            |          |             |          |
|     |          |            |          |             |          |
|     |          |            |          |             |          |
|     |          |            |          |             |          |
|     |          |            |          |             |          |
|     |          |            |          |             |          |
|     |          |            |          |             |          |
|     |          |            |          |             |          |
|     |          |            |          |             |          |
|     |          |            |          |             |          |
|     |          |            |          |             |          |
| 合 计 |          | 3350348.43 | 84006.64 | 72070.83    | 89381.36 |

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

# 单项工程投标报价汇总表

工程名称：北辰公园管理用房

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 单项工程名称      | 金 额(元)     | 其中：(元)   |             |          |
|-----|-------------|------------|----------|-------------|----------|
|     |             |            | 暂估价      | 安全文明<br>施工费 | 规 费      |
|     | 北辰公园管理用房    | 1325237.49 | 21468.60 | 28503.14    | 35502.62 |
| 1   | 北辰公园管理用房-土建 | 1190053.61 | 5000.00  | 25797.64    | 31986.62 |
| 2   | 北辰公园管理用房-安装 | 135183.88  | 16468.60 | 2705.50     | 3516.00  |
|     |             |            |          |             |          |
|     |             |            |          |             |          |
|     |             |            |          |             |          |
|     |             |            |          |             |          |
|     |             |            |          |             |          |
|     |             |            |          |             |          |
|     |             |            |          |             |          |
|     |             |            |          |             |          |
|     |             |            |          |             |          |
|     |             |            |          |             |          |
|     |             |            |          |             |          |
|     |             |            |          |             |          |
|     |             |            |          |             |          |
|     |             |            |          |             |          |
|     |             |            |          |             |          |
|     |             |            |          |             |          |
|     |             |            |          |             |          |
|     |             |            |          |             |          |
|     |             |            |          |             |          |
|     |             |            |          |             |          |
|     |             |            |          |             |          |
|     |             |            |          |             |          |
|     |             |            |          |             |          |
|     |             |            |          |             |          |
|     |             |            |          |             |          |
|     |             |            |          |             |          |
| 合 计 |             | 1325237.49 | 21468.60 | 28503.14    | 35502.62 |

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：北辰公园管理用房-土建

标段：北辰公园管理用房

第 1 页 共 2 页

| 序号  | 汇 总 内 容        | 金 额(元)     | 其中：暂估价(元) |
|-----|----------------|------------|-----------|
| 1   | 分部分项工程         | 837429.32  |           |
| 1.1 | 土石方工程          | 7846.48    |           |
| 1.2 | 砌筑工程           | 91650.44   |           |
| 1.3 | 混凝土及钢筋混凝土工程    | 289898.24  |           |
| 1.4 | 门窗工程           | 61110.64   |           |
| 1.5 | 屋面及防水工程        | 76867.91   |           |
| 1.6 | 楼地面装饰工程        | 67462.91   |           |
| 1.7 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 196100.69  |           |
| 1.8 | 天棚工程           | 34267.95   |           |
| 1.9 | 其他装饰           | 12224.06   |           |
| 2   | 措施项目           | 175595.9   |           |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费     | 25797.64   |           |
| 2.2 | 其他措施费（费率类）     |            |           |
| 2.3 | 单价措施费          | 149798.26  |           |
| 3   | 其他项目           | 46780.46   | —         |
| 3.1 | 其中：1) 暂列金额     | 41780.46   | —         |
| 3.2 | 2) 专业工程暂估价     | 5000       | —         |
| 3.3 | 3) 计日工         |            | —         |
| 3.4 | 4) 总承包服务费      |            | —         |
| 3.5 | 5) 其他          |            | —         |
| 4   | 规费             | 31986.62   | —         |
| 4.1 | 定额规费           | 31986.62   | —         |
| 4.2 | 工程排污费          |            | —         |
| 4.3 | 其他             |            | —         |
| 5   | 不含税工程造价合计      | 1091792.3  |           |
| 6   | 增值税            | 98261.31   | —         |
| 7   | 含税工程造价合计       | 1190053.61 |           |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：北辰公园管理用房-土建

标段：北辰公园管理用房

第 2 页 共 2 页

|                  |              |   |
|------------------|--------------|---|
| 投标报价合计=1+2+3+4+6 | 1,190,053.61 | 0 |
|------------------|--------------|---|

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北辰公园管理用房-土建

标段：北辰公园管理用房

第 1 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元) |           |     |
|------|--------------|-------------|--|------|--------|--------|-----------|-----|
|      |              |             |  |      |        | 综合单价   | 合 价       | 其中  |
|      |              |             |  |      |        |        |           | 暂估价 |
|      |              | 土石方工程       |  |      |        |        | 7846.48   |     |
| 1    | 010101001001 | 平整场地        | 1. 土壤类别:一、二类土  | m2   | 361.52 | 1.66   | 600.12    |     |
| 2    | 010101004001 | 挖基坑土方       | 1. 土壤类别:一、二类土<br>2. 挖土深度:2m 内                                | m3   | 417.44 | 7.76   | 3239.33   |     |
| 3    | 010103001001 | 回填方         | 1. 密实度要求:夯填<br>2. 填方材料品种:基础素土                                | m3   | 259.21 | 11.19  | 2900.56   |     |
| 4    | 010103002001 | 余方弃置        | 1. 废弃料品种:一二类土<br>2. 运距:1km以内                                 | m3   | 119.36 | 9.27   | 1106.47   |     |
|      |              | 分部小计        |  |      |        |        | 7846.48   |     |
|      |              | 砌筑工程        |  |      |        |        | 91650.44  |     |
| 1    | 010401001001 | 砖基础         | 1. 砖品种、规格、强度等级:MU20烧结页岩砖<br>2. 基础类型:条形<br>3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10  | m3   | 42.65  | 443.25 | 18904.61  |     |
| 2    | 010402001001 | 砌块墙         | 1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块<br>2. 墙体类型:填充墙<br>3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0 | m3   | 177.23 | 410.46 | 72745.83  |     |
|      |              | 分部小计        |  |      |        |        | 91650.44  |     |
|      |              | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |      |        |        | 289898.24 |     |
| 1    | 010501001001 | 垫层          | 1. 混凝土种类:预拌<br>2. 混凝土强度等级:C15                                | m3   | 10.94  | 433.75 | 4745.23   |     |
| 2    | 010501003001 | 独立基础        | 1. 混凝土种类:预拌<br>2. 混凝土强度等级:C30                                | m3   | 68.73  | 446.95 | 30718.87  |     |
| 3    | 010501002001 | 带形基础        | 1. 混凝土种类:预拌<br>2. 混凝土强度等级:C30                                | m3   | 18.43  | 457.73 | 8435.96   |     |
| 本页小计 |              |             |  |      |        |        | 143396.98 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北辰公园管理用房-土建

标段：北辰公园管理用房

第 2 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元) |          |          |  |
|------|--------------|------|--|------|--------|--------|----------|----------|--|
|      |              |      |  |      |        | 综合单价   | 合 价      | 其中       |  |
|      |              |      |  |      |        |        |          | 暂估价      |  |
| 4    | 010502001001 | 矩形柱  | 1. 混凝土种类:预拌<br>2. 混凝土强度等级:C30                              | m3   | 39.62  | 523.62 | 20745.82 |          |  |
| 5    | 010502002001 | 构造柱  | 1. 混凝土种类:预拌<br>2. 混凝土强度等级:C30                              | m3   | 4.65   | 589.85 | 2742.8   |          |  |
| 6    | 010503002001 | 矩形梁  | 1. 混凝土种类:预拌<br>2. 混凝土强度等级:C30                              | m3   | 2.45   | 454.22 | 1112.84  |          |  |
| 7    | 010503004001 | 圈梁   | 1. 混凝土种类:预拌<br>2. 混凝土强度等级:C25                              | m3   | 8.06   | 548    | 4416.88  |          |  |
| 8    | 010510003001 | 过梁   | 1. 混凝土种类:预拌<br>2. 混凝土强度等级:C25                              | m3   | 2.06   | 577.7  | 1190.06  |          |  |
| 9    | 010505001001 | 有梁板  | 1. 混凝土种类:预拌<br>2. 混凝土强度等级:C30                              | m3   | 116.07 | 457.08 | 53053.28 |          |  |
| 10   | 010503005001 | 止水带  | 1. 混凝土种类:预拌<br>2. 混凝土强度等级:C20                              | m3   | 3.66   | 537.75 | 1968.17  |          |  |
| 11   | 010506001001 | 直形楼梯 | 1. 混凝土种类:预拌<br>2. 混凝土强度等级:C30                              | m2   | 17.15  | 150.29 | 2577.47  |          |  |
| 12   | 010507001001 | 散水   | 12YJ1-散1<br>2. 60厚C20混凝土<br>3. 150厚3:7灰土<br>4. 素土夯实, 向外坡4% | m2   | 71.69  | 89.79  | 6437.05  |          |  |
| 本页小计 |              |      |  |      |        |        |          | 94244.37 |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北辰公园管理用房-土建

标段：北辰公园管理用房

第 3 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元)  |           |     |
|------|--------------|--------|---|------|-------|---------|-----------|-----|
|      |              |        |   |      |       | 综合单价    | 合 价       | 其中  |
|      |              |        |   |      |       |         |           | 暂估价 |
| 13   | 010507004001 | 台阶     | 12YJ1-台5<br>1. 8-12厚防滑地砖，1:1水泥砂浆勾缝<br>2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆<br>3、素水泥浆一道<br>4. 60厚C15混凝土台阶<br>5、300厚3:7灰土<br>6、素土夯实 | m2   | 46.94 | 250.99  | 11781.47  |     |
| 14   | 010507001002 | 坡道     | 12YJ1-坡1<br>4. 60厚C15混凝土<br>5、300厚3:7灰土<br>6、素土夯实   | m2   | 13.92 | 91.47   | 1273.26   |     |
| 15   | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1. 箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm   | t    | 0.111 | 6880    | 763.68    |     |
| 16   | 010515001012 | 现浇构件钢筋 | 1. 箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm   | t    | 3.956 | 6617.58 | 26179.15  |     |
| 17   | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | 1. 现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm  | t    | 0.144 | 5629.09 | 810.59    |     |
| 18   | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm   | t    | 7.816 | 5231.56 | 40889.87  |     |
| 19   | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm   | t    | 9.587 | 5132.86 | 49208.73  |     |
| 20   | 010515001013 | 现浇构件钢筋 | 1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤25mm   | t    | 2.275 | 4610.79 | 10489.55  |     |
| 21   | 010515001014 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格：砌体内加固钢筋  | t    | 0.89  | 8034.95 | 7151.11   |     |
| 22   | 010516003001 | 机械连接   | 1. 钢筋焊接、机械连接、植筋 电渣压力焊接 ≤φ18   | 个    | 400   | 5.85    | 2340      |     |
| 23   | 010516003002 | 机械连接   | 1. 钢筋焊接、机械连接、植筋 直螺纹钢筋接头 钢筋直径≤16mm   | 个    | 10    | 18.24   | 182.4     |     |
| 本页小计 |              |        |   |      |       |         | 151069.81 |     |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北辰公园管理用房-土建

标段：北辰公园管理用房

第 4 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元) |           |          |  |
|------|--------------|------------|--|------|-------|--------|-----------|----------|--|
|      |              |            |  |      |       | 综合单价   | 合 价       | 其中       |  |
|      |              |            |  |      |       |        |           | 暂估价      |  |
| 24   | 010516003003 | 机械连接       | 1. 钢筋焊接、机械连接、植筋 直螺纹钢筋接头 钢筋直径≤20mm                        | 个    | 36    | 19     | 684       |          |  |
|      |              | 分部小计       |  |      |       |        | 289898.24 |          |  |
|      |              | 门窗工程       |  |      |       |        | 61110.64  |          |  |
| 1    | 010802001001 | 金属(塑钢)门    | 1. 门代号及洞口尺寸:M-11650*2700 M-21600*3000<br>2. 门框、扇材质:塑钢平开门 | m2   | 18.71 | 360.2  | 6739.34   |          |  |
| 2    | 010801001003 | 木质门        | 1. 门代号及洞口尺寸:M-3 1500mm×2100mm<br>2. 镶嵌玻璃品种、厚度:平开夹板门      | m2   | 19.17 | 207.28 | 3973.56   |          |  |
| 3    | 010801001004 | 木质门        | 1. 门代号及洞口尺寸:M-4 1000mm×2100mm<br>2. 镶嵌玻璃品种、厚度:平开夹板门      | m2   | 8.43  | 207.28 | 1747.37   |          |  |
| 4    | 010801001005 | 木质门        | 1. 门代号及洞口尺寸:M-5 1000mm*2600mm<br>2. 镶嵌玻璃品种、厚度:平开夹板百叶门    | m2   | 13.15 | 207.28 | 2725.73   |          |  |
| 5    | 010802001002 | 金属(塑钢)门    | 1. 门代号及洞口尺寸:TLM1800*2100<br>2. 门框、扇材质:塑钢推拉门              | m2   | 11.5  | 388.05 | 4462.58   |          |  |
| 6    | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1. 框、扇材质:塑钢推拉窗80系列<br>2. 玻璃品种、厚度:5透明+9A空气+5透明玻璃 带纱       | m2   | 73.14 | 395.01 | 28891.03  |          |  |
| 7    | 010807001002 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1. 框、扇材质:塑钢上悬窗<br>2. 玻璃品种、厚度:5透明+9A空气+5透明玻璃 带纱           | m2   | 22.68 | 432.07 | 9799.35   |          |  |
| 8    | 010807003001 | 金属百叶窗      | 1. 铝合金 百叶窗安装   | m2   | 7.92  | 349.96 | 2771.68   |          |  |
|      |              | 分部小计       |  |      |       |        | 61110.64  |          |  |
|      |              | 屋面及防水工程    |  |      |       |        | 76867.91  |          |  |
| 本页小计 |              |            |  |      |       |        |           | 61794.64 |  |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北辰公园管理用房-土建

标段：北辰公园管理用房

第 5 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元) |          |     |
|------|--------------|---------|--|------|--------|--------|----------|-----|
|      |              |         |  |      |        | 综合单价   | 合 价      | 其中  |
|      |              |         |  |      |        |        |          | 暂估价 |
| 1    | 010902001001 | 屋面卷材防水  | 部位：二层露台平<br>屋面 12YJ1-屋3<br>02<br>1、保护层：40厚C<br>20细石混凝土<br>2、隔离层：10厚1<br>:4石灰砂浆<br>3、防水层：4厚<br>SBS改性沥青防水<br>卷材<br>4、找平层：30厚C<br>20细石混凝土找平<br>层<br>5、保温层：40厚<br>玻化微珠保温砂浆<br>6、找平层：20厚1<br>:2.5水泥砂浆找平<br>层<br>7、现浇混凝土屋<br>面板                                    | m2   | 47.29  | 205.25 | 9706.27  |     |
| 2    | 010901001002 | 瓦屋面     | 12YJ1-屋302-B<br>1、块瓦<br>2、挂瓦条角钢L30<br>*4，中距按瓦规格<br>3、顺水条扁钢-25<br>*5，中距500<br>4、35厚C20细石混<br>凝土持钉层，内配<br>Φ4-100*100钢筋<br>网<br>5、满铺0.4厚聚乙<br>烯膜一层<br>6、4厚SBS改性沥<br>青防水卷材<br>7、20厚1:2.5水泥<br>砂浆找平层<br>8、保温层<br>5、钢筋混凝土屋<br>面板，板内预埋锚<br>筋Φ10-900*900<br>，伸入持钉层25 | m2   | 345.98 | 194.12 | 67161.64 |     |
|      |              | 分部小计    |  |      |        |        | 76867.91 |     |
|      |              | 楼地面装饰工程 |  |      |        |        | 67462.91 |     |
| 本页小计 |              |         |  |      |        |        | 76867.91 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北辰公园管理用房-土建

标段：北辰公园管理用房

第 6 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元) |          |          |  |
|------|--------------|-------|---|------|--------|--------|----------|----------|--|
|      |              |       |   |      |        | 综合单价   | 合 价      | 其中       |  |
|      |              |       |   |      |        |        |          | 暂估价      |  |
| 1    | 011102003003 | 块料楼地面 | 地201-F-卫生间<br>1、8-10厚地砖铺<br>实拍平,稀水泥浆<br>擦缝<br>2、30厚1:3干硬<br>性水泥砂浆<br>3、1.5厚合成高<br>分子防水涂料<br>4、最薄处20厚C2<br>0混凝土找平层<br>5、素水泥浆一道<br>6、60厚C15混凝<br>土垫层<br>7、150厚3:7灰土<br>8、素土夯实 | m2   | 59.96  | 182.14 | 10921.11 |          |  |
| 2    | 011102003004 | 块料楼地面 | 地201-A-一层除卫<br>生间所有地面<br>1、8-10厚地砖铺<br>实拍平,稀水泥浆<br>擦缝<br>2、20厚1:3干硬<br>性水泥砂浆<br>3、素水泥浆一道<br>4、60厚C15混凝<br>土垫层<br>5、150厚3:7灰土<br>6、素土夯实                                      | m2   | 267.16 | 132.1  | 35291.84 |          |  |
| 3    | 011102003005 | 块料楼地面 | 楼201-F-卫生间<br>1、8-10厚地砖铺<br>实拍平,稀水泥浆<br>擦缝<br>2、30厚1:3干硬<br>性水泥砂浆<br>3、1.5厚合成高<br>分子防水涂料<br>4、最薄处20厚C2<br>0混凝土找平层<br>5、素水泥浆一道<br>6、现浇钢筋混凝<br>土楼板                            | m2   | 23.77  | 102.69 | 2440.94  |          |  |
| 本页小计 |              |       |   |      |        |        |          | 48653.89 |  |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北辰公园管理用房-土建

标段：北辰公园管理用房

第 7 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量     | 金 额(元) |           |           |  |
|------|--------------|----------------|---|------|---------|--------|-----------|-----------|--|
|      |              |                |   |      |         | 综合单价   | 合 价       | 其中        |  |
|      |              |                |   |      |         |        |           | 暂估价       |  |
| 4    | 011102003006 | 块料楼地面          | 楼201-A-除卫生间所有楼面<br>1、8-10厚地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝<br>2、20厚1:3干硬性水泥砂浆<br>3、素水泥浆一道<br>4、现浇混凝土楼板 | m2   | 247.65  | 75.95  | 18809.02  |           |  |
|      |              | 分部小计           |   |      |         |        | 67462.91  |           |  |
|      |              | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |   |      |         |        | 196100.69 |           |  |
| 1    | 011201001003 | 块料墙面           | 卫生间、盥洗间12YJ1-内墙6BF<br>1、9厚1:3水泥砂浆压实抹平<br>2、3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层<br>3、釉面砖墙面       | m2   | 354     | 151.58 | 53659.32  |           |  |
| 2    | 011201001004 | 混合砂浆内墙面        | 除卫生间、盥洗间所有墙面12YJ1-内墙3A<br>1、9厚1:1:1水泥石灰砂浆<br>2、6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平<br>3、乳胶漆饰面         | m2   | 1401.69 | 46.86  | 65683.19  |           |  |
| 本页小计 |              |                |   |      |         |        |           | 138151.53 |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北辰公园管理用房-土建

标段：北辰公园管理用房

第 8 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |         |     |
|------|--------------|-------|--|------|-----|--------|---------|-----|
|      |              |       |  |      |     | 综合单价   | 合 价     | 其中  |
|      |              |       |  |      |     |        |         | 暂估价 |
| 3    | 011406001001 | 真石漆外墙 | 真石漆外墙面(外墙做外保温)参12<br>YJ1-外墙9A<br>1、9厚1:3水泥砂浆<br><br>2、6厚1:2.5水泥砂浆找平<br>3、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>4、涂饰底层涂料<br>5、喷涂主层涂料<br>6、涂饰面层涂料二遍 | m2   | 31  | 155.51 | 4820.81 |     |
| 本页小计 |              |       |  |      |     |        | 4820.81 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北辰公园管理用房-土建

标段：北辰公园管理用房

第 9 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元) |           |           |  |
|------|--------------|-------|---|------|--------|--------|-----------|-----------|--|
|      |              |       |   |      |        | 综合单价   | 合 价       | 其 中       |  |
|      |              |       |   |      |        |        |           | 暂估价       |  |
| 4    | 011406001002 | 真石漆外墙 | 真石漆外墙面(外墙做外保温)参12 YJ1-外墙9A<br>1、9厚1:3水泥砂浆<br><br>2、6厚1:2.5水泥砂浆找平<br>3、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>4、涂饰底层涂料<br>5、喷涂中层涂料<br>6、涂饰面层涂料二遍 | m2   | 462.59 | 155.51 | 71937.37  |           |  |
|      |              | 分部小计  |   |      |        |        | 196100.69 |           |  |
|      |              | 天棚工程  |   |      |        |        | 34267.95  |           |  |
| 1    | 011301001001 | 天棚抹灰  | 混合砂浆顶棚12YJ1-顶5<br>1、现浇钢筋砼板底面清理干净<br>2、5厚1:1:4水泥石灰砂浆打底<br>3、3厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平<br>4、表面刷乳胶漆  | m2   | 548.1  | 45.53  | 24954.99  |           |  |
| 2    | 011302001002 | 吊顶天棚  | 12YJ1-棚15<br>1、配套金属龙骨<br>2、铝合金方(矩)形板  | m2   | 93.56  | 99.54  | 9312.96   |           |  |
|      |              | 分部小计  |   |      |        |        | 34267.95  |           |  |
|      |              | 其他装饰  |   |      |        |        | 12224.06  |           |  |
| 1    | 011503008001 | 玻璃栏板  | 1.半玻璃栏板 不锈钢扶手<br>2.做法详见图纸   | m    | 13.6   | 272.18 | 3701.65   |           |  |
| 本页小计 |              |       |   |      |        |        |           | 109906.97 |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北辰公园管理用房-土建

标段：北辰公园管理用房

第 10 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                    | 计量单位 | 工程量     | 金 额(元) |           |     |
|------|--------------|--------------|---------------------------|------|---------|--------|-----------|-----|
|      |              |              |                           |      |         | 综合单价   | 合 价       | 其 中 |
|      |              |              |                           |      |         |        |           | 暂估价 |
| 2    | 011503002001 | 硬木扶手、栏杆、栏板   | 1. 铁栏杆 木扶手<br>2. 做法详见图纸   | m    | 9.77    | 213.39 | 2084.82   |     |
| 3    | 011210005001 | 成品隔断         | 1. 厕所隔断详见12 YJ11-101-1    | m2   | 44.88   | 143.44 | 6437.59   |     |
|      |              | 分部小计         |                           |      |         |        | 12224.06  |     |
|      |              | 措施项目         |                           |      |         |        | 149798.26 |     |
| 1    | 011701001001 | 综合脚手架        | 1. 建筑结构形式: 砖混             | m2   | 711.67  | 39.41  | 28046.91  |     |
| 2    | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1. 机械设备名称: 履带式挖掘机进出场      | 台·次  | 1       | 1500   | 1500      |     |
| 3    | 011703001001 | 垂直运输         | 1. 建筑物建筑类型及结构形式: 砖混结构 卷扬机 | m2   | 711.67  | 8.46   | 6020.73   |     |
| 4    | 011702001001 | 垫层           | 1. 部位: 垫层                 | m2   | 25.32   | 50.17  | 1270.3    |     |
| 5    | 011702001002 | 基础           | 1. 基础类型: 带形基础             | m2   | 58.68   | 55.53  | 3258.5    |     |
| 6    | 011702001003 | 基础           | 1. 基础类型: 独立基础             | m2   | 68.73   | 60.12  | 4132.05   |     |
| 7    | 011702002001 | 矩形柱          | 部位: 矩形柱模板                 | m2   | 361.14  | 65.68  | 23719.68  |     |
| 8    | 011702003001 | 构造柱          | 部位: 构造柱模板                 | m2   | 48.23   | 51.07  | 2463.11   |     |
| 9    | 011702006001 | 矩形梁          | 部位: 矩形梁模板                 | m2   | 33.63   | 57     | 1916.91   |     |
| 10   | 011702008001 | 圈梁           | 部位: 圈梁模板                  | m2   | 78.44   | 64.8   | 5082.91   |     |
| 11   | 011702009001 | 过梁           | 部位: 过梁模板                  | m2   | 29.27   | 82.54  | 2415.95   |     |
| 12   | 011702014001 | 有梁板          | 部位: 有梁板模板                 | m2   | 1012.28 | 63.44  | 64219.04  |     |
| 13   | 011702024001 | 楼梯           | 1. 类型: 双跑楼梯               | m2   | 17.15   | 160.04 | 2744.69   |     |
| 14   | 01B002       | 混凝土泵送        | 混凝土泵送                     | m3   | 326.9   | 9.2    | 3007.48   |     |
|      |              |              |                           |      |         |        |           |     |
|      |              |              |                           |      |         |        |           |     |
|      |              |              |                           |      |         |        |           |     |
|      |              |              |                           |      |         |        |           |     |
|      |              |              |                           |      |         |        |           |     |
|      |              |              |                           |      |         |        |           |     |
|      |              |              |                           |      |         |        |           |     |
|      |              |              |                           |      |         |        |           |     |
|      |              |              |                           |      |         |        |           |     |
|      |              |              |                           |      |         |        |           |     |
| 本页小计 |              |              |                           |      |         |        | 158320.67 |     |
| 合 计  |              |              |                           |      |         |        | 987227.58 |     |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-土建

标段：北辰公园管理用房

第 1 页 共 67 页

| 项目编码              |              | 010101001001 |      | 项目名称 |     | 平整场地   |            | 计量单位  | m2    |             | 工程量         | 361.52 |  |
|-------------------|--------------|--------------|------|------|-----|--------|------------|-------|-------|-------------|-------------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细        |              |              |      |      |     |        |            |       |       |             |             |        |  |
| 定额编号              | 定额项目名称       | 定额单位         | 数量   | 单价   |     |        |            | 合价    |       |             |             |        |  |
|                   |              |              |      | 人工费  | 材料费 | 机械费    | 管理费<br>和利润 | 人工费   | 材料费   | 机械费         | 管理费<br>和利润  |        |  |
| 1-124             | 机械场地平整       | 100m2        | 0.01 | 7.09 |     | 151.92 | 6.99       | 0.07  |       | 1.52        | 0.07        |        |  |
| 人工单价              |              | 小计           |      |      |     |        |            | 0.07  |       | 1.52        | 0.07        |        |  |
| 普工87.1元/工日        |              | 未计价材料费       |      |      |     |        |            |       |       |             |             |        |  |
| 清单项目综合单价          |              |              |      |      |     |        |            | 1.66  |       |             |             |        |  |
| 材料<br>费<br>明<br>细 | 主要材料名称、规格、型号 |              |      |      |     | 单位     | 数量         | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价<br>（元） | 暂估合价<br>（元） |        |  |
|                   |              |              |      |      |     |        |            |       |       |             |             |        |  |
|                   |              |              |      |      |     |        |            |       |       |             |             |        |  |
|                   |              |              |      |      |     |        |            |       |       |             |             |        |  |
|                   |              |              |      |      |     |        |            |       |       |             |             |        |  |
|                   |              |              |      |      |     |        |            |       |       |             |             |        |  |
|                   |              |              |      |      |     |        |            |       |       |             |             |        |  |
|                   |              |              |      |      |     |        |            |       |       |             |             |        |  |
|                   |              |              |      |      |     |        |            |       |       |             |             |        |  |
|                   |              |              |      |      |     |        |            |       |       |             |             |        |  |
|                   |              |              |      |      |     |        |            |       |       |             |             |        |  |
|                   |              |              |      |      |     |        |            |       |       |             |             |        |  |
|                   |              |              |      |      |     |        |            |       |       |             |             |        |  |
|                   |              |              |      |      |     |        |            |       |       |             |             |        |  |
|                   |              |              |      |      |     |        |            |       |       |             |             |        |  |
|                   |              |              |      |      |     |        |            |       |       |             |             |        |  |
|                   |              |              |      |      |     |        |            |       |       |             |             |        |  |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-土建

标段：北辰公园管理用房

第 2 页 共 67 页

| 项目编码       | 010101004001    | 项目名称   | 挖基坑土方 | 计量单位  | m3  | 工程量   | 417.44 |         |         |      |        |
|------------|-----------------|--------|-------|-------|-----|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细 |                 |        |       |       |     |       |        |         |         |      |        |
| 定额编号       | 定额项目名称          | 定额单位   | 数量    | 单价    |     |       |        | 合价      |         |      |        |
|            |                 |        |       | 人工费   | 材料费 | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 1-46       | 挖掘机挖装一般土方 一、二类土 | 10m3   | 0.1   | 22.21 |     | 49.22 | 6.26   | 2.22    |         | 4.92 | 0.62   |
| 人工单价       |                 | 小计     |       |       |     | 2.22  |        | 4.92    |         | 0.62 |        |
| 普工87.1元/工日 |                 | 未计价材料费 |       |       |     |       |        |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价   |                 |        |       |       |     | 7.76  |        |         |         |      |        |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号    |        |       | 单位    | 数量  | 单价（元） | 合价（元）  | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |      |        |
|            |                 |        |       |       |     |       |        |         |         |      |        |
|            |                 |        |       |       |     |       |        |         |         |      |        |
|            |                 |        |       |       |     |       |        |         |         |      |        |
|            |                 |        |       |       |     |       |        |         |         |      |        |
|            |                 |        |       |       |     |       |        |         |         |      |        |
|            |                 |        |       |       |     |       |        |         |         |      |        |
|            |                 |        |       |       |     |       |        |         |         |      |        |
|            |                 |        |       |       |     |       |        |         |         |      |        |
|            |                 |        |       |       |     |       |        |         |         |      |        |
|            |                 |        |       |       |     |       |        |         |         |      |        |
|            |                 |        |       |       |     |       |        |         |         |      |        |
|            |                 |        |       |       |     |       |        |         |         |      |        |
|            |                 |        |       |       |     |       |        |         |         |      |        |
|            |                 |        |       |       |     |       |        |         |         |      |        |
|            |                 |        |       |       |     |       |        |         |         |      |        |
|            |                 |        |       |       |     |       |        |         |         |      |        |
|            |                 |        |       |       |     |       |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-土建

标段：北辰公园管理用房

第 3 页 共 67 页

|                   |              |        |     |       |     |       |            |             |             |      |            |
|-------------------|--------------|--------|-----|-------|-----|-------|------------|-------------|-------------|------|------------|
| 项目编码              | 010103001001 | 项目名称   | 回填方 | 计量单位  | m3  | 工程量   | 259.21     |             |             |      |            |
| 清单综合单价组成明细        |              |        |     |       |     |       |            |             |             |      |            |
| 定额编号              | 定额项目名称       | 定额单位   | 数量  | 单价    |     |       |            | 合价          |             |      |            |
|                   |              |        |     | 人工费   | 材料费 | 机械费   | 管理费<br>和利润 | 人工费         | 材料费         | 机械费  | 管理费<br>和利润 |
| 1-133             | 夯填土 机械 槽坑    | 10m3   | 0.1 | 71.12 |     | 25.45 | 15.22      | 7.11        |             | 2.55 | 1.53       |
| 人工单价              |              | 小计     |     |       |     |       |            | 7.11        |             | 2.55 | 1.53       |
| 普工87.1元/工日        |              | 未计价材料费 |     |       |     |       |            |             |             |      |            |
| 清单项目综合单价          |              |        |     |       |     |       | 11.19      |             |             |      |            |
| 材料<br>费<br>明<br>细 | 主要材料名称、规格、型号 |        |     | 单位    | 数量  | 单价（元） | 合价（元）      | 暂估单价<br>（元） | 暂估合价<br>（元） |      |            |
|                   |              |        |     |       |     |       |            |             |             |      |            |
|                   |              |        |     |       |     |       |            |             |             |      |            |
|                   |              |        |     |       |     |       |            |             |             |      |            |
|                   |              |        |     |       |     |       |            |             |             |      |            |
|                   |              |        |     |       |     |       |            |             |             |      |            |
|                   |              |        |     |       |     |       |            |             |             |      |            |
|                   |              |        |     |       |     |       |            |             |             |      |            |
|                   |              |        |     |       |     |       |            |             |             |      |            |
|                   |              |        |     |       |     |       |            |             |             |      |            |
|                   |              |        |     |       |     |       |            |             |             |      |            |
|                   |              |        |     |       |     |       |            |             |             |      |            |
|                   |              |        |     |       |     |       |            |             |             |      |            |
|                   |              |        |     |       |     |       |            |             |             |      |            |
|                   |              |        |     |       |     |       |            |             |             |      |            |
|                   |              |        |     |       |     |       |            |             |             |      |            |
|                   |              |        |     |       |     |       |            |             |             |      |            |
|                   |              |        |     |       |     |       |            |             |             |      |            |
|                   |              |        |     |       |     |       |            |             |             |      |            |
|                   |              |        |     |       |     |       |            |             |             |      |            |
|                   |              |        |     |       |     |       |            |             |             |      |            |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-土建

标段：北辰公园管理用房

第 4 页 共 67 页

| 项目编码          |                | 010103002001 | 项目名称 |      | 余方弃置 |       | 计量单位   | m3    | 工程量     | 119.36  |        |
|---------------|----------------|--------------|------|------|------|-------|--------|-------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细    |                |              |      |      |      |       |        |       |         |         |        |
| 定额编号          | 定额项目名称         | 定额单位         | 数量   | 单价   |      |       |        | 合价    |         |         |        |
|               |                |              |      | 人工费  | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费   | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润 |
| 1-61          | 装载机装车 土方       | 10m3         | 0.1  | 4.26 |      | 17.8  | 1.25   | 0.43  |         | 1.78    | 0.13   |
| 1-65          | 自卸汽车运土方 运距≤1km | 10m3         | 0.1  | 2.17 |      | 64.77 | 2.51   | 0.22  |         | 6.48    | 0.25   |
| 人工单价          |                | 小计           |      |      |      |       |        | 0.65  |         | 8.26    | 0.38   |
| 普工87.1元/工日    |                | 未计价材料费       |      |      |      |       |        |       |         |         |        |
| 清单项目综合单价      |                |              |      |      |      |       | 9.27   |       |         |         |        |
| 材料费<br>明<br>细 | 主要材料名称、规格、型号   |              |      |      | 单位   | 数量    | 单价(元)  | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |        |
|               |                |              |      |      |      |       |        |       |         |         |        |
|               |                |              |      |      |      |       |        |       |         |         |        |
|               |                |              |      |      |      |       |        |       |         |         |        |
|               |                |              |      |      |      |       |        |       |         |         |        |
|               |                |              |      |      |      |       |        |       |         |         |        |
|               |                |              |      |      |      |       |        |       |         |         |        |
|               |                |              |      |      |      |       |        |       |         |         |        |
|               |                |              |      |      |      |       |        |       |         |         |        |
|               |                |              |      |      |      |       |        |       |         |         |        |
|               |                |              |      |      |      |       |        |       |         |         |        |
|               |                |              |      |      |      |       |        |       |         |         |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-土建

标段：北辰公园管理用房

第 5 页 共 67 页

| 项目编码                                   |                  | 010401001001 | 项目名称 |         | 砖基础     |       |        | 计量单位    | m3      | 工程量  | 42.65  |
|--|------------------|--------------|------|---------|---------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                  |              |      |         |         |       |        |         |         |      |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称           | 定额单位         | 数量   | 单价      |         |       |        | 合价      |         |      |        |
|  |                  |              |      | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 4-1 换                                  | 砖基础 换为【砌筑砂浆M10】  | 10m3         | 0.1  | 1228.17 | 2739.04 | 55.19 | 410.01 | 122.82  | 273.9   | 5.52 | 41.01  |
| 人工单价                                   |                  | 小计           |      |         |         |       |        | 122.82  | 273.9   | 5.52 | 41.01  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                  | 未计价材料费       |      |         |         |       |        |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                               |                  |              |      |         |         |       | 443.25 |         |         |      |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号     |              |      | 单位      | 数量      | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|  | 烧结页岩砖 240*115*53 |              |      | 千块      | 0.5262  | 380   | 199.96 |         |         |      |        |
|  | 其他材料费            |              |      |         |         | -     | 73.95  | -       |         |      |        |
|  | 材料费小计            |              |      |         |         | -     | 273.9  | -       |         |      |        |
|  |                  |              |      |         |         |       |        |         |         |      |        |
|  |                  |              |      |         |         |       |        |         |         |      |        |
|  |                  |              |      |         |         |       |        |         |         |      |        |
|  |                  |              |      |         |         |       |        |         |         |      |        |
|  |                  |              |      |         |         |       |        |         |         |      |        |
|  |                  |              |      |         |         |       |        |         |         |      |        |
|  |                  |              |      |         |         |       |        |         |         |      |        |
|  |                  |              |      |         |         |       |        |         |         |      |        |
|  |                  |              |      |         |         |       |        |         |         |      |        |
|  |                  |              |      |         |         |       |        |         |         |      |        |
|  |                  |              |      |         |         |       |        |         |         |      |        |
|  |                  |              |      |         |         |       |        |         |         |      |        |
|  |                  |              |      |         |         |       |        |         |         |      |        |
|  |                  |              |      |         |         |       |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-土建

标段：北辰公园管理用房

第 6 页 共 67 页

| 项目编码                                   | 010402001001  | 项目名称   | 砌块墙 | 计量单位    | m3      | 工程量    | 177.23 |             |             |      |        |
|--|---|--------|-----|---------|---------|--------|--------|-------------|-------------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |   |        |     |         |         |        |        |             |             |      |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称  | 定额单位   | 数量  | 单价      |         |        |        | 合价          |             |      |        |
|  |   |        |     | 人工费     | 材料费     | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费         | 材料费         | 机械费  | 管理费和利润 |
| 4-45 H8001<br>0731 80010<br>741        | 蒸压加气混凝土砌块墙 墙厚<br>≤200mm 砂浆 换为【预拌<br>砌筑砂浆(干拌) DM M5】 | 10m3   | 0.1 | 1206.56 | 2477.41 | 16.33  | 404.31 | 120.66      | 247.74      | 1.63 | 40.43  |
| 人工单价                                   |   | 小计     |     |         |         |        |        | 120.66      | 247.74      | 1.63 | 40.43  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |   | 未计价材料费 |     |         |         |        |        |             |             |      |        |
| 清单项目综合单价                               |   |        |     |         |         |        |        | 410.46      |             |      |        |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号  |        |     | 单位      | 数量      | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |      |        |
|  | 蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 600*190*240                            |        |     | m3      | 0.977   | 231.73 | 226.4  |             |             |      |        |
|  | 其他材料费   |        |     |         |         | -      | 21.34  | -           |             |      |        |
|  | 材料费小计   |        |     |         |         | -      | 247.74 | -           |             |      |        |
|  |   |        |     |         |         |        |        |             |             |      |        |
|  |   |        |     |         |         |        |        |             |             |      |        |
|  |   |        |     |         |         |        |        |             |             |      |        |
|  |   |        |     |         |         |        |        |             |             |      |        |
|  |   |        |     |         |         |        |        |             |             |      |        |
|  |   |        |     |         |         |        |        |             |             |      |        |
|  |   |        |     |         |         |        |        |             |             |      |        |
|  |   |        |     |         |         |        |        |             |             |      |        |
|  |   |        |     |         |         |        |        |             |             |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-土建

标段：北辰公园管理用房

第 7 页 共 67 页

| 项目编码                                   | 010501001001 | 项目名称   | 垫层  | 计量单位   | m3      | 工程量    | 10.94  |         |         |     |        |
|--|--------------|--------|-----|--------|---------|--------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |              |        |     |        |         |        |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称       | 定额单位   | 数量  | 单价     |         |        |        | 合价      |         |     |        |
|  |              |        |     | 人工费    | 材料费     | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 5-1                                    | 现浇混凝土 垫层     | 10m3   | 0.1 | 449.25 | 3684.19 |        | 203.98 | 44.93   | 368.42  |     | 20.4   |
| 人工单价                                   |              | 小计     |     |        |         |        |        | 44.93   | 368.42  |     | 20.4   |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |              | 未计价材料费 |     |        |         |        |        |         |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |              |        |     |        |         |        | 433.75 |         |         |     |        |
| 材料费<br>明<br>细                          | 主要材料名称、规格、型号 |        |     | 单位     | 数量      | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|  | 预拌混凝土 C15    |        |     | m3     | 1.01    | 362.27 | 365.89 |         |         |     |        |
|  | 其他材料费        |        |     |        |         | -      | 2.53   | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计        |        |     |        |         | -      | 368.42 | -       |         |     |        |
|  |              |        |     |        |         |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |         |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |         |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |         |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |         |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |         |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |         |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |         |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |         |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |         |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |         |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |         |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |         |        |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-土建

标段：北辰公园管理用房

第 8 页 共 67 页

| 项目编码                                   | 010501003001                 | 项目名称   | 独立基础 | 计量单位   | m3      | 工程量    | 68.73  |         |         |     |        |
|--|------------------------------|--------|------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                              |        |      |        |         |        |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                       | 定额单位   | 数量   | 单价     |         |        |        | 合价      |         |     |        |
|  |                              |        |      | 人工费    | 材料费     | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 5-5 H80210<br>557 802105<br>61         | 现浇混凝土 独立基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C30】 | 10m3   | 0.1  | 339.94 | 3975.34 |        | 154.37 | 33.99   | 397.53  |     | 15.43  |
| 人工单价                                   |                              | 小计     |      |        |         |        |        | 33.99   | 397.53  |     | 15.43  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                              | 未计价材料费 |      |        |         |        |        |         |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |                              |        |      |        |         | 446.95 |        |         |         |     |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号                 |        |      | 单位     | 数量      | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|  | 预拌混凝土 C30                    |        |      | m3     | 1.01    | 392.7  | 396.63 |         |         |     |        |
|  | 其他材料费                        |        |      |        |         | -      | 0.91   | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计                        |        |      |        |         | -      | 397.54 | -       |         |     |        |
|  |                              |        |      |        |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                              |        |      |        |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                              |        |      |        |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                              |        |      |        |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                              |        |      |        |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                              |        |      |        |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                              |        |      |        |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                              |        |      |        |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                              |        |      |        |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                              |        |      |        |         |        |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-土建

标段：北辰公园管理用房

第 9 页 共 67 页

| 项目编码                                   | 010501002001                 | 项目名称   | 带形基础 | 计量单位   | m3      | 工程量    | 18.43  |         |         |     |        |
|--|------------------------------|--------|------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                              |        |      |        |         |        |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                       | 定额单位   | 数量   | 单价     |         |        |        | 合价      |         |     |        |
|  |                              |        |      | 人工费    | 材料费     | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 5-3 H80210<br>557 802105<br>61         | 现浇混凝土 带形基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C30】 | 10m3   | 0.1  | 414.63 | 3974.15 |        | 188.55 | 41.46   | 397.42  |     | 18.85  |
| 人工单价                                   |                              | 小计     |      |        |         |        |        | 41.46   | 397.42  |     | 18.85  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                              | 未计价材料费 |      |        |         |        |        |         |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |                              |        |      |        |         | 457.73 |        |         |         |     |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号                 |        |      | 单位     | 数量      | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|  | 预拌混凝土 C30                    |        |      | m3     | 1.01    | 392.7  | 396.63 |         |         |     |        |
|  | 其他材料费                        |        |      |        |         | -      | 0.79   | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计                        |        |      |        |         | -      | 397.42 | -       |         |     |        |
|  |                              |        |      |        |         |        |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-土建

标段：北辰公园管理用房

第 10 页 共 67 页

| 项目编码                                   | 010502001001                | 项目名称   | 矩形柱 | 计量单位  | m3      | 工程量    | 39.62  |             |             |     |        |
|--|-----------------------------|--------|-----|-------|---------|--------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                             |        |     |       |         |        |        |             |             |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                      | 定额单位   | 数量  | 单价    |         |        |        | 合价          |             |     |        |
|  |                             |        |     | 人工费   | 材料费     | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费         | 材料费         | 机械费 | 管理费和利润 |
| 5-11 H8021<br>0557 80210<br>561        | 现浇混凝土 矩形柱 换为【<br>预拌混凝土 C30】 | 10m3   | 0.1 | 875.1 | 3963.62 |        | 397.49 | 87.51       | 396.36      |     | 39.75  |
| 人工单价                                   |                             | 小计     |     |       |         |        |        | 87.51       | 396.36      |     | 39.75  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                             | 未计价材料费 |     |       |         |        |        |             |             |     |        |
| 清单项目综合单价                               |                             |        |     |       |         | 523.62 |        |             |             |     |        |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号                |        |     | 单位    | 数量      | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |     |        |
|  | 预拌混凝土 C30                   |        |     | m3    | 0.9797  | 392.7  | 384.73 |             |             |     |        |
|  | 其他材料费                       |        |     |       |         | -      | 11.63  | -           |             |     |        |
|  | 材料费小计                       |        |     |       |         | -      | 396.37 | -           |             |     |        |
|  |                             |        |     |       |         |        |        |             |             |     |        |
|  |                             |        |     |       |         |        |        |             |             |     |        |
|  |                             |        |     |       |         |        |        |             |             |     |        |
|  |                             |        |     |       |         |        |        |             |             |     |        |
|  |                             |        |     |       |         |        |        |             |             |     |        |
|  |                             |        |     |       |         |        |        |             |             |     |        |
|  |                             |        |     |       |         |        |        |             |             |     |        |
|  |                             |        |     |       |         |        |        |             |             |     |        |
|  |                             |        |     |       |         |        |        |             |             |     |        |
|  |                             |        |     |       |         |        |        |             |             |     |        |
|  |                             |        |     |       |         |        |        |             |             |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-土建

标段：北辰公园管理用房

第 11 页 共 67 页

| 项目编码                                   | 010502002001 | 项目名称   | 构造柱 | 计量单位    | m3      | 工程量    | 4.65   |         |         |     |        |
|--|--------------|--------|-----|---------|---------|--------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |              |        |     |         |         |        |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称       | 定额单位   | 数量  | 单价      |         |        |        | 合价      |         |     |        |
|  |              |        |     | 人工费     | 材料费     | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 5-12                                   | 现浇混凝土 构造柱    | 10m3   | 0.1 | 1465.05 | 3768.02 |        | 665.41 | 146.51  | 376.8   |     | 66.54  |
| 人工单价                                   |              | 小计     |     |         |         |        |        | 146.51  | 376.8   |     | 66.54  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |              | 未计价材料费 |     |         |         |        |        |         |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |              |        |     |         |         |        | 589.85 |         |         |     |        |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号 |        |     | 单位      | 数量      | 单价（元）  | 合价（元）  | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |     |        |
|  | 预拌混凝土 C20    |        |     | m3      | 0.9797  | 372.42 | 364.86 |         |         |     |        |
|  | 其他材料费        |        |     |         |         | -      | 11.94  | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计        |        |     |         |         | -      | 376.81 | -       |         |     |        |
|  |              |        |     |         |         |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |         |         |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |         |         |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |         |         |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |         |         |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |         |         |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |         |         |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |         |         |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |         |         |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |         |         |        |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-土建

标段：北辰公园管理用房

第 12 页 共 67 页

| 项目编码                                   | 010503002001                | 项目名称   | 矩形梁 | 计量单位   | m3      | 工程量    | 2.45   |             |             |     |        |
|--|-----------------------------|--------|-----|--------|---------|--------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                             |        |     |        |         |        |        |             |             |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                      | 定额单位   | 数量  | 单价     |         |        |        | 合价          |             |     |        |
|  |                             |        |     | 人工费    | 材料费     | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费         | 材料费         | 机械费 | 管理费和利润 |
| 5-17 H8021<br>0557 80210<br>561        | 现浇混凝土 矩形梁 换为【<br>预拌混凝土 C30】 | 10m3   | 0.1 | 366.17 | 4009.48 |        | 166.49 | 36.62       | 400.95      |     | 16.65  |
| 人工单价                                   |                             | 小计     |     |        |         |        |        | 36.62       | 400.95      |     | 16.65  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                             | 未计价材料费 |     |        |         |        |        |             |             |     |        |
| 清单项目综合单价                               |                             |        |     |        |         | 454.22 |        |             |             |     |        |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号                |        |     | 单位     | 数量      | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |     |        |
|  | 预拌混凝土 C30                   |        |     | m3     | 1.01    | 392.7  | 396.63 |             |             |     |        |
|  | 其他材料费                       |        |     |        |         | -      | 4.32   | -           |             |     |        |
|  | 材料费小计                       |        |     |        |         | -      | 400.95 | -           |             |     |        |
|  |                             |        |     |        |         |        |        |             |             |     |        |
|  |                             |        |     |        |         |        |        |             |             |     |        |
|  |                             |        |     |        |         |        |        |             |             |     |        |
|  |                             |        |     |        |         |        |        |             |             |     |        |
|  |                             |        |     |        |         |        |        |             |             |     |        |
|  |                             |        |     |        |         |        |        |             |             |     |        |
|  |                             |        |     |        |         |        |        |             |             |     |        |
|  |                             |        |     |        |         |        |        |             |             |     |        |
|  |                             |        |     |        |         |        |        |             |             |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-土建

标段：北辰公园管理用房

第 13 页 共 67 页

| 项目编码                                   | 010503004001           | 项目名称   | 圈梁  | 计量单位    | m3      | 工程量   | 8.06   |         |         |     |        |
|--|------------------------|--------|-----|---------|---------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                        |        |     |         |         |       |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                 | 定额单位   | 数量  | 单价      |         |       |        | 合价      |         |     |        |
|  |                        |        |     | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 5-19 H8021<br>0557 80210<br>559        | 现浇混凝土 圈梁 换为【预拌混凝土 C25】 | 10m3   | 0.1 | 1072.63 | 3919.96 |       | 487.35 | 107.26  | 392     |     | 48.74  |
| 人工单价                                   |                        | 小计     |     |         |         |       |        | 107.26  | 392     |     | 48.74  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                        | 未计价材料费 |     |         |         |       |        |         |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |                        |        |     |         |         |       |        | 548     |         |     |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号           |        |     | 单位      | 数量      | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|  | 其他材料费                  |        |     |         |         | -     | 392    | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计                  |        |     |         |         | -     | 392    | -       |         |     |        |
|  |                        |        |     |         |         |       |        |         |         |     |        |
|  |                        |        |     |         |         |       |        |         |         |     |        |
|  |                        |        |     |         |         |       |        |         |         |     |        |
|  |                        |        |     |         |         |       |        |         |         |     |        |
|  |                        |        |     |         |         |       |        |         |         |     |        |
|  |                        |        |     |         |         |       |        |         |         |     |        |
|  |                        |        |     |         |         |       |        |         |         |     |        |
|  |                        |        |     |         |         |       |        |         |         |     |        |
|  |                        |        |     |         |         |       |        |         |         |     |        |
|  |                        |        |     |         |         |       |        |         |         |     |        |
|  |                        |        |     |         |         |       |        |         |         |     |        |
|  |                        |        |     |         |         |       |        |         |         |     |        |
|  |                        |        |     |         |         |       |        |         |         |     |        |
|  |                        |        |     |         |         |       |        |         |         |     |        |
|  |                        |        |     |         |         |       |        |         |         |     |        |
|  |                        |        |     |         |         |       |        |         |         |     |        |
|  |                        |        |     |         |         |       |        |         |         |     |        |
|  |                        |        |     |         |         |       |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-土建

标段：北辰公园管理用房

第 14 页 共 67 页

| 项目编码                                   | 010510003001           | 项目名称   | 过梁  | 计量单位    | m3      | 工程量   | 2.06   |         |         |     |        |
|--|------------------------|--------|-----|---------|---------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                        |        |     |         |         |       |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                 | 定额单位   | 数量  | 单价      |         |       |        | 合价      |         |     |        |
|  |                        |        |     | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 5-20 H8021<br>0557 80210<br>559        | 现浇混凝土 过梁 换为【预拌混凝土 C25】 | 10m3   | 0.1 | 1233.78 | 3982.46 |       | 560.67 | 123.38  | 398.25  |     | 56.07  |
| 人工单价                                   |                        | 小计     |     |         |         |       |        | 123.38  | 398.25  |     | 56.07  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                        | 未计价材料费 |     |         |         |       |        |         |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |                        |        |     |         |         | 577.7 |        |         |         |     |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号           |        |     | 单位      | 数量      | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|  | 其他材料费                  |        |     |         |         | -     | 398.25 | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计                  |        |     |         |         | -     | 398.25 | -       |         |     |        |
|  |                        |        |     |         |         |       |        |         |         |     |        |
|  |                        |        |     |         |         |       |        |         |         |     |        |
|  |                        |        |     |         |         |       |        |         |         |     |        |
|  |                        |        |     |         |         |       |        |         |         |     |        |
|  |                        |        |     |         |         |       |        |         |         |     |        |
|  |                        |        |     |         |         |       |        |         |         |     |        |
|  |                        |        |     |         |         |       |        |         |         |     |        |
|  |                        |        |     |         |         |       |        |         |         |     |        |
|  |                        |        |     |         |         |       |        |         |         |     |        |
|  |                        |        |     |         |         |       |        |         |         |     |        |
|  |                        |        |     |         |         |       |        |         |         |     |        |
|  |                        |        |     |         |         |       |        |         |         |     |        |
|  |                        |        |     |         |         |       |        |         |         |     |        |
|  |                        |        |     |         |         |       |        |         |         |     |        |
|  |                        |        |     |         |         |       |        |         |         |     |        |
|  |                        |        |     |         |         |       |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-土建

标段：北辰公园管理用房

第 15 页 共 67 页

| 项目编码                                   | 010505001001                | 项目名称   | 有梁板 | 计量单位   | m3      | 工程量    | 116.07 |             |             |      |        |
|--|-----------------------------|--------|-----|--------|---------|--------|--------|-------------|-------------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                             |        |     |        |         |        |        |             |             |      |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                      | 定额单位   | 数量  | 单价     |         |        |        | 合价          |             |      |        |
|  |                             |        |     | 人工费    | 材料费     | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费         | 材料费         | 机械费  | 管理费和利润 |
| 5-30 H8021<br>0557 80210<br>561        | 现浇混凝土 有梁板 换为【<br>预拌混凝土 C30】 | 10m3   | 0.1 | 367.94 | 4033.16 | 2.69   | 167.04 | 36.79       | 403.32      | 0.27 | 16.7   |
| 人工单价                                   |                             | 小计     |     |        |         |        |        | 36.79       | 403.32      | 0.27 | 16.7   |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                             | 未计价材料费 |     |        |         |        |        |             |             |      |        |
| 清单项目综合单价                               |                             |        |     |        |         | 457.08 |        |             |             |      |        |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号                |        |     | 单位     | 数量      | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |      |        |
|  | 预拌混凝土 C30                   |        |     | m3     | 1.01    | 392.7  | 396.63 |             |             |      |        |
|  | 其他材料费                       |        |     |        |         | -      | 6.69   | -           |             |      |        |
|  | 材料费小计                       |        |     |        |         | -      | 403.32 | -           |             |      |        |
|  |                             |        |     |        |         |        |        |             |             |      |        |
|  |                             |        |     |        |         |        |        |             |             |      |        |
|  |                             |        |     |        |         |        |        |             |             |      |        |
|  |                             |        |     |        |         |        |        |             |             |      |        |
|  |                             |        |     |        |         |        |        |             |             |      |        |
|  |                             |        |     |        |         |        |        |             |             |      |        |
|  |                             |        |     |        |         |        |        |             |             |      |        |
|  |                             |        |     |        |         |        |        |             |             |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-土建

标段：北辰公园管理用房

第 16 页 共 67 页

| 项目编码                                   | 010503005001 | 项目名称   | 止水带 | 计量单位    | m3      | 工程量    | 3.66   |         |         |       |        |
|--|--------------|--------|-----|---------|---------|--------|--------|---------|---------|-------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |              |        |     |         |         |        |        |         |         |       |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称       | 定额单位   | 数量  | 单价      |         |        |        | 合价      |         |       |        |
|  |              |        |     | 人工费     | 材料费     | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费和利润 |
| 5-19                                   | 现浇混凝土 圈梁     | 10m3   | 0.1 | 1072.63 | 3817.54 |        | 487.35 | 107.26  | 381.75  |       | 48.74  |
| 人工单价                                   |              | 小计     |     |         |         |        | 107.26 | 381.75  |         | 48.74 |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |              | 未计价材料费 |     |         |         |        |        |         |         |       |        |
| 清单项目综合单价                               |              |        |     |         |         |        | 537.75 |         |         |       |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号 |        |     | 单位      | 数量      | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |       |        |
|  | 预拌混凝土 C20    |        |     | m3      | 1.01    | 372.42 | 376.14 |         |         |       |        |
|  | 其他材料费        |        |     |         |         | -      | 5.61   | -       |         |       |        |
|  | 材料费小计        |        |     |         |         | -      | 381.75 | -       |         |       |        |
|  |              |        |     |         |         |        |        |         |         |       |        |
|  |              |        |     |         |         |        |        |         |         |       |        |
|  |              |        |     |         |         |        |        |         |         |       |        |
|  |              |        |     |         |         |        |        |         |         |       |        |
|  |              |        |     |         |         |        |        |         |         |       |        |
|  |              |        |     |         |         |        |        |         |         |       |        |
|  |              |        |     |         |         |        |        |         |         |       |        |
|  |              |        |     |         |         |        |        |         |         |       |        |
|  |              |        |     |         |         |        |        |         |         |       |        |
|  |              |        |     |         |         |        |        |         |         |       |        |
|  |              |        |     |         |         |        |        |         |         |       |        |
|  |              |        |     |         |         |        |        |         |         |       |        |
|  |              |        |     |         |         |        |        |         |         |       |        |
|  |              |        |     |         |         |        |        |         |         |       |        |
|  |              |        |     |         |         |        |        |         |         |       |        |
|  |              |        |     |         |         |        |        |         |         |       |        |
|  |              |        |     |         |         |        |        |         |         |       |        |
|  |              |        |     |         |         |        |        |         |         |       |        |
|  |              |        |     |         |         |        |        |         |         |       |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-土建

标段：北辰公园管理用房

第 17 页 共 67 页

| 项目编码                                   | 010506001001                  | 项目名称           | 直形楼梯 | 计量单位   | m2      | 工程量    | 17.15  |             |             |     |        |
|--|-------------------------------|----------------|------|--------|---------|--------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                               |                |      |        |         |        |        |             |             |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                        | 定额单位           | 数量   | 单价     |         |        |        | 合价          |             |     |        |
|  |                               |                |      | 人工费    | 材料费     | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费         | 材料费         | 机械费 | 管理费和利润 |
| 5-46 H8021<br>0557 80210<br>561        | 现浇混凝土 楼梯 直形 换<br>为【预拌混凝土 C30】 | 10m2<br>水平投影面积 | 0.1  | 324.38 | 1031.34 |        | 147.19 | 32.44       | 103.13      |     | 14.72  |
| 人工单价                                   |                               | 小计             |      |        |         |        |        | 32.44       | 103.13      |     | 14.72  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                               | 未计价材料费         |      |        |         |        |        |             |             |     |        |
| 清单项目综合单价                               |                               |                |      |        |         | 150.29 |        |             |             |     |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号                  |                |      | 单位     | 数量      | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |     |        |
|  | 预拌混凝土 C30                     |                |      | m3     | 0.2586  | 392.7  | 101.55 |             |             |     |        |
|  | 其他材料费                         |                |      |        |         | -      | 1.58   | -           |             |     |        |
|  | 材料费小计                         |                |      |        |         | -      | 103.13 | -           |             |     |        |
|  |                               |                |      |        |         |        |        |             |             |     |        |
|  |                               |                |      |        |         |        |        |             |             |     |        |
|  |                               |                |      |        |         |        |        |             |             |     |        |
|  |                               |                |      |        |         |        |        |             |             |     |        |
|  |                               |                |      |        |         |        |        |             |             |     |        |
|  |                               |                |      |        |         |        |        |             |             |     |        |
|  |                               |                |      |        |         |        |        |             |             |     |        |
|  |                               |                |      |        |         |        |        |             |             |     |        |
|  |                               |                |      |        |         |        |        |             |             |     |        |
|  |                               |                |      |        |         |        |        |             |             |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-土建

标段：北辰公园管理用房

第 18 页 共 67 页

| 项目编码                                   | 010507001001 | 项目名称           | 散水    | 计量单位   | m2      | 工程量    | 71.69  |         |         |      |        |
|--|--------------|----------------|-------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |              |                |       |        |         |        |        |         |         |      |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称       | 定额单位           | 数量    | 单价     |         |        |        | 合价      |         |      |        |
|  |              |                |       | 人工费    | 材料费     | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 5-49                                   | 现浇混凝土 散水     | 10m2<br>水平投影面积 | 0.1   | 159.41 | 332.5   | 2.44   | 72.22  | 15.94   | 33.25   | 0.24 | 7.22   |
| 4-72                                   | 垫层 灰土        | 10m3           | 0.015 | 640.66 | 1286.22 | 11.73  | 214.98 | 9.61    | 19.29   | 0.18 | 3.22   |
| 1-129                                  | 原土夯实二遍 机械    | 100m2          | 0.01  | 53.26  |         | 19.06  | 11.47  | 0.53    |         | 0.19 | 0.11   |
| 人工单价                                   |              | 小计             |       |        |         |        |        | 26.08   | 52.54   | 0.61 | 10.55  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |              | 未计价材料费         |       |        |         |        |        |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                               |              |                |       |        |         | 89.79  |        |         |         |      |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号 |                |       | 单位     | 数量      | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|  | 预拌混凝土 C20    |                |       | m3     | 0.0606  | 372.42 | 22.57  |         |         |      |        |
|  | 生石灰          |                |       | t      | 0.0372  | 516.63 | 19.21  |         |         |      |        |
|  | 其他材料费        |                |       |        |         | -      | 10.77  | -       |         |      |        |
|  | 材料费小计        |                |       |        |         | -      | 52.54  | -       |         |      |        |
|  |              |                |       |        |         |        |        |         |         |      |        |
|  |              |                |       |        |         |        |        |         |         |      |        |
|  |              |                |       |        |         |        |        |         |         |      |        |
|  |              |                |       |        |         |        |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-土建

标段：北辰公园管理用房

第 19 页 共 67 页

| 项目编码                               |                           | 010507004001   | 项目名称 |         | 台阶      |        | 计量单位    | m2      | 工程量     | 46.94 |        |
|------------------------------------|---------------------------|----------------|------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|-------|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |                           |                |      |         |         |        |         |         |         |       |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称                    | 定额单位           | 数量   | 单价      |         |        |         | 合价      |         |       |        |
|                                    |                           |                |      | 人工费     | 材料费     | 机械费    | 管理费和利润  | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费和利润 |
| 1-129                              | 原土夯实二遍 机械                 | 100m2          | 0.01 | 53.26   |         | 19.06  | 11.47   | 0.53    |         | 0.19  | 0.11   |
| 4-72                               | 垫层 灰土                     | 10m3           | 0.03 | 640.66  | 1286.22 | 11.73  | 214.98  | 19.22   | 38.59   | 0.35  | 6.45   |
| 5-50                               | 现浇混凝土 台阶                  | 10m2<br>水平投影面积 | 0.1  | 174.42  | 473.87  |        | 79.39   | 17.44   | 47.39   |       | 7.94   |
| 11-83 换                            | 台阶装饰 陶瓷地面砖 换为【预拌水泥砂浆 1:3】 | 100m2          | 0.01 | 4946.99 | 5022.69 | 115.66 | 1192.05 | 49.47   | 50.23   | 1.16  | 11.92  |
| 人工单价                               |                           | 小计             |      |         |         |        |         | 86.66   | 136.21  | 1.7   | 26.42  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |                           | 未计价材料费         |      |         |         |        |         |         |         |       |        |
| 清单项目综合单价                           |                           |                |      |         |         |        | 250.99  |         |         |       |        |
| 材料<br>费<br>明<br>细                  | 主要材料名称、规格、型号              |                |      | 单位      | 数量      | 单价(元)  | 合价(元)   | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |       |        |
|                                    | 预拌混凝土 C20                 |                |      | m3      | 0.1236  | 372.42 | 46.03   |         |         |       |        |
|                                    | 生石灰                       |                |      | t       | 0.0744  | 516.63 | 38.42   |         |         |       |        |
|                                    | 其他材料费                     |                |      |         |         | -      | 51.76   | -       |         |       |        |
|                                    | 材料费小计                     |                |      |         |         | -      | 136.21  | -       |         |       |        |
|                                    |                           |                |      |         |         |        |         |         |         |       |        |
|                                    |                           |                |      |         |         |        |         |         |         |       |        |
|                                    |                           |                |      |         |         |        |         |         |         |       |        |
|                                    |                           |                |      |         |         |        |         |         |         |       |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-土建

标段：北辰公园管理用房

第 20 页 共 67 页

| 项目编码                                   | 010507001002 | 项目名称   | 坡道    | 计量单位   | m2      | 工程量    | 13.92  |         |         |      |        |
|--|--------------|--------|-------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |              |        |       |        |         |        |        |         |         |      |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称       | 定额单位   | 数量    | 单价     |         |        |        | 合价      |         |      |        |
|  |              |        |       | 人工费    | 材料费     | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 1-129                                  | 原土夯实二遍 机械    | 100m2  | 0.01  | 53.26  |         | 19.06  | 11.47  | 0.53    |         | 0.19 | 0.11   |
| 4-72                                   | 垫层 灰土        | 10m3   | 0.03  | 640.66 | 1286.22 | 11.73  | 214.98 | 19.22   | 38.59   | 0.35 | 6.45   |
| 5-1                                    | 现浇混凝土 垫层     | 10m3   | 0.006 | 449.25 | 3684.19 |        | 203.98 | 2.7     | 22.11   |      | 1.22   |
| 人工单价                                   |              | 小计     |       |        |         |        |        | 22.45   | 60.7    | 0.54 | 7.78   |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |              | 未计价材料费 |       |        |         |        |        |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                               |              |        |       |        |         | 91.47  |        |         |         |      |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号 |        |       | 单位     | 数量      | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|  | 预拌混凝土 C15    |        |       | m3     | 0.0606  | 362.27 | 21.95  |         |         |      |        |
|  | 生石灰          |        |       | t      | 0.0744  | 516.63 | 38.42  |         |         |      |        |
|  | 其他材料费        |        |       |        |         | -      | 0.32   | -       |         |      |        |
|  | 材料费小计        |        |       |        |         | -      | 60.69  | -       |         |      |        |
|  |              |        |       |        |         |        |        |         |         |      |        |
|  |              |        |       |        |         |        |        |         |         |      |        |
|  |              |        |       |        |         |        |        |         |         |      |        |
|  |              |        |       |        |         |        |        |         |         |      |        |
|  |              |        |       |        |         |        |        |         |         |      |        |
|  |              |        |       |        |         |        |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-土建

标段：北辰公园管理用房

第 21 页 共 67 页

| 项目编码                                   | 010515001001         | 项目名称   | 现浇构件钢筋 | 计量单位    | t       | 工程量   | 0.111   |         |         |       |        |
|--|----------------------|--------|--------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|-------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                      |        |        |         |         |       |         |         |         |       |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称               | 定额单位   | 数量     | 单价      |         |       |         | 合价      |         |       |        |
|  |                      |        |        | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费和利润  | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费和利润 |
| 5-116                                  | 箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm | t      | 1      | 1945.55 | 3998.96 | 51.82 | 883.73  | 1945.55 | 3998.96 | 51.82 | 883.73 |
| 人工单价                                   |                      | 小计     |        |         |         |       |         | 1945.55 | 3998.96 | 51.82 | 883.73 |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                      | 未计价材料费 |        |         |         |       |         |         |         |       |        |
| 清单项目综合单价                               |                      |        |        |         |         |       | 6880    |         |         |       |        |
| 材料费<br>明<br>细                          | 主要材料名称、规格、型号         |        |        | 单位      | 数量      | 单价(元) | 合价(元)   | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |       |        |
|  | 其他材料费                |        |        |         |         | -     | 3998.96 | -       |         |       |        |
|  | 材料费小计                |        |        |         |         | -     | 3998.96 | -       |         |       |        |
|  |                      |        |        |         |         |       |         |         |         |       |        |
|  |                      |        |        |         |         |       |         |         |         |       |        |
|  |                      |        |        |         |         |       |         |         |         |       |        |
|  |                      |        |        |         |         |       |         |         |         |       |        |
|  |                      |        |        |         |         |       |         |         |         |       |        |
|  |                      |        |        |         |         |       |         |         |         |       |        |
|  |                      |        |        |         |         |       |         |         |         |       |        |
|  |                      |        |        |         |         |       |         |         |         |       |        |
|  |                      |        |        |         |         |       |         |         |         |       |        |
|  |                      |        |        |         |         |       |         |         |         |       |        |
|  |                      |        |        |         |         |       |         |         |         |       |        |
|  |                      |        |        |         |         |       |         |         |         |       |        |
|  |                      |        |        |         |         |       |         |         |         |       |        |
|  |                      |        |        |         |         |       |         |         |         |       |        |
|  |                      |        |        |         |         |       |         |         |         |       |        |
|  |                      |        |        |         |         |       |         |         |         |       |        |
|  |                      |        |        |         |         |       |         |         |         |       |        |
|  |                      |        |        |         |         |       |         |         |         |       |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-土建

标段：北辰公园管理用房

第 22 页 共 67 页

| 项目编码                                   | 010515001012                | 项目名称   | 现浇构件钢筋 | 计量单位   | t       | 工程量     | 3.956   |             |             |       |        |
|--|-----------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|-------------|-------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                             |        |        |        |         |         |         |             |             |       |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                      | 定额单位   | 数量     | 单价     |         |         |         | 合价          |             |       |        |
|  |                             |        |        | 人工费    | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润  | 人工费         | 材料费         | 机械费   | 管理费和利润 |
| 5-118                                  | 箍筋 带肋钢筋HRB400以内<br>直径 ≤10mm | t      | 1      | 1836.2 | 3892.88 | 54.39   | 834.11  | 1836.2      | 3892.88     | 54.39 | 834.11 |
| 人工单价                                   |                             | 小计     |        |        |         | 1836.2  | 3892.88 | 54.39       | 834.11      |       |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                             | 未计价材料费 |        |        |         |         |         |             |             |       |        |
| 清单项目综合单价                               |                             |        |        |        |         | 6617.58 |         |             |             |       |        |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号                |        |        | 单位     | 数量      | 单价(元)   | 合价(元)   | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |       |        |
|  | 钢筋 HRB400以内 φ10以内           |        |        | kg     | 1020    | 3.758   | 3833.16 |             |             |       |        |
|  | 其他材料费                       |        |        |        |         | -       | 59.72   | -           |             |       |        |
|  | 材料费小计                       |        |        |        |         | -       | 3892.88 | -           |             |       |        |
|  |                             |        |        |        |         |         |         |             |             |       |        |
|  |                             |        |        |        |         |         |         |             |             |       |        |
|  |                             |        |        |        |         |         |         |             |             |       |        |
|  |                             |        |        |        |         |         |         |             |             |       |        |
|  |                             |        |        |        |         |         |         |             |             |       |        |
|  |                             |        |        |        |         |         |         |             |             |       |        |
|  |                             |        |        |        |         |         |         |             |             |       |        |
|  |                             |        |        |        |         |         |         |             |             |       |        |
|  |                             |        |        |        |         |         |         |             |             |       |        |
|  |                             |        |        |        |         |         |         |             |             |       |        |
|  |                             |        |        |        |         |         |         |             |             |       |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-土建

标段：北辰公园管理用房

第 23 页 共 67 页

| 项目编码                                   | 010515001011                 | 项目名称   | 现浇构件钢筋 | 计量单位    | t       | 工程量     | 0.144   |             |             |       |        |  |
|--|------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|-------------|-------------|-------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细                             |                              |        |        |         |         |         |         |             |             |       |        |  |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                       | 定额单位   | 数量     | 单价      |         |         |         | 合价          |             |       |        |  |
|  |                              |        |        | 人工费     | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润  | 人工费         | 材料费         | 机械费   | 管理费和利润 |  |
| 5-89                                   | 现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300<br>直径 ≤10mm | t      | 1      | 1110.24 | 3992.25 | 22.24   | 504.44  | 1110.24     | 3992.25     | 22.24 | 504.44 |  |
| 人工单价                                   |                              | 小计     |        |         |         | 1110.24 | 3992.25 | 22.24       | 504.44      |       |        |  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                              | 未计价材料费 |        |         |         |         |         |             |             |       |        |  |
| 清单项目综合单价                               |                              |        |        |         |         | 5629.09 |         |             |             |       |        |  |
| 材料费<br>明<br>细                          | 主要材料名称、规格、型号                 |        |        | 单位      | 数量      | 单价(元)   | 合价(元)   | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |       |        |  |
|  | 其他材料费                        |        |        |         |         | -       | 3992.25 | -           |             |       |        |  |
|  | 材料费小计                        |        |        |         |         | -       | 3992.25 | -           |             |       |        |  |
|  |                              |        |        |         |         |         |         |             |             |       |        |  |
|  |                              |        |        |         |         |         |         |             |             |       |        |  |
|  |                              |        |        |         |         |         |         |             |             |       |        |  |
|  |                              |        |        |         |         |         |         |             |             |       |        |  |
|  |                              |        |        |         |         |         |         |             |             |       |        |  |
|  |                              |        |        |         |         |         |         |             |             |       |        |  |
|  |                              |        |        |         |         |         |         |             |             |       |        |  |
|  |                              |        |        |         |         |         |         |             |             |       |        |  |
|  |                              |        |        |         |         |         |         |             |             |       |        |  |
|  |                              |        |        |         |         |         |         |             |             |       |        |  |
|  |                              |        |        |         |         |         |         |             |             |       |        |  |
|  |                              |        |        |         |         |         |         |             |             |       |        |  |
|  |                              |        |        |         |         |         |         |             |             |       |        |  |
|  |                              |        |        |         |         |         |         |             |             |       |        |  |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-土建

标段：北辰公园管理用房

第 24 页 共 67 页

| 项目编码                                   | 010515001009                    | 项目名称   | 现浇构件钢筋 | 计量单位   | t       | 工程量     | 7.816   |         |         |      |        |  |
|--|---------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细                             |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |      |        |  |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                          | 定额单位   | 数量     | 单价     |         |         |         | 合价      |         |      |        |  |
|  |                                 |        |        | 人工费    | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润  | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |  |
| 5-93                                   | 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤10mm | t      | 1      | 923.01 | 3866.72 | 22.3    | 419.53  | 923.01  | 3866.72 | 22.3 | 419.53 |  |
| 人工单价                                   |                                 | 小计     |        |        |         | 923.01  | 3866.72 | 22.3    | 419.53  |      |        |  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                                 | 未计价材料费 |        |        |         |         |         |         |         |      |        |  |
| 清单项目综合单价                               |                                 |        |        |        |         | 5231.56 |         |         |         |      |        |  |
| 材料费<br>明<br>细                          | 主要材料名称、规格、型号                    |        |        | 单位     | 数量      | 单价(元)   | 合价(元)   | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |  |
|  | 钢筋 HRB400以内 φ10以内               |        |        | kg     | 1020    | 3.758   | 3833.16 | -       | -       |      |        |  |
|  | 其他材料费                           |        |        |        |         | -       | 33.56   | -       | -       |      |        |  |
|  | 材料费小计                           |        |        |        |         | -       | 3866.72 | -       | -       |      |        |  |
|  |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |      |        |  |
|  |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |      |        |  |
|  |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |      |        |  |
|  |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |      |        |  |
|  |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |      |        |  |
|  |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |      |        |  |
|  |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |      |        |  |
|  |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |      |        |  |
|  |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |      |        |  |
|  |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |      |        |  |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-土建

标段：北辰公园管理用房

第 25 页 共 67 页

| 项目编码                                   | 010515001004                    | 项目名称   | 现浇构件钢筋 | 计量单位   | t       | 工程量     | 9.587   |         |         |       |        |  |
|--|---------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细                             |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |       |        |  |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                          | 定额单位   | 数量     | 单价     |         |         |         | 合价      |         |       |        |  |
|  |                                 |        |        | 人工费    | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润  | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费和利润 |  |
| 5-94                                   | 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤18mm | t      | 1      | 794.92 | 3910.78 | 66.05   | 361.11  | 794.92  | 3910.78 | 66.05 | 361.11 |  |
| 人工单价                                   |                                 | 小计     |        |        |         | 794.92  | 3910.78 | 66.05   | 361.11  |       |        |  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                                 | 未计价材料费 |        |        |         |         |         |         |         |       |        |  |
| 清单项目综合单价                               |                                 |        |        |        |         | 5132.86 |         |         |         |       |        |  |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号                    |        |        | 单位     | 数量      | 单价(元)   | 合价(元)   | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |       |        |  |
|  | 钢筋 HRB400以内 φ12~φ18             |        |        | kg     | 1025    | 3.719   | 3811.98 |         |         |       |        |  |
|  | 其他材料费                           |        |        |        |         | -       | 98.8    | -       |         |       |        |  |
|  | 材料费小计                           |        |        |        |         | -       | 3910.78 | -       |         |       |        |  |
|  |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |       |        |  |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-土建

标段：北辰公园管理用房

第 26 页 共 67 页

| 项目编码                                   | 010515001013                    | 项目名称   | 现浇构件钢筋 | 计量单位   | t       | 工程量     | 2.275   |         |         |       |        |
|--|---------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |       |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                          | 定额单位   | 数量     | 单价     |         |         |         | 合价      |         |       |        |
|  |                                 |        |        | 人工费    | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润  | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费和利润 |
| 5-95                                   | 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤25mm | t      | 1      | 546.13 | 3762.82 | 53.75   | 248.09  | 546.13  | 3762.82 | 53.75 | 248.09 |
| 人工单价                                   |                                 | 小计     |        |        |         | 546.13  | 3762.82 | 53.75   | 248.09  |       |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                                 | 未计价材料费 |        |        |         |         |         |         |         |       |        |
| 清单项目综合单价                               |                                 |        |        |        |         | 4610.79 |         |         |         |       |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号                    |        |        | 单位     | 数量      | 单价(元)   | 合价(元)   | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |       |        |
|  | 钢筋 HRB400以内 φ20~φ25             |        |        | kg     | 1025    | 3.595   | 3684.88 |         |         |       |        |
|  | 其他材料费                           |        |        |        |         | -       | 77.94   | -       |         |       |        |
|  | 材料费小计                           |        |        |        |         | -       | 3762.82 | -       |         |       |        |
|  |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |       |        |
|  |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |       |        |
|  |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |       |        |
|  |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |       |        |
|  |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |       |        |
|  |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |       |        |
|  |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |       |        |
|  |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |       |        |
|  |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |       |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-土建

标段：北辰公园管理用房

第 27 页 共 67 页

| 项目编码                                   | 010515001014 | 项目名称   | 现浇构件钢筋 | 计量单位    | t       | 工程量   | 0.89    |             |             |       |         |
|--|--------------|--------|--------|---------|---------|-------|---------|-------------|-------------|-------|---------|
| 清单综合单价组成明细                             |              |        |        |         |         |       |         |             |             |       |         |
| 定额编号                                   | 定额项目名称       | 定额单位   | 数量     | 单价      |         |       |         | 合价          |             |       |         |
|  |              |        |        | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费和利润  | 人工费         | 材料费         | 机械费   | 管理费和利润  |
| 5-125                                  | 砌体内加固钢筋      | t      | 1      | 2740.35 | 3995.52 | 54.25 | 1244.83 | 2740.35     | 3995.52     | 54.25 | 1244.83 |
| 人工单价                                   |              | 小计     |        |         |         |       |         | 2740.35     | 3995.52     | 54.25 | 1244.83 |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |              | 未计价材料费 |        |         |         |       |         |             |             |       |         |
| 清单项目综合单价                               |              |        |        |         |         |       |         | 8034.95     |             |       |         |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号 |        |        | 单位      | 数量      | 单价(元) | 合价(元)   | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |       |         |
|  | 其他材料费        |        |        |         |         | -     | 3995.52 | -           |             |       |         |
|  | 材料费小计        |        |        |         |         | -     | 3995.52 | -           |             |       |         |
|  |              |        |        |         |         |       |         |             |             |       |         |
|  |              |        |        |         |         |       |         |             |             |       |         |
|  |              |        |        |         |         |       |         |             |             |       |         |
|  |              |        |        |         |         |       |         |             |             |       |         |
|  |              |        |        |         |         |       |         |             |             |       |         |
|  |              |        |        |         |         |       |         |             |             |       |         |
|  |              |        |        |         |         |       |         |             |             |       |         |
|  |              |        |        |         |         |       |         |             |             |       |         |
|  |              |        |        |         |         |       |         |             |             |       |         |
|  |              |        |        |         |         |       |         |             |             |       |         |
|  |              |        |        |         |         |       |         |             |             |       |         |
|  |              |        |        |         |         |       |         |             |             |       |         |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-土建

标段：北辰公园管理用房

第 28 页 共 67 页

| 项目编码                                   | 010516003001            | 项目名称   | 机械连接 | 计量单位  | 个    | 工程量   | 400    |         |         |      |        |  |
|--|-------------------------|--------|------|-------|------|-------|--------|---------|---------|------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细                             |                         |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                  | 定额单位   | 数量   | 单价    |      |       |        | 合价      |         |      |        |  |
|  |                         |        |      | 人工费   | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |  |
| 5-148                                  | 钢筋焊接、机械连接、植筋电渣压力焊接 ≤φ18 | 10个    | 0.1  | 32.35 | 1.14 | 10.11 | 14.88  | 3.24    | 0.11    | 1.01 | 1.49   |  |
| 人工单价                                   |                         | 小计     |      |       |      | 3.24  | 0.11   | 1.01    | 1.49    |      |        |  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                         | 未计价材料费 |      |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
| 清单项目综合单价                               |                         |        |      |       |      | 5.85  |        |         |         |      |        |  |
| 材料费<br>明<br>细                          | 主要材料名称、规格、型号            |        |      | 单位    | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |  |
|  | 其他材料费                   |        |      |       |      | -     | 0.11   | -       |         |      |        |  |
|  | 材料费小计                   |        |      |       |      | -     | 0.11   | -       |         |      |        |  |
|  |                         |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|  |                         |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|  |                         |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|  |                         |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|  |                         |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|  |                         |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|  |                         |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|  |                         |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|  |                         |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|  |                         |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|  |                         |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|  |                         |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|  |                         |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|  |                         |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|  |                         |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |  |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-土建

标段：北辰公园管理用房

第 29 页 共 67 页

|                                    |                              |        |      |       |       |       |        |         |         |      |        |
|------------------------------------|------------------------------|--------|------|-------|-------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 项目编码                               | 010516003002                 | 项目名称   | 机械连接 |       | 计量单位  | 个     | 工程量    | 10      |         |      |        |
| 清单综合单价组成明细                         |                              |        |      |       |       |       |        |         |         |      |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称                       | 定额单位   | 数量   | 单价    |       |       |        | 合价      |         |      |        |
|                                    |                              |        |      | 人工费   | 材料费   | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 5-152                              | 钢筋焊接、机械连接、植筋直螺纹钢接头 钢筋直径≤16mm | 10个    | 0.1  | 67.17 | 81.04 | 3.91  | 30.32  | 6.72    | 8.1     | 0.39 | 3.03   |
| 人工单价                               |                              | 小计     |      |       |       | 6.72  | 8.1    | 0.39    | 3.03    |      |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |                              | 未计价材料费 |      |       |       |       |        |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                           |                              |        |      |       |       |       | 18.24  |         |         |      |        |
| 材料费用细                              | 主要材料名称、规格、型号                 |        |      | 单位    | 数量    | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|                                    | 其他材料费                        |        |      |       |       | -     | 8.1    | -       |         |      |        |
|                                    | 材料费小计                        |        |      |       |       | -     | 8.11   | -       |         |      |        |
|                                    |                              |        |      |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                              |        |      |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                              |        |      |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                              |        |      |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                              |        |      |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                              |        |      |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                              |        |      |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                              |        |      |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                              |        |      |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                              |        |      |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                              |        |      |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                              |        |      |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                              |        |      |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                              |        |      |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                              |        |      |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                              |        |      |       |       |       |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-土建

标段：北辰公园管理用房

第 30 页 共 67 页

| 项目编码                               | 010516003003                 | 项目名称   | 机械连接 | 计量单位  | 个     | 工程量   | 36     |         |         |      |        |  |
|------------------------------------|------------------------------|--------|------|-------|-------|-------|--------|---------|---------|------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细                         |                              |        |      |       |       |       |        |         |         |      |        |  |
| 定额编号                               | 定额项目名称                       | 定额单位   | 数量   | 单价    |       |       |        | 合价      |         |      |        |  |
|                                    |                              |        |      | 人工费   | 材料费   | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |  |
| 5-153                              | 钢筋焊接、机械连接、植筋直螺纹钢接头 钢筋直径≤20mm | 10个    | 0.1  | 72.02 | 81.04 | 4.46  | 32.53  | 7.2     | 8.1     | 0.45 | 3.25   |  |
| 人工单价                               |                              | 小计     |      |       |       | 7.2   | 8.1    | 0.45    | 3.25    |      |        |  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |                              | 未计价材料费 |      |       |       |       |        |         |         |      |        |  |
| 清单项目综合单价                           |                              |        |      |       |       | 19    |        |         |         |      |        |  |
| 材料费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号                 |        |      | 单位    | 数量    | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |  |
|                                    | 其他材料费                        |        |      |       |       | -     | 8.1    | -       |         |      |        |  |
|                                    | 材料费小计                        |        |      |       |       | -     | 8.11   | -       |         |      |        |  |
|                                    |                              |        |      |       |       |       |        |         |         |      |        |  |
|                                    |                              |        |      |       |       |       |        |         |         |      |        |  |
|                                    |                              |        |      |       |       |       |        |         |         |      |        |  |
|                                    |                              |        |      |       |       |       |        |         |         |      |        |  |
|                                    |                              |        |      |       |       |       |        |         |         |      |        |  |
|                                    |                              |        |      |       |       |       |        |         |         |      |        |  |
|                                    |                              |        |      |       |       |       |        |         |         |      |        |  |
|                                    |                              |        |      |       |       |       |        |         |         |      |        |  |
|                                    |                              |        |      |       |       |       |        |         |         |      |        |  |
|                                    |                              |        |      |       |       |       |        |         |         |      |        |  |
|                                    |                              |        |      |       |       |       |        |         |         |      |        |  |
|                                    |                              |        |      |       |       |       |        |         |         |      |        |  |
|                                    |                              |        |      |       |       |       |        |         |         |      |        |  |
|                                    |                              |        |      |       |       |       |        |         |         |      |        |  |
|                                    |                              |        |      |       |       |       |        |         |         |      |        |  |
|                                    |                              |        |      |       |       |       |        |         |         |      |        |  |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-土建

标段：北辰公园管理用房

第 31 页 共 67 页

| 项目编码                                   | 010802001001 | 项目名称   | 金属(塑钢)门 |         | 计量单位     | m2    | 工程量    | 18.71   |         |      |        |
|--|--------------|--------|---------|---------|----------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |              |        |         |         |          |       |        |         |         |      |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称       | 定额单位   | 数量      | 单价      |          |       |        | 合价      |         |      |        |
|  |              |        |         | 人工费     | 材料费      | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 8-10                                   | 塑钢成品门安装 平开   | 100m2  | 0.01    | 3015.04 | 32188.96 |       | 815.75 | 30.15   | 321.89  |      | 8.16   |
| 人工单价                                   |              | 小计     |         |         |          |       | 30.15  | 321.89  |         | 8.16 |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |              | 未计价材料费 |         |         |          |       |        |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                               |              |        |         |         |          |       | 360.2  |         |         |      |        |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号 |        |         | 单位      | 数量       | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|  | 其他材料费        |        |         |         |          | -     | 321.89 | -       |         |      |        |
|  | 材料费小计        |        |         |         |          | -     | 321.89 | -       |         |      |        |
|  |              |        |         |         |          |       |        |         |         |      |        |
|  |              |        |         |         |          |       |        |         |         |      |        |
|  |              |        |         |         |          |       |        |         |         |      |        |
|  |              |        |         |         |          |       |        |         |         |      |        |
|  |              |        |         |         |          |       |        |         |         |      |        |
|  |              |        |         |         |          |       |        |         |         |      |        |
|  |              |        |         |         |          |       |        |         |         |      |        |
|  |              |        |         |         |          |       |        |         |         |      |        |
|  |              |        |         |         |          |       |        |         |         |      |        |
|  |              |        |         |         |          |       |        |         |         |      |        |
|  |              |        |         |         |          |       |        |         |         |      |        |
|  |              |        |         |         |          |       |        |         |         |      |        |
|  |              |        |         |         |          |       |        |         |         |      |        |
|  |              |        |         |         |          |       |        |         |         |      |        |
|  |              |        |         |         |          |       |        |         |         |      |        |
|  |              |        |         |         |          |       |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-土建

标段：北辰公园管理用房

第 32 页 共 67 页

| 项目编码                                   | 010801001003 | 项目名称   | 木质门  | 计量单位    | m2       | 工程量    | 19.17  |         |         |     |        |
|--|--------------|--------|------|---------|----------|--------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |              |        |      |         |          |        |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称       | 定额单位   | 数量   | 单价      |          |        |        | 合价      |         |     |        |
|  |              |        |      | 人工费     | 材料费      | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 8-1                                    | 成品木门扇安装      | 100m2  | 0.01 | 1423.66 | 18919.35 |        | 385.21 | 14.24   | 189.19  |     | 3.85   |
| 人工单价                                   |              | 小计     |      |         |          |        |        | 14.24   | 189.19  |     | 3.85   |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |              | 未计价材料费 |      |         |          |        |        |         |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |              |        |      |         |          | 207.28 |        |         |         |     |        |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号 |        |      | 单位      | 数量       | 单价（元）  | 合价（元）  | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |     |        |
|  | 其他材料费        |        |      |         |          | -      | 189.13 | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计        |        |      |         |          | -      | 189.13 | -       |         |     |        |
|  |              |        |      |         |          |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |      |         |          |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |      |         |          |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |      |         |          |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |      |         |          |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |      |         |          |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |      |         |          |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |      |         |          |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |      |         |          |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |      |         |          |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |      |         |          |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |      |         |          |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |      |         |          |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |      |         |          |        |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-土建

标段：北辰公园管理用房

第 33 页 共 67 页

| 项目编码                                   | 010801001004 | 项目名称   | 木质门  | 计量单位    | m2       | 工程量   | 8.43   |         |         |     |        |
|--|--------------|--------|------|---------|----------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |              |        |      |         |          |       |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称       | 定额单位   | 数量   | 单价      |          |       |        | 合价      |         |     |        |
|  |              |        |      | 人工费     | 材料费      | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 8-1                                    | 成品木门扇安装      | 100m2  | 0.01 | 1423.66 | 18919.35 |       | 385.21 | 14.24   | 189.19  |     | 3.85   |
| 人工单价                                   |              | 小计     |      |         |          |       |        | 14.24   | 189.19  |     | 3.85   |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |              | 未计价材料费 |      |         |          |       |        |         |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |              |        |      |         |          |       | 207.28 |         |         |     |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号 |        |      | 单位      | 数量       | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|  | 其他材料费        |        |      |         |          | -     | 189.13 | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计        |        |      |         |          | -     | 189.13 | -       |         |     |        |
|  |              |        |      |         |          |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |      |         |          |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |      |         |          |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |      |         |          |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |      |         |          |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |      |         |          |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |      |         |          |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |      |         |          |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |      |         |          |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |      |         |          |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |      |         |          |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |      |         |          |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |      |         |          |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |      |         |          |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |      |         |          |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |      |         |          |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |      |         |          |       |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-土建

标段：北辰公园管理用房

第 34 页 共 67 页

| 项目编码                                   | 010801001005 | 项目名称   | 木质门  | 计量单位    | m2       | 工程量   | 13.15  |         |         |     |        |
|--|--------------|--------|------|---------|----------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |              |        |      |         |          |       |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称       | 定额单位   | 数量   | 单价      |          |       |        | 合价      |         |     |        |
|  |              |        |      | 人工费     | 材料费      | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 8-1                                    | 成品木门扇安装      | 100m2  | 0.01 | 1423.66 | 18919.35 |       | 385.21 | 14.24   | 189.19  |     | 3.85   |
| 人工单价                                   |              | 小计     |      |         |          |       |        | 14.24   | 189.19  |     | 3.85   |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |              | 未计价材料费 |      |         |          |       |        |         |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |              |        |      |         |          |       | 207.28 |         |         |     |        |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号 |        |      | 单位      | 数量       | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|  | 其他材料费        |        |      |         |          | -     | 189.13 | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计        |        |      |         |          | -     | 189.13 | -       |         |     |        |
|  |              |        |      |         |          |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |      |         |          |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |      |         |          |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |      |         |          |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |      |         |          |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |      |         |          |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |      |         |          |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |      |         |          |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |      |         |          |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |      |         |          |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |      |         |          |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |      |         |          |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |      |         |          |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |      |         |          |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |      |         |          |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |      |         |          |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |      |         |          |       |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-土建

标段：北辰公园管理用房

第 35 页 共 67 页

| 项目编码                                   | 010802001002 | 项目名称   | 金属(塑钢)门 | 计量单位    | m2       | 工程量    | 11.5   |             |             |     |        |
|--|--------------|--------|---------|---------|----------|--------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |              |        |         |         |          |        |        |             |             |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称       | 定额单位   | 数量      | 单价      |          |        |        | 合价          |             |     |        |
|  |              |        |         | 人工费     | 材料费      | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费         | 材料费         | 机械费 | 管理费和利润 |
| 8-9                                    | 塑钢成品门安装 推拉   | 100m2  | 0.01    | 2493.11 | 35637.18 |        | 674.55 | 24.93       | 356.37      |     | 6.75   |
| 人工单价                                   |              | 小计     |         |         |          | 24.93  | 356.37 |             | 6.75        |     |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |              | 未计价材料费 |         |         |          |        |        |             |             |     |        |
| 清单项目综合单价                               |              |        |         |         |          | 388.05 |        |             |             |     |        |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号 |        |         | 单位      | 数量       | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |     |        |
|  | 其他材料费        |        |         |         |          | -      | 356.37 | -           |             |     |        |
|  | 材料费小计        |        |         |         |          | -      | 356.37 | -           |             |     |        |
|  |              |        |         |         |          |        |        |             |             |     |        |
|  |              |        |         |         |          |        |        |             |             |     |        |
|  |              |        |         |         |          |        |        |             |             |     |        |
|  |              |        |         |         |          |        |        |             |             |     |        |
|  |              |        |         |         |          |        |        |             |             |     |        |
|  |              |        |         |         |          |        |        |             |             |     |        |
|  |              |        |         |         |          |        |        |             |             |     |        |
|  |              |        |         |         |          |        |        |             |             |     |        |
|  |              |        |         |         |          |        |        |             |             |     |        |
|  |              |        |         |         |          |        |        |             |             |     |        |
|  |              |        |         |         |          |        |        |             |             |     |        |
|  |              |        |         |         |          |        |        |             |             |     |        |
|  |              |        |         |         |          |        |        |             |             |     |        |
|  |              |        |         |         |          |        |        |             |             |     |        |
|  |              |        |         |         |          |        |        |             |             |     |        |
|  |              |        |         |         |          |        |        |             |             |     |        |
|  |              |        |         |         |          |        |        |             |             |     |        |
|  |              |        |         |         |          |        |        |             |             |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-土建

标段：北辰公园管理用房

第 36 页 共 67 页

| 项目编码                                   |                             | 010807001001 | 项目名称 |         | 金属（塑钢、断桥）窗 |        | 计量单位   | m2     | 工程量     | 73.14   |        |
|--|-----------------------------|--------------|------|---------|------------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                             |              |      |         |            |        |        |        |         |         |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                      | 定额单位         | 数量   | 单价      |            |        |        | 合价     |         |         |        |
|  |                             |              |      | 人工费     | 材料费        | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费    | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润 |
| 8-73                                   | 塑钢成品窗安装 推拉                  | 100m2        | 0.01 | 1804.86 | 37208.2    |        | 488.34 | 18.05  | 372.08  |         | 4.88   |
| 人工单价                                   |                             | 小计           |      |         |            |        |        | 18.05  | 372.08  |         | 4.88   |
| 高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；<br>一般技工134元/工日 |                             | 未计价材料费       |      |         |            |        |        |        |         |         |        |
| 清单项目综合单价                               |                             |              |      |         |            |        |        | 395.01 |         |         |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号                |              |      |         | 单位         | 数量     | 单价（元）  | 合价（元）  | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |        |
|  | 塑钢推拉窗80系列 5透明+9A空气+5透明玻璃 带纱 |              |      |         | m2         | 0.9453 | 307.29 | 290.48 |         |         |        |
|  | 其他材料费                       |              |      |         |            |        | -      | 81.6   | -       |         |        |
|  | 材料费小计                       |              |      |         |            |        | -      | 372.07 | -       |         |        |
|  |                             |              |      |         |            |        |        |        |         |         |        |
|  |                             |              |      |         |            |        |        |        |         |         |        |
|  |                             |              |      |         |            |        |        |        |         |         |        |
|  |                             |              |      |         |            |        |        |        |         |         |        |
|  |                             |              |      |         |            |        |        |        |         |         |        |
|  |                             |              |      |         |            |        |        |        |         |         |        |
|  |                             |              |      |         |            |        |        |        |         |         |        |
|  |                             |              |      |         |            |        |        |        |         |         |        |
|  |                             |              |      |         |            |        |        |        |         |         |        |
|  |                             |              |      |         |            |        |        |        |         |         |        |
|  |                             |              |      |         |            |        |        |        |         |         |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-土建

标段：北辰公园管理用房

第 37 页 共 67 页

| 项目编码                                   | 010807001002            | 项目名称   | 金属（塑钢、断桥）窗 | 计量单位    | m2       | 工程量    | 22.68  |         |         |     |        |
|--|-------------------------|--------|------------|---------|----------|--------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                         |        |            |         |          |        |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                  | 定额单位   | 数量         | 单价      |          |        |        | 合价      |         |     |        |
|  |                         |        |            | 人工费     | 材料费      | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 8-75                                   | 塑钢成品窗安装 内平开下悬           | 100m2  | 0.01       | 2775.66 | 39680.17 |        | 751.07 | 27.76   | 396.8   |     | 7.51   |
| 人工单价                                   |                         | 小计     |            |         |          |        |        | 27.76   | 396.8   |     | 7.51   |
| 高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；<br>一般技工134元/工日 |                         | 未计价材料费 |            |         |          |        |        |         |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |                         |        |            |         |          |        | 432.07 |         |         |     |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号            |        |            | 单位      | 数量       | 单价（元）  | 合价（元）  | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |     |        |
|  | 塑钢内平开上悬窗 5透明+9A空气+5透明玻璃 |        |            | m2      | 0.9459   | 327.78 | 310.05 |         |         |     |        |
|  | 其他材料费                   |        |            |         |          | -      | 86.75  | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计                   |        |            |         |          | -      | 396.8  | -       |         |     |        |
|  |                         |        |            |         |          |        |        |         |         |     |        |
|  |                         |        |            |         |          |        |        |         |         |     |        |
|  |                         |        |            |         |          |        |        |         |         |     |        |
|  |                         |        |            |         |          |        |        |         |         |     |        |
|  |                         |        |            |         |          |        |        |         |         |     |        |
|  |                         |        |            |         |          |        |        |         |         |     |        |
|  |                         |        |            |         |          |        |        |         |         |     |        |
|  |                         |        |            |         |          |        |        |         |         |     |        |
|  |                         |        |            |         |          |        |        |         |         |     |        |
|  |                         |        |            |         |          |        |        |         |         |     |        |
|  |                         |        |            |         |          |        |        |         |         |     |        |
|  |                         |        |            |         |          |        |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-土建

标段：北辰公园管理用房

第 38 页 共 67 页

| 项目编码                                   |              | 010807003001 | 项目名称 |      | 金属百叶窗    |       | 计量单位   | m2      | 工程量     | 7.92 |        |
|--|--------------|--------------|------|------|----------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |              |              |      |      |          |       |        |         |         |      |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称       | 定额单位         | 数量   | 单价   |          |       |        | 合价      |         |      |        |
|  |              |              |      | 人工费  | 材料费      | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 8-69                                   | 铝合金 百叶窗安装    | 100m2        | 0.01 | 2039 | 32404.53 |       | 551.73 | 20.39   | 324.05  |      | 5.52   |
| 人工单价                                   |              | 小计           |      |      |          |       |        | 20.39   | 324.05  |      | 5.52   |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |              | 未计价材料费       |      |      |          |       |        |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                               |              |              |      |      |          |       | 349.96 |         |         |      |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号 |              |      | 单位   | 数量       | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|  | 其他材料费        |              |      |      |          | -     | 324.05 | -       |         |      |        |
|  | 材料费小计        |              |      |      |          | -     | 324.03 | -       |         |      |        |
|  |              |              |      |      |          |       |        |         |         |      |        |
|  |              |              |      |      |          |       |        |         |         |      |        |
|  |              |              |      |      |          |       |        |         |         |      |        |
|  |              |              |      |      |          |       |        |         |         |      |        |
|  |              |              |      |      |          |       |        |         |         |      |        |
|  |              |              |      |      |          |       |        |         |         |      |        |
|  |              |              |      |      |          |       |        |         |         |      |        |
|  |              |              |      |      |          |       |        |         |         |      |        |
|  |              |              |      |      |          |       |        |         |         |      |        |
|  |              |              |      |      |          |       |        |         |         |      |        |
|  |              |              |      |      |          |       |        |         |         |      |        |
|  |              |              |      |      |          |       |        |         |         |      |        |
|  |              |              |      |      |          |       |        |         |         |      |        |
|  |              |              |      |      |          |       |        |         |         |      |        |
|  |              |              |      |      |          |       |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-土建

标段：北辰公园管理用房

第 39 页 共 67 页

| 项目编码                               | 010902001001                           | 项目名称   | 屋面卷材防水 | 计量单位    | m2      | 工程量    | 47.29  |         |         |       |        |
|------------------------------------|--|--------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|-------|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |  |        |        |         |         |        |        |         |         |       |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称                                 | 定额单位   | 数量     | 单价      |         |        |        | 合价      |         |       |        |
|                                    |  |        |        | 人工费     | 材料费     | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费和利润 |
| 11-1 H8001<br>0751 80010<br>122    | 平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 换为【预拌水泥砂浆 1:2.5】 | 100m2  | 0.01   | 1059.08 | 693.72  | 78.19  | 263.41 | 10.59   | 6.94    | 0.78  | 2.63   |
| 10-41 + 10<br>-42 * 2              | 屋面 无机轻集料保温砂浆 厚度30mm 实际厚度(mm):40        | 100m2  | 0.01   | 2199.98 | 3959    | 103.54 | 596.98 | 22      | 39.59   | 1.04  | 5.97   |
| 11-4                               | 细石混凝土地面找平层 30mm                        | 100m2  | 0.01   | 1494.58 | 1129.55 |        | 354.97 | 14.95   | 11.3    |       | 3.54   |
| 9-34                               | 卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面                   | 100m2  | 0.01   | 296.79  | 4328.02 |        | 85.45  | 2.97    | 43.28   |       | 0.85   |
| 12-22 换                            | 墙面抹灰 装饰抹灰 打底 墙面界面剂 换为【石灰砂浆1:4】         | 100m2  | 0.01   | 160.28  | 18.39   | 4.37   | 49.17  | 1.6     | 0.18    | 0.04  | 0.49   |
| 11-4 + 11-<br>5 * 10               | 细石混凝土地面找平层 30mm 实际厚度(mm):40            | 100m2  | 0.01   | 1731.9  | 1505.69 |        | 411.4  | 17.32   | 15.06   |       | 4.11   |
| 人工单价                               |  | 小计     |        |         |         |        | 69.43  | 116.35  | 1.86    | 17.59 |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |  | 未计价材料费 |        |         |         |        |        |         |         |       |        |
| 清单项目综合单价                           |  |        |        |         |         | 205.25 |        |         |         |       |        |
| 材料<br>费<br>明<br>细                  | 主要材料名称、规格、型号                           |        |        | 单位      | 数量      | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |       |        |
|                                    | 其他材料费                                  |        |        |         |         | -      | 116.36 | -       |         |       |        |
|                                    | 材料费小计                                  |        |        |         |         | -      | 116.36 | -       |         |       |        |
|                                    |  |        |        |         |         |        |        |         |         |       |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-土建

标段：北辰公园管理用房

第 40 页 共 67 页

| 项目编码                               |                                | 010901001002 | 项目名称   |         | 瓦屋面     |         | 计量单位   | m2      | 工程量     | 345.98 |        |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |                                |              |        |         |         |         |        |         |         |        |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称                         | 定额单位         | 数量     | 单价      |         |         |        | 合价      |         |        |        |
|                                    |                                |              |        | 人工费     | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费    | 管理费和利润 |
| 5-169                              | 铁件制作、安装                        | t            | 0.0002 | 1844.82 | 5056.2  | 447.14  | 837.97 | 0.34    | 0.92    | 0.08   | 0.15   |
| 11-4 + 11-5 * 5                    | 细石混凝土地面找平层 30mm<br>实际厚度(mm):35 | 100m2        | 0.01   | 1613.24 | 1317.62 |         | 383.18 | 16.13   | 13.18   |        | 3.83   |
| 5-124                              | 钢筋网片                           | t            | 0.0018 | 1323.63 | 3977.81 | 166.64  | 601.46 | 2.35    | 7.06    | 0.3    | 1.07   |
| 6-84                               | 金属结构安装 钢檩条                     | t            | 0.0145 | 211.17  | 4371.07 | 217.14  | 108.61 | 3.06    | 63.38   | 3.15   | 1.58   |
| 9-8 换                              | 块瓦屋面 瓷质波形瓦屋面板上或椽子挂瓦条上铺设        | 100m2        | 0.01   | 831.2   | 6592.23 | 77.65   | 253.57 | 8.31    | 65.92   | 0.78   | 2.54   |
| 人工单价                               |                                | 小计           |        |         |         |         |        | 30.19   | 150.46  | 4.31   | 9.17   |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |                                | 未计价材料费       |        |         |         |         |        |         |         |        |        |
| 清单项目综合单价                           |                                |              |        |         |         |         | 194.12 |         |         |        |        |
| 材料<br>费<br>明<br>细                  | 主要材料名称、规格、型号                   |              |        | 单位      | 数量      | 单价(元)   | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |        |        |
|                                    | 镀锌钢檩条                          |              |        | t       | 0.0145  | 3852.15 | 55.86  |         |         |        |        |
|                                    | 瓷质波形瓦 310mm*310mm              |              |        | 块       | 10.4058 | 5.46    | 56.82  |         |         |        |        |
|                                    | 其他材料费                          |              |        |         |         | -       | 37.69  | -       |         |        |        |
|                                    | 材料费小计                          |              |        |         |         | -       | 150.36 | -       |         |        |        |
|                                    |                                |              |        |         |         |         |        |         |         |        |        |
|                                    |                                |              |        |         |         |         |        |         |         |        |        |
|                                    |                                |              |        |         |         |         |        |         |         |        |        |
|                                    |                                |              |        |         |         |         |        |         |         |        |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-土建

标段：北辰公园管理用房

第 41 页 共 67 页

| 项目编码                               |                                    | 011102003003 | 项目名称  |         | 块料楼地面   |        | 计量单位   | m2      | 工程量     | 59.96 |        |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------|-------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|-------|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |                                    |              |       |         |         |        |        |         |         |       |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称                             | 定额单位         | 数量    | 单价      |         |        |        | 合价      |         |       |        |
|                                    |                                    |              |       | 人工费     | 材料费     | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费和利润 |
| 1-129                              | 原土夯实二遍 机械                          | 100m2        | 0.01  | 53.26   |         | 19.06  | 11.47  | 0.53    |         | 0.19  | 0.11   |
| 4-72                               | 垫层 灰土                              | 10m3         | 0.015 | 640.66  | 1286.22 | 11.73  | 214.98 | 9.61    | 19.29   | 0.18  | 3.22   |
| 5-1                                | 现浇混凝土 垫层                           | 10m3         | 0.006 | 449.25  | 3684.19 |        | 203.98 | 2.7     | 22.11   |       | 1.22   |
| 11-1                               | 平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm              | 100m2        | 0.01  | 1059.08 | 717.47  | 78.19  | 263.41 | 10.59   | 7.17    | 0.78  | 2.63   |
| 9-71 + 9-73 * -1                   | 涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面 实际厚度(mm): 1.5 | 100m2        | 0.01  | 276.36  | 2449.45 |        | 79.52  | 2.76    | 24.49   |       | 0.8    |
| 11-30                              | 块料面层 陶瓷地面砖 0.10m2以内                | 100m2        | 0.01  | 3056.93 | 3500.77 | 78.19  | 737.76 | 30.57   | 35.01   | 0.78  | 7.38   |
| 人工单价                               |                                    | 小计           |       |         |         |        |        | 56.76   | 108.07  | 1.93  | 15.36  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |                                    | 未计价材料费       |       |         |         |        |        |         |         |       |        |
| 清单项目综合单价                           |                                    |              |       |         |         |        | 182.14 |         |         |       |        |
| 材料费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号                       |              |       | 单位      | 数量      | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |       |        |
|                                    | 预拌混凝土 C15                          |              |       | m3      | 0.0606  | 362.27 | 21.95  |         |         |       |        |
|                                    | 生石灰                                |              |       | t       | 0.0372  | 516.63 | 19.21  |         |         |       |        |
|                                    | 其他材料费                              |              |       |         |         | -      | 66.9   | -       |         |       |        |
|                                    | 材料费小计                              |              |       |         |         | -      | 108.05 | -       |         |       |        |
|                                    |                                    |              |       |         |         |        |        |         |         |       |        |
|                                    |                                    |              |       |         |         |        |        |         |         |       |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-土建

标段：北辰公园管理用房

第 42 页 共 67 页

| 项目编码                                   | 011102003004        | 项目名称   | 块料楼地面 | 计量单位    | m2      | 工程量    | 267.16 |         |         |      |        |
|--|---------------------|--------|-------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                     |        |       |         |         |        |        |         |         |      |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称              | 定额单位   | 数量    | 单价      |         |        |        | 合价      |         |      |        |
|  |                     |        |       | 人工费     | 材料费     | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 1-129                                  | 原土夯实二遍 机械           | 100m2  | 0.01  | 53.26   |         | 19.06  | 11.47  | 0.53    |         | 0.19 | 0.11   |
| 4-72                                   | 垫层 灰土               | 10m3   | 0.015 | 640.66  | 1286.22 | 11.73  | 214.98 | 9.61    | 19.29   | 0.18 | 3.22   |
| 5-1                                    | 现浇混凝土 垫层            | 10m3   | 0.006 | 449.25  | 3684.19 |        | 203.98 | 2.7     | 22.11   |      | 1.22   |
| 11-31                                  | 块料面层 陶瓷地面砖 0.36m2以内 | 100m2  | 0.01  | 2992.72 | 3499.28 | 78.19  | 722.62 | 29.93   | 34.99   | 0.78 | 7.22   |
| 人工单价                                   |                     | 小计     |       |         |         | 42.77  | 76.39  | 1.15    | 11.77   |      |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                     | 未计价材料费 |       |         |         |        |        |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                               |                     |        |       |         |         | 132.1  |        |         |         |      |        |
| 材料费<br>明<br>细                          | 主要材料名称、规格、型号        |        |       | 单位      | 数量      | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|  | 预拌混凝土 C15           |        |       | m3      | 0.0606  | 362.27 | 21.95  |         |         |      |        |
|  | 生石灰                 |        |       | t       | 0.0372  | 516.63 | 19.21  |         |         |      |        |
|  | 耐磨地砖 600mm*600mm    |        |       | m2      | 1.03    | 26     | 26.78  |         |         |      |        |
|  | 其他材料费               |        |       |         |         | -      | 8.45   | -       |         |      |        |
|  | 材料费小计               |        |       |         |         | -      | 76.38  | -       |         |      |        |
|  |                     |        |       |         |         |        |        |         |         |      |        |
|  |                     |        |       |         |         |        |        |         |         |      |        |
|  |                     |        |       |         |         |        |        |         |         |      |        |
|  |                     |        |       |         |         |        |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-土建

标段：北辰公园管理用房

第 43 页 共 67 页

| 项目编码                               | 011102003005                        | 项目名称   | 块料楼地面 | 计量单位    | m2      | 工程量    | 23.77  |         |         |      |        |
|------------------------------------|-------------------------------------|--------|-------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |                                     |        |       |         |         |        |        |         |         |      |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称                              | 定额单位   | 数量    | 单价      |         |        |        | 合价      |         |      |        |
|                                    |                                     |        |       | 人工费     | 材料费     | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 9-71 + 9-73 * -1                   | 涂料防水 聚氨酯防水涂料膜 2mm厚 平面 实际厚度(mm): 1.5 | 100m2  | 0.01  | 276.36  | 2449.45 |        | 79.52  | 2.76    | 24.49   |      | 0.8    |
| 12-23                              | 墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂                | 100m2  | 0.01  | 160.2   | 95.16   |        | 48.28  | 1.6     | 0.95    |      | 0.48   |
| 11-31 换                            | 块料面层 陶瓷地面砖 0.36m2以内 换为【预拌水泥砂浆 1:3】  | 100m2  | 0.01  | 2992.72 | 3367.71 | 78.19  | 722.62 | 29.93   | 33.68   | 0.78 | 7.22   |
| 人工单价                               |                                     | 小计     |       |         |         |        | 34.29  | 59.12   | 0.78    | 8.5  |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |                                     | 未计价材料费 |       |         |         |        |        |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                           |                                     |        |       |         |         | 102.69 |        |         |         |      |        |
| 材料费<br>明细                          | 主要材料名称、规格、型号                        |        |       | 单位      | 数量      | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|                                    | 其他材料费                               |        |       |         |         | -      | 59.14  | -       |         |      |        |
|                                    | 材料费小计                               |        |       |         |         | -      | 59.14  | -       |         |      |        |
|                                    |                                     |        |       |         |         |        |        |         |         |      |        |
|                                    |                                     |        |       |         |         |        |        |         |         |      |        |
|                                    |                                     |        |       |         |         |        |        |         |         |      |        |
|                                    |                                     |        |       |         |         |        |        |         |         |      |        |
|                                    |                                     |        |       |         |         |        |        |         |         |      |        |
|                                    |                                     |        |       |         |         |        |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-土建

标段：北辰公园管理用房

第 44 页 共 67 页

| 项目编码                                   |                      | 011102003006 | 项目名称 |         | 块料楼地面   |        |        | 计量单位     | m2       | 工程量  | 247.65 |
|--|----------------------|--------------|------|---------|---------|--------|--------|----------|----------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                      |              |      |         |         |        |        |          |          |      |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称               | 定额单位         | 数量   | 单价      |         |        |        | 合价       |          |      |        |
|  |                      |              |      | 人工费     | 材料费     | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费      | 材料费      | 机械费  | 管理费和利润 |
| 12-23                                  | 墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂 | 100m2        | 0.01 | 160.2   | 95.16   |        | 48.28  | 1.6      | 0.95     |      | 0.48   |
| 11-31                                  | 块料面层 陶瓷地面砖 0.36m2以内  | 100m2        | 0.01 | 2992.72 | 3499.28 | 78.19  | 722.62 | 29.93    | 34.99    | 0.78 | 7.22   |
| 人工单价                                   |                      | 小计           |      |         |         |        |        | 31.53    | 35.94    | 0.78 | 7.7    |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                      | 未计价材料费       |      |         |         |        |        |          |          |      |        |
| 清单项目综合单价                               |                      |              |      |         |         |        |        | 75.95    |          |      |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号         |              |      | 单位      | 数量      | 单价 (元) | 合价 (元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) |      |        |
|  | 其他材料费                |              |      |         |         | -      | 35.96  | -        |          |      |        |
|  | 材料费小计                |              |      |         |         | -      | 35.96  | -        |          |      |        |
|  |                      |              |      |         |         |        |        |          |          |      |        |
|  |                      |              |      |         |         |        |        |          |          |      |        |
|  |                      |              |      |         |         |        |        |          |          |      |        |
|  |                      |              |      |         |         |        |        |          |          |      |        |
|  |                      |              |      |         |         |        |        |          |          |      |        |
|  |                      |              |      |         |         |        |        |          |          |      |        |
|  |                      |              |      |         |         |        |        |          |          |      |        |
|  |                      |              |      |         |         |        |        |          |          |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-土建

标段：北辰公园管理用房

第 45 页 共 67 页

| 项目编码                               |  | 011201001003 | 项目名称 |         | 块料墙面    |        | 计量单位    | m2      | 工程量     | 354  |        |
|------------------------------------|--|--------------|------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |  |              |      |         |         |        |         |         |         |      |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称   | 定额单位         | 数量   | 单价      |         |        |         | 合价      |         |      |        |
|                                    |  |              |      | 人工费     | 材料费     | 机械费    | 管理费和利润  | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 12-1 + 12-3 * -11                  | 墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):9 换为【1:1:1混合砂浆】 | 100m2        | 0.01 | 1172.62 | 264.61  | 40.7   | 363.42  | 11.73   | 2.65    | 0.41 | 3.64   |
| 12-66                              | 墙面块料面层 面砖 粉状型建筑胶粘剂 每块面积 ≤0.20m2                | 100m2        | 0.01 | 4728.06 | 7091.95 | 59.32  | 1436.33 | 47.28   | 70.92   | 0.59 | 14.37  |
| 人工单价                               |  | 小计           |      |         |         |        |         | 59.01   | 73.57   | 1    | 18.01  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |  | 未计价材料费       |      |         |         |        |         |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                           |  |              |      |         |         |        | 151.58  |         |         |      |        |
| 材料<br>费<br>明<br>细                  | 主要材料名称、规格、型号                                   |              |      | 单位      | 数量      | 单价(元)  | 合价(元)   | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|                                    | 釉面内墙砖 300mm*450mm                              |              |      | m2      | 1.04    | 42.328 | 44.02   |         |         |      |        |
|                                    | 粉状型建筑胶粘剂                                       |              |      | kg      | 4.4205  | 4.8    | 21.22   |         |         |      |        |
|                                    | 其他材料费  |              |      |         |         | -      | 8.33    | -       |         |      |        |
|                                    | 材料费小计  |              |      |         |         | -      | 73.57   | -       |         |      |        |
|                                    |  |              |      |         |         |        |         |         |         |      |        |
|                                    |  |              |      |         |         |        |         |         |         |      |        |
|                                    |  |              |      |         |         |        |         |         |         |      |        |
|                                    |  |              |      |         |         |        |         |         |         |      |        |
|                                    |  |              |      |         |         |        |         |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-土建

标段：北辰公园管理用房

第 46 页 共 67 页

| 项目编码                               | 011201001004                                    | 项目名称   | 混合砂浆内墙面 | 计量单位    | m2     | 工程量   | 1401.69 |         |         |      |        |
|------------------------------------|---|--------|---------|---------|--------|-------|---------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |   |        |         |         |        |       |         |         |         |      |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称  | 定额单位   | 数量      | 单价      |        |       |         | 合价      |         |      |        |
|                                    |   |        |         | 人工费     | 材料费    | 机械费   | 管理费和利润  | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 12-1 + 12-3 * -5                   | 墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):15 换为【1:1:1混合砂浆】 | 100m2  | 0.01    | 1453.06 | 439.79 | 66.91 | 451.94  | 14.53   | 4.4     | 0.67 | 4.52   |
| 14-199                             | 乳胶漆 室内 墙面 二遍                                    | 100m2  | 0.01    | 1217.55 | 723.87 |       | 332.02  | 12.18   | 7.24    |      | 3.32   |
| 人工单价                               |   | 小计     |         |         |        | 26.71 | 11.64   | 0.67    | 7.84    |      |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |   | 未计价材料费 |         |         |        |       |         |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                           |   |        |         |         |        | 46.86 |         |         |         |      |        |
| 材料费<br>明细                          | 主要材料名称、规格、型号                                    |        |         | 单位      | 数量     | 单价(元) | 合价(元)   | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|                                    | 苯丙乳胶漆内墙用  |        |         | kg      | 0.2781 | 14.63 | 4.07    | -       |         |      |        |
|                                    | 其他材料费   |        |         |         |        | -     | 7.57    | -       |         |      |        |
|                                    | 材料费小计   |        |         |         |        | -     | 11.64   | -       |         |      |        |
|                                    |   |        |         |         |        |       |         |         |         |      |        |
|                                    |   |        |         |         |        |       |         |         |         |      |        |
|                                    |   |        |         |         |        |       |         |         |         |      |        |
|                                    |   |        |         |         |        |       |         |         |         |      |        |
|                                    |   |        |         |         |        |       |         |         |         |      |        |
|                                    |   |        |         |         |        |       |         |         |         |      |        |
|                                    |   |        |         |         |        |       |         |         |         |      |        |
|                                    |   |        |         |         |        |       |         |         |         |      |        |
|                                    |   |        |         |         |        |       |         |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-土建

标段：北辰公园管理用房

第 47 页 共 67 页

| 项目编码                               | 011406001001                                     | 项目名称   | 真石漆外墙 | 计量单位    | m2     | 工程量    | 31     |         |         |      |        |
|------------------------------------|--|--------|-------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |  |        |       |         |        |        |        |         |         |      |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称   | 定额单位   | 数量    | 单价      |        |        |        | 合价      |         |      |        |
|                                    |  |        |       | 人工费     | 材料费    | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 12-2 + 12-4 * -5                   | 墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):15 换为【预拌水泥砂浆 1:3】 | 100m2  | 0.01  | 2487.08 | 501.46 | 66.91  | 762.2  | 24.87   | 5.01    | 0.67 | 7.63   |
| 9-97 + 9-98 * -1                   | 刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5                  | 100m2  | 0.01  | 374.67  | 288.75 | 11.09  | 109.86 | 3.75    | 2.89    | 0.11 | 1.09   |
| 12-9                               | 墙面抹灰 一般抹灰 贴玻纤网格布                                 | 100m2  | 0.01  | 430.16  | 679.02 |        | 129.64 | 4.3     | 6.79    |      | 1.3    |
| 14-191                             | 真石漆 墙面   | 100m2  | 0.01  | 4578.4  | 3882.7 |        | 1248.4 | 45.78   | 38.83   |      | 12.49  |
| 人工单价                               |  | 小计     |       |         |        |        |        | 78.7    | 53.52   | 0.78 | 22.51  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |  | 未计价材料费 |       |         |        |        |        |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                           |  |        |       |         |        | 155.51 |        |         |         |      |        |
| 材料费<br>明细                          | 主要材料名称、规格、型号                                     |        |       | 单位      | 数量     | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|                                    | 真石漆  |        |       | kg      | 4.16   | 7.23   | 30.08  |         |         |      |        |
|                                    | 其他材料费  |        |       |         |        | -      | 23.44  | -       |         |      |        |
|                                    | 材料费小计  |        |       |         |        | -      | 53.51  | -       |         |      |        |
|                                    |  |        |       |         |        |        |        |         |         |      |        |
|                                    |  |        |       |         |        |        |        |         |         |      |        |
|                                    |  |        |       |         |        |        |        |         |         |      |        |
|                                    |  |        |       |         |        |        |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-土建

标段：北辰公园管理用房

第 48 页 共 67 页

| 项目编码                               |  | 011406001002 | 项目名称 |         | 真石漆外墙  |       | 计量单位   | m2    | 工程量     | 462.59  |        |
|------------------------------------|--|--------------|------|---------|--------|-------|--------|-------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |  |              |      |         |        |       |        |       |         |         |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称   | 定额单位         | 数量   | 单价      |        |       |        | 合价    |         |         |        |
|                                    |  |              |      | 人工费     | 材料费    | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费   | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润 |
| 12-2 + 12-4 * -5                   | 墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):15 换为【预拌水泥砂浆 1:3】 | 100m2        | 0.01 | 2487.08 | 501.46 | 66.91 | 762.2  | 24.87 | 5.01    | 0.67    | 7.63   |
| 9-97 + 9-98 * -1                   | 刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5                  | 100m2        | 0.01 | 374.67  | 288.75 | 11.09 | 109.86 | 3.75  | 2.89    | 0.11    | 1.09   |
| 12-9                               | 墙面抹灰 一般抹灰 贴玻纤网格布                                 | 100m2        | 0.01 | 430.16  | 679.02 |       | 129.64 | 4.3   | 6.79    |         | 1.3    |
| 14-191                             | 真石漆 墙面   | 100m2        | 0.01 | 4578.4  | 3882.7 |       | 1248.4 | 45.78 | 38.83   |         | 12.49  |
| 人工单价                               |  | 小计           |      |         |        |       |        | 78.7  | 53.52   | 0.78    | 22.51  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |  | 未计价材料费       |      |         |        |       |        |       |         |         |        |
| 清单项目综合单价                           |  |              |      |         |        |       | 155.51 |       |         |         |        |
| 材料费<br>明细                          | 主要材料名称、规格、型号                                     |              |      |         | 单位     | 数量    | 单价(元)  | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |        |
|                                    | 真石漆  |              |      |         | kg     | 4.16  | 7.23   | 30.08 |         |         |        |
|                                    | 其他材料费  |              |      |         |        |       | -      | 23.44 | -       |         |        |
|                                    | 材料费小计  |              |      |         |        |       | -      | 53.51 | -       |         |        |
|                                    |  |              |      |         |        |       |        |       |         |         |        |
|                                    |  |              |      |         |        |       |        |       |         |         |        |
|                                    |  |              |      |         |        |       |        |       |         |         |        |
|                                    |  |              |      |         |        |       |        |       |         |         |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-土建

标段：北辰公园管理用房

第 49 页 共 67 页

| 项目编码                               | 011301001001   | 项目名称   | 天棚抹灰 | 计量单位    | m2     | 工程量   | 548.1  |         |         |      |        |
|------------------------------------|--|--------|------|---------|--------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |  |        |      |         |        |       |        |         |         |      |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称   | 定额单位   | 数量   | 单价      |        |       |        | 合价      |         |      |        |
|                                    |  |        |      | 人工费     | 材料费    | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 13-1 + 13-2 * -2                   | 天棚抹灰 混凝土天棚 一次抹灰(10mm) 实际厚度(mm):8 换为【抹灰砂浆 混合砂浆 1:0.5:3】 | 100m2  | 0.01 | 1205.69 | 232.44 | 35.42 | 419.42 | 12.06   | 2.32    | 0.35 | 4.19   |
| 14-200                             | 乳胶漆 室内 天棚面 二遍  | 100m2  | 0.01 | 1521.87 | 723.87 |       | 414.92 | 15.22   | 7.24    |      | 4.15   |
| 人工单价                               |  | 小计     |      |         |        |       | 27.28  | 9.56    | 0.35    | 8.34 |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |  | 未计价材料费 |      |         |        |       |        |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                           |  |        |      |         |        | 45.53 |        |         |         |      |        |
| 材料费<br>明细                          | 主要材料名称、规格、型号   |        |      | 单位      | 数量     | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|                                    | 苯丙乳胶漆内墙用   |        |      | kg      | 0.2781 | 14.63 | 4.07   | -       |         |      |        |
|                                    | 其他材料费  |        |      |         |        | -     | 5.48   | -       |         |      |        |
|                                    | 材料费小计  |        |      |         |        | -     | 9.55   | -       |         |      |        |
|                                    |  |        |      |         |        |       |        |         |         |      |        |
|                                    |  |        |      |         |        |       |        |         |         |      |        |
|                                    |  |        |      |         |        |       |        |         |         |      |        |
|                                    |  |        |      |         |        |       |        |         |         |      |        |
|                                    |  |        |      |         |        |       |        |         |         |      |        |
|                                    |  |        |      |         |        |       |        |         |         |      |        |
|                                    |  |        |      |         |        |       |        |         |         |      |        |
|                                    |  |        |      |         |        |       |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-土建

标段：北辰公园管理用房

第 50 页 共 67 页

| 项目编码                               | 011302001002                        | 项目名称   | 吊顶天棚 | 计量单位    | m2      | 工程量   | 93.56  |         |         |     |        |
|------------------------------------|-------------------------------------|--------|------|---------|---------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |                                     |        |      |         |         |       |        |         |         |     |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称                              | 定额单位   | 数量   | 单价      |         |       |        | 合价      |         |     |        |
|                                    |                                     |        |      | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 13-46                              | 装配式T形铝合金天棚龙骨(不上人型) 规格300mm*300mm 平面 | 100m2  | 0.01 | 1542.24 | 2066.48 |       | 526.81 | 15.42   | 20.66   |     | 5.26   |
| 13-132                             | 方形铝扣板 300*300                       | 100m2  | 0.01 | 1358.39 | 3995.25 |       | 463.99 | 13.58   | 39.95   |     | 4.64   |
| 人工单价                               |                                     | 小计     |      |         |         |       | 29     | 60.61   |         | 9.9 |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |                                     | 未计价材料费 |      |         |         |       |        |         |         |     |        |
| 清单项目综合单价                           |                                     |        |      |         |         | 99.54 |        |         |         |     |        |
| 材料费<br>明细                          | 主要材料名称、规格、型号                        |        |      | 单位      | 数量      | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|                                    | 其他材料费                               |        |      |         |         | -     | 60.62  | -       |         |     |        |
|                                    | 材料费小计                               |        |      |         |         | -     | 60.61  | -       |         |     |        |
|                                    |                                     |        |      |         |         |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                                     |        |      |         |         |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                                     |        |      |         |         |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                                     |        |      |         |         |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                                     |        |      |         |         |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                                     |        |      |         |         |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                                     |        |      |         |         |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                                     |        |      |         |         |       |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-土建

标段：北辰公园管理用房

第 51 页 共 67 页

| 项目编码                                   |              | 011503008001 | 项目名称 |        | 玻璃栏板    |       | 计量单位   | m           | 工程量         | 13.6 |        |
|--|--------------|--------------|------|--------|---------|-------|--------|-------------|-------------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |              |              |      |        |         |       |        |             |             |      |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称       | 定额单位         | 数量   | 单价     |         |       |        | 合价          |             |      |        |
|  |              |              |      | 人工费    | 材料费     | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费         | 材料费         | 机械费  | 管理费和利润 |
| 15-89                                  | 半玻璃栏板 不锈钢扶手  | 10m          | 0.1  | 938.17 | 1505.51 | 55.21 | 222.91 | 93.82       | 150.55      | 5.52 | 22.29  |
| 人工单价                                   |              | 小计           |      |        |         | 93.82 | 150.55 | 5.52        | 22.29       |      |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |              | 未计价材料费       |      |        |         |       |        |             |             |      |        |
| 清单项目综合单价                               |              |              |      |        |         |       |        | 272.18      |             |      |        |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号 |              |      | 单位     | 数量      | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |      |        |
|  | 其他材料费        |              |      |        |         | -     | 150.55 | -           |             |      |        |
|  | 材料费小计        |              |      |        |         | -     | 150.56 | -           |             |      |        |
|  |              |              |      |        |         |       |        |             |             |      |        |
|  |              |              |      |        |         |       |        |             |             |      |        |
|  |              |              |      |        |         |       |        |             |             |      |        |
|  |              |              |      |        |         |       |        |             |             |      |        |
|  |              |              |      |        |         |       |        |             |             |      |        |
|  |              |              |      |        |         |       |        |             |             |      |        |
|  |              |              |      |        |         |       |        |             |             |      |        |
|  |              |              |      |        |         |       |        |             |             |      |        |
|  |              |              |      |        |         |       |        |             |             |      |        |
|  |              |              |      |        |         |       |        |             |             |      |        |
|  |              |              |      |        |         |       |        |             |             |      |        |
|  |              |              |      |        |         |       |        |             |             |      |        |
|  |              |              |      |        |         |       |        |             |             |      |        |
|  |              |              |      |        |         |       |        |             |             |      |        |
|  |              |              |      |        |         |       |        |             |             |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-土建

标段：北辰公园管理用房

第 52 页 共 67 页

| 项目编码                                   | 011503002001 | 项目名称   | 硬木扶手、栏杆、栏板 |        |         |       | 计量单位       | m           | 工程量         | 9.77 |            |
|--|--------------|--------|------------|--------|---------|-------|------------|-------------|-------------|------|------------|
| 清单综合单价组成明细                             |              |        |            |        |         |       |            |             |             |      |            |
| 定额编号                                   | 定额项目名称       | 定额单位   | 数量         | 单价     |         |       |            | 合价          |             |      |            |
|  |              |        |            | 人工费    | 材料费     | 机械费   | 管理费<br>和利润 | 人工费         | 材料费         | 机械费  | 管理费<br>和利润 |
| 15-85                                  | 铁栏杆 木扶手      | 10m    | 0.1        | 761.29 | 1190.69 | 1.22  | 180.66     | 76.13       | 119.07      | 0.12 | 18.07      |
| 人工单价                                   |              | 小计     |            |        |         |       |            | 76.13       | 119.07      | 0.12 | 18.07      |
| 高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；<br>一般技工134元/工日 |              | 未计价材料费 |            |        |         |       |            |             |             |      |            |
| 清单项目综合单价                               |              |        |            |        |         |       |            | 213.39      |             |      |            |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号 |        |            | 单位     | 数量      | 单价（元） | 合价（元）      | 暂估单价<br>（元） | 暂估合价<br>（元） |      |            |
|  | 其他材料费        |        |            |        |         | -     | 119.07     | -           |             |      |            |
|  | 材料费小计        |        |            |        |         | -     | 119.07     | -           |             |      |            |
|  |              |        |            |        |         |       |            |             |             |      |            |
|  |              |        |            |        |         |       |            |             |             |      |            |
|  |              |        |            |        |         |       |            |             |             |      |            |
|  |              |        |            |        |         |       |            |             |             |      |            |
|  |              |        |            |        |         |       |            |             |             |      |            |
|  |              |        |            |        |         |       |            |             |             |      |            |
|  |              |        |            |        |         |       |            |             |             |      |            |
|  |              |        |            |        |         |       |            |             |             |      |            |
|  |              |        |            |        |         |       |            |             |             |      |            |
|  |              |        |            |        |         |       |            |             |             |      |            |
|  |              |        |            |        |         |       |            |             |             |      |            |
|  |              |        |            |        |         |       |            |             |             |      |            |
|  |              |        |            |        |         |       |            |             |             |      |            |
|  |              |        |            |        |         |       |            |             |             |      |            |
|  |              |        |            |        |         |       |            |             |             |      |            |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-土建

标段：北辰公园管理用房

第 53 页 共 67 页

| 项目编码                                   | 011210005001 | 项目名称 | 成品隔断 | 计量单位   | m2   | 工程量   | 44.88      |             |             |     |            |
|--|--------------|------|------|--------|------|-------|------------|-------------|-------------|-----|------------|
| 清单综合单价组成明细                             |              |      |      |        |      |       |            |             |             |     |            |
| 定额编号                                   | 定额项目名称       | 定额单位 | 数量   | 单价     |      |       |            | 合价          |             |     |            |
|  |              |      |      | 人工费    | 材料费  | 机械费   | 管理费<br>和利润 | 人工费         | 材料费         | 机械费 | 管理费<br>和利润 |
| 12-HA7                                 | 成品浴厕隔断安装     | 10m2 | 0.1  | 579.41 | 3.18 |       | 174.79     | 57.94       | 0.32        |     | 17.48      |
| 人工单价                                   |              |      |      | 小计     |      |       |            | 57.94       | 0.32        |     | 17.48      |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |              |      |      | 未计价材料费 |      |       |            | 67.7        |             |     |            |
| 清单项目综合单价                               |              |      |      |        |      |       |            | 143.44      |             |     |            |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号 |      |      | 单位     | 数量   | 单价（元） | 合价（元）      | 暂估单价<br>（元） | 暂估合价<br>（元） |     |            |
|  | 浴厕隔断         |      |      | m2     | 1.02 | 66.37 | 67.7       |             |             |     |            |
|  | 其他材料费        |      |      |        |      | -     | 0.32       | -           |             |     |            |
|  | 材料费小计        |      |      |        |      | -     | 68.02      | -           |             |     |            |
|  |              |      |      |        |      |       |            |             |             |     |            |
|  |              |      |      |        |      |       |            |             |             |     |            |
|  |              |      |      |        |      |       |            |             |             |     |            |
|  |              |      |      |        |      |       |            |             |             |     |            |
|  |              |      |      |        |      |       |            |             |             |     |            |
|  |              |      |      |        |      |       |            |             |             |     |            |
|  |              |      |      |        |      |       |            |             |             |     |            |
|  |              |      |      |        |      |       |            |             |             |     |            |
|  |              |      |      |        |      |       |            |             |             |     |            |
|  |              |      |      |        |      |       |            |             |             |     |            |
|  |              |      |      |        |      |       |            |             |             |     |            |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-土建

标段：北辰公园管理用房

第 54 页 共 67 页

|  |                                     |                   |       |         |         |        |                |             |             |      |        |
|--|-------------------------------------|-------------------|-------|---------|---------|--------|----------------|-------------|-------------|------|--------|
| 项目编码                                   | 011701001001                        | 项目名称              | 综合脚手架 |         |         | 计量单位   | m <sup>2</sup> | 工程量         | 711.67      |      |        |
| 清单综合单价组成明细                             |                                     |                   |       |         |         |        |                |             |             |      |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                              | 定额单位              | 数量    | 单价      |         |        |                | 合价          |             |      |        |
|  |                                     |                   |       | 人工费     | 材料费     | 机械费    | 管理费和利润         | 人工费         | 材料费         | 机械费  | 管理费和利润 |
| 17-1                                   | 单层建筑综合脚手架 建筑面积 500m <sup>2</sup> 以内 | 100m <sup>2</sup> | 0.01  | 1868.09 | 1008.83 | 293.79 | 769.08         | 18.68       | 10.09       | 2.94 | 7.7    |
| 人工单价                                   |                                     | 小计                |       |         |         |        |                | 18.68       | 10.09       | 2.94 | 7.7    |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                                     | 未计价材料费            |       |         |         |        |                |             |             |      |        |
| 清单项目综合单价                               |                                     |                   |       |         |         |        | 39.41          |             |             |      |        |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号                        |                   |       | 单位      | 数量      | 单价(元)  | 合价(元)          | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |      |        |
|  | 其他材料费                               |                   |       |         |         | -      | 10.05          | -           |             |      |        |
|  | 材料费小计                               |                   |       |         |         | -      | 10.05          | -           |             |      |        |
|  |                                     |                   |       |         |         |        |                |             |             |      |        |
|  |                                     |                   |       |         |         |        |                |             |             |      |        |
|  |                                     |                   |       |         |         |        |                |             |             |      |        |
|  |                                     |                   |       |         |         |        |                |             |             |      |        |
|  |                                     |                   |       |         |         |        |                |             |             |      |        |
|  |                                     |                   |       |         |         |        |                |             |             |      |        |
|  |                                     |                   |       |         |         |        |                |             |             |      |        |
|  |                                     |                   |       |         |         |        |                |             |             |      |        |
|  |                                     |                   |       |         |         |        |                |             |             |      |        |
|  |                                     |                   |       |         |         |        |                |             |             |      |        |
|  |                                     |                   |       |         |         |        |                |             |             |      |        |
|  |                                     |                   |       |         |         |        |                |             |             |      |        |
|  |                                     |                   |       |         |         |        |                |             |             |      |        |
|  |                                     |                   |       |         |         |        |                |             |             |      |        |
|  |                                     |                   |       |         |         |        |                |             |             |      |        |
|  |                                     |                   |       |         |         |        |                |             |             |      |        |
|  |                                     |                   |       |         |         |        |                |             |             |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-土建

标段：北辰公园管理用房

第 55 页 共 67 页

| 项目编码          | 011705001001 | 项目名称   | 大型机械设备进出场及安拆 | 计量单位 | 台·次 | 工程量   | 1      |         |         |     |        |  |
|---------------|--------------|--------|--------------|------|-----|-------|--------|---------|---------|-----|--------|--|
| 清单综合单价组成明细    |              |        |              |      |     |       |        |         |         |     |        |  |
| 定额编号          | 定额项目名称       | 定额单位   | 数量           | 单价   |     |       |        | 合价      |         |     |        |  |
|               |              |        |              | 人工费  | 材料费 | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |  |
| 补充主材001       | 大型机械设备进出场及安拆 | 台·次    | 1            |      |     |       |        |         |         |     |        |  |
| 人工单价          |              | 小计     |              |      |     |       |        |         |         |     |        |  |
|               |              | 未计价材料费 |              |      |     |       |        | 1500    |         |     |        |  |
| 清单项目综合单价      |              |        |              |      |     | 1500  |        |         |         |     |        |  |
| 材料费<br>明<br>细 | 主要材料名称、规格、型号 |        |              | 单位   | 数量  | 单价（元） | 合价（元）  | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |     |        |  |
|               | 大型机械设备进出场及安拆 |        |              | 台·次  | 1   | 1500  | 1500   |         |         |     |        |  |
|               | 材料费小计        |        |              |      |     |       | -      | 1500    | -       |     |        |  |
|               |              |        |              |      |     |       |        |         |         |     |        |  |
|               |              |        |              |      |     |       |        |         |         |     |        |  |
|               |              |        |              |      |     |       |        |         |         |     |        |  |
|               |              |        |              |      |     |       |        |         |         |     |        |  |
|               |              |        |              |      |     |       |        |         |         |     |        |  |
|               |              |        |              |      |     |       |        |         |         |     |        |  |
|               |              |        |              |      |     |       |        |         |         |     |        |  |
|               |              |        |              |      |     |       |        |         |         |     |        |  |
|               |              |        |              |      |     |       |        |         |         |     |        |  |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-土建

标段：北辰公园管理用房

第 56 页 共 67 页

| 项目编码       | 011703001001                    | 项目名称  | 垂直运输 | 计量单位   | m2  | 工程量    | 711.67 |       |         |         |        |  |
|------------|---------------------------------|-------|------|--------|-----|--------|--------|-------|---------|---------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细 |                                 |       |      |        |     |        |        |       |         |         |        |  |
| 定额编号       | 定额项目名称                          | 定额单位  | 数量   | 单价     |     |        |        | 合价    |         |         |        |  |
|            |                                 |       |      | 人工费    | 材料费 | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费   | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润 |  |
| 17-75 *0.4 | 垂直运输 20m(6层)以内卷扬机施工 砖混结构 子目*0.4 | 100m2 | 0.01 |        |     | 672.13 | 173.8  |       |         | 6.72    | 1.74   |  |
| 人工单价       |                                 | 小计    |      |        |     |        |        | 6.72  | 1.74    |         |        |  |
|            |                                 |       |      | 未计价材料费 |     |        |        |       |         |         |        |  |
| 清单项目综合单价   |                                 |       |      |        |     | 8.46   |        |       |         |         |        |  |
| 材料费<br>明细  | 主要材料名称、规格、型号                    |       |      |        | 单位  | 数量     | 单价(元)  | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |        |  |
|            |                                 |       |      |        |     |        |        |       |         |         |        |  |
|            |                                 |       |      |        |     |        |        |       |         |         |        |  |
|            |                                 |       |      |        |     |        |        |       |         |         |        |  |
|            |                                 |       |      |        |     |        |        |       |         |         |        |  |
|            |                                 |       |      |        |     |        |        |       |         |         |        |  |
|            |                                 |       |      |        |     |        |        |       |         |         |        |  |
|            |                                 |       |      |        |     |        |        |       |         |         |        |  |
|            |                                 |       |      |        |     |        |        |       |         |         |        |  |
|            |                                 |       |      |        |     |        |        |       |         |         |        |  |
|            |                                 |       |      |        |     |        |        |       |         |         |        |  |
|            |                                 |       |      |        |     |        |        |       |         |         |        |  |
|            |                                 |       |      |        |     |        |        |       |         |         |        |  |
|            |                                 |       |      |        |     |        |        |       |         |         |        |  |
|            |                                 |       |      |        |     |        |        |       |         |         |        |  |
|            |                                 |       |      |        |     |        |        |       |         |         |        |  |
|            |                                 |       |      |        |     |        |        |       |         |         |        |  |
|            |                                 |       |      |        |     |        |        |       |         |         |        |  |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-土建

标段：北辰公园管理用房

第 57 页 共 67 页

| 项目编码                                   |                  | 011702001001 | 项目名称 |         | 垫层      |        | 计量单位    | m2    | 工程量     | 25.32     |        |
|--|------------------|--------------|------|---------|---------|--------|---------|-------|---------|-----------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                  |              |      |         |         |        |         |       |         |           |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称           | 定额单位         | 数量   | 单价      |         |        |         | 合价    |         |           |        |
|  |                  |              |      | 人工费     | 材料费     | 机械费    | 管理费和利润  | 人工费   | 材料费     | 机械费       | 管理费和利润 |
| 5-171                                  | 现浇混凝土模板 基础垫层复合模板 | 100m2        | 0.01 | 1458.76 | 2893.77 | 0.99   | 662.67  | 14.59 | 28.94   | 0.01      | 6.63   |
| 人工单价                                   |                  | 小计           |      |         |         | 14.59  |         | 28.94 |         | 0.01 6.63 |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                  | 未计价材料费       |      |         |         |        |         |       |         |           |        |
| 清单项目综合单价                               |                  |              |      |         |         |        |         | 50.17 |         |           |        |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号     |              |      |         | 单位      | 数量     | 单价(元)   | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元)   |        |
|  | 板方材              |              |      |         | m3      | 0.0072 | 2253.46 | 16.22 |         |           |        |
|  | 复合模板             |              |      |         | m2      | 0.2468 | 37.12   | 9.16  |         |           |        |
|  | 其他材料费            |              |      |         |         |        | -       | 3.5   | -       |           |        |
|  | 材料费小计            |              |      |         |         |        | -       | 28.88 | -       |           |        |
|  |                  |              |      |         |         |        |         |       |         |           |        |
|  |                  |              |      |         |         |        |         |       |         |           |        |
|  |                  |              |      |         |         |        |         |       |         |           |        |
|  |                  |              |      |         |         |        |         |       |         |           |        |
|  |                  |              |      |         |         |        |         |       |         |           |        |
|  |                  |              |      |         |         |        |         |       |         |           |        |
|  |                  |              |      |         |         |        |         |       |         |           |        |
|  |                  |              |      |         |         |        |         |       |         |           |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称: 北辰公园管理用房-土建

标段: 北辰公园管理用房

第 58 页 共 67 页

| 项目编码                                    |                               | 011702001002 | 项目名称 |         | 基础      |         | 计量单位    | m2      | 工程量     | 58.68 |        |
|---|-------------------------------|--------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|--------|
| 清单综合单价组成明细                              |                               |              |      |         |         |         |         |         |         |       |        |
| 定额编号                                    | 定额项目名称                        | 定额单位         | 数量   | 单价      |         |         |         | 合价      |         |       |        |
|   |                               |              |      | 人工费     | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润  | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费和利润 |
| 5-185                                   | 现浇混凝土模板 板式带形基础 钢筋混凝土 复合模板 木支撑 | 100m2        | 0.01 | 2395.02 | 2068.74 | 1.47    | 1088.26 | 23.95   | 20.69   | 0.01  | 10.88  |
| 人工单价                                    |                               | 小计           |      |         |         |         | 23.95   | 20.69   | 0.01    | 10.88 |        |
| 高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                               | 未计价材料费       |      |         |         |         |         |         |         |       |        |
| 清单项目综合单价                                |                               |              |      |         |         |         | 55.53   |         |         |       |        |
| 材料<br>费<br>明<br>细                       | 主要材料名称、规格、型号                  |              |      | 单位      | 数量      | 单价(元)   | 合价(元)   | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |       |        |
|   | 板方材                           |              |      | m3      | 0.0021  | 2253.46 | 4.73    |         |         |       |        |
|   | 复合模板                          |              |      | m2      | 0.2468  | 37.12   | 9.16    |         |         |       |        |
|   | 其他材料费                         |              |      |         |         |         | -       | 6.86    | -       |       |        |
| 材料费小计                                   |                               |              |      |         |         | -       | 20.74   | -       |         |       |        |
|   |                               |              |      |         |         |         |         |         |         |       |        |
|   |                               |              |      |         |         |         |         |         |         |       |        |
|   |                               |              |      |         |         |         |         |         |         |       |        |
|   |                               |              |      |         |         |         |         |         |         |       |        |
|   |                               |              |      |         |         |         |         |         |         |       |        |
|   |                               |              |      |         |         |         |         |         |         |       |        |
|   |                               |              |      |         |         |         |         |         |         |       |        |
|   |                               |              |      |         |         |         |         |         |         |       |        |
|   |                               |              |      |         |         |         |         |         |         |       |        |
|   |                               |              |      |         |         |         |         |         |         |       |        |

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-土建

标段：北辰公园管理用房

第 59 页 共 67 页

| 项目编码                                   |                          | 011702001003 |      | 项目名称    |         | 基础     |            | 计量单位  |             | m2          |            | 工程量 |  | 68.73 |  |
|--|--------------------------|--------------|------|---------|---------|--------|------------|-------|-------------|-------------|------------|-----|--|-------|--|
| 清单综合单价组成明细                             |                          |              |      |         |         |        |            |       |             |             |            |     |  |       |  |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                   | 定额单位         | 数量   | 单价      |         |        |            | 合价    |             |             |            |     |  |       |  |
|  |                          |              |      | 人工费     | 材料费     | 机械费    | 管理费<br>和利润 | 人工费   | 材料费         | 机械费         | 管理费<br>和利润 |     |  |       |  |
| 5-189                                  | 现浇混凝土模板 独立基础<br>复合模板 木支撑 | 100m2        | 0.01 | 2191.23 | 2822.52 | 1.71   | 995.64     | 21.91 | 28.23       | 0.02        | 9.96       |     |  |       |  |
| 人工单价                                   |                          | 小计           |      |         |         |        | 21.91      | 28.23 | 0.02        | 9.96        |            |     |  |       |  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                          | 未计价材料费       |      |         |         |        |            |       |             |             |            |     |  |       |  |
| 清单项目综合单价                               |                          |              |      |         |         |        |            |       | 60.12       |             |            |     |  |       |  |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号             |              |      |         | 单位      | 数量     | 单价(元)      | 合价(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |            |     |  |       |  |
|  | 板方材                      |              |      |         | m3      | 0.0025 | 2253.46    | 5.63  |             |             |            |     |  |       |  |
|  | 复合模板                     |              |      |         | m2      | 0.2468 | 37.12      | 9.16  |             |             |            |     |  |       |  |
|  | 其他材料费                    |              |      |         |         |        | -          | 13.43 | -           |             |            |     |  |       |  |
|  | 材料费小计                    |              |      |         |         |        | -          | 28.21 | -           |             |            |     |  |       |  |
|  |                          |              |      |         |         |        |            |       |             |             |            |     |  |       |  |
|  |                          |              |      |         |         |        |            |       |             |             |            |     |  |       |  |
|  |                          |              |      |         |         |        |            |       |             |             |            |     |  |       |  |
|  |                          |              |      |         |         |        |            |       |             |             |            |     |  |       |  |
|  |                          |              |      |         |         |        |            |       |             |             |            |     |  |       |  |
|  |                          |              |      |         |         |        |            |       |             |             |            |     |  |       |  |
|  |                          |              |      |         |         |        |            |       |             |             |            |     |  |       |  |
|  |                          |              |      |         |         |        |            |       |             |             |            |     |  |       |  |
|  |                          |              |      |         |         |        |            |       |             |             |            |     |  |       |  |
|  |                          |              |      |         |         |        |            |       |             |             |            |     |  |       |  |
|  |                          |              |      |         |         |        |            |       |             |             |            |     |  |       |  |
|  |                          |              |      |         |         |        |            |       |             |             |            |     |  |       |  |
|  |                          |              |      |         |         |        |            |       |             |             |            |     |  |       |  |
|  |                          |              |      |         |         |        |            |       |             |             |            |     |  |       |  |
|  |                          |              |      |         |         |        |            |       |             |             |            |     |  |       |  |
|  |                          |              |      |         |         |        |            |       |             |             |            |     |  |       |  |
|  |                          |              |      |         |         |        |            |       |             |             |            |     |  |       |  |
|  |                          |              |      |         |         |        |            |       |             |             |            |     |  |       |  |
|  |                          |              |      |         |         |        |            |       |             |             |            |     |  |       |  |
|  |                          |              |      |         |         |        |            |       |             |             |            |     |  |       |  |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-土建

标段：北辰公园管理用房

第 60 页 共 67 页

| 项目编码                               | 011702002001         | 项目名称   | 矩形柱  | 计量单位    | m2      | 工程量     | 361.14  |         |         |      |        |
|------------------------------------|----------------------|--------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |                      |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称               | 定额单位   | 数量   | 单价      |         |         |         | 合价      |         |      |        |
|                                    |                      |        |      | 人工费     | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润  | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 5-220                              | 现浇混凝土模板 矩形柱 复合模板 钢支撑 | 100m2  | 0.01 | 2601.57 | 2783.17 | 1.47    | 1181.98 | 26.02   | 27.83   | 0.01 | 11.82  |
| 人工单价                               |                      | 小计     |      |         |         |         |         | 26.02   | 27.83   | 0.01 | 11.82  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |                      | 未计价材料费 |      |         |         |         |         |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                           |                      |        |      |         |         |         | 65.68   |         |         |      |        |
| 材料<br>费<br>明<br>细                  | 主要材料名称、规格、型号         |        |      | 单位      | 数量      | 单价(元)   | 合价(元)   | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|                                    | 板方材                  |        |      | m3      | 0.0037  | 2253.46 | 8.34    |         |         |      |        |
|                                    | 复合模板                 |        |      | m2      | 0.2468  | 37.12   | 9.16    |         |         |      |        |
|                                    | 其他材料费                |        |      |         |         | -       | 10.25   | -       |         |      |        |
|                                    | 材料费小计                |        |      |         |         | -       | 27.76   | -       |         |      |        |
|                                    |                      |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |
|                                    |                      |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |
|                                    |                      |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |
|                                    |                      |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |
|                                    |                      |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |
|                                    |                      |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |
|                                    |                      |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-土建

标段：北辰公园管理用房

第 61 页 共 67 页

| 项目编码                                   | 011702003001         | 项目名称   | 构造柱  | 计量单位   | m2      | 工程量     | 48.23  |         |         |      |        |  |
|--|----------------------|--------|------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细                             |                      |        |      |        |         |         |        |         |         |      |        |  |
| 定额编号                                   | 定额项目名称               | 定额单位   | 数量   | 单价     |         |         |        | 合价      |         |      |        |  |
|  |                      |        |      | 人工费    | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |  |
| 5-222                                  | 现浇混凝土模板 构造柱 复合模板 钢支撑 | 100m2  | 0.01 | 1873.4 | 2382.26 | 1.47    | 851.2  | 18.73   | 23.82   | 0.01 | 8.51   |  |
| 人工单价                                   |                      | 小计     |      |        |         | 18.73   | 23.82  | 0.01    | 8.51    |      |        |  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                      | 未计价材料费 |      |        |         |         |        |         |         |      |        |  |
| 清单项目综合单价                               |                      |        |      |        |         | 51.07   |        |         |         |      |        |  |
| 材料费<br>明<br>细                          | 主要材料名称、规格、型号         |        |      | 单位     | 数量      | 单价(元)   | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |  |
|  | 板方材                  |        |      | m3     | 0.0039  | 2253.46 | 8.79   |         |         |      |        |  |
|  | 复合模板                 |        |      | m2     | 0.2468  | 37.12   | 9.16   |         |         |      |        |  |
|  | 其他材料费                |        |      |        |         | -       | 5.93   | -       |         |      |        |  |
|  | 材料费小计                |        |      |        |         | -       | 23.88  | -       |         |      |        |  |
|  |                      |        |      |        |         |         |        |         |         |      |        |  |
|  |                      |        |      |        |         |         |        |         |         |      |        |  |
|  |                      |        |      |        |         |         |        |         |         |      |        |  |
|  |                      |        |      |        |         |         |        |         |         |      |        |  |
|  |                      |        |      |        |         |         |        |         |         |      |        |  |
|  |                      |        |      |        |         |         |        |         |         |      |        |  |
|  |                      |        |      |        |         |         |        |         |         |      |        |  |
|  |                      |        |      |        |         |         |        |         |         |      |        |  |
|  |                      |        |      |        |         |         |        |         |         |      |        |  |
|  |                      |        |      |        |         |         |        |         |         |      |        |  |
|  |                      |        |      |        |         |         |        |         |         |      |        |  |
|  |                      |        |      |        |         |         |        |         |         |      |        |  |
|  |                      |        |      |        |         |         |        |         |         |      |        |  |
|  |                      |        |      |        |         |         |        |         |         |      |        |  |
|  |                      |        |      |        |         |         |        |         |         |      |        |  |
|  |                      |        |      |        |         |         |        |         |         |      |        |  |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-土建

标段：北辰公园管理用房

第 62 页 共 67 页

| 项目编码                                   |                      | 011702006001 | 项目名称 |         | 矩形梁     |         | 计量单位    | m2      | 工程量     | 33.63 |        |
|--|----------------------|--------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                      |              |      |         |         |         |         |         |         |       |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称               | 定额单位         | 数量   | 单价      |         |         |         | 合价      |         |       |        |
|  |                      |              |      | 人工费     | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润  | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费和利润 |
| 5-232                                  | 现浇混凝土模板 矩形梁 复合模板 钢支撑 | 100m2        | 0.01 | 2214.29 | 2478.58 | 0.99    | 1006.12 | 22.14   | 24.79   | 0.01  | 10.06  |
| 人工单价                                   |                      | 小计           |      |         |         |         | 22.14   | 24.79   | 0.01    | 10.06 |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                      | 未计价材料费       |      |         |         |         |         |         |         |       |        |
| 清单项目综合单价                               |                      |              |      |         |         |         | 57      |         |         |       |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号         |              |      | 单位      | 数量      | 单价(元)   | 合价(元)   | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |       |        |
|  | 板方材                  |              |      | m3      | 0.0045  | 2253.46 | 10.14   |         |         |       |        |
|  | 复合模板                 |              |      | m2      | 0.2468  | 37.12   | 9.16    |         |         |       |        |
|  | 其他材料费                |              |      |         |         | -       | 5.56    | -       |         |       |        |
|  | 材料费小计                |              |      |         |         | -       | 24.87   | -       |         |       |        |
|  |                      |              |      |         |         |         |         |         |         |       |        |
|  |                      |              |      |         |         |         |         |         |         |       |        |
|  |                      |              |      |         |         |         |         |         |         |       |        |
|  |                      |              |      |         |         |         |         |         |         |       |        |
|  |                      |              |      |         |         |         |         |         |         |       |        |
|  |                      |              |      |         |         |         |         |         |         |       |        |
|  |                      |              |      |         |         |         |         |         |         |       |        |
|  |                      |              |      |         |         |         |         |         |         |       |        |
|  |                      |              |      |         |         |         |         |         |         |       |        |
|  |                      |              |      |         |         |         |         |         |         |       |        |
|  |                      |              |      |         |         |         |         |         |         |       |        |
|  |                      |              |      |         |         |         |         |         |         |       |        |
|  |                      |              |      |         |         |         |         |         |         |       |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-土建

标段：北辰公园管理用房

第 63 页 共 67 页

| 项目编码                               | 011702008001          | 项目名称   | 圈梁   | 计量单位    | m2     | 工程量     | 78.44   |         |         |     |        |
|------------------------------------|-----------------------|--------|------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |                       |        |      |         |        |         |         |         |         |     |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称                | 定额单位   | 数量   | 单价      |        |         |         | 合价      |         |     |        |
|                                    |                       |        |      | 人工费     | 材料费    | 机械费     | 管理费和利润  | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 5-235                              | 现浇混凝土模板 圈梁 直形复合模板 钢支撑 | 100m2  | 0.01 | 2730.71 | 2509.4 | 0.25    | 1240.43 | 27.31   | 25.09   |     | 12.4   |
| 人工单价                               |                       | 小计     |      |         |        |         | 27.31   | 25.09   |         |     | 12.4   |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |                       | 未计价材料费 |      |         |        |         |         |         |         |     |        |
| 清单项目综合单价                           |                       |        |      |         |        | 64.8    |         |         |         |     |        |
| 材料费<br>明细                          | 主要材料名称、规格、型号          |        |      | 单位      | 数量     | 单价(元)   | 合价(元)   | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|                                    | 板方材                   |        |      | m3      | 0.0062 | 2253.46 | 13.97   |         |         |     |        |
|                                    | 复合模板                  |        |      | m2      | 0.2468 | 37.12   | 9.16    |         |         |     |        |
|                                    | 其他材料费                 |        |      |         |        | -       | 1.93    | -       |         |     |        |
|                                    | 材料费小计                 |        |      |         |        | -       | 25.05   | -       |         |     |        |
|                                    |                       |        |      |         |        |         |         |         |         |     |        |
|                                    |                       |        |      |         |        |         |         |         |         |     |        |
|                                    |                       |        |      |         |        |         |         |         |         |     |        |
|                                    |                       |        |      |         |        |         |         |         |         |     |        |
|                                    |                       |        |      |         |        |         |         |         |         |     |        |
|                                    |                       |        |      |         |        |         |         |         |         |     |        |
|                                    |                       |        |      |         |        |         |         |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-土建

标段：北辰公园管理用房

第 64 页 共 67 页

| 项目编码                               | 011702009001        | 项目名称   | 过梁   | 计量单位    | m2      | 工程量     | 29.27   |         |         |      |        |
|------------------------------------|---------------------|--------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |                     |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称              | 定额单位   | 数量   | 单价      |         |         |         | 合价      |         |      |        |
|                                    |                     |        |      | 人工费     | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润  | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 5-238                              | 现浇混凝土模板 过梁 复合模板 钢支撑 | 100m2  | 0.01 | 3784.39 | 2745.85 | 4.67    | 1718.96 | 37.84   | 27.46   | 0.05 | 17.19  |
| 人工单价                               |                     | 小计     |      |         |         |         |         | 37.84   | 27.46   | 0.05 | 17.19  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |                     | 未计价材料费 |      |         |         |         |         |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                           |                     |        |      |         |         |         |         | 82.54   |         |      |        |
| 材料费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号        |        |      | 单位      | 数量      | 单价(元)   | 合价(元)   | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|                                    | 板方材                 |        |      | m3      | 0.006   | 2253.46 | 13.52   |         |         |      |        |
|                                    | 复合模板                |        |      | m2      | 0.2468  | 37.12   | 9.16    |         |         |      |        |
|                                    | 其他材料费               |        |      |         |         | -       | 4.77    | -       |         |      |        |
|                                    | 材料费小计               |        |      |         |         | -       | 27.45   | -       |         |      |        |
|                                    |                     |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |
|                                    |                     |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |
|                                    |                     |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |
|                                    |                     |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |
|                                    |                     |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |
|                                    |                     |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |
|                                    |                     |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |
|                                    |                     |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-土建

标段：北辰公园管理用房

第 65 页 共 67 页

| 项目编码                               | 011702014001         | 项目名称   | 有梁板  | 计量单位    | m2     | 工程量     | 1012.28 |         |         |      |        |
|------------------------------------|----------------------|--------|------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |                      |        |      |         |        |         |         |         |         |      |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称               | 定额单位   | 数量   | 单价      |        |         |         | 合价      |         |      |        |
|                                    |                      |        |      | 人工费     | 材料费    | 机械费     | 管理费和利润  | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 5-256                              | 现浇混凝土模板 有梁板 复合模板 钢支撑 | 100m2  | 0.01 | 2546.38 | 2639.6 | 0.99    | 1156.62 | 25.46   | 26.4    | 0.01 | 11.57  |
| 人工单价                               |                      |        |      | 小计      |        |         |         | 25.46   | 26.4    | 0.01 | 11.57  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |                      | 未计价材料费 |      |         |        |         |         |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                           |                      |        |      |         |        |         | 63.44   |         |         |      |        |
| 材<br>料<br>费<br>明<br>细              | 主要材料名称、规格、型号         |        |      | 单位      | 数量     | 单价(元)   | 合价(元)   | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|                                    | 板方材                  |        |      | m3      | 0.0045 | 2253.46 | 10.14   |         |         |      |        |
|                                    | 复合模板                 |        |      | m2      | 0.2468 | 37.12   | 9.16    |         |         |      |        |
|                                    | 其他材料费                |        |      |         |        | -       | 7.01    | -       |         |      |        |
|                                    | 材料费小计                |        |      |         |        | -       | 26.3    | -       |         |      |        |
|                                    |                      |        |      |         |        |         |         |         |         |      |        |
|                                    |                      |        |      |         |        |         |         |         |         |      |        |
|                                    |                      |        |      |         |        |         |         |         |         |      |        |
|                                    |                      |        |      |         |        |         |         |         |         |      |        |
|                                    |                      |        |      |         |        |         |         |         |         |      |        |
|                                    |                      |        |      |         |        |         |         |         |         |      |        |
|                                    |                      |        |      |         |        |         |         |         |         |      |        |
|                                    |                      |        |      |         |        |         |         |         |         |      |        |
|                                    |                      |        |      |         |        |         |         |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-土建

标段：北辰公园管理用房

第 66 页 共 67 页

| 项目编码                                   |                          | 011702024001    | 项目名称 |         | 楼梯      |         | 计量单位    | m2      | 工程量     | 17.15 |        |
|--|--------------------------|-----------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                          |                 |      |         |         |         |         |         |         |       |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                   | 定额单位            | 数量   | 单价      |         |         |         | 合价      |         |       |        |
|  |                          |                 |      | 人工费     | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润  | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费和利润 |
| 5-279                                  | 现浇混凝土模板 楼梯 直形<br>复合模板钢支撑 | 100m2<br>水平投影面积 | 0.01 | 7877.65 | 4547.09 | 1.33    | 3578.49 | 78.78   | 45.47   | 0.01  | 35.78  |
| 人工单价                                   |                          | 小计              |      |         |         |         |         | 78.78   | 45.47   | 0.01  | 35.78  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                          | 未计价材料费          |      |         |         |         |         |         |         |       |        |
| 清单项目综合单价                               |                          |                 |      |         |         |         | 160.04  |         |         |       |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号             |                 |      | 单位      | 数量      | 单价(元)   | 合价(元)   | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |       |        |
|  | 板方材                      |                 |      | m3      | 0.0095  | 2253.46 | 21.41   |         |         |       |        |
|  | 复合模板                     |                 |      | m2      | 0.5272  | 37.12   | 19.57   |         |         |       |        |
|  | 其他材料费                    |                 |      |         |         | -       | 4.58    | -       |         |       |        |
|  | 材料费小计                    |                 |      |         |         | -       | 45.57   | -       |         |       |        |
|  |                          |                 |      |         |         |         |         |         |         |       |        |
|  |                          |                 |      |         |         |         |         |         |         |       |        |
|  |                          |                 |      |         |         |         |         |         |         |       |        |
|  |                          |                 |      |         |         |         |         |         |         |       |        |
|  |                          |                 |      |         |         |         |         |         |         |       |        |
|  |                          |                 |      |         |         |         |         |         |         |       |        |
|  |                          |                 |      |         |         |         |         |         |         |       |        |
|  |                          |                 |      |         |         |         |         |         |         |       |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-土建

标段：北辰公园管理用房

第 67 页 共 67 页

| 项目编码       | 01B002       | 项目名称   | 混凝土泵送 | 计量单位 | m3    | 工程量   | 326.9  |         |         |     |        |  |
|------------|--------------|--------|-------|------|-------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|--|
| 清单综合单价组成明细 |              |        |       |      |       |       |        |         |         |     |        |  |
| 定额编号       | 定额项目名称       | 定额单位   | 数量    | 单价   |       |       |        | 合价      |         |     |        |  |
|            |              |        |       | 人工费  | 材料费   | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |  |
| 5-88       | 泵送混凝土 泵车     | 10m3   | 0.1   |      | 16.12 | 72.03 | 3.85   |         | 1.61    | 7.2 | 0.39   |  |
| 人工单价       |              | 小计     |       |      |       |       | 1.61   | 7.2     | 0.39    |     |        |  |
|            |              | 未计价材料费 |       |      |       |       |        |         |         |     |        |  |
| 清单项目综合单价   |              |        |       |      |       | 9.2   |        |         |         |     |        |  |
| 材料费<br>明细  | 主要材料名称、规格、型号 |        |       | 单位   | 数量    | 单价（元） | 合价（元）  | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |     |        |  |
|            | 其他材料费        |        |       |      |       | -     | 1.61   | -       |         |     |        |  |
|            | 材料费小计        |        |       |      |       | -     | 1.62   | -       |         |     |        |  |
|            |              |        |       |      |       |       |        |         |         |     |        |  |
|            |              |        |       |      |       |       |        |         |         |     |        |  |
|            |              |        |       |      |       |       |        |         |         |     |        |  |
|            |              |        |       |      |       |       |        |         |         |     |        |  |
|            |              |        |       |      |       |       |        |         |         |     |        |  |
|            |              |        |       |      |       |       |        |         |         |     |        |  |
|            |              |        |       |      |       |       |        |         |         |     |        |  |
|            |              |        |       |      |       |       |        |         |         |     |        |  |
|            |              |        |       |      |       |       |        |         |         |     |        |  |
|            |              |        |       |      |       |       |        |         |         |     |        |  |
|            |              |        |       |      |       |       |        |         |         |     |        |  |
|            |              |        |       |      |       |       |        |         |         |     |        |  |
|            |              |        |       |      |       |       |        |         |         |     |        |  |
|            |              |        |       |      |       |       |        |         |         |     |        |  |
|            |              |        |       |      |       |       |        |         |         |     |        |  |
|            |              |        |       |      |       |       |        |         |         |     |        |  |
|            |              |        |       |      |       |       |        |         |         |     |        |  |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：北辰公园管理用房-土建

标段：北辰公园管理用房


第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称       | 计算基础                    | 费率(%) | 金额(元)    | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|------------|-------------------------|-------|----------|---------|----------|----|
| 1   | 011707001001 | 安全文明施工费    | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费 |       | 25797.64 |         |          |    |
| 2   | 01           | 其他措施费（费率类） |                         |       |          |         |          |    |
| 2.1 | 011707002001 | 夜间施工增加费    | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费     | 0     |          |         |          |    |
| 2.2 | 011707004001 | 二次搬运费      | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费     | 0     |          |         |          |    |
| 2.3 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费   | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费     | 0     |          |         |          |    |
| 3   | 02           | 其他（费率类）    |                         |       |          |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |          |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |          |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |          |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |          |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |          |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |          |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |          |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |          |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |          |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |          |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |          |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |          |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |          |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |          |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |          |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |          |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |          |         |          |    |
|     |              |            |                         |       | 25797.64 |         |          |    |

编制人（造价人员）：

河南省宛东建筑安装工程

复核人（造价工程师）：



注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：北辰公园管理用房-土建

标段：北辰公园管理用房

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项 目 名 称     | 金 额 (元)  | 结 算 金 额 (元) | 备 注        |
|-----|-------------|----------|-------------|------------|
| 1   | 暂列金额        | 41780.46 |             | 明细详见表-12-1 |
| 2   | 暂估价         | 5000     |             |            |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | —        |             | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价     | 5000     |             | 明细详见表-12-3 |
| 3   | 计日工         |          |             | 明细详见表-12-4 |
| 4   | 总承包服务费      |          |             | 明细详见表-12-5 |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
| 合 计 |             | 46780.46 |             | —          |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：北辰公园管理用房-土建

标段：北辰公园管理用房

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|-----|------|------|---------|----|
| 1   | 暂列金额 | 项    | 50000   |    |
|     |      |      |         |    |
|     |      |      |         |    |
|     |      |      |         |    |
|     |      |      |         |    |
|     |      |      |         |    |
|     |      |      |         |    |
|     |      |      |         |    |
|     |      |      |         |    |
|     |      |      |         |    |
|     |      |      |         |    |
|     |      |      |         |    |
|     |      |      |         |    |
|     |      |      |         |    |
|     |      |      |         |    |
|     |      |      |         |    |
|     |      |      |         |    |
|     |      |      |         |    |
|     |      |      |         |    |
|     |      |      |         |    |
|     |      |      |         |    |
|     |      |      |         |    |
|     |      |      |         |    |
|     |      |      |         |    |
|     |      |      |         |    |
|     |      |      |         |    |
|     |      |      |         |    |
|     |      |      |         |    |
|     |      |      |         |    |
|     |      |      |         |    |
|     |      |      |         |    |
|     |      |      |         |    |
|     |      |      |         |    |
| 合 计 |      |      | 50000   | —  |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：北辰公园管理用房-土建

标段：北辰公园管理用房

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |    | 暂估(元) |    | 确认(元) |    | 差额±(元) |    | 备注 |
|----|------------------|------|----|----|-------|----|-------|----|--------|----|----|
|    |                  |      | 暂估 | 确认 | 单价    | 合价 | 单价    | 合价 | 单价     | 合价 |    |
|    |                  |      |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|    |                  |      |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|    |                  |      |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|    |                  |      |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|    |                  |      |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|    |                  |      |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|    |                  |      |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|    |                  |      |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|    |                  |      |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|    |                  |      |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|    |                  |      |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|    |                  |      |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|    |                  |      |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|    |                  |      |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|    |                  |      |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|    |                  |      |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|    |                  |      |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|    |                  |      |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|    |                  |      |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|    |                  |      |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|    |                  |      |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|    |                  |      |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|    |                  |      |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|    |                  |      |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|    |                  |      |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|    |                  |      |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|    |                  |      |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|    |                  |      |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|    |                  |      |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|    |                  |      |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|    |                  |      |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|    |                  |      |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|    |                  |      |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|    |                  |      |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|    |                  |      |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|    |                  |      |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|    |                  |      |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|    |                  |      |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|    |                  |      |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|    |                  |      |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|    |                  |      |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|    |                  |      |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
| 合计 |                  |      |    |    |       |    |       |    |        |    |    |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：北辰公园管理用房-土建

标段：北辰公园管理用房

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 工程名称   | 工程内容                          | 暂估金额<br>(元) | 结算金额<br>(元) | 差额±(元) | 备注 |
|-----|--------|-------------------------------|-------------|-------------|--------|----|
| 1   | 室内钢制楼梯 | 两个转身平台，24个踏步，踏步宽280mm，总高度3.6米 | 5000.00     |             |        |    |
|     |        |                               |             |             |        |    |
|     |        |                               |             |             |        |    |
|     |        |                               |             |             |        |    |
|     |        |                               |             |             |        |    |
|     |        |                               |             |             |        |    |
|     |        |                               |             |             |        |    |
|     |        |                               |             |             |        |    |
|     |        |                               |             |             |        |    |
|     |        |                               |             |             |        |    |
|     |        |                               |             |             |        |    |
|     |        |                               |             |             |        |    |
|     |        |                               |             |             |        |    |
|     |        |                               |             |             |        |    |
|     |        |                               |             |             |        |    |
|     |        |                               |             |             |        |    |
|     |        |                               |             |             |        |    |
|     |        |                               |             |             |        |    |
|     |        |                               |             |             |        |    |
|     |        |                               |             |             |        |    |
|     |        |                               |             |             |        |    |
|     |        |                               |             |             |        |    |
|     |        |                               |             |             |        |    |
|     |        |                               |             |             |        |    |
|     |        |                               |             |             |        |    |
|     |        |                               |             |             |        |    |
|     |        |                               |             |             |        |    |
|     |        |                               |             |             |        |    |
|     |        |                               |             |             |        |    |
|     |        |                               |             |             |        |    |
|     |        |                               |             |             |        |    |
|     |        |                               |             |             |        |    |
|     |        |                               |             |             |        |    |
|     |        |                               |             |             |        |    |
|     |        |                               |             |             |        |    |
|     |        |                               |             |             |        |    |
|     |        |                               |             |             |        |    |
|     |        |                               |             |             |        |    |
|     |        |                               |             |             |        |    |
|     |        |                               |             |             |        |    |
|     |        |                               |             |             |        |    |
|     |        |                               |             |             |        |    |
| 合 计 |        |                               | 5000.00     |             |        | —  |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

# 计 日 工 表

工程名称：北辰公园管理用房-土建

标段：北辰公园管理用房

第 1 页 共 1 页

| 编号         | 项 目 名 称 | 单 位 | 暂 定 数 量 | 实 际 数 量 | 综 合 单 价<br>(元) | 合 价(元) |     |
|------------|---------|-----|---------|---------|----------------|--------|-----|
|            |         |     |         |         |                | 暂 定    | 实 际 |
| 一          | 人工      |     |         |         |                |        |     |
| 1          |         |     |         |         |                |        |     |
| 人工小计       |         |     |         |         |                |        |     |
| 二          | 材料      |     |         |         |                |        |     |
| 1          |         |     |         |         |                |        |     |
| 材料小计       |         |     |         |         |                |        |     |
| 三          | 施工机械    |     |         |         |                |        |     |
| 1          |         |     |         |         |                |        |     |
| 施工机械小计     |         |     |         |         |                |        |     |
| 四、企业管理费和利润 |         |     |         |         |                |        |     |
|            |         |     |         |         |                |        |     |
|            |         |     |         |         |                |        |     |
|            |         |     |         |         |                |        |     |
|            |         |     |         |         |                |        |     |
|            |         |     |         |         |                |        |     |
|            |         |     |         |         |                |        |     |
|            |         |     |         |         |                |        |     |
|            |         |     |         |         |                |        |     |
|            |         |     |         |         |                |        |     |
|            |         |     |         |         |                |        |     |
|            |         |     |         |         |                |        |     |
|            |         |     |         |         |                |        |     |
|            |         |     |         |         |                |        |     |
|            |         |     |         |         |                |        |     |
|            |         |     |         |         |                |        |     |
|            |         |     |         |         |                |        |     |
|            |         |     |         |         |                |        |     |
|            |         |     |         |         |                |        |     |
|            |         |     |         |         |                |        |     |
|            |         |     |         |         |                |        |     |
|            |         |     |         |         |                |        |     |
|            |         |     |         |         |                |        |     |
| 总 计        |         |     |         |         |                |        |     |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

# 总承包服务费计价表

工程名称：北辰公园管理用房-土建

标段：北辰公园管理用房

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金 额(元) |
|----|---------|---------|------|------|-------|--------|
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    | 合    计  | -       | -    |      | -     |        |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

# 规费、税金项目计价表

工程名称：北辰公园管理用房-土建

标段：北辰公园管理用房

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项 目 名 称 | 计 算 基 础       | 计算基数       | 计算费率 (%) | 金 额 (元)   |
|-----|---------|---------------|------------|----------|-----------|
| 1   | 规费      | 定额规费+工程排污费+其他 | 31986.62   |          | 31986.62  |
| 1.1 | 定额规费    | 分部分项规费+单价措施规费 | 31986.62   |          | 31986.62  |
| 1.2 | 工程排污费   |               |            |          |           |
| 1.3 | 其他      |               |            |          |           |
| 2   | 增值税     | 不含税工程造价合计     | 1091792.30 | 9        | 98261.31  |
|     |         |               |            |          |           |
|     |         |               |            |          |           |
|     |         |               |            |          |           |
|     |         |               |            |          |           |
|     |         |               |            |          |           |
|     |         |               |            |          |           |
|     |         |               |            |          |           |
|     |         |               |            |          |           |
|     |         |               |            |          |           |
|     |         |               |            |          |           |
|     |         |               |            |          |           |
|     |         |               |            |          |           |
|     |         |               |            |          |           |
|     |         |               |            |          |           |
|     |         |               |            |          |           |
|     |         |               |            |          |           |
|     |         |               |            |          |           |
|     |         |               |            |          |           |
|     |         |               |            |          |           |
|     |         |               |            |          |           |
|     |         |               |            |          |           |
|     |         |               |            |          |           |
|     |         |               |            |          |           |
|     |         |               |            |          |           |
|     |         |               |            |          |           |
|     |         |               |            |          |           |
|     |         |               |            |          |           |
|     |         |               |            |          |           |
|     |         |               |            |          |           |
|     |         |               |            |          |           |
|     |         |               |            |          |           |
|     |         |               |            |          |           |
|     |         |               |            |          |           |
|     |         |               |            |          |           |
|     |         |               |            |          |           |
| 合 计 |         |               |            |          | 130247.93 |



编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：王松鹏

# 主要材料价格表

工程名称： 北辰公园管理用房-土建

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料编码       | 材料名称         | 规格、型号<br>等特殊要求       | 单位             | 数量          | 单价      | 合价       |
|----|------------|--------------|----------------------|----------------|-------------|---------|----------|
| 1  | 01010210   | 钢筋           | HRB400以内 φ10以内       | kg             | 12007.44    | 3.758   | 45123.96 |
| 2  | 01010211   | 钢筋           | HRB400以内 φ12~φ18     | kg             | 9826.675    | 3.719   | 36545.4  |
| 3  | 01010212   | 钢筋           | HRB400以内 φ20~φ25     | kg             | 2331.875    | 3.595   | 8383.09  |
| 4  | 04090213   | 生石灰          |                      | t              | 19.352785   | 516.63  | 9998.23  |
| 5  | 04130141   | 烧结页岩砖        | 240*115*53           | 千块             | 22.44243    | 380     | 8528.12  |
| 6  | 04170169@1 | 瓷质波形瓦        | 310mm*310mm          | 块              | 3600.198684 | 5.46    | 19657.08 |
| 7  | 05030105   | 板方材          |                      | m <sup>3</sup> | 7.560342    | 2253.46 | 17036.93 |
| 8  | 07010150   | 釉面内墙砖        | 300mm*450mm          | m <sup>2</sup> | 368.16      | 42.328  | 15583.48 |
| 9  | 07050126@1 | 耐磨地砖         | 600mm*600mm          | m <sup>2</sup> | 275.1748    | 26      | 7154.54  |
| 10 | 11110221@1 | 塑钢推拉窗80系列    | 5透明+9A空气+5透明玻璃<br>带纱 | m <sup>2</sup> | 69.139242   | 307.29  | 21245.8  |
| 11 | 11110236@1 | 塑钢内平开上悬窗     | 5透明+9A空气+5透明玻璃       | m <sup>2</sup> | 21.453012   | 327.78  | 7031.87  |
| 12 | 13030113   | 苯丙乳胶漆内墙用     |                      | kg             | 542.236599  | 14.63   | 7932.92  |
| 13 | 13030359   | 真石漆          |                      | kg             | 2053.3344   | 7.23    | 14845.61 |
| 14 | 14410163   | 粉状型建筑胶粘剂     |                      | kg             | 1564.857    | 4.8     | 7511.31  |
| 15 | 33011377@1 | 镀锌钢檩条        |                      | t              | 5.01671     | 3852.15 | 19325.12 |
| 16 | 35010101   | 复合模板         |                      | m <sup>2</sup> | 432.395221  | 37.12   | 16050.51 |
| 17 | 80230806   | 蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 | 600*190*240          | m <sup>3</sup> | 173.15371   | 231.73  | 40124.91 |
| 18 | 80210555   | 预拌混凝土        | C15                  | m <sup>3</sup> | 31.716424   | 362.27  | 11489.91 |
| 19 | 80210557   | 预拌混凝土        | C20                  | m <sup>3</sup> | 18.398403   | 372.42  | 6851.93  |
| 20 | 80210561   | 预拌混凝土        | C30                  | m <sup>3</sup> | 250.987504  | 392.7   | 98562.79 |
|    |            |              |                      |                |             |         |          |
|    |            |              |                      |                |             |         |          |
|    |            |              |                      |                |             |         |          |
|    |            |              |                      |                |             |         |          |
|    |            |              |                      |                |             |         |          |
|    |            |              |                      |                |             |         |          |
|    |            |              |                      |                |             |         |          |
|    |            |              |                      |                |             |         |          |
|    |            |              |                      |                |             |         |          |
|    |            |              |                      |                |             |         |          |
|    |            |              |                      |                |             |         |          |
|    |            |              |                      |                |             |         |          |

# 总价项目进度款支付分解表

工程名称：北辰公园管理用房-土建

标段：北辰公园管理用房

单位：元

| 序号  | 项目名称       | 总价金额     | 首次支付 | 二次支付 | 三次支付 | 四次支付 | 五次支付 |
|-----|------------|----------|------|------|------|------|------|
| 1   | 安全文明施工费    | 25797.64 |      |      |      |      |      |
| 2   | 其他措施费（费率类） |          |      |      |      |      |      |
| 2.1 | 夜间施工增加费    |          |      |      |      |      |      |
| 2.2 | 二次搬运费      |          |      |      |      |      |      |
| 2.3 | 冬雨季施工增加费   |          |      |      |      |      |      |
| 3   | 其他（费率类）    |          |      |      |      |      |      |
|     |            |          |      |      |      |      |      |
|     |            |          |      |      |      |      |      |
|     |            |          |      |      |      |      |      |
|     |            |          |      |      |      |      |      |
|     |            |          |      |      |      |      |      |
|     |            |          |      |      |      |      |      |
|     |            |          |      |      |      |      |      |
|     |            |          |      |      |      |      |      |
|     |            |          |      |      |      |      |      |
|     |            |          |      |      |      |      |      |
|     |            |          |      |      |      |      |      |
|     |            |          |      |      |      |      |      |
|     |            |          |      |      |      |      |      |
|     |            |          |      |      |      |      |      |
|     |            |          |      |      |      |      |      |
|     |            |          |      |      |      |      |      |
|     |            |          |      |      |      |      |      |
|     |            |          |      |      |      |      |      |
|     |            |          |      |      |      |      |      |
|     |            |          |      |      |      |      |      |
|     |            |          |      |      |      |      |      |
|     |            |          |      |      |      |      |      |
|     | <b>合计</b>  | 25797.64 |      |      |      |      |      |



编制人（造价人员）：王松鹏  
 河南省宛东建筑安装工程  
 有限公司

复核人（造价工程师）：王松鹏

注：1 本表应由承包人在投标报价时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签订合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。  
 2 单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。  
 3 总价合同使用本表，“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：北辰公园管理用房-土建

标段：北辰公园管理用房

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备)<br>名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|----|----------------------|----|----|-------|------|------|----|
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：北辰公园管理用房-土建

标段：北辰公园管理用房

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发<br>承<br>包<br>人<br>确<br>认<br>单<br>价<br>(元) | 备 注 |
|----|----------|----|----|-------------|-------------|-------------|---|-----|
|    |          |    |    |             |             |             |   |     |
|    |          |    |    |             |             |             |   |     |
|    |          |    |    |             |             |             |   |     |
|    |          |    |    |             |             |             |   |     |
|    |          |    |    |             |             |             |   |     |
|    |          |    |    |             |             |             |   |     |
|    |          |    |    |             |             |             |   |     |
|    |          |    |    |             |             |             |   |     |
|    |          |    |    |             |             |             |   |     |
|    |          |    |    |             |             |             |   |     |
|    |          |    |    |             |             |             |   |     |
|    |          |    |    |             |             |             |   |     |
|    |          |    |    |             |             |             |   |     |
|    |          |    |    |             |             |             |   |     |
|    |          |    |    |             |             |             |   |     |
|    |          |    |    |             |             |             |   |     |
|    |          |    |    |             |             |             |   |     |
|    |          |    |    |             |             |             |   |     |
|    |          |    |    |             |             |             |   |     |
|    |          |    |    |             |             |             |   |     |
|    |          |    |    |             |             |             |   |     |
|    |          |    |    |             |             |             |   |     |
|    |          |    |    |             |             |             |   |     |
|    |          |    |    |             |             |             |   |     |
|    |          |    |    |             |             |             |   |     |
|    |          |    |    |             |             |             |   |     |
|    |          |    |    |             |             |             |   |     |
|    |          |    |    |             |             |             |   |     |
|    |          |    |    |             |             |             |   |     |
|    |          |    |    |             |             |             |   |     |
|    |          |    |    |             |             |             |   |     |
|    |          |    |    |             |             |             |   |     |
|    |          |    |    |             |             |             |   |     |
|    |          |    |    |             |             |             |   |     |
|    |          |    |    |             |             |             |   |     |
|    |          |    |    |             |             |             |   |     |
|    |          |    |    |             |             |             |   |     |
|    |          |    |    |             |             |             |   |     |
|    |          |    |    |             |             |             |   |     |
|    |          |    |    |             |             |             |   |     |
|    |          |    |    |             |             |             |   |     |
|    |          |    |    |             |             |             |   |     |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。





# 单位工程主材表

工程名称： 北辰公园管理用房-土建

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称及规格        | 单位  | 数量      | 市场价   | 市场价合计   | 厂家         | 产地 |
|----|--------------|-----|---------|-------|---------|------------|----|
| 1  | 浴厕隔断         | m2  | 45.7776 | 66.37 | 3038.26 | 郑州航博建材有限公司 |    |
| 2  | 大型机械设备进出场及安拆 | 台·次 | 1       | 1500  | 1500    |            |    |
|    |              |     |         |       |         |            |    |
|    |              |     |         |       |         |            |    |
|    |              |     |         |       |         |            |    |
|    |              |     |         |       |         |            |    |
|    |              |     |         |       |         |            |    |
|    |              |     |         |       |         |            |    |
|    |              |     |         |       |         |            |    |
|    |              |     |         |       |         |            |    |
|    |              |     |         |       |         |            |    |
|    |              |     |         |       |         |            |    |
|    |              |     |         |       |         |            |    |
|    |              |     |         |       |         |            |    |
|    |              |     |         |       |         |            |    |
|    |              |     |         |       |         |            |    |
|    |              |     |         |       |         |            |    |
|    |              |     |         |       |         |            |    |
|    |              |     |         |       |         |            |    |
|    |              |     |         |       |         |            |    |
|    |              |     |         |       |         |            |    |
|    |              |     |         |       |         |            |    |
|    |              |     |         |       |         |            |    |
|    |              |     |         |       |         |            |    |
|    |              |     |         |       |         |            |    |
|    |              |     |         |       |         |            |    |
|    |              |     |         |       |         |            |    |
|    |              |     |         |       |         |            |    |
| 合计 |              |     |         |       | 4538.26 |            |    |

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 1 页 共 1 页

| 序号               | 汇总内容       | 金额(元)      | 其中：暂估价(元) |
|------------------|------------|------------|-----------|
| 1                | 分部分项工程     | 111039.66  | 16468.60  |
| 1.1              | 电气工程       | 68413.01   | 6000.00   |
| 1.2              | 给排水        | 42626.65   | 10468.60  |
| 2                | 措施项目       | 3925.59    |           |
| 2.1              | 其中：安全文明施工费 | 2705.5     |           |
| 2.2              | 其他措施费（费率类） |            |           |
| 2.3              | 单价措施费      | 1220.09    |           |
| 3                | 其他项目       | 5540.66    | —         |
| 3.1              | 其中：1) 暂列金额 | 5540.66    | —         |
| 3.2              | 2) 专业工程暂估价 |            | —         |
| 3.3              | 3) 计日工     |            | —         |
| 3.4              | 4) 总承包服务费  |            | —         |
| 3.5              | 5) 其他      |            | —         |
| 4                | 规费         | 3516       | —         |
| 4.1              | 定额规费       | 3516       | —         |
| 4.2              | 工程排污费      |            | —         |
| 4.3              | 其他         |            |           |
| 5                | 不含税工程造价合计  | 124021.91  |           |
| 6                | 增值税        | 11161.97   | —         |
| 7                | 含税工程造价合计   | 135183.88  |           |
|                  |            |            |           |
|                  |            |            |           |
|                  |            |            |           |
|                  |            |            |           |
|                  |            |            |           |
|                  |            |            |           |
|                  |            |            |           |
|                  |            |            |           |
|                  |            |            |           |
|                  |            |            |           |
| 投标报价合计=1+2+3+4+6 |            | 135,183.88 | 16468.6   |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 1 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元) |          |      |
|------|--------------|---------|--|------|-------|--------|----------|------|
|      |              |         |  |      |       | 综合单价   | 合 价      | 其中   |
|      |              |         |  |      |       |        |          | 暂估价  |
|      |              | 电气工程    |  |      |       |        | 68413.01 |      |
|      |              | 强电      |  |      |       |        | 35704.33 |      |
| 1    | 030404017001 | 配电箱     | 1. 名称:AL1动力照明配电箱<br>2. 安装方式:底边距地1.5米,暗装<br>3. 规格尺寸:根据图纸及规范自行选型                                       | 台    | 1     | 1251.8 | 1251.8   | 1000 |
| 2    | 030404017002 | 配电箱     | 1. 名称:AL2照明配电箱<br>2. 安装方式:底边距地1.5米,暗装<br>3. 规格尺寸:根据图纸及规范自行选型   | 台    | 1     | 1251.8 | 1251.8   |      |
| 3    | 030404017004 | 配电箱     | 1. 名称:YJE非集中控制A型应急照明电源<br>2. 安装方式:底边距地1.5米,暗装<br>3. 规格尺寸:根据图纸及规范自行选型                                 | 台    | 1     | 5251.8 | 5251.8   | 5000 |
| 4    | 030404036001 | 其他电器    | 1. 名称:无端子外部接线<br>2. 规格:≤2.5mm <sup>2</sup>   | 个    | 12    | 4.56   | 54.72    |      |
| 5    | 030404036002 | 其他电器    | 1. 名称:无端子外部接线<br>2. 规格:≤6mm <sup>2</sup>   | 个    | 42    | 4.56   | 191.52   |      |
| 6    | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1. 名称:送配电装置系统  | 系统   | 1     | 404.42 | 404.42   |      |
| 7    | 030408001001 | 电力电缆    | 1. 名称:电力电缆<br>2. 型号:YJV22-1KV-4*35mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式、部位:穿管敷<br>4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 | m    | 10.49 | 111.29 | 1167.43  |      |
| 本页小计 |              |         |  |      |       |        | 9573.49  | 6000 |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 2 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量  | 金 额(元) |         |         |  |
|------|--------------|-------|--|------|------|--------|---------|---------|--|
|      |              |       |  |      |      | 综合单价   | 合 价     | 其中      |  |
|      |              |       |  |      |      |        |         | 暂估价     |  |
| 8    | 030408001002 | 电力电缆  | 1. 名称: 电力电缆<br>2. 型号: WDJ-YJY-5*16mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式、部位: 穿管敷<br>4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 | m    | 27   | 87.05  | 2350.35 |         |  |
| 9    | 030408006001 | 电力电缆头 | 1. 名称: 5芯电力电缆头<br>2. 规格: 16mm <sup>2</sup> 以下<br>3. 电压等级 (kV): 1KV<br>4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集   | 个    | 10   | 103.5  | 1035    |         |  |
| 10   | 030408006002 | 电力电缆头 | 1. 名称: 4芯电力电缆头<br>2. 规格: 35mm <sup>2</sup> 以下<br>3. 电压等级 (kV): 1KV<br>4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集   | 个    | 1    | 133.63 | 133.63  |         |  |
| 11   | 030411001001 | 配管    | 1. 名称: 配管<br>2. 材质: SC50<br>3. 配置形式: 暗敷<br>4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集                              | m    | 7.69 | 46.21  | 355.35  |         |  |
| 12   | 030411001008 | 配管    | 1. 名称: 配管<br>2. 材质: SC20<br>3. 配置形式: 暗敷<br>4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集                              | m    | 3.58 | 17.57  | 62.9    |         |  |
| 本页小计 |              |       |  |      |      |        |         | 3937.23 |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 3 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量     | 金 额(元) |         |          |  |
|------|--------------|------|---|------|---------|--------|---------|----------|--|
|      |              |      |   |      |         | 综合单价   | 合 价     | 其中       |  |
|      |              |      |   |      |         |        |         | 暂估价      |  |
| 13   | 030411001009 | 配管   | 1. 名称:配管<br>2. 材质:SC16<br>3. 配置形式:暗敷<br>4. 其他: 未尽事宜<br>参见施工图说明、<br>图纸答疑及相关规<br>范图集                          | m    | 117.79  | 15.69  | 1848.13 |          |  |
| 14   | 030411001002 | 配管   | 1. 名称:配管<br>2. 材质:FPC40<br>3. 配置形式:暗配<br>4. 其他: 未尽事宜<br>参见施工图说明、<br>图纸答疑及相关规<br>范图集                         | m    | 3.2     | 18.91  | 60.51   |          |  |
| 15   | 030411001003 | 配管   | 1. 名称:配管<br>2. 材质:FPC20<br>3. 配置形式:暗配<br>4. 其他: 未尽事宜<br>参见施工图说明、<br>图纸答疑及相关规<br>范图集                         | m    | 438.88  | 13.19  | 5788.83 |          |  |
| 16   | 030411001004 | 配管   | 1. 名称:配管<br>2. 材质:FPC16<br>3. 配置形式:暗配<br>4. 其他: 未尽事宜<br>参见施工图说明、<br>图纸答疑及相关规<br>范图集                         | m    | 322.12  | 10.13  | 3263.08 |          |  |
| 17   | 030411004001 | 配线   | 1. 名称:绝缘电线<br>2. 配线形式:穿管<br>敷设<br>3. 型号:BV-4mm <sup>2</sup><br>4. 其他: 未尽事宜<br>参见施工图说明、<br>图纸答疑及相关规<br>范图集   | m    | 1359.54 | 4.82   | 6552.98 |          |  |
| 18   | 030411004002 | 配线   | 1. 名称:管内穿线<br>2. 配线形式:穿管<br>敷设<br>3. 型号:BV-2.5mm <sup>2</sup><br>4. 其他: 未尽事宜<br>参见施工图说明、<br>图纸答疑及相关规<br>范图集 | m    | 1012.68 | 3.93   | 3979.83 |          |  |
| 本页小计 |              |      |   |      |         |        |         | 21493.36 |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 4 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元) |         |         |  |
|------|--------------|----------|---|------|--------|--------|---------|---------|--|
|      |              |          |   |      |        | 综合单价   | 合 价     | 其中      |  |
|      |              |          |   |      |        |        |         | 暂估价     |  |
| 19   | 030411004003 | 配线       | 1. 名称:管内穿线<br>2. 配线形式:穿管敷设<br>3. 型号:ZBN-RVS-2*2.5<br>4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 | m    | 119.99 | 5.03   | 603.55  |         |  |
| 20   | 030411004004 | 配线       | 1. 名称:绝缘电线<br>2. 配线形式:穿管敷设<br>3. 型号:ZR-BV-3*4mm2<br>4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集  | m    | 17.33  | 5.58   | 96.7    |         |  |
|      |              | 开关、插座、灯具 |   |      |        |        | 9340.75 |         |  |
| 1    | 030412001001 | 普通灯具     | 1. 名称:双管LED荧光灯<br>2. 规格:14W 220V<br>3. 安装方式:吸顶安装<br>4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集  | 套    | 31     | 85.51  | 2650.81 |         |  |
| 2    | 030412001006 | 普通灯具     | 1. 名称:天棚灯<br>2. 规格:18W 220V<br>3. 安装方式:吸顶安装<br>4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集       | 套    | 14     | 49.28  | 689.92  |         |  |
| 本页小计 |              |          |   |      |        |        |         | 4040.98 |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 5 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |        |         |  |
|------|--------------|------|---|------|-----|--------|--------|---------|--|
|      |              |      |   |      |     | 综合单价   | 合 价    | 其中      |  |
|      |              |      |   |      |     |        |        | 暂估价     |  |
| 3    | 030412001002 | 普通灯具 | 1. 名称:安全出口标志灯<br>2. 规格:BLJD-10 E11W(集中电源非集中控制A型)<br>3. 安装方式:门框上方0.2m挂装<br>4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 | 套    | 4   | 109.62 | 438.48 |         |  |
| 4    | 030412001003 | 普通灯具 | 1. 名称:疏散指示灯(小型)<br>2. 规格:BLJD-10 E11W(集中电源非集中控制A型)<br>3. 安装方式:据地0.5米<br>4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集   | 套    | 7   | 99.11  | 693.77 |         |  |
| 5    | 030412001004 | 普通灯具 | 1. 名称:楼层指示灯<br>2. 规格:集中电源非集中控制A型<br>3. 安装方式:据地0.5米<br>4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集                     | 套    | 8   | 109.62 | 876.96 |         |  |
| 6    | 030412001005 | 普通灯具 | 1. 名称:防水防尘灯<br>2. 规格:12W 220V<br>3. 安装方式:吸顶安装<br>4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集                          | 套    | 8   | 92.63  | 741.04 |         |  |
| 本页小计 |              |      |   |      |     |        |        | 2750.25 |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 6 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |        |        |  |
|------|--------------|------|--|------|-----|--------|--------|--------|--|
|      |              |      |  |      |     | 综合单价   | 合 价    | 其中     |  |
|      |              |      |  |      |     |        |        | 暂估价    |  |
| 7    | 030404034001 | 照明开关 | 1. 名称:单联开关<br>2. 规格:86型 10A<br>3. 安装方式:距地1.3米<br>4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 | 个    | 14  | 17.28  | 241.92 |        |  |
| 8    | 030404034002 | 照明开关 | 1. 名称:双联开关<br>2. 规格:86型 10A<br>3. 安装方式:距地1.3米<br>4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 | 个    | 3   | 19.99  | 59.97  |        |  |
| 9    | 030404034003 | 照明开关 | 1. 名称:三联开关<br>2. 规格:86型 10A<br>3. 安装方式:距地1.3米<br>4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 | 个    | 7   | 23.84  | 166.88 |        |  |
| 10   | 030404034004 | 照明开关 | 1. 名称:四联开关<br>2. 规格:86型 10A<br>3. 安装方式:距地1.3米<br>4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 | 个    | 2   | 24.36  | 48.72  |        |  |
| 11   | 030404034005 | 照明开关 | 1. 名称:六联开关<br>2. 规格:86型 10A<br>3. 安装方式:距地1.3米<br>4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 | 个    | 1   | 26.44  | 26.44  |        |  |
| 本页小计 |              |      |  |      |     |        |        | 543.93 |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 7 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |        |         |  |
|------|--------------|----------|---|------|-----|--------|--------|---------|--|
|      |              |          |   |      |     | 综合单价   | 合 价    | 其中      |  |
|      |              |          |   |      |     |        |        | 暂估价     |  |
| 12   | 030404035001 | 单相二、三极插座 | 1. 名称:单相二、三极插座<br>2. 规格:250V 10A<br>3. 安装方式:底边距地0.5米<br>4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 | 个    | 27  | 23.85  | 643.95 |         |  |
| 13   | 030404035002 | 空调插座     | 1. 名称:空调插座<br>2. 规格:250V 10A<br>3. 安装方式:底边距地0.5米<br>4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集     | 个    | 7   | 19.66  | 137.62 |         |  |
| 14   | 030404035003 | 空调开关箱    | 1. 名称:空调开关箱<br>3. 安装方式:底边距地3.4米<br>3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集                      | 个    | 3   |        |        |         |  |
| 15   | 030411006001 | 接线盒      | 1. 名称:接线盒<br>2. 材质:塑料<br>3. 安装形式:明装<br>4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集                  | 个    | 64  | 8.75   | 560    |         |  |
| 16   | 030404033001 | 排气扇      | 1. 名称:卫生间排气扇<br>2. 规格: 24W<br>3. 安装方式:距地1.5米<br>4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集         | 台    | 4   | 236.97 | 947.88 |         |  |
| 17   | 030904005001 | 声光报警器    | 1. 名称:声光报警器<br>2. 规格:普通型24v   | 个    | 1   | 374.83 | 374.83 |         |  |
| 18   | 030904003001 | 按钮       | 1. 名称:紧急呼叫按钮  | 个    | 1   | 41.56  | 41.56  |         |  |
| 本页小计 |              |          |   |      |     |        |        | 2705.84 |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 8 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元)  |          |     |
|------|--------------|---------|--|------|--------|---------|----------|-----|
|      |              |         |  |      |        | 综合单价    | 合 价      | 其中  |
|      |              |         |  |      |        |         |          | 暂估价 |
|      |              | 防雷接地    |  |      |        |         | 17195.59 |     |
| 1    | 030404032001 | 总等电位端子箱 | 1. 名称:总等电位端子箱MEB<br>2. 安装部位:据地0.3米,暗装<br>3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 | 台    | 1      | 130.2   | 130.2    |     |
| 2    | 030409002001 | 接地母线    | 1. 名称:户内接地母线<br>2. 材质:镀锌扁钢40*4<br>3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集        | m    | 188.16 | 42.87   | 8066.42  |     |
| 3    | 030409005001 | 避雷网     | 1. 名称:屋面避雷网<br>2. 材质:镀锌圆钢<br>3. 规格:Φ10<br>4. 安装形式:沿折板、支架敷设             | m    | 175.02 | 34.3    | 6003.19  |     |
| 4    | 030409003001 | 避雷引下线   | 1. 名称:避雷引下线<br>2. 安装部位:利用柱内钢筋焊接<br>3. 其他:未尽事宜参见图纸、规范及相关图集              | m    | 86.13  | 19.82   | 1707.1   |     |
| 5    | 040807003001 | 接地装置调试  | 1. 名称:接地装置调试   | 系统   | 1      | 1288.68 | 1288.68  |     |
|      |              | 弱电      |  |      |        |         | 6172.34  |     |
| 1    | 030501013001 | 网络服务器   | 1. 名称:ONT光网络终端   | 台    | 2      | 224.03  | 448.06   |     |
| 2    | 030505013001 | 分配网络    | 1. 名称:ODN光分配网络   | 个    | 1      | 326.03  | 326.03   |     |
| 3    | 030411001006 | 配管      | 1. 名称:配管<br>2. 材质:SC40<br>3. 配置形式:暗敷<br>4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集  | m    | 9.57   | 43.93   | 420.41   |     |
| 本页小计 |              |         |  |      |        |         | 18390.09 |     |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 9 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元) |          |         |  |
|------|--------------|------|---|------|--------|--------|----------|---------|--|
|      |              |      |   |      |        | 综合单价   | 合 价      | 其中      |  |
|      |              |      |   |      |        |        |          | 暂估价     |  |
| 4    | 030411001010 | 配管   | 1. 名称:配管<br>2. 材质:SC15<br>3. 配置形式:暗敷<br>4. 其他:未尽事宜<br>参见施工图说明、<br>图纸答疑及相关规<br>范图集         | m    | 6.39   | 17.08  | 109.14   |         |  |
| 5    | 030411001007 | 配管   | 1. 名称:配管<br>2. 材质:FPC20<br>3. 配置形式:暗敷<br>4. 其他:未尽事宜<br>参见施工图说明、<br>图纸答疑及相关规<br>范图集        | m    | 50.07  | 13.19  | 660.42   |         |  |
| 6    | 030411001011 | 配管   | 1. 名称:配管<br>2. 材质:FPC16<br>3. 配置形式:暗敷<br>4. 其他:未尽事宜<br>参见施工图说明、<br>图纸答疑及相关规<br>范图集        | m    | 201.09 | 10.13  | 2037.04  |         |  |
| 7    | 030502005001 | 双绞线缆 | 1. 名称:五类网线<br>2. 规格:UTP5<br>3. 敷设方式:管内<br>敷设<br>4. 其他:未尽事宜<br>参见施工图说明、<br>图纸答疑及相关规<br>范图集 | m    | 252.16 | 7.46   | 1881.11  |         |  |
| 8    | 030411004005 | 配线   | 1. 名称:管内穿线<br>2. 型号:BV2.5<br>3. 其他:未尽事宜<br>参见图纸、规范及<br>相关图集                               | m    | 19.16  | 3.93   | 75.3     |         |  |
| 9    | 030411004006 | 配线   | 1. 名称:12芯光缆<br>2. 配线形式:管内<br>穿线   | m    | 12.47  | 8.27   | 103.13   |         |  |
| 10   | 030502012001 | 信息插座 | 1. 名称:信息插座<br>2. 安装方式:暗装<br>3. 底盒材质、规格<br>:PVC  | 个    | 10     | 11.17  | 111.7    |         |  |
|      |              | 分部小计 |   |      |        |        | 68413.01 |         |  |
|      |              | 给排水  |   |      |        |        | 42626.65 |         |  |
|      |              | 给排水  |   |      |        |        | 18350.53 |         |  |
| 本页小计 |              |      |   |      |        |        |          | 4977.84 |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 10 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元) |         |         |  |
|------|--------------|------|--|------|-------|--------|---------|---------|--|
|      |              |      |  |      |       | 综合单价   | 合 价     | 其中      |  |
|      |              |      |  |      |       |        |         | 暂估价     |  |
| 1    | 031001006001 | 塑料管  | 1. 安装部位:埋地<br>2. 介质:给水<br>3. 材质、规格:PP-RDN63<br>4. 连接形式:热熔连接<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计要求             | m    | 6.77  | 60.51  | 409.65  |         |  |
| 2    | 031001006002 | 塑料管  | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:给水<br>3. 材质、规格:PP-RDN50<br>4. 连接形式:热熔连接<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计要求<br>6. 含成品管卡 | m    | 5.19  | 52.79  | 273.98  |         |  |
| 3    | 031001006003 | 塑料管  | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:给水<br>3. 材质、规格:PP-RDN40<br>4. 连接形式:热熔连接<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计要求<br>6. 含成品管卡 | m    | 66.95 | 44.61  | 2986.64 |         |  |
| 4    | 031001006007 | 塑料管  | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:给水<br>3. 材质、规格:PP-RDN25<br>4. 连接形式:热熔连接<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计要求<br>6. 含成品管卡 | m    | 18.56 | 32.29  | 599.3   |         |  |
| 本页小计 |              |      |  |      |       |        |         | 4269.57 |  |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 11 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |         |          |  |
|------|--------------|------|--|------|--------|-------|---------|----------|--|
|      |              |      |  |      |        | 综合单价  | 合 价     | 其中       |  |
|      |              |      |  |      |        |       |         | 暂估价      |  |
| 5    | 031001006008 | 塑料管  | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:给水<br>3. 材质、规格:PP-RDN20<br>4. 连接形式:热熔连接<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计要求<br>6. 含成品管卡 | m    | 18.56  | 28.17 | 522.84  |          |  |
| 6    | 031001006004 | 塑料管  | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:排水<br>3. 材质、规格:U-PVC DN100<br>4. 连接形式:粘接<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计要求            | m    | 100.87 | 78.78 | 7946.54 |          |  |
| 7    | 031001006006 | 塑料管  | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:排水<br>3. 材质、规格:U-PVC DN75<br>4. 连接形式:粘接<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计要求<br>6. 含成品管卡 | m    | 33.91  | 51.09 | 1732.46 |          |  |
| 8    | 031001006005 | 塑料管  | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:排水<br>3. 材质、规格:U-PVC DN50<br>4. 连接形式:粘接<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计要求<br>6. 含成品管卡 | m    | 40.48  | 42.39 | 1715.95 |          |  |
| 9    | 031002003001 | 套管   | 1. 名称、类型:一般钢套管制作安装<br>2. 规格:DN50   | 个    | 1      | 52.67 | 52.67   |          |  |
| 10   | 031002003002 | 套管   | 1. 名称、类型:一般钢套管制作安装<br>2. 介质规格:DN40   | 个    | 3      | 52.67 | 158.01  |          |  |
| 11   | 031002003003 | 套管   | 1. 名称、类型:一般钢套管制作安装<br>2. 介质规格:DN20   | 个    | 3      | 29.93 | 89.79   |          |  |
| 本页小计 |              |      |  |      |        |       |         | 12218.26 |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 12 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量  | 金 额(元) |          |          |  |
|------|--------------|-----------|---|------|------|--------|----------|----------|--|
|      |              |           |   |      |      | 综合单价   | 合 价      | 其中       |  |
|      |              |           |   |      |      |        |          | 暂估价      |  |
| 12   | 031001006009 | 塑料管       | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:雨水<br>3. 材质、规格:U-PVC DN100<br>4. 连接形式:粘接<br>5. 87型雨水斗 | m    | 14.4 | 111.76 | 1609.34  |          |  |
| 13   | 031004014002 | 给、排水附(配)件 |   | 个    | 4    | 63.34  | 253.36   |          |  |
|      |              | 阀门        |   |      |      |        | 857.37   |          |  |
| 1    | 031003001001 | 截止阀       | 1. 类型:截止阀<br>2. 规格、压力等级:DN63<br>3. 连接形式:螺纹                                | 个    | 1    | 147.51 | 147.51   |          |  |
| 2    | 031003001003 | 截止阀       | 1. 类型:截止阀<br>2. 规格、压力等级:DN40<br>3. 连接形式:螺纹                                | 个    | 4    | 127.2  | 508.8    |          |  |
| 3    | 031003001002 | 截止阀       | 1. 类型:截止阀<br>2. 规格、压力等级:DN25<br>3. 连接形式:螺纹                                | 个    | 1    | 55.44  | 55.44    |          |  |
| 4    | 031003001004 | 截止阀       | 1. 类型:截止阀<br>2. 规格、压力等级:DN20<br>3. 连接形式:螺纹                                | 个    | 3    | 48.54  | 145.62   |          |  |
|      |              | 卫生器具      |   |      |      |        | 12819.73 |          |  |
| 1    | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1. 材质:地漏<br>2. 型号、规格:DN50   | 个    | 7    | 33.77  | 236.39   |          |  |
| 2    | 031004006001 | 大便器       | 1. 材质:陶瓷<br>2. 规格、类型:蹲式   | 组    | 19   | 263.03 | 4997.57  |          |  |
| 3    | 031004007001 | 小便器       | 1. 规格、类型:挂式感应小便器  | 组    | 10   | 472.56 | 4725.6   |          |  |
| 4    | 031004003001 | 洗脸盆       | 1. 材质:陶瓷洗脸盆<br>2. 规格、类型:台式  | 组    | 5    | 193.84 | 969.2    |          |  |
| 5    | 031004004001 | 洗涤盆       | 1. 名称:不锈钢洗涤盆  | 组    | 2    | 195.02 | 390.04   |          |  |
| 本页小计 |              |           |   |      |      |        |          | 14038.87 |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 13 页 共 13 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量  | 金 额(元)  |           |           |  |
|------|--------------|-----------|--|------|------|---------|-----------|-----------|--|
|      |              |           |  |      |      | 综合单价    | 合 价       | 其中<br>暂估价 |  |
| 6    | 030901013001 | 灭火器       | 1. 名称:干粉灭火器<br>2. 型号、规格:MF/ABC3<br>3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件 | 具    | 4    | 72.44   | 289.76    |           |  |
| 7    | 031004007002 | 残障人士挂式小便器 | 1. 名称:残障人士挂式小便器  | 组    | 1    | 472.56  | 472.56    |           |  |
| 8    | 031004003002 | 洗脸盆       | 1. 材质:残障人士陶瓷洗脸盆<br>2. 规格、类型:台式                                   | 组    | 1    | 193.84  | 193.84    |           |  |
| 9    | 031004006003 | 大便器       | 1. 名称:残障人士坐式大便器<br>2. 材质:陶瓷<br>3. 规格、类型:坐式                       | 组    | 1    | 544.77  | 544.77    |           |  |
|      |              | 化粪池       |  |      |      |         | 10599.02  |           |  |
| 1    | 040504008001 | 整体化粪池     | 1. 名称:玻璃钢化粪池<br>2. 规格:20m3                                       | 座    | 1    | 10468.6 | 10468.6   | 10468.6   |  |
| 2    | 040101002001 | 挖沟槽土方     | 1. 土壤类别:一、二类土<br>2. 挖土深度:2m 内                                    | m3   | 38.7 | 3.37    | 130.42    |           |  |
|      |              | 分部小计      |  |      |      |         | 42626.65  |           |  |
|      |              | 措施项目      |  |      |      |         | 1220.09   |           |  |
| 1    | 031301017001 | 脚手架搭拆     | 1. 名称:脚手架搭拆费   | 项    | 1    | 1220.09 | 1220.09   |           |  |
|      |              |           |  |      |      |         |           |           |  |
|      |              |           |  |      |      |         |           |           |  |
|      |              |           |  |      |      |         |           |           |  |
|      |              |           |  |      |      |         |           |           |  |
|      |              |           |  |      |      |         |           |           |  |
|      |              |           |  |      |      |         |           |           |  |
|      |              |           |  |      |      |         |           |           |  |
|      |              |           |  |      |      |         |           |           |  |
|      |              |           |  |      |      |         |           |           |  |
| 本页小计 |              |           |  |      |      |         | 13320.04  | 10468.6   |  |
| 合 计  |              |           |  |      |      |         | 112259.75 | 16468.6   |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 1 页 共 82 页

| 项目编码                                   | 030404017001          | 项目名称   | 配电箱 | 计量单位   | 台     | 工程量   | 1      |         |         |     |        |
|--|-----------------------|--------|-----|--------|-------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                       |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                | 定额单位   | 数量  | 单价     |       |       |        | 合价      |         |     |        |
|  |                       |        |     | 人工费    | 材料费   | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-2-77                                 | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m | 台      | 1   | 171.32 | 26.58 |       | 53.9   | 171.32  | 26.58   |     | 53.9   |
| 人工单价                                   |                       | 小计     |     |        |       |       |        | 171.32  | 26.58   |     | 53.9   |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                       | 未计价材料费 |     |        |       |       |        | 1000    |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |                       |        |     |        |       |       |        | 1251.8  |         |     |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号          |        |     | 单位     | 数量    | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|  | AL1动力照明配电箱            |        |     | 台      | 1     |       |        | 1000    | 1000    |     |        |
|  | 其他材料费                 |        |     |        |       | -     | 26.57  | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计                 |        |     |        |       | -     | 26.57  | -       | 1000    |     |        |
|  |                       |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |
|  |                       |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |
|  |                       |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |
|  |                       |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |
|  |                       |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |
|  |                       |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |
|  |                       |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |
|  |                       |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |
|  |                       |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 2 页 共 82 页

| 项目编码                                   | 030404017002          | 项目名称   | 配电箱 | 计量单位   | 台     | 工程量    | 1       |         |         |      |        |
|--|-----------------------|--------|-----|--------|-------|--------|---------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                       |        |     |        |       |        |         |         |         |      |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                | 定额单位   | 数量  | 单价     |       |        |         | 合价      |         |      |        |
|  |                       |        |     | 人工费    | 材料费   | 机械费    | 管理费和利润  | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 4-2-77                                 | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m | 台      | 1   | 171.32 | 26.58 |        | 53.9    | 171.32  | 26.58   |      | 53.9   |
| 人工单价                                   |                       | 小计     |     |        |       |        | 171.32  | 26.58   |         | 53.9 |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                       | 未计价材料费 |     |        |       |        | 1000    |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                               |                       |        |     |        |       | 1251.8 |         |         |         |      |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号          |        |     | 单位     | 数量    | 单价(元)  | 合价(元)   | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|  | AL2照明配电箱              |        |     | 台      | 1     | 1000   | 1000    |         |         |      |        |
|  | 其他材料费                 |        |     |        |       | -      | 26.57   | -       |         |      |        |
|  | 材料费小计                 |        |     |        |       | -      | 1026.57 | -       |         |      |        |
|  |                       |        |     |        |       |        |         |         |         |      |        |
|  |                       |        |     |        |       |        |         |         |         |      |        |
|  |                       |        |     |        |       |        |         |         |         |      |        |
|  |                       |        |     |        |       |        |         |         |         |      |        |
|  |                       |        |     |        |       |        |         |         |         |      |        |
|  |                       |        |     |        |       |        |         |         |         |      |        |
|  |                       |        |     |        |       |        |         |         |         |      |        |
|  |                       |        |     |        |       |        |         |         |         |      |        |
|  |                       |        |     |        |       |        |         |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 3 页 共 82 页

| 项目编码                                   | 030404017004          | 项目名称   | 配电箱 | 计量单位   | 台     | 工程量    | 1      |         |         |      |        |
|--|-----------------------|--------|-----|--------|-------|--------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                       |        |     |        |       |        |        |         |         |      |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                | 定额单位   | 数量  | 单价     |       |        |        | 合价      |         |      |        |
|  |                       |        |     | 人工费    | 材料费   | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 4-2-77                                 | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m | 台      | 1   | 171.32 | 26.58 |        | 53.9   | 171.32  | 26.58   |      | 53.9   |
| 人工单价                                   |                       | 小计     |     |        |       |        |        | 171.32  | 26.58   |      | 53.9   |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                       | 未计价材料费 |     |        |       |        |        | 5000    |         |      |        |
| 清单项目综合单价                               |                       |        |     |        |       | 5251.8 |        |         |         |      |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号          |        |     | 单位     | 数量    | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|  | YJE非集中控制A型应急照明电源      |        |     | 台      | 1     |        |        | 5000    | 5000    |      |        |
|  | 其他材料费                 |        |     |        |       | -      | 26.57  | -       |         |      |        |
|  | 材料费小计                 |        |     |        |       | -      | 26.57  | -       |         | 5000 |        |
|  |                       |        |     |        |       |        |        |         |         |      |        |
|  |                       |        |     |        |       |        |        |         |         |      |        |
|  |                       |        |     |        |       |        |        |         |         |      |        |
|  |                       |        |     |        |       |        |        |         |         |      |        |
|  |                       |        |     |        |       |        |        |         |         |      |        |
|  |                       |        |     |        |       |        |        |         |         |      |        |
|  |                       |        |     |        |       |        |        |         |         |      |        |
|  |                       |        |     |        |       |        |        |         |         |      |        |
|  |                       |        |     |        |       |        |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 4 页 共 82 页

| 项目编码                                   |                          | 030404036001 | 项目名称 |      | 其他电器 |     | 计量单位   | 个     | 工程量     | 12      |        |
|--|--------------------------|--------------|------|------|------|-----|--------|-------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                          |              |      |      |      |     |        |       |         |         |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                   | 定额单位         | 数量   | 单价   |      |     |        | 合价    |         |         |        |
|  |                          |              |      | 人工费  | 材料费  | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费   | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润 |
| 4-4-15                                 | 无端子外部接线≤6mm <sup>2</sup> | 个            | 1    | 2.22 | 1.51 |     | 0.83   | 2.22  | 1.51    |         | 0.83   |
| 人工单价                                   |                          | 小计           |      |      |      |     |        | 2.22  | 1.51    |         | 0.83   |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                          | 未计价材料费       |      |      |      |     |        |       |         |         |        |
| 清单项目综合单价                               |                          |              |      |      |      |     |        | 4.56  |         |         |        |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号             |              |      |      | 单位   | 数量  | 单价(元)  | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |        |
|  | 其他材料费                    |              |      |      |      |     | -      | 1.51  | -       |         |        |
|  | 材料费小计                    |              |      |      |      |     | -      | 1.51  | -       |         |        |
|  |                          |              |      |      |      |     |        |       |         |         |        |
|  |                          |              |      |      |      |     |        |       |         |         |        |
|  |                          |              |      |      |      |     |        |       |         |         |        |
|  |                          |              |      |      |      |     |        |       |         |         |        |
|  |                          |              |      |      |      |     |        |       |         |         |        |
|  |                          |              |      |      |      |     |        |       |         |         |        |
|  |                          |              |      |      |      |     |        |       |         |         |        |
|  |                          |              |      |      |      |     |        |       |         |         |        |
|  |                          |              |      |      |      |     |        |       |         |         |        |
|  |                          |              |      |      |      |     |        |       |         |         |        |
|  |                          |              |      |      |      |     |        |       |         |         |        |
|  |                          |              |      |      |      |     |        |       |         |         |        |
|  |                          |              |      |      |      |     |        |       |         |         |        |
|  |                          |              |      |      |      |     |        |       |         |         |        |
|  |                          |              |      |      |      |     |        |       |         |         |        |
|  |                          |              |      |      |      |     |        |       |         |         |        |
|  |                          |              |      |      |      |     |        |       |         |         |        |
|  |                          |              |      |      |      |     |        |       |         |         |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 5 页 共 82 页

| 项目编码                                   |                          | 030404036002 |    | 项目名称 |      | 其他电器 |        | 计量单位  |         | 个       |        | 工程量 |  | 42   |  |
|--|--------------------------|--------------|----|------|------|------|--------|-------|---------|---------|--------|-----|--|------|--|
| 清单综合单价组成明细                             |                          |              |    |      |      |      |        |       |         |         |        |     |  |      |  |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                   | 定额单位         | 数量 | 单价   |      |      |        | 合价    |         |         |        |     |  |      |  |
|  |                          |              |    | 人工费  | 材料费  | 机械费  | 管理费和利润 | 人工费   | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润 |     |  |      |  |
| 4-4-15                                 | 无端子外部接线≤6mm <sup>2</sup> | 个            | 1  | 2.22 | 1.51 |      | 0.83   | 2.22  | 1.51    |         | 0.83   |     |  |      |  |
| 人工单价                                   |                          | 小计           |    |      |      |      |        | 2.22  | 1.51    |         |        |     |  | 0.83 |  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                          | 未计价材料费       |    |      |      |      |        |       |         |         |        |     |  |      |  |
| 清单项目综合单价                               |                          |              |    |      |      |      |        | 4.56  |         |         |        |     |  |      |  |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号             |              |    |      | 单位   | 数量   | 单价(元)  | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |        |     |  |      |  |
|  | 其他材料费                    |              |    |      |      |      | -      | 1.51  | -       |         |        |     |  |      |  |
|  | 材料费小计                    |              |    |      |      |      | -      | 1.51  | -       |         |        |     |  |      |  |
|  |                          |              |    |      |      |      |        |       |         |         |        |     |  |      |  |
|  |                          |              |    |      |      |      |        |       |         |         |        |     |  |      |  |
|  |                          |              |    |      |      |      |        |       |         |         |        |     |  |      |  |
|  |                          |              |    |      |      |      |        |       |         |         |        |     |  |      |  |
|  |                          |              |    |      |      |      |        |       |         |         |        |     |  |      |  |
|  |                          |              |    |      |      |      |        |       |         |         |        |     |  |      |  |
|  |                          |              |    |      |      |      |        |       |         |         |        |     |  |      |  |
|  |                          |              |    |      |      |      |        |       |         |         |        |     |  |      |  |
|  |                          |              |    |      |      |      |        |       |         |         |        |     |  |      |  |
|  |                          |              |    |      |      |      |        |       |         |         |        |     |  |      |  |
|  |                          |              |    |      |      |      |        |       |         |         |        |     |  |      |  |
|  |                          |              |    |      |      |      |        |       |         |         |        |     |  |      |  |
|  |                          |              |    |      |      |      |        |       |         |         |        |     |  |      |  |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 6 页 共 82 页

| 项目编码                                   | 030414002001        | 项目名称   | 送配电装置系统 | 计量单位   | 系统   | 工程量    | 1      |         |         |       |        |
|--|---------------------|--------|---------|--------|------|--------|--------|---------|---------|-------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                     |        |         |        |      |        |        |         |         |       |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称              | 定额单位   | 数量      | 单价     |      |        |        | 合价      |         |       |        |
|  |                     |        |         | 人工费    | 材料费  | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费和利润 |
| 4-17-28                                | 输配电装置系统调试 ≤1kV 交流供电 | 系统     | 1       | 282.24 | 2.33 | 43.74  | 76.11  | 282.24  | 2.33    | 43.74 | 76.11  |
| 人工单价                                   |                     | 小计     |         |        |      | 282.24 | 2.33   | 43.74   | 76.11   |       |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                     | 未计价材料费 |         |        |      |        |        |         |         |       |        |
| 清单项目综合单价                               |                     |        |         |        |      | 404.42 |        |         |         |       |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号        |        |         | 单位     | 数量   | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |       |        |
|  | 其他材料费               |        |         |        |      | -      | 2.33   | -       |         |       |        |
|  | 材料费小计               |        |         |        |      | -      | 2.33   | -       |         |       |        |
|  |                     |        |         |        |      |        |        |         |         |       |        |
|  |                     |        |         |        |      |        |        |         |         |       |        |
|  |                     |        |         |        |      |        |        |         |         |       |        |
|  |                     |        |         |        |      |        |        |         |         |       |        |
|  |                     |        |         |        |      |        |        |         |         |       |        |
|  |                     |        |         |        |      |        |        |         |         |       |        |
|  |                     |        |         |        |      |        |        |         |         |       |        |
|  |                     |        |         |        |      |        |        |         |         |       |        |
|  |                     |        |         |        |      |        |        |         |         |       |        |
|  |                     |        |         |        |      |        |        |         |         |       |        |
|  |                     |        |         |        |      |        |        |         |         |       |        |
|  |                     |        |         |        |      |        |        |         |         |       |        |
|  |                     |        |         |        |      |        |        |         |         |       |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 7 页 共 82 页

| 项目编码                               | 030408001001   | 项目名称   | 电力电缆 | 计量单位  | m     | 工程量    | 10.49  |         |         |      |        |  |
|------------------------------------|--|--------|------|-------|-------|--------|--------|---------|---------|------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细                         |  |        |      |       |       |        |        |         |         |      |        |  |
| 定额编号                               | 定额项目名称   | 定额单位   | 数量   | 单价    |       |        |        | 合价      |         |      |        |  |
|                                    |  |        |      | 人工费   | 材料费   | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |  |
| 4-9-161                            | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤35mm <sup>2</sup>               | 10m    | 0.1  | 52.28 | 18.66 | 9.83   | 18.11  | 5.23    | 1.87    | 0.98 | 1.81   |  |
| 人工单价                               |  | 小计     |      |       |       | 5.23   | 1.87   | 0.98    | 1.81    |      |        |  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |  | 未计价材料费 |      |       |       | 101.4  |        |         |         |      |        |  |
| 清单项目综合单价                           |  |        |      |       |       | 111.29 |        |         |         |      |        |  |
| 材料费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号   |        |      | 单位    | 数量    | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |  |
|                                    | 电力电缆YJV22-1KV-4*35mm <sup>2</sup> 截面≤35mm <sup>2</sup> |        |      | m     | 1.01  | 100.4  | 101.4  | -       | -       |      |        |  |
|                                    | 其他材料费  |        |      |       |       | -      | 1.87   | -       | -       |      |        |  |
|                                    | 材料费小计  |        |      |       |       | -      | 103.27 | -       | -       |      |        |  |
|                                    |  |        |      |       |       |        |        |         |         |      |        |  |
|                                    |  |        |      |       |       |        |        |         |         |      |        |  |
|                                    |  |        |      |       |       |        |        |         |         |      |        |  |
|                                    |  |        |      |       |       |        |        |         |         |      |        |  |
|                                    |  |        |      |       |       |        |        |         |         |      |        |  |
|                                    |  |        |      |       |       |        |        |         |         |      |        |  |
|                                    |  |        |      |       |       |        |        |         |         |      |        |  |
|                                    |  |        |      |       |       |        |        |         |         |      |        |  |
|                                    |  |        |      |       |       |        |        |         |         |      |        |  |
|                                    |  |        |      |       |       |        |        |         |         |      |        |  |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 8 页 共 82 页

| 项目编码                               | 030408001002   | 项目名称   | 电力电缆 | 计量单位  | m     | 工程量   | 27     |         |         |      |        |
|------------------------------------|--|--------|------|-------|-------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |  |        |      |       |       |       |        |         |         |      |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称   | 定额单位   | 数量   | 单价    |       |       |        | 合价      |         |      |        |
|                                    |  |        |      | 人工费   | 材料费   | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 4-9-160                            | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤16mm <sup>2</sup>             | 10m    | 0.1  | 37.81 | 15.06 | 9.83  | 13.57  | 3.78    | 1.51    | 0.98 | 1.36   |
| 人工单价                               |  | 小计     |      |       |       | 3.78  | 1.51   | 0.98    | 1.36    |      |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |  | 未计价材料费 |      |       |       | 79.42 |        |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                           |  |        |      |       |       | 87.05 |        |         |         |      |        |
| 材料费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号   |        |      | 单位    | 数量    | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|                                    | 电力电缆WDZ-YJY-5*16mm <sup>2</sup> 截面≤16mm <sup>2</sup> |        |      | m     | 1.01  | 78.63 | 79.42  |         |         |      |        |
|                                    | 其他材料费  |        |      |       |       | -     | 1.51   | -       |         |      |        |
|                                    | 材料费小计  |        |      |       |       | -     | 80.94  | -       |         |      |        |
|                                    |  |        |      |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                    |  |        |      |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                    |  |        |      |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                    |  |        |      |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                    |  |        |      |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                    |  |        |      |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                    |  |        |      |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                    |  |        |      |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                    |  |        |      |       |       |       |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 9 页 共 82 页

| 项目编码                                   | 030408006001  | 项目名称   | 电力电缆头 | 计量单位  | 个     | 工程量   | 10     |             |             |     |        |
|--|---|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |   |        |       |       |       |       |        |             |             |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称  | 定额单位   | 数量    | 单价    |       |       |        | 合价          |             |     |        |
|  |   |        |       | 人工费   | 材料费   | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费         | 材料费         | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-9-245 *1<br>.15                      | 电力电缆终端头制作安装 1<br>kV以下室内干包式铜芯电力<br>电缆 电缆截面≤16mm <sup>2</sup> 实<br>际芯数(芯):5 | 个      | 1     | 41.33 | 49.39 |       | 12.78  | 41.33       | 49.39       |     | 12.78  |
| 人工单价                                   |   | 小计     |       |       |       |       |        | 41.33       | 49.39       |     | 12.78  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |   | 未计价材料费 |       |       |       |       |        |             |             |     |        |
| 清单项目综合单价                               |   |        |       |       |       | 103.5 |        |             |             |     |        |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号  |        |       | 单位    | 数量    | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |     |        |
|  | 其他材料费   |        |       |       |       | -     | 49.39  | -           |             |     |        |
|  | 材料费小计   |        |       |       |       | -     | 49.39  | -           |             |     |        |
|  |   |        |       |       |       |       |        |             |             |     |        |
|  |   |        |       |       |       |       |        |             |             |     |        |
|  |   |        |       |       |       |       |        |             |             |     |        |
|  |   |        |       |       |       |       |        |             |             |     |        |
|  |   |        |       |       |       |       |        |             |             |     |        |
|  |   |        |       |       |       |       |        |             |             |     |        |
|  |   |        |       |       |       |       |        |             |             |     |        |
|  |   |        |       |       |       |       |        |             |             |     |        |
|  |   |        |       |       |       |       |        |             |             |     |        |
|  |   |        |       |       |       |       |        |             |             |     |        |
|  |   |        |       |       |       |       |        |             |             |     |        |
|  |   |        |       |       |       |       |        |             |             |     |        |
|  |   |        |       |       |       |       |        |             |             |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 10 页 共 82 页

| 项目编码                                   | 030408006002  | 项目名称   | 电力电缆头 | 计量单位  | 个     | 工程量    | 1      |         |         |     |        |
|--|---|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |   |        |       |       |       |        |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称  | 定额单位   | 数量    | 单价    |       |        |        | 合价      |         |     |        |
|  |   |        |       | 人工费   | 材料费   | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-9-246                                | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤35mm <sup>2</sup> | 个      | 1     | 60.13 | 55.39 |        | 18.11  | 60.13   | 55.39   |     | 18.11  |
| 人工单价                                   |   | 小计     |       |       |       |        |        | 60.13   | 55.39   |     | 18.11  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |   | 未计价材料费 |       |       |       |        |        |         |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |   |        |       |       |       | 133.63 |        |         |         |     |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号  |        |       | 单位    | 数量    | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|  | 其他材料费   |        |       |       |       | -      | 55.39  | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计   |        |       |       |       | -      | 55.4   | -       |         |     |        |
|  |   |        |       |       |       |        |        |         |         |     |        |
|  |   |        |       |       |       |        |        |         |         |     |        |
|  |   |        |       |       |       |        |        |         |         |     |        |
|  |   |        |       |       |       |        |        |         |         |     |        |
|  |   |        |       |       |       |        |        |         |         |     |        |
|  |   |        |       |       |       |        |        |         |         |     |        |
|  |   |        |       |       |       |        |        |         |         |     |        |
|  |   |        |       |       |       |        |        |         |         |     |        |
|  |   |        |       |       |       |        |        |         |         |     |        |
|  |   |        |       |       |       |        |        |         |         |     |        |
|  |   |        |       |       |       |        |        |         |         |     |        |
|  |   |        |       |       |       |        |        |         |         |     |        |
|  |   |        |       |       |       |        |        |         |         |     |        |
|  |   |        |       |       |       |        |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 11 页 共 82 页

| 项目编码                                   | 030411001001               | 项目名称   | 配管  | 计量单位  | m    | 工程量   | 7.69   |         |         |      |        |  |
|--|----------------------------|--------|-----|-------|------|-------|--------|---------|---------|------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细                             |                            |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                     | 定额单位   | 数量  | 单价    |      |       |        | 合价      |         |      |        |  |
|  |                            |        |     | 人工费   | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |  |
| 4-12-39                                | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤50 | 10m    | 0.1 | 123.1 | 43.1 | 0.92  | 42.38  | 12.31   | 4.31    | 0.09 | 4.23   |  |
| 人工单价                                   |                            | 小计     |     |       |      | 12.31 | 4.31   | 0.09    | 4.23    |      |        |  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                            | 未计价材料费 |     |       |      | 25.27 |        |         |         |      |        |  |
| 清单项目综合单价                               |                            |        |     |       |      | 46.21 |        |         |         |      |        |  |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号               |        |     | 单位    | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |  |
|  | SC50 公称直径DN≤50             |        |     | m     | 1.03 | 24.53 | 25.27  | -       | -       |      |        |  |
|  | 其他材料费                      |        |     |       |      | -     | 4.31   | -       | -       |      |        |  |
|  | 材料费小计                      |        |     |       |      | -     | 29.59  | -       | -       |      |        |  |
|  |                            |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|  |                            |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|  |                            |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|  |                            |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|  |                            |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|  |                            |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|  |                            |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|  |                            |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 12 页 共 82 页

| 项目编码                                   | 030411001008               | 项目名称   | 配管  | 计量单位  | m     | 工程量   | 3.58   |         |         |     |        |
|--|----------------------------|--------|-----|-------|-------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                            |        |     |       |       |       |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                     | 定额单位   | 数量  | 单价    |       |       |        | 合价      |         |     |        |
|  |                            |        |     | 人工费   | 材料费   | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-12-35                                | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤20 | 10m    | 0.1 | 56.17 | 14.86 |       | 19.33  | 5.62    | 1.49    |     | 1.94   |
| 人工单价                                   |                            | 小计     |     |       |       |       |        | 5.62    | 1.49    |     | 1.94   |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                            | 未计价材料费 |     |       |       |       |        | 8.52    |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |                            |        |     |       |       |       | 17.57  |         |         |     |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号               |        |     | 单位    | 数量    | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|  | SC20 公称直径DN≤20             |        |     | m     | 1.03  | 8.27  | 8.52   |         |         |     |        |
|  | 其他材料费                      |        |     |       |       | -     | 1.49   | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计                      |        |     |       |       | -     | 10.01  | -       |         |     |        |
|  |                            |        |     |       |       |       |        |         |         |     |        |
|  |                            |        |     |       |       |       |        |         |         |     |        |
|  |                            |        |     |       |       |       |        |         |         |     |        |
|  |                            |        |     |       |       |       |        |         |         |     |        |
|  |                            |        |     |       |       |       |        |         |         |     |        |
|  |                            |        |     |       |       |       |        |         |         |     |        |
|  |                            |        |     |       |       |       |        |         |         |     |        |
|  |                            |        |     |       |       |       |        |         |         |     |        |
|  |                            |        |     |       |       |       |        |         |         |     |        |
|  |                            |        |     |       |       |       |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 13 页 共 82 页

| 项目编码                                   | 030411001009               | 项目名称   | 配管  | 计量单位  | m     | 工程量   | 117.79 |         |         |     |        |
|--|----------------------------|--------|-----|-------|-------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                            |        |     |       |       |       |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                     | 定额单位   | 数量  | 单价    |       |       |        | 合价      |         |     |        |
|  |                            |        |     | 人工费   | 材料费   | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-12-35                                | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤20 | 10m    | 0.1 | 56.17 | 14.86 |       | 19.33  | 5.62    | 1.49    |     | 1.94   |
| 人工单价                                   |                            | 小计     |     |       |       |       |        | 5.62    | 1.49    |     | 1.94   |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                            | 未计价材料费 |     |       |       |       |        | 6.64    |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |                            |        |     |       |       |       | 15.69  |         |         |     |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号               |        |     | 单位    | 数量    | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|  | SC16 公称直径DN≤20             |        |     | m     | 1.03  | 6.45  | 6.64   |         |         |     |        |
|  | 其他材料费                      |        |     |       |       | -     | 1.49   | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计                      |        |     |       |       | -     | 8.13   | -       |         |     |        |
|  |                            |        |     |       |       |       |        |         |         |     |        |
|  |                            |        |     |       |       |       |        |         |         |     |        |
|  |                            |        |     |       |       |       |        |         |         |     |        |
|  |                            |        |     |       |       |       |        |         |         |     |        |
|  |                            |        |     |       |       |       |        |         |         |     |        |
|  |                            |        |     |       |       |       |        |         |         |     |        |
|  |                            |        |     |       |       |       |        |         |         |     |        |
|  |                            |        |     |       |       |       |        |         |         |     |        |
|  |                            |        |     |       |       |       |        |         |         |     |        |
|  |                            |        |     |       |       |       |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 14 页 共 82 页

| 项目编码                               | 030411001002             | 项目名称   | 配管  | 计量单位  | m    | 工程量   | 3.2    |         |         |     |        |
|------------------------------------|--------------------------|--------|-----|-------|------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称                   | 定额单位   | 数量  | 单价    |      |       |        | 合价      |         |     |        |
|                                    |                          |        |     | 人工费   | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-12-136                           | 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径40mm | 10m    | 0.1 | 77.82 | 8.29 |       | 26.74  | 7.78    | 0.83    |     | 2.68   |
| 人工单价                               |                          | 小计     |     |       |      |       | 7.78   | 0.83    |         |     | 2.68   |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |                          | 未计价材料费 |     |       |      |       | 7.62   |         |         |     |        |
| 清单项目综合单价                           |                          |        |     |       |      | 18.91 |        |         |         |     |        |
| 材料费<br>明细                          | 主要材料名称、规格、型号             |        |     | 单位    | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|                                    | 刚性阻燃管FPC40 外径40mm        |        |     | m     | 1.06 | 7.19  | 7.62   | -       | -       |     |        |
|                                    | 其他材料费                    |        |     |       |      | -     | 0.83   | -       | -       |     |        |
|                                    | 材料费小计                    |        |     |       |      | -     | 8.45   | -       | -       |     |        |
|                                    |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 15 页 共 82 页

| 项目编码                               | 030411001003             | 项目名称   | 配管  | 计量单位  | m    | 工程量   | 438.88 |         |         |     |        |
|------------------------------------|--------------------------|--------|-----|-------|------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称                   | 定额单位   | 数量  | 单价    |      |       |        | 合价      |         |     |        |
|                                    |                          |        |     | 人工费   | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-12-133                           | 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm | 10m    | 0.1 | 64.97 | 2.61 |       | 22.21  | 6.5     | 0.26    |     | 2.22   |
| 人工单价                               |                          | 小计     |     |       |      | 6.5   | 0.26   |         | 2.22    |     |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |                          | 未计价材料费 |     |       |      | 4.21  |        |         |         |     |        |
| 清单项目综合单价                           |                          |        |     |       |      | 13.19 |        |         |         |     |        |
| 材料费<br>明细                          | 主要材料名称、规格、型号             |        |     | 单位    | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|                                    | 刚性阻燃管FPC20 外径20mm        |        |     | m     | 1.06 | 3.97  | 4.21   |         |         |     |        |
|                                    | 其他材料费                    |        |     |       |      | -     | 0.26   | -       |         |     |        |
|                                    | 材料费小计                    |        |     |       |      | -     | 4.47   | -       |         |     |        |
|                                    |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 16 页 共 82 页

| 项目编码                               | 030411001004             | 项目名称   | 配管  | 计量单位  | m    | 工程量   | 322.12 |         |         |     |        |
|------------------------------------|--------------------------|--------|-----|-------|------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称                   | 定额单位   | 数量  | 单价    |      |       |        | 合价      |         |     |        |
|                                    |                          |        |     | 人工费   | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-12-132                           | 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径16mm | 10m    | 0.1 | 61.02 | 2.48 |       | 20.57  | 6.1     | 0.25    |     | 2.06   |
| 人工单价                               |                          | 小计     |     |       |      | 6.1   | 0.25   |         | 2.06    |     |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |                          | 未计价材料费 |     |       |      | 1.72  |        |         |         |     |        |
| 清单项目综合单价                           |                          |        |     |       |      | 10.13 |        |         |         |     |        |
| 材料费<br>明细                          | 主要材料名称、规格、型号             |        |     | 单位    | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|                                    | 刚性阻燃管FPC16 外径16mm        |        |     | m     | 1.06 | 1.62  | 1.72   |         |         |     |        |
|                                    | 其他材料费                    |        |     |       |      | -     | 0.25   | -       |         |     |        |
|                                    | 材料费小计                    |        |     |       |      | -     | 1.97   | -       |         |     |        |
|                                    |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 17 页 共 82 页

| 项目编码                                   | 030411004001                                     | 项目名称   | 配线  | 计量单位 | m    | 工程量   | 1359.54 |         |         |     |        |
|--|--|--------|-----|------|------|-------|---------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |  |        |     |      |      |       |         |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称   | 定额单位   | 数量  | 单价   |      |       |         | 合价      |         |     |        |
|  |  |        |     | 人工费  | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润  | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-13-6                                 | 穿照明线 铜芯 导线截面≤4mm <sup>2</sup>                    | 10m    | 0.1 | 6.93 | 1.91 |       | 2.06    | 0.69    | 0.19    |     | 0.21   |
| 人工单价                                   |  | 小计     |     |      |      |       | 0.69    | 0.19    |         |     | 0.21   |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |  | 未计价材料费 |     |      |      |       |         |         |         |     | 3.73   |
| 清单项目综合单价                               |  |        |     |      |      |       |         |         |         |     | 4.82   |
| 材料费<br>明<br>细                          | 主要材料名称、规格、型号                                     |        |     | 单位   | 数量   | 单价(元) | 合价(元)   | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|  | 绝缘电线BV4mm <sup>2</sup> WDZ-BV-3*4mm <sup>2</sup> |        |     | m    | 1.1  | 3.39  | 3.73    | -       |         |     |        |
|  | 其他材料费  |        |     |      |      | -     | 0.19    | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计  |        |     |      |      | -     | 3.92    | -       |         |     |        |
|  |  |        |     |      |      |       |         |         |         |     |        |
|  |  |        |     |      |      |       |         |         |         |     |        |
|  |  |        |     |      |      |       |         |         |         |     |        |
|  |  |        |     |      |      |       |         |         |         |     |        |
|  |  |        |     |      |      |       |         |         |         |     |        |
|  |  |        |     |      |      |       |         |         |         |     |        |
|  |  |        |     |      |      |       |         |         |         |     |        |
|  |  |        |     |      |      |       |         |         |         |     |        |
|  |  |        |     |      |      |       |         |         |         |     |        |
|  |  |        |     |      |      |       |         |         |         |     |        |
|  |  |        |     |      |      |       |         |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 18 页 共 82 页

| 项目编码                                   | 030411004002                      | 项目名称   | 配线  | 计量单位  | m    | 工程量   | 1012.68 |         |         |      |        |
|--|-----------------------------------|--------|-----|-------|------|-------|---------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                                   |        |     |       |      |       |         |         |         |      |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                            | 定额单位   | 数量  | 单价    |      |       |         | 合价      |         |      |        |
|  |                                   |        |     | 人工费   | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润  | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 4-13-5                                 | 穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm <sup>2</sup>   | 10m    | 0.1 | 10.11 | 1.93 |       | 3.3     | 1.01    | 0.19    |      | 0.33   |
| 人工单价                                   |                                   | 小计     |     |       |      |       |         | 1.01    | 0.19    | 0.33 |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                                   | 未计价材料费 |     |       |      |       |         | 2.4     |         |      |        |
| 清单项目综合单价                               |                                   |        |     |       |      |       |         | 3.93    |         |      |        |
| 材料费<br>明<br>细                          | 主要材料名称、规格、型号                      |        |     | 单位    | 数量   | 单价(元) | 合价(元)   | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|  | 绝缘电线BV2.5mm <sup>2</sup> BV-3*2.5 |        |     | m     | 1.16 | 2.07  | 2.4     |         |         |      |        |
|  | 其他材料费                             |        |     |       |      | -     | 0.19    | -       |         |      |        |
|  | 材料费小计                             |        |     |       |      | -     | 2.59    | -       |         |      |        |
|  |                                   |        |     |       |      |       |         |         |         |      |        |
|  |                                   |        |     |       |      |       |         |         |         |      |        |
|  |                                   |        |     |       |      |       |         |         |         |      |        |
|  |                                   |        |     |       |      |       |         |         |         |      |        |
|  |                                   |        |     |       |      |       |         |         |         |      |        |
|  |                                   |        |     |       |      |       |         |         |         |      |        |
|  |                                   |        |     |       |      |       |         |         |         |      |        |
|  |                                   |        |     |       |      |       |         |         |         |      |        |
|  |                                   |        |     |       |      |       |         |         |         |      |        |
|  |                                   |        |     |       |      |       |         |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 19 页 共 82 页

| 项目编码                               | 030411004003                       | 项目名称   | 配线  | 计量单位  | m    | 工程量   | 119.99 |         |         |     |        |
|------------------------------------|------------------------------------|--------|-----|-------|------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |                                    |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称                             | 定额单位   | 数量  | 单价    |      |       |        | 合价      |         |     |        |
|                                    |                                    |        |     | 人工费   | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-13-5                             | 穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm <sup>2</sup>    | 10m    | 0.1 | 10.11 | 1.93 |       | 3.3    | 1.01    | 0.19    |     | 0.33   |
| 人工单价                               |                                    | 小计     |     |       |      |       |        | 1.01    | 0.19    |     | 0.33   |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |                                    | 未计价材料费 |     |       |      |       |        | 3.5     |         |     |        |
| 清单项目综合单价                           |                                    |        |     |       |      | 5.03  |        |         |         |     |        |
| 材料费<br>明细                          | 主要材料名称、规格、型号                       |        |     | 单位    | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|                                    | 绝缘电线ZBN-RVS-2*2.5 YD:ZBN-RVS-2*2.5 |        |     | m     | 1.16 | 3.014 | 3.5    |         |         |     |        |
|                                    | 其他材料费                              |        |     |       |      | -     | 0.19   | -       |         |     |        |
|                                    | 材料费小计                              |        |     |       |      | -     | 3.69   | -       |         |     |        |
|                                    |                                    |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                                    |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                                    |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                                    |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                                    |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                                    |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                                    |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                                    |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 20 页 共 82 页

| 项目编码                                   | 030411004004  | 项目名称   | 配线  | 计量单位 | m    | 工程量   | 17.33  |         |         |     |        |
|--|---|--------|-----|------|------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |   |        |     |      |      |       |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称  | 定额单位   | 数量  | 单价   |      |       |        | 合价      |         |     |        |
|  |   |        |     | 人工费  | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-13-6                                 | 穿照明线 铜芯 导线截面≤4mm <sup>2</sup>                         | 10m    | 0.1 | 6.93 | 1.91 |       | 2.06   | 0.69    | 0.19    |     | 0.21   |
| 人工单价                                   |   | 小计     |     |      |      | 0.69  | 0.19   |         | 0.21    |     |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |   | 未计价材料费 |     |      |      | 4.49  |        |         |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |   |        |     |      |      | 5.58  |        |         |         |     |        |
| 材料费<br>明<br>细                          | 主要材料名称、规格、型号  |        |     | 单位   | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|  | 绝缘电线ZR-BV-3*4mm <sup>2</sup> ZR-BV-3*4mm <sup>2</sup> |        |     | m    | 1.1  | 4.08  | 4.49   |         |         |     |        |
|  | 其他材料费   |        |     |      |      | -     | 0.19   | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计   |        |     |      |      | -     | 4.68   | -       |         |     |        |
|  |   |        |     |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |   |        |     |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |   |        |     |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |   |        |     |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |   |        |     |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |   |        |     |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |   |        |     |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |   |        |     |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |   |        |     |      |      |       |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

## 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 21 页 共 82 页

| 项目编码                                   | 030412001001      | 项目名称   | 普通灯具 |       | 计量单位 | 套     | 工程量    | 31      |         |     |        |
|--|-------------------|--------|------|-------|------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                   |        |      |       |      |       |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称            | 定额单位   | 数量   | 单价    |      |       |        | 合价      |         |     |        |
|  |                   |        |      | 人工费   | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-14-205                               | 荧光灯具安装 吸顶式 双管     | 套      | 1    | 21.72 | 6.46 |       | 7      | 21.72   | 6.46    |     | 7      |
| 人工单价                                   |                   | 小计     |      |       |      |       | 21.72  | 6.46    |         | 7   |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                   | 未计价材料费 |      |       |      |       | 50.33  |         |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |                   |        |      |       |      |       | 85.51  |         |         |     |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号      |        |      | 单位    | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|  | 双管LED荧光灯 14W 220V |        |      | 套     | 1.01 | 49.83 | 50.33  |         |         |     |        |
|  | 其他材料费             |        |      |       |      | -     | 6.47   | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计             |        |      |       |      | -     | 56.8   | -       |         |     |        |
|  |                   |        |      |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                   |        |      |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                   |        |      |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                   |        |      |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                   |        |      |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                   |        |      |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                   |        |      |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                   |        |      |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                   |        |      |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                   |        |      |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                   |        |      |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                   |        |      |       |      |       |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 22 页 共 82 页

| 项目编码                                   | 030412001006            | 项目名称   | 普通灯具 | 计量单位  | 套    | 工程量   | 14     |         |         |      |        |
|--|-------------------------|--------|------|-------|------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                         |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                  | 定额单位   | 数量   | 单价    |      |       |        | 合价      |         |      |        |
|  |                         |        |      | 人工费   | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 4-14-1                                 | 吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm       | 套      | 1    | 17.25 | 5.74 |       | 5.76   | 17.25   | 5.74    |      | 5.76   |
| 人工单价                                   |                         | 小计     |      |       |      |       | 17.25  | 5.74    |         | 5.76 |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                         | 未计价材料费 |      |       |      |       | 20.53  |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                               |                         |        |      |       |      | 49.28 |        |         |         |      |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号            |        |      | 单位    | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|  | 天棚灯 18W 220V 灯罩周长≤800mm |        |      | 套     | 1.01 | 20.33 | 20.53  |         |         |      |        |
|  | 其他材料费                   |        |      |       |      | -     | 5.75   | -       |         |      |        |
|  | 材料费小计                   |        |      |       |      | -     | 26.28  | -       |         |      |        |
|  |                         |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                         |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                         |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                         |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                         |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                         |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                         |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                         |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                         |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 23 页 共 82 页

| 项目编码                                   | 030412001002                        | 项目名称   | 普通灯具 | 计量单位  | 套    | 工程量   | 4      |         |         |     |        |
|--|-------------------------------------|--------|------|-------|------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                                     |        |      |       |      |       |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                              | 定额单位   | 数量   | 单价    |      |       |        | 合价      |         |     |        |
|  |                                     |        |      | 人工费   | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-14-156                               | 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式                     | 套      | 1    | 21.28 | 5.66 |       | 7      | 21.28   | 5.66    |     | 7      |
| 人工单价                                   |                                     | 小计     |      |       |      |       |        | 21.28   | 5.66    |     | 7      |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                                     | 未计价材料费 |      |       |      |       |        | 75.68   |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |                                     |        |      |       |      |       |        | 109.62  |         |     |        |
| 材料费<br>明<br>细                          | 主要材料名称、规格、型号                        |        |      | 单位    | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|  | 安全出口标志灯BLJD-10EI1W(集中电源非集中控制A型) 墙壁式 |        |      | 套     | 1.01 | 74.93 | 75.68  |         |         |     |        |
|  | 其他材料费                               |        |      |       |      | -     | 5.66   | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计                               |        |      |       |      | -     | 81.35  | -       |         |     |        |
|  |                                     |        |      |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                                     |        |      |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                                     |        |      |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                                     |        |      |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                                     |        |      |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                                     |        |      |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                                     |        |      |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                                     |        |      |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                                     |        |      |       |      |       |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 24 页 共 82 页

| 项目编码                                   | 030412001003                          | 项目名称   | 普通灯具 | 计量单位  | 套    | 工程量   | 7      |         |         |     |        |
|--|---------------------------------------|--------|------|-------|------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                                       |        |      |       |      |       |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                                | 定额单位   | 数量   | 单价    |      |       |        | 合价      |         |     |        |
|  |                                       |        |      | 人工费   | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-14-156                               | 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式                       | 套      | 1    | 21.28 | 5.66 |       | 7      | 21.28   | 5.66    |     | 7      |
| 人工单价                                   |                                       | 小计     |      |       |      |       |        | 21.28   | 5.66    |     | 7      |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                                       | 未计价材料费 |      |       |      |       |        | 65.17   |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |                                       |        |      |       |      |       | 99.11  |         |         |     |        |
| 材料费<br>明<br>细                          | 主要材料名称、规格、型号                          |        |      | 单位    | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|  | 疏散指示灯(小型)BLJD-10E11W(集中电源非集中控制A型) 墙壁式 |        |      | 套     | 1.01 | 64.52 | 65.17  |         |         |     |        |
|  | 其他材料费                                 |        |      |       |      | -     | 5.66   | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计                                 |        |      |       |      | -     | 70.84  | -       |         |     |        |
|  |                                       |        |      |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                                       |        |      |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                                       |        |      |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                                       |        |      |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                                       |        |      |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                                       |        |      |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                                       |        |      |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                                       |        |      |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                                       |        |      |       |      |       |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 25 页 共 82 页

| 项目编码                                   | 030412001004                      | 项目名称   | 普通灯具 | 计量单位  | 套    | 工程量   | 8      |         |         |     |        |
|--|-----------------------------------|--------|------|-------|------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                                   |        |      |       |      |       |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                            | 定额单位   | 数量   | 单价    |      |       |        | 合价      |         |     |        |
|  |                                   |        |      | 人工费   | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-14-156                               | 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式                   | 套      | 1    | 21.28 | 5.66 |       | 7      | 21.28   | 5.66    |     | 7      |
| 人工单价                                   |                                   | 小计     |      |       |      |       |        | 21.28   | 5.66    |     | 7      |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                                   | 未计价材料费 |      |       |      |       |        | 75.68   |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |                                   |        |      |       |      |       | 109.62 |         |         |     |        |
| 材料费<br>明<br>细                          | 主要材料名称、规格、型号                      |        |      | 单位    | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|  | 楼层指示灯BLJD-10EI1W(集中电源非集中控制A型) 墙壁式 |        |      | 套     | 1.01 | 74.93 | 75.68  |         |         |     |        |
|  | 其他材料费                             |        |      |       |      | -     | 5.66   | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计                             |        |      |       |      | -     | 81.35  | -       |         |     |        |
|  |                                   |        |      |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                                   |        |      |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                                   |        |      |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                                   |        |      |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                                   |        |      |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                                   |        |      |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                                   |        |      |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                                   |        |      |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                                   |        |      |       |      |       |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 26 页 共 82 页

| 项目编码                                   | 030412001005             | 项目名称   | 普通灯具 | 计量单位  | 套    | 工程量   | 8      |         |         |     |        |
|--|--------------------------|--------|------|-------|------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                          |        |      |       |      |       |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                   | 定额单位   | 数量   | 单价    |      |       |        | 合价      |         |     |        |
|  |                          |        |      | 人工费   | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-14-1                                 | 吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm        | 套      | 1    | 17.25 | 5.74 |       | 5.76   | 17.25   | 5.74    |     | 5.76   |
| 人工单价                                   |                          | 小计     |      |       |      |       |        | 17.25   | 5.74    |     | 5.76   |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                          | 未计价材料费 |      |       |      |       |        | 63.88   |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |                          |        |      |       |      |       | 92.63  |         |         |     |        |
| 材料费<br>明<br>细                          | 主要材料名称、规格、型号             |        |      | 单位    | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|  | 防水防尘灯12W 220V 灯罩周长≤800mm |        |      | 套     | 1.01 | 63.25 | 63.88  |         |         |     |        |
|  | 其他材料费                    |        |      |       |      | -     | 5.75   | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计                    |        |      |       |      | -     | 69.63  | -       |         |     |        |
|  |                          |        |      |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                          |        |      |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                          |        |      |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                          |        |      |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                          |        |      |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                          |        |      |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                          |        |      |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                          |        |      |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                          |        |      |       |      |       |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 27 页 共 82 页

| 项目编码                                   | 030404034001               | 项目名称   | 照明开关 | 计量单位 | 个    | 工程量   | 14     |         |         |      |        |
|--|----------------------------|--------|------|------|------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                            |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                     | 定额单位   | 数量   | 单价   |      |       |        | 合价      |         |      |        |
|  |                            |        |      | 人工费  | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 4-14-379                               | 跷板暗开关安装 单控 ≤3联             | 套      | 1    | 6.98 | 1.59 |       | 2.47   | 6.98    | 1.59    |      | 2.47   |
| 人工单价                                   |                            | 小计     |      |      |      |       | 6.98   | 1.59    |         | 2.47 |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                            | 未计价材料费 |      |      |      |       | 6.24   |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                               |                            |        |      |      |      |       | 17.28  |         |         |      |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号               |        |      | 单位   | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|  | 单联开关 250V 10A 跷板暗开关 单控 ≤3联 |        |      | 只    | 1.02 | 6.12  | 6.24   |         |         |      |        |
|  | 其他材料费                      |        |      |      |      | -     | 1.6    | -       |         |      |        |
|  | 材料费小计                      |        |      |      |      | -     | 7.83   | -       |         |      |        |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 28 页 共 82 页

| 项目编码                                   | 030404034002               | 项目名称   | 照明开关 | 计量单位 | 个    | 工程量   | 3      |         |         |      |        |
|--|----------------------------|--------|------|------|------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                            |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                     | 定额单位   | 数量   | 单价   |      |       |        | 合价      |         |      |        |
|  |                            |        |      | 人工费  | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 4-14-379                               | 跷板暗开关安装 单控 ≤3联             | 套      | 1    | 6.98 | 1.59 |       | 2.47   | 6.98    | 1.59    |      | 2.47   |
| 人工单价                                   |                            | 小计     |      |      |      |       | 6.98   | 1.59    |         | 2.47 |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                            | 未计价材料费 |      |      |      |       | 8.95   |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                               |                            |        |      |      |      |       | 19.99  |         |         |      |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号               |        |      | 单位   | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|  | 双联开关 250V 10A 跷板暗开关 单控 ≤3联 |        |      | 只    | 1.02 | 8.77  | 8.95   |         |         |      |        |
|  | 其他材料费                      |        |      |      |      | -     | 1.6    | -       |         |      |        |
|  | 材料费小计                      |        |      |      |      | -     | 10.54  | -       |         |      |        |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 29 页 共 82 页

| 项目编码                                   | 030404034003              | 项目名称   | 照明开关 | 计量单位 | 个    | 工程量   | 7      |         |         |      |        |
|--|---------------------------|--------|------|------|------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                           |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                    | 定额单位   | 数量   | 单价   |      |       |        | 合价      |         |      |        |
|  |                           |        |      | 人工费  | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 4-14-379                               | 跷板暗开关安装 单控 ≤3联            | 套      | 1    | 6.98 | 1.59 |       | 2.47   | 6.98    | 1.59    |      | 2.47   |
| 人工单价                                   |                           | 小计     |      |      |      |       | 6.98   | 1.59    |         | 2.47 |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                           | 未计价材料费 |      |      |      |       | 12.8   |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                               |                           |        |      |      |      |       | 23.84  |         |         |      |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号              |        |      | 单位   | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|  | 三联开关250V 10A 跷板暗开关 单控 ≤3联 |        |      | 只    | 1.02 | 12.55 | 12.8   |         |         |      |        |
|  | 其他材料费                     |        |      |      |      | -     | 1.6    | -       |         |      |        |
|  | 材料费小计                     |        |      |      |      | -     | 14.39  | -       |         |      |        |
|  |                           |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                           |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                           |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                           |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                           |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                           |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                           |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                           |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                           |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                           |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                           |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 30 页 共 82 页

| 项目编码                                   | 030404034004              | 项目名称 | 照明开关 | 计量单位   | 个    | 工程量   | 2      |         |         |     |        |
|--|---------------------------|------|------|--------|------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                           |      |      |        |      |       |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                    | 定额单位 | 数量   | 单价     |      |       |        | 合价      |         |     |        |
|  |                           |      |      | 人工费    | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-14-379                               | 跷板暗开关安装 单控 ≤3联            | 套    | 1    | 6.98   | 1.59 |       | 2.47   | 6.98    | 1.59    |     | 2.47   |
| 人工单价                                   |                           |      |      | 小计     |      |       |        | 6.98    | 1.59    |     | 2.47   |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                           |      |      | 未计价材料费 |      |       |        | 13.32   |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |                           |      |      |        |      |       |        | 24.36   |         |     |        |
| 材料费<br>明<br>细                          | 主要材料名称、规格、型号              |      |      | 单位     | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|  | 四联开关250V 10A 跷板暗开关 单控 ≤3联 |      |      | 只      | 1.02 | 13.06 | 13.32  |         |         |     |        |
|  | 其他材料费                     |      |      |        |      | -     | 1.6    | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计                     |      |      |        |      | -     | 14.91  | -       |         |     |        |
|  |                           |      |      |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                           |      |      |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                           |      |      |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                           |      |      |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                           |      |      |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                           |      |      |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                           |      |      |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                           |      |      |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                           |      |      |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                           |      |      |        |      |       |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 31 页 共 82 页

| 项目编码                                   | 030404034005             | 项目名称   | 照明开关 | 计量单位 | 个    | 工程量   | 1      |         |         |     |        |
|--|--------------------------|--------|------|------|------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                          |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                   | 定额单位   | 数量   | 单价   |      |       |        | 合价      |         |     |        |
|  |                          |        |      | 人工费  | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-14-379                               | 跷板暗开关安装 单控 ≤3联           | 套      | 1    | 6.98 | 1.59 |       | 2.47   | 6.98    | 1.59    |     | 2.47   |
| 人工单价                                   |                          | 小计     |      |      |      |       |        | 6.98    | 1.59    |     | 2.47   |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                          | 未计价材料费 |      |      |      |       |        |         |         |     | 15.4   |
| 清单项目综合单价                               |                          |        |      |      |      |       |        |         |         |     | 26.44  |
| 材料费<br>明<br>细                          | 主要材料名称、规格、型号             |        |      | 单位   | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|  | 六联开关86型 10A 跷板暗开关 单控 ≤3联 |        |      | 只    | 1.02 | 15.1  | 15.4   |         |         |     |        |
|  | 其他材料费                    |        |      |      |      | -     | 1.6    | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计                    |        |      |      |      | -     | 16.99  | -       |         |     |        |
|  |                          |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                          |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                          |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                          |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                          |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                          |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                          |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                          |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                          |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                          |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                          |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                          |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                          |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                          |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                          |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 32 页 共 82 页

| 项目编码                                   | 030404035001                     | 项目名称   | 单相二、三极插座 | 计量单位 | 个    | 工程量   | 27     |         |         |     |        |
|--|----------------------------------|--------|----------|------|------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                                  |        |          |      |      |       |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                           | 定额单位   | 数量       | 单价   |      |       |        | 合价      |         |     |        |
|  |                                  |        |          | 人工费  | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-14-401                               | 普通插座安装 单相带接地<br>暗插座电流≤15A        | 套      | 1        | 8.66 | 1.59 |       | 2.88   | 8.66    | 1.59    |     | 2.88   |
| 人工单价                                   |                                  | 小计     |          |      |      |       |        | 8.66    | 1.59    |     | 2.88   |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                                  | 未计价材料费 |          |      |      |       |        | 10.72   |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |                                  |        |          |      |      |       |        | 23.85   |         |     |        |
| 材料费<br>明<br>细                          | 主要材料名称、规格、型号                     |        |          | 单位   | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|  | 单相二、三极插座250V 10A 单相带接地 暗插座电流≤15A |        |          | 套    | 1.02 | 10.51 | 10.72  |         |         |     |        |
|  | 其他材料费                            |        |          |      |      | -     | 1.6    | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计                            |        |          |      |      | -     | 12.31  | -       |         |     |        |
|  |                                  |        |          |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                                  |        |          |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                                  |        |          |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                                  |        |          |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                                  |        |          |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                                  |        |          |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                                  |        |          |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                                  |        |          |      |      |       |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 33 页 共 82 页

| 项目编码                                   | 030404035002                  | 项目名称   | 空调插座 | 计量单位 | 个    | 工程量   | 7      |         |         |     |        |
|--|-------------------------------|--------|------|------|------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                               |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                        | 定额单位   | 数量   | 单价   |      |       |        | 合价      |         |     |        |
|  |                               |        |      | 人工费  | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-14-401                               | 普通插座安装 单相带接地<br>暗插座电流≤15A     | 套      | 1    | 8.66 | 1.59 |       | 2.88   | 8.66    | 1.59    |     | 2.88   |
| 人工单价                                   |                               | 小计     |      |      |      |       |        | 8.66    | 1.59    |     | 2.88   |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                               | 未计价材料费 |      |      |      |       |        | 6.53    |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |                               |        |      |      |      |       |        | 19.66   |         |     |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号                  |        |      | 单位   | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|  | 空调插座 250V 10A 单相带接地 暗插座电流≤15A |        |      | 套    | 1.02 | 6.4   | 6.53   |         |         |     |        |
|  | 其他材料费                         |        |      |      |      | -     | 1.6    | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计                         |        |      |      |      | -     | 8.12   | -       |         |     |        |
|  |                               |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                               |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                               |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                               |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                               |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                               |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                               |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                               |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                               |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 34 页 共 82 页

| 项目编码                                   | 030404035003         | 项目名称   | 空调开关箱 | 计量单位 | 个    | 工程量   | 3      |         |         |     |        |  |  |
|--|----------------------|--------|-------|------|------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|--|--|
| 清单综合单价组成明细                             |                      |        |       |      |      |       |        |         |         |     |        |  |  |
| 定额编号                                   | 定额项目名称               | 定额单位   | 数量    | 单价   |      |       |        | 合价      |         |     |        |  |  |
|  |                      |        |       | 人工费  | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |  |  |
| 4-14-393                               | 普通插座安装 单相 明插座 电流≤15A | 套      |       | 6.98 | 1.37 |       | 2.47   |         |         |     |        |  |  |
| 人工单价                                   |                      | 小计     |       |      |      |       |        |         |         |     |        |  |  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                      | 未计价材料费 |       |      |      |       |        |         |         |     |        |  |  |
| 清单项目综合单价                               |                      |        |       |      |      |       |        |         |         |     |        |  |  |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号         |        |       | 单位   | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |  |  |
|  | 空调开关箱 单相 明插座电流≤15A   |        |       | 套    |      |       |        |         |         |     |        |  |  |
|  | 其他材料费                |        |       |      |      | -     | 0.00   | -       |         |     |        |  |  |
|  | 材料费小计                |        |       |      |      | -     |        | -       |         |     |        |  |  |
|  |                      |        |       |      |      |       |        |         |         |     |        |  |  |
|  |                      |        |       |      |      |       |        |         |         |     |        |  |  |
|  |                      |        |       |      |      |       |        |         |         |     |        |  |  |
|  |                      |        |       |      |      |       |        |         |         |     |        |  |  |
|  |                      |        |       |      |      |       |        |         |         |     |        |  |  |
|  |                      |        |       |      |      |       |        |         |         |     |        |  |  |
|  |                      |        |       |      |      |       |        |         |         |     |        |  |  |
|  |                      |        |       |      |      |       |        |         |         |     |        |  |  |
|  |                      |        |       |      |      |       |        |         |         |     |        |  |  |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 35 页 共 82 页

| 项目编号                                   | 030411006001 | 项目名称   | 接线盒 | 计量单位 | 个    | 工程量   | 64     |         |         |     |        |
|--|--------------|--------|-----|------|------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |              |        |     |      |      |       |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称       | 定额单位   | 数量  | 单价   |      |       |        | 合价      |         |     |        |
|  |              |        |     | 人工费  | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-13-178                               | 暗装开关(插座)盒安装  | 个      | 1   | 4.25 | 0.37 |       | 1.24   | 4.25    | 0.37    |     | 1.24   |
| 人工单价                                   |              | 小计     |     |      |      |       |        | 4.25    | 0.37    |     | 1.24   |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |              | 未计价材料费 |     |      |      |       |        | 2.89    |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |              |        |     |      |      |       |        | 8.75    |         |     |        |
| 材料费<br>明<br>细                          | 主要材料名称、规格、型号 |        |     | 单位   | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|  | 接线盒 开关(插座)盒  |        |     | 个    | 1.02 | 2.83  | 2.89   |         |         |     |        |
|  | 其他材料费        |        |     |      |      | -     | 0.37   | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计        |        |     |      |      | -     | 3.26   | -       |         |     |        |
|  |              |        |     |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |      |      |       |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 36 页 共 82 页

| 项目编码                                   | 030404033001    | 项目名称   | 排气扇 | 计量单位  | 台   | 工程量    | 4      |         |         |     |        |
|--|-----------------|--------|-----|-------|-----|--------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                 |        |     |       |     |        |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称          | 定额单位   | 数量  | 单价    |     |        |        | 合价      |         |     |        |
|  |                 |        |     | 人工费   | 材料费 | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-15-73                                | 民用电器安装 风扇安装 排气扇 | 台      | 1   | 70.77 | 2.4 |        | 22.21  | 70.77   | 2.4     |     | 22.21  |
| 人工单价                                   |                 | 小计     |     |       |     |        |        | 70.77   | 2.4     |     | 22.21  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                 | 未计价材料费 |     |       |     |        |        | 141.59  |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |                 |        |     |       |     |        |        | 236.97  |         |     |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号    |        |     | 单位    | 数量  | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|  | 排气扇             |        |     | 台     | 1   | 141.59 | 141.59 |         |         |     |        |
|  | 其他材料费           |        |     |       |     | -      | 2.4    | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计           |        |     |       |     | -      | 144    | -       |         |     |        |
|  |                 |        |     |       |     |        |        |         |         |     |        |
|  |                 |        |     |       |     |        |        |         |         |     |        |
|  |                 |        |     |       |     |        |        |         |         |     |        |
|  |                 |        |     |       |     |        |        |         |         |     |        |
|  |                 |        |     |       |     |        |        |         |         |     |        |
|  |                 |        |     |       |     |        |        |         |         |     |        |
|  |                 |        |     |       |     |        |        |         |         |     |        |
|  |                 |        |     |       |     |        |        |         |         |     |        |
|  |                 |        |     |       |     |        |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 37 页 共 82 页

| 项目编码                                   | 030904005001 | 项目名称   | 声光报警器 | 计量单位  | 个    | 工程量    | 1      |             |             |     |        |
|--|--------------|--------|-------|-------|------|--------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |              |        |       |       |      |        |        |             |             |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称       | 定额单位   | 数量    | 单价    |      |        |        | 合价          |             |     |        |
|  |              |        |       | 人工费   | 材料费  | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费         | 材料费         | 机械费 | 管理费和利润 |
| 9-4-12                                 | 声光报警器安装      | 个      | 1     | 76.61 | 3.62 |        | 24.69  | 76.61       | 3.62        |     | 24.69  |
| 人工单价                                   |              | 小计     |       |       |      |        |        | 76.61       | 3.62        |     | 24.69  |
| 高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；<br>一般技工134元/工日 |              | 未计价材料费 |       |       |      |        |        | 269.91      |             |     |        |
| 清单项目综合单价                               |              |        |       |       |      |        |        | 374.83      |             |     |        |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号 |        |       | 单位    | 数量   | 单价（元）  | 合价（元）  | 暂估单价<br>（元） | 暂估合价<br>（元） |     |        |
|  | 声光报警器安装24V   |        |       | 个     | 1    | 269.91 | 269.91 |             |             |     |        |
|  | 其他材料费        |        |       |       |      | -      | 3.62   | -           |             |     |        |
|  | 材料费小计        |        |       |       |      | -      | 273.53 | -           |             |     |        |
|  |              |        |       |       |      |        |        |             |             |     |        |
|  |              |        |       |       |      |        |        |             |             |     |        |
|  |              |        |       |       |      |        |        |             |             |     |        |
|  |              |        |       |       |      |        |        |             |             |     |        |
|  |              |        |       |       |      |        |        |             |             |     |        |
|  |              |        |       |       |      |        |        |             |             |     |        |
|  |              |        |       |       |      |        |        |             |             |     |        |
|  |              |        |       |       |      |        |        |             |             |     |        |
|  |              |        |       |       |      |        |        |             |             |     |        |
|  |              |        |       |       |      |        |        |             |             |     |        |
|  |              |        |       |       |      |        |        |             |             |     |        |
|  |              |        |       |       |      |        |        |             |             |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 38 页 共 82 页

| 项目编码                                   | 030904003001 | 项目名称   | 按钮 | 计量单位 | 个    | 工程量   | 1      |         |         |     |        |  |  |  |
|--|--------------|--------|----|------|------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|--|--|--|
| 清单综合单价组成明细                             |              |        |    |      |      |       |        |         |         |     |        |  |  |  |
| 定额编号                                   | 定额项目名称       | 定额单位   | 数量 | 单价   |      |       |        | 合价      |         |     |        |  |  |  |
|  |              |        |    | 人工费  | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |  |  |  |
| 4-14-383                               | 按钮安装         | 套      | 1  | 6.63 | 1.28 |       | 2.06   | 6.63    | 1.28    |     | 2.06   |  |  |  |
| 人工单价                                   |              | 小计     |    |      |      | 6.63  | 1.28   |         | 2.06    |     |        |  |  |  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |              | 未计价材料费 |    |      |      | 31.59 |        |         |         |     |        |  |  |  |
| 清单项目综合单价                               |              |        |    |      |      |       |        | 41.56   |         |     |        |  |  |  |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号 |        |    | 单位   | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |  |  |  |
|  | 紧急呼叫按钮       |        |    | 套    | 1.02 | 30.97 | 31.59  |         |         |     |        |  |  |  |
|  | 其他材料费        |        |    |      |      | -     | 1.28   | -       |         |     |        |  |  |  |
|  | 材料费小计        |        |    |      |      | -     | 32.86  | -       |         |     |        |  |  |  |
|  |              |        |    |      |      |       |        |         |         |     |        |  |  |  |
|  |              |        |    |      |      |       |        |         |         |     |        |  |  |  |
|  |              |        |    |      |      |       |        |         |         |     |        |  |  |  |
|  |              |        |    |      |      |       |        |         |         |     |        |  |  |  |
|  |              |        |    |      |      |       |        |         |         |     |        |  |  |  |
|  |              |        |    |      |      |       |        |         |         |     |        |  |  |  |
|  |              |        |    |      |      |       |        |         |         |     |        |  |  |  |
|  |              |        |    |      |      |       |        |         |         |     |        |  |  |  |
|  |              |        |    |      |      |       |        |         |         |     |        |  |  |  |
|  |              |        |    |      |      |       |        |         |         |     |        |  |  |  |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 39 页 共 82 页

| 项目编码                                   | 030404032001                         | 项目名称   | 总等电位端子箱 | 计量单位  | 台    | 工程量   | 1      |         |         |     |        |
|--|--------------------------------------|--------|---------|-------|------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                                      |        |         |       |      |       |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                               | 定额单位   | 数量      | 单价    |      |       |        | 合价      |         |     |        |
|  |                                      |        |         | 人工费   | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-2-75 *0.4                            | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长0.5m 总等电位箱安装 子目*0.4 | 台      | 1       | 35.61 | 7.94 |       | 11.2   | 35.61   | 7.94    |     | 11.2   |
| 人工单价                                   |                                      | 小计     |         |       |      |       |        | 35.61   | 7.94    |     | 11.2   |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                                      | 未计价材料费 |         |       |      |       |        | 75.45   |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |                                      |        |         |       |      |       | 130.2  |         |         |     |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号                         |        |         | 单位    | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|  | 总等电位端子箱 MEB                          |        |         | 台     | 1    | 75.45 | 75.45  |         |         |     |        |
|  | 其他材料费                                |        |         |       |      | -     | 7.95   | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计                                |        |         |       |      | -     | 83.39  | -       |         |     |        |
|  |                                      |        |         |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                                      |        |         |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                                      |        |         |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                                      |        |         |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                                      |        |         |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                                      |        |         |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                                      |        |         |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                                      |        |         |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                                      |        |         |       |      |       |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 40 页 共 82 页

| 项目编码                                   | 030409002001  | 项目名称   | 接地母线 |       | 计量单位 | m      | 工程量    | 188.16  |         |      |        |
|--|---------------|--------|------|-------|------|--------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |               |        |      |       |      |        |        |         |         |      |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称        | 定额单位   | 数量   | 单价    |      |        |        | 合价      |         |      |        |
|  |               |        |      | 人工费   | 材料费  | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 4-10-56                                | 户内接地母线敷设      | m      | 1    | 10.53 | 13.8 | 0.61   | 3.3    | 10.53   | 13.8    | 0.61 | 3.3    |
| 人工单价                                   |               | 小计     |      |       |      |        |        | 10.53   | 13.8    | 0.61 | 3.3    |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |               | 未计价材料费 |      |       |      |        |        | 14.63   |         |      |        |
| 清单项目综合单价                               |               |        |      |       |      |        | 42.87  |         |         |      |        |
| 材料费<br>明<br>细                          | 主要材料名称、规格、型号  |        |      | 单位    | 数量   | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|  | 钢管保护管 φ40*400 |        |      | 根     | 0.1  | 133.17 | 13.32  |         |         |      |        |
|  | 镀锌扁钢40*4 综合   |        |      | kg    | 2.5  | 5.85   | 14.63  |         |         |      |        |
|  | 其他材料费         |        |      |       |      | -      | 0.48   | -       |         |      |        |
|  | 材料费小计         |        |      |       |      | -      | 28.43  | -       |         |      |        |
|  |               |        |      |       |      |        |        |         |         |      |        |
|  |               |        |      |       |      |        |        |         |         |      |        |
|  |               |        |      |       |      |        |        |         |         |      |        |
|  |               |        |      |       |      |        |        |         |         |      |        |
|  |               |        |      |       |      |        |        |         |         |      |        |
|  |               |        |      |       |      |        |        |         |         |      |        |
|  |               |        |      |       |      |        |        |         |         |      |        |
|  |               |        |      |       |      |        |        |         |         |      |        |
|  |               |        |      |       |      |        |        |         |         |      |        |
|  |               |        |      |       |      |        |        |         |         |      |        |
|  |               |        |      |       |      |        |        |         |         |      |        |
|  |               |        |      |       |      |        |        |         |         |      |        |
|  |               |        |      |       |      |        |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 41 页 共 82 页

| 项目编码                                   | 030409005001  | 项目名称   | 避雷网 | 计量单位  | m    | 工程量   | 175.02 |         |         |      |        |  |
|--|---------------|--------|-----|-------|------|-------|--------|---------|---------|------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细                             |               |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
| 定额编号                                   | 定额项目名称        | 定额单位   | 数量  | 单价    |      |       |        | 合价      |         |      |        |  |
|  |               |        |     | 人工费   | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |  |
| 4-10-45                                | 避雷网安装 沿折板支架敷设 | m      | 1   | 20.73 | 2.32 | 1.47  | 6.58   | 20.73   | 2.32    | 1.47 | 6.58   |  |
| 人工单价                                   |               | 小计     |     |       |      | 20.73 | 2.32   | 1.47    | 6.58    |      |        |  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |               | 未计价材料费 |     |       |      | 3.2   |        |         |         |      |        |  |
| 清单项目综合单价                               |               |        |     |       |      |       |        | 34.3    |         |      |        |  |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号  |        |     | 单位    | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |  |
|  | Φ10镀锌圆钢 φ10   |        |     | m     | 1.05 | 3.05  | 3.2    | -       | -       |      |        |  |
|  | 其他材料费         |        |     |       |      | -     | 2.32   | -       | -       |      |        |  |
|  | 材料费小计         |        |     |       |      | -     | 5.52   | -       | -       |      |        |  |
|  |               |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|  |               |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|  |               |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|  |               |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|  |               |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|  |               |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|  |               |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|  |               |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|  |               |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|  |               |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|  |               |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 42 页 共 82 页

| 项目编码                                   | 030409003001       | 项目名称   | 避雷引下线  | 计量单位  | m    | 工程量   | 86.13  |         |         |      |        |  |
|--|--------------------|--------|--------|-------|------|-------|--------|---------|---------|------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细                             |                    |        |        |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
| 定额编号                                   | 定额项目名称             | 定额单位   | 数量     | 单价    |      |       |        | 合价      |         |      |        |  |
|  |                    |        |        | 人工费   | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |  |
| 4-10-42                                | 避雷引下线敷设 利用建筑结构钢筋引下 | m      | 1      | 6.28  | 0.7  | 3.61  | 2.06   | 6.28    | 0.7     | 3.61 | 2.06   |  |
| 4-10-47                                | 避雷网安装 柱主筋与圈梁钢筋焊接   | 处      | 0.1161 | 28.09 | 2.9  | 5.51  | 9.47   | 3.26    | 0.34    | 0.64 | 1.1    |  |
| 4-10-43                                | 避雷引下线敷设 断接卡子制作安装   | 套      | 0.0464 | 27.56 | 2.83 | 0.01  | 9.05   | 1.28    | 0.13    |      | 0.42   |  |
| 人工单价                                   |                    | 小计     |        |       |      | 10.82 | 1.17   | 4.25    | 3.58    |      |        |  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                    | 未计价材料费 |        |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
| 清单项目综合单价                               |                    |        |        |       |      | 19.82 |        |         |         |      |        |  |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号       |        |        | 单位    | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |  |
|  | 其他材料费              |        |        |       |      | -     | 1.17   | -       |         |      |        |  |
|  | 材料费小计              |        |        |       |      | -     | 1.16   | -       |         |      |        |  |
|  |                    |        |        |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|  |                    |        |        |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|  |                    |        |        |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|  |                    |        |        |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|  |                    |        |        |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|  |                    |        |        |       |      |       |        |         |         |      |        |  |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 43 页 共 82 页

| 项目编码                                   | 040807003001 | 项目名称   | 接地装置调试 | 计量单位   | 系统    | 工程量     | 1      |         |         |        |        |  |
|--|--------------|--------|--------|--------|-------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细                             |              |        |        |        |       |         |        |         |         |        |        |  |
| 定额编号                                   | 定额项目名称       | 定额单位   | 数量     | 单价     |       |         |        | 合价      |         |        |        |  |
|  |              |        |        | 人工费    | 材料费   | 机械费     | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费    | 管理费和利润 |  |
| 4-10-79                                | 接地系统测试 接地网   | 系统     | 1      | 801.13 | 40.18 | 222.33  | 225.04 | 801.13  | 40.18   | 222.33 | 225.04 |  |
| 人工单价                                   |              | 小计     |        |        |       | 801.13  | 40.18  | 222.33  | 225.04  |        |        |  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |              | 未计价材料费 |        |        |       |         |        |         |         |        |        |  |
| 清单项目综合单价                               |              |        |        |        |       | 1288.68 |        |         |         |        |        |  |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号 |        |        | 单位     | 数量    | 单价（元）   | 合价（元）  | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |        |        |  |
|  | 其他材料费        |        |        |        |       | -       | 40.18  | -       |         |        |        |  |
|  | 材料费小计        |        |        |        |       | -       | 40.18  | -       |         |        |        |  |
|  |              |        |        |        |       |         |        |         |         |        |        |  |
|  |              |        |        |        |       |         |        |         |         |        |        |  |
|  |              |        |        |        |       |         |        |         |         |        |        |  |
|  |              |        |        |        |       |         |        |         |         |        |        |  |
|  |              |        |        |        |       |         |        |         |         |        |        |  |
|  |              |        |        |        |       |         |        |         |         |        |        |  |
|  |              |        |        |        |       |         |        |         |         |        |        |  |
|  |              |        |        |        |       |         |        |         |         |        |        |  |
|  |              |        |        |        |       |         |        |         |         |        |        |  |
|  |              |        |        |        |       |         |        |         |         |        |        |  |
|  |              |        |        |        |       |         |        |         |         |        |        |  |
|  |              |        |        |        |       |         |        |         |         |        |        |  |
|  |              |        |        |        |       |         |        |         |         |        |        |  |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 44 页 共 82 页

| 项目编码        | 030501013001        | 项目名称   | 网络服务器 | 计量单位   | 台   | 工程量    | 2      |         |         |     |        |
|-------------|---------------------|--------|-------|--------|-----|--------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细  |                     |        |       |        |     |        |        |         |         |     |        |
| 定额编号        | 定额项目名称              | 定额单位   | 数量    | 单价     |     |        |        | 合价      |         |     |        |
|             |                     |        |       | 人工费    | 材料费 | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 11-9-110    | 用户端设备 安装光网络终端 (ONT) | 台      | 1     | 132.89 |     |        | 41.14  | 132.89  |         |     | 41.14  |
| 人工单价        |                     | 小计     |       |        |     | 132.89 |        |         |         |     |        |
| 一般技工134元/工日 |                     | 未计价材料费 |       |        |     | 50     |        |         |         |     |        |
| 清单项目综合单价    |                     |        |       |        |     | 224.03 |        |         |         |     |        |
| 材料费<br>明细   | 主要材料名称、规格、型号        |        |       | 单位     | 数量  | 单价（元）  | 合价（元）  | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |     |        |
|             | 安装光网络终端 (ONT)       |        |       | 台      | 1   | 50     | 50     |         |         |     |        |
|             | 材料费小计               |        |       |        |     | -      | 50     | -       |         |     |        |
|             |                     |        |       |        |     |        |        |         |         |     |        |
|             |                     |        |       |        |     |        |        |         |         |     |        |
|             |                     |        |       |        |     |        |        |         |         |     |        |
|             |                     |        |       |        |     |        |        |         |         |     |        |
|             |                     |        |       |        |     |        |        |         |         |     |        |
|             |                     |        |       |        |     |        |        |         |         |     |        |
|             |                     |        |       |        |     |        |        |         |         |     |        |
|             |                     |        |       |        |     |        |        |         |         |     |        |
|             |                     |        |       |        |     |        |        |         |         |     |        |
|             |                     |        |       |        |     |        |        |         |         |     |        |
|             |                     |        |       |        |     |        |        |         |         |     |        |
|             |                     |        |       |        |     |        |        |         |         |     |        |
|             |                     |        |       |        |     |        |        |         |         |     |        |
|             |                     |        |       |        |     |        |        |         |         |     |        |
|             |                     |        |       |        |     |        |        |         |         |     |        |
|             |                     |        |       |        |     |        |        |         |         |     |        |
|             |                     |        |       |        |     |        |        |         |         |     |        |
|             |                     |        |       |        |     |        |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 45 页 共 82 页

| 项目编码              |                 | 030505013001 | 项目名称 |        | 分配网络 |     | 计量单位   | 个      | 工程量     | 1       |        |
|-------------------|-----------------|--------------|------|--------|------|-----|--------|--------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细        |                 |              |      |        |      |     |        |        |         |         |        |
| 定额编号              | 定额项目名称          | 定额单位         | 数量   | 单价     |      |     |        | 合价     |         |         |        |
|                   |                 |              |      | 人工费    | 材料费  | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费    | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润 |
| 11-7-32           | 安装光分路器 箱式集成一体化机 | 台            | 1    | 132.89 | 52   |     | 41.14  | 132.89 | 52      | 41.14   |        |
| 人工单价              |                 | 小计           |      |        |      |     |        | 132.89 | 52      | 41.14   |        |
| 一般技工134元/工日       |                 | 未计价材料费       |      |        |      |     |        | 100    |         |         |        |
| 清单项目综合单价          |                 |              |      |        |      |     | 326.03 |        |         |         |        |
| 材料<br>费<br>明<br>细 | 主要材料名称、规格、型号    |              |      |        | 单位   | 数量  | 单价（元）  | 合价（元）  | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |        |
|                   | ODN光分配网络        |              |      |        | 台    | 1   | 100    | 100    |         |         |        |
|                   | 其他材料费           |              |      |        |      |     | -      | 52     | -       |         |        |
|                   | 材料费小计           |              |      |        |      |     | -      | 152    | -       |         |        |
|                   |                 |              |      |        |      |     |        |        |         |         |        |
|                   |                 |              |      |        |      |     |        |        |         |         |        |
|                   |                 |              |      |        |      |     |        |        |         |         |        |
|                   |                 |              |      |        |      |     |        |        |         |         |        |
|                   |                 |              |      |        |      |     |        |        |         |         |        |
|                   |                 |              |      |        |      |     |        |        |         |         |        |
|                   |                 |              |      |        |      |     |        |        |         |         |        |
|                   |                 |              |      |        |      |     |        |        |         |         |        |
|                   |                 |              |      |        |      |     |        |        |         |         |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 46 页 共 82 页

| 项目编码                                   | 030411001006               | 项目名称   | 配管  | 计量单位   | m     | 工程量   | 9.57   |         |         |     |        |
|--|----------------------------|--------|-----|--------|-------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                            |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                     | 定额单位   | 数量  | 单价     |       |       |        | 合价      |         |     |        |
|  |                            |        |     | 人工费    | 材料费   | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-12-38                                | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤40 | 10m    | 0.1 | 110.45 | 38.25 |       | 37.85  | 11.05   | 3.83    |     | 3.79   |
| 人工单价                                   |                            | 小计     |     |        |       |       |        | 11.05   | 3.83    |     | 3.79   |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                            | 未计价材料费 |     |        |       |       |        | 25.27   |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |                            |        |     |        |       |       | 43.93  |         |         |     |        |
| 材料费<br>明<br>细                          | 主要材料名称、规格、型号               |        |     | 单位     | 数量    | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|  | 镀锌钢管SC40 公称直径DN≤40         |        |     | m      | 1.03  | 24.53 | 25.27  |         |         |     |        |
|  | 其他材料费                      |        |     |        |       | -     | 3.82   | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计                      |        |     |        |       | -     | 29.09  | -       |         |     |        |
|  |                            |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |
|  |                            |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |
|  |                            |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |
|  |                            |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |
|  |                            |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |
|  |                            |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |
|  |                            |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |
|  |                            |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |
|  |                            |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 47 页 共 82 页

| 项目编码                                   | 030411001010               | 项目名称   | 配管  | 计量单位  | m    | 工程量   | 6.39   |         |         |     |        |
|--|----------------------------|--------|-----|-------|------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                            |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                     | 定额单位   | 数量  | 单价    |      |       |        | 合价      |         |     |        |
|  |                            |        |     | 人工费   | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-12-34                                | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤15 | 10m    | 0.1 | 56.17 | 12.4 |       | 19.33  | 5.62    | 1.24    |     | 1.94   |
| 人工单价                                   |                            | 小计     |     |       |      |       |        | 5.62    | 1.24    |     | 1.94   |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                            | 未计价材料费 |     |       |      |       |        | 8.28    |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |                            |        |     |       |      |       | 17.08  |         |         |     |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号               |        |     | 单位    | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|  | 镀锌钢管SC15 公称直径DN≤15         |        |     | m     | 1.03 | 8.04  | 8.28   |         |         |     |        |
|  | 其他材料费                      |        |     |       |      | -     | 1.24   | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计                      |        |     |       |      | -     | 9.52   | -       |         |     |        |
|  |                            |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                            |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                            |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                            |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                            |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                            |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                            |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                            |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                            |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 48 页 共 82 页

| 项目编码                               | 030411001007             | 项目名称   | 配管  | 计量单位  | m    | 工程量   | 50.07  |         |         |     |        |
|------------------------------------|--------------------------|--------|-----|-------|------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称                   | 定额单位   | 数量  | 单价    |      |       |        | 合价      |         |     |        |
|                                    |                          |        |     | 人工费   | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-12-133                           | 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm | 10m    | 0.1 | 64.97 | 2.61 |       | 22.21  | 6.5     | 0.26    |     | 2.22   |
| 人工单价                               |                          | 小计     |     |       |      | 6.5   | 0.26   |         | 2.22    |     |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |                          | 未计价材料费 |     |       |      | 4.21  |        |         |         |     |        |
| 清单项目综合单价                           |                          |        |     |       |      | 13.19 |        |         |         |     |        |
| 材料费<br>明细                          | 主要材料名称、规格、型号             |        |     | 单位    | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|                                    | 刚性阻燃管FPC20 外径20mm        |        |     | m     | 1.06 | 3.97  | 4.21   |         |         |     |        |
|                                    | 其他材料费                    |        |     |       |      | -     | 0.26   | -       |         |     |        |
|                                    | 材料费小计                    |        |     |       |      | -     | 4.47   | -       |         |     |        |
|                                    |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 49 页 共 82 页

| 项目编码                                   |                          | 030411001011 | 项目名称 |       | 配管   |      | 计量单位   | m     | 工程量     | 201.09  |        |
|--|--------------------------|--------------|------|-------|------|------|--------|-------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                          |              |      |       |      |      |        |       |         |         |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                   | 定额单位         | 数量   | 单价    |      |      |        | 合价    |         |         |        |
|  |                          |              |      | 人工费   | 材料费  | 机械费  | 管理费和利润 | 人工费   | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润 |
| 4-12-132                               | 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径16mm | 10m          | 0.1  | 61.02 | 2.48 |      | 20.57  | 6.1   | 0.25    |         | 2.06   |
| 人工单价                                   |                          | 小计           |      |       |      |      |        | 6.1   | 0.25    |         | 2.06   |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                          | 未计价材料费       |      |       |      |      |        | 1.72  |         |         |        |
| 清单项目综合单价                               |                          |              |      |       |      |      | 10.13  |       |         |         |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号             |              |      |       | 单位   | 数量   | 单价(元)  | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |        |
|  | 刚性阻燃管FPC16 外径16mm        |              |      |       | m    | 1.06 | 1.62   | 1.72  |         |         |        |
|  | 其他材料费                    |              |      |       |      |      | -      | 0.25  | -       |         |        |
|  | 材料费小计                    |              |      |       |      |      | -      | 1.97  | -       |         |        |
|  |                          |              |      |       |      |      |        |       |         |         |        |
|  |                          |              |      |       |      |      |        |       |         |         |        |
|  |                          |              |      |       |      |      |        |       |         |         |        |
|  |                          |              |      |       |      |      |        |       |         |         |        |
|  |                          |              |      |       |      |      |        |       |         |         |        |
|  |                          |              |      |       |      |      |        |       |         |         |        |
|  |                          |              |      |       |      |      |        |       |         |         |        |
|  |                          |              |      |       |      |      |        |       |         |         |        |
|  |                          |              |      |       |      |      |        |       |         |         |        |
|  |                          |              |      |       |      |      |        |       |         |         |        |
|  |                          |              |      |       |      |      |        |       |         |         |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 50 页 共 82 页

| 项目编码              |               | 030502005001 | 项目名称 |      | 双绞线缆 |      | 计量单位       |       | m           | 工程量         |            | 252.16 |
|-------------------|---------------|--------------|------|------|------|------|------------|-------|-------------|-------------|------------|--------|
| 清单综合单价组成明细        |               |              |      |      |      |      |            |       |             |             |            |        |
| 定额编号              | 定额项目名称        | 定额单位         | 数量   | 单价   |      |      |            | 合价    |             |             |            |        |
|                   |               |              |      | 人工费  | 材料费  | 机械费  | 管理费<br>和利润 | 人工费   | 材料费         | 机械费         | 管理费<br>和利润 |        |
| 5-2-42            | 双绞线缆 管内穿放 ≤4对 | m            | 1    | 1.73 | 0.04 | 0.03 | 0.41       | 1.73  | 0.04        | 0.03        | 0.41       |        |
| 人工单价              |               | 小计           |      |      |      |      |            | 1.73  | 0.04        | 0.03        | 0.41       |        |
| 安装工134元/工日        |               | 未计价材料费       |      |      |      |      |            | 5.25  |             |             |            |        |
| 清单项目综合单价          |               |              |      |      |      |      | 7.46       |       |             |             |            |        |
| 材料<br>费<br>明<br>细 | 主要材料名称、规格、型号  |              |      |      | 单位   | 数量   | 单价（元）      | 合价（元） | 暂估单价<br>（元） | 暂估合价<br>（元） |            |        |
|                   | 双绞线缆UTP5      |              |      |      | m    | 1.05 | 5          | 5.25  |             |             |            |        |
|                   | 其他材料费         |              |      |      |      |      | -          | 0.04  | -           |             |            |        |
|                   | 材料费小计         |              |      |      |      |      | -          | 5.29  | -           |             |            |        |
|                   |               |              |      |      |      |      |            |       |             |             |            |        |
|                   |               |              |      |      |      |      |            |       |             |             |            |        |
|                   |               |              |      |      |      |      |            |       |             |             |            |        |
|                   |               |              |      |      |      |      |            |       |             |             |            |        |
|                   |               |              |      |      |      |      |            |       |             |             |            |        |
|                   |               |              |      |      |      |      |            |       |             |             |            |        |
|                   |               |              |      |      |      |      |            |       |             |             |            |        |
|                   |               |              |      |      |      |      |            |       |             |             |            |        |
|                   |               |              |      |      |      |      |            |       |             |             |            |        |
|                   |               |              |      |      |      |      |            |       |             |             |            |        |
|                   |               |              |      |      |      |      |            |       |             |             |            |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 51 页 共 82 页

| 项目编码                               | 030411004005                      | 项目名称   | 配线  | 计量单位  | m    | 工程量   | 19.16  |         |         |     |        |
|------------------------------------|-----------------------------------|--------|-----|-------|------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |                                   |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称                            | 定额单位   | 数量  | 单价    |      |       |        | 合价      |         |     |        |
|                                    |                                   |        |     | 人工费   | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-13-5                             | 穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm <sup>2</sup>   | 10m    | 0.1 | 10.11 | 1.93 |       | 3.3    | 1.01    | 0.19    |     | 0.33   |
| 人工单价                               |                                   | 小计     |     |       |      |       |        | 1.01    | 0.19    |     | 0.33   |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |                                   | 未计价材料费 |     |       |      |       |        | 2.4     |         |     |        |
| 清单项目综合单价                           |                                   |        |     |       |      | 3.93  |        |         |         |     |        |
| 材料费<br>明细                          | 主要材料名称、规格、型号                      |        |     | 单位    | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|                                    | 绝缘电线BV2.5mm <sup>2</sup> BV-3*2.5 |        |     | m     | 1.16 | 2.07  | 2.4    |         |         |     |        |
|                                    | 其他材料费                             |        |     |       |      | -     | 0.19   | -       |         |     |        |
|                                    | 材料费小计                             |        |     |       |      | -     | 2.59   | -       |         |     |        |
|                                    |                                   |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

## 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 52 页 共 82 页

| 项目编码       |              | 030411004006 | 项目名称 |     | 配线   |      | 计量单位   | m     | 工程量   | 12.47   |         |
|------------|--------------|--------------|------|-----|------|------|--------|-------|-------|---------|---------|
| 清单综合单价组成明细 |              |              |      |     |      |      |        |       |       |         |         |
| 定额编号       | 定额项目名称       | 定额单位         | 数量   | 单价  |      |      |        | 合价    |       |         |         |
|            |              |              |      | 人工费 | 材料费  | 机械费  | 管理费和利润 | 人工费   | 材料费   | 机械费     | 管理费和利润  |
| 5-2-45     | 光缆 管内穿放 ≤12芯 | m            | 1    | 1.6 | 0.02 | 0.02 | 0.41   | 1.6   | 0.02  | 0.02    | 0.41    |
| 人工单价       |              | 小计           |      |     |      | 1.6  | 0.02   | 0.02  | 0.41  |         |         |
| 安装工134元/工日 |              | 未计价材料费       |      |     |      | 6.22 |        |       |       |         |         |
| 清单项目综合单价   |              |              |      |     |      |      | 8.27   |       |       |         |         |
| 材料费<br>明细  | 主要材料名称、规格、型号 |              |      |     |      | 单位   | 数量     | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|            | 12芯光缆 ≤12芯   |              |      |     |      | m    | 1.02   | 6.1   | 6.22  |         |         |
|            | 其他材料费        |              |      |     |      |      |        | -     | 0.02  | -       |         |
|            | 材料费小计        |              |      |     |      |      |        | -     | 6.24  | -       |         |
|            |              |              |      |     |      |      |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |     |      |      |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |     |      |      |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |     |      |      |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |     |      |      |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |     |      |      |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |     |      |      |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |     |      |      |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |     |      |      |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |     |      |      |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |     |      |      |        |       |       |         |         |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 53 页 共 82 页

| 项目编码          | 030502012001    | 项目名称   | 信息插座 | 计量单位 | 个    | 工程量   | 10     |             |             |     |        |
|---------------|-----------------|--------|------|------|------|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细    |                 |        |      |      |      |       |        |             |             |     |        |
| 定额编号          | 定额项目名称          | 定额单位   | 数量   | 单价   |      |       |        | 合价          |             |     |        |
|               |                 |        |      | 人工费  | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费         | 材料费         | 机械费 | 管理费和利润 |
| 5-2-79        | 安装信息插座底盒(接线盒)明装 | 个      | 1    | 5.32 | 0.76 |       | 1.64   | 5.32        | 0.76        |     | 1.64   |
| 人工单价          |                 | 小计     |      |      |      |       |        | 5.32        | 0.76        |     | 1.64   |
| 安装工134元/工日    |                 | 未计价材料费 |      |      |      |       |        | 3.45        |             |     |        |
| 清单项目综合单价      |                 |        |      |      |      |       | 11.17  |             |             |     |        |
| 材料费<br>明<br>细 | 主要材料名称、规格、型号    |        |      | 单位   | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |     |        |
|               | 接线盒             |        |      | 个    | 1.01 | 3.42  | 3.45   |             |             |     |        |
|               | 其他材料费           |        |      |      |      | -     | 0.76   | -           |             |     |        |
|               | 材料费小计           |        |      |      |      | -     | 4.21   | -           |             |     |        |
|               |                 |        |      |      |      |       |        |             |             |     |        |
|               |                 |        |      |      |      |       |        |             |             |     |        |
|               |                 |        |      |      |      |       |        |             |             |     |        |
|               |                 |        |      |      |      |       |        |             |             |     |        |
|               |                 |        |      |      |      |       |        |             |             |     |        |
|               |                 |        |      |      |      |       |        |             |             |     |        |
|               |                 |        |      |      |      |       |        |             |             |     |        |
|               |                 |        |      |      |      |       |        |             |             |     |        |
|               |                 |        |      |      |      |       |        |             |             |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 54 页 共 82 页

| 项目编码                               | 031001006001                | 项目名称   | 塑料管  | 计量单位   | m     | 工程量   | 6.77   |         |         |      |        |
|------------------------------------|-----------------------------|--------|------|--------|-------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |                             |        |      |        |       |       |        |         |         |      |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称                      | 定额单位   | 数量   | 单价     |       |       |        | 合价      |         |      |        |
|                                    |                             |        |      | 人工费    | 材料费   | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 10-1-328                           | 室内塑料给水管(热熔连接)公称外径63mm以内     | 10m    | 0.1  | 222.57 | 3.16  | 0.22  | 71.58  | 22.26   | 0.32    | 0.02 | 7.16   |
| 10-11-142                          | 管道消毒、冲洗 公称直径65mm以内          | 100m   | 0.01 | 78.36  | 5.82  |       | 25.1   | 0.78    | 0.06    |      | 0.25   |
| 人工单价                               |                             | 小计     |      |        |       |       | 23.04  | 0.38    | 0.02    | 7.41 |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |                             | 未计价材料费 |      |        |       |       | 29.67  |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                           |                             |        |      |        |       | 60.51 |        |         |         |      |        |
| 材料费明细                              | 主要材料名称、规格、型号                |        |      | 单位     | 数量    | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|                                    | PP-RDN63 0.6MPA 公称外径63mm以内  |        |      | m      | 1.016 | 26.75 | 27.18  |         |         |      |        |
|                                    | 室内塑料给水管热熔管件 DN63 公称外径63mm以内 |        |      | 个      | 0.659 | 3.78  | 2.49   |         |         |      |        |
|                                    | 其他材料费                       |        |      |        |       | -     | 0.37   | -       |         |      |        |
|                                    | 材料费小计                       |        |      |        |       | -     | 30.04  | -       |         |      |        |
|                                    |                             |        |      |        |       |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                             |        |      |        |       |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                             |        |      |        |       |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                             |        |      |        |       |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                             |        |      |        |       |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                             |        |      |        |       |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                             |        |      |        |       |       |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 55 页 共 82 页

| 项目编码                                   | 031001006002                | 项目名称   | 塑料管  | 计量单位   | m     | 工程量   | 5.19   |         |         |      |        |
|--|-----------------------------|--------|------|--------|-------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                             |        |      |        |       |       |        |         |         |      |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                      | 定额单位   | 数量   | 单价     |       |       |        | 合价      |         |      |        |
|  |                             |        |      | 人工费    | 材料费   | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 10-1-327                               | 室内塑料给水管(热熔连接)公称外径50mm以内     | 10m    | 0.1  | 203.73 | 2.68  | 0.22  | 65.41  | 20.37   | 0.27    | 0.02 | 6.54   |
| 10-11-141                              | 管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内          | 100m   | 0.01 | 66.52  | 3.6   |       | 21.39  | 0.67    | 0.04    |      | 0.21   |
| 10-11-14                               | 成品管卡安装 公称直径50mm以内           | 个      | 0.56 | 1.98   | 0.82  |       | 0.83   | 1.11    | 0.46    |      | 0.46   |
| 人工单价                                   |                             | 小计     |      |        |       |       | 22.15  | 0.77    | 0.02    |      | 7.21   |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                             | 未计价材料费 |      |        |       |       | 22.63  |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                               |                             |        |      |        |       | 52.79 |        |         |         |      |        |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号                |        |      | 单位     | 数量    | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|  | PP-R DN50 0.6MPA 公称外径50mm以内 |        |      | m      | 1.016 | 17.82 | 18.11  |         |         |      |        |
|  | 室内塑料给水管热熔管件 DN50 公称外径50mm以内 |        |      | 个      | 0.742 | 4.55  | 3.38   |         |         |      |        |
|  | 成品管卡 DN50 公称直径50mm以内        |        |      | 套      | 0.588 | 1.96  | 1.15   |         |         |      |        |
|  | 其他材料费                       |        |      |        |       | -     | 0.77   | -       |         |      |        |
| 材料费小计                                  |                             |        |      |        | -     | 23.39 | -      |         |         |      |        |
|  |                             |        |      |        |       |       |        |         |         |      |        |
|  |                             |        |      |        |       |       |        |         |         |      |        |
|  |                             |        |      |        |       |       |        |         |         |      |        |
|  |                             |        |      |        |       |       |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 56 页 共 82 页

| 项目编码                               | 031001006003                | 项目名称   | 塑料管 | 计量单位   | m     | 工程量   | 66.95  |         |         |      |        |
|------------------------------------|-----------------------------|--------|-----|--------|-------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |                             |        |     |        |       |       |        |         |         |      |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称                      | 定额单位   | 数量  | 单价     |       |       |        | 合价      |         |      |        |
|                                    |                             |        |     | 人工费    | 材料费   | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 10-1-326                           | 室内塑料给水管(热熔连接)公称外径40mm以内     | 10m    | 0.1 | 174.99 | 2.52  | 0.15  | 56.36  | 17.5    | 0.25    | 0.02 | 5.64   |
| 10-11-13                           | 成品管卡安装 公称直径40mm以内           | 个      | 1   | 1.61   | 0.72  |       | 0.41   | 1.61    | 0.72    |      | 0.41   |
| 人工单价                               |                             | 小计     |     |        |       |       |        | 19.11   | 0.97    | 0.02 | 6.05   |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |                             | 未计价材料费 |     |        |       |       |        | 18.47   |         |      |        |
| 清单项目综合单价                           |                             |        |     |        |       |       |        | 44.61   |         |      |        |
| 材料费明细                              | 主要材料名称、规格、型号                |        |     | 单位     | 数量    | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|                                    | PP-R DN40 0.6MPA 公称外径40mm以内 |        |     | m      | 1.016 | 11.94 | 12.13  |         |         |      |        |
|                                    | 室内塑料给水管热熔管件 公称外径40mm以内      |        |     | 个      | 0.887 | 4.91  | 4.36   |         |         |      |        |
|                                    | 成品管卡 DN40 公称直径40mm以内        |        |     | 套      | 1.05  | 1.89  | 1.98   |         |         |      |        |
|                                    | 其他材料费                       |        |     |        |       | -     | 0.97   | -       |         |      |        |
|                                    | 材料费小计                       |        |     |        |       | -     | 19.43  | -       |         |      |        |
|                                    |                             |        |     |        |       |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                             |        |     |        |       |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                             |        |     |        |       |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                             |        |     |        |       |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                             |        |     |        |       |       |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 57 页 共 82 页

| 项目编码                               | 031001006007                | 项目名称   | 塑料管  | 计量单位   | m      | 工程量   | 18.56  |         |         |      |        |
|------------------------------------|-----------------------------|--------|------|--------|--------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |                             |        |      |        |        |       |        |         |         |      |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称                      | 定额单位   | 数量   | 单价     |        |       |        | 合价      |         |      |        |
|                                    |                             |        |      | 人工费    | 材料费    | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 10-1-324                           | 室内塑料给水管(热熔连接)公称外径25mm以内     | 10m    | 0.1  | 144.21 | 1.85   | 0.13  | 46.49  | 14.42   | 0.19    | 0.01 | 4.65   |
| 10-11-12                           | 成品管卡安装 公称直径32mm以内           | 个      | 1.25 | 1.52   | 0.72   |       | 0.41   | 1.9     | 0.9     |      | 0.51   |
| 人工单价                               |                             | 小计     |      |        |        |       | 16.32  | 1.09    | 0.01    | 5.16 |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |                             | 未计价材料费 |      |        |        |       | 9.72   |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                           |                             |        |      |        |        | 32.29 |        |         |         |      |        |
| 材料费<br>明细                          | 主要材料名称、规格、型号                |        |      | 单位     | 数量     | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|                                    | 室内塑料给水管热熔管件 公称外径25mm以内      |        |      | 个      | 1.225  | 1.56  | 1.91   |         |         |      |        |
|                                    | PP-R DN25 0.6MPA 公称外径25mm以内 |        |      | m      | 1.016  | 5.98  | 6.08   |         |         |      |        |
|                                    | 成品管卡 DN25 公称直径25以内          |        |      | 套      | 1.3125 | 1.32  | 1.73   |         |         |      |        |
|                                    | 其他材料费                       |        |      |        |        | -     | 1.08   | -       |         |      |        |
|                                    | 材料费小计                       |        |      |        |        | -     | 10.78  | -       |         |      |        |
|                                    |                             |        |      |        |        |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                             |        |      |        |        |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                             |        |      |        |        |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                             |        |      |        |        |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                             |        |      |        |        |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                             |        |      |        |        |       |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 58 页 共 82 页

| 项目编码                               | 031001006008            | 项目名称   | 塑料管   | 计量单位   | m      | 工程量   | 18.56  |         |         |      |        |
|------------------------------------|-------------------------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |                         |        |       |        |        |       |        |         |         |      |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称                  | 定额单位   | 数量    | 单价     |        |       |        | 合价      |         |      |        |
|                                    |                         |        |       | 人工费    | 材料费    | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 10-1-323                           | 室内塑料给水管(热熔连接)公称外径20mm以内 | 10m    | 0.1   | 129.85 | 1.67   | 0.13  | 41.96  | 12.99   | 0.17    | 0.01 | 4.2    |
| 10-11-11                           | 成品管卡安装 公称直径20mm以内       | 个      | 1.429 | 1.39   | 0.72   |       | 0.41   | 1.99    | 1.03    |      | 0.59   |
| 人工单价                               |                         | 小计     |       |        |        |       |        | 14.98   | 1.2     | 0.01 | 4.79   |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |                         | 未计价材料费 |       |        |        |       |        | 7.2     |         |      |        |
| 清单项目综合单价                           |                         |        |       |        |        |       | 28.17  |         |         |      |        |
| 材料费<br>明细                          | 主要材料名称、规格、型号            |        |       | 单位     | 数量     | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|                                    | 室内塑料给水管热熔管件 公称外径20mm以内  |        |       | 个      | 1.52   | 0.91  | 1.38   |         |         |      |        |
|                                    | PP-RDN20 公称外径20mm以内     |        |       | m      | 1.016  | 3.94  | 4      |         |         |      |        |
|                                    | 成品管卡 DN20 公称直径20mm以内    |        |       | 套      | 1.5005 | 1.21  | 1.82   |         |         |      |        |
|                                    | 其他材料费                   |        |       |        |        | -     | 1.19   | -       |         |      |        |
|                                    | 材料费小计                   |        |       |        |        | -     | 8.38   | -       |         |      |        |
|                                    |                         |        |       |        |        |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                         |        |       |        |        |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                         |        |       |        |        |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                         |        |       |        |        |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                         |        |       |        |        |       |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 59 页 共 82 页

| 项目编码                                   | 031001006004            | 项目名称   | 塑料管   | 计量单位   | m      | 工程量   | 100.87 |         |         |      |        |
|--|-------------------------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                         |        |       |        |        |       |        |         |         |      |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                  | 定额单位   | 数量    | 单价     |        |       |        | 合价      |         |      |        |
|  |                         |        |       | 人工费    | 材料费    | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 10-1-367                               | 室内塑料排水管(粘接) 公称外径110mm以内 | 10m    | 0.1   | 239.22 | 8.83   | 0.07  | 76.94  | 23.92   | 0.88    | 0.01 | 7.69   |
| 10-11-16                               | 成品管卡安装 公称直径100mm以内      | 个      | 0.909 | 2.43   | 2.23   |       | 0.83   | 2.21    | 2.03    |      | 0.76   |
| 人工单价                                   |                         | 小计     |       |        |        |       | 26.13  | 2.91    | 0.01    |      | 8.45   |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                         | 未计价材料费 |       |        |        |       | 41.28  |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                               |                         |        |       |        |        | 78.78 |        |         |         |      |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号            |        |       | 单位     | 数量     | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|  | 室内塑料排水管粘接管件 公称外径110mm以内 |        |       | 个      | 1.156  | 11.49 | 13.28  |         |         |      |        |
|  | U-PVCde110 公称外径110mm以内  |        |       | m      | 0.95   | 24.23 | 23.02  |         |         |      |        |
|  | 成品管卡 DN100 de110        |        |       | 套      | 0.9545 | 5.22  | 4.98   |         |         |      |        |
|  | 其他材料费                   |        |       |        |        | -     | 2.91   | -       |         |      |        |
|  | 材料费小计                   |        |       |        |        | -     | 44.19  | -       |         |      |        |
|  |                         |        |       |        |        |       |        |         |         |      |        |
|  |                         |        |       |        |        |       |        |         |         |      |        |
|  |                         |        |       |        |        |       |        |         |         |      |        |
|  |                         |        |       |        |        |       |        |         |         |      |        |
|  |                         |        |       |        |        |       |        |         |         |      |        |
|  |                         |        |       |        |        |       |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 60 页 共 82 页

| 项目编码                                 | 031001006006           | 项目名称   | 塑料管 | 计量单位   | m     | 工程量   | 33.91  |         |         |     |        |
|--------------------------------------|------------------------|--------|-----|--------|-------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                           |                        |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                 | 定额项目名称                 | 定额单位   | 数量  | 单价     |       |       |        | 合价      |         |     |        |
|                                      |                        |        |     | 人工费    | 材料费   | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 10-1-366                             | 室内塑料排水管(粘接) 公称外径75mm以内 | 10m    | 0.1 | 214.67 | 5.68  | 0.03  | 69.12  | 21.47   | 0.57    |     | 6.91   |
| 10-11-15                             | 成品管卡安装 公称直径80mm以内      | 个      | 1   | 2.2    | 0.84  |       | 0.83   | 2.2     | 0.84    |     | 0.83   |
| 人工单价                                 |                        | 小计     |     |        |       |       | 23.67  | 1.41    |         |     | 7.74   |
| 高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日 |                        | 未计价材料费 |     |        |       |       |        |         |         |     | 18.27  |
| 清单项目综合单价                             |                        |        |     |        |       | 51.09 |        |         |         |     |        |
| 材料费<br>明细                            | 主要材料名称、规格、型号           |        |     | 单位     | 数量    | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|                                      | U-PVC DN75 公称外径75mm以内  |        |     | m      | 0.98  | 13.14 | 12.88  |         |         |     |        |
|                                      | 室内塑料排水管粘接管件 公称外径75mm以内 |        |     | 个      | 0.885 | 2.85  | 2.52   |         |         |     |        |
|                                      | 成品管卡 DN75 de75         |        |     | 套      | 1.05  | 2.73  | 2.87   |         |         |     |        |
|                                      | 其他材料费                  |        |     |        |       | -     | 1.41   | -       |         |     |        |
|                                      | 材料费小计                  |        |     |        |       | -     | 19.68  | -       |         |     |        |
|                                      |                        |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |
|                                      |                        |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |
|                                      |                        |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |
|                                      |                        |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |
|                                      |                        |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |
|                                      |                        |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 61 页 共 82 页

| 项目编码                               | 031001006005           | 项目名称   | 塑料管 | 计量单位   | m     | 工程量   | 40.48  |         |         |       |        |
|------------------------------------|------------------------|--------|-----|--------|-------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |                        |        |     |        |       |       |        |         |         |       |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称                 | 定额单位   | 数量  | 单价     |       |       |        | 合价      |         |       |        |
|                                    |                        |        |     | 人工费    | 材料费   | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费和利润 |
| 10-1-365                           | 室内塑料排水管(粘接) 公称外径50mm以内 | 10m    | 0.1 | 160.22 | 3.07  | 0.03  | 51.43  | 16.02   | 0.31    |       | 5.15   |
| 10-11-14                           | 成品管卡安装 公称直径50mm以内      | 个      | 2   | 1.98   | 0.82  |       | 0.83   | 3.96    | 1.64    |       | 1.66   |
| 人工单价                               |                        | 小计     |     |        |       |       |        | 19.98   | 1.95    |       | 6.81   |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |                        | 未计价材料费 |     |        |       |       |        |         |         | 13.64 |        |
| 清单项目综合单价                           |                        |        |     |        |       | 42.39 |        |         |         |       |        |
| 材料费<br>明细                          | 主要材料名称、规格、型号           |        |     | 单位     | 数量    | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |       |        |
|                                    | U-PVCDN 50 公称外径50mm以内  |        |     | m      | 1.012 | 8.11  | 8.21   |         |         |       |        |
|                                    | 室内塑料排水管粘接管件 公称外径50mm以内 |        |     | 个      | 0.69  | 1.91  | 1.32   |         |         |       |        |
|                                    | 成品管卡 DN50 de50         |        |     | 套      | 2.1   | 1.96  | 4.12   |         |         |       |        |
|                                    | 其他材料费                  |        |     |        |       | -     | 1.96   | -       |         |       |        |
|                                    | 材料费小计                  |        |     |        |       | -     | 15.6   | -       |         |       |        |
|                                    |                        |        |     |        |       |       |        |         |         |       |        |
|                                    |                        |        |     |        |       |       |        |         |         |       |        |
|                                    |                        |        |     |        |       |       |        |         |         |       |        |
|                                    |                        |        |     |        |       |       |        |         |         |       |        |
|                                    |                        |        |     |        |       |       |        |         |         |       |        |
|                                    |                        |        |     |        |       |       |        |         |         |       |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 62 页 共 82 页

| 项目编码                                 | 031002003001             | 项目名称   | 套管  | 计量单位  | 个     | 工程量   | 1      |         |         |      |        |
|--------------------------------------|--------------------------|--------|-----|-------|-------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                           |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |
| 定额编号                                 | 定额项目名称                   | 定额单位   | 数量  | 单价    |       |       |        | 合价      |         |      |        |
|                                      |                          |        |     | 人工费   | 材料费   | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 10-11-27                             | 一般钢套管制作安装 介质管道公称直径50mm以内 | 个      | 1   | 17.69 | 6.19  | 0.92  | 5.76   | 17.69   | 6.19    | 0.92 | 5.76   |
| 10-11-179                            | 预留孔洞 混凝土楼板 公称直径80mm以内    | 10个    | 0.1 | 52.62 | 14.33 | 0.96  | 22.62  | 5.26    | 1.43    | 0.1  | 2.26   |
| 人工单价                                 |                          | 小计     |     |       |       | 22.95 | 7.62   | 1.02    | 8.02    |      |        |
| 高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日 |                          | 未计价材料费 |     |       |       | 13.06 |        |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                             |                          |        |     |       |       | 52.67 |        |         |         |      |        |
| 材料费<br>明细                            | 主要材料名称、规格、型号             |        |     | 单位    | 数量    | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|                                      | 焊接钢管DN80 DN80            |        |     | m     | 0.318 | 41.06 | 13.06  |         |         |      |        |
|                                      | 其他材料费                    |        |     |       |       | -     | 7.62   | -       |         |      |        |
|                                      | 材料费小计                    |        |     |       |       | -     | 20.7   | -       |         |      |        |
|                                      |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                      |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                      |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                      |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                      |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                      |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                      |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                      |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                      |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 63 页 共 82 页

| 项目编码                                 | 031002003002             | 项目名称   | 套管  | 计量单位  | 个     | 工程量   | 3      |         |         |      |        |
|--------------------------------------|--------------------------|--------|-----|-------|-------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                           |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |
| 定额编号                                 | 定额项目名称                   | 定额单位   | 数量  | 单价    |       |       |        | 合价      |         |      |        |
|                                      |                          |        |     | 人工费   | 材料费   | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 10-11-27                             | 一般钢套管制作安装 介质管道公称直径50mm以内 | 个      | 1   | 17.69 | 6.19  | 0.92  | 5.76   | 17.69   | 6.19    | 0.92 | 5.76   |
| 10-11-179                            | 预留孔洞 混凝土楼板 公称直径80mm以内    | 10个    | 0.1 | 52.62 | 14.33 | 0.96  | 22.62  | 5.26    | 1.43    | 0.1  | 2.26   |
| 人工单价                                 |                          | 小计     |     |       |       | 22.95 | 7.62   | 1.02    | 8.02    |      |        |
| 高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日 |                          | 未计价材料费 |     |       |       | 13.06 |        |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                             |                          |        |     |       |       | 52.67 |        |         |         |      |        |
| 材料费<br>明细                            | 主要材料名称、规格、型号             |        |     | 单位    | 数量    | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|                                      | 焊接钢管DN80 DN80            |        |     | m     | 0.318 | 41.06 | 13.06  |         |         |      |        |
|                                      | 其他材料费                    |        |     |       |       | -     | 7.62   | -       |         |      |        |
|                                      | 材料费小计                    |        |     |       |       | -     | 20.7   | -       |         |      |        |
|                                      |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                      |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                      |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                      |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                      |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                      |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                      |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                      |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                      |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 64 页 共 82 页

| 项目编码                                   | 031002003003             | 项目名称   | 套管  | 计量单位  | 个     | 工程量   | 3      |         |         |      |        |  |
|--|--------------------------|--------|-----|-------|-------|-------|--------|---------|---------|------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细                             |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |  |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                   | 定额单位   | 数量  | 单价    |       |       |        | 合价      |         |      |        |  |
|  |                          |        |     | 人工费   | 材料费   | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |  |
| 10-11-25                               | 一般钢套管制作安装 介质管道公称直径20mm以内 | 个      | 1   | 10.92 | 2.47  | 0.75  | 3.71   | 10.92   | 2.47    | 0.75 | 3.71   |  |
| 10-11-177                              | 预留孔洞 混凝土楼板 公称直径50mm以内    | 10个    | 0.1 | 41.15 | 10.52 | 0.63  | 17.69  | 4.12    | 1.05    | 0.06 | 1.77   |  |
| 人工单价                                   |                          | 小计     |     |       |       | 15.04 | 3.52   | 0.81    | 5.48    |      |        |  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                          | 未计价材料费 |     |       |       | 5.08  |        |         |         |      |        |  |
| 清单项目综合单价                               |                          |        |     |       |       | 29.93 |        |         |         |      |        |  |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号             |        |     | 单位    | 数量    | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |  |
|  | 焊接钢管DN32 DN32            |        |     | m     | 0.318 | 15.96 | 5.08   |         |         |      |        |  |
|  | 其他材料费                    |        |     |       |       | -     | 3.52   | -       |         |      |        |  |
|  | 材料费小计                    |        |     |       |       | -     | 8.63   | -       |         |      |        |  |
|  |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |  |
|  |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |  |
|  |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |  |
|  |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |  |
|  |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |  |
|  |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |  |
|  |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |  |
|  |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |  |
|  |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |  |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 65 页 共 82 页

| 项目编码                               | 031001006009            | 项目名称   | 塑料管   | 计量单位   | m      | 工程量    | 14.4   |         |         |      |        |
|------------------------------------|-------------------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |                         |        |       |        |        |        |        |         |         |      |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称                  | 定额单位   | 数量    | 单价     |        |        |        | 合价      |         |      |        |
|                                    |                         |        |       | 人工费    | 材料费    | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 10-1-378                           | 室内塑料雨水管(粘接) 公称外径110mm以内 | 10m    | 0.1   | 222.12 | 6.96   | 0.07   | 71.58  | 22.21   | 0.7     | 0.01 | 7.16   |
| 10-11-16                           | 成品管卡安装 公称直径100mm以内      | 个      | 0.909 | 2.43   | 2.23   |        | 0.83   | 2.21    | 2.03    |      | 0.76   |
| 人工单价                               |                         | 小计     |       |        |        |        |        | 24.42   | 2.73    | 0.01 | 7.92   |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |                         | 未计价材料费 |       |        |        |        |        | 76.69   |         |      |        |
| 清单项目综合单价                           |                         |        |       |        |        |        | 111.76 |         |         |      |        |
| 材料费<br>明细                          | 主要材料名称、规格、型号            |        |       | 单位     | 数量     | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|                                    | 室内塑料雨水管粘接管件 公称外径110mm以内 |        |       | 个      | 0.416  | 114.49 | 47.63  |         |         |      |        |
|                                    | U-PVC De110 公称外径110mm以内 |        |       | m      | 0.994  | 24.23  | 24.08  |         |         |      |        |
|                                    | 成品管卡 公称直径100mm以内        |        |       | 套      | 0.9545 | 5.22   | 4.98   |         |         |      |        |
|                                    | 其他材料费                   |        |       |        |        | -      | 2.72   | -       |         |      |        |
|                                    | 材料费小计                   |        |       |        |        | -      | 79.42  | -       |         |      |        |
|                                    |                         |        |       |        |        |        |        |         |         |      |        |
|                                    |                         |        |       |        |        |        |        |         |         |      |        |
|                                    |                         |        |       |        |        |        |        |         |         |      |        |
|                                    |                         |        |       |        |        |        |        |         |         |      |        |
|                                    |                         |        |       |        |        |        |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 66 页 共 82 页

| 项目编码                                   | 031004014002        | 项目名称   | 给、排水附(配)件 | 计量单位   | 个     | 工程量   | 4      |         |         |       |        |
|--|---------------------|--------|-----------|--------|-------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                     |        |           |        |       |       |        |         |         |       |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称              | 定额单位   | 数量        | 单价     |       |       |        | 合价      |         |       |        |
|  |                     |        |           | 人工费    | 材料费   | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费和利润 |
| 10-6-99                                | 普通雨水斗安装 公称直径100mm以内 | 10个    | 0.1       | 368.38 | 16.74 |       | 118.48 | 36.84   | 1.67    |       | 11.85  |
| 人工单价                                   |                     | 小计     |           |        |       |       | 36.84  | 1.67    |         | 11.85 |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                     | 未计价材料费 |           |        |       |       | 12.97  |         |         |       |        |
| 清单项目综合单价                               |                     |        |           |        |       | 63.34 |        |         |         |       |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号        |        |           | 单位     | 数量    | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |       |        |
|  | 87型雨水斗 公称直径100mm以内  |        |           | 套      | 1     | 12.97 | 12.97  |         |         |       |        |
|  | 其他材料费               |        |           |        |       | -     | 1.67   | -       |         |       |        |
|  | 材料费小计               |        |           |        |       | -     | 14.65  | -       |         |       |        |
|  |                     |        |           |        |       |       |        |         |         |       |        |
|  |                     |        |           |        |       |       |        |         |         |       |        |
|  |                     |        |           |        |       |       |        |         |         |       |        |
|  |                     |        |           |        |       |       |        |         |         |       |        |
|  |                     |        |           |        |       |       |        |         |         |       |        |
|  |                     |        |           |        |       |       |        |         |         |       |        |
|  |                     |        |           |        |       |       |        |         |         |       |        |
|  |                     |        |           |        |       |       |        |         |         |       |        |
|  |                     |        |           |        |       |       |        |         |         |       |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 67 页 共 82 页

| 项目编码                                   | 031003001001        | 项目名称   | 截止阀 | 计量单位  | 个     | 工程量    | 1      |         |         |     |        |  |
|--|---------------------|--------|-----|-------|-------|--------|--------|---------|---------|-----|--------|--|
| 清单综合单价组成明细                             |                     |        |     |       |       |        |        |         |         |     |        |  |
| 定额编号                                   | 定额项目名称              | 定额单位   | 数量  | 单价    |       |        |        | 合价      |         |     |        |  |
|  |                     |        |     | 人工费   | 材料费   | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |  |
| 10-5-6                                 | 螺纹阀门安装 公称直径50mm以内   | 个      | 1   | 34.56 | 19.78 | 2.6    | 11.11  | 34.56   | 19.78   | 2.6 | 11.11  |  |
| 人工单价                                   |                     | 小计     |     |       |       | 34.56  | 19.78  | 2.6     | 11.11   |     |        |  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                     | 未计价材料费 |     |       |       | 79.46  |        |         |         |     |        |  |
| 清单项目综合单价                               |                     |        |     |       |       | 147.51 |        |         |         |     |        |  |
| 材料费<br>明<br>细                          | 主要材料名称、规格、型号        |        |     | 单位    | 数量    | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |  |
|  | 截止阀 DN50 公称直径50mm以内 |        |     | 个     | 1.01  | 78.67  | 79.46  |         |         |     |        |  |
|  | 其他材料费               |        |     |       |       | -      | 19.78  | -       |         |     |        |  |
|  | 材料费小计               |        |     |       |       | -      | 99.23  | -       |         |     |        |  |
|  |                     |        |     |       |       |        |        |         |         |     |        |  |
|  |                     |        |     |       |       |        |        |         |         |     |        |  |
|  |                     |        |     |       |       |        |        |         |         |     |        |  |
|  |                     |        |     |       |       |        |        |         |         |     |        |  |
|  |                     |        |     |       |       |        |        |         |         |     |        |  |
|  |                     |        |     |       |       |        |        |         |         |     |        |  |
|  |                     |        |     |       |       |        |        |         |         |     |        |  |
|  |                     |        |     |       |       |        |        |         |         |     |        |  |
|  |                     |        |     |       |       |        |        |         |         |     |        |  |
|  |                     |        |     |       |       |        |        |         |         |     |        |  |
|  |                     |        |     |       |       |        |        |         |         |     |        |  |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 68 页 共 82 页

| 项目编码                               | 031003001003        | 项目名称   | 截止阀 | 计量单位  | 个    | 工程量   | 4      |         |         |      |        |  |
|------------------------------------|---------------------|--------|-----|-------|------|-------|--------|---------|---------|------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细                         |                     |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
| 定额编号                               | 定额项目名称              | 定额单位   | 数量  | 单价    |      |       |        | 合价      |         |      |        |  |
|                                    |                     |        |     | 人工费   | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |  |
| 10-5-4                             | 螺纹阀门安装 公称直径32mm以内   | 个      | 1   | 17.91 | 7.51 | 1.63  | 5.76   | 17.91   | 7.51    | 1.63 | 5.76   |  |
| 人工单价                               |                     | 小计     |     |       |      | 17.91 | 7.51   | 1.63    | 5.76    |      |        |  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |                     | 未计价材料费 |     |       |      | 94.39 |        |         |         |      |        |  |
| 清单项目综合单价                           |                     |        |     |       |      | 127.2 |        |         |         |      |        |  |
| 材料费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号        |        |     | 单位    | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |  |
|                                    | 截止阀 DN32 公称直径32mm以内 |        |     | 个     | 1.01 | 93.46 | 94.39  |         |         |      |        |  |
|                                    | 其他材料费               |        |     |       |      | -     | 7.51   | -       |         |      |        |  |
|                                    | 材料费小计               |        |     |       |      | -     | 101.9  | -       |         |      |        |  |
|                                    |                     |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|                                    |                     |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|                                    |                     |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|                                    |                     |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|                                    |                     |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|                                    |                     |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|                                    |                     |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|                                    |                     |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|                                    |                     |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|                                    |                     |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|                                    |                     |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 69 页 共 82 页

| 项目编码                                   |                     | 031003001002 | 项目名称 |       | 截止阀  |      | 计量单位   | 个     | 工程量     | 1       |        |
|--|---------------------|--------------|------|-------|------|------|--------|-------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                     |              |      |       |      |      |        |       |         |         |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称              | 定额单位         | 数量   | 单价    |      |      |        | 合价    |         |         |        |
|  |                     |              |      | 人工费   | 材料费  | 机械费  | 管理费和利润 | 人工费   | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润 |
| 10-5-2                                 | 螺纹阀门安装 公称直径20mm以内   | 个            | 1    | 12.79 | 4.19 | 0.95 | 4.11   | 12.79 | 4.19    | 0.95    | 4.11   |
| 人工单价                                   |                     | 小计           |      |       |      |      |        | 12.79 | 4.19    | 0.95    | 4.11   |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                     | 未计价材料费       |      |       |      |      |        | 33.4  |         |         |        |
| 清单项目综合单价                               |                     |              |      |       |      |      |        | 55.44 |         |         |        |
| 材料费<br>明<br>细                          | 主要材料名称、规格、型号        |              |      |       | 单位   | 数量   | 单价(元)  | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |        |
|  | 截止阀 DN20 公称直径20mm以内 |              |      |       | 个    | 1.01 | 33.07  | 33.4  |         |         |        |
|  | 其他材料费               |              |      |       |      |      | -      | 4.19  | -       |         |        |
|  | 材料费小计               |              |      |       |      |      | -      | 37.58 | -       |         |        |
|  |                     |              |      |       |      |      |        |       |         |         |        |
|  |                     |              |      |       |      |      |        |       |         |         |        |
|  |                     |              |      |       |      |      |        |       |         |         |        |
|  |                     |              |      |       |      |      |        |       |         |         |        |
|  |                     |              |      |       |      |      |        |       |         |         |        |
|  |                     |              |      |       |      |      |        |       |         |         |        |
|  |                     |              |      |       |      |      |        |       |         |         |        |
|  |                     |              |      |       |      |      |        |       |         |         |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 70 页 共 82 页

| 项目编码                               |                     | 031003001004 | 项目名称 |       | 截止阀  |      | 计量单位   | 个     | 工程量     | 3       |        |
|------------------------------------|---------------------|--------------|------|-------|------|------|--------|-------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |                     |              |      |       |      |      |        |       |         |         |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称              | 定额单位         | 数量   | 单价    |      |      |        | 合价    |         |         |        |
|                                    |                     |              |      | 人工费   | 材料费  | 机械费  | 管理费和利润 | 人工费   | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润 |
| 10-5-1                             | 螺纹阀门安装 公称直径15mm以内   | 个            | 1    | 11.53 | 3.52 | 0.82 | 3.71   | 11.53 | 3.52    | 0.82    | 3.71   |
| 人工单价                               |                     | 小计           |      |       |      |      | 11.53  | 3.52  | 0.82    | 3.71    |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |                     | 未计价材料费       |      |       |      |      | 28.96  |       |         |         |        |
| 清单项目综合单价                           |                     |              |      |       |      |      | 48.54  |       |         |         |        |
| 材料费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号        |              |      |       | 单位   | 数量   | 单价(元)  | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |        |
|                                    | 截止阀 DN15 公称直径15mm以内 |              |      |       | 个    | 1.01 | 28.67  | 28.96 |         |         |        |
|                                    | 其他材料费               |              |      |       |      |      | -      | 3.52  | -       |         |        |
|                                    | 材料费小计               |              |      |       |      |      | -      | 32.48 | -       |         |        |
|                                    |                     |              |      |       |      |      |        |       |         |         |        |
|                                    |                     |              |      |       |      |      |        |       |         |         |        |
|                                    |                     |              |      |       |      |      |        |       |         |         |        |
|                                    |                     |              |      |       |      |      |        |       |         |         |        |
|                                    |                     |              |      |       |      |      |        |       |         |         |        |
|                                    |                     |              |      |       |      |      |        |       |         |         |        |
|                                    |                     |              |      |       |      |      |        |       |         |         |        |
|                                    |                     |              |      |       |      |      |        |       |         |         |        |
|                                    |                     |              |      |       |      |      |        |       |         |         |        |
|                                    |                     |              |      |       |      |      |        |       |         |         |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 71 页 共 82 页

| 项目编码                                   | 031004014001       | 项目名称   | 给、排水附(配)件 | 计量单位   | 个    | 工程量   | 7      |         |         |      |        |
|--|--------------------|--------|-----------|--------|------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                    |        |           |        |      |       |        |         |         |      |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称             | 定额单位   | 数量        | 单价     |      |       |        | 合价      |         |      |        |
|  |                    |        |           | 人工费    | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 10-6-90                                | 地漏安装 公称直径50mm以内    | 10个    | 0.1       | 193.17 | 1.81 |       | 62.13  | 19.32   | 0.18    |      | 6.21   |
| 人工单价                                   |                    | 小计     |           |        |      |       | 19.32  | 0.18    |         | 6.21 |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                    | 未计价材料费 |           |        |      |       | 8.06   |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                               |                    |        |           |        |      | 33.77 |        |         |         |      |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号       |        |           | 单位     | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|  | 地漏 DN50 公称直径50mm以内 |        |           | 个      | 1.01 | 7.98  | 8.06   |         |         |      |        |
|  | 其他材料费              |        |           |        |      | -     | 0.18   | -       |         |      |        |
|  | 材料费小计              |        |           |        |      | -     | 8.25   | -       |         |      |        |
|  |                    |        |           |        |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                    |        |           |        |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                    |        |           |        |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                    |        |           |        |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                    |        |           |        |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                    |        |           |        |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                    |        |           |        |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                    |        |           |        |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                    |        |           |        |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                    |        |           |        |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                    |        |           |        |      |       |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 72 页 共 82 页

| 项目编码                                   |              | 031004006001 | 项目名称 |        | 大便器    |       |        | 计量单位    | 组       | 工程量 | 19     |
|--|--------------|--------------|------|--------|--------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |              |              |      |        |        |       |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称       | 定额单位         | 数量   | 单价     |        |       |        | 合价      |         |     |        |
|  |              |              |      | 人工费    | 材料费    | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 10-6-33                                | 蹲式大便器安装 瓷高水箱 | 10套          | 0.1  | 1016.9 | 276.57 |       | 327.06 | 101.69  | 27.66   |     | 32.71  |
| 人工单价                                   |              | 小计           |      |        |        |       |        | 101.69  | 27.66   |     | 32.71  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |              | 未计价材料费       |      |        |        |       |        | 100.97  |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |              |              |      |        |        |       |        | 263.03  |         |     |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号 |              |      | 单位     | 数量     | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|  | 瓷蹲式大便器       |              |      | 个      | 1.01   | 99.97 | 100.97 |         |         |     |        |
|  | 其他材料费        |              |      |        |        | -     | 27.66  | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计        |              |      |        |        | -     | 128.63 | -       |         |     |        |
|  |              |              |      |        |        |       |        |         |         |     |        |
|  |              |              |      |        |        |       |        |         |         |     |        |
|  |              |              |      |        |        |       |        |         |         |     |        |
|  |              |              |      |        |        |       |        |         |         |     |        |
|  |              |              |      |        |        |       |        |         |         |     |        |
|  |              |              |      |        |        |       |        |         |         |     |        |
|  |              |              |      |        |        |       |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 73 页 共 82 页

| 项目编码                               | 031004007001     | 项目名称   | 小便器 | 计量单位   | 组     | 工程量    | 10     |         |         |     |        |
|------------------------------------|------------------|--------|-----|--------|-------|--------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |                  |        |     |        |       |        |        |         |         |     |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称           | 定额单位   | 数量  | 单价     |       |        |        | 合价      |         |     |        |
|                                    |                  |        |     | 人工费    | 材料费   | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 10-6-45                            | 壁挂式小便器安装 感应开关埋入式 | 10套    | 0.1 | 415.73 | 55.01 |        | 133.71 | 41.57   | 5.5     |     | 13.37  |
| 人工单价                               |                  | 小计     |     |        |       |        |        | 41.57   | 5.5     |     | 13.37  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |                  | 未计价材料费 |     |        |       |        |        | 412.12  |         |     |        |
| 清单项目综合单价                           |                  |        |     |        |       |        |        | 472.56  |         |     |        |
| 材料费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号     |        |     | 单位     | 数量    | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|                                    | 感应式小便器           |        |     | 个      | 1.01  | 408.04 | 412.12 |         |         |     |        |
|                                    | 其他材料费            |        |     |        |       | -      | 5.5    | -       |         |     |        |
|                                    | 材料费小计            |        |     |        |       | -      | 417.61 | -       |         |     |        |
|                                    |                  |        |     |        |       |        |        |         |         |     |        |
|                                    |                  |        |     |        |       |        |        |         |         |     |        |
|                                    |                  |        |     |        |       |        |        |         |         |     |        |
|                                    |                  |        |     |        |       |        |        |         |         |     |        |
|                                    |                  |        |     |        |       |        |        |         |         |     |        |
|                                    |                  |        |     |        |       |        |        |         |         |     |        |
|                                    |                  |        |     |        |       |        |        |         |         |     |        |
|                                    |                  |        |     |        |       |        |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 74 页 共 82 页

| 项目编码                                   | 031004003001 |        | 项目名称 | 洗脸盆    |      |       | 计量单位   | 组           | 工程量         | 5   |        |
|--|--------------|--------|------|--------|------|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |              |        |      |        |      |       |        |             |             |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称       | 定额单位   | 数量   | 单价     |      |       |        | 合价          |             |     |        |
|  |              |        |      | 人工费    | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费         | 材料费         | 机械费 | 管理费和利润 |
| 10-6-21                                | 洗脸盆 台下式 冷热水  | 10组    | 0.1  | 784.11 | 77.9 |       | 252.18 | 78.41       | 7.79        |     | 25.21  |
| 人工单价                                   |              | 小计     |      |        |      |       |        | 78.41       | 7.79        |     | 25.21  |
| 高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；<br>一般技工134元/工日 |              | 未计价材料费 |      |        |      |       |        | 82.43       |             |     |        |
| 清单项目综合单价                               |              |        |      |        |      |       | 193.84 |             |             |     |        |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号 |        |      | 单位     | 数量   | 单价（元） | 合价（元）  | 暂估单价<br>（元） | 暂估合价<br>（元） |     |        |
|  | 陶瓷台下式洗脸盆     |        |      | 个      | 1.01 | 81.61 | 82.43  |             |             |     |        |
|  | 其他材料费        |        |      |        |      | -     | 7.79   | -           |             |     |        |
|  | 材料费小计        |        |      |        |      | -     | 90.22  | -           |             |     |        |
|  |              |        |      |        |      |       |        |             |             |     |        |
|  |              |        |      |        |      |       |        |             |             |     |        |
|  |              |        |      |        |      |       |        |             |             |     |        |
|  |              |        |      |        |      |       |        |             |             |     |        |
|  |              |        |      |        |      |       |        |             |             |     |        |
|  |              |        |      |        |      |       |        |             |             |     |        |
|  |              |        |      |        |      |       |        |             |             |     |        |
|  |              |        |      |        |      |       |        |             |             |     |        |
|  |              |        |      |        |      |       |        |             |             |     |        |
|  |              |        |      |        |      |       |        |             |             |     |        |
|  |              |        |      |        |      |       |        |             |             |     |        |
|  |              |        |      |        |      |       |        |             |             |     |        |
|  |              |        |      |        |      |       |        |             |             |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 75 页 共 82 页

| 项目编码                                   | 031004004001 | 项目名称   | 洗涤盆 | 计量单位   | 组     | 工程量    | 2      |             |             |       |        |
|--|--------------|--------|-----|--------|-------|--------|--------|-------------|-------------|-------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |              |        |     |        |       |        |        |             |             |       |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称       | 定额单位   | 数量  | 单价     |       |        |        | 合价          |             |       |        |
|  |              |        |     | 人工费    | 材料费   | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费         | 材料费         | 机械费   | 管理费和利润 |
| 10-6-23                                | 洗涤盆 单嘴       | 10组    | 0.1 | 409.31 | 46.53 |        | 131.64 | 40.93       | 4.65        |       | 13.17  |
| 人工单价                                   |              | 小计     |     |        |       |        | 40.93  | 4.65        |             | 13.17 |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |              | 未计价材料费 |     |        |       |        | 136.26 |             |             |       |        |
| 清单项目综合单价                               |              |        |     |        |       |        | 195.02 |             |             |       |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号 |        |     | 单位     | 数量    | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |       |        |
|  | 不锈钢洗涤盆       |        |     | 个      | 1.01  | 134.91 | 136.26 |             |             |       |        |
|  | 其他材料费        |        |     |        |       | -      | 4.65   | -           |             |       |        |
|  | 材料费小计        |        |     |        |       | -      | 140.91 | -           |             |       |        |
|  |              |        |     |        |       |        |        |             |             |       |        |
|  |              |        |     |        |       |        |        |             |             |       |        |
|  |              |        |     |        |       |        |        |             |             |       |        |
|  |              |        |     |        |       |        |        |             |             |       |        |
|  |              |        |     |        |       |        |        |             |             |       |        |
|  |              |        |     |        |       |        |        |             |             |       |        |
|  |              |        |     |        |       |        |        |             |             |       |        |
|  |              |        |     |        |       |        |        |             |             |       |        |
|  |              |        |     |        |       |        |        |             |             |       |        |
|  |              |        |     |        |       |        |        |             |             |       |        |
|  |              |        |     |        |       |        |        |             |             |       |        |
|  |              |        |     |        |       |        |        |             |             |       |        |
|  |              |        |     |        |       |        |        |             |             |       |        |
|  |              |        |     |        |       |        |        |             |             |       |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 76 页 共 82 页

| 项目编号       |              | 030901013001 | 项目名称 |      | 灭火器  |      |        | 计量单位  | 具     | 工程量     | 4       |
|------------|--------------|--------------|------|------|------|------|--------|-------|-------|---------|---------|
| 清单综合单价组成明细 |              |              |      |      |      |      |        |       |       |         |         |
| 定额编号       | 定额项目名称       | 定额单位         | 数量   | 单价   |      |      |        | 合价    |       |         |         |
|            |              |              |      | 人工费  | 材料费  | 机械费  | 管理费和利润 | 人工费   | 材料费   | 机械费     | 管理费和利润  |
| 9-1-99     | 灭火器 手提式      | 具            | 1    | 1.04 | 0.07 | 0.01 | 0.41   | 1.04  | 0.07  | 0.01    | 0.41    |
| 人工单价       |              | 小计           |      |      |      |      |        | 1.04  | 0.07  | 0.01    | 0.41    |
| 普工87.1元/工日 |              | 未计价材料费       |      |      |      |      |        | 70.91 |       |         |         |
| 清单项目综合单价   |              |              |      |      |      |      | 72.44  |       |       |         |         |
| 材料费<br>明细  | 主要材料名称、规格、型号 |              |      |      |      | 单位   | 数量     | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|            | 灭火器:MF/ABC3  |              |      |      |      | 个    | 1      | 70.91 | 70.91 |         |         |
|            | 其他材料费        |              |      |      |      |      |        | -     | 0.07  | -       |         |
|            | 材料费小计        |              |      |      |      |      |        | -     | 70.98 | -       |         |
|            |              |              |      |      |      |      |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |      |      |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |      |      |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |      |      |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |      |      |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |      |      |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |      |      |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |      |      |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |      |      |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |      |      |        |       |       |         |         |
|            |              |              |      |      |      |      |        |       |       |         |         |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 77 页 共 82 页

| 项目编码                               | 031004007002     | 项目名称   | 残障人士挂式小便器 | 计量单位   | 组     | 工程量    | 1      |         |         |     |        |
|------------------------------------|------------------|--------|-----------|--------|-------|--------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |                  |        |           |        |       |        |        |         |         |     |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称           | 定额单位   | 数量        | 单价     |       |        |        | 合价      |         |     |        |
|                                    |                  |        |           | 人工费    | 材料费   | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 10-6-45                            | 壁挂式小便器安装 感应开关埋入式 | 10套    | 0.1       | 415.73 | 55.01 |        | 133.71 | 41.57   | 5.5     |     | 13.37  |
| 人工单价                               |                  | 小计     |           |        |       |        |        | 41.57   | 5.5     |     | 13.37  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |                  | 未计价材料费 |           |        |       |        |        | 412.12  |         |     |        |
| 清单项目综合单价                           |                  |        |           |        |       |        |        | 472.56  |         |     |        |
| 材料费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号     |        |           | 单位     | 数量    | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|                                    | 残障人士挂式小便器        |        |           | 个      | 1.01  | 408.04 | 412.12 |         |         |     |        |
|                                    | 其他材料费            |        |           |        |       | -      | 5.5    | -       |         |     |        |
|                                    | 材料费小计            |        |           |        |       | -      | 417.61 | -       |         |     |        |
|                                    |                  |        |           |        |       |        |        |         |         |     |        |
|                                    |                  |        |           |        |       |        |        |         |         |     |        |
|                                    |                  |        |           |        |       |        |        |         |         |     |        |
|                                    |                  |        |           |        |       |        |        |         |         |     |        |
|                                    |                  |        |           |        |       |        |        |         |         |     |        |
|                                    |                  |        |           |        |       |        |        |         |         |     |        |
|                                    |                  |        |           |        |       |        |        |         |         |     |        |
|                                    |                  |        |           |        |       |        |        |         |         |     |        |
|                                    |                  |        |           |        |       |        |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 78 页 共 82 页

| 项目编码                                   | 031004003002 | 项目名称   | 洗脸盆 |        |      | 计量单位  | 组      | 工程量         | 1           |       |        |
|--|--------------|--------|-----|--------|------|-------|--------|-------------|-------------|-------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |              |        |     |        |      |       |        |             |             |       |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称       | 定额单位   | 数量  | 单价     |      |       |        | 合价          |             |       |        |
|  |              |        |     | 人工费    | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费         | 材料费         | 机械费   | 管理费和利润 |
| 10-6-21                                | 洗脸盆 台下式 冷热水  | 10组    | 0.1 | 784.11 | 77.9 |       | 252.18 | 78.41       | 7.79        |       | 25.21  |
| 人工单价                                   |              | 小计     |     |        |      |       | 78.41  | 7.79        |             | 25.21 |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |              | 未计价材料费 |     |        |      |       |        |             | 82.43       |       |        |
| 清单项目综合单价                               |              |        |     |        |      |       |        | 193.84      |             |       |        |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号 |        |     | 单位     | 数量   | 单价（元） | 合价（元）  | 暂估单价<br>（元） | 暂估合价<br>（元） |       |        |
|  | 陶瓷台下式洗脸盆     |        |     | 个      | 1.01 | 81.61 | 82.43  |             |             |       |        |
|  | 其他材料费        |        |     |        |      | -     | 7.79   | -           |             |       |        |
|  | 材料费小计        |        |     |        |      | -     | 90.22  | -           |             |       |        |
|  |              |        |     |        |      |       |        |             |             |       |        |
|  |              |        |     |        |      |       |        |             |             |       |        |
|  |              |        |     |        |      |       |        |             |             |       |        |
|  |              |        |     |        |      |       |        |             |             |       |        |
|  |              |        |     |        |      |       |        |             |             |       |        |
|  |              |        |     |        |      |       |        |             |             |       |        |
|  |              |        |     |        |      |       |        |             |             |       |        |
|  |              |        |     |        |      |       |        |             |             |       |        |
|  |              |        |     |        |      |       |        |             |             |       |        |
|  |              |        |     |        |      |       |        |             |             |       |        |
|  |              |        |     |        |      |       |        |             |             |       |        |
|  |              |        |     |        |      |       |        |             |             |       |        |
|  |              |        |     |        |      |       |        |             |             |       |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 79 页 共 82 页

| 项目编码                                   |              | 031004006003 |     | 项目名称   |        | 大便器    |        | 计量单位    | 组       |       | 工程量    | 1 |
|--|--------------|--------------|-----|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------|--------|---|
| 清单综合单价组成明细                             |              |              |     |        |        |        |        |         |         |       |        |   |
| 定额编号                                   | 定额项目名称       | 定额单位         | 数量  | 单价     |        |        |        | 合价      |         |       |        |   |
|  |              |              |     | 人工费    | 材料费    | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费和利润 |   |
| 10-6-39                                | 坐式大便器安装 分体水箱 | 10套          | 0.1 | 752.11 | 126.54 |        | 241.9  | 75.21   | 12.65   |       | 24.19  |   |
| 人工单价                                   |              | 小计           |     |        |        |        |        | 75.21   | 12.65   | 24.19 |        |   |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |              | 未计价材料费       |     |        |        |        |        | 432.72  |         |       |        |   |
| 清单项目综合单价                               |              |              |     |        |        |        |        | 544.77  |         |       |        |   |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号 |              |     | 单位     | 数量     | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |       |        |   |
|  | 残障人士坐便器      |              |     | 个      | 1.01   | 428.44 | 432.72 |         |         |       |        |   |
|  | 其他材料费        |              |     |        |        | -      | 12.65  | -       |         |       |        |   |
|  | 材料费小计        |              |     |        |        | -      | 445.37 | -       |         |       |        |   |
|  |              |              |     |        |        |        |        |         |         |       |        |   |
|  |              |              |     |        |        |        |        |         |         |       |        |   |
|  |              |              |     |        |        |        |        |         |         |       |        |   |
|  |              |              |     |        |        |        |        |         |         |       |        |   |
|  |              |              |     |        |        |        |        |         |         |       |        |   |
|  |              |              |     |        |        |        |        |         |         |       |        |   |
|  |              |              |     |        |        |        |        |         |         |       |        |   |
|  |              |              |     |        |        |        |        |         |         |       |        |   |
|  |              |              |     |        |        |        |        |         |         |       |        |   |
|  |              |              |     |        |        |        |        |         |         |       |        |   |
|  |              |              |     |        |        |        |        |         |         |       |        |   |
|  |              |              |     |        |        |        |        |         |         |       |        |   |
|  |              |              |     |        |        |        |        |         |         |       |        |   |
|  |              |              |     |        |        |        |        |         |         |       |        |   |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 80 页 共 82 页

| 项目编码       | 040504008001 | 项目名称   | 整体化粪池 | 计量单位 | 座   | 工程量   | 1       |         |         |     |        |  |
|------------|--------------|--------|-------|------|-----|-------|---------|---------|---------|-----|--------|--|
| 清单综合单价组成明细 |              |        |       |      |     |       |         |         |         |     |        |  |
| 定额编号       | 定额项目名称       | 定额单位   | 数量    | 单价   |     |       |         | 合价      |         |     |        |  |
|            |              |        |       | 人工费  | 材料费 | 机械费   | 管理费和利润  | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |  |
| D          | 整体化粪池        | 座      | 1     |      |     |       |         |         |         |     |        |  |
| 人工单价       |              | 小计     |       |      |     |       |         |         |         |     |        |  |
|            |              | 未计价材料费 |       |      |     |       |         | 10468.6 |         |     |        |  |
| 清单项目综合单价   |              |        |       |      |     |       | 10468.6 |         |         |     |        |  |
| 材料费<br>明细  | 主要材料名称、规格、型号 |        |       | 单位   | 数量  | 单价（元） | 合价（元）   | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |     |        |  |
|            | 玻璃钢化粪池 20m3  |        |       | 座    | 1   |       |         | 10468.6 | 10468.6 |     |        |  |
|            | 材料费小计        |        |       |      |     | -     |         | -       | 10468.6 |     |        |  |
|            |              |        |       |      |     |       |         |         |         |     |        |  |
|            |              |        |       |      |     |       |         |         |         |     |        |  |
|            |              |        |       |      |     |       |         |         |         |     |        |  |
|            |              |        |       |      |     |       |         |         |         |     |        |  |
|            |              |        |       |      |     |       |         |         |         |     |        |  |
|            |              |        |       |      |     |       |         |         |         |     |        |  |
|            |              |        |       |      |     |       |         |         |         |     |        |  |
|            |              |        |       |      |     |       |         |         |         |     |        |  |
|            |              |        |       |      |     |       |         |         |         |     |        |  |
|            |              |        |       |      |     |       |         |         |         |     |        |  |
|            |              |        |       |      |     |       |         |         |         |     |        |  |
|            |              |        |       |      |     |       |         |         |         |     |        |  |
|            |              |        |       |      |     |       |         |         |         |     |        |  |
|            |              |        |       |      |     |       |         |         |         |     |        |  |
|            |              |        |       |      |     |       |         |         |         |     |        |  |
|            |              |        |       |      |     |       |         |         |         |     |        |  |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 81 页 共 82 页

| 项目编码       | 040101002001             | 项目名称               | 挖沟槽土方 | 计量单位   | m3  | 工程量     | 38.7   |         |         |      |        |  |
|------------|--------------------------|--------------------|-------|--------|-----|---------|--------|---------|---------|------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细 |                          |                    |       |        |     |         |        |         |         |      |        |  |
| 定额编号       | 定额项目名称                   | 定额单位               | 数量    | 单价     |     |         |        | 合价      |         |      |        |  |
|            |                          |                    |       | 人工费    | 材料费 | 机械费     | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |  |
| 借1-1-217   | 反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土 | 1000m <sup>3</sup> | 0.001 | 459.51 |     | 2667.69 | 243.97 | 0.46    |         | 2.67 | 0.24   |  |
| 人工单价       |                          | 小计                 |       |        |     | 0.46    |        | 2.67    | 0.24    |      |        |  |
| 普工87.1元/工日 |                          | 未计价材料费             |       |        |     |         |        |         |         |      |        |  |
| 清单项目综合单价   |                          |                    |       |        |     | 3.37    |        |         |         |      |        |  |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号             |                    |       | 单位     | 数量  | 单价(元)   | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |  |
|            |                          |                    |       |        |     |         |        |         |         |      |        |  |
|            |                          |                    |       |        |     |         |        |         |         |      |        |  |
|            |                          |                    |       |        |     |         |        |         |         |      |        |  |
|            |                          |                    |       |        |     |         |        |         |         |      |        |  |
|            |                          |                    |       |        |     |         |        |         |         |      |        |  |
|            |                          |                    |       |        |     |         |        |         |         |      |        |  |
|            |                          |                    |       |        |     |         |        |         |         |      |        |  |
|            |                          |                    |       |        |     |         |        |         |         |      |        |  |
|            |                          |                    |       |        |     |         |        |         |         |      |        |  |
|            |                          |                    |       |        |     |         |        |         |         |      |        |  |
|            |                          |                    |       |        |     |         |        |         |         |      |        |  |
|            |                          |                    |       |        |     |         |        |         |         |      |        |  |
|            |                          |                    |       |        |     |         |        |         |         |      |        |  |
|            |                          |                    |       |        |     |         |        |         |         |      |        |  |
|            |                          |                    |       |        |     |         |        |         |         |      |        |  |
|            |                          |                    |       |        |     |         |        |         |         |      |        |  |
|            |                          |                    |       |        |     |         |        |         |         |      |        |  |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 82 页 共 82 页

| 项目编码       | 031301017001 | 项目名称   | 脚手架搭拆  | 计量单位   | 项      | 工程量   | 1       |         |         |     |        |
|------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 |              |        |        |        |        |       |         |         |         |     |        |
| 定额编号       | 定额项目名称       | 定额单位   | 数量     | 单价     |        |       |         | 合价      |         |     |        |
|            |              |        |        | 人工费    | 材料费    | 机械费   | 管理费和利润  | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-20-HA1   | 脚手架搭拆费       | 100工日  | 1.5922 | 151.17 | 283.07 |       | 72      | 240.69  | 450.7   |     | 114.64 |
| 9-7-HA1    | 脚手架搭拆费       | 100工日  | 0.0064 | 151.17 | 283.07 |       | 72      | 0.97    | 1.81    |     | 0.46   |
| 10-13-HA1  | 脚手架搭拆费       | 100工日  | 0.8115 | 151.17 | 283.07 |       | 72      | 122.68  | 229.71  |     | 58.43  |
| 人工单价       |              | 小计     |        |        |        |       |         | 364.34  | 682.22  |     | 173.53 |
| 普工87.1元/工日 |              | 未计价材料费 |        |        |        |       |         |         |         |     |        |
| 清单项目综合单价   |              |        |        |        |        |       | 1220.09 |         |         |     |        |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号 |        |        | 单位     | 数量     | 单价(元) | 合价(元)   | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|            | 其他材料费        |        |        |        |        | -     | 682.24  | -       |         |     |        |
|            | 材料费小计        |        |        |        |        | -     | 682.24  | -       |         |     |        |
|            |              |        |        |        |        |       |         |         |         |     |        |
|            |              |        |        |        |        |       |         |         |         |     |        |
|            |              |        |        |        |        |       |         |         |         |     |        |
|            |              |        |        |        |        |       |         |         |         |     |        |
|            |              |        |        |        |        |       |         |         |         |     |        |
|            |              |        |        |        |        |       |         |         |         |     |        |
|            |              |        |        |        |        |       |         |         |         |     |        |
|            |              |        |        |        |        |       |         |         |         |     |        |
|            |              |        |        |        |        |       |         |         |         |     |        |
|            |              |        |        |        |        |       |         |         |         |     |        |
|            |              |        |        |        |        |       |         |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称       | 计算基础                    | 费率(%) | 金额(元)  | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|------------|-------------------------|-------|--------|---------|----------|----|
| 1   | 031302001001 | 安全文明施工费    | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费 |       | 2705.5 |         |          |    |
| 2   | 01           | 其他措施费（费率类） |                         |       |        |         |          |    |
| 2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费    | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费     | 0     |        |         |          |    |
| 2.2 | 031302004001 | 二次搬运费      | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费     | 0     |        |         |          |    |
| 2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费   | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费     | 0     |        |         |          |    |
| 3   | 02           | 其他（费率类）    |                         |       |        |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |        |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |        |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |        |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |        |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |        |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |        |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |        |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |        |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |        |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |        |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |        |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |        |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |        |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |        |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |        |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |        |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |        |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |        |         |          |    |
|     |              |            |                         |       | 2705.5 |         |          |    |

编制人（造价人员）

复核人（造价工程师）



王松鹏

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项 目 名 称     | 金 额(元)  | 结 算 金 额(元) | 备 注        |
|-----|-------------|---------|------------|------------|
| 1   | 暂列金额        | 5540.66 |            | 明细详见表-12-1 |
| 2   | 暂估价         |         |            |            |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | —       |            | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价     |         |            | 明细详见表-12-3 |
| 3   | 计日工         |         |            | 明细详见表-12-4 |
| 4   | 总承包服务费      |         |            | 明细详见表-12-5 |
|     |             |         |            |            |
|     |             |         |            |            |
|     |             |         |            |            |
|     |             |         |            |            |
|     |             |         |            |            |
|     |             |         |            |            |
|     |             |         |            |            |
|     |             |         |            |            |
|     |             |         |            |            |
|     |             |         |            |            |
|     |             |         |            |            |
|     |             |         |            |            |
|     |             |         |            |            |
|     |             |         |            |            |
|     |             |         |            |            |
|     |             |         |            |            |
|     |             |         |            |            |
|     |             |         |            |            |
|     |             |         |            |            |
|     |             |         |            |            |
|     |             |         |            |            |
|     |             |         |            |            |
|     |             |         |            |            |
|     |             |         |            |            |
|     |             |         |            |            |
|     |             |         |            |            |
|     |             |         |            |            |
| 合 计 |             | 5540.66 |            | —          |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注 |
|----|---------|------|---------|-----|
| 1  | 暂列金额    |      | 6000    |     |
|    |         |      |         |     |
|    |         |      |         |     |
|    |         |      |         |     |
|    |         |      |         |     |
|    |         |      |         |     |
|    |         |      |         |     |
|    |         |      |         |     |
|    |         |      |         |     |
|    |         |      |         |     |
|    |         |      |         |     |
|    |         |      |         |     |
|    |         |      |         |     |
|    |         |      |         |     |
|    |         |      |         |     |
|    |         |      |         |     |
|    |         |      |         |     |
|    |         |      |         |     |
|    |         |      |         |     |
|    |         |      |         |     |
|    |         |      |         |     |
|    |         |      |         |     |
|    |         |      |         |     |
|    |         |      |         |     |
|    |         |      |         |     |
|    |         |      |         |     |
|    |         |      |         |     |
|    |         |      |         |     |
|    |         |      |         |     |
|    |         |      |         |     |
|    |         |      |         |     |
|    |         |      |         |     |
|    |         |      |         |     |
|    |         |      |         |     |
|    |         |      |         |     |
|    |         |      |         |     |
|    |         |      |         |     |
|    |         |      |         |     |
|    |         |      |         |     |
|    |         |      |         |     |
|    |         |      |         |     |
|    | 合 计     |      | 6000    | —   |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |    | 暂估(元)   |         | 确认(元) |    | 差额±(元) |    | 备注 |
|----|------------------|------|----|----|---------|---------|-------|----|--------|----|----|
|    |                  |      | 暂估 | 确认 | 单价      | 合价      | 单价    | 合价 | 单价     | 合价 |    |
| 1  | 玻璃钢化粪池 20m3      | 座    | 1  |    | 10468.6 | 10468.6 |       |    |        |    |    |
| 2  | YJE非集中控制A型应急照明电源 | 台    | 1  |    | 5000    | 5000    |       |    |        |    |    |
| 3  | AL1动力照明配电箱       | 台    | 1  |    | 1000    | 1000    |       |    |        |    |    |
|    |                  |      |    |    |         |         |       |    |        |    |    |
|    |                  |      |    |    |         |         |       |    |        |    |    |
|    |                  |      |    |    |         |         |       |    |        |    |    |
|    |                  |      |    |    |         |         |       |    |        |    |    |
|    |                  |      |    |    |         |         |       |    |        |    |    |
|    |                  |      |    |    |         |         |       |    |        |    |    |
|    |                  |      |    |    |         |         |       |    |        |    |    |
|    |                  |      |    |    |         |         |       |    |        |    |    |
|    |                  |      |    |    |         |         |       |    |        |    |    |
|    |                  |      |    |    |         |         |       |    |        |    |    |
|    |                  |      |    |    |         |         |       |    |        |    |    |
|    |                  |      |    |    |         |         |       |    |        |    |    |
|    |                  |      |    |    |         |         |       |    |        |    |    |
|    |                  |      |    |    |         |         |       |    |        |    |    |
|    |                  |      |    |    |         |         |       |    |        |    |    |
|    |                  |      |    |    |         |         |       |    |        |    |    |
|    |                  |      |    |    |         |         |       |    |        |    |    |
|    |                  |      |    |    |         |         |       |    |        |    |    |
|    |                  |      |    |    |         |         |       |    |        |    |    |
|    |                  |      |    |    |         |         |       |    |        |    |    |
| 合计 |                  |      |    |    |         | 16468.6 |       |    |        |    |    |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额<br>(元) | 结算金额<br>(元) | 差额±(元) | 备注 |
|-----|------|------|-------------|-------------|--------|----|
|     |      |      |             |             |        |    |
|     |      |      |             |             |        |    |
|     |      |      |             |             |        |    |
|     |      |      |             |             |        |    |
|     |      |      |             |             |        |    |
|     |      |      |             |             |        |    |
|     |      |      |             |             |        |    |
|     |      |      |             |             |        |    |
|     |      |      |             |             |        |    |
|     |      |      |             |             |        |    |
|     |      |      |             |             |        |    |
|     |      |      |             |             |        |    |
|     |      |      |             |             |        |    |
|     |      |      |             |             |        |    |
|     |      |      |             |             |        |    |
|     |      |      |             |             |        |    |
|     |      |      |             |             |        |    |
|     |      |      |             |             |        |    |
|     |      |      |             |             |        |    |
|     |      |      |             |             |        |    |
|     |      |      |             |             |        |    |
|     |      |      |             |             |        |    |
|     |      |      |             |             |        |    |
|     |      |      |             |             |        |    |
|     |      |      |             |             |        |    |
|     |      |      |             |             |        |    |
|     |      |      |             |             |        |    |
|     |      |      |             |             |        |    |
|     |      |      |             |             |        |    |
|     |      |      |             |             |        |    |
|     |      |      |             |             |        |    |
|     |      |      |             |             |        |    |
|     |      |      |             |             |        |    |
|     |      |      |             |             |        |    |
|     |      |      |             |             |        |    |
| 合 计 |      |      | 0.00        |             |        | —  |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

# 计 日 工 表

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 1 页 共 1 页

| 编号         | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价<br>(元) | 合 价(元) |     |
|------------|---------|----|------|------|-------------|--------|-----|
|            |         |    |      |      |             | 暂 定    | 实 际 |
| 一          | 人工      |    |      |      |             |        |     |
| 1          |         |    |      |      |             |        |     |
| 人工小计       |         |    |      |      |             |        |     |
| 二          | 材料      |    |      |      |             |        |     |
| 1          |         |    |      |      |             |        |     |
| 材料小计       |         |    |      |      |             |        |     |
| 三          | 施工机械    |    |      |      |             |        |     |
| 1          |         |    |      |      |             |        |     |
| 施工机械小计     |         |    |      |      |             |        |     |
| 四、企业管理费和利润 |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
| 总 计        |         |    |      |      |             |        |     |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。





# 规费、税金项目计价表

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 1 页 共 1 页

| 序号         | 项目 名 称 | 计 算 基 础       | 计算基数      | 计算费率 (%) | 金 额(元)   |
|------------|--------|---------------|-----------|----------|----------|
| 1          | 规费     | 定额规费+工程排污费+其他 | 3516.00   |          | 3516.00  |
| 1.1        | 定额规费   | 分部分项规费+单价措施规费 | 3516.00   |          | 3516.00  |
| 1.2        | 工程排污费  |               |           |          |          |
| 1.3        | 其他     |               |           |          |          |
| 2          | 增值税    | 不含税工程造价合计     | 124021.91 | 9        | 11161.97 |
|            |        |               |           |          |          |
|            |        |               |           |          |          |
|            |        |               |           |          |          |
|            |        |               |           |          |          |
|            |        |               |           |          |          |
|            |        |               |           |          |          |
|            |        |               |           |          |          |
|            |        |               |           |          |          |
|            |        |               |           |          |          |
|            |        |               |           |          |          |
|            |        |               |           |          |          |
|            |        |               |           |          |          |
|            |        |               |           |          |          |
|            |        |               |           |          |          |
|            |        |               |           |          |          |
|            |        |               |           |          |          |
|            |        |               |           |          |          |
|            |        |               |           |          |          |
|            |        |               |           |          |          |
|            |        |               |           |          |          |
|            |        |               |           |          |          |
|            |        |               |           |          |          |
|            |        |               |           |          |          |
|            |        |               |           |          |          |
|            |        |               |           |          |          |
|            |        |               |           |          |          |
|            |        |               |           |          |          |
|            |        |               |           |          |          |
|            |        |               |           |          |          |
|            |        |               |           |          |          |
|            |        |               |           |          |          |
|            |        |               |           |          |          |
|            |        |               |           |          |          |
|            |        |               |           |          |          |
|            |        |               |           |          |          |
|            |        |               |           |          |          |
|            |        |               |           |          |          |
|            |        |               |           |          |          |
| <b>合 计</b> |        |               |           |          | 14677.97 |



编制人（造价人员）：**有限公司**  
 有效期至2026年06月15日

复核人（造价工程师） **王松鹏**

# 主要材料价格表

工程名称： 北辰公园管理用房-安装

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料编码         | 材料名称                  | 规格、型号等<br>特殊要求 | 单位 | 数量        | 单价      | 合价      |
|----|--------------|-----------------------|----------------|----|-----------|---------|---------|
| 1  | 29060125     | 钢管保护管                 | Φ40*400        | 根  | 18.816    | 133.17  | 2505.73 |
| 2  | 01130301-1@1 | 镀锌扁钢40*4              | 综合             | kg | 470.4     | 5.85    | 2751.84 |
| 3  | 17030103@6   | SC16                  | 公称直径DN≤20      | m  | 121.3237  | 6.45    | 782.54  |
| 4  | 17250257@6   | PP-R DN40 0.6MPA      | 公称外径40mm以内     | m  | 68.0212   | 11.94   | 812.17  |
| 5  | 17250299@1   | U-PVCde110            | 公称外径110mm以内    | m  | 95.8265   | 24.23   | 2321.88 |
| 6  | 18090232     | 室内塑料排水管粘接管件           | 公称外径110mm以内    | 个  | 116.60572 | 11.49   | 1339.8  |
| 7  | 21150131     | 瓷蹲式大便器                |                | 个  | 19.19     | 99.97   | 1918.42 |
| 8  | 21170101@1   | 感应式小便器                |                | 个  | 10.1      | 408.04  | 4121.2  |
| 9  | 25000001@7   | 双管LED荧光灯              | 14W 220V       | 套  | 31.31     | 49.83   | 1560.18 |
| 10 | 28031431@4   | 绝缘电线BV4mm2            | WDZ-BV-3*4mm2  | m  | 1495.494  | 3.39    | 5069.72 |
| 11 | 28031431@5   | 绝缘电线BV2.5mm2          | BV-3*2.5       | m  | 1196.9344 | 2.07    | 2477.65 |
| 12 | 28031437@1   | 双绞线缆UTP5              |                | m  | 264.768   | 5       | 1323.84 |
| 13 | 28110000@3   | 电力电缆YJV22-1KV-4*35mm2 | 截面≤35mm2       | m  | 10.5949   | 100.4   | 1063.73 |
| 14 | 28110000@4   | 电力电缆WDZ-YJY-5*16mm2   | 截面≤16mm2       | m  | 27.27     | 78.63   | 2144.24 |
| 15 | 29060143@5   | 刚性阻燃管FPC20            | 外径20mm         | m  | 518.287   | 3.97    | 2057.6  |
| 16 | 29060143@6   | 刚性阻燃管FPC16            | 外径16mm         | m  | 554.6026  | 1.62    | 898.46  |
| 17 | 补充主材001@1    | AL1动力照明配电箱            |                | 台  | 1         | 1000    | 1000    |
| 18 | 补充主材002@1    | AL2照明配电箱              |                | 台  | 1         | 1000    | 1000    |
| 19 | 补充主材002@2    | YJE非集中控制A型应急照明电源      |                | 台  | 1         | 5000    | 5000    |
| 20 | 补充主材003@1    | 玻璃钢化粪池 20m3           |                | 座  | 1         | 10468.6 | 10468.6 |
|    |              |                       |                |    |           |         |         |
|    |              |                       |                |    |           |         |         |
|    |              |                       |                |    |           |         |         |
|    |              |                       |                |    |           |         |         |
|    |              |                       |                |    |           |         |         |
|    |              |                       |                |    |           |         |         |
|    |              |                       |                |    |           |         |         |
|    |              |                       |                |    |           |         |         |
|    |              |                       |                |    |           |         |         |
|    |              |                       |                |    |           |         |         |
|    |              |                       |                |    |           |         |         |
|    |              |                       |                |    |           |         |         |
|    |              |                       |                |    |           |         |         |

# 总价项目进度款支付分解表

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

单位：元

| 序号  | 项目名称       | 总价金额   | 首次支付 | 二次支付 | 三次支付 | 四次支付 | 五次支付 |  |
|-----|------------|--------|------|------|------|------|------|--|
| 1   | 安全文明施工费    | 2705.5 |      |      |      |      |      |  |
| 2   | 其他措施费（费率类） |        |      |      |      |      |      |  |
| 2.1 | 夜间施工增加费    |        |      |      |      |      |      |  |
| 2.2 | 二次搬运费      |        |      |      |      |      |      |  |
| 2.3 | 冬雨季施工增加费   |        |      |      |      |      |      |  |
| 3   | 其他（费率类）    |        |      |      |      |      |      |  |
|     |            |        |      |      |      |      |      |  |
|     |            |        |      |      |      |      |      |  |
|     |            |        |      |      |      |      |      |  |
|     |            |        |      |      |      |      |      |  |
|     |            |        |      |      |      |      |      |  |
|     |            |        |      |      |      |      |      |  |
|     |            |        |      |      |      |      |      |  |
|     |            |        |      |      |      |      |      |  |
|     |            |        |      |      |      |      |      |  |
|     |            |        |      |      |      |      |      |  |
|     |            |        |      |      |      |      |      |  |
|     |            |        |      |      |      |      |      |  |
|     |            |        |      |      |      |      |      |  |
|     |            |        |      |      |      |      |      |  |
|     |            |        |      |      |      |      |      |  |
|     |            |        |      |      |      |      |      |  |
|     |            |        |      |      |      |      |      |  |
|     |            |        |      |      |      |      |      |  |
|     |            |        |      |      |      |      |      |  |
|     |            |        |      |      |      |      |      |  |
|     |            |        |      |      |      |      |      |  |
|     |            |        |      |      |      |      |      |  |
|     |            |        |      |      |      |      |      |  |
|     |            |        |      |      |      |      |      |  |
|     |            |        |      |      |      |      |      |  |
|     |            |        |      |      |      |      |      |  |
|     |            |        |      |      |      |      |      |  |
|     |            |        |      |      |      |      |      |  |
|     |            |        |      |      |      |      |      |  |
| 合计  |            | 2705.5 |      |      |      |      |      |  |

编制人（造价人员）：



复核人（造价工程师）：

王松鹏

注：1 本表应由承包人在投标报价时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签订合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。  
 2 单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。  
 3 总价合同使用本表，“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备)<br>名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|----|----------------------|----|----|-------|------|------|----|
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承<br>包人<br>确认<br>单价<br>(元) | 备注 |
|----|----------|----|----|----------|----------|----------|-----------------------------|----|
|    |          |    |    |          |          |          |                             |    |
|    |          |    |    |          |          |          |                             |    |
|    |          |    |    |          |          |          |                             |    |
|    |          |    |    |          |          |          |                             |    |
|    |          |    |    |          |          |          |                             |    |
|    |          |    |    |          |          |          |                             |    |
|    |          |    |    |          |          |          |                             |    |
|    |          |    |    |          |          |          |                             |    |
|    |          |    |    |          |          |          |                             |    |
|    |          |    |    |          |          |          |                             |    |
|    |          |    |    |          |          |          |                             |    |
|    |          |    |    |          |          |          |                             |    |
|    |          |    |    |          |          |          |                             |    |
|    |          |    |    |          |          |          |                             |    |
|    |          |    |    |          |          |          |                             |    |
|    |          |    |    |          |          |          |                             |    |
|    |          |    |    |          |          |          |                             |    |
|    |          |    |    |          |          |          |                             |    |
|    |          |    |    |          |          |          |                             |    |
|    |          |    |    |          |          |          |                             |    |
|    |          |    |    |          |          |          |                             |    |
|    |          |    |    |          |          |          |                             |    |
|    |          |    |    |          |          |          |                             |    |
|    |          |    |    |          |          |          |                             |    |
|    |          |    |    |          |          |          |                             |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

## 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：北辰公园管理用房-安装

标段：北辰公园管理用房

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft | 备注 |
|----|----------|-------|----------|----------|----|
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    | 定值权重A    | 1     | —        | —        |    |
|    | 合 计      | 1     | —        | —        |    |

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。  
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。  
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

# 单位工程主材表

工程名称： 北辰公园管理用房-安装

第 1 页 共 4 页

| 序号 | 名称及规格                       | 单位 | 数量        | 市场价    | 市场价合计   | 厂家 | 产地 |
|----|-----------------------------|----|-----------|--------|---------|----|----|
| 1  | Φ10镀锌圆钢 Φ10                 | m  | 183.771   | 3.05   | 560.5   |    |    |
| 2  | 镀锌扁钢40*4 综合                 | kg | 470.4     | 5.85   | 2751.84 |    |    |
| 3  | 地漏 DN50 公称直径50mm以内          | 个  | 7.07      | 7.98   | 56.42   |    |    |
| 4  | 焊接钢管DN32 DN32               | m  | 0.954     | 15.96  | 15.23   |    |    |
| 5  | 焊接钢管DN80 DN80               | m  | 1.272     | 41.06  | 52.23   |    |    |
| 6  | SC50 公称直径DN≤50              | m  | 7.9207    | 24.53  | 194.29  |    |    |
| 7  | SC16 公称直径DN≤20              | m  | 121.3237  | 6.45   | 782.54  |    |    |
| 8  | SC20 公称直径DN≤20              | m  | 3.6874    | 8.27   | 30.49   |    |    |
| 9  | 镀锌钢管SC15 公称直径DN≤15          | m  | 6.5817    | 8.04   | 52.92   |    |    |
| 10 | 镀锌钢管SC40 公称直径DN≤40          | m  | 9.8571    | 24.53  | 241.79  |    |    |
| 11 | PP-RDN63 0.6MPA 公称外径63mm以内  | m  | 6.87832   | 26.75  | 184     |    |    |
| 12 | PP-R DN50 0.6MPA 公称外径50mm以内 | m  | 5.27304   | 17.82  | 93.97   |    |    |
| 13 | PP-R DN40 0.6MPA 公称外径40mm以内 | m  | 68.0212   | 11.94  | 812.17  |    |    |
| 14 | PP-R DN25 0.6MPA 公称外径25mm以内 | m  | 18.85696  | 5.98   | 112.76  |    |    |
| 15 | PP-RDN20 公称外径20mm以内         | m  | 18.85696  | 3.94   | 74.3    |    |    |
| 16 | U-PVCde110 公称外径110mm以内      | m  | 95.8265   | 24.23  | 2321.88 |    |    |
| 17 | U-PVC DN 50 公称外径50mm以内      | m  | 40.96576  | 8.11   | 332.23  |    |    |
| 18 | U-PVC DN75 公称外径75mm以内       | m  | 33.2318   | 13.14  | 436.67  |    |    |
| 19 | U-PVC De110 公称外径110mm以内     | m  | 14.3136   | 24.23  | 346.82  |    |    |
| 20 | 87型雨水斗 公称直径100mm以内          | 套  | 4         | 12.97  | 51.88   |    |    |
| 21 | 室内塑料给水管热熔管件 公称外径25mm以内      | 个  | 22.736    | 1.56   | 35.47   |    |    |
| 22 | 室内塑料给水管热熔管件 公称外径20mm以内      | 个  | 28.2112   | 0.91   | 25.67   |    |    |
| 23 | 室内塑料给水管热熔管件 DN63 公称外径63mm以内 | 个  | 4.46143   | 3.78   | 16.86   |    |    |
| 24 | 室内塑料给水管热熔管件 DN50 公称外径50mm以内 | 个  | 3.85098   | 4.55   | 17.52   |    |    |
| 25 | 室内塑料给水管热熔管件 公称外径40mm以内      | 个  | 59.38465  | 4.91   | 291.58  |    |    |
| 26 | 室内塑料雨水管粘接管件 公称外径110mm以内     | 个  | 5.9904    | 114.49 | 685.84  |    |    |
| 27 | 室内塑料排水管粘接管件 公称外径110mm以内     | 个  | 116.60572 | 11.49  | 1339.8  |    |    |



# 单位工程主材表

工程名称： 北辰公园管理用房-安装

第 2 页 共 4 页

| 序号 | 名称及规格                                 | 单位 | 数量        | 市场价    | 市场价合计   | 厂家                   | 产地 |
|----|---------------------------------------|----|-----------|--------|---------|----------------------|----|
| 28 | 室内塑料排水管粘接管件 公称外径50mm以内                | 个  | 27.9312   | 1.91   | 53.35   |                      |    |
| 29 | 室内塑料排水管粘接管件 公称外径75mm以内                | 个  | 30.01035  | 2.85   | 85.53   |                      |    |
| 30 | 成品管卡 DN25 公称直径25以内                    | 套  | 24.36     | 1.32   | 32.16   |                      |    |
| 31 | 成品管卡 DN20 公称直径20mm以内                  | 套  | 27.848352 | 1.21   | 33.7    |                      |    |
| 32 | 成品管卡 公称直径100mm以内                      | 套  | 13.74408  | 5.22   | 71.74   |                      |    |
| 33 | 成品管卡 DN100 de110                      | 套  | 96.275372 | 5.22   | 502.56  |                      |    |
| 34 | 成品管卡 DN50 de50                        | 套  | 85.008    | 1.96   | 166.62  |                      |    |
| 35 | 成品管卡 DN75 de75                        | 套  | 35.6055   | 2.73   | 97.2    |                      |    |
| 36 | 成品管卡 DN50 公称直径50mm以内                  | 套  | 3.05172   | 1.96   | 5.98    |                      |    |
| 37 | 成品管卡 DN40 公称直径40mm以内                  | 套  | 70.2975   | 1.89   | 132.86  |                      |    |
| 38 | 截止阀 DN50 公称直径50mm以内                   | 个  | 1.01      | 78.67  | 79.46   |                      |    |
| 39 | 截止阀 DN15 公称直径15mm以内                   | 个  | 3.03      | 28.67  | 86.87   |                      |    |
| 40 | 截止阀 DN32 公称直径32mm以内                   | 个  | 4.04      | 93.46  | 377.58  |                      |    |
| 41 | 截止阀 DN20 公称直径20mm以内                   | 个  | 1.01      | 33.07  | 33.4    |                      |    |
| 42 | 陶瓷台下式洗脸盆                              | 个  | 6.06      | 81.61  | 494.56  |                      |    |
| 43 | 不锈钢洗涤盆                                | 个  | 2.02      | 134.91 | 272.52  |                      |    |
| 44 | 残障人士坐便器                               | 个  | 1.01      | 428.44 | 432.72  |                      |    |
| 45 | 瓷蹲式大便器                                | 个  | 19.19     | 99.97  | 1918.42 |                      |    |
| 46 | 感应式小便器                                | 个  | 10.1      | 408.04 | 4121.2  |                      |    |
| 47 | 残障人士挂式小便器                             | 个  | 1.01      | 408.04 | 412.12  |                      |    |
| 48 | 灭火器:MF/ABC3                           | 个  | 4         | 70.91  | 283.64  |                      |    |
| 49 | 紧急呼叫按钮                                | 套  | 1.02      | 30.97  | 31.59   |                      |    |
| 50 | 天棚灯 18W 220V 灯罩周长≤800mm               | 套  | 14.14     | 20.33  | 287.47  | 光先生(北京)照明科技有限公司河南办事处 |    |
| 51 | 安全出口标志灯BLJD-10E11W(集中电源非集中控制A型) 墙壁式   | 套  | 4.04      | 74.93  | 302.72  |                      |    |
| 52 | 疏散指示灯(小型)BLJD-10E11W(集中电源非集中控制A型) 墙壁式 | 套  | 7.07      | 64.52  | 456.16  |                      |    |
| 53 | 楼层指示灯BLJD-10E11W(集中电源非集中控制A型) 墙壁式     | 套  | 8.08      | 74.93  | 605.43  |                      |    |

# 单位工程主材表

工程名称： 北辰公园管理用房-安装

第 3 页 共 4 页

| 序号 | 名称及规格                               | 单位 | 数量        | 市场价     | 市场价合计   | 厂家             | 产地 |
|----|-------------------------------------|----|-----------|---------|---------|----------------|----|
| 54 | 防水防尘灯12W 220V 灯罩周长≤800mm            | 套  | 8.08      | 63.25   | 511.06  |                |    |
| 55 | 双管LED荧光灯 14W 220V                   | 套  | 31.31     | 49.83   | 1560.18 |                |    |
| 56 | 单联开关 250V 10A 跷板暗开关 单控 ≤3联          | 只  | 14.28     | 6.12    | 87.39   |                |    |
| 57 | 双联开关 250V 10A 跷板暗开关 单控 ≤3联          | 只  | 3.06      | 8.77    | 26.84   |                |    |
| 58 | 三联开关250V 10A 跷板暗开关 单控 ≤3联           | 只  | 7.14      | 12.55   | 89.61   |                |    |
| 59 | 四联开关250V 10A 跷板暗开关 单控 ≤3联           | 只  | 2.04      | 13.06   | 26.64   |                |    |
| 60 | 六联开关86型 10A 跷板暗开关 单控 ≤3联            | 只  | 1.02      | 15.1    | 15.4    |                |    |
| 61 | 空调插座 250V 10A 单相带接地 暗插座电流≤15A       | 套  | 7.14      | 6.4     | 45.7    |                |    |
| 62 | 单相二、三极插座250V 10A 单相带接地 暗插座电流≤15A    | 套  | 27.54     | 10.51   | 289.45  |                |    |
| 63 | 绝缘电线ZBN-RVS-2*2.5 YD: ZBN-RVS-2*2.5 | m  | 139.1884  | 3.014   | 419.51  |                |    |
| 64 | 绝缘电线BV4mm2 WDZ-BV-3*4mm2            | m  | 1495.494  | 3.39    | 5069.72 |                |    |
| 65 | 绝缘电线BV2.5mm2 BV-3*2.5               | m  | 1196.9344 | 2.07    | 2477.65 |                |    |
| 66 | 绝缘电线ZR-BV-3*4mm2 ZR-BV-3*4mm2       | m  | 19.063    | 4.08    | 77.78   |                |    |
| 67 | 双绞线缆UTP5                            | m  | 264.768   | 5       | 1323.84 |                |    |
| 68 | 电力电缆YJV22-1KV-4*35mm2 截面≤35mm2      | m  | 10.5949   | 100.4   | 1063.73 |                |    |
| 69 | 电力电缆WDZ-YJY-5*16mm2 截面≤16mm2        | m  | 27.27     | 78.63   | 2144.24 |                |    |
| 70 | 12芯光缆 ≤12芯                          | m  | 12.7194   | 6.1     | 77.59   |                |    |
| 71 | 刚性阻燃管FPC40 外径40mm                   | m  | 3.392     | 7.19    | 24.39   |                |    |
| 72 | 刚性阻燃管FPC20 外径20mm                   | m  | 518.287   | 3.97    | 2057.6  |                |    |
| 73 | 刚性阻燃管FPC16 外径16mm                   | m  | 554.6026  | 1.62    | 898.46  |                |    |
| 74 | 接线盒 开关(插座)盒                         | 个  | 65.28     | 2.83    | 184.74  |                |    |
| 75 | 接线盒                                 | 个  | 10.1      | 3.42    | 34.54   |                |    |
| 76 | 排气扇                                 | 台  | 4         | 141.59  | 566.36  | 江苏光合作用机电设备有限公司 |    |
| 77 | AL1动力照明配电箱                          | 台  | 1         | 1000    | 1000    |                |    |
| 78 | AL2照明配电箱                            | 台  | 1         | 1000    | 1000    |                |    |
| 79 | YJE非集中控制A型应急照明电源                    | 台  | 1         | 5000    | 5000    |                |    |
| 80 | 玻璃钢化粪池 20m3                         | 座  | 1         | 10468.6 | 10468.6 |                |    |
| 81 | 总等电位端子箱 MEB                         | 台  | 1         | 75.45   | 75.45   |                |    |

# 单位工程主材表

工程名称: 北辰公园管理用房-安装

第 4 页 共 4 页

| 序号 | 名称及规格        | 单位 | 数量 | 市场价    | 市场价合计    | 厂家 | 产地 |
|----|--------------|----|----|--------|----------|----|----|
| 82 | 声光报警器安装24V   | 个  | 1  | 269.91 | 269.91   |    |    |
| 83 | 安装光网络终端(ONT) | 台  | 2  | 50     | 100      |    |    |
| 84 | ODN光分配网络     | 台  | 1  | 100    | 100      |    |    |
|    |              |    |    |        |          |    |    |
|    |              |    |    |        |          |    |    |
|    |              |    |    |        |          |    |    |
|    |              |    |    |        |          |    |    |
|    |              |    |    |        |          |    |    |
|    |              |    |    |        |          |    |    |
|    |              |    |    |        |          |    |    |
|    |              |    |    |        |          |    |    |
|    |              |    |    |        |          |    |    |
|    |              |    |    |        |          |    |    |
|    |              |    |    |        |          |    |    |
|    |              |    |    |        |          |    |    |
|    |              |    |    |        |          |    |    |
|    |              |    |    |        |          |    |    |
|    |              |    |    |        |          |    |    |
|    |              |    |    |        |          |    |    |
|    |              |    |    |        |          |    |    |
|    |              |    |    |        |          |    |    |
|    |              |    |    |        |          |    |    |
|    |              |    |    |        |          |    |    |
|    |              |    |    |        |          |    |    |
|    |              |    |    |        |          |    |    |
|    |              |    |    |        |          |    |    |
|    |              |    |    |        |          |    |    |
|    |              |    |    |        |          |    |    |
|    |              |    |    |        |          |    |    |
|    |              |    |    |        |          |    |    |
|    |              |    |    |        |          |    |    |
|    |              |    |    |        |          |    |    |
|    |              |    |    |        |          |    |    |
| 合计 |              |    |    |        | 60381.61 |    |    |

# 单项工程投标报价汇总表

工程名称：北辰公园公厕2

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 单项工程名称     | 金 额(元)    | 其中：(元)   |             |          |
|-----|------------|-----------|----------|-------------|----------|
|     |            |           | 暂估价      | 安全文明<br>施工费 | 规 费      |
|     | 北辰公园公厕2    | 532018.82 | 31000.00 | 11406.42    | 13996.24 |
| 1   | 北辰公园公厕2-土建 | 439239.28 | 30000.00 | 9211.43     | 11421.19 |
| 2   | 北辰公园公厕2-安装 | 92779.54  | 1000.00  | 2194.99     | 2575.05  |
|     |            |           |          |             |          |
|     |            |           |          |             |          |
|     |            |           |          |             |          |
|     |            |           |          |             |          |
|     |            |           |          |             |          |
|     |            |           |          |             |          |
|     |            |           |          |             |          |
|     |            |           |          |             |          |
|     |            |           |          |             |          |
|     |            |           |          |             |          |
|     |            |           |          |             |          |
|     |            |           |          |             |          |
|     |            |           |          |             |          |
|     |            |           |          |             |          |
|     |            |           |          |             |          |
|     |            |           |          |             |          |
|     |            |           |          |             |          |
|     |            |           |          |             |          |
|     |            |           |          |             |          |
|     |            |           |          |             |          |
|     |            |           |          |             |          |
|     |            |           |          |             |          |
|     |            |           |          |             |          |
|     |            |           |          |             |          |
|     |            |           |          |             |          |
|     |            |           |          |             |          |
|     |            |           |          |             |          |
|     |            |           |          |             |          |
|     |            |           |          |             |          |
| 合 计 |            | 532018.82 | 31000.00 | 11406.42    | 13996.24 |

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：北辰公园公厕2-土建

标段：北辰公园公厕2

第 1 页 共 2 页

| 序号  | 汇 总 内 容        | 金 额 (元)   | 其中：暂估价(元) |
|-----|----------------|-----------|-----------|
| 1   | 分部分项工程         | 303980.3  |           |
| 1.1 | 土石方工程          | 2671.48   |           |
| 1.2 | 砌筑工程           | 44042.85  |           |
| 1.3 | 混凝土及钢筋混凝土工程    | 81148.42  |           |
| 1.4 | 门窗工程           | 10961.38  |           |
| 1.5 | 屋面及防水工程        | 23939.99  |           |
| 1.6 | 楼地面装饰工程        | 22158.12  |           |
| 1.7 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 105557.01 |           |
| 1.8 | 天棚工程           | 3709.17   |           |
| 1.9 | 其他装饰工程         | 9791.88   |           |
| 2   | 措施项目           | 42496.24  |           |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费     | 9211.43   |           |
| 2.2 | 其他措施费（费率类）     |           |           |
| 2.3 | 单价措施费          | 33284.81  |           |
| 3   | 其他项目           | 45074.09  | —         |
| 3.1 | 其中：1) 暂列金额     | 15074.09  | —         |
| 3.2 | 2) 专业工程暂估价     | 30000     | —         |
| 3.3 | 3) 计日工         |           | —         |
| 3.4 | 4) 总承包服务费      |           | —         |
| 3.5 | 5) 其他          |           | —         |
| 4   | 规费             | 11421.19  | —         |
| 4.1 | 定额规费           | 11421.19  | —         |
| 4.2 | 工程排污费          |           | —         |
| 4.3 | 其他             |           |           |
| 5   | 不含税工程造价合计      | 402971.82 |           |
| 6   | 增值税            | 36267.46  | —         |
| 7   | 含税工程造价合计       | 439239.28 |           |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：北辰公园公厕2-土建

标段：北辰公园公厕2

第 2 页 共 2 页

|                  |            |   |
|------------------|------------|---|
| 投标报价合计=1+2+3+4+6 | 439,239.28 | 0 |
|------------------|------------|---|

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北辰公园公厕2-土建

标段：北辰公园公厕2

第 1 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元) |          |     |
|------|--------------|-------------|--|------|--------|--------|----------|-----|
|      |              |             |  |      |        | 综合单价   | 合 价      | 其中  |
|      |              |             |  |      |        |        |          | 暂估价 |
|      |              | 土石方工程       |  |      |        |        | 2671.48  |     |
| 1    | 010101001001 | 平整场地        | 1. 土壤类别:一、二类土<br>2. 弃土运距:1km                                 | m2   | 158.39 | 1.66   | 262.93   |     |
| 2    | 010101003001 | 挖沟槽土方       | 1. 土壤类别:一、二类土<br>2. 挖土深度:2m 内<br>3. 弃土运距:1km                 | m3   | 138.92 | 7.76   | 1078.02  |     |
| 3    | 010103001001 | 回填方         | 1. 密实度要求:夯填<br>2. 填方材料品种:基础素土                                | m3   | 81.45  | 11.18  | 910.61   |     |
| 4    | 010103002001 | 余方弃置        | 1. 废弃料品种:一二类土<br>2. 运距:1km以内                                 | m3   | 45.25  | 9.28   | 419.92   |     |
|      |              | 分部小计        |  |      |        |        | 2671.48  |     |
|      |              | 砌筑工程        |  |      |        |        | 44042.85 |     |
| 1    | 010401001001 | 砖基础         | 1. 砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石实心砖<br>2. 基础类型:条形<br>3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10   | m3   | 18.25  | 445.71 | 8134.21  |     |
| 2    | 010402001001 | 砌块墙         | 1. 砌块品种、规格、强度等级:烧结煤矸石实心砖<br>2. 墙体类型:内外墙<br>3. 砂浆强度等级:混合砂浆M10 | m3   | 57.81  | 468.72 | 27096.7  |     |
| 3    | 010401003001 | 女儿墙         | 1. 砌块品种、规格、强度等级:烧结煤矸石实心砖<br>2. 墙体类型:女儿墙<br>3. 砂浆强度等级:混合砂浆M10 | m3   | 18.8   | 468.72 | 8811.94  |     |
|      |              | 分部小计        |  |      |        |        | 44042.85 |     |
|      |              | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |      |        |        | 81148.42 |     |
| 1    | 010501001001 | 垫层          | 1. 混凝土种类:预拌<br>2. 混凝土强度等级:C15                                | m3   | 11.21  | 433.75 | 4862.34  |     |
| 本页小计 |              |             |  |      |        |        | 51576.67 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北辰公园公厕2-土建

标段：北辰公园公厕2

第 2 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元) |          |     |
|------|--------------|-------|--|------|-------|--------|----------|-----|
|      |              |       |  |      |       | 综合单价   | 合 价      | 其中  |
|      |              |       |  |      |       |        |          | 暂估价 |
| 2    | 010501002001 | 带形基础  | 1. 混凝土种类: 预拌<br>2. 混凝土强度等级: C25                              | m3   | 27.86 | 447.48 | 12466.79 |     |
| 3    | 010502002001 | 构造柱   | 1. 混凝土种类: 预拌<br>2. 混凝土强度等级: C25                              | m3   | 11.14 | 599.79 | 6681.66  |     |
| 4    | 010503002001 | 矩形梁   | 1. 混凝土种类: 预拌<br>2. 混凝土强度等级: C25                              | m3   | 1.2   | 443.98 | 532.78   |     |
| 5    | 010503004001 | 圈梁    | 1. 混凝土种类: 预拌<br>2. 混凝土强度等级: C25                              | m3   | 11.44 | 548    | 6269.12  |     |
| 6    | 010503005001 | 过梁    | 1. 混凝土种类: 预拌<br>2. 混凝土强度等级: C25                              | m3   | 1.64  | 577.68 | 947.4    |     |
| 7    | 010505003001 | 平板    | 1. 混凝土种类: 预拌<br>2. 混凝土强度等级: C25                              | m3   | 17.7  | 458.25 | 8111.03  |     |
| 8    | 010507005001 | 扶手、压顶 | 1. 混凝土种类: 预拌<br>2. 混凝土强度等级: C25                              | m3   | 5.68  | 659.71 | 3747.15  |     |
| 9    | 010507001001 | 散水    | 12YJ1-散1<br>2. 60厚C20混凝土<br>3. 150厚3:7灰土<br>4. 素土夯实, 向外坡4%   | m2   | 50.54 | 89.79  | 4537.99  |     |
| 10   | 010507001002 | 坡道    | 12YJ1-坡2<br>1. 60厚C20混凝土, 随捣随磨成麻面<br>2. 300厚3:7灰土<br>3. 素土夯实 | m2   | 10.51 | 122.1  | 1283.27  |     |
| 本页小计 |              |       |  |      |       |        | 44577.19 |     |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北辰公园公厕2-土建

标段：北辰公园公厕2

第 3 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元)  |          |     |
|------|--------------|------------|--|------|-------|---------|----------|-----|
|      |              |            |  |      |       | 综合单价    | 合 价      | 其中  |
|      |              |            |  |      |       |         |          | 暂估价 |
| 11   | 010507004001 | 台阶         | 12YJ1-台1<br>1. 30厚火烧板<br>2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆<br>3、素水泥浆一道<br>4. 60厚C15混凝土台阶<br>5、300厚3:7灰土<br>6、素土夯实 | m2   | 4.64  | 335.81  | 1558.16  |     |
| 12   | 010515001001 | 现浇构件钢筋     | 1、箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm   | t    | 0.193 | 6880.04 | 1327.85  |     |
| 13   | 010515001012 | 现浇构件钢筋     | 1、箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm   | t    | 0.306 | 6617.58 | 2024.98  |     |
| 14   | 010515001011 | 现浇构件钢筋     | 1、现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm  | t    | 0.068 | 5629.13 | 382.78   |     |
| 15   | 010515001009 | 现浇构件钢筋     | 1、现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm   | t    | 2.515 | 5231.56 | 13157.37 |     |
| 16   | 010515001004 | 现浇构件钢筋     | 1、现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm   | t    | 2.154 | 5132.86 | 11056.18 |     |
| 17   | 010515001010 | 现浇构件钢筋     | 1. 钢筋种类、规格：砌体加筋  | t    | 0.274 | 8034.91 | 2201.57  |     |
|      |              | 分部小计       |  |      |       |         | 81148.42 |     |
|      |              | 门窗工程       |  |      |       |         | 10961.38 |     |
| 1    | 010801001003 | 木质门        | 1. 门代号及洞口尺寸:1000mm×2400mm<br>2. 镶嵌玻璃品种、厚度:平开夹板门  | m2   | 8.4   | 207.28  | 1741.15  |     |
| 2    | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1. 框、扇材质:塑钢推拉窗80系列<br>2. 玻璃品种、厚度:5透明+9A空气+5透明玻璃 带纱   | m2   | 16.2  | 395.01  | 6399.16  |     |
| 3    | 010807001002 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1. 框、扇材质:塑钢固定窗<br>2. 玻璃品种、厚度:5透明+9A空气+5透明玻璃 带纱   | m2   | 3.78  | 334.82  | 1265.62  |     |
| 本页小计 |              |            |  |      |       |         | 41114.82 |     |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北辰公园公厕2-土建

标段：北辰公园公厕2

第 4 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元) |          |          |  |
|------|--------------|------------|--|------|--------|--------|----------|----------|--|
|      |              |            |  |      |        | 综合单价   | 合 价      | 其中       |  |
|      |              |            |  |      |        |        |          | 暂估价      |  |
| 4    | 010807001004 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1. 框、扇材质:塑钢上悬窗<br>2. 玻璃品种、厚度:5透明+9A空气+5透明玻璃 带纱   | m2   | 3.6    | 432.07 | 1555.45  |          |  |
|      |              | 分部小计       |  |      |        |        | 10961.38 |          |  |
|      |              | 屋面及防水工程    |  |      |        |        | 23939.99 |          |  |
| 1    | 010902002001 | 屋面刚性涂膜防水   | 12YJ1-屋108<br>1. 最薄处30厚LC轻骨料混凝土找坡2%<br>2. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层<br>3. 4厚SBS改性沥青防水卷材<br>4. 0.4厚聚乙烯膜隔离层<br>5. 20厚1:2.5水泥浆保护层                               | m2   | 123.92 | 135.21 | 16755.22 |          |  |
| 2    | 010901001002 | 瓦屋面        | 12YJ1-屋302<br>1、波形瓦<br>2、挂瓦条角钢L30*4, 中距按瓦规格<br>3、顺水条扁钢-25*5, 中距500<br>4、35厚C20细石混凝土持钉层, 内配Φ4-100*100钢筋网<br>5、钢筋混凝土屋面面板, 板内预埋锚筋Φ10-900*900, 伸入持钉层25 | m2   | 26.04  | 247.84 | 6453.75  |          |  |
| 3    | 010902004001 | 屋面排水管      | 1. 排水管品种、规格:UPVC排水管、Φ100<br>2. 雨水斗、雨水口品种、规格:UPVC雨水斗, 铸铁雨水口, Φ100   | m    | 11.7   | 62.48  | 731.02   |          |  |
|      |              | 分部小计       |  |      |        |        | 23939.99 |          |  |
|      |              | 楼地面装饰工程    |  |      |        |        | 22158.12 |          |  |
| 本页小计 |              |            |  |      |        |        |          | 25495.44 |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北辰公园公厕2-土建

标段：北辰公园公厕2

第 5 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元) |           |          |  |
|------|--------------|----------------|---|------|-------|--------|-----------|----------|--|
|      |              |                |   |      |       | 综合单价   | 合 价       | 其中       |  |
|      |              |                |   |      |       |        |           | 暂估价      |  |
| 1    | 011102003003 | 块料楼地面          | 地201-F-卫生间、盥洗间<br>1、8-10厚地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝<br>2、30厚1:3干硬性水泥砂浆<br>3、1.5厚合成高分子防水涂料<br>4、最薄处20厚C20混凝土找平层<br>5、素水泥浆一道<br>6、60厚C15混凝土垫层<br>7、150厚3:7灰土<br>8、素土夯实 | m2   | 76.07 | 182.14 | 13855.39  |          |  |
| 2    | 011102003004 | 块料楼地面          | 地201-A-一层除卫生间所有地面<br>1、8-10厚地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝<br>2、20厚1:3干硬性水泥砂浆<br>3、素水泥浆一道<br>4、60厚C15混凝土垫层<br>5、150厚3:7灰土<br>6、素土夯实                                      | m2   | 57.84 | 132.1  | 7640.66   |          |  |
| 3    | 011105003001 | 块料踢脚线          | 1.踢脚线:12YJ1-61-踢3C<br>2.粘贴层厚度、材料种类:面砖踢脚150高   | m2   | 6.3   | 105.09 | 662.07    |          |  |
|      |              | 分部小计           |   |      |       |        | 22158.12  |          |  |
|      |              | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |   |      |       |        | 105557.01 |          |  |
| 本页小计 |              |                |   |      |       |        |           | 22158.12 |  |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北辰公园公厕2-土建

标段：北辰公园公厕2

第 6 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元) |          |     |  |
|------|--------------|--------|---|------|--------|--------|----------|-----|--|
|      |              |        |   |      |        | 综合单价   | 合 价      | 其中  |  |
|      |              |        |   |      |        |        |          | 暂估价 |  |
| 1    | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 部位：管理室、工具室、门厅、母婴室<br><br>12YJ1-内墙2，外刷乳胶漆三遍<br>1. 2厚配套专用界面砂浆批刮<br>2. 20厚掺外加剂、掺合料的防水砂浆<br>3. 5厚1:2水泥砂浆抹面<br>4. 外刷乳胶漆三遍  | m2   | 147.02 | 57.43  | 8443.36  |     |  |
| 2    | 011204003004 | 块料墙面   | 部位：卫生间、盥洗间 12YJ1-内墙<br>6CF1<br>1. 2厚配套专用界面砂浆批刮<br>2. 7厚1:1:6水泥石灰砂浆<br>3、6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆压实抹平<br>4、1.5厚聚合物水泥防水涂料<br>5. 3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶黏剂）粘贴层<br>6. 4-5厚釉面砖，白水泥浆擦缝或填缝剂填缝 | m2   | 238.53 | 181.24 | 43231.18 |     |  |
| 本页小计 |              |        |   |      |        |        | 51674.54 |     |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北辰公园公厕2-土建

标段：北辰公园公厕2

第 7 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元) |           |          |  |
|------|--------------|--------|---|------|--------|--------|-----------|----------|--|
|      |              |        |   |      |        | 综合单价   | 合 价       | 其中       |  |
|      |              |        |   |      |        |        |           | 暂估价      |  |
| 3    | 011204003005 | 块料墙面   | 部位：走廊 12YJ1内墙8<br>1. 9厚1:3水泥砂浆<br>2. 素水泥浆一道（用专业胶黏剂粘贴时无此道工序）<br>3. 3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶黏剂）粘贴层<br>4. 5-7厚面砖，白水泥浆擦缝或填缝剂填缝             | m2   | 28.39  | 154.72 | 4392.5    |          |  |
| 4    | 011201001005 | 墙面一般抹灰 | 1、女儿墙内侧粉水泥砂浆  | m2   | 58.43  | 43.47  | 2539.95   |          |  |
| 5    | 011406001001 | 真石漆外墙  | 真石漆外墙面(外墙做外保温)参12 YJ1-外墙9A<br>1、9厚1:3水泥砂浆<br><br>2、6厚1:2.5水泥砂浆找平<br>3、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布<br>4、涂饰底层涂料<br>5、喷涂主层涂料<br>6、涂饰面层涂料二遍 | m2   | 301.91 | 155.51 | 46950.02  |          |  |
|      |              | 分部小计   |   |      |        |        | 105557.01 |          |  |
|      |              | 天棚工程   |   |      |        |        | 3709.17   |          |  |
| 本页小计 |              |        |   |      |        |        |           | 53882.47 |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北辰公园公厕2-土建

标段：北辰公园公厕2

第 8 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元) |           |     |
|------|--------------|------------|--|------|--------|--------|-----------|-----|
|      |              |            |  |      |        | 综合单价   | 合 价       | 其中  |
|      |              |            |  |      |        |        |           | 暂估价 |
| 1    | 011301001001 | 天棚抹灰       | 刮腻子顶棚12YJ1-项2<br>1、现浇钢筋砼板底面清理干净<br>2、2-3厚柔韧型腻子分遍刮平<br>3、表面刷(喷)涂料另选 | m2   | 139.39 | 26.61  | 3709.17   |     |
|      |              | 分部小计       |  |      |        |        | 3709.17   |     |
|      |              | 其他装饰工程     |  |      |        |        | 9791.88   |     |
| 1    | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、坡道处栏杆12YJ12 7/21<br><br>不锈钢栏杆                                    | m    | 8.34   | 250.67 | 2090.59   |     |
| 2    | 011210005001 | 成品隔断       | 1. 厕所隔断详见12YJ11-101-1  | m2   | 53.69  | 143.44 | 7701.29   |     |
|      |              | 分部小计       |  |      |        |        | 9791.88   |     |
|      |              | 措施项目       |  |      |        |        | 33284.81  |     |
| 1    | 011701001001 | 综合脚手架      | 1. 建筑结构形式: 砖混  | m2   | 158.39 | 39.41  | 6242.15   |     |
| 2    | 011702001001 | 垫层         | 1. 部位: 垫层  | m2   | 18.78  | 50.17  | 942.19    |     |
| 3    | 011702001002 | 基础         | 1. 基础类型: 带形基础  | m2   | 58.98  | 55.53  | 3275.16   |     |
| 4    | 011702003001 | 构造柱        | 部位: 构造柱模板  | m2   | 102.46 | 51.07  | 5232.63   |     |
| 5    | 011702006001 | 矩形梁        | 部位: 矩形梁模板  | m2   | 14.26  | 57     | 812.82    |     |
| 6    | 011702008001 | 圈梁         | 部位: 圈梁模板   | m2   | 79.89  | 64.8   | 5176.87   |     |
| 7    | 011702009001 | 过梁         | 部位: 过梁模板   | m2   | 21.01  | 82.54  | 1734.17   |     |
| 8    | 011702016001 | 平板         | 部位: 平板模板   | m2   | 146.88 | 61.01  | 8961.15   |     |
| 9    | 01B002       | 混凝土泵送      |  | m3   | 98.66  | 9.2    | 907.67    |     |
| 本页小计 |              |            |  |      |        |        | 46785.86  |     |
| 合 计  |              |            |  |      |        |        | 337265.11 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-土建

标段：北辰公园公厕2

第 1 页 共 51 页

| 项目编码       | 010101001001 | 项目名称   | 平整场地 | 计量单位 | m2  | 工程量    | 158.39 |             |             |      |        |
|------------|--------------|--------|------|------|-----|--------|--------|-------------|-------------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细 |              |        |      |      |     |        |        |             |             |      |        |
| 定额编号       | 定额项目名称       | 定额单位   | 数量   | 单价   |     |        |        | 合价          |             |      |        |
|            |              |        |      | 人工费  | 材料费 | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费         | 材料费         | 机械费  | 管理费和利润 |
| 1-124      | 机械场地平整       | 100m2  | 0.01 | 7.09 |     | 151.92 | 6.99   | 0.07        |             | 1.52 | 0.07   |
| 人工单价       |              | 小计     |      |      |     |        |        | 0.07        |             | 1.52 | 0.07   |
| 普工87.1元/工日 |              | 未计价材料费 |      |      |     |        |        |             |             |      |        |
| 清单项目综合单价   |              |        |      |      |     |        |        | 1.66        |             |      |        |
| 材料费<br>明细  | 主要材料名称、规格、型号 |        |      | 单位   | 数量  | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |      |        |
|            |              |        |      |      |     |        |        |             |             |      |        |
|            |              |        |      |      |     |        |        |             |             |      |        |
|            |              |        |      |      |     |        |        |             |             |      |        |
|            |              |        |      |      |     |        |        |             |             |      |        |
|            |              |        |      |      |     |        |        |             |             |      |        |
|            |              |        |      |      |     |        |        |             |             |      |        |
|            |              |        |      |      |     |        |        |             |             |      |        |
|            |              |        |      |      |     |        |        |             |             |      |        |
|            |              |        |      |      |     |        |        |             |             |      |        |
|            |              |        |      |      |     |        |        |             |             |      |        |
|            |              |        |      |      |     |        |        |             |             |      |        |
|            |              |        |      |      |     |        |        |             |             |      |        |
|            |              |        |      |      |     |        |        |             |             |      |        |
|            |              |        |      |      |     |        |        |             |             |      |        |
|            |              |        |      |      |     |        |        |             |             |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-土建

标段：北辰公园公厕2

第 2 页 共 51 页

| 项目编码       | 010101003001    | 项目名称   | 挖沟槽土方 | 计量单位  | m3  | 工程量   | 138.92 |       |         |         |        |
|------------|-----------------|--------|-------|-------|-----|-------|--------|-------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 |                 |        |       |       |     |       |        |       |         |         |        |
| 定额编号       | 定额项目名称          | 定额单位   | 数量    | 单价    |     |       |        | 合价    |         |         |        |
|            |                 |        |       | 人工费   | 材料费 | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费   | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润 |
| 1-46       | 挖掘机挖装一般土方 一、二类土 | 10m3   | 0.1   | 22.21 |     | 49.22 | 6.26   | 2.22  |         | 4.92    | 0.62   |
| 人工单价       |                 | 小计     |       |       |     |       |        | 2.22  |         | 4.92    | 0.62   |
| 普工87.1元/工日 |                 | 未计价材料费 |       |       |     |       |        |       |         |         |        |
| 清单项目综合单价   |                 |        |       |       |     |       | 7.76   |       |         |         |        |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号    |        |       |       | 单位  | 数量    | 单价(元)  | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |        |
|            |                 |        |       |       |     |       |        |       |         |         |        |
|            |                 |        |       |       |     |       |        |       |         |         |        |
|            |                 |        |       |       |     |       |        |       |         |         |        |
|            |                 |        |       |       |     |       |        |       |         |         |        |
|            |                 |        |       |       |     |       |        |       |         |         |        |
|            |                 |        |       |       |     |       |        |       |         |         |        |
|            |                 |        |       |       |     |       |        |       |         |         |        |
|            |                 |        |       |       |     |       |        |       |         |         |        |
|            |                 |        |       |       |     |       |        |       |         |         |        |
|            |                 |        |       |       |     |       |        |       |         |         |        |
|            |                 |        |       |       |     |       |        |       |         |         |        |
|            |                 |        |       |       |     |       |        |       |         |         |        |
|            |                 |        |       |       |     |       |        |       |         |         |        |
|            |                 |        |       |       |     |       |        |       |         |         |        |
|            |                 |        |       |       |     |       |        |       |         |         |        |
|            |                 |        |       |       |     |       |        |       |         |         |        |
|            |                 |        |       |       |     |       |        |       |         |         |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-土建

标段：北辰公园公厕2

第 3 页 共 51 页

| 项目编码       | 010103001001 | 项目名称   | 回填方 | 计量单位  | m3  | 工程量   | 81.45  |             |             |      |        |
|------------|--------------|--------|-----|-------|-----|-------|--------|-------------|-------------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细 |              |        |     |       |     |       |        |             |             |      |        |
| 定额编号       | 定额项目名称       | 定额单位   | 数量  | 单价    |     |       |        | 合价          |             |      |        |
|            |              |        |     | 人工费   | 材料费 | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费         | 材料费         | 机械费  | 管理费和利润 |
| 1-133      | 夯填土 机械 槽坑    | 10m3   | 0.1 | 71.12 |     | 25.45 | 15.22  | 7.11        |             | 2.55 | 1.53   |
| 人工单价       |              | 小计     |     |       |     |       |        | 7.11        |             | 2.55 | 1.53   |
| 普工87.1元/工日 |              | 未计价材料费 |     |       |     |       |        |             |             |      |        |
| 清单项目综合单价   |              |        |     |       |     |       |        | 11.18       |             |      |        |
| 材料费<br>明细  | 主要材料名称、规格、型号 |        |     | 单位    | 数量  | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |      |        |
|            |              |        |     |       |     |       |        |             |             |      |        |
|            |              |        |     |       |     |       |        |             |             |      |        |
|            |              |        |     |       |     |       |        |             |             |      |        |
|            |              |        |     |       |     |       |        |             |             |      |        |
|            |              |        |     |       |     |       |        |             |             |      |        |
|            |              |        |     |       |     |       |        |             |             |      |        |
|            |              |        |     |       |     |       |        |             |             |      |        |
|            |              |        |     |       |     |       |        |             |             |      |        |
|            |              |        |     |       |     |       |        |             |             |      |        |
|            |              |        |     |       |     |       |        |             |             |      |        |
|            |              |        |     |       |     |       |        |             |             |      |        |
|            |              |        |     |       |     |       |        |             |             |      |        |
|            |              |        |     |       |     |       |        |             |             |      |        |
|            |              |        |     |       |     |       |        |             |             |      |        |
|            |              |        |     |       |     |       |        |             |             |      |        |
|            |              |        |     |       |     |       |        |             |             |      |        |
|            |              |        |     |       |     |       |        |             |             |      |        |
|            |              |        |     |       |     |       |        |             |             |      |        |
|            |              |        |     |       |     |       |        |             |             |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-土建

标段：北辰公园公厕2

第 4 页 共 51 页

| 项目编码          | 010103002001   | 项目名称   | 余方弃置 | 计量单位 | m3  | 工程量   | 45.25  |       |             |             |        |
|---------------|----------------|--------|------|------|-----|-------|--------|-------|-------------|-------------|--------|
| 清单综合单价组成明细    |                |        |      |      |     |       |        |       |             |             |        |
| 定额编号          | 定额项目名称         | 定额单位   | 数量   | 单价   |     |       |        | 合价    |             |             |        |
|               |                |        |      | 人工费  | 材料费 | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费   | 材料费         | 机械费         | 管理费和利润 |
| 1-61          | 装载机装车 土方       | 10m3   | 0.1  | 4.26 |     | 17.8  | 1.25   | 0.43  |             | 1.78        | 0.13   |
| 1-65          | 自卸汽车运土方 运距≤1km | 10m3   | 0.1  | 2.17 |     | 64.77 | 2.51   | 0.22  |             | 6.48        | 0.25   |
| 人工单价          |                | 小计     |      |      |     | 0.65  |        | 8.26  |             | 0.38        |        |
| 普工87.1元/工日    |                | 未计价材料费 |      |      |     |       |        |       |             |             |        |
| 清单项目综合单价      |                |        |      |      |     | 9.28  |        |       |             |             |        |
| 材料费<br>明<br>细 | 主要材料名称、规格、型号   |        |      |      | 单位  | 数量    | 单价（元）  | 合价（元） | 暂估单价<br>（元） | 暂估合价<br>（元） |        |
|               |                |        |      |      |     |       |        |       |             |             |        |
|               |                |        |      |      |     |       |        |       |             |             |        |
|               |                |        |      |      |     |       |        |       |             |             |        |
|               |                |        |      |      |     |       |        |       |             |             |        |
|               |                |        |      |      |     |       |        |       |             |             |        |
|               |                |        |      |      |     |       |        |       |             |             |        |
|               |                |        |      |      |     |       |        |       |             |             |        |
|               |                |        |      |      |     |       |        |       |             |             |        |
|               |                |        |      |      |     |       |        |       |             |             |        |
|               |                |        |      |      |     |       |        |       |             |             |        |
|               |                |        |      |      |     |       |        |       |             |             |        |
|               |                |        |      |      |     |       |        |       |             |             |        |
|               |                |        |      |      |     |       |        |       |             |             |        |
|               |                |        |      |      |     |       |        |       |             |             |        |
|               |                |        |      |      |     |       |        |       |             |             |        |
|               |                |        |      |      |     |       |        |       |             |             |        |
|               |                |        |      |      |     |       |        |       |             |             |        |
|               |                |        |      |      |     |       |        |       |             |             |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

## 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-土建

标段：北辰公园公厕2

第 5 页 共 51 页

| 项目编码                                   | 010401001001     | 项目名称   | 砖基础 | 计量单位    | m3      | 工程量   | 18.25  |         |         |      |        |
|--|------------------|--------|-----|---------|---------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                  |        |     |         |         |       |        |         |         |      |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称           | 定额单位   | 数量  | 单价      |         |       |        | 合价      |         |      |        |
|  |                  |        |     | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 4-1                                    | 砖基础              | 10m3   | 0.1 | 1228.17 | 2763.59 | 55.19 | 410.01 | 122.82  | 276.36  | 5.52 | 41.01  |
| 人工单价                                   |                  | 小计     |     |         |         |       |        | 122.82  | 276.36  | 5.52 | 41.01  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                  | 未计价材料费 |     |         |         |       |        |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                               |                  |        |     |         |         |       |        | 445.71  |         |      |        |
| 材料费<br>明<br>细                          | 主要材料名称、规格、型号     |        |     | 单位      | 数量      | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|  | 烧结页岩砖 240*115*53 |        |     | 千块      | 0.5262  | 380   | 199.96 |         |         |      |        |
|  | 其他材料费            |        |     |         |         | -     | 76.4   | -       |         |      |        |
|  | 材料费小计            |        |     |         |         | -     | 276.36 | -       |         |      |        |
|  |                  |        |     |         |         |       |        |         |         |      |        |
|  |                  |        |     |         |         |       |        |         |         |      |        |
|  |                  |        |     |         |         |       |        |         |         |      |        |
|  |                  |        |     |         |         |       |        |         |         |      |        |
|  |                  |        |     |         |         |       |        |         |         |      |        |
|  |                  |        |     |         |         |       |        |         |         |      |        |
|  |                  |        |     |         |         |       |        |         |         |      |        |
|  |                  |        |     |         |         |       |        |         |         |      |        |
|  |                  |        |     |         |         |       |        |         |         |      |        |
|  |                  |        |     |         |         |       |        |         |         |      |        |
|  |                  |        |     |         |         |       |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-土建

标段：北辰公园公厕2

第 6 页 共 51 页

| 项目编码                                   |                  | 010402001001 | 项目名称 |         | 砌块墙     |        | 计量单位    | m3     | 工程量     | 57.81   |        |
|--|------------------|--------------|------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                  |              |      |         |         |        |         |        |         |         |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称           | 定额单位         | 数量   | 单价      |         |        |         | 合价     |         |         |        |
|  |                  |              |      | 人工费     | 材料费     | 机械费    | 管理费和利润  | 人工费    | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润 |
| 4-10                                   | 混水砖墙 1砖          | 10m3         | 0.1  | 1398.99 | 2768.36 | 52.43  | 467.42  | 139.9  | 276.84  | 5.24    | 46.74  |
| 人工单价                                   |                  | 小计           |      |         |         | 139.9  | 276.84  | 5.24   | 46.74   |         |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                  | 未计价材料费       |      |         |         |        |         |        |         |         |        |
| 清单项目综合单价                               |                  |              |      |         |         |        |         | 468.72 |         |         |        |
| 材料费<br>明<br>细                          | 主要材料名称、规格、型号     |              |      |         | 单位      | 数量     | 单价(元)   | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |        |
|  | 烧结页岩砖 240*115*53 |              |      |         | 千块      | 0.5337 | 380     | 202.81 |         |         |        |
|  | 混合砂浆 M10         |              |      |         | m3      | 0.2313 | 317.254 | 73.38  |         |         |        |
|  | 其他材料费            |              |      |         |         |        | -       | 0.65   | -       |         |        |
|  | 材料费小计            |              |      |         |         |        | -       | 276.84 | -       |         |        |
|  |                  |              |      |         |         |        |         |        |         |         |        |
|  |                  |              |      |         |         |        |         |        |         |         |        |
|  |                  |              |      |         |         |        |         |        |         |         |        |
|  |                  |              |      |         |         |        |         |        |         |         |        |
|  |                  |              |      |         |         |        |         |        |         |         |        |
|  |                  |              |      |         |         |        |         |        |         |         |        |
|  |                  |              |      |         |         |        |         |        |         |         |        |
|  |                  |              |      |         |         |        |         |        |         |         |        |
|  |                  |              |      |         |         |        |         |        |         |         |        |
|  |                  |              |      |         |         |        |         |        |         |         |        |
|  |                  |              |      |         |         |        |         |        |         |         |        |
|  |                  |              |      |         |         |        |         |        |         |         |        |
|  |                  |              |      |         |         |        |         |        |         |         |        |
|  |                  |              |      |         |         |        |         |        |         |         |        |
|  |                  |              |      |         |         |        |         |        |         |         |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-土建

标段：北辰公园公厕2

第 7 页 共 51 页

| 项目编码                                   |                  | 010401003001 | 项目名称 |         | 女儿墙     |         | 计量单位   | m3      | 工程量     | 18.8 |        |
|--|------------------|--------------|------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                  |              |      |         |         |         |        |         |         |      |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称           | 定额单位         | 数量   | 单价      |         |         |        | 合价      |         |      |        |
|  |                  |              |      | 人工费     | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 4-10                                   | 混水砖墙 1砖          | 10m3         | 0.1  | 1398.99 | 2768.36 | 52.43   | 467.42 | 139.9   | 276.84  | 5.24 | 46.74  |
| 人工单价                                   |                  | 小计           |      |         |         | 139.9   | 276.84 | 5.24    | 46.74   |      |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                  | 未计价材料费       |      |         |         |         |        |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                               |                  |              |      |         |         |         | 468.72 |         |         |      |        |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号     |              |      | 单位      | 数量      | 单价(元)   | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|  | 烧结页岩砖 240*115*53 |              |      | 千块      | 0.5337  | 380     | 202.81 |         |         |      |        |
|  | 混合砂浆 M10         |              |      | m3      | 0.2313  | 317.254 | 73.38  |         |         |      |        |
|  | 其他材料费            |              |      |         |         | -       | 0.65   | -       |         |      |        |
|  | 材料费小计            |              |      |         |         | -       | 276.84 | -       |         |      |        |
|  |                  |              |      |         |         |         |        |         |         |      |        |
|  |                  |              |      |         |         |         |        |         |         |      |        |
|  |                  |              |      |         |         |         |        |         |         |      |        |
|  |                  |              |      |         |         |         |        |         |         |      |        |
|  |                  |              |      |         |         |         |        |         |         |      |        |
|  |                  |              |      |         |         |         |        |         |         |      |        |
|  |                  |              |      |         |         |         |        |         |         |      |        |
|  |                  |              |      |         |         |         |        |         |         |      |        |
|  |                  |              |      |         |         |         |        |         |         |      |        |
|  |                  |              |      |         |         |         |        |         |         |      |        |
|  |                  |              |      |         |         |         |        |         |         |      |        |
|  |                  |              |      |         |         |         |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-土建

标段：北辰公园公厕2

第 8 页 共 51 页

|  |              |              |      |        |         |        |        |             |             |     |        |
|--|--------------|--------------|------|--------|---------|--------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 项目编码                                   |              | 010501001001 | 项目名称 |        | 垫层      |        |        | 计量单位        | m3          | 工程量 | 11.21  |
| 清单综合单价组成明细                             |              |              |      |        |         |        |        |             |             |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称       | 定额单位         | 数量   | 单价     |         |        |        | 合价          |             |     |        |
|  |              |              |      | 人工费    | 材料费     | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费         | 材料费         | 机械费 | 管理费和利润 |
| 5-1                                    | 现浇混凝土 垫层     | 10m3         | 0.1  | 449.25 | 3684.19 |        | 203.98 | 44.93       | 368.42      |     | 20.4   |
| 人工单价                                   |              | 小计           |      |        |         |        | 44.93  | 368.42      |             |     |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |              | 未计价材料费       |      |        |         |        |        |             |             |     |        |
| 清单项目综合单价                               |              |              |      |        |         |        |        | 433.75      |             |     |        |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号 |              |      | 单位     | 数量      | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |     |        |
|  | 预拌混凝土 C15    |              |      | m3     | 1.01    | 362.27 | 365.89 |             |             |     |        |
|  | 其他材料费        |              |      |        |         |        | -      | 2.53        | -           |     |        |
|  | 材料费小计        |              |      |        |         |        | -      | 368.42      | -           |     |        |
|  |              |              |      |        |         |        |        |             |             |     |        |
|  |              |              |      |        |         |        |        |             |             |     |        |
|  |              |              |      |        |         |        |        |             |             |     |        |
|  |              |              |      |        |         |        |        |             |             |     |        |
|  |              |              |      |        |         |        |        |             |             |     |        |
|  |              |              |      |        |         |        |        |             |             |     |        |
|  |              |              |      |        |         |        |        |             |             |     |        |
|  |              |              |      |        |         |        |        |             |             |     |        |
|  |              |              |      |        |         |        |        |             |             |     |        |
|  |              |              |      |        |         |        |        |             |             |     |        |
|  |              |              |      |        |         |        |        |             |             |     |        |
|  |              |              |      |        |         |        |        |             |             |     |        |
|  |              |              |      |        |         |        |        |             |             |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-土建

标段：北辰公园公厕2

第 9 页 共 51 页

| 项目编码                                   | 010501002001                 | 项目名称   | 带形基础 | 计量单位   | m3      | 工程量    | 27.86  |         |         |     |        |
|--|------------------------------|--------|------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                              |        |      |        |         |        |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                       | 定额单位   | 数量   | 单价     |         |        |        | 合价      |         |     |        |
|  |                              |        |      | 人工费    | 材料费     | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 5-3 H80210<br>557 802105<br>59         | 现浇混凝土 带形基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】 | 10m3   | 0.1  | 414.63 | 3871.74 |        | 188.55 | 41.46   | 387.17  |     | 18.85  |
| 人工单价                                   |                              | 小计     |      |        |         |        |        | 41.46   | 387.17  |     | 18.85  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                              | 未计价材料费 |      |        |         |        |        |         |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |                              |        |      |        |         | 447.48 |        |         |         |     |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号                 |        |      | 单位     | 数量      | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|  | 预拌混凝土 C25                    |        |      | m3     | 1.01    | 382.56 | 386.39 |         |         |     |        |
|  | 其他材料费                        |        |      |        |         | -      | 0.79   | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计                        |        |      |        |         | -      | 387.18 | -       |         |     |        |
|  |                              |        |      |        |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                              |        |      |        |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                              |        |      |        |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                              |        |      |        |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                              |        |      |        |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                              |        |      |        |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                              |        |      |        |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                              |        |      |        |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                              |        |      |        |         |        |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-土建

标段：北辰公园公厕2

第 10 页 共 51 页

| 项目编码                                   | 010502002001                | 项目名称   | 构造柱 | 计量单位    | m3      | 工程量    | 11.14  |             |             |     |        |
|--|-----------------------------|--------|-----|---------|---------|--------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                             |        |     |         |         |        |        |             |             |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                      | 定额单位   | 数量  | 单价      |         |        |        | 合价          |             |     |        |
|  |                             |        |     | 人工费     | 材料费     | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费         | 材料费         | 机械费 | 管理费和利润 |
| 5-12 H8021<br>0557 80210<br>559        | 现浇混凝土 构造柱 换为【<br>预拌混凝土 C25】 | 10m3   | 0.1 | 1465.05 | 3867.36 |        | 665.41 | 146.51      | 386.74      |     | 66.54  |
| 人工单价                                   |                             | 小计     |     |         |         |        |        | 146.51      | 386.74      |     | 66.54  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                             | 未计价材料费 |     |         |         |        |        |             |             |     |        |
| 清单项目综合单价                               |                             |        |     |         |         |        | 599.79 |             |             |     |        |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号                |        |     | 单位      | 数量      | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |     |        |
|  | 预拌混凝土 C25                   |        |     | m3      | 0.9797  | 382.56 | 374.79 | -           |             |     |        |
|  | 其他材料费                       |        |     |         |         | -      | 11.94  | -           |             |     |        |
|  | 材料费小计                       |        |     |         |         | -      | 386.74 | -           |             |     |        |
|  |                             |        |     |         |         |        |        |             |             |     |        |
|  |                             |        |     |         |         |        |        |             |             |     |        |
|  |                             |        |     |         |         |        |        |             |             |     |        |
|  |                             |        |     |         |         |        |        |             |             |     |        |
|  |                             |        |     |         |         |        |        |             |             |     |        |
|  |                             |        |     |         |         |        |        |             |             |     |        |
|  |                             |        |     |         |         |        |        |             |             |     |        |
|  |                             |        |     |         |         |        |        |             |             |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-土建

标段：北辰公园公厕2

第 11 页 共 51 页

| 项目编码                                   | 010503002001                | 项目名称   | 矩形梁 | 计量单位   | m3      | 工程量    | 1.2    |             |             |       |        |
|--|-----------------------------|--------|-----|--------|---------|--------|--------|-------------|-------------|-------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                             |        |     |        |         |        |        |             |             |       |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                      | 定额单位   | 数量  | 单价     |         |        |        | 合价          |             |       |        |
|  |                             |        |     | 人工费    | 材料费     | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费         | 材料费         | 机械费   | 管理费和利润 |
| 5-17 H8021<br>0557 80210<br>559        | 现浇混凝土 矩形梁 换为【<br>预拌混凝土 C25】 | 10m3   | 0.1 | 366.17 | 3907.07 |        | 166.49 | 36.62       | 390.71      |       | 16.65  |
| 人工单价                                   |                             | 小计     |     |        |         |        | 36.62  | 390.71      |             | 16.65 |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                             | 未计价材料费 |     |        |         |        |        |             |             |       |        |
| 清单项目综合单价                               |                             |        |     |        |         | 443.98 |        |             |             |       |        |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号                |        |     | 单位     | 数量      | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |       |        |
|  | 预拌混凝土 C25                   |        |     | m3     | 1.01    | 382.56 | 386.39 |             |             |       |        |
|  | 其他材料费                       |        |     |        |         | -      | 4.32   | -           |             |       |        |
|  | 材料费小计                       |        |     |        |         | -      | 390.71 | -           |             |       |        |
|  |                             |        |     |        |         |        |        |             |             |       |        |
|  |                             |        |     |        |         |        |        |             |             |       |        |
|  |                             |        |     |        |         |        |        |             |             |       |        |
|  |                             |        |     |        |         |        |        |             |             |       |        |
|  |                             |        |     |        |         |        |        |             |             |       |        |
|  |                             |        |     |        |         |        |        |             |             |       |        |
|  |                             |        |     |        |         |        |        |             |             |       |        |
|  |                             |        |     |        |         |        |        |             |             |       |        |
|  |                             |        |     |        |         |        |        |             |             |       |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-土建

标段：北辰公园公厕2

第 12 页 共 51 页

| 项目编码                                   | 010503004001           | 项目名称   | 圈梁  | 计量单位    | m3      | 工程量    | 11.44  |         |         |     |        |
|--|------------------------|--------|-----|---------|---------|--------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                        |        |     |         |         |        |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                 | 定额单位   | 数量  | 单价      |         |        |        | 合价      |         |     |        |
|  |                        |        |     | 人工费     | 材料费     | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 5-19 H8021<br>0557 80210<br>559        | 现浇混凝土 圈梁 换为【预拌混凝土 C25】 | 10m3   | 0.1 | 1072.63 | 3919.96 |        | 487.35 | 107.26  | 392     |     | 48.74  |
| 人工单价                                   |                        | 小计     |     |         |         |        |        | 107.26  | 392     |     | 48.74  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                        | 未计价材料费 |     |         |         |        |        |         |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |                        |        |     |         |         | 548    |        |         |         |     |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号           |        |     | 单位      | 数量      | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|  | 预拌混凝土 C25              |        |     | m3      | 1.01    | 382.56 | 386.39 |         |         |     |        |
|  | 其他材料费                  |        |     |         |         | -      | 5.61   | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计                  |        |     |         |         | -      | 392    | -       |         |     |        |
|  |                        |        |     |         |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                        |        |     |         |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                        |        |     |         |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                        |        |     |         |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                        |        |     |         |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                        |        |     |         |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                        |        |     |         |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                        |        |     |         |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                        |        |     |         |         |        |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-土建

标段：北辰公园公厕2

第 13 页 共 51 页

| 项目编码                                   | 010503005001           | 项目名称   | 过梁  | 计量单位    | m3      | 工程量    | 1.64   |         |         |     |        |
|--|------------------------|--------|-----|---------|---------|--------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                        |        |     |         |         |        |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                 | 定额单位   | 数量  | 单价      |         |        |        | 合价      |         |     |        |
|  |                        |        |     | 人工费     | 材料费     | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 5-20 H8021<br>0557 80210<br>559        | 现浇混凝土 过梁 换为【预拌混凝土 C25】 | 10m3   | 0.1 | 1233.78 | 3982.46 |        | 560.67 | 123.38  | 398.25  |     | 56.07  |
| 人工单价                                   |                        | 小计     |     |         |         |        |        | 123.38  | 398.25  |     | 56.07  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                        | 未计价材料费 |     |         |         |        |        |         |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |                        |        |     |         |         | 577.68 |        |         |         |     |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号           |        |     | 单位      | 数量      | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|  | 预拌混凝土 C25              |        |     | m3      | 1.01    | 382.56 | 386.39 |         |         |     |        |
|  | 其他材料费                  |        |     |         |         | -      | 11.86  | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计                  |        |     |         |         | -      | 398.25 | -       |         |     |        |
|  |                        |        |     |         |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                        |        |     |         |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                        |        |     |         |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                        |        |     |         |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                        |        |     |         |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                        |        |     |         |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                        |        |     |         |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                        |        |     |         |         |        |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-土建

标段：北辰公园公厕2

第 14 页 共 51 页

| 项目编码                                   | 010505003001           | 项目名称   | 平板  | 计量单位   | m3     | 工程量    | 17.7   |             |             |      |        |
|--|------------------------|--------|-----|--------|--------|--------|--------|-------------|-------------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                        |        |     |        |        |        |        |             |             |      |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                 | 定额单位   | 数量  | 单价     |        |        |        | 合价          |             |      |        |
|  |                        |        |     | 人工费    | 材料费    | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费         | 材料费         | 机械费  | 管理费和利润 |
| 5-32 H8021<br>0557 80210<br>559        | 现浇混凝土 平板 换为【预拌混凝土 C25】 | 10m3   | 0.1 | 426.32 | 3959.3 | 3.42   | 193.5  | 42.63       | 395.93      | 0.34 | 19.35  |
| 人工单价                                   |                        | 小计     |     |        |        |        |        | 42.63       | 395.93      | 0.34 | 19.35  |
| 高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；<br>一般技工134元/工日 |                        | 未计价材料费 |     |        |        |        |        |             |             |      |        |
| 清单项目综合单价                               |                        |        |     |        |        |        | 458.25 |             |             |      |        |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号           |        |     | 单位     | 数量     | 单价（元）  | 合价（元）  | 暂估单价<br>（元） | 暂估合价<br>（元） |      |        |
|  | 预拌混凝土 C25              |        |     | m3     | 1.01   | 382.56 | 386.39 |             |             |      |        |
|  | 其他材料费                  |        |     |        |        | -      | 9.54   | -           |             |      |        |
|  | 材料费小计                  |        |     |        |        | -      | 395.94 | -           |             |      |        |
|  |                        |        |     |        |        |        |        |             |             |      |        |
|  |                        |        |     |        |        |        |        |             |             |      |        |
|  |                        |        |     |        |        |        |        |             |             |      |        |
|  |                        |        |     |        |        |        |        |             |             |      |        |
|  |                        |        |     |        |        |        |        |             |             |      |        |
|  |                        |        |     |        |        |        |        |             |             |      |        |
|  |                        |        |     |        |        |        |        |             |             |      |        |
|  |                        |        |     |        |        |        |        |             |             |      |        |
|  |                        |        |     |        |        |        |        |             |             |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-土建

标段：北辰公园公厕2

第 15 页 共 51 页

| 项目编码                                   | 010507005001              | 项目名称   | 扶手、压顶 | 计量单位    | m3      | 工程量    | 5.68   |         |         |     |        |
|--|---------------------------|--------|-------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                           |        |       |         |         |        |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                    | 定额单位   | 数量    | 单价      |         |        |        | 合价      |         |     |        |
|  |                           |        |       | 人工费     | 材料费     | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 5-53 H8021<br>0557 80210<br>559        | 现浇混凝土 扶手、压顶 换为【预拌混凝土 C25】 | 10m3   | 0.1   | 1847.54 | 3910.45 |        | 839.08 | 184.75  | 391.05  |     | 83.91  |
| 人工单价                                   |                           | 小计     |       |         |         |        |        | 184.75  | 391.05  |     | 83.91  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                           | 未计价材料费 |       |         |         |        |        |         |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |                           |        |       |         |         | 659.71 |        |         |         |     |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号              |        |       | 单位      | 数量      | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|  | 预拌混凝土 C25                 |        |       | m3      | 1.01    | 382.56 | 386.39 |         |         |     |        |
|  | 其他材料费                     |        |       |         |         | -      | 4.66   | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计                     |        |       |         |         | -      | 391.05 | -       |         |     |        |
|  |                           |        |       |         |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                           |        |       |         |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                           |        |       |         |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                           |        |       |         |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                           |        |       |         |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                           |        |       |         |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                           |        |       |         |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                           |        |       |         |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                           |        |       |         |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                           |        |       |         |         |        |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-土建

标段：北辰公园公厕2

第 16 页 共 51 页

| 项目编码                                   | 010507001001 | 项目名称           | 散水    | 计量单位   | m2      | 工程量    | 50.54  |         |         |      |        |
|--|--------------|----------------|-------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |              |                |       |        |         |        |        |         |         |      |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称       | 定额单位           | 数量    | 单价     |         |        |        | 合价      |         |      |        |
|  |              |                |       | 人工费    | 材料费     | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 5-49                                   | 现浇混凝土 散水     | 10m2<br>水平投影面积 | 0.1   | 159.41 | 332.5   | 2.44   | 72.22  | 15.94   | 33.25   | 0.24 | 7.22   |
| 4-72                                   | 垫层 灰土        | 10m3           | 0.015 | 640.66 | 1286.22 | 11.73  | 214.98 | 9.61    | 19.29   | 0.18 | 3.22   |
| 1-129                                  | 原土夯实二遍 机械    | 100m2          | 0.01  | 53.26  |         | 19.06  | 11.47  | 0.53    |         | 0.19 | 0.11   |
| 人工单价                                   |              | 小计             |       |        |         |        |        | 26.08   | 52.54   | 0.61 | 10.55  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |              | 未计价材料费         |       |        |         |        |        |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                               |              |                |       |        |         | 89.79  |        |         |         |      |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号 |                |       | 单位     | 数量      | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|  | 生石灰          |                |       | t      | 0.0372  | 516.63 | 19.21  |         |         |      |        |
|  | 其他材料费        |                |       |        |         | -      | 33.34  | -       |         |      |        |
|  | 材料费小计        |                |       |        |         | -      | 52.54  | -       |         |      |        |
|  |              |                |       |        |         |        |        |         |         |      |        |
|  |              |                |       |        |         |        |        |         |         |      |        |
|  |              |                |       |        |         |        |        |         |         |      |        |
|  |              |                |       |        |         |        |        |         |         |      |        |
|  |              |                |       |        |         |        |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-土建

标段：北辰公园公厕2

第 17 页 共 51 页

| 项目编码                                   | 010507001002 | 项目名称           | 坡道   | 计量单位   | m2      | 工程量    | 10.51  |         |         |      |        |
|--|--------------|----------------|------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |              |                |      |        |         |        |        |         |         |      |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称       | 定额单位           | 数量   | 单价     |         |        |        | 合价      |         |      |        |
|  |              |                |      | 人工费    | 材料费     | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 5-49                                   | 现浇混凝土 散水     | 10m2<br>水平投影面积 | 0.1  | 159.41 | 332.5   | 2.44   | 72.22  | 15.94   | 33.25   | 0.24 | 7.22   |
| 4-72                                   | 垫层 灰土        | 10m3           | 0.03 | 640.66 | 1286.22 | 11.73  | 214.98 | 19.22   | 38.59   | 0.35 | 6.45   |
| 1-129                                  | 原土夯实二遍 机械    | 100m2          | 0.01 | 53.26  |         | 19.06  | 11.47  | 0.53    |         | 0.19 | 0.11   |
| 人工单价                                   |              | 小计             |      |        |         |        |        | 35.69   | 71.84   | 0.78 | 13.78  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |              | 未计价材料费         |      |        |         |        |        |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                               |              |                |      |        |         | 122.1  |        |         |         |      |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号 |                |      | 单位     | 数量      | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|  | 生石灰          |                |      | t      | 0.0744  | 516.63 | 38.42  |         |         |      |        |
|  | 其他材料费        |                |      |        |         | -      | 33.42  | -       |         |      |        |
|  | 材料费小计        |                |      |        |         | -      | 71.83  | -       |         |      |        |
|  |              |                |      |        |         |        |        |         |         |      |        |
|  |              |                |      |        |         |        |        |         |         |      |        |
|  |              |                |      |        |         |        |        |         |         |      |        |
|  |              |                |      |        |         |        |        |         |         |      |        |
|  |              |                |      |        |         |        |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-土建

标段：北辰公园公厕2

第 18 页 共 51 页

| 项目编码                                   | 010507004001 | 项目名称           | 台阶   | 计量单位    | m2       | 工程量    | 4.64    |         |         |      |        |
|--|--------------|----------------|------|---------|----------|--------|---------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |              |                |      |         |          |        |         |         |         |      |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称       | 定额单位           | 数量   | 单价      |          |        |         | 合价      |         |      |        |
|  |              |                |      | 人工费     | 材料费      | 机械费    | 管理费和利润  | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 4-72                                   | 垫层 灰土        | 10m3           | 0.03 | 640.66  | 1286.22  | 11.73  | 214.98  | 19.22   | 38.59   | 0.35 | 6.45   |
| 5-50                                   | 现浇混凝土 台阶     | 10m2<br>水平投影面积 | 0.1  | 174.42  | 473.87   |        | 79.39   | 17.44   | 47.39   |      | 7.94   |
| 11-81                                  | 台阶装饰 石材      | 100m2          | 0.01 | 5339.82 | 13022.98 | 113.36 | 1285.02 | 53.4    | 130.23  | 1.13 | 12.85  |
| 1-129                                  | 原土夯实二遍 机械    | 100m2          | 0.01 | 53.26   |          | 19.06  | 11.47   | 0.53    |         | 0.19 | 0.11   |
| 人工单价                                   |              | 小计             |      |         |          |        |         | 90.59   | 216.21  | 1.67 | 27.35  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |              | 未计价材料费         |      |         |          |        |         |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                               |              |                |      |         |          | 335.81 |         |         |         |      |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号 |                |      | 单位      | 数量       | 单价(元)  | 合价(元)   | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|  | 生石灰          |                |      | t       | 0.0744   | 516.63 | 38.42   |         |         |      |        |
|  | 其他材料费        |                |      |         |          | -      | 177.79  | -       |         |      |        |
|  | 材料费小计        |                |      |         |          | -      | 216.22  | -       |         |      |        |
|  |              |                |      |         |          |        |         |         |         |      |        |
|  |              |                |      |         |          |        |         |         |         |      |        |
|  |              |                |      |         |          |        |         |         |         |      |        |
|  |              |                |      |         |          |        |         |         |         |      |        |
|  |              |                |      |         |          |        |         |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-土建

标段：北辰公园公厕2

第 19 页 共 51 页

| 项目编码                               | 010515001001         | 项目名称   | 现浇构件钢筋 | 计量单位    | t       | 工程量   | 0.193   |             |             |       |        |
|------------------------------------|----------------------|--------|--------|---------|---------|-------|---------|-------------|-------------|-------|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |                      |        |        |         |         |       |         |             |             |       |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称               | 定额单位   | 数量     | 单价      |         |       |         | 合价          |             |       |        |
|                                    |                      |        |        | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费和利润  | 人工费         | 材料费         | 机械费   | 管理费和利润 |
| 5-116                              | 箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm | t      | 1      | 1945.55 | 3998.96 | 51.82 | 883.73  | 1945.55     | 3998.96     | 51.82 | 883.73 |
| 人工单价                               |                      | 小计     |        |         |         |       |         | 1945.55     | 3998.96     | 51.82 | 883.73 |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |                      | 未计价材料费 |        |         |         |       |         |             |             |       |        |
| 清单项目综合单价                           |                      |        |        |         |         |       | 6880.04 |             |             |       |        |
| 材料费<br>明细                          | 主要材料名称、规格、型号         |        |        | 单位      | 数量      | 单价(元) | 合价(元)   | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |       |        |
|                                    | 其他材料费                |        |        |         |         | -     | 3998.96 | -           |             |       |        |
|                                    | 材料费小计                |        |        |         |         | -     | 3998.96 | -           |             |       |        |
|                                    |                      |        |        |         |         |       |         |             |             |       |        |
|                                    |                      |        |        |         |         |       |         |             |             |       |        |
|                                    |                      |        |        |         |         |       |         |             |             |       |        |
|                                    |                      |        |        |         |         |       |         |             |             |       |        |
|                                    |                      |        |        |         |         |       |         |             |             |       |        |
|                                    |                      |        |        |         |         |       |         |             |             |       |        |
|                                    |                      |        |        |         |         |       |         |             |             |       |        |
|                                    |                      |        |        |         |         |       |         |             |             |       |        |
|                                    |                      |        |        |         |         |       |         |             |             |       |        |
|                                    |                      |        |        |         |         |       |         |             |             |       |        |
|                                    |                      |        |        |         |         |       |         |             |             |       |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-土建

标段：北辰公园公厕2

第 20 页 共 51 页

| 项目编码                                   | 010515001012                | 项目名称   | 现浇构件钢筋 | 计量单位   | t       | 工程量     | 0.306   |             |             |       |        |  |
|--|-----------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|-------------|-------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细                             |                             |        |        |        |         |         |         |             |             |       |        |  |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                      | 定额单位   | 数量     | 单价     |         |         |         | 合价          |             |       |        |  |
|  |                             |        |        | 人工费    | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润  | 人工费         | 材料费         | 机械费   | 管理费和利润 |  |
| 5-118                                  | 箍筋 带肋钢筋HRB400以内<br>直径 ≤10mm | t      | 1      | 1836.2 | 3892.88 | 54.39   | 834.11  | 1836.2      | 3892.88     | 54.39 | 834.11 |  |
| 人工单价                                   |                             | 小计     |        |        |         | 1836.2  | 3892.88 | 54.39       | 834.11      |       |        |  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                             | 未计价材料费 |        |        |         |         |         |             |             |       |        |  |
| 清单项目综合单价                               |                             |        |        |        |         | 6617.58 |         |             |             |       |        |  |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号                |        |        | 单位     | 数量      | 单价(元)   | 合价(元)   | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |       |        |  |
|  | 钢筋 HRB400以内 φ10以内           |        |        | kg     | 1020    | 3.758   | 3833.16 |             |             |       |        |  |
|  | 其他材料费                       |        |        |        |         | -       | 59.72   | -           |             |       |        |  |
|  | 材料费小计                       |        |        |        |         | -       | 3892.88 | -           |             |       |        |  |
|  |                             |        |        |        |         |         |         |             |             |       |        |  |
|  |                             |        |        |        |         |         |         |             |             |       |        |  |
|  |                             |        |        |        |         |         |         |             |             |       |        |  |
|  |                             |        |        |        |         |         |         |             |             |       |        |  |
|  |                             |        |        |        |         |         |         |             |             |       |        |  |
|  |                             |        |        |        |         |         |         |             |             |       |        |  |
|  |                             |        |        |        |         |         |         |             |             |       |        |  |
|  |                             |        |        |        |         |         |         |             |             |       |        |  |
|  |                             |        |        |        |         |         |         |             |             |       |        |  |
|  |                             |        |        |        |         |         |         |             |             |       |        |  |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-土建

标段：北辰公园公厕2

第 21 页 共 51 页

| 项目编码                                   | 010515001011                 | 项目名称   | 现浇构件钢筋 | 计量单位    | t       | 工程量     | 0.068   |             |             |       |        |
|--|------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|-------------|-------------|-------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                              |        |        |         |         |         |         |             |             |       |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                       | 定额单位   | 数量     | 单价      |         |         |         | 合价          |             |       |        |
|  |                              |        |        | 人工费     | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润  | 人工费         | 材料费         | 机械费   | 管理费和利润 |
| 5-89                                   | 现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300<br>直径 ≤10mm | t      | 1      | 1110.24 | 3992.25 | 22.24   | 504.44  | 1110.24     | 3992.25     | 22.24 | 504.44 |
| 人工单价                                   |                              | 小计     |        |         |         | 1110.24 | 3992.25 | 22.24       | 504.44      |       |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                              | 未计价材料费 |        |         |         |         |         |             |             |       |        |
| 清单项目综合单价                               |                              |        |        |         |         | 5629.13 |         |             |             |       |        |
| 材料费<br>明<br>细                          | 主要材料名称、规格、型号                 |        |        | 单位      | 数量      | 单价(元)   | 合价(元)   | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |       |        |
|  | 其他材料费                        |        |        |         |         | -       | 3992.25 | -           |             |       |        |
|  | 材料费小计                        |        |        |         |         | -       | 3992.25 | -           |             |       |        |
|  |                              |        |        |         |         |         |         |             |             |       |        |
|  |                              |        |        |         |         |         |         |             |             |       |        |
|  |                              |        |        |         |         |         |         |             |             |       |        |
|  |                              |        |        |         |         |         |         |             |             |       |        |
|  |                              |        |        |         |         |         |         |             |             |       |        |
|  |                              |        |        |         |         |         |         |             |             |       |        |
|  |                              |        |        |         |         |         |         |             |             |       |        |
|  |                              |        |        |         |         |         |         |             |             |       |        |
|  |                              |        |        |         |         |         |         |             |             |       |        |
|  |                              |        |        |         |         |         |         |             |             |       |        |
|  |                              |        |        |         |         |         |         |             |             |       |        |
|  |                              |        |        |         |         |         |         |             |             |       |        |
|  |                              |        |        |         |         |         |         |             |             |       |        |
|  |                              |        |        |         |         |         |         |             |             |       |        |
|  |                              |        |        |         |         |         |         |             |             |       |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-土建

标段：北辰公园公厕2

第 22 页 共 51 页

| 项目编码                                   | 010515001009                    | 项目名称   | 现浇构件钢筋 | 计量单位   | t       | 工程量     | 2.515   |         |         |      |        |
|--|---------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |      |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                          | 定额单位   | 数量     | 单价     |         |         |         | 合价      |         |      |        |
|  |                                 |        |        | 人工费    | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润  | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 5-93                                   | 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤10mm | t      | 1      | 923.01 | 3866.72 | 22.3    | 419.53  | 923.01  | 3866.72 | 22.3 | 419.53 |
| 人工单价                                   |                                 | 小计     |        |        |         |         |         | 923.01  | 3866.72 | 22.3 | 419.53 |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                                 | 未计价材料费 |        |        |         |         |         |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                               |                                 |        |        |        |         | 5231.56 |         |         |         |      |        |
| 材料费<br>明<br>细                          | 主要材料名称、规格、型号                    |        |        | 单位     | 数量      | 单价(元)   | 合价(元)   | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|  | 钢筋 HRB400以内 φ10以内               |        |        | kg     | 1020    | 3.758   | 3833.16 |         |         |      |        |
|  | 其他材料费                           |        |        |        |         | -       | 33.56   | -       |         |      |        |
|  | 材料费小计                           |        |        |        |         | -       | 3866.72 | -       |         |      |        |
|  |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |      |        |
|  |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |      |        |
|  |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |      |        |
|  |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |      |        |
|  |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |      |        |
|  |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |      |        |
|  |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |      |        |
|  |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |      |        |
|  |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |      |        |
|  |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-土建

标段：北辰公园公厕2

第 23 页 共 51 页

| 项目编码                                   | 010515001004                    | 项目名称   | 现浇构件钢筋 | 计量单位   | t       | 工程量     | 2.154   |         |         |       |        |  |
|--|---------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细                             |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |       |        |  |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                          | 定额单位   | 数量     | 单价     |         |         |         | 合价      |         |       |        |  |
|  |                                 |        |        | 人工费    | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润  | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费和利润 |  |
| 5-94                                   | 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤18mm | t      | 1      | 794.92 | 3910.78 | 66.05   | 361.11  | 794.92  | 3910.78 | 66.05 | 361.11 |  |
| 人工单价                                   |                                 | 小计     |        |        |         | 794.92  | 3910.78 | 66.05   | 361.11  |       |        |  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                                 | 未计价材料费 |        |        |         |         |         |         |         |       |        |  |
| 清单项目综合单价                               |                                 |        |        |        |         | 5132.86 |         |         |         |       |        |  |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号                    |        |        | 单位     | 数量      | 单价(元)   | 合价(元)   | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |       |        |  |
|  | 钢筋 HRB400以内 φ12~φ18             |        |        | kg     | 1025    | 3.719   | 3811.98 |         |         |       |        |  |
|  | 其他材料费                           |        |        |        |         | -       | 98.8    | -       |         |       |        |  |
|  | 材料费小计                           |        |        |        |         | -       | 3910.78 | -       |         |       |        |  |
|  |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |       |        |  |
|  |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |       |        |  |
|  |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |       |        |  |
|  |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |       |        |  |
|  |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |       |        |  |
|  |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |       |        |  |
|  |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |       |        |  |
|  |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |       |        |  |
|  |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |       |        |  |
|  |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |       |        |  |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-土建

标段：北辰公园公厕2

第 24 页 共 51 页

| 项目编码                                   | 010515001010 | 项目名称   | 现浇构件钢筋 | 计量单位    | t       | 工程量   | 0.274   |         |         |       |         |
|--|--------------|--------|--------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|-------|---------|
| 清单综合单价组成明细                             |              |        |        |         |         |       |         |         |         |       |         |
| 定额编号                                   | 定额项目名称       | 定额单位   | 数量     | 单价      |         |       |         | 合价      |         |       |         |
|  |              |        |        | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费和利润  | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费和利润  |
| 5-125                                  | 砌体内加固钢筋      | t      | 1      | 2740.35 | 3995.52 | 54.25 | 1244.83 | 2740.35 | 3995.52 | 54.25 | 1244.83 |
| 人工单价                                   |              | 小计     |        |         |         |       |         | 2740.35 | 3995.52 | 54.25 | 1244.83 |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |              | 未计价材料费 |        |         |         |       |         |         |         |       |         |
| 清单项目综合单价                               |              |        |        |         |         |       | 8034.91 |         |         |       |         |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号 |        |        | 单位      | 数量      | 单价(元) | 合价(元)   | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |       |         |
|  | 其他材料费        |        |        |         |         | -     | 3995.52 | -       |         |       |         |
|  | 材料费小计        |        |        |         |         | -     | 3995.52 | -       |         |       |         |
|  |              |        |        |         |         |       |         |         |         |       |         |
|  |              |        |        |         |         |       |         |         |         |       |         |
|  |              |        |        |         |         |       |         |         |         |       |         |
|  |              |        |        |         |         |       |         |         |         |       |         |
|  |              |        |        |         |         |       |         |         |         |       |         |
|  |              |        |        |         |         |       |         |         |         |       |         |
|  |              |        |        |         |         |       |         |         |         |       |         |
|  |              |        |        |         |         |       |         |         |         |       |         |
|  |              |        |        |         |         |       |         |         |         |       |         |
|  |              |        |        |         |         |       |         |         |         |       |         |
|  |              |        |        |         |         |       |         |         |         |       |         |
|  |              |        |        |         |         |       |         |         |         |       |         |
|  |              |        |        |         |         |       |         |         |         |       |         |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-土建

标段：北辰公园公厕2

第 25 页 共 51 页

| 项目编码                                   | 010801001003 | 项目名称   | 木质门  | 计量单位    | m2       | 工程量   | 8.4    |         |         |     |        |
|--|--------------|--------|------|---------|----------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |              |        |      |         |          |       |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称       | 定额单位   | 数量   | 单价      |          |       |        | 合价      |         |     |        |
|  |              |        |      | 人工费     | 材料费      | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 8-1                                    | 成品木门扇安装      | 100m2  | 0.01 | 1423.66 | 18919.35 |       | 385.21 | 14.24   | 189.19  |     | 3.85   |
| 人工单价                                   |              | 小计     |      |         |          |       |        | 14.24   | 189.19  |     | 3.85   |
| 高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；<br>一般技工134元/工日 |              | 未计价材料费 |      |         |          |       |        |         |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |              |        |      |         |          |       | 207.28 |         |         |     |        |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号 |        |      | 单位      | 数量       | 单价（元） | 合价（元）  | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |     |        |
|  | 其他材料费        |        |      |         |          | -     | 189.13 | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计        |        |      |         |          | -     | 189.13 | -       |         |     |        |
|  |              |        |      |         |          |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |      |         |          |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |      |         |          |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |      |         |          |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |      |         |          |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |      |         |          |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |      |         |          |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |      |         |          |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |      |         |          |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |      |         |          |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |      |         |          |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |      |         |          |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |      |         |          |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |      |         |          |       |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-土建

标段：北辰公园公厕2

第 26 页 共 51 页

| 项目编码                                   | 010807001001                | 项目名称   | 金属（塑钢、断桥）窗 | 计量单位    | m2      | 工程量    | 16.2   |         |         |     |        |
|--|-----------------------------|--------|------------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                             |        |            |         |         |        |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                      | 定额单位   | 数量         | 单价      |         |        |        | 合价      |         |     |        |
|  |                             |        |            | 人工费     | 材料费     | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 8-73                                   | 塑钢成品窗安装 推拉                  | 100m2  | 0.01       | 1804.86 | 37208.2 |        | 488.34 | 18.05   | 372.08  |     | 4.88   |
| 人工单价                                   |                             | 小计     |            |         |         |        |        | 18.05   | 372.08  |     | 4.88   |
| 高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；<br>一般技工134元/工日 |                             | 未计价材料费 |            |         |         |        |        |         |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |                             |        |            |         |         |        | 395.01 |         |         |     |        |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号                |        |            | 单位      | 数量      | 单价（元）  | 合价（元）  | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |     |        |
|  | 塑钢推拉窗80系列 5透明+9A空气+5透明玻璃 带纱 |        |            | m2      | 0.9453  | 307.29 | 290.48 |         |         |     |        |
|  | 其他材料费                       |        |            |         |         | -      | 81.6   | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计                       |        |            |         |         | -      | 372.07 | -       |         |     |        |
|  |                             |        |            |         |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                             |        |            |         |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                             |        |            |         |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                             |        |            |         |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                             |        |            |         |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                             |        |            |         |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                             |        |            |         |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                             |        |            |         |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                             |        |            |         |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                             |        |            |         |         |        |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-土建

标段：北辰公园公厕2

第 27 页 共 51 页

| 项目编码                                   | 010807001002 | 项目名称   | 金属（塑钢、断桥）窗 |      | 计量单位     | m2     | 工程量    | 3.78    |         |     |        |
|--|--------------|--------|------------|------|----------|--------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |              |        |            |      |          |        |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称       | 定额单位   | 数量         | 单价   |          |        |        | 合价      |         |     |        |
|  |              |        |            | 人工费  | 材料费      | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 8-68                                   | 铝合金 固定窗安装    | 100m2  | 0.01       | 2039 | 30891.87 |        | 551.73 | 20.39   | 308.92  |     | 5.52   |
| 人工单价                                   |              | 小计     |            |      |          | 20.39  | 308.92 |         | 5.52    |     |        |
| 高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；<br>一般技工134元/工日 |              | 未计价材料费 |            |      |          |        |        |         |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |              |        |            |      |          | 334.82 |        |         |         |     |        |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号 |        |            | 单位   | 数量       | 单价（元）  | 合价（元）  | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |     |        |
|  | 其他材料费        |        |            |      |          | -      | 308.92 | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计        |        |            |      |          | -      | 308.91 | -       |         |     |        |
|  |              |        |            |      |          |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |            |      |          |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |            |      |          |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |            |      |          |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |            |      |          |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |            |      |          |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |            |      |          |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |            |      |          |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |            |      |          |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |            |      |          |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |            |      |          |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |            |      |          |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |            |      |          |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |            |      |          |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |            |      |          |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |            |      |          |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |            |      |          |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |            |      |          |        |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-土建

标段：北辰公园公厕2

第 28 页 共 51 页

| 项目编码                                   | 010807001004  | 项目名称   | 金属（塑钢、断桥）窗 | 计量单位    | m2       | 工程量   | 3.6    |         |         |     |        |
|--|---------------|--------|------------|---------|----------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |               |        |            |         |          |       |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称        | 定额单位   | 数量         | 单价      |          |       |        | 合价      |         |     |        |
|  |               |        |            | 人工费     | 材料费      | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 8-75                                   | 塑钢成品窗安装 内平开下悬 | 100m2  | 0.01       | 2775.66 | 39680.17 |       | 751.07 | 27.76   | 396.8   |     | 7.51   |
| 人工单价                                   |               | 小计     |            |         |          |       |        | 27.76   | 396.8   |     | 7.51   |
| 高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；<br>一般技工134元/工日 |               | 未计价材料费 |            |         |          |       |        |         |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |               |        |            |         |          |       | 432.07 |         |         |     |        |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号  |        |            | 单位      | 数量       | 单价（元） | 合价（元）  | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |     |        |
|  | 其他材料费         |        |            |         |          | -     | 396.8  | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计         |        |            |         |          | -     | 396.8  | -       |         |     |        |
|  |               |        |            |         |          |       |        |         |         |     |        |
|  |               |        |            |         |          |       |        |         |         |     |        |
|  |               |        |            |         |          |       |        |         |         |     |        |
|  |               |        |            |         |          |       |        |         |         |     |        |
|  |               |        |            |         |          |       |        |         |         |     |        |
|  |               |        |            |         |          |       |        |         |         |     |        |
|  |               |        |            |         |          |       |        |         |         |     |        |
|  |               |        |            |         |          |       |        |         |         |     |        |
|  |               |        |            |         |          |       |        |         |         |     |        |
|  |               |        |            |         |          |       |        |         |         |     |        |
|  |               |        |            |         |          |       |        |         |         |     |        |
|  |               |        |            |         |          |       |        |         |         |     |        |
|  |               |        |            |         |          |       |        |         |         |     |        |
|  |               |        |            |         |          |       |        |         |         |     |        |
|  |               |        |            |         |          |       |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-土建

标段：北辰公园公厕2

第 29 页 共 51 页

| 项目编码                               |                                       | 010902002001 | 项目名称 |         | 屋面刚性涂膜防水 |         |        | 计量单位    | m2      | 工程量  | 123.92 |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------|------|---------|----------|---------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |                                       |              |      |         |          |         |        |         |         |      |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称                                | 定额单位         | 数量   | 单价      |          |         |        | 合价      |         |      |        |
|                                    |                                       |              |      | 人工费     | 材料费      | 机械费     | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 9-93 H8001<br>0747 80010<br>122    | 刚性防水 防水砂浆 掺防水粉 20mm厚 换为【预拌水泥砂浆 1:2.5】 | 100m2        | 0.01 | 1039.86 | 1248.25  | 64.71   | 311.11 | 10.4    | 12.48   | 0.65 | 3.11   |
| 9-130                              | 种植屋面排水 土工布过滤层                         | 100m2        | 0.01 | 148.48  | 988.83   |         | 42.55  | 1.48    | 9.89    |      | 0.43   |
| 9-34                               | 卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面                  | 100m2        | 0.01 | 296.79  | 4328.02  |         | 85.45  | 2.97    | 43.28   |      | 0.85   |
| 11-7 H8001<br>0751 80010<br>122    | 水泥砂浆楼地面 填充材料上 20mm 换为【预拌水泥砂浆 1:2.5】   | 100m2        | 0.01 | 1697.82 | 875.84   | 97.73   | 418.01 | 16.98   | 8.76    | 0.98 | 4.18   |
| 10-11 + 10<br>-12 * -2             | 屋面 水泥炉渣 厚度100mm 实际厚度(mm):80           | 100m2        | 0.01 | 697.91  | 996.34   |         | 183.68 | 6.98    | 9.96    |      | 1.84   |
| 人工单价                               |                                       | 小计           |      |         |          |         |        | 38.81   | 84.37   | 1.63 | 10.41  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |                                       | 未计价材料费       |      |         |          |         |        |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                           |                                       |              |      |         |          |         | 135.21 |         |         |      |        |
| 材<br>料<br>费<br>明<br>细              | 主要材料名称、规格、型号                          |              |      | 单位      | 数量       | 单价(元)   | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|                                    | 预拌水泥砂浆 1:2.5                          |              |      | m3      | 0.046    | 339.512 | 15.62  |         |         |      |        |
|                                    | SBS改性沥青防水卷材 4mm厚                      |              |      | m2      | 1.1564   | 33.28   | 38.48  |         |         |      |        |
|                                    | 其他材料费                                 |              |      |         |          | -       | 30.27  | -       |         |      |        |
|                                    | 材料费小计                                 |              |      |         |          | -       | 84.39  | -       |         |      |        |
|                                    |                                       |              |      |         |          |         |        |         |         |      |        |
|                                    |                                       |              |      |         |          |         |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-土建

标段：北辰公园公厕2

第 30 页 共 51 页

| 项目编码                                   | 010901001002                   | 项目名称   | 瓦屋面    | 计量单位    | m2      | 工程量     | 26.04  |         |         |      |        |
|--|--------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                                |        |        |         |         |         |        |         |         |      |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                         | 定额单位   | 数量     | 单价      |         |         |        | 合价      |         |      |        |
|  |                                |        |        | 人工费     | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 5-169                                  | 铁件制作、安装                        | t      | 0.0006 | 1844.82 | 5056.2  | 447.14  | 837.97 | 1.03    | 2.83    | 0.25 | 0.47   |
| 11-4 + 11-5 * 5                        | 细石混凝土地面找平层 30mm<br>实际厚度(mm):35 | 100m2  | 0.01   | 1613.24 | 1317.62 |         | 383.18 | 16.13   | 13.18   |      | 3.83   |
| 5-124                                  | 钢筋网片                           | t      | 0.0054 | 1323.63 | 3977.81 | 166.64  | 601.46 | 7.21    | 21.68   | 0.91 | 3.28   |
| 6-84                                   | 金属结构安装 钢檩条                     | t      | 0.0203 | 211.17  | 4371.07 | 217.14  | 108.61 | 4.28    | 88.6    | 4.4  | 2.2    |
| 9-8 换                                  | 块瓦屋面 瓷质波形瓦屋面板<br>上或椽子挂瓦条上铺设    | 100m2  | 0.01   | 831.2   | 6592.23 | 77.65   | 253.57 | 8.31    | 65.92   | 0.78 | 2.54   |
| 人工单价                                   |                                | 小计     |        |         |         |         |        | 36.96   | 192.21  | 6.34 | 12.32  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                                | 未计价材料费 |        |         |         |         |        |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                               |                                |        |        |         |         | 247.84  |        |         |         |      |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号                   |        |        | 单位      | 数量      | 单价(元)   | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|  | 钢檩条                            |        |        | t       | 0.0203  | 3852.15 | 78.2   |         |         |      |        |
|  | 其他材料费                          |        |        |         |         | -       | 114.1  | -       |         |      |        |
|  | 材料费小计                          |        |        |         |         | -       | 192.31 | -       |         |      |        |
|  |                                |        |        |         |         |         |        |         |         |      |        |
|  |                                |        |        |         |         |         |        |         |         |      |        |
|  |                                |        |        |         |         |         |        |         |         |      |        |
|  |                                |        |        |         |         |         |        |         |         |      |        |
|  |                                |        |        |         |         |         |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-土建

标段：北辰公园公厕2

第 31 页 共 51 页

| 项目编码                                   | 010902004001                            | 项目名称   | 屋面排水管  | 计量单位   | m       | 工程量   | 11.7   |         |         |     |        |
|--|---|--------|--------|--------|---------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |   |        |        |        |         |       |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                                  | 定额单位   | 数量     | 单价     |         |       |        | 合价      |         |     |        |
|  |   |        |        | 人工费    | 材料费     | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 9-111                                  | 屋面排水 铸铁管排水 雨水口                          | 10个    | 0.0303 | 49.55  | 693.8   |       | 14.3   | 1.5     | 21.02   |     | 0.43   |
| 9-117                                  | 屋面排水 塑料管排水 落水斗                          | 10个    | 0.0303 | 61.02  | 180.52  |       | 17.43  | 1.85    | 5.47    |     | 0.53   |
| 9-114                                  | 屋面排水 塑料管排水 水落管 $\phi \leq 110\text{mm}$ | 100m   | 0.01   | 474.52 | 2556.42 |       | 136.38 | 4.75    | 25.56   |     | 1.37   |
| 人工单价                                   |   | 小计     |        |        |         |       | 8.1    | 52.05   |         |     | 2.33   |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |   | 未计价材料费 |        |        |         |       |        |         |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |   |        |        |        |         | 62.48 |        |         |         |     |        |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号                            |        |        | 单位     | 数量      | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|  | 其他材料费                                   |        |        |        |         | -     | 52.05  | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计                                   |        |        |        |         | -     | 52.05  | -       |         |     |        |
|  |   |        |        |        |         |       |        |         |         |     |        |
|  |   |        |        |        |         |       |        |         |         |     |        |
|  |   |        |        |        |         |       |        |         |         |     |        |
|  |   |        |        |        |         |       |        |         |         |     |        |
|  |   |        |        |        |         |       |        |         |         |     |        |
|  |   |        |        |        |         |       |        |         |         |     |        |
|  |   |        |        |        |         |       |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-土建

标段：北辰公园公厕2

第 32 页 共 51 页

| 项目编码                               | 011102003003                       | 项目名称   | 块料楼地面 | 计量单位    | m2      | 工程量    | 76.07  |         |         |      |        |
|------------------------------------|------------------------------------|--------|-------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |                                    |        |       |         |         |        |        |         |         |      |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称                             | 定额单位   | 数量    | 单价      |         |        |        | 合价      |         |      |        |
|                                    |                                    |        |       | 人工费     | 材料费     | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 1-129                              | 原土夯实二遍 机械                          | 100m2  | 0.01  | 53.26   |         | 19.06  | 11.47  | 0.53    |         | 0.19 | 0.11   |
| 4-72                               | 垫层 灰土                              | 10m3   | 0.015 | 640.66  | 1286.22 | 11.73  | 214.98 | 9.61    | 19.29   | 0.18 | 3.22   |
| 5-1                                | 现浇混凝土 垫层                           | 10m3   | 0.006 | 449.25  | 3684.19 |        | 203.98 | 2.7     | 22.11   |      | 1.22   |
| 11-1                               | 平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm              | 100m2  | 0.01  | 1059.08 | 717.47  | 78.19  | 263.41 | 10.59   | 7.17    | 0.78 | 2.63   |
| 9-71 + 9-73 * -1                   | 涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面 实际厚度(mm): 1.5 | 100m2  | 0.01  | 276.36  | 2449.45 |        | 79.52  | 2.76    | 24.49   |      | 0.8    |
| 11-30                              | 块料面层 陶瓷地面砖 0.10m2以内                | 100m2  | 0.01  | 3056.93 | 3500.77 | 78.19  | 737.76 | 30.57   | 35.01   | 0.78 | 7.38   |
| 人工单价                               |                                    | 小计     |       |         |         |        |        | 56.76   | 108.07  | 1.93 | 15.36  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |                                    | 未计价材料费 |       |         |         |        |        |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                           |                                    |        |       |         |         | 182.14 |        |         |         |      |        |
| 材料费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号                       |        |       | 单位      | 数量      | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|                                    | 预拌混凝土 C15                          |        |       | m3      | 0.0606  | 362.27 | 21.95  |         |         |      |        |
|                                    | 生石灰                                |        |       | t       | 0.0372  | 516.63 | 19.21  |         |         |      |        |
|                                    | 卫生间防滑地砖                            |        |       | m2      | 1.03    | 26     | 26.78  |         |         |      |        |
|                                    | 其他材料费                              |        |       |         |         | -      | 40.12  | -       |         |      |        |
|                                    | 材料费小计                              |        |       |         |         | -      | 108.05 | -       |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-土建

标段：北辰公园公厕2

第 33 页 共 51 页

| 项目编码                                   | 011102003004        | 项目名称   | 块料楼地面 | 计量单位    | m2      | 工程量    | 57.84  |         |         |      |        |
|--|---------------------|--------|-------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                     |        |       |         |         |        |        |         |         |      |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称              | 定额单位   | 数量    | 单价      |         |        |        | 合价      |         |      |        |
|  |                     |        |       | 人工费     | 材料费     | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 1-129                                  | 原土夯实二遍 机械           | 100m2  | 0.01  | 53.26   |         | 19.06  | 11.47  | 0.53    |         | 0.19 | 0.11   |
| 4-72                                   | 垫层 灰土               | 10m3   | 0.015 | 640.66  | 1286.22 | 11.73  | 214.98 | 9.61    | 19.29   | 0.18 | 3.22   |
| 5-1                                    | 现浇混凝土 垫层            | 10m3   | 0.006 | 449.25  | 3684.19 |        | 203.98 | 2.7     | 22.11   |      | 1.22   |
| 11-31                                  | 块料面层 陶瓷地面砖 0.36m2以内 | 100m2  | 0.01  | 2992.72 | 3499.28 | 78.19  | 722.62 | 29.93   | 34.99   | 0.78 | 7.22   |
| 人工单价                                   |                     | 小计     |       |         |         | 42.77  | 76.39  | 1.15    | 11.77   |      |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                     | 未计价材料费 |       |         |         |        |        |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                               |                     |        |       |         |         | 132.1  |        |         |         |      |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号        |        |       | 单位      | 数量      | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|  | 预拌混凝土 C15           |        |       | m3      | 0.0606  | 362.27 | 21.95  |         |         |      |        |
|  | 生石灰                 |        |       | t       | 0.0372  | 516.63 | 19.21  |         |         |      |        |
|  | 其他材料费               |        |       |         |         | -      | 35.23  | -       |         |      |        |
|  | 材料费小计               |        |       |         |         | -      | 76.38  | -       |         |      |        |
|  |                     |        |       |         |         |        |        |         |         |      |        |
|  |                     |        |       |         |         |        |        |         |         |      |        |
|  |                     |        |       |         |         |        |        |         |         |      |        |
|  |                     |        |       |         |         |        |        |         |         |      |        |
|  |                     |        |       |         |         |        |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-土建

标段：北辰公园公厕2

第 34 页 共 51 页

| 项目编码                               | 011105003001 | 项目名称   | 块料踢脚线 | 计量单位    | m2     | 工程量   | 6.3     |         |         |      |        |
|------------------------------------|--------------|--------|-------|---------|--------|-------|---------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |              |        |       |         |        |       |         |         |         |      |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称       | 定额单位   | 数量    | 单价      |        |       |         | 合价      |         |      |        |
|                                    |              |        |       | 人工费     | 材料费    | 机械费   | 管理费和利润  | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 11-59                              | 踢脚线 陶瓷地面砖    | 100m2  | 0.01  | 6133.31 | 2813.4 | 91.98 | 1470.24 | 61.33   | 28.13   | 0.92 | 14.71  |
| 人工单价                               |              | 小计     |       |         |        |       |         | 61.33   | 28.13   | 0.92 | 14.71  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |              | 未计价材料费 |       |         |        |       |         |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                           |              |        |       |         |        |       | 105.09  |         |         |      |        |
| 材料费<br>明细                          | 主要材料名称、规格、型号 |        |       | 单位      | 数量     | 单价(元) | 合价(元)   | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|                                    | 其他材料费        |        |       |         |        | -     | 28.12   | -       |         |      |        |
|                                    | 材料费小计        |        |       |         |        | -     | 28.12   | -       |         |      |        |
|                                    |              |        |       |         |        |       |         |         |         |      |        |
|                                    |              |        |       |         |        |       |         |         |         |      |        |
|                                    |              |        |       |         |        |       |         |         |         |      |        |
|                                    |              |        |       |         |        |       |         |         |         |      |        |
|                                    |              |        |       |         |        |       |         |         |         |      |        |
|                                    |              |        |       |         |        |       |         |         |         |      |        |
|                                    |              |        |       |         |        |       |         |         |         |      |        |
|                                    |              |        |       |         |        |       |         |         |         |      |        |
|                                    |              |        |       |         |        |       |         |         |         |      |        |
|                                    |              |        |       |         |        |       |         |         |         |      |        |
|                                    |              |        |       |         |        |       |         |         |         |      |        |
|                                    |              |        |       |         |        |       |         |         |         |      |        |
|                                    |              |        |       |         |        |       |         |         |         |      |        |
|                                    |              |        |       |         |        |       |         |         |         |      |        |
|                                    |              |        |       |         |        |       |         |         |         |      |        |
|                                    |              |        |       |         |        |       |         |         |         |      |        |
|                                    |              |        |       |         |        |       |         |         |         |      |        |
|                                    |              |        |       |         |        |       |         |         |         |      |        |
|                                    |              |        |       |         |        |       |         |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-土建

标段：北辰公园公厕2

第 35 页 共 51 页

| 项目编码                               | 011201001004                     | 项目名称   | 墙面一般抹灰 | 计量单位    | m2      | 工程量   | 147.02 |         |         |      |        |
|------------------------------------|----------------------------------|--------|--------|---------|---------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |                                  |        |        |         |         |       |        |         |         |      |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称                           | 定额单位   | 数量     | 单价      |         |       |        | 合价      |         |      |        |
|                                    |                                  |        |        | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 12-22                              | 墙面抹灰 装饰抹灰 打底 墙面界面剂               | 100m2  | 0.01   | 160.28  | 43.58   | 4.37  | 49.17  | 1.6     | 0.44    | 0.04 | 0.49   |
| 9-97 + 9-98 * 2                    | 刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):20 | 100m2  | 0.01   | 1124.04 | 1156.01 | 49.92 | 332.75 | 11.24   | 11.56   | 0.5  | 3.32   |
| 14-199 + 14-201                    | 乳胶漆 室内 墙面 二遍 实际遍数(遍):3           | 100m2  | 0.01   | 1505.91 | 907.29  |       | 410.48 | 15.06   | 9.07    |      | 4.1    |
| 人工单价                               |                                  | 小计     |        |         |         |       | 27.9   | 21.07   | 0.54    | 7.91 |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |                                  | 未计价材料费 |        |         |         |       |        |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                           |                                  |        |        |         |         | 57.43 |        |         |         |      |        |
| 材料费<br>明细                          | 主要材料名称、规格、型号                     |        |        | 单位      | 数量      | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|                                    | 其他材料费                            |        |        |         |         | -     | 21.06  | -       |         |      |        |
|                                    | 材料费小计                            |        |        |         |         | -     | 21.07  | -       |         |      |        |
|                                    |                                  |        |        |         |         |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                                  |        |        |         |         |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                                  |        |        |         |         |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                                  |        |        |         |         |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                                  |        |        |         |         |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                                  |        |        |         |         |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                                  |        |        |         |         |       |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-土建

标段：北辰公园公厕2

第 36 页 共 51 页

| 项目编号                               |   | 011204003004 | 项目名称  |         | 块料墙面    |        | 计量单位    | m2      | 工程量     | 238.53 |        |
|------------------------------------|---|--------------|-------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |   |              |       |         |         |        |         |         |         |        |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称  | 定额单位         | 数量    | 单价      |         |        |         | 合价      |         |        |        |
|                                    |   |              |       | 人工费     | 材料费     | 机械费    | 管理费和利润  | 人工费     | 材料费     | 机械费    | 管理费和利润 |
| 12-22                              | 墙面抹灰 装饰抹灰 打底 墙面界面剂                                    | 100m2        | 0.01  | 160.28  | 43.58   | 4.37   | 49.17   | 1.6     | 0.44    | 0.04   | 0.49   |
| 12-1 + 12-3 * -7                   | 墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):13 换为【抹灰砂浆 混合砂浆 1:1:6】 | 100m2        | 0.01  | 1359.58 | 327.78  | 58.17  | 422.43  | 13.6    | 3.28    | 0.58   | 4.22   |
| 9-76 + 9-78                        | 涂料防水 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 立面 实际厚度(mm):1.5                 | 100m2        | 0.005 | 458.74  | 4175.31 |        | 131.83  | 2.29    | 20.88   |        | 0.66   |
| 12-66                              | 墙面块料面层 面砖 粉状型建筑胶贴剂 每块面积 ≤0.20m2                       | 100m2        | 0.01  | 4728.06 | 7091.95 | 59.32  | 1436.33 | 47.28   | 70.92   | 0.59   | 14.37  |
| 人工单价                               |   | 小计           |       |         |         |        | 64.77   | 95.52   | 1.21    | 19.74  |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |   | 未计价材料费       |       |         |         |        |         |         |         |        |        |
| 清单项目综合单价                           |   |              |       |         |         |        | 181.24  |         |         |        |        |
| 材料<br>费<br>明<br>细                  | 主要材料名称、规格、型号  |              |       | 单位      | 数量      | 单价(元)  | 合价(元)   | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |        |        |
|                                    | 防水涂料 JS   |              |       | kg      | 1.6972  | 12.3   | 20.88   |         |         |        |        |
|                                    | 粉状型建筑胶粘剂  |              |       | kg      | 4.4205  | 4.8    | 21.22   |         |         |        |        |
|                                    | 釉面内墙砖 300mm*450mm                                     |              |       | m2      | 1.04    | 42.328 | 44.02   |         |         |        |        |
|                                    | 其他材料费   |              |       |         |         | -      | 9.41    | -       |         |        |        |
| 材料费小计                              |   |              |       |         | -       | 95.54  | -       |         |         |        |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-土建

标段：北辰公园公厕2

第 37 页 共 51 页

| 项目编码                               | 011204003005                                    | 项目名称   | 块料墙面 | 计量单位    | m2      | 工程量     | 28.39   |         |         |      |        |  |
|------------------------------------|---|--------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细                         |   |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |  |
| 定额编号                               | 定额项目名称  | 定额单位   | 数量   | 单价      |         |         |         | 合价      |         |      |        |  |
|                                    |   |        |      | 人工费     | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润  | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |  |
| 12-1 换                             | 墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):9 换为【预拌水泥砂浆 1:3】 | 100m2  | 0.01 | 1172.62 | 301.61  | 40.7    | 363.42  | 11.73   | 3.02    | 0.41 | 3.64   |  |
| 12-66                              | 墙面块料面层 面砖 粉状型建筑胶贴剂 每块面积 ≤0.20m2                 | 100m2  | 0.01 | 4728.06 | 7369.84 | 59.32   | 1436.33 | 47.28   | 73.7    | 0.59 | 14.37  |  |
| 人工单价                               |   | 小计     |      |         |         | 59.01   | 76.72   | 1       | 18.01   |      |        |  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |   | 未计价材料费 |      |         |         |         |         |         |         |      |        |  |
| 清单项目综合单价                           |   |        |      |         |         | 154.72  |         |         |         |      |        |  |
| 材料费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号                                    |        |      | 单位      | 数量      | 单价(元)   | 合价(元)   | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |  |
|                                    | 预拌水泥砂浆 1:3                                      |        |      | m3      | 0.0104  | 286.657 | 2.98    |         |         |      |        |  |
|                                    | 粉状型建筑胶粘剂  |        |      | kg      | 4.4205  | 4.8     | 21.22   |         |         |      |        |  |
|                                    | 其他材料费   |        |      |         |         | -       | 52.52   | -       |         |      |        |  |
|                                    | 材料费小计   |        |      |         |         | -       | 76.73   | -       |         |      |        |  |
|                                    |   |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |  |
|                                    |   |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |  |
|                                    |   |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |  |
|                                    |   |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |  |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-土建

标段：北辰公园公厕2

第 38 页 共 51 页

| 项目编码                                   | 011201001005                         | 项目名称   | 墙面一般抹灰 |         | 计量单位   | m2      | 工程量    | 58.43   |         |      |        |
|--|--------------------------------------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                                      |        |        |         |        |         |        |         |         |      |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                               | 定额单位   | 数量     | 单价      |        |         |        | 合价      |         |      |        |
|  |                                      |        |        | 人工费     | 材料费    | 机械费     | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 12-2 H8001<br>0543 80010<br>127        | 墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm 换为【预拌水泥砂浆 1:3】 | 100m2  | 0.01   | 2745.44 | 668    | 88.76   | 844.9  | 27.45   | 6.68    | 0.89 | 8.45   |
| 人工单价                                   |                                      | 小计     |        |         |        | 27.45   | 6.68   | 0.89    | 8.45    |      |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                                      | 未计价材料费 |        |         |        |         |        |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                               |                                      |        |        |         |        | 43.47   |        |         |         |      |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号                         |        |        | 单位      | 数量     | 单价(元)   | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|  | 预拌水泥砂浆 1:3                           |        |        | m3      | 0.0232 | 286.657 | 6.65   |         |         |      |        |
|  | 其他材料费                                |        |        |         |        | -       | 0.03   | -       |         |      |        |
|  | 材料费小计                                |        |        |         |        | -       | 6.68   | -       |         |      |        |
|  |                                      |        |        |         |        |         |        |         |         |      |        |
|  |                                      |        |        |         |        |         |        |         |         |      |        |
|  |                                      |        |        |         |        |         |        |         |         |      |        |
|  |                                      |        |        |         |        |         |        |         |         |      |        |
|  |                                      |        |        |         |        |         |        |         |         |      |        |
|  |                                      |        |        |         |        |         |        |         |         |      |        |
|  |                                      |        |        |         |        |         |        |         |         |      |        |
|  |                                      |        |        |         |        |         |        |         |         |      |        |
|  |                                      |        |        |         |        |         |        |         |         |      |        |
|  |                                      |        |        |         |        |         |        |         |         |      |        |
|  |                                      |        |        |         |        |         |        |         |         |      |        |
|  |                                      |        |        |         |        |         |        |         |         |      |        |
|  |                                      |        |        |         |        |         |        |         |         |      |        |
|  |                                      |        |        |         |        |         |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-土建

标段：北辰公园公厕2

第 39 页 共 51 页

| 项目编码                               | 011406001001                                     | 项目名称   | 真石漆外墙 | 计量单位    | m2     | 工程量     | 301.91 |         |         |      |        |
|------------------------------------|--|--------|-------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |  |        |       |         |        |         |        |         |         |      |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称   | 定额单位   | 数量    | 单价      |        |         |        | 合价      |         |      |        |
|                                    |  |        |       | 人工费     | 材料费    | 机械费     | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 12-2 + 12-4 * -5                   | 墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):15 换为【预拌水泥砂浆 1:3】 | 100m2  | 0.01  | 2487.08 | 501.46 | 66.91   | 762.2  | 24.87   | 5.01    | 0.67 | 7.63   |
| 9-97 + 9-98 * -1                   | 刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5                  | 100m2  | 0.01  | 374.67  | 288.75 | 11.09   | 109.86 | 3.75    | 2.89    | 0.11 | 1.09   |
| 12-9                               | 墙面抹灰 一般抹灰 贴玻纤网格布                                 | 100m2  | 0.01  | 430.16  | 679.02 |         | 129.64 | 4.3     | 6.79    |      | 1.3    |
| 14-191                             | 真石漆 墙面   | 100m2  | 0.01  | 4578.4  | 3882.7 |         | 1248.4 | 45.78   | 38.83   |      | 12.49  |
| 人工单价                               |  | 小计     |       |         |        |         |        | 78.7    | 53.52   | 0.78 | 22.51  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |  | 未计价材料费 |       |         |        |         |        |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                           |  |        |       |         |        | 155.51  |        |         |         |      |        |
| 材料费<br>明细                          | 主要材料名称、规格、型号                                     |        |       | 单位      | 数量     | 单价(元)   | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|                                    | 预拌水泥砂浆 1:3                                       |        |       | m3      | 0.0174 | 286.657 | 4.99   |         |         |      |        |
|                                    | 真石漆  |        |       | kg      | 4.16   | 7.23    | 30.08  |         |         |      |        |
|                                    | 其他材料费  |        |       |         |        | -       | 18.45  | -       |         |      |        |
|                                    | 材料费小计  |        |       |         |        | -       | 53.51  | -       |         |      |        |
|                                    |  |        |       |         |        |         |        |         |         |      |        |
|                                    |  |        |       |         |        |         |        |         |         |      |        |
|                                    |  |        |       |         |        |         |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-土建

标段：北辰公园公厕2

第 40 页 共 51 页

| 项目编码                                   | 011301001001  | 项目名称   | 天棚抹灰 |         |        |     | 计量单位   | m2    | 工程量     | 139.39  |        |
|--|---------------|--------|------|---------|--------|-----|--------|-------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |               |        |      |         |        |     |        |       |         |         |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称        | 定额单位   | 数量   | 单价      |        |     |        | 合价    |         |         |        |
|  |               |        |      | 人工费     | 材料费    | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费   | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润 |
| 14-200                                 | 乳胶漆 室内 天棚面 二遍 | 100m2  | 0.01 | 1521.87 | 723.87 |     | 414.92 | 15.22 | 7.24    |         | 4.15   |
| 人工单价                                   |               | 小计     |      |         |        |     |        | 15.22 | 7.24    |         | 4.15   |
| 高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；<br>一般技工134元/工日 |               | 未计价材料费 |      |         |        |     |        |       |         |         |        |
| 清单项目综合单价                               |               |        |      |         |        |     | 26.61  |       |         |         |        |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号  |        |      |         | 单位     | 数量  | 单价（元）  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |        |
|  | 其他材料费         |        |      |         |        |     | -      | 7.24  | -       |         |        |
|  | 材料费小计         |        |      |         |        |     | -      | 7.24  | -       |         |        |
|  |               |        |      |         |        |     |        |       |         |         |        |
|  |               |        |      |         |        |     |        |       |         |         |        |
|  |               |        |      |         |        |     |        |       |         |         |        |
|  |               |        |      |         |        |     |        |       |         |         |        |
|  |               |        |      |         |        |     |        |       |         |         |        |
|  |               |        |      |         |        |     |        |       |         |         |        |
|  |               |        |      |         |        |     |        |       |         |         |        |
|  |               |        |      |         |        |     |        |       |         |         |        |
|  |               |        |      |         |        |     |        |       |         |         |        |
|  |               |        |      |         |        |     |        |       |         |         |        |
|  |               |        |      |         |        |     |        |       |         |         |        |
|  |               |        |      |         |        |     |        |       |         |         |        |
|  |               |        |      |         |        |     |        |       |         |         |        |
|  |               |        |      |         |        |     |        |       |         |         |        |
|  |               |        |      |         |        |     |        |       |         |         |        |
|  |               |        |      |         |        |     |        |       |         |         |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-土建

标段：北辰公园公厕2

第 41 页 共 51 页

| 项目编码                                   | 011503001001 | 项目名称   | 金属扶手、栏杆、栏板 | 计量单位   | m       | 工程量    | 8.34   |         |         |       |        |  |
|--|--------------|--------|------------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|-------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细                             |              |        |            |        |         |        |        |         |         |       |        |  |
| 定额编号                                   | 定额项目名称       | 定额单位   | 数量         | 单价     |         |        |        | 合价      |         |       |        |  |
|  |              |        |            | 人工费    | 材料费     | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费和利润 |  |
| 15-80                                  | 不锈钢栏杆 不锈钢扶手  | 10m    | 0.1        | 773.96 | 1399.55 | 149.26 | 183.82 | 77.4    | 139.96  | 14.93 | 18.39  |  |
| 人工单价                                   |              | 小计     |            |        |         | 77.4   | 139.96 | 14.93   | 18.39   |       |        |  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |              | 未计价材料费 |            |        |         |        |        |         |         |       |        |  |
| 清单项目综合单价                               |              |        |            |        |         | 250.67 |        |         |         |       |        |  |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号 |        |            | 单位     | 数量      | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |       |        |  |
|  | 其他材料费        |        |            |        |         | -      | 139.96 | -       |         |       |        |  |
|  | 材料费小计        |        |            |        |         | -      | 139.95 | -       |         |       |        |  |
|  |              |        |            |        |         |        |        |         |         |       |        |  |
|  |              |        |            |        |         |        |        |         |         |       |        |  |
|  |              |        |            |        |         |        |        |         |         |       |        |  |
|  |              |        |            |        |         |        |        |         |         |       |        |  |
|  |              |        |            |        |         |        |        |         |         |       |        |  |
|  |              |        |            |        |         |        |        |         |         |       |        |  |
|  |              |        |            |        |         |        |        |         |         |       |        |  |
|  |              |        |            |        |         |        |        |         |         |       |        |  |
|  |              |        |            |        |         |        |        |         |         |       |        |  |
|  |              |        |            |        |         |        |        |         |         |       |        |  |
|  |              |        |            |        |         |        |        |         |         |       |        |  |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-土建

标段：北辰公园公厕2

第 42 页 共 51 页

| 项目编码                                   | 011210005001 | 项目名称   | 成品隔断 | 计量单位   | m2   | 工程量   | 53.69  |         |         |     |        |
|--|--------------|--------|------|--------|------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |              |        |      |        |      |       |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称       | 定额单位   | 数量   | 单价     |      |       |        | 合价      |         |     |        |
|  |              |        |      | 人工费    | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 12-HA7                                 | 成品浴厕隔断安装     | 10m2   | 0.1  | 579.41 | 3.18 |       | 174.79 | 57.94   | 0.32    |     | 17.48  |
| 人工单价                                   |              | 小计     |      |        |      |       |        | 57.94   | 0.32    |     | 17.48  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |              | 未计价材料费 |      |        |      |       |        | 67.7    |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |              |        |      |        |      |       |        | 143.44  |         |     |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号 |        |      | 单位     | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|  | 成品隔断         |        |      | m2     | 1.02 | 66.37 | 67.7   |         |         |     |        |
|  | 其他材料费        |        |      |        |      | -     | 0.32   | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计        |        |      |        |      | -     | 68.02  | -       |         |     |        |
|  |              |        |      |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |      |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |      |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |      |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |      |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |      |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |      |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |      |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |      |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |      |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |      |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |      |        |      |       |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-土建

标段：北辰公园公厕2

第 43 页 共 51 页

| 项目编码                                   | 011701001001           | 项目名称   | 综合脚手架 | 计量单位    | m2      | 工程量    | 158.39 |         |         |      |        |  |
|--|------------------------|--------|-------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细                             |                        |        |       |         |         |        |        |         |         |      |        |  |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                 | 定额单位   | 数量    | 单价      |         |        |        | 合价      |         |      |        |  |
|  |                        |        |       | 人工费     | 材料费     | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |  |
| 17-1                                   | 单层建筑综合脚手架 建筑面积 500m2以内 | 100m2  | 0.01  | 1868.09 | 1008.83 | 293.79 | 769.08 | 18.68   | 10.09   | 2.94 | 7.7    |  |
| 人工单价                                   |                        | 小计     |       |         |         | 18.68  | 10.09  | 2.94    | 7.7     |      |        |  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                        | 未计价材料费 |       |         |         |        |        |         |         |      |        |  |
| 清单项目综合单价                               |                        |        |       |         |         | 39.41  |        |         |         |      |        |  |
| 材料费<br>明<br>细                          | 主要材料名称、规格、型号           |        |       | 单位      | 数量      | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |  |
|  | 其他材料费                  |        |       |         |         | -      | 10.05  | -       |         |      |        |  |
|  | 材料费小计                  |        |       |         |         | -      | 10.05  | -       |         |      |        |  |
|  |                        |        |       |         |         |        |        |         |         |      |        |  |
|  |                        |        |       |         |         |        |        |         |         |      |        |  |
|  |                        |        |       |         |         |        |        |         |         |      |        |  |
|  |                        |        |       |         |         |        |        |         |         |      |        |  |
|  |                        |        |       |         |         |        |        |         |         |      |        |  |
|  |                        |        |       |         |         |        |        |         |         |      |        |  |
|  |                        |        |       |         |         |        |        |         |         |      |        |  |
|  |                        |        |       |         |         |        |        |         |         |      |        |  |
|  |                        |        |       |         |         |        |        |         |         |      |        |  |
|  |                        |        |       |         |         |        |        |         |         |      |        |  |
|  |                        |        |       |         |         |        |        |         |         |      |        |  |
|  |                        |        |       |         |         |        |        |         |         |      |        |  |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-土建

标段：北辰公园公厕2

第 44 页 共 51 页

| 项目编码                                   |                  | 011702001001 | 项目名称 |         | 垫层      |         | 计量单位       | m2          | 工程量         | 18.78 |            |
|--|------------------|--------------|------|---------|---------|---------|------------|-------------|-------------|-------|------------|
| 清单综合单价组成明细                             |                  |              |      |         |         |         |            |             |             |       |            |
| 定额编号                                   | 定额项目名称           | 定额单位         | 数量   | 单价      |         |         |            | 合价          |             |       |            |
|  |                  |              |      | 人工费     | 材料费     | 机械费     | 管理费<br>和利润 | 人工费         | 材料费         | 机械费   | 管理费<br>和利润 |
| 5-171                                  | 现浇混凝土模板 基础垫层复合模板 | 100m2        | 0.01 | 1458.76 | 2893.77 | 0.99    | 662.67     | 14.59       | 28.94       | 0.01  | 6.63       |
| 人工单价                                   |                  | 小计           |      |         |         |         | 14.59      | 28.94       | 0.01        | 6.63  |            |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                  | 未计价材料费       |      |         |         |         |            |             |             |       |            |
| 清单项目综合单价                               |                  |              |      |         |         |         | 50.17      |             |             |       |            |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号     |              |      | 单位      | 数量      | 单价(元)   | 合价(元)      | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |       |            |
|  | 板方材              |              |      | m3      | 0.0072  | 2253.46 | 16.22      |             |             |       |            |
|  | 复合模板             |              |      | m2      | 0.2468  | 37.12   | 9.16       |             |             |       |            |
|  | 其他材料费            |              |      |         |         | -       | 3.5        | -           |             |       |            |
|  | 材料费小计            |              |      |         |         | -       | 28.88      | -           |             |       |            |
|  |                  |              |      |         |         |         |            |             |             |       |            |
|  |                  |              |      |         |         |         |            |             |             |       |            |
|  |                  |              |      |         |         |         |            |             |             |       |            |
|  |                  |              |      |         |         |         |            |             |             |       |            |
|  |                  |              |      |         |         |         |            |             |             |       |            |
|  |                  |              |      |         |         |         |            |             |             |       |            |
|  |                  |              |      |         |         |         |            |             |             |       |            |
|  |                  |              |      |         |         |         |            |             |             |       |            |
|  |                  |              |      |         |         |         |            |             |             |       |            |
|  |                  |              |      |         |         |         |            |             |             |       |            |
|  |                  |              |      |         |         |         |            |             |             |       |            |
|  |                  |              |      |         |         |         |            |             |             |       |            |
|  |                  |              |      |         |         |         |            |             |             |       |            |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-土建

标段：北辰公园公厕2

第 45 页 共 51 页

| 项目编码                                   | 011702001002                  | 项目名称   | 基础   | 计量单位    | m2      | 工程量     | 58.98   |         |         |      |        |  |
|--|-------------------------------|--------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细                             |                               |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |  |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                        | 定额单位   | 数量   | 单价      |         |         |         | 合价      |         |      |        |  |
|  |                               |        |      | 人工费     | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润  | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |  |
| 5-185                                  | 现浇混凝土模板 板式带形基础 钢筋混凝土 复合模板 木支撑 | 100m2  | 0.01 | 2395.02 | 2068.74 | 1.47    | 1088.26 | 23.95   | 20.69   | 0.01 | 10.88  |  |
| 人工单价                                   |                               | 小计     |      |         |         | 23.95   | 20.69   | 0.01    | 10.88   |      |        |  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                               | 未计价材料费 |      |         |         |         |         |         |         |      |        |  |
| 清单项目综合单价                               |                               |        |      |         |         | 55.53   |         |         |         |      |        |  |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号                  |        |      | 单位      | 数量      | 单价(元)   | 合价(元)   | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |  |
|  | 板方材                           |        |      | m3      | 0.0021  | 2253.46 | 4.73    |         |         |      |        |  |
|  | 复合模板                          |        |      | m2      | 0.2468  | 37.12   | 9.16    |         |         |      |        |  |
|  | 其他材料费                         |        |      |         |         | -       | 6.86    | -       |         |      |        |  |
|  | 材料费小计                         |        |      |         |         | -       | 20.74   | -       |         |      |        |  |
|  |                               |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |  |
|  |                               |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |  |
|  |                               |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |  |
|  |                               |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |  |
|  |                               |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |  |
|  |                               |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |  |
|  |                               |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |  |
|  |                               |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |  |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-土建

标段：北辰公园公厕2

第 46 页 共 51 页

| 项目编码                               |                      | 011702003001 |      | 项目名称   |         | 构造柱     |        | 计量单位    |         | m2    |        | 工程量  |      | 102.46 |  |
|------------------------------------|----------------------|--------------|------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|-------|--------|------|------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细                         |                      |              |      |        |         |         |        |         |         |       |        |      |      |        |  |
| 定额编号                               | 定额项目名称               | 定额单位         | 数量   | 单价     |         |         |        | 合价      |         |       |        |      |      |        |  |
|                                    |                      |              |      | 人工费    | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费和利润 |      |      |        |  |
| 5-222                              | 现浇混凝土模板 构造柱 复合模板 钢支撑 | 100m2        | 0.01 | 1873.4 | 2382.26 | 1.47    | 851.2  | 18.73   | 23.82   | 0.01  | 8.51   |      |      |        |  |
| 人工单价                               |                      | 小计           |      |        |         |         |        |         |         | 18.73 | 23.82  | 0.01 | 8.51 |        |  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |                      | 未计价材料费       |      |        |         |         |        |         |         |       |        |      |      |        |  |
| 清单项目综合单价                           |                      |              |      |        |         |         |        | 51.07   |         |       |        |      |      |        |  |
| 材料费<br>明细                          | 主要材料名称、规格、型号         |              |      | 单位     | 数量      | 单价(元)   | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |       |        |      |      |        |  |
|                                    | 板方材                  |              |      | m3     | 0.0039  | 2253.46 | 8.79   |         |         |       |        |      |      |        |  |
|                                    | 复合模板                 |              |      | m2     | 0.2468  | 37.12   | 9.16   |         |         |       |        |      |      |        |  |
|                                    | 其他材料费                |              |      |        |         | -       | 5.93   | -       |         |       |        |      |      |        |  |
|                                    | 材料费小计                |              |      |        |         | -       | 23.88  | -       |         |       |        |      |      |        |  |
|                                    |                      |              |      |        |         |         |        |         |         |       |        |      |      |        |  |
|                                    |                      |              |      |        |         |         |        |         |         |       |        |      |      |        |  |
|                                    |                      |              |      |        |         |         |        |         |         |       |        |      |      |        |  |
|                                    |                      |              |      |        |         |         |        |         |         |       |        |      |      |        |  |
|                                    |                      |              |      |        |         |         |        |         |         |       |        |      |      |        |  |
|                                    |                      |              |      |        |         |         |        |         |         |       |        |      |      |        |  |
|                                    |                      |              |      |        |         |         |        |         |         |       |        |      |      |        |  |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-土建

标段：北辰公园公厕2

第 47 页 共 51 页

| 项目编码                               | 011702006001         | 项目名称   | 矩形梁  | 计量单位    | m2      | 工程量     | 14.26   |         |         |      |        |       |  |
|------------------------------------|----------------------|--------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|--------|-------|--|
| 清单综合单价组成明细                         |                      |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |       |  |
| 定额编号                               | 定额项目名称               | 定额单位   | 数量   | 单价      |         |         |         | 合价      |         |      |        |       |  |
|                                    |                      |        |      | 人工费     | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润  | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |       |  |
| 5-232                              | 现浇混凝土模板 矩形梁 复合模板 钢支撑 | 100m2  | 0.01 | 2214.29 | 2478.58 | 0.99    | 1006.12 | 22.14   | 24.79   | 0.01 | 10.06  |       |  |
| 人工单价                               |                      | 小计     |      |         |         | 22.14   |         | 24.79   |         | 0.01 |        | 10.06 |  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |                      | 未计价材料费 |      |         |         |         |         |         |         |      |        |       |  |
| 清单项目综合单价                           |                      |        |      |         |         |         | 57      |         |         |      |        |       |  |
| 材料费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号         |        |      | 单位      | 数量      | 单价(元)   | 合价(元)   | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |       |  |
|                                    | 板方材                  |        |      | m3      | 0.0045  | 2253.46 | 10.14   |         |         |      |        |       |  |
|                                    | 复合模板                 |        |      | m2      | 0.2468  | 37.12   | 9.16    |         |         |      |        |       |  |
|                                    | 其他材料费                |        |      |         |         | -       | 5.56    | -       |         |      |        |       |  |
|                                    | 材料费小计                |        |      |         |         | -       | 24.87   | -       |         |      |        |       |  |
|                                    |                      |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |       |  |
|                                    |                      |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |       |  |
|                                    |                      |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |       |  |
|                                    |                      |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |       |  |
|                                    |                      |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |       |  |
|                                    |                      |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |       |  |
|                                    |                      |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |       |  |
|                                    |                      |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |       |  |
|                                    |                      |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |       |  |
|                                    |                      |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |       |  |
|                                    |                      |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |       |  |
|                                    |                      |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |       |  |
|                                    |                      |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |       |  |
|                                    |                      |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |       |  |
|                                    |                      |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |       |  |
|                                    |                      |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |       |  |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-土建

标段：北辰公园公厕2

第 48 页 共 51 页

| 项目编码                                   |                       | 011702008001 |      | 项目名称    |        | 圈梁      |         | 计量单位        | m2          | 工程量 | 79.89  |
|--|-----------------------|--------------|------|---------|--------|---------|---------|-------------|-------------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                       |              |      |         |        |         |         |             |             |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                | 定额单位         | 数量   | 单价      |        |         |         | 合价          |             |     |        |
|  |                       |              |      | 人工费     | 材料费    | 机械费     | 管理费和利润  | 人工费         | 材料费         | 机械费 | 管理费和利润 |
| 5-235                                  | 现浇混凝土模板 圈梁 直形复合模板 钢支撑 | 100m2        | 0.01 | 2730.71 | 2509.4 | 0.25    | 1240.43 | 27.31       | 25.09       |     | 12.4   |
| 人工单价                                   |                       | 小计           |      |         |        |         |         | 27.31       | 25.09       |     |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                       | 未计价材料费       |      |         |        |         |         |             |             |     |        |
| 清单项目综合单价                               |                       |              |      |         |        |         |         | 64.8        |             |     |        |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号          |              |      | 单位      | 数量     | 单价(元)   | 合价(元)   | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |     |        |
|  | 板方材                   |              |      | m3      | 0.0062 | 2253.46 | 13.97   |             |             |     |        |
|  | 复合模板                  |              |      | m2      | 0.2468 | 37.12   | 9.16    |             |             |     |        |
|  | 其他材料费                 |              |      |         |        | -       | 1.93    | -           |             |     |        |
|  | 材料费小计                 |              |      |         |        | -       | 25.05   | -           |             |     |        |
|  |                       |              |      |         |        |         |         |             |             |     |        |
|  |                       |              |      |         |        |         |         |             |             |     |        |
|  |                       |              |      |         |        |         |         |             |             |     |        |
|  |                       |              |      |         |        |         |         |             |             |     |        |
|  |                       |              |      |         |        |         |         |             |             |     |        |
|  |                       |              |      |         |        |         |         |             |             |     |        |
|  |                       |              |      |         |        |         |         |             |             |     |        |
|  |                       |              |      |         |        |         |         |             |             |     |        |
|  |                       |              |      |         |        |         |         |             |             |     |        |
|  |                       |              |      |         |        |         |         |             |             |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-土建

标段：北辰公园公厕2

第 49 页 共 51 页

| 项目编码                               | 011702009001        | 项目名称   | 过梁   |         | 计量单位    | m2      | 工程量     | 21.01   |         |      |        |
|------------------------------------|---------------------|--------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |                     |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称              | 定额单位   | 数量   | 单价      |         |         |         | 合价      |         |      |        |
|                                    |                     |        |      | 人工费     | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润  | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 5-238                              | 现浇混凝土模板 过梁 复合模板 钢支撑 | 100m2  | 0.01 | 3784.39 | 2745.85 | 4.67    | 1718.96 | 37.84   | 27.46   | 0.05 | 17.19  |
| 人工单价                               |                     | 小计     |      |         |         | 37.84   | 27.46   | 0.05    | 17.19   |      |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |                     | 未计价材料费 |      |         |         |         |         |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                           |                     |        |      |         |         | 82.54   |         |         |         |      |        |
| 材料费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号        |        |      | 单位      | 数量      | 单价(元)   | 合价(元)   | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|                                    | 板方材                 |        |      | m3      | 0.006   | 2253.46 | 13.52   |         |         |      |        |
|                                    | 复合模板                |        |      | m2      | 0.2468  | 37.12   | 9.16    |         |         |      |        |
|                                    | 其他材料费               |        |      |         |         | -       | 4.77    | -       |         |      |        |
|                                    | 材料费小计               |        |      |         |         | -       | 27.45   | -       |         |      |        |
|                                    |                     |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |
|                                    |                     |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |
|                                    |                     |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |
|                                    |                     |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |
|                                    |                     |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |
|                                    |                     |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |
|                                    |                     |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |
|                                    |                     |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |
|                                    |                     |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |
|                                    |                     |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-土建

标段：北辰公园公厕2

第 50 页 共 51 页

| 项目编码                               |                     | 011702016001 | 项目名称 |         | 平板      |         | 计量单位    | m2      | 工程量     | 146.88 |        |
|------------------------------------|---------------------|--------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |                     |              |      |         |         |         |         |         |         |        |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称              | 定额单位         | 数量   | 单价      |         |         |         | 合价      |         |        |        |
|                                    |                     |              |      | 人工费     | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润  | 人工费     | 材料费     | 机械费    | 管理费和利润 |
| 5-260                              | 现浇混凝土模板 平板 复合模板 钢支撑 | 100m2        | 0.01 | 2357.58 | 2669.61 | 2.22    | 1071.18 | 23.58   | 26.7    | 0.02   | 10.71  |
| 人工单价                               |                     | 小计           |      |         |         |         |         | 23.58   | 26.7    | 0.02   | 10.71  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |                     | 未计价材料费       |      |         |         |         |         |         |         |        |        |
| 清单项目综合单价                           |                     |              |      |         |         |         | 61.01   |         |         |        |        |
| 材料费<br>明细                          | 主要材料名称、规格、型号        |              |      | 单位      | 数量      | 单价(元)   | 合价(元)   | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |        |        |
|                                    | 板方材                 |              |      | m3      | 0.0045  | 2253.46 | 10.14   |         |         |        |        |
|                                    | 复合模板                |              |      | m2      | 0.2468  | 37.12   | 9.16    |         |         |        |        |
|                                    | 其他材料费               |              |      |         |         | -       | 7.32    | -       |         |        |        |
|                                    | 材料费小计               |              |      |         |         | -       | 26.61   | -       |         |        |        |
|                                    |                     |              |      |         |         |         |         |         |         |        |        |
|                                    |                     |              |      |         |         |         |         |         |         |        |        |
|                                    |                     |              |      |         |         |         |         |         |         |        |        |
|                                    |                     |              |      |         |         |         |         |         |         |        |        |
|                                    |                     |              |      |         |         |         |         |         |         |        |        |
|                                    |                     |              |      |         |         |         |         |         |         |        |        |
|                                    |                     |              |      |         |         |         |         |         |         |        |        |
|                                    |                     |              |      |         |         |         |         |         |         |        |        |
|                                    |                     |              |      |         |         |         |         |         |         |        |        |
|                                    |                     |              |      |         |         |         |         |         |         |        |        |
|                                    |                     |              |      |         |         |         |         |         |         |        |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-土建

标段：北辰公园公厕2

第 51 页 共 51 页

| 项目编码       | 01B002       | 项目名称   | 混凝土泵送 |     |       |       | 计量单位   | m3      | 工程量     | 98.66 |        |
|------------|--------------|--------|-------|-----|-------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|
| 清单综合单价组成明细 |              |        |       |     |       |       |        |         |         |       |        |
| 定额编号       | 定额项目名称       | 定额单位   | 数量    | 单价  |       |       |        | 合价      |         |       |        |
|            |              |        |       | 人工费 | 材料费   | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费和利润 |
| 5-88       | 泵送混凝土 泵车     | 10m3   | 0.1   |     | 16.12 | 72.03 | 3.85   |         | 1.61    | 7.2   | 0.39   |
| 人工单价       |              | 小计     |       |     |       |       |        |         | 1.61    | 7.2   | 0.39   |
|            |              | 未计价材料费 |       |     |       |       |        |         |         |       |        |
| 清单项目综合单价   |              |        |       |     |       |       |        | 9.2     |         |       |        |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号 |        |       | 单位  | 数量    | 单价（元） | 合价（元）  | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |       |        |
|            | 其他材料费        |        |       |     |       | -     | 1.61   | -       |         |       |        |
|            | 材料费小计        |        |       |     |       | -     | 1.62   | -       |         |       |        |
|            |              |        |       |     |       |       |        |         |         |       |        |
|            |              |        |       |     |       |       |        |         |         |       |        |
|            |              |        |       |     |       |       |        |         |         |       |        |
|            |              |        |       |     |       |       |        |         |         |       |        |
|            |              |        |       |     |       |       |        |         |         |       |        |
|            |              |        |       |     |       |       |        |         |         |       |        |
|            |              |        |       |     |       |       |        |         |         |       |        |
|            |              |        |       |     |       |       |        |         |         |       |        |
|            |              |        |       |     |       |       |        |         |         |       |        |
|            |              |        |       |     |       |       |        |         |         |       |        |
|            |              |        |       |     |       |       |        |         |         |       |        |
|            |              |        |       |     |       |       |        |         |         |       |        |
|            |              |        |       |     |       |       |        |         |         |       |        |
|            |              |        |       |     |       |       |        |         |         |       |        |
|            |              |        |       |     |       |       |        |         |         |       |        |
|            |              |        |       |     |       |       |        |         |         |       |        |


注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：北辰公园公厕2-土建

标段：北辰公园公厕2

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目编码         | 项目 名称      | 计 算 基 础                 | 费率(%) | 金 额(元)  | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备 注 |
|---|--------------|------------|-------------------------|-------|---------|---------|----------|-----|
| 1   | 011707001001 | 安全文明施工费    | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费 |       | 9211.43 |         |          |     |
| 2   | 01           | 其他措施费（费率类） |                         |       |         |         |          |     |
| 2.1   | 011707002001 | 夜间施工增加费    | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费     | 0     |         |         |          |     |
| 2.2   | 011707004001 | 二次搬运费      | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费     | 0     |         |         |          |     |
| 2.3   | 011707005001 | 冬雨季施工增加费   | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费     | 0     |         |         |          |     |
| 3   | 02           | 其他（费率类）    |                         |       |         |         |          |     |
|   |              |            |                         |       |         |         |          |     |
|   |              |            |                         |       |         |         |          |     |
|   |              |            |                         |       |         |         |          |     |
|   |              |            |                         |       |         |         |          |     |
|   |              |            |                         |       |         |         |          |     |
|   |              |            |                         |       |         |         |          |     |
|   |              |            |                         |       |         |         |          |     |
|   |              |            |                         |       |         |         |          |     |
|   |              |            |                         |       |         |         |          |     |
|   |              |            |                         |       |         |         |          |     |
|   |              |            |                         |       |         |         |          |     |
|   |              |            |                         |       |         |         |          |     |
|   |              |            |                         |       |         |         |          |     |
|   |              |            |                         |       |         |         |          |     |
|   |              |            |                         |       |         |         |          |     |
|   |              |            |                         |       |         |         |          |     |
|   |              |            |                         |       |         |         |          |     |
|   |              |            |                         |       |         |         |          |     |
|  |              |            |                         |       | 9211.43 |         |          |     |

编制人（造价人员）

复核人（造价工程师）：王松鹏

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：北辰公园公厕2-土建

标段：北辰公园公厕2

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项 目 名 称     | 金 额 (元)  | 结 算 金 额 (元) | 备 注        |
|-----|-------------|----------|-------------|------------|
| 1   | 暂列金额        | 15074.09 |             | 明细详见表-12-1 |
| 2   | 暂估价         | 30000    |             |            |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | —        |             | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价     | 30000    |             | 明细详见表-12-3 |
| 3   | 计日工         |          |             | 明细详见表-12-4 |
| 4   | 总承包服务费      |          |             | 明细详见表-12-5 |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
| 合 计 |             | 45074.09 |             | —          |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。





# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：北辰公园公厕2-土建

标段：北辰公园公厕2

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 工程名称 | 工程内容                      | 暂估金额<br>(元) | 结算金额<br>(元) | 差额±(元) | 备注 |
|-----|------|---------------------------|-------------|-------------|--------|----|
| 1   | 公厕幕墙 | 由专业厂家二次设计, 宽度7.74米, 高4.8米 | 30000.00    |             |        |    |
|     |      |                           |             |             |        |    |
|     |      |                           |             |             |        |    |
|     |      |                           |             |             |        |    |
|     |      |                           |             |             |        |    |
|     |      |                           |             |             |        |    |
|     |      |                           |             |             |        |    |
|     |      |                           |             |             |        |    |
|     |      |                           |             |             |        |    |
|     |      |                           |             |             |        |    |
|     |      |                           |             |             |        |    |
|     |      |                           |             |             |        |    |
|     |      |                           |             |             |        |    |
|     |      |                           |             |             |        |    |
|     |      |                           |             |             |        |    |
|     |      |                           |             |             |        |    |
|     |      |                           |             |             |        |    |
|     |      |                           |             |             |        |    |
|     |      |                           |             |             |        |    |
|     |      |                           |             |             |        |    |
|     |      |                           |             |             |        |    |
|     |      |                           |             |             |        |    |
|     |      |                           |             |             |        |    |
|     |      |                           |             |             |        |    |
|     |      |                           |             |             |        |    |
|     |      |                           |             |             |        |    |
|     |      |                           |             |             |        |    |
|     |      |                           |             |             |        |    |
|     |      |                           |             |             |        |    |
|     |      |                           |             |             |        |    |
|     |      |                           |             |             |        |    |
| 合 计 |      |                           | 30000.00    |             |        | —  |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

# 计 日 工 表

工程名称：北辰公园公厕2-土建

标段：北辰公园公厕2

第 1 页 共 1 页

| 编号         | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价<br>(元) | 合 价(元) |     |
|------------|---------|----|------|------|-------------|--------|-----|
|            |         |    |      |      |             | 暂 定    | 实 际 |
| 一          | 人工      |    |      |      |             |        |     |
| 1          |         |    |      |      |             |        |     |
| 人工小计       |         |    |      |      |             |        |     |
| 二          | 材料      |    |      |      |             |        |     |
| 1          |         |    |      |      |             |        |     |
| 材料小计       |         |    |      |      |             |        |     |
| 三          | 施工机械    |    |      |      |             |        |     |
| 1          |         |    |      |      |             |        |     |
| 施工机械小计     |         |    |      |      |             |        |     |
| 四、企业管理费和利润 |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
| 总 计        |         |    |      |      |             |        |     |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

# 总承包服务费计价表

工程名称：北辰公园公厕2-土建

标段：北辰公园公厕2

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金 额(元) |
|----|---------|---------|------|------|-------|--------|
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    | 合 计     | -       | -    |      | -     |        |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。



# 规费、税金项目计价表

工程名称：北辰公园公厕2-土建

标段：北辰公园公厕2

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目 名称 | 计 算 基 础       | 计算基数      | 计算费率 (%) | 金 额(元)   |
|-----|-------|---------------|-----------|----------|----------|
| 1   | 规费    | 定额规费+工程排污费+其他 | 11421.19  |          | 11421.19 |
| 1.1 | 定额规费  | 分部分项规费+单价措施规费 | 11421.19  |          | 11421.19 |
| 1.2 | 工程排污费 |               |           |          |          |
| 1.3 | 其他    |               |           |          |          |
| 2   | 增值税   | 不含税工程造价合计     | 402971.82 | 9        | 36267.46 |
|     |       |               |           |          |          |
|     |       |               |           |          |          |
|     |       |               |           |          |          |
|     |       |               |           |          |          |
|     |       |               |           |          |          |
|     |       |               |           |          |          |
|     |       |               |           |          |          |
|     |       |               |           |          |          |
|     |       |               |           |          |          |
|     |       |               |           |          |          |
|     |       |               |           |          |          |
|     |       |               |           |          |          |
|     |       |               |           |          |          |
|     |       |               |           |          |          |
|     |       |               |           |          |          |
|     |       |               |           |          |          |
|     |       |               |           |          |          |
|     |       |               |           |          |          |
|     |       |               |           |          |          |
|     |       |               |           |          |          |
|     |       |               |           |          |          |
|     |       |               |           |          |          |
|     |       |               |           |          |          |
|     |       |               |           |          |          |
|     |       |               |           |          |          |
|     |       |               |           |          |          |
|     |       |               |           |          |          |
|     |       |               |           |          |          |
|     |       |               |           |          |          |
|     |       |               |           |          |          |
|     |       |               |           |          |          |
|     |       |               |           |          |          |
| 合 计 |       |               |           |          | 47688.65 |



编制人（造价人员）

复核人（造价工程师）：王松鹏

# 主要材料价格表

工程名称： 北辰公园公厕2-土建

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料编码       | 材料名称         | 规格、型号<br>等特殊要求        | 单位 | 数量         | 单价      | 合价       |
|----|------------|--------------|-----------------------|----|------------|---------|----------|
| 1  | 01010210   | 钢筋           | HRB400以内 φ10以内        | kg | 2877.42    | 3.758   | 10813.34 |
| 2  | 01010211   | 钢筋           | HRB400以内 φ12~φ18      | kg | 2207.85    | 3.719   | 8210.99  |
| 3  | 04090213   | 生石灰          |                       | t  | 7.98419    | 516.63  | 4124.87  |
| 4  | 04130141   | 烧结页岩砖        | 240*115*53            | 千块 | 50.489907  | 380     | 19186.16 |
| 5  | 05030105   | 板方材          |                       | m3 | 2.004003   | 2253.46 | 4515.94  |
| 6  | 07010150@1 | 釉面内墙砖        | 300mm*450mm           | m2 | 248.0712   | 42.328  | 10500.36 |
| 7  | 07050111@1 | 卫生间防滑地砖      |                       | m2 | 78.3521    | 26      | 2037.15  |
| 8  | 11110221   | 塑钢推拉窗80系列    | 5透明+9A空气+5透明玻<br>璃 带纱 | m2 | 15.31386   | 307.29  | 4705.8   |
| 9  | 13030359   | 真石漆          |                       | kg | 1255.9456  | 7.23    | 9080.49  |
| 10 | 13050205   | 防水涂料         | JS                    | kg | 404.837887 | 12.3    | 4979.51  |
| 11 | 13330105   | SBS改性沥青防水卷材  | 4mm厚                  | m2 | 143.294892 | 33.28   | 4768.85  |
| 12 | 14410163   | 粉状型建筑胶粘剂     |                       | kg | 1179.91986 | 4.8     | 5663.62  |
| 13 | 33011377   | 钢檩条          |                       | t  | 0.5278     | 3852.15 | 2033.16  |
| 14 | 35010101   | 复合模板         |                       | m2 | 109.127656 | 37.12   | 4050.82  |
| 15 | 80210555   | 预拌混凝土        | C15                   | m3 | 19.437046  | 362.27  | 7041.46  |
| 16 | 80210559   | 预拌混凝土        | C25                   | m3 | 77.089058  | 382.56  | 29491.19 |
| 17 | 80010122   | 预拌水泥砂浆 1:2.5 |                       | m3 | 5.70032    | 339.512 | 1935.33  |
| 18 | 80010127   | 预拌水泥砂浆 1:3   |                       | m3 | 6.905202   | 286.657 | 1979.42  |
| 19 | 80010731@2 | 混合砂浆         | M10                   | m3 | 17.719893  | 317.254 | 5621.71  |
| 20 | 09390130   | 成品隔断         |                       | m2 | 54.7638    | 66.37   | 3634.67  |
|    |            |              |                       |    |            |         |          |
|    |            |              |                       |    |            |         |          |
|    |            |              |                       |    |            |         |          |
|    |            |              |                       |    |            |         |          |
|    |            |              |                       |    |            |         |          |
|    |            |              |                       |    |            |         |          |
|    |            |              |                       |    |            |         |          |
|    |            |              |                       |    |            |         |          |
|    |            |              |                       |    |            |         |          |
|    |            |              |                       |    |            |         |          |
|    |            |              |                       |    |            |         |          |
|    |            |              |                       |    |            |         |          |
|    |            |              |                       |    |            |         |          |
|    |            |              |                       |    |            |         |          |
|    |            |              |                       |    |            |         |          |
|    |            |              |                       |    |            |         |          |
|    |            |              |                       |    |            |         |          |
|    |            |              |                       |    |            |         |          |
|    |            |              |                       |    |            |         |          |

# 总价项目进度款支付分解表

工程名称：北辰公园公厕2-土建

标段：北辰公园公厕2

单位：元

| 序号  | 项目名称       | 总价金额    | 首次支付 | 二次支付 | 三次支付 | 四次支付 | 五次支付 |
|-----|------------|---------|------|------|------|------|------|
| 1   | 安全文明施工费    | 9211.43 |      |      |      |      |      |
| 2   | 其他措施费（费率类） |         |      |      |      |      |      |
| 2.1 | 夜间施工增加费    |         |      |      |      |      |      |
| 2.2 | 二次搬运费      |         |      |      |      |      |      |
| 2.3 | 冬雨季施工增加费   |         |      |      |      |      |      |
| 3   | 其他（费率类）    |         |      |      |      |      |      |
|     |            |         |      |      |      |      |      |
|     |            |         |      |      |      |      |      |
|     |            |         |      |      |      |      |      |
|     |            |         |      |      |      |      |      |
|     |            |         |      |      |      |      |      |
|     |            |         |      |      |      |      |      |
|     |            |         |      |      |      |      |      |
|     |            |         |      |      |      |      |      |
|     |            |         |      |      |      |      |      |
|     |            |         |      |      |      |      |      |
|     |            |         |      |      |      |      |      |
|     |            |         |      |      |      |      |      |
|     |            |         |      |      |      |      |      |
|     |            |         |      |      |      |      |      |
|     |            |         |      |      |      |      |      |
|     |            |         |      |      |      |      |      |
|     |            |         |      |      |      |      |      |
|     |            |         |      |      |      |      |      |
|     |            |         |      |      |      |      |      |
|     |            |         |      |      |      |      |      |
|     |            |         |      |      |      |      |      |
|     |            |         |      |      |      |      |      |
|     |            |         |      |      |      |      |      |
|     |            |         |      |      |      |      |      |
| 合计  |            | 9211.43 |      |      |      |      |      |

编制人（造价人员）：



复核人（造价工程师）：王松鹏

注：1 本表应由承包人在投标报价时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签订合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。  
 2 单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。  
 3 总价合同使用本表，“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：北辰公园公厕2-土建

标段：北辰公园公厕2

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备)<br>名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单 价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备 注 |
|----|----------------------|----|----|--------|------|------|-----|
|    |                      |    |    |        |      |      |     |
|    |                      |    |    |        |      |      |     |
|    |                      |    |    |        |      |      |     |
|    |                      |    |    |        |      |      |     |
|    |                      |    |    |        |      |      |     |
|    |                      |    |    |        |      |      |     |
|    |                      |    |    |        |      |      |     |
|    |                      |    |    |        |      |      |     |
|    |                      |    |    |        |      |      |     |
|    |                      |    |    |        |      |      |     |
|    |                      |    |    |        |      |      |     |
|    |                      |    |    |        |      |      |     |
|    |                      |    |    |        |      |      |     |
|    |                      |    |    |        |      |      |     |
|    |                      |    |    |        |      |      |     |
|    |                      |    |    |        |      |      |     |
|    |                      |    |    |        |      |      |     |
|    |                      |    |    |        |      |      |     |
|    |                      |    |    |        |      |      |     |
|    |                      |    |    |        |      |      |     |
|    |                      |    |    |        |      |      |     |
|    |                      |    |    |        |      |      |     |
|    |                      |    |    |        |      |      |     |
|    |                      |    |    |        |      |      |     |
|    |                      |    |    |        |      |      |     |
|    |                      |    |    |        |      |      |     |
|    |                      |    |    |        |      |      |     |
|    |                      |    |    |        |      |      |     |
|    |                      |    |    |        |      |      |     |
|    |                      |    |    |        |      |      |     |
|    |                      |    |    |        |      |      |     |
|    |                      |    |    |        |      |      |     |
|    |                      |    |    |        |      |      |     |
|    |                      |    |    |        |      |      |     |
|    |                      |    |    |        |      |      |     |
|    |                      |    |    |        |      |      |     |
|    |                      |    |    |        |      |      |     |

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。



# 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 北辰公园公厕2-土建

标段: 北辰公园公厕2

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft | 备注 |
|-----|----------|-------|----------|----------|----|
|     |          |       |          |          |    |
|     |          |       |          |          |    |
|     |          |       |          |          |    |
|     |          |       |          |          |    |
|     |          |       |          |          |    |
|     |          |       |          |          |    |
|     |          |       |          |          |    |
|     |          |       |          |          |    |
|     |          |       |          |          |    |
|     |          |       |          |          |    |
|     |          |       |          |          |    |
|     |          |       |          |          |    |
|     |          |       |          |          |    |
|     |          |       |          |          |    |
|     |          |       |          |          |    |
|     |          |       |          |          |    |
|     |          |       |          |          |    |
|     |          |       |          |          |    |
|     |          |       |          |          |    |
|     |          |       |          |          |    |
|     |          |       |          |          |    |
|     |          |       |          |          |    |
|     |          |       |          |          |    |
|     |          |       |          |          |    |
|     |          |       |          |          |    |
|     |          |       |          |          |    |
|     |          |       |          |          |    |
|     |          |       |          |          |    |
|     | 定值权重A    | 1     | —        | —        |    |
| 合 计 |          | 1     | —        | —        |    |

注: 1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写, 基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数, 没有时, 可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整, 由招标人在“名称”栏填写。  
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总价中所占的比例填写, 1减去其比例为定值权重。  
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写, 该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数, 没有时, 可采用发布的价格代替。

# 单位工程主材表

工程名称： 北辰公园公厕2-土建

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量      | 市场价   | 市场价合计   | 厂家 | 产地 |
|----|-------|----|---------|-------|---------|----|----|
| 1  | 成品隔断  | m2 | 54.7638 | 66.37 | 3634.67 |    |    |
|    |       |    |         |       |         |    |    |
|    |       |    |         |       |         |    |    |
|    |       |    |         |       |         |    |    |
|    |       |    |         |       |         |    |    |
|    |       |    |         |       |         |    |    |
|    |       |    |         |       |         |    |    |
|    |       |    |         |       |         |    |    |
|    |       |    |         |       |         |    |    |
|    |       |    |         |       |         |    |    |
|    |       |    |         |       |         |    |    |
|    |       |    |         |       |         |    |    |
|    |       |    |         |       |         |    |    |
|    |       |    |         |       |         |    |    |
|    |       |    |         |       |         |    |    |
|    |       |    |         |       |         |    |    |
|    |       |    |         |       |         |    |    |
|    |       |    |         |       |         |    |    |
|    |       |    |         |       |         |    |    |
|    |       |    |         |       |         |    |    |
|    |       |    |         |       |         |    |    |
|    |       |    |         |       |         |    |    |
|    |       |    |         |       |         |    |    |
|    |       |    |         |       |         |    |    |
|    |       |    |         |       |         |    |    |
|    |       |    |         |       |         |    |    |
|    |       |    |         |       |         |    |    |
| 合计 |       |    |         |       | 3634.67 |    |    |





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北辰公园公厕2-安装

标段：北辰公园公厕2

第 1 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量  | 金 额(元) |          |      |
|------|--------------|---------|---|------|------|--------|----------|------|
|      |              |         |   |      |      | 综合单价   | 合 价      | 其中   |
|      |              |         |   |      |      |        |          | 暂估价  |
|      |              | 电气工程    |   |      |      |        | 75927.08 |      |
|      |              | 强电      |   |      |      |        | 4633.91  |      |
| 1    | 030404017001 | 配电箱     | 1. 名称:AL1动力照明配电箱<br>2. 安装方式:底边距地1.5米,暗装<br>3. 规格尺寸:根据图纸及规范自行选型  | 台    | 1    | 1251.8 | 1251.8   | 1000 |
| 2    | 030404036001 | 其他电器    | 1. 名称:无端子外部接线<br>2. 规格:≤2.5mm <sup>2</sup>  | 个    | 2    | 4.56   | 9.12     |      |
| 3    | 030404036002 | 其他电器    | 1. 名称:无端子外部接线<br>2. 规格:≤6mm <sup>2</sup>  | 个    | 3    | 4.56   | 13.68    |      |
| 4    | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1. 名称:送配电装置系统   | 系统   | 1    | 404.42 | 404.42   |      |
| 5    | 030408001001 | 电力电缆    | 1. 名称:电力电缆<br>2. 型号:YJV22-1KV-4*10mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式、部位:穿管敷<br>4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 | m    | 8.45 | 47.12  | 398.16   |      |
| 6    | 030408006002 | 电力电缆头   | 1. 名称:4芯电力电缆头<br>2. 规格:10mm <sup>2</sup> 以下<br>3. 电压等级(kV):1KV<br>4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集      | 个    | 1    | 70.15  | 70.15    |      |
| 7    | 030411001001 | 配管      | 1. 名称:配管<br>2. 材质:SC40<br>3. 配置形式:暗敷<br>4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集                                | m    | 5.71 | 43.93  | 250.84   |      |
| 本页小计 |              |         |   |      |      |        | 2398.17  | 1000 |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北辰公园公厕2-安装

标段：北辰公园公厕2

第 2 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元) |         |     |
|------|--------------|----------|---|------|--------|--------|---------|-----|
|      |              |          |   |      |        | 综合单价   | 合 价     | 其中  |
|      |              |          |   |      |        |        |         | 暂估价 |
| 8    | 030411001003 | 配管       | 1. 名称:配管<br>2. 材质:FPC20<br>3. 配置形式:暗配<br>4. 其他: 未尽事宜<br>参见施工图说明、<br>图纸答疑及相关规<br>范图集                         | m    | 35.36  | 13.19  | 466.4   |     |
| 9    | 030411001004 | 配管       | 1. 名称:配管<br>2. 材质:FPC16<br>3. 配置形式:暗配<br>4. 其他: 未尽事宜<br>参见施工图说明、<br>图纸答疑及相关规<br>范图集                         | m    | 72.18  | 10.13  | 731.18  |     |
| 10   | 030411004001 | 配线       | 1. 名称:绝缘电线<br>2. 配线形式:穿管<br>敷设<br>3. 型号:BV-4mm <sup>2</sup><br>4. 其他: 未尽事宜<br>参见施工图说明、<br>图纸答疑及相关规<br>范图集   | m    | 92.88  | 4.82   | 447.68  |     |
| 11   | 030411004002 | 配线       | 1. 名称:管内穿线<br>2. 配线形式:穿管<br>敷设<br>3. 型号:BV-2.5mm <sup>2</sup><br>4. 其他: 未尽事宜<br>参见施工图说明、<br>图纸答疑及相关规<br>范图集 | m    | 150.25 | 3.93   | 590.48  |     |
|      |              | 开关、插座、灯具 |   |      |        |        | 1148    |     |
| 1    | 030412001001 | 普通灯具     | 1. 名称:天棚灯<br>2. 规格:18W 220V<br>3. 安装方式:吸顶<br>安装<br>4. 其他: 未尽事宜<br>参见施工图说明、<br>图纸答疑及相关规<br>范图集               | 套    | 5      | 49.28  | 246.4   |     |
| 本页小计 |              |          |   |      |        |        | 2482.14 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北辰公园公厕2-安装

标段：北辰公园公厕2

第 3 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |        |        |  |
|------|--------------|------|--|------|-----|--------|--------|--------|--|
|      |              |      |  |      |     | 综合单价   | 合 价    | 其中     |  |
|      |              |      |  |      |     |        |        | 暂估价    |  |
| 2    | 030412001005 | 普通灯具 | 1. 名称:防水防尘灯<br>2. 规格:12W 220V<br>3. 安装方式:吸顶安装<br>4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集   | 套    | 4   | 92.63  | 370.52 |        |  |
| 3    | 030412001006 | 普通灯具 | 1. 名称:单管直管荧光灯<br>2. 规格:35W 220V<br>3. 安装方式:吸顶安装<br>4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 | 套    | 2   | 66.85  | 133.7  |        |  |
| 4    | 030404034001 | 照明开关 | 1. 名称:单联开关<br>2. 规格:86型 10A<br>3. 安装方式:距地1.3米<br>4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集   | 个    | 3   | 17.28  | 51.84  |        |  |
| 5    | 030404034002 | 照明开关 | 1. 名称:双联开关<br>2. 规格:86型 10A<br>3. 安装方式:距地1.3米<br>4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集   | 个    | 2   | 19.99  | 39.98  |        |  |
| 6    | 030404034003 | 照明开关 | 1. 名称:三联开关<br>2. 规格:86型 10A<br>3. 安装方式:距地1.3米<br>4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集   | 个    | 1   | 23.84  | 23.84  |        |  |
| 本页小计 |              |      |  |      |     |        |        | 619.88 |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北辰公园公厕2-安装

标段：北辰公园公厕2

第 4 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元)  |          |         |  |
|------|--------------|----------|---|------|-------|---------|----------|---------|--|
|      |              |          |   |      |       | 综合单价    | 合 价      | 其中      |  |
|      |              |          |   |      |       |         |          | 暂估价     |  |
| 7    | 030404034004 | 照明开关     | 1. 名称: 双控单极开关<br>2. 规格: 86型 10A<br>3. 安装方式: 距地1.3米<br>4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集      | 个    | 2     | 21.96   | 43.92    |         |  |
| 8    | 030404035001 | 单相二、三极插座 | 1. 名称: 单相二、三极插座<br>2. 规格: 250V 10A<br>3. 安装方式: 底边距地0.5米<br>4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 | 个    | 3     | 23.85   | 71.55    |         |  |
| 9    | 030411006001 | 接线盒      | 1. 名称: 接线盒<br>2. 材质: 塑料<br>3. 安装形式: 明装<br>4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集                  | 个    | 19    | 8.75    | 166.25   |         |  |
|      |              | 防雷接地     |   |      |       |         | 5847.35  |         |  |
| 1    | 030404032001 | 总等电位端子箱  | 1. 名称: 总等电位端子箱MEB<br>2. 安装部位: 距地0.3米, 暗装<br>3. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集                | 台    | 1     | 130.2   | 130.2    |         |  |
| 2    | 030409002001 | 接地母线     | 1. 名称: 户内接地母线<br>2. 材质: 镀锌扁钢40*4<br>3. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集                        | m    | 103.3 | 42.87   | 4428.47  |         |  |
| 3    | 040807003001 | 接地装置调试   | 1. 名称: 接地装置调试   | 系统   | 1     | 1288.68 | 1288.68  |         |  |
|      |              | 给排水      |   |      |       |         |          |         |  |
|      |              | 给排水      |   |      |       |         | 30740.61 |         |  |
| 本页小计 |              |          |   |      |       |         |          | 6129.07 |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北辰公园公厕2-安装

标段：北辰公园公厕2

第 5 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元) |         |         |  |
|------|--------------|------|--|------|-------|--------|---------|---------|--|
|      |              |      |  |      |       | 综合单价   | 合 价     | 其中      |  |
|      |              |      |  |      |       |        |         | 暂估价     |  |
| 1    | 031001006001 | 塑料管  | 1. 安装部位:埋地<br>2. 介质:给水<br>3. 材质、规格:PP-RDN50<br>4. 连接形式:热熔连接<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计要求             | m    | 4.59  | 49.18  | 225.74  |         |  |
| 2    | 031001006010 | 塑料管  | 1. 安装部位:埋地<br>2. 介质:给水<br>3. 材质、规格:PP-RDN40<br>4. 连接形式:热熔连接<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计要求             | m    | 4.59  | 39.21  | 179.97  |         |  |
| 3    | 031001006011 | 塑料管  | 1. 安装部位:埋地<br>2. 介质:给水<br>3. 材质、规格:PP-RDN32<br>4. 连接形式:热熔连接<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计要求             | m    | 3.9   | 30.76  | 119.96  |         |  |
| 4    | 031001006003 | 塑料管  | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:给水<br>3. 材质、规格:PP-RDN40<br>4. 连接形式:热熔连接<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计要求<br>6. 含成品管卡 | m    | 60.54 | 44.62  | 2701.29 |         |  |
| 5    | 031001006012 | 塑料管  | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:给水<br>3. 材质、规格:PP-RDN32<br>4. 连接形式:热熔连接<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计要求<br>6. 含成品管卡 | m    | 9.81  | 35.81  | 351.3   |         |  |
| 本页小计 |              |      |  |      |       |        |         | 3578.26 |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北辰公园公厕2-安装

标段：北辰公园公厕2

第 6 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元) |          |          |  |
|------|--------------|------|--|------|--------|--------|----------|----------|--|
|      |              |      |  |      |        | 综合单价   | 合 价      | 其中       |  |
|      |              |      |  |      |        |        |          | 暂估价      |  |
| 6    | 031001006007 | 塑料管  | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:给水<br>3. 材质、规格:PP-RDN25<br>4. 连接形式:热熔连接<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计要求<br>6. 含成品管卡 | m    | 35.4   | 32.3   | 1143.42  |          |  |
| 7    | 031001006008 | 塑料管  | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:给水<br>3. 材质、规格:PP-RDN20<br>4. 连接形式:热熔连接<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计要求<br>6. 含成品管卡 | m    | 38.52  | 28.17  | 1085.11  |          |  |
| 8    | 031001006004 | 塑料管  | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:排水<br>3. 材质、规格:U-PVCDN200<br>4. 连接形式:粘接<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计要求             | m    | 69.25  | 159.53 | 11047.45 |          |  |
| 9    | 031001006013 | 塑料管  | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:排水<br>3. 材质、规格:U-PVCDN100<br>4. 连接形式:粘接<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计要求             | m    | 120.36 | 78.78  | 9481.96  |          |  |
| 10   | 031001006006 | 塑料管  | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:排水<br>3. 材质、规格:U-PVCDN75<br>4. 连接形式:粘接<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计要求<br>6. 含成品管卡  | m    | 54.98  | 51.09  | 2808.93  |          |  |
| 本页小计 |              |      |  |      |        |        |          | 25566.87 |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北辰公园公厕2-安装

标段：北辰公园公厕2

第 7 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元) |          |         |  |
|------|--------------|-----------|--|------|-------|--------|----------|---------|--|
|      |              |           |  |      |       | 综合单价   | 合 价      | 其中      |  |
|      |              |           |  |      |       |        |          | 暂估价     |  |
| 11   | 031001006005 | 塑料管       | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:排水<br>3. 材质、规格:U-PVC DN50<br>4. 连接形式:粘接<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计要求<br>6. 含成品管卡 | m    | 30.55 | 42.39  | 1295.01  |         |  |
| 12   | 031002003001 | 套管        | 1. 名称、类型:一般钢套管制作安装<br>2. 规格:DN50   | 个    | 1     | 52.67  | 52.67    |         |  |
| 13   | 031002003002 | 套管        | 1. 名称、类型:一般钢套管制作安装<br>2. 介质规格:DN40   | 个    | 3     | 52.67  | 158.01   |         |  |
| 14   | 031002003003 | 套管        | 1. 名称、类型:一般钢套管制作安装<br>2. 介质规格:DN20   | 个    | 3     | 29.93  | 89.79    |         |  |
|      |              | 阀门        |  |      |       |        | 877.9    |         |  |
| 1    | 031003001001 | 截止阀       | 1. 类型:截止阀<br>2. 规格、压力等级:DN50<br>3. 连接形式:螺纹   | 个    | 1     | 168.04 | 168.04   |         |  |
| 2    | 031003001003 | 截止阀       | 1. 类型:截止阀<br>2. 规格、压力等级:DN40<br>3. 连接形式:螺纹   | 个    | 4     | 127.2  | 508.8    |         |  |
| 3    | 031003001002 | 截止阀       | 1. 类型:截止阀<br>2. 规格、压力等级:DN25<br>3. 连接形式:螺纹   | 个    | 1     | 55.44  | 55.44    |         |  |
| 4    | 031003001004 | 截止阀       | 1. 类型:截止阀<br>2. 规格、压力等级:DN20<br>3. 连接形式:螺纹   | 个    | 3     | 48.54  | 145.62   |         |  |
|      |              | 卫生器具      |  |      |       |        | 11818.85 |         |  |
| 1    | 031004014001 | 给、排水附(配件) | 1. 材质:地漏<br>2. 型号、规格:DN50  | 个    | 2     | 33.78  | 67.56    |         |  |
| 2    | 031004014002 | 给、排水附(配件) | 1. 材质:地漏<br>2. 型号、规格:DN100   | 个    | 2     | 78.95  | 157.9    |         |  |
| 本页小计 |              |           |  |      |       |        |          | 2698.84 |  |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北辰公园公厕2-安装

标段：北辰公园公厕2

第 8 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                      | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元)  |          |          |  |
|------|--------------|-----------|---|------|-------|---------|----------|----------|--|
|      |              |           |   |      |       | 综合单价    | 合 价      | 其中       |  |
|      |              |           |   |      |       |         |          | 暂估价      |  |
| 3    | 031004014003 | 给、排水附(配)件 | 1. 材质:地面扫除口<br>2. 型号、规格:DN100               | 个    | 1     | 23.24   | 23.24    |          |  |
| 4    | 031004006001 | 大便器       | 1. 材质:陶瓷<br>2. 规格、类型:蹲式                     | 组    | 14    | 263.03  | 3682.42  |          |  |
| 5    | 031004007001 | 小便器       | 1. 规格、类型:挂式感应小便器                            | 组    | 5     | 472.56  | 2362.8   |          |  |
| 6    | 031004003001 | 洗脸盆       | 1. 材质:陶瓷洗脸盆<br>2. 规格、类型:台式                  | 组    | 9     | 193.84  | 1744.56  |          |  |
| 7    | 031004004001 | 洗涤盆       | 1. 名称: 不锈钢洗涤盆                               | 组    | 2     | 195.02  | 390.04   |          |  |
| 8    | 031004007002 | 残障人士挂式小便器 | 1. 名称: 残障人士挂式小便器                            | 组    | 1     | 472.56  | 472.56   |          |  |
| 9    | 031004003002 | 洗脸盆       | 1. 材质:残障人士陶瓷洗脸盆<br>2. 规格、类型:台式              | 组    | 1     | 193.84  | 193.84   |          |  |
| 10   | 031004006003 | 大便器       | 1. 名称: 残障人士坐式大便器<br>2. 材质:陶瓷<br>3. 规格、类型:坐式 | 组    | 1     | 544.77  | 544.77   |          |  |
| 11   | 031004006004 | 大便器       | 1. 名称: 坐式大便器<br>2. 材质:陶瓷<br>3. 规格、类型:坐式     | 组    | 4     | 544.79  | 2179.16  |          |  |
|      |              | 化粪池       |   |      |       |         | 20860.46 |          |  |
| 1    | 040504008001 | 整体化粪池     | 1. 名称:玻璃钢化粪池<br>2. 规格:4m3                   | 座    | 1     | 2093.72 | 2093.72  |          |  |
| 2    | 040504001001 | 砌筑井       | 1. 名称: 圆形污水检查井                              | 座    | 10    | 1843.23 | 18432.3  |          |  |
| 3    | 040101002001 | 挖沟槽土方     | 1. 土壤类别:一、二类土<br>2. 挖土深度:2m 内               | m3   | 99.24 | 3.37    | 334.44   |          |  |
|      |              | 分部小计      |   |      |       |         | 75927.08 |          |  |
|      |              | 措施项目      |   |      |       |         | 706.12   |          |  |
| 本页小计 |              |           |   |      |       |         |          | 32453.85 |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北辰公园公厕2-安装

标段：北辰公园公厕2

第 9 页 共 9 页

| 序号          | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述      | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |         |      |
|-------------|--------------|-------|-------------|------|-----|--------|---------|------|
|             |              |       |             |      |     | 综合单价   | 合 价     | 其 中  |
|             |              |       |             |      |     |        |         | 暂估价  |
| 1           | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.名称:脚手架搭拆费 | 项    | 1   | 706.12 | 706.12  |      |
|             |              |       |             |      |     |        |         |      |
|             |              |       |             |      |     |        |         |      |
|             |              |       |             |      |     |        |         |      |
|             |              |       |             |      |     |        |         |      |
|             |              |       |             |      |     |        |         |      |
|             |              |       |             |      |     |        |         |      |
|             |              |       |             |      |     |        |         |      |
|             |              |       |             |      |     |        |         |      |
|             |              |       |             |      |     |        |         |      |
|             |              |       |             |      |     |        |         |      |
|             |              |       |             |      |     |        |         |      |
|             |              |       |             |      |     |        |         |      |
|             |              |       |             |      |     |        |         |      |
|             |              |       |             |      |     |        |         |      |
|             |              |       |             |      |     |        |         |      |
|             |              |       |             |      |     |        |         |      |
|             |              |       |             |      |     |        |         |      |
|             |              |       |             |      |     |        |         |      |
|             |              |       |             |      |     |        |         |      |
|             |              |       |             |      |     |        |         |      |
|             |              |       |             |      |     |        |         |      |
|             |              |       |             |      |     |        |         |      |
|             |              |       |             |      |     |        |         |      |
|             |              |       |             |      |     |        |         |      |
| <b>本页小计</b> |              |       |             |      |     |        | 706.12  |      |
| <b>合 计</b>  |              |       |             |      |     |        | 76633.2 | 1000 |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-安装

标段：北辰公园公厕2

第 1 页 共 56 页

| 项目编码                                   | 030404017001          | 项目名称   | 配电箱 | 计量单位   | 台     | 工程量    | 1      |         |         |     |        |
|--|-----------------------|--------|-----|--------|-------|--------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                       |        |     |        |       |        |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                | 定额单位   | 数量  | 单价     |       |        |        | 合价      |         |     |        |
|  |                       |        |     | 人工费    | 材料费   | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-2-77                                 | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m | 台      | 1   | 171.32 | 26.58 |        | 53.9   | 171.32  | 26.58   |     | 53.9   |
| 人工单价                                   |                       | 小计     |     |        |       |        |        | 171.32  | 26.58   |     | 53.9   |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                       | 未计价材料费 |     |        |       |        |        | 1000    |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |                       |        |     |        |       | 1251.8 |        |         |         |     |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号          |        |     | 单位     | 数量    | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|  | AL1动力照明配电箱            |        |     | 台      | 1     |        |        | 1000    | 1000    |     |        |
|  | 其他材料费                 |        |     |        |       | -      | 26.57  | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计                 |        |     |        |       | -      | 26.57  | -       | 1000    |     |        |
|  |                       |        |     |        |       |        |        |         |         |     |        |
|  |                       |        |     |        |       |        |        |         |         |     |        |
|  |                       |        |     |        |       |        |        |         |         |     |        |
|  |                       |        |     |        |       |        |        |         |         |     |        |
|  |                       |        |     |        |       |        |        |         |         |     |        |
|  |                       |        |     |        |       |        |        |         |         |     |        |
|  |                       |        |     |        |       |        |        |         |         |     |        |
|  |                       |        |     |        |       |        |        |         |         |     |        |
|  |                       |        |     |        |       |        |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-安装

标段：北辰公园公厕2

第 2 页 共 56 页

| 项目编码                                   | 030404036001             | 项目名称   | 其他电器 | 计量单位 | 个    | 工程量   | 2      |         |         |      |        |
|--|--------------------------|--------|------|------|------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                          |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                   | 定额单位   | 数量   | 单价   |      |       |        | 合价      |         |      |        |
|  |                          |        |      | 人工费  | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 4-4-15                                 | 无端子外部接线≤6mm <sup>2</sup> | 个      | 1    | 2.22 | 1.51 |       | 0.83   | 2.22    | 1.51    |      | 0.83   |
| 人工单价                                   |                          | 小计     |      |      |      |       | 2.22   | 1.51    |         | 0.83 |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                          | 未计价材料费 |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                               |                          |        |      |      |      | 4.56  |        |         |         |      |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号             |        |      | 单位   | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|  | 其他材料费                    |        |      |      |      | -     | 1.51   | -       |         |      |        |
|  | 材料费小计                    |        |      |      |      | -     | 1.51   | -       |         |      |        |
|  |                          |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                          |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                          |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                          |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                          |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                          |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                          |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                          |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                          |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                          |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                          |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                          |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                          |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                          |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                          |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-安装

标段：北辰公园公厕2

第 3 页 共 56 页

| 项目编码                                   |                          | 030404036002 | 项目名称 |      | 其他电器 |     | 计量单位   | 个     | 工程量     | 3       |        |
|--|--------------------------|--------------|------|------|------|-----|--------|-------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                          |              |      |      |      |     |        |       |         |         |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                   | 定额单位         | 数量   | 单价   |      |     |        | 合价    |         |         |        |
|  |                          |              |      | 人工费  | 材料费  | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费   | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润 |
| 4-4-15                                 | 无端子外部接线≤6mm <sup>2</sup> | 个            | 1    | 2.22 | 1.51 |     | 0.83   | 2.22  | 1.51    |         | 0.83   |
| 人工单价                                   |                          | 小计           |      |      |      |     |        | 2.22  | 1.51    |         | 0.83   |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                          | 未计价材料费       |      |      |      |     |        |       |         |         |        |
| 清单项目综合单价                               |                          |              |      |      |      |     |        | 4.56  |         |         |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号             |              |      |      | 单位   | 数量  | 单价(元)  | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |        |
|  | 其他材料费                    |              |      |      |      |     | -      | 1.51  | -       |         |        |
|  | 材料费小计                    |              |      |      |      |     | -      | 1.51  | -       |         |        |
|  |                          |              |      |      |      |     |        |       |         |         |        |
|  |                          |              |      |      |      |     |        |       |         |         |        |
|  |                          |              |      |      |      |     |        |       |         |         |        |
|  |                          |              |      |      |      |     |        |       |         |         |        |
|  |                          |              |      |      |      |     |        |       |         |         |        |
|  |                          |              |      |      |      |     |        |       |         |         |        |
|  |                          |              |      |      |      |     |        |       |         |         |        |
|  |                          |              |      |      |      |     |        |       |         |         |        |
|  |                          |              |      |      |      |     |        |       |         |         |        |
|  |                          |              |      |      |      |     |        |       |         |         |        |
|  |                          |              |      |      |      |     |        |       |         |         |        |
|  |                          |              |      |      |      |     |        |       |         |         |        |
|  |                          |              |      |      |      |     |        |       |         |         |        |
|  |                          |              |      |      |      |     |        |       |         |         |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-安装

标段：北辰公园公厕2

第 4 页 共 56 页

| 项目编码                                   |                        | 030414002001 | 项目名称 |        | 送配电装置系统 |       | 计量单位   | 系统      | 工程量     | 1     |        |
|--|------------------------|--------------|------|--------|---------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                        |              |      |        |         |       |        |         |         |       |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                 | 定额单位         | 数量   | 单价     |         |       |        | 合价      |         |       |        |
|  |                        |              |      | 人工费    | 材料费     | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费和利润 |
| 4-17-28                                | 输配电装置系统调试 ≤1kV<br>交流供电 | 系统           | 1    | 282.24 | 2.33    | 43.74 | 76.11  | 282.24  | 2.33    | 43.74 | 76.11  |
| 人工单价                                   |                        | 小计           |      |        |         |       |        | 282.24  | 2.33    | 43.74 | 76.11  |
| 高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；<br>一般技工134元/工日 |                        | 未计价材料费       |      |        |         |       |        |         |         |       |        |
| 清单项目综合单价                               |                        |              |      |        |         |       | 404.42 |         |         |       |        |
| 材料费<br>明<br>细                          | 主要材料名称、规格、型号           |              |      | 单位     | 数量      | 单价（元） | 合价（元）  | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |       |        |
|  | 其他材料费                  |              |      |        |         | -     | 2.33   | -       |         |       |        |
|  | 材料费小计                  |              |      |        |         | -     | 2.33   | -       |         |       |        |
|  |                        |              |      |        |         |       |        |         |         |       |        |
|  |                        |              |      |        |         |       |        |         |         |       |        |
|  |                        |              |      |        |         |       |        |         |         |       |        |
|  |                        |              |      |        |         |       |        |         |         |       |        |
|  |                        |              |      |        |         |       |        |         |         |       |        |
|  |                        |              |      |        |         |       |        |         |         |       |        |
|  |                        |              |      |        |         |       |        |         |         |       |        |
|  |                        |              |      |        |         |       |        |         |         |       |        |
|  |                        |              |      |        |         |       |        |         |         |       |        |
|  |                        |              |      |        |         |       |        |         |         |       |        |
|  |                        |              |      |        |         |       |        |         |         |       |        |
|  |                        |              |      |        |         |       |        |         |         |       |        |
|  |                        |              |      |        |         |       |        |         |         |       |        |
|  |                        |              |      |        |         |       |        |         |         |       |        |
|  |                        |              |      |        |         |       |        |         |         |       |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-安装

标段：北辰公园公厕2

第 5 页 共 56 页

| 项目编码                               | 030408001001                                       | 项目名称   | 电力电缆 | 计量单位  | m     | 工程量   | 8.45   |         |         |      |        |
|------------------------------------|--|--------|------|-------|-------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |  |        |      |       |       |       |        |         |         |      |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称   | 定额单位   | 数量   | 单价    |       |       |        | 合价      |         |      |        |
|                                    |  |        |      | 人工费   | 材料费   | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 4-9-159                            | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤10mm <sup>2</sup>           | 10m    | 0.1  | 29.01 | 14.02 | 9.83  | 10.7   | 2.9     | 1.4     | 0.98 | 1.07   |
| 人工单价                               |  | 小计     |      |       |       | 2.9   |        | 1.4     |         | 0.98 |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |  | 未计价材料费 |      |       |       | 40.77 |        |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                           |  |        |      |       |       | 47.12 |        |         |         |      |        |
| 材料费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号                                       |        |      | 单位    | 数量    | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|                                    | YJV22-1KV-4*10mm <sup>2</sup> 截面≤10mm <sup>2</sup> |        |      | m     | 1.01  | 40.37 | 40.77  |         |         |      |        |
|                                    | 其他材料费  |        |      |       |       | -     | 1.4    | -       |         |      |        |
|                                    | 材料费小计  |        |      |       |       | -     | 42.18  | -       |         |      |        |
|                                    |  |        |      |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                    |  |        |      |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                    |  |        |      |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                    |  |        |      |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                    |  |        |      |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                    |  |        |      |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                    |  |        |      |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                    |  |        |      |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                    |  |        |      |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                    |  |        |      |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                    |  |        |      |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                    |  |        |      |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                    |  |        |      |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                    |  |        |      |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                    |  |        |      |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                    |  |        |      |       |       |       |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-安装

标段：北辰公园公厕2

第 6 页 共 56 页

| 项目编码                               | 030408006002  | 项目名称   | 电力电缆头 | 计量单位  | 个     | 工程量   | 1      |         |         |     |        |
|------------------------------------|---|--------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |   |        |       |       |       |       |        |         |         |     |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称  | 定额单位   | 数量    | 单价    |       |       |        | 合价      |         |     |        |
|                                    |   |        |       | 人工费   | 材料费   | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-9-244                            | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤10mm <sup>2</sup> | 个      | 1     | 25.52 | 36.82 |       | 7.81   | 25.52   | 36.82   |     | 7.81   |
| 人工单价                               |   | 小计     |       |       |       |       |        | 25.52   | 36.82   |     | 7.81   |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |   | 未计价材料费 |       |       |       |       |        |         |         |     |        |
| 清单项目综合单价                           |   |        |       |       |       |       | 70.15  |         |         |     |        |
| 材料费明细                              | 主要材料名称、规格、型号  |        |       | 单位    | 数量    | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|                                    | 其他材料费   |        |       |       |       | -     | 36.82  | -       |         |     |        |
|                                    | 材料费小计   |        |       |       |       | -     | 36.82  | -       |         |     |        |
|                                    |   |        |       |       |       |       |        |         |         |     |        |
|                                    |   |        |       |       |       |       |        |         |         |     |        |
|                                    |   |        |       |       |       |       |        |         |         |     |        |
|                                    |   |        |       |       |       |       |        |         |         |     |        |
|                                    |   |        |       |       |       |       |        |         |         |     |        |
|                                    |   |        |       |       |       |       |        |         |         |     |        |
|                                    |   |        |       |       |       |       |        |         |         |     |        |
|                                    |   |        |       |       |       |       |        |         |         |     |        |
|                                    |   |        |       |       |       |       |        |         |         |     |        |
|                                    |   |        |       |       |       |       |        |         |         |     |        |
|                                    |   |        |       |       |       |       |        |         |         |     |        |
|                                    |   |        |       |       |       |       |        |         |         |     |        |
|                                    |   |        |       |       |       |       |        |         |         |     |        |
|                                    |   |        |       |       |       |       |        |         |         |     |        |
|                                    |   |        |       |       |       |       |        |         |         |     |        |
|                                    |   |        |       |       |       |       |        |         |         |     |        |
|                                    |   |        |       |       |       |       |        |         |         |     |        |
|                                    |   |        |       |       |       |       |        |         |         |     |        |
|                                    |   |        |       |       |       |       |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-安装

标段：北辰公园公厕2

第 7 页 共 56 页

| 项目编码                                   | 030411001001               | 项目名称   | 配管  | 计量单位   | m     | 工程量   | 5.71   |         |         |     |        |
|--|----------------------------|--------|-----|--------|-------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                            |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                     | 定额单位   | 数量  | 单价     |       |       |        | 合价      |         |     |        |
|  |                            |        |     | 人工费    | 材料费   | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-12-38                                | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤40 | 10m    | 0.1 | 110.45 | 38.25 |       | 37.85  | 11.05   | 3.83    |     | 3.79   |
| 人工单价                                   |                            | 小计     |     |        |       |       |        | 11.05   | 3.83    |     | 3.79   |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                            | 未计价材料费 |     |        |       |       |        | 25.27   |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |                            |        |     |        |       | 43.93 |        |         |         |     |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号               |        |     | 单位     | 数量    | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|  | 镀锌钢管SC40 公称直径DN≤40         |        |     | m      | 1.03  | 24.53 | 25.27  |         |         |     |        |
|  | 其他材料费                      |        |     |        |       | -     | 3.82   | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计                      |        |     |        |       | -     | 29.09  | -       |         |     |        |
|  |                            |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |
|  |                            |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |
|  |                            |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |
|  |                            |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |
|  |                            |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |
|  |                            |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |
|  |                            |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |
|  |                            |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |
|  |                            |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-安装

标段：北辰公园公厕2

第 8 页 共 56 页

| 项目编码                               | 030411001003             | 项目名称   | 配管  | 计量单位  | m    | 工程量   | 35.36  |         |         |     |        |
|------------------------------------|--------------------------|--------|-----|-------|------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称                   | 定额单位   | 数量  | 单价    |      |       |        | 合价      |         |     |        |
|                                    |                          |        |     | 人工费   | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-12-133                           | 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm | 10m    | 0.1 | 64.97 | 2.61 |       | 22.21  | 6.5     | 0.26    |     | 2.22   |
| 人工单价                               |                          | 小计     |     |       |      | 6.5   | 0.26   |         | 2.22    |     |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |                          | 未计价材料费 |     |       |      | 4.21  |        |         |         |     |        |
| 清单项目综合单价                           |                          |        |     |       |      | 13.19 |        |         |         |     |        |
| 材料费<br>明细                          | 主要材料名称、规格、型号             |        |     | 单位    | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|                                    | 刚性阻燃管FPC20 外径20mm        |        |     | m     | 1.06 | 3.97  | 4.21   |         |         |     |        |
|                                    | 其他材料费                    |        |     |       |      | -     | 0.26   | -       |         |     |        |
|                                    | 材料费小计                    |        |     |       |      | -     | 4.47   | -       |         |     |        |
|                                    |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-安装

标段：北辰公园公厕2

第 9 页 共 56 页

| 项目编码                                   | 030411001004             | 项目名称   | 配管  | 计量单位  | m    | 工程量   | 72.18  |         |         |     |        |
|--|--------------------------|--------|-----|-------|------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                   | 定额单位   | 数量  | 单价    |      |       |        | 合价      |         |     |        |
|  |                          |        |     | 人工费   | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-12-132                               | 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径16mm | 10m    | 0.1 | 61.02 | 2.48 |       | 20.57  | 6.1     | 0.25    |     | 2.06   |
| 人工单价                                   |                          | 小计     |     |       |      | 6.1   | 0.25   |         | 2.06    |     |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                          | 未计价材料费 |     |       |      | 1.72  |        |         |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |                          |        |     |       |      | 10.13 |        |         |         |     |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号             |        |     | 单位    | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|  | 刚性阻燃管FPC16 外径16mm        |        |     | m     | 1.06 | 1.62  | 1.72   |         |         |     |        |
|  | 其他材料费                    |        |     |       |      | -     | 0.25   | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计                    |        |     |       |      | -     | 1.97   | -       |         |     |        |
|  |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-安装

标段：北辰公园公厕2

第 10 页 共 56 页

| 项目编码                                   | 030411004001                                     | 项目名称   | 配线  | 计量单位 | m    | 工程量   | 92.88  |         |         |     |        |
|--|--|--------|-----|------|------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |  |        |     |      |      |       |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称   | 定额单位   | 数量  | 单价   |      |       |        | 合价      |         |     |        |
|  |  |        |     | 人工费  | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-13-6                                 | 穿照明线 铜芯 导线截面≤4mm <sup>2</sup>                    | 10m    | 0.1 | 6.93 | 1.91 |       | 2.06   | 0.69    | 0.19    |     | 0.21   |
| 人工单价                                   |  | 小计     |     |      |      | 0.69  | 0.19   |         | 0.21    |     |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |  | 未计价材料费 |     |      |      | 3.73  |        |         |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |  |        |     |      |      | 4.82  |        |         |         |     |        |
| 材料费<br>明<br>细                          | 主要材料名称、规格、型号                                     |        |     | 单位   | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|  | 绝缘电线BV4mm <sup>2</sup> WDZ-BV-3*4mm <sup>2</sup> |        |     | m    | 1.1  | 3.39  | 3.73   |         |         |     |        |
|  | 其他材料费  |        |     |      |      | -     | 0.19   | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计  |        |     |      |      | -     | 3.92   | -       |         |     |        |
|  |  |        |     |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |  |        |     |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |  |        |     |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |  |        |     |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |  |        |     |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |  |        |     |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |  |        |     |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |  |        |     |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |  |        |     |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |  |        |     |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |  |        |     |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |  |        |     |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |  |        |     |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |  |        |     |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |  |        |     |      |      |       |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-安装

标段：北辰公园公厕2

第 11 页 共 56 页

| 项目编码                                   | 030411004002                      | 项目名称   | 配线  | 计量单位  | m    | 工程量   | 150.25 |         |         |     |        |
|--|-----------------------------------|--------|-----|-------|------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                                   |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                            | 定额单位   | 数量  | 单价    |      |       |        | 合价      |         |     |        |
|  |                                   |        |     | 人工费   | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-13-5                                 | 穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm <sup>2</sup>   | 10m    | 0.1 | 10.11 | 1.93 |       | 3.3    | 1.01    | 0.19    |     | 0.33   |
| 人工单价                                   |                                   | 小计     |     |       |      |       |        | 1.01    | 0.19    |     | 0.33   |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                                   | 未计价材料费 |     |       |      | 2.4   |        |         |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |                                   |        |     |       |      | 3.93  |        |         |         |     |        |
| 材料费<br>明<br>细                          | 主要材料名称、规格、型号                      |        |     | 单位    | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|  | 绝缘电线BV2.5mm <sup>2</sup> BV-3*2.5 |        |     | m     | 1.16 | 2.07  | 2.4    |         |         |     |        |
|  | 其他材料费                             |        |     |       |      | -     | 0.19   | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计                             |        |     |       |      | -     | 2.59   | -       |         |     |        |
|  |                                   |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                                   |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                                   |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                                   |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                                   |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                                   |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                                   |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                                   |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                                   |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                                   |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                                   |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                                   |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                                   |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                                   |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-安装

标段：北辰公园公厕2

第 12 页 共 56 页

| 项目编码                                   | 030412001001            | 项目名称   | 普通灯具 | 计量单位  | 套    | 工程量   | 5      |         |         |      |        |
|--|-------------------------|--------|------|-------|------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                         |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                  | 定额单位   | 数量   | 单价    |      |       |        | 合价      |         |      |        |
|  |                         |        |      | 人工费   | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 4-14-1                                 | 吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm       | 套      | 1    | 17.25 | 5.74 |       | 5.76   | 17.25   | 5.74    |      | 5.76   |
| 人工单价                                   |                         | 小计     |      |       |      |       | 17.25  | 5.74    |         | 5.76 |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                         | 未计价材料费 |      |       |      |       | 20.53  |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                               |                         |        |      |       |      | 49.28 |        |         |         |      |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号            |        |      | 单位    | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|  | 天棚灯 18W 220V 灯罩周长≤800mm |        |      | 套     | 1.01 | 20.33 | 20.53  |         |         |      |        |
|  | 其他材料费                   |        |      |       |      | -     | 5.75   | -       |         |      |        |
|  | 材料费小计                   |        |      |       |      | -     | 26.28  | -       |         |      |        |
|  |                         |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                         |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                         |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                         |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                         |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                         |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                         |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                         |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                         |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-安装

标段：北辰公园公厕2

第 13 页 共 56 页

| 项目编码                                   | 030412001005             | 项目名称   | 普通灯具 | 计量单位  | 套    | 工程量   | 4      |         |         |      |        |
|--|--------------------------|--------|------|-------|------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                          |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                   | 定额单位   | 数量   | 单价    |      |       |        | 合价      |         |      |        |
|  |                          |        |      | 人工费   | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 4-14-1                                 | 吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm        | 套      | 1    | 17.25 | 5.74 |       | 5.76   | 17.25   | 5.74    |      | 5.76   |
| 人工单价                                   |                          | 小计     |      |       |      |       | 17.25  | 5.74    |         | 5.76 |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                          | 未计价材料费 |      |       |      |       | 63.88  |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                               |                          |        |      |       |      | 92.63 |        |         |         |      |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号             |        |      | 单位    | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|  | 防水防尘灯12W 220V 灯罩周长≤800mm |        |      | 套     | 1.01 | 63.25 | 63.88  |         |         |      |        |
|  | 其他材料费                    |        |      |       |      | -     | 5.75   | -       |         |      |        |
|  | 材料费小计                    |        |      |       |      | -     | 69.63  | -       |         |      |        |
|  |                          |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                          |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                          |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                          |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                          |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                          |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                          |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                          |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                          |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-安装

标段：北辰公园公厕2

第 14 页 共 56 页

| 项目编码                                   | 030412001006               | 项目名称   | 普通灯具 | 计量单位  | 套    | 工程量   | 2      |         |         |      |        |
|--|----------------------------|--------|------|-------|------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                            |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                     | 定额单位   | 数量   | 单价    |      |       |        | 合价      |         |      |        |
|  |                            |        |      | 人工费   | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 4-14-1                                 | 吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm          | 套      | 1    | 17.25 | 5.74 |       | 5.76   | 17.25   | 5.74    |      | 5.76   |
| 人工单价                                   |                            | 小计     |      |       |      |       | 17.25  | 5.74    |         | 5.76 |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                            | 未计价材料费 |      |       |      |       | 38.1   |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                               |                            |        |      |       |      | 66.85 |        |         |         |      |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号               |        |      | 单位    | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|  | 单管直管荧光灯35W 220V 灯罩周长≤800mm |        |      | 套     | 1.01 | 37.72 | 38.1   |         |         |      |        |
|  | 其他材料费                      |        |      |       |      | -     | 5.75   | -       |         |      |        |
|  | 材料费小计                      |        |      |       |      | -     | 43.85  | -       |         |      |        |
|  |                            |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                            |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                            |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                            |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                            |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                            |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                            |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                            |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                            |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-安装

标段：北辰公园公厕2

第 15 页 共 56 页

| 项目编码                                   | 030404034001               | 项目名称   | 照明开关 | 计量单位 | 个    | 工程量   | 3      |         |         |      |        |
|--|----------------------------|--------|------|------|------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                            |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                     | 定额单位   | 数量   | 单价   |      |       |        | 合价      |         |      |        |
|  |                            |        |      | 人工费  | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 4-14-379                               | 跷板暗开关安装 单控 ≤3联             | 套      | 1    | 6.98 | 1.59 |       | 2.47   | 6.98    | 1.59    |      | 2.47   |
| 人工单价                                   |                            | 小计     |      |      |      |       | 6.98   | 1.59    |         | 2.47 |        |
| 高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；<br>一般技工134元/工日 |                            | 未计价材料费 |      |      |      |       | 6.24   |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                               |                            |        |      |      |      |       |        | 17.28   |         |      |        |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号               |        |      | 单位   | 数量   | 单价（元） | 合价（元）  | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |      |        |
|  | 单联开关 250V 10A 跷板暗开关 单控 ≤3联 |        |      | 只    | 1.02 | 6.12  | 6.24   |         |         |      |        |
|  | 其他材料费                      |        |      |      |      | -     | 1.6    | -       |         |      |        |
|  | 材料费小计                      |        |      |      |      | -     | 7.83   | -       |         |      |        |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-安装

标段：北辰公园公厕2

第 16 页 共 56 页

| 项目编码                                   | 030404034002               | 项目名称   | 照明开关 | 计量单位 | 个    | 工程量   | 2      |             |             |     |        |
|--|----------------------------|--------|------|------|------|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                            |        |      |      |      |       |        |             |             |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                     | 定额单位   | 数量   | 单价   |      |       |        | 合价          |             |     |        |
|  |                            |        |      | 人工费  | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费         | 材料费         | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-14-379                               | 跷板暗开关安装 单控 ≤3联             | 套      | 1    | 6.98 | 1.59 |       | 2.47   | 6.98        | 1.59        |     | 2.47   |
| 人工单价                                   |                            | 小计     |      |      |      |       |        | 6.98        | 1.59        |     | 2.47   |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                            | 未计价材料费 |      |      |      |       |        | 8.95        |             |     |        |
| 清单项目综合单价                               |                            |        |      |      |      |       |        | 19.99       |             |     |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号               |        |      | 单位   | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |     |        |
|  | 双联开关 250V 10A 跷板暗开关 单控 ≤3联 |        |      | 只    | 1.02 | 8.77  | 8.95   |             |             |     |        |
|  | 其他材料费                      |        |      |      |      | -     | 1.6    | -           |             |     |        |
|  | 材料费小计                      |        |      |      |      | -     | 10.54  | -           |             |     |        |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |             |             |     |        |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |             |             |     |        |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |             |             |     |        |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |             |             |     |        |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |             |             |     |        |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |             |             |     |        |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |             |             |     |        |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |             |             |     |        |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |             |             |     |        |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |             |             |     |        |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |             |             |     |        |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |             |             |     |        |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |             |             |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

## 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-安装

标段：北辰公园公厕2

第 17 页 共 56 页

| 项目编码                                   | 030404034003              | 项目名称   | 照明开关 | 计量单位 | 个    | 工程量   | 1      |         |         |     |        |
|--|---------------------------|--------|------|------|------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                           |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                    | 定额单位   | 数量   | 单价   |      |       |        | 合价      |         |     |        |
|  |                           |        |      | 人工费  | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-14-379                               | 跷板暗开关安装 单控 ≤3联            | 套      | 1    | 6.98 | 1.59 |       | 2.47   | 6.98    | 1.59    |     | 2.47   |
| 人工单价                                   |                           | 小计     |      |      |      |       |        | 6.98    | 1.59    |     | 2.47   |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                           | 未计价材料费 |      |      |      |       |        | 12.8    |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |                           |        |      |      |      |       |        | 23.84   |         |     |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号              |        |      | 单位   | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|  | 三联开关250V 10A 跷板暗开关 单控 ≤3联 |        |      | 只    | 1.02 | 12.55 | 12.8   |         |         |     |        |
|  | 其他材料费                     |        |      |      |      | -     | 1.6    | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计                     |        |      |      |      | -     | 14.39  | -       |         |     |        |
|  |                           |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                           |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                           |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                           |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                           |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                           |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                           |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                           |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                           |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                           |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                           |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                           |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                           |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                           |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                           |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                           |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                           |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                           |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-安装

标段：北辰公园公厕2

第 18 页 共 56 页

| 项目编码                                   | 030404034004        | 项目名称   | 照明开关 | 计量单位 | 个    | 工程量   | 2      |         |         |      |        |
|--|---------------------|--------|------|------|------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                     |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称              | 定额单位   | 数量   | 单价   |      |       |        | 合价      |         |      |        |
|  |                     |        |      | 人工费  | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 4-14-379                               | 跷板暗开关安装 单控 ≤3联      | 套      | 1    | 6.98 | 1.59 |       | 2.47   | 6.98    | 1.59    |      | 2.47   |
| 人工单价                                   |                     | 小计     |      |      |      |       | 6.98   | 1.59    |         | 2.47 |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                     | 未计价材料费 |      |      |      |       | 10.92  |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                               |                     |        |      |      |      |       | 21.96  |         |         |      |        |
| 材料费<br>明<br>细                          | 主要材料名称、规格、型号        |        |      | 单位   | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|  | 双控单极开关 跷板暗开关 单控 ≤3联 |        |      | 只    | 1.02 | 10.71 | 10.92  |         |         |      |        |
|  | 其他材料费               |        |      |      |      | -     | 1.6    | -       |         |      |        |
|  | 材料费小计               |        |      |      |      | -     | 12.51  | -       |         |      |        |
|  |                     |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                     |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                     |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                     |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                     |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                     |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                     |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                     |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                     |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                     |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                     |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                     |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                     |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                     |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                     |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                     |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                     |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-安装

标段：北辰公园公厕2

第 19 页 共 56 页

| 项目编码                                   | 030404035001                     | 项目名称   | 单相二、三极插座 | 计量单位 | 个    | 工程量   | 3      |         |         |     |        |
|--|----------------------------------|--------|----------|------|------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                                  |        |          |      |      |       |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                           | 定额单位   | 数量       | 单价   |      |       |        | 合价      |         |     |        |
|  |                                  |        |          | 人工费  | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-14-401                               | 普通插座安装 单相带接地<br>暗插座电流≤15A        | 套      | 1        | 8.66 | 1.59 |       | 2.88   | 8.66    | 1.59    |     | 2.88   |
| 人工单价                                   |                                  | 小计     |          |      |      |       |        | 8.66    | 1.59    |     | 2.88   |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                                  | 未计价材料费 |          |      |      |       |        | 10.72   |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |                                  |        |          |      |      |       |        | 23.85   |         |     |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号                     |        |          | 单位   | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|  | 单相二、三极插座250V 10A 单相带接地 暗插座电流≤15A |        |          | 套    | 1.02 | 10.51 | 10.72  |         |         |     |        |
|  | 其他材料费                            |        |          |      |      | -     | 1.6    | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计                            |        |          |      |      | -     | 12.31  | -       |         |     |        |
|  |                                  |        |          |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                                  |        |          |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                                  |        |          |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                                  |        |          |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                                  |        |          |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                                  |        |          |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                                  |        |          |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                                  |        |          |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                                  |        |          |      |      |       |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-安装

标段：北辰公园公厕2

第 20 页 共 56 页

| 项目编码                                   | 030411006001 | 项目名称   | 接线盒 | 计量单位 | 个    | 工程量   | 19     |         |         |     |        |
|--|--------------|--------|-----|------|------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |              |        |     |      |      |       |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称       | 定额单位   | 数量  | 单价   |      |       |        | 合价      |         |     |        |
|  |              |        |     | 人工费  | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-13-178                               | 暗装开关(插座)盒安装  | 个      | 1   | 4.25 | 0.37 |       | 1.24   | 4.25    | 0.37    |     | 1.24   |
| 人工单价                                   |              | 小计     |     |      |      | 4.25  | 0.37   |         | 1.24    |     |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |              | 未计价材料费 |     |      |      | 2.89  |        |         |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |              |        |     |      |      | 8.75  |        |         |         |     |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号 |        |     | 单位   | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|  | 接线盒 开关(插座)盒  |        |     | 个    | 1.02 | 2.83  | 2.89   |         |         |     |        |
|  | 其他材料费        |        |     |      |      | -     | 0.37   | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计        |        |     |      |      | -     | 3.26   | -       |         |     |        |
|  |              |        |     |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |      |      |       |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-安装

标段：北辰公园公厕2

第 21 页 共 56 页

| 项目编码                                   | 030404032001                         | 项目名称   | 总等电位端子箱 | 计量单位  | 台    | 工程量   | 1      |         |         |     |        |
|--|--------------------------------------|--------|---------|-------|------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                                      |        |         |       |      |       |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                               | 定额单位   | 数量      | 单价    |      |       |        | 合价      |         |     |        |
|  |                                      |        |         | 人工费   | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-2-75 *0.4                            | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长0.5m 总等电位箱安装 子目*0.4 | 台      | 1       | 35.61 | 7.94 |       | 11.2   | 35.61   | 7.94    |     | 11.2   |
| 人工单价                                   |                                      | 小计     |         |       |      |       |        | 35.61   | 7.94    |     | 11.2   |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                                      | 未计价材料费 |         |       |      |       |        | 75.45   |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |                                      |        |         |       |      |       | 130.2  |         |         |     |        |
| 材料费<br>明<br>细                          | 主要材料名称、规格、型号                         |        |         | 单位    | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|  | 总等电位端子箱 MEB                          |        |         | 台     | 1    | 75.45 | 75.45  |         |         |     |        |
|  | 其他材料费                                |        |         |       |      | -     | 7.95   | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计                                |        |         |       |      | -     | 83.39  | -       |         |     |        |
|  |                                      |        |         |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                                      |        |         |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                                      |        |         |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                                      |        |         |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                                      |        |         |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                                      |        |         |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                                      |        |         |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                                      |        |         |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                                      |        |         |       |      |       |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-安装

标段：北辰公园公厕2

第 22 页 共 56 页

| 项目编码                                   | 030409002001  | 项目名称   | 接地母线 | 计量单位  | m    | 工程量    | 103.3  |             |             |      |        |
|--|---------------|--------|------|-------|------|--------|--------|-------------|-------------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |               |        |      |       |      |        |        |             |             |      |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称        | 定额单位   | 数量   | 单价    |      |        |        | 合价          |             |      |        |
|  |               |        |      | 人工费   | 材料费  | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费         | 材料费         | 机械费  | 管理费和利润 |
| 4-10-56                                | 户内接地母线敷设      | m      | 1    | 10.53 | 13.8 | 0.61   | 3.3    | 10.53       | 13.8        | 0.61 | 3.3    |
| 人工单价                                   |               | 小计     |      |       |      |        |        | 10.53       | 13.8        | 0.61 | 3.3    |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |               | 未计价材料费 |      |       |      |        |        | 14.63       |             |      |        |
| 清单项目综合单价                               |               |        |      |       |      |        | 42.87  |             |             |      |        |
| 材<br>料<br>费<br>明<br>细                  | 主要材料名称、规格、型号  |        |      | 单位    | 数量   | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |      |        |
|  | 钢管保护管 φ40*400 |        |      | 根     | 0.1  | 133.17 | 13.32  |             |             |      |        |
|  | 镀锌扁钢40*4 综合   |        |      | kg    | 2.5  | 5.85   | 14.63  |             |             |      |        |
|  | 其他材料费         |        |      |       |      | -      | 0.48   | -           |             |      |        |
|  | 材料费小计         |        |      |       |      | -      | 28.43  | -           |             |      |        |
|  |               |        |      |       |      |        |        |             |             |      |        |
|  |               |        |      |       |      |        |        |             |             |      |        |
|  |               |        |      |       |      |        |        |             |             |      |        |
|  |               |        |      |       |      |        |        |             |             |      |        |
|  |               |        |      |       |      |        |        |             |             |      |        |
|  |               |        |      |       |      |        |        |             |             |      |        |
|  |               |        |      |       |      |        |        |             |             |      |        |
|  |               |        |      |       |      |        |        |             |             |      |        |
|  |               |        |      |       |      |        |        |             |             |      |        |
|  |               |        |      |       |      |        |        |             |             |      |        |
|  |               |        |      |       |      |        |        |             |             |      |        |
|  |               |        |      |       |      |        |        |             |             |      |        |
|  |               |        |      |       |      |        |        |             |             |      |        |
|  |               |        |      |       |      |        |        |             |             |      |        |
|  |               |        |      |       |      |        |        |             |             |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-安装

标段：北辰公园公厕2

第 23 页 共 56 页

| 项目编码                                   |              | 040807003001 | 项目名称 |        | 接地装置调试 |        | 计量单位    | 系统      | 工程量     | 1      |        |
|--|--------------|--------------|------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |              |              |      |        |        |        |         |         |         |        |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称       | 定额单位         | 数量   | 单价     |        |        |         | 合价      |         |        |        |
|  |              |              |      | 人工费    | 材料费    | 机械费    | 管理费和利润  | 人工费     | 材料费     | 机械费    | 管理费和利润 |
| 4-10-79                                | 接地系统测试 接地网   | 系统           | 1    | 801.13 | 40.18  | 222.33 | 225.04  | 801.13  | 40.18   | 222.33 | 225.04 |
| 人工单价                                   |              | 小计           |      |        |        | 801.13 | 40.18   | 222.33  | 225.04  |        |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |              | 未计价材料费       |      |        |        |        |         |         |         |        |        |
| 清单项目综合单价                               |              |              |      |        |        |        | 1288.68 |         |         |        |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号 |              |      | 单位     | 数量     | 单价(元)  | 合价(元)   | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |        |        |
|  | 其他材料费        |              |      |        |        | -      | 40.18   | -       |         |        |        |
|  | 材料费小计        |              |      |        |        | -      | 40.18   | -       |         |        |        |
|  |              |              |      |        |        |        |         |         |         |        |        |
|  |              |              |      |        |        |        |         |         |         |        |        |
|  |              |              |      |        |        |        |         |         |         |        |        |
|  |              |              |      |        |        |        |         |         |         |        |        |
|  |              |              |      |        |        |        |         |         |         |        |        |
|  |              |              |      |        |        |        |         |         |         |        |        |
|  |              |              |      |        |        |        |         |         |         |        |        |
|  |              |              |      |        |        |        |         |         |         |        |        |
|  |              |              |      |        |        |        |         |         |         |        |        |
|  |              |              |      |        |        |        |         |         |         |        |        |
|  |              |              |      |        |        |        |         |         |         |        |        |
|  |              |              |      |        |        |        |         |         |         |        |        |
|  |              |              |      |        |        |        |         |         |         |        |        |
|  |              |              |      |        |        |        |         |         |         |        |        |
|  |              |              |      |        |        |        |         |         |         |        |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-安装

标段：北辰公园公厕2

第 24 页 共 56 页

| 项目编码                                 | 031001006001              | 项目名称   | 塑料管  | 计量单位   | m     | 工程量   | 4.59   |         |         |      |        |
|--------------------------------------|---------------------------|--------|------|--------|-------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                           |                           |        |      |        |       |       |        |         |         |      |        |
| 定额编号                                 | 定额项目名称                    | 定额单位   | 数量   | 单价     |       |       |        | 合价      |         |      |        |
|                                      |                           |        |      | 人工费    | 材料费   | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 10-1-327                             | 室内塑料给水管(热熔连接)公称外径50mm以内   | 10m    | 0.1  | 203.73 | 2.68  | 0.22  | 65.41  | 20.37   | 0.27    | 0.02 | 6.54   |
| 10-11-142                            | 管道消毒、冲洗 公称直径65mm以内        | 100m   | 0.01 | 78.36  | 5.82  |       | 25.1   | 0.78    | 0.06    |      | 0.25   |
| 人工单价                                 |                           | 小计     |      |        |       |       | 21.15  | 0.33    | 0.02    |      | 6.79   |
| 高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日 |                           | 未计价材料费 |      |        |       |       | 20.88  |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                             |                           |        |      |        |       | 49.18 |        |         |         |      |        |
| 材料费明细                                | 主要材料名称、规格、型号              |        |      | 单位     | 数量    | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|                                      | PP-RDN50 0.6Pa 公称外径50mm以内 |        |      | m      | 1.016 | 16.97 | 17.24  |         |         |      |        |
|                                      | 室内塑料给水管热熔管件 公称外径50mm以内    |        |      | 个      | 0.742 | 4.91  | 3.64   |         |         |      |        |
|                                      | 其他材料费                     |        |      |        |       | -     | 0.33   | -       |         |      |        |
|                                      | 材料费小计                     |        |      |        |       | -     | 21.21  | -       |         |      |        |
|                                      |                           |        |      |        |       |       |        |         |         |      |        |
|                                      |                           |        |      |        |       |       |        |         |         |      |        |
|                                      |                           |        |      |        |       |       |        |         |         |      |        |
|                                      |                           |        |      |        |       |       |        |         |         |      |        |
|                                      |                           |        |      |        |       |       |        |         |         |      |        |
|                                      |                           |        |      |        |       |       |        |         |         |      |        |
|                                      |                           |        |      |        |       |       |        |         |         |      |        |
|                                      |                           |        |      |        |       |       |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-安装

标段：北辰公园公厕2

第 25 页 共 56 页

| 项目编码                                   | 031001006010                | 项目名称   | 塑料管 | 计量单位   | m     | 工程量   | 4.59       |             |             |      |            |
|--|-----------------------------|--------|-----|--------|-------|-------|------------|-------------|-------------|------|------------|
| 清单综合单价组成明细                             |                             |        |     |        |       |       |            |             |             |      |            |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                      | 定额单位   | 数量  | 单价     |       |       |            | 合价          |             |      |            |
|  |                             |        |     | 人工费    | 材料费   | 机械费   | 管理费<br>和利润 | 人工费         | 材料费         | 机械费  | 管理费<br>和利润 |
| 10-1-326                               | 室内塑料给水管(热熔连接)<br>公称外径40mm以内 | 10m    | 0.1 | 174.99 | 2.52  | 0.15  | 56.36      | 17.5        | 0.25        | 0.02 | 5.64       |
| 人工单价                                   |                             | 小计     |     |        |       |       | 17.5       | 0.25        | 0.02        | 5.64 |            |
| 高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；<br>一般技工134元/工日 |                             | 未计价材料费 |     |        |       |       | 15.8       |             |             |      |            |
| 清单项目综合单价                               |                             |        |     |        |       |       | 39.21      |             |             |      |            |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号                |        |     | 单位     | 数量    | 单价（元） | 合价（元）      | 暂估单价<br>（元） | 暂估合价<br>（元） |      |            |
|  | 室内塑料给水管热熔管件 公称外径40mm以内      |        |     | 个      | 0.887 | 4.91  | 4.36       |             |             |      |            |
|  | PP-RDN40 0.6Pa 公称外径40mm以内   |        |     | m      | 1.016 | 11.26 | 11.44      |             |             |      |            |
|  | 其他材料费                       |        |     |        |       | -     | 0.25       | -           |             |      |            |
|  | 材料费小计                       |        |     |        |       | -     | 16.03      | -           |             |      |            |
|  |                             |        |     |        |       |       |            |             |             |      |            |
|  |                             |        |     |        |       |       |            |             |             |      |            |
|  |                             |        |     |        |       |       |            |             |             |      |            |
|  |                             |        |     |        |       |       |            |             |             |      |            |
|  |                             |        |     |        |       |       |            |             |             |      |            |
|  |                             |        |     |        |       |       |            |             |             |      |            |
|  |                             |        |     |        |       |       |            |             |             |      |            |
|  |                             |        |     |        |       |       |            |             |             |      |            |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-安装

标段：北辰公园公厕2

第 26 页 共 56 页

| 项目编码                               | 031001006011              | 项目名称   | 塑料管 | 计量单位   | m     | 工程量   | 3.9    |         |         |      |        |      |
|------------------------------------|---------------------------|--------|-----|--------|-------|-------|--------|---------|---------|------|--------|------|
| 清单综合单价组成明细                         |                           |        |     |        |       |       |        |         |         |      |        |      |
| 定额编号                               | 定额项目名称                    | 定额单位   | 数量  | 单价     |       |       |        | 合价      |         |      |        |      |
|                                    |                           |        |     | 人工费    | 材料费   | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |      |
| 10-1-325                           | 室内塑料给水管(热熔连接)公称外径32mm以内   | 10m    | 0.1 | 155.69 | 2.14  | 0.13  | 50.19  | 15.57   | 0.21    | 0.01 | 5.02   |      |
| 人工单价                               |                           | 小计     |     |        |       | 15.57 |        | 0.21    |         | 0.01 |        | 5.02 |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |                           | 未计价材料费 |     |        |       | 9.95  |        |         |         |      |        |      |
| 清单项目综合单价                           |                           |        |     |        |       | 30.76 |        |         |         |      |        |      |
| 材料费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号              |        |     | 单位     | 数量    | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |      |
|                                    | 室内塑料给水管热熔管件 公称外径32mm以内    |        |     | 个      | 1.081 | 2.47  | 2.67   |         |         |      |        |      |
|                                    | PP-RDN32 0.6Pa 公称外径32mm以内 |        |     | m      | 1.016 | 7.17  | 7.28   |         |         |      |        |      |
|                                    | 其他材料费                     |        |     |        |       | -     | 0.21   | -       |         |      |        |      |
|                                    | 材料费小计                     |        |     |        |       | -     | 10.15  | -       |         |      |        |      |
|                                    |                           |        |     |        |       |       |        |         |         |      |        |      |
|                                    |                           |        |     |        |       |       |        |         |         |      |        |      |
|                                    |                           |        |     |        |       |       |        |         |         |      |        |      |
|                                    |                           |        |     |        |       |       |        |         |         |      |        |      |
|                                    |                           |        |     |        |       |       |        |         |         |      |        |      |
|                                    |                           |        |     |        |       |       |        |         |         |      |        |      |
|                                    |                           |        |     |        |       |       |        |         |         |      |        |      |
|                                    |                           |        |     |        |       |       |        |         |         |      |        |      |
|                                    |                           |        |     |        |       |       |        |         |         |      |        |      |
|                                    |                           |        |     |        |       |       |        |         |         |      |        |      |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-安装

标段：北辰公园公厕2

第 27 页 共 56 页

| 项目编码                               | 031001006003                | 项目名称   | 塑料管 | 计量单位   | m     | 工程量   | 60.54  |         |         |      |        |
|------------------------------------|-----------------------------|--------|-----|--------|-------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |                             |        |     |        |       |       |        |         |         |      |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称                      | 定额单位   | 数量  | 单价     |       |       |        | 合价      |         |      |        |
|                                    |                             |        |     | 人工费    | 材料费   | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 10-1-326                           | 室内塑料给水管(热熔连接)公称外径40mm以内     | 10m    | 0.1 | 174.99 | 2.52  | 0.15  | 56.36  | 17.5    | 0.25    | 0.02 | 5.64   |
| 10-11-13                           | 成品管卡安装 公称直径40mm以内           | 个      | 1   | 1.61   | 0.72  |       | 0.41   | 1.61    | 0.72    |      | 0.41   |
| 人工单价                               |                             | 小计     |     |        |       |       | 19.11  | 0.97    | 0.02    | 6.05 |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |                             | 未计价材料费 |     |        |       |       | 18.47  |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                           |                             |        |     |        |       | 44.62 |        |         |         |      |        |
| 材料费明细                              | 主要材料名称、规格、型号                |        |     | 单位     | 数量    | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|                                    | PP-R DN40 0.6MPA 公称外径40mm以内 |        |     | m      | 1.016 | 11.94 | 12.13  |         |         |      |        |
|                                    | 室内塑料给水管热熔管件 公称外径40mm以内      |        |     | 个      | 0.887 | 4.91  | 4.36   |         |         |      |        |
|                                    | 成品管卡 DN40 公称直径40mm以内        |        |     | 套      | 1.05  | 1.89  | 1.98   |         |         |      |        |
|                                    | 其他材料费                       |        |     |        |       | -     | 0.97   | -       |         |      |        |
|                                    | 材料费小计                       |        |     |        |       | -     | 19.43  | -       |         |      |        |
|                                    |                             |        |     |        |       |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                             |        |     |        |       |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                             |        |     |        |       |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                             |        |     |        |       |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                             |        |     |        |       |       |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-安装

标段：北辰公园公厕2

第 28 页 共 56 页

| 项目编码                               | 031001006012              | 项目名称   | 塑料管 | 计量单位   | m     | 工程量   | 9.81   |         |         |      |        |
|------------------------------------|---------------------------|--------|-----|--------|-------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |                           |        |     |        |       |       |        |         |         |      |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称                    | 定额单位   | 数量  | 单价     |       |       |        | 合价      |         |      |        |
|                                    |                           |        |     | 人工费    | 材料费   | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 10-1-325                           | 室内塑料给水管(热熔连接)公称外径32mm以内   | 10m    | 0.1 | 155.69 | 2.14  | 0.13  | 50.19  | 15.57   | 0.21    | 0.01 | 5.02   |
| 10-11-12                           | 成品管卡安装 公称直径32mm以内         | 个      | 1   | 1.52   | 0.72  |       | 0.41   | 1.52    | 0.72    |      | 0.41   |
| 人工单价                               |                           | 小计     |     |        |       |       | 17.09  | 0.93    | 0.01    | 5.43 |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |                           | 未计价材料费 |     |        |       |       | 12.35  |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                           |                           |        |     |        |       | 35.81 |        |         |         |      |        |
| 材料费<br>明细                          | 主要材料名称、规格、型号              |        |     | 单位     | 数量    | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|                                    | 室内塑料给水管热熔管件 公称外径32mm以内    |        |     | 个      | 1.081 | 2.47  | 2.67   |         |         |      |        |
|                                    | PP-RDN32 0.6Pa 公称外径32mm以内 |        |     | m      | 1.016 | 7.17  | 7.28   |         |         |      |        |
|                                    | 成品管卡 DN32 公称直径32mm以内      |        |     | 套      | 1.05  | 2.28  | 2.39   |         |         |      |        |
|                                    | 其他材料费                     |        |     |        |       | -     | 0.93   | -       |         |      |        |
|                                    | 材料费小计                     |        |     |        |       | -     | 13.27  | -       |         |      |        |
|                                    |                           |        |     |        |       |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                           |        |     |        |       |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                           |        |     |        |       |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                           |        |     |        |       |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                           |        |     |        |       |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                           |        |     |        |       |       |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-安装

标段：北辰公园公厕2

第 29 页 共 56 页

| 项目编码                               | 031001006007                | 项目名称   | 塑料管  | 计量单位   | m      | 工程量   | 35.4   |         |         |      |        |
|------------------------------------|-----------------------------|--------|------|--------|--------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |                             |        |      |        |        |       |        |         |         |      |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称                      | 定额单位   | 数量   | 单价     |        |       |        | 合价      |         |      |        |
|                                    |                             |        |      | 人工费    | 材料费    | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 10-1-324                           | 室内塑料给水管(热熔连接)公称外径25mm以内     | 10m    | 0.1  | 144.21 | 1.85   | 0.13  | 46.49  | 14.42   | 0.19    | 0.01 | 4.65   |
| 10-11-12                           | 成品管卡安装 公称直径32mm以内           | 个      | 1.25 | 1.52   | 0.72   |       | 0.41   | 1.9     | 0.9     |      | 0.51   |
| 人工单价                               |                             | 小计     |      |        |        |       | 16.32  | 1.09    | 0.01    | 5.16 |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |                             | 未计价材料费 |      |        |        |       | 9.72   |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                           |                             |        |      |        |        | 32.3  |        |         |         |      |        |
| 材料费<br>明细                          | 主要材料名称、规格、型号                |        |      | 单位     | 数量     | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|                                    | 室内塑料给水管热熔管件 公称外径25mm以内      |        |      | 个      | 1.225  | 1.56  | 1.91   |         |         |      |        |
|                                    | PP-R DN25 0.6MPA 公称外径25mm以内 |        |      | m      | 1.016  | 5.98  | 6.08   |         |         |      |        |
|                                    | 成品管卡 DN25 公称直径25以内          |        |      | 套      | 1.3125 | 1.32  | 1.73   |         |         |      |        |
|                                    | 其他材料费                       |        |      |        |        | -     | 1.08   | -       |         |      |        |
|                                    | 材料费小计                       |        |      |        |        | -     | 10.78  | -       |         |      |        |
|                                    |                             |        |      |        |        |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                             |        |      |        |        |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                             |        |      |        |        |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                             |        |      |        |        |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                             |        |      |        |        |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                             |        |      |        |        |       |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-安装

标段：北辰公园公厕2

第 30 页 共 56 页

| 项目编码                               | 031001006008            | 项目名称   | 塑料管   | 计量单位   | m      | 工程量   | 38.52  |         |         |      |        |
|------------------------------------|-------------------------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |                         |        |       |        |        |       |        |         |         |      |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称                  | 定额单位   | 数量    | 单价     |        |       |        | 合价      |         |      |        |
|                                    |                         |        |       | 人工费    | 材料费    | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 10-1-323                           | 室内塑料给水管(热熔连接)公称外径20mm以内 | 10m    | 0.1   | 129.85 | 1.67   | 0.13  | 41.96  | 12.99   | 0.17    | 0.01 | 4.2    |
| 10-11-11                           | 成品管卡安装 公称直径20mm以内       | 个      | 1.429 | 1.39   | 0.72   |       | 0.41   | 1.99    | 1.03    |      | 0.59   |
| 人工单价                               |                         | 小计     |       |        |        |       | 14.98  | 1.2     | 0.01    | 4.79 |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |                         | 未计价材料费 |       |        |        |       |        | 7.2     |         |      |        |
| 清单项目综合单价                           |                         |        |       |        |        | 28.17 |        |         |         |      |        |
| 材料费<br>明细                          | 主要材料名称、规格、型号            |        |       | 单位     | 数量     | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|                                    | 室内塑料给水管热熔管件 公称外径20mm以内  |        |       | 个      | 1.52   | 0.91  | 1.38   |         |         |      |        |
|                                    | PP-RDN20 公称外径20mm以内     |        |       | m      | 1.016  | 3.94  | 4      |         |         |      |        |
|                                    | 成品管卡 DN20 公称直径20mm以内    |        |       | 套      | 1.5005 | 1.21  | 1.82   |         |         |      |        |
|                                    | 其他材料费                   |        |       |        |        | -     | 1.19   | -       |         |      |        |
|                                    | 材料费小计                   |        |       |        |        | -     | 8.38   | -       |         |      |        |
|                                    |                         |        |       |        |        |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                         |        |       |        |        |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                         |        |       |        |        |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                         |        |       |        |        |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                         |        |       |        |        |       |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-安装

标段：北辰公园公厕2

第 31 页 共 56 页

| 项目编码                                   | 031001006004            | 项目名称   | 塑料管 | 计量单位   | m     | 工程量   | 69.25  |             |             |      |        |
|--|-------------------------|--------|-----|--------|-------|-------|--------|-------------|-------------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                         |        |     |        |       |       |        |             |             |      |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                  | 定额单位   | 数量  | 单价     |       |       |        | 合价          |             |      |        |
|  |                         |        |     | 人工费    | 材料费   | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费         | 材料费         | 机械费  | 管理费和利润 |
| 10-1-369                               | 室内塑料排水管(粘接) 公称外径200mm以内 | 10m    | 0.1 | 472.69 | 9.32  | 19.94 | 153.86 | 47.27       | 0.93        | 1.99 | 15.39  |
| 人工单价                                   |                         | 小计     |     |        |       |       |        | 47.27       | 0.93        | 1.99 | 15.39  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                         | 未计价材料费 |     |        |       |       |        | 93.95       |             |      |        |
| 清单项目综合单价                               |                         |        |     |        |       |       | 159.53 |             |             |      |        |
| 材料费<br>明<br>细                          | 主要材料名称、规格、型号            |        |     | 单位     | 数量    | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |      |        |
|  | 塑料排水管 DN200 公称外径200mm以内 |        |     | m      | 0.95  | 77.68 | 73.8   |             |             |      |        |
|  | 室内塑料排水管粘接管件 公称外径200mm以内 |        |     | 个      | 0.511 | 39.45 | 20.16  |             |             |      |        |
|  | 其他材料费                   |        |     |        |       | -     | 0.93   | -           |             |      |        |
|  | 材料费小计                   |        |     |        |       | -     | 94.89  | -           |             |      |        |
|  |                         |        |     |        |       |       |        |             |             |      |        |
|  |                         |        |     |        |       |       |        |             |             |      |        |
|  |                         |        |     |        |       |       |        |             |             |      |        |
|  |                         |        |     |        |       |       |        |             |             |      |        |
|  |                         |        |     |        |       |       |        |             |             |      |        |
|  |                         |        |     |        |       |       |        |             |             |      |        |
|  |                         |        |     |        |       |       |        |             |             |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-安装

标段：北辰公园公厕2

第 32 页 共 56 页

| 项目编码                               | 031001006013            | 项目名称   | 塑料管   | 计量单位   | m      | 工程量   | 120.36 |         |         |      |        |
|------------------------------------|-------------------------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |                         |        |       |        |        |       |        |         |         |      |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称                  | 定额单位   | 数量    | 单价     |        |       |        | 合价      |         |      |        |
|                                    |                         |        |       | 人工费    | 材料费    | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 10-1-367                           | 室内塑料排水管(粘接) 公称外径110mm以内 | 10m    | 0.1   | 239.22 | 8.83   | 0.07  | 76.94  | 23.92   | 0.88    | 0.01 | 7.69   |
| 10-11-16                           | 成品管卡安装 公称直径100mm以内      | 个      | 0.909 | 2.43   | 2.23   |       | 0.83   | 2.21    | 2.03    |      | 0.76   |
| 人工单价                               |                         | 小计     |       |        |        |       | 26.13  | 2.91    | 0.01    | 8.45 |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |                         | 未计价材料费 |       |        |        |       | 41.28  |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                           |                         |        |       |        |        | 78.78 |        |         |         |      |        |
| 材料费<br>明细                          | 主要材料名称、规格、型号            |        |       | 单位     | 数量     | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|                                    | 室内塑料排水管粘接管件 公称外径110mm以内 |        |       | 个      | 1.156  | 11.49 | 13.28  |         |         |      |        |
|                                    | U-PVCde110 公称外径110mm以内  |        |       | m      | 0.95   | 24.23 | 23.02  |         |         |      |        |
|                                    | 成品管卡 DN100 de110        |        |       | 套      | 0.9545 | 5.22  | 4.98   |         |         |      |        |
|                                    | 其他材料费                   |        |       |        |        | -     | 2.91   | -       |         |      |        |
|                                    | 材料费小计                   |        |       |        |        | -     | 44.19  | -       |         |      |        |
|                                    |                         |        |       |        |        |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                         |        |       |        |        |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                         |        |       |        |        |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                         |        |       |        |        |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                         |        |       |        |        |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                         |        |       |        |        |       |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-安装

标段：北辰公园公厕2

第 33 页 共 56 页

| 项目编码                                 | 031001006006           | 项目名称   | 塑料管 | 计量单位   | m     | 工程量   | 54.98  |         |         |     |        |
|--------------------------------------|------------------------|--------|-----|--------|-------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                           |                        |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                 | 定额项目名称                 | 定额单位   | 数量  | 单价     |       |       |        | 合价      |         |     |        |
|                                      |                        |        |     | 人工费    | 材料费   | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 10-1-366                             | 室内塑料排水管(粘接) 公称外径75mm以内 | 10m    | 0.1 | 214.67 | 5.68  | 0.03  | 69.12  | 21.47   | 0.57    |     | 6.91   |
| 10-11-15                             | 成品管卡安装 公称直径80mm以内      | 个      | 1   | 2.2    | 0.84  |       | 0.83   | 2.2     | 0.84    |     | 0.83   |
| 人工单价                                 |                        | 小计     |     |        |       |       | 23.67  | 1.41    |         |     | 7.74   |
| 高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日 |                        | 未计价材料费 |     |        |       |       |        |         |         |     | 18.27  |
| 清单项目综合单价                             |                        |        |     |        |       | 51.09 |        |         |         |     |        |
| 材料费<br>明细                            | 主要材料名称、规格、型号           |        |     | 单位     | 数量    | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|                                      | U-PVC DN75 公称外径75mm以内  |        |     | m      | 0.98  | 13.14 | 12.88  |         |         |     |        |
|                                      | 室内塑料排水管粘接管件 公称外径75mm以内 |        |     | 个      | 0.885 | 2.85  | 2.52   |         |         |     |        |
|                                      | 成品管卡 DN75 de75         |        |     | 套      | 1.05  | 2.73  | 2.87   |         |         |     |        |
|                                      | 其他材料费                  |        |     |        |       | -     | 1.41   | -       |         |     |        |
|                                      | 材料费小计                  |        |     |        |       | -     | 19.68  | -       |         |     |        |
|                                      |                        |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |
|                                      |                        |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |
|                                      |                        |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |
|                                      |                        |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |
|                                      |                        |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |
|                                      |                        |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-安装

标段：北辰公园公厕2

第 34 页 共 56 页

| 项目编码                               | 031001006005           | 项目名称   | 塑料管 | 计量单位   | m     | 工程量   | 30.55  |         |         |     |        |
|------------------------------------|------------------------|--------|-----|--------|-------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |                        |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称                 | 定额单位   | 数量  | 单价     |       |       |        | 合价      |         |     |        |
|                                    |                        |        |     | 人工费    | 材料费   | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 10-1-365                           | 室内塑料排水管(粘接) 公称外径50mm以内 | 10m    | 0.1 | 160.22 | 3.07  | 0.03  | 51.43  | 16.02   | 0.31    |     | 5.15   |
| 10-11-14                           | 成品管卡安装 公称直径50mm以内      | 个      | 2   | 1.98   | 0.82  |       | 0.83   | 3.96    | 1.64    |     | 1.66   |
| 人工单价                               |                        | 小计     |     |        |       |       | 19.98  | 1.95    |         |     | 6.81   |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |                        | 未计价材料费 |     |        |       |       |        |         |         |     | 13.64  |
| 清单项目综合单价                           |                        |        |     |        |       |       |        |         |         |     | 42.39  |
| 材料费<br>明细                          | 主要材料名称、规格、型号           |        |     | 单位     | 数量    | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|                                    | U-PVC DN 50 公称外径50mm以内 |        |     | m      | 1.012 | 8.11  | 8.21   |         |         |     |        |
|                                    | 室内塑料排水管粘接管件 公称外径50mm以内 |        |     | 个      | 0.69  | 1.91  | 1.32   |         |         |     |        |
|                                    | 成品管卡 DN50 de50         |        |     | 套      | 2.1   | 1.96  | 4.12   |         |         |     |        |
|                                    | 其他材料费                  |        |     |        |       | -     | 1.96   | -       |         |     |        |
|                                    | 材料费小计                  |        |     |        |       | -     | 15.6   | -       |         |     |        |
|                                    |                        |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                        |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                        |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                        |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                        |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-安装

标段：北辰公园公厕2

第 35 页 共 56 页

| 项目编码                                   | 031002003001             | 项目名称   | 套管  | 计量单位  | 个     | 工程量    | 1      |          |          |      |        |
|--|--------------------------|--------|-----|-------|-------|--------|--------|----------|----------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                          |        |     |       |       |        |        |          |          |      |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                   | 定额单位   | 数量  | 单价    |       |        |        | 合价       |          |      |        |
|  |                          |        |     | 人工费   | 材料费   | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费      | 材料费      | 机械费  | 管理费和利润 |
| 10-11-27                               | 一般钢套管制作安装 介质管道公称直径50mm以内 | 个      | 1   | 17.69 | 6.19  | 0.92   | 5.76   | 17.69    | 6.19     | 0.92 | 5.76   |
| 10-11-179                              | 预留孔洞 混凝土楼板 公称直径80mm以内    | 10个    | 0.1 | 52.62 | 14.33 | 0.96   | 22.62  | 5.26     | 1.43     | 0.1  | 2.26   |
| 人工单价                                   |                          | 小计     |     |       |       | 22.95  | 7.62   | 1.02     | 8.02     |      |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                          | 未计价材料费 |     |       |       | 13.06  |        |          |          |      |        |
| 清单项目综合单价                               |                          |        |     |       |       | 52.67  |        |          |          |      |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号             |        |     | 单位    | 数量    | 单价 (元) | 合价 (元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) |      |        |
|  | 焊接钢管DN80 DN80            |        |     | m     | 0.318 | 41.06  | 13.06  |          |          |      |        |
|  | 其他材料费                    |        |     |       |       | -      | 7.62   | -        |          |      |        |
|  | 材料费小计                    |        |     |       |       | -      | 20.7   | -        |          |      |        |
|  |                          |        |     |       |       |        |        |          |          |      |        |
|  |                          |        |     |       |       |        |        |          |          |      |        |
|  |                          |        |     |       |       |        |        |          |          |      |        |
|  |                          |        |     |       |       |        |        |          |          |      |        |
|  |                          |        |     |       |       |        |        |          |          |      |        |
|  |                          |        |     |       |       |        |        |          |          |      |        |
|  |                          |        |     |       |       |        |        |          |          |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-安装

标段：北辰公园公厕2

第 36 页 共 56 页

| 项目编码                                 |                          | 031002003002 | 项目名称 |       | 套管    |       | 计量单位   | 个       | 工程量     | 3    |        |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------|------|-------|-------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                           |                          |              |      |       |       |       |        |         |         |      |        |
| 定额编号                                 | 定额项目名称                   | 定额单位         | 数量   | 单价    |       |       |        | 合价      |         |      |        |
|                                      |                          |              |      | 人工费   | 材料费   | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 10-11-27                             | 一般钢套管制作安装 介质管道公称直径50mm以内 | 个            | 1    | 17.69 | 6.19  | 0.92  | 5.76   | 17.69   | 6.19    | 0.92 | 5.76   |
| 10-11-179                            | 预留孔洞 混凝土楼板 公称直径80mm以内    | 10个          | 0.1  | 52.62 | 14.33 | 0.96  | 22.62  | 5.26    | 1.43    | 0.1  | 2.26   |
| 人工单价                                 |                          | 小计           |      |       |       |       | 22.95  | 7.62    | 1.02    | 8.02 |        |
| 高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日 |                          | 未计价材料费       |      |       |       |       | 13.06  |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                             |                          |              |      |       |       |       | 52.67  |         |         |      |        |
| 材料费<br>明细                            | 主要材料名称、规格、型号             |              |      | 单位    | 数量    | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|                                      | 焊接钢管DN80 DN80            |              |      | m     | 0.318 | 41.06 | 13.06  |         |         |      |        |
|                                      | 其他材料费                    |              |      |       |       | -     | 7.62   | -       |         |      |        |
|                                      | 材料费小计                    |              |      |       |       | -     | 20.7   | -       |         |      |        |
|                                      |                          |              |      |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                      |                          |              |      |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                      |                          |              |      |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                      |                          |              |      |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                      |                          |              |      |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                      |                          |              |      |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                      |                          |              |      |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                      |                          |              |      |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                      |                          |              |      |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                      |                          |              |      |       |       |       |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-安装

标段：北辰公园公厕2

第 37 页 共 56 页

| 项目编码                                    | 031002003003             | 项目名称   | 套管  | 计量单位  | 个     | 工程量    | 3      |          |          |      |        |
|---|--------------------------|--------|-----|-------|-------|--------|--------|----------|----------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                              |                          |        |     |       |       |        |        |          |          |      |        |
| 定额编号                                    | 定额项目名称                   | 定额单位   | 数量  | 单价    |       |        |        | 合价       |          |      |        |
|   |                          |        |     | 人工费   | 材料费   | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费      | 材料费      | 机械费  | 管理费和利润 |
| 10-11-25                                | 一般钢套管制作安装 介质管道公称直径20mm以内 | 个      | 1   | 10.92 | 2.47  | 0.75   | 3.71   | 10.92    | 2.47     | 0.75 | 3.71   |
| 10-11-177                               | 预留孔洞 混凝土楼板 公称直径50mm以内    | 10个    | 0.1 | 41.15 | 10.52 | 0.63   | 17.69  | 4.12     | 1.05     | 0.06 | 1.77   |
| 人工单价                                    |                          | 小计     |     |       |       | 15.04  | 3.52   | 0.81     | 5.48     |      |        |
| 高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                          | 未计价材料费 |     |       |       | 5.08   |        |          |          |      |        |
| 清单项目综合单价                                |                          |        |     |       |       |        |        | 29.93    |          |      |        |
| 材料<br>费<br>明<br>细                       | 主要材料名称、规格、型号             |        |     | 单位    | 数量    | 单价 (元) | 合价 (元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) |      |        |
|   | 焊接钢管DN32 DN32            |        |     | m     | 0.318 | 15.96  | 5.08   |          |          |      |        |
|   | 其他材料费                    |        |     |       |       | -      | 3.52   | -        |          |      |        |
|   | 材料费小计                    |        |     |       |       | -      | 8.63   | -        |          |      |        |
|   |                          |        |     |       |       |        |        |          |          |      |        |
|   |                          |        |     |       |       |        |        |          |          |      |        |
|   |                          |        |     |       |       |        |        |          |          |      |        |
|   |                          |        |     |       |       |        |        |          |          |      |        |
|   |                          |        |     |       |       |        |        |          |          |      |        |
|   |                          |        |     |       |       |        |        |          |          |      |        |
|   |                          |        |     |       |       |        |        |          |          |      |        |
|   |                          |        |     |       |       |        |        |          |          |      |        |
|   |                          |        |     |       |       |        |        |          |          |      |        |
|   |                          |        |     |       |       |        |        |          |          |      |        |
|   |                          |        |     |       |       |        |        |          |          |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-安装

标段：北辰公园公厕2

第 38 页 共 56 页

| 项目编码                                   |                     | 031003001001 | 项目名称 |       | 截止阀   |        | 计量单位   | 个      | 工程量     | 1       |        |
|--|---------------------|--------------|------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                     |              |      |       |       |        |        |        |         |         |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称              | 定额单位         | 数量   | 单价    |       |        |        | 合价     |         |         |        |
|  |                     |              |      | 人工费   | 材料费   | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费    | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润 |
| 10-5-5                                 | 螺纹阀门安装 公称直径40mm以内   | 个            | 1    | 28.14 | 12.77 | 1.9    | 9.05   | 28.14  | 12.77   | 1.9     | 9.05   |
| 人工单价                                   |                     | 小计           |      |       |       | 28.14  | 12.77  | 1.9    | 9.05    |         |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                     | 未计价材料费       |      |       |       | 116.18 |        |        |         |         |        |
| 清单项目综合单价                               |                     |              |      |       |       |        |        | 168.04 |         |         |        |
| 材料费<br>明<br>细                          | 主要材料名称、规格、型号        |              |      |       | 单位    | 数量     | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |        |
|  | 截止阀 DN40 公称直径40mm以内 |              |      |       | 个     | 1.01   | 115.03 | 116.18 |         |         |        |
|  | 其他材料费               |              |      |       |       |        | -      | 12.77  | -       |         |        |
|  | 材料费小计               |              |      |       |       |        | -      | 128.93 | -       |         |        |
|  |                     |              |      |       |       |        |        |        |         |         |        |
|  |                     |              |      |       |       |        |        |        |         |         |        |
|  |                     |              |      |       |       |        |        |        |         |         |        |
|  |                     |              |      |       |       |        |        |        |         |         |        |
|  |                     |              |      |       |       |        |        |        |         |         |        |
|  |                     |              |      |       |       |        |        |        |         |         |        |
|  |                     |              |      |       |       |        |        |        |         |         |        |
|  |                     |              |      |       |       |        |        |        |         |         |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-安装

标段：北辰公园公厕2

第 39 页 共 56 页

| 项目编码                               | 031003001003        | 项目名称   | 截止阀 | 计量单位  | 个    | 工程量   | 4      |         |         |      |        |  |
|------------------------------------|---------------------|--------|-----|-------|------|-------|--------|---------|---------|------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细                         |                     |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
| 定额编号                               | 定额项目名称              | 定额单位   | 数量  | 单价    |      |       |        | 合价      |         |      |        |  |
|                                    |                     |        |     | 人工费   | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |  |
| 10-5-4                             | 螺纹阀门安装 公称直径32mm以内   | 个      | 1   | 17.91 | 7.51 | 1.63  | 5.76   | 17.91   | 7.51    | 1.63 | 5.76   |  |
| 人工单价                               |                     | 小计     |     |       |      | 17.91 | 7.51   | 1.63    | 5.76    |      |        |  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |                     | 未计价材料费 |     |       |      | 94.39 |        |         |         |      |        |  |
| 清单项目综合单价                           |                     |        |     |       |      | 127.2 |        |         |         |      |        |  |
| 材料费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号        |        |     | 单位    | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |  |
|                                    | 截止阀 DN32 公称直径32mm以内 |        |     | 个     | 1.01 | 93.46 | 94.39  |         |         |      |        |  |
|                                    | 其他材料费               |        |     |       |      | -     | 7.51   | -       |         |      |        |  |
|                                    | 材料费小计               |        |     |       |      | -     | 101.9  | -       |         |      |        |  |
|                                    |                     |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|                                    |                     |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|                                    |                     |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|                                    |                     |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|                                    |                     |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|                                    |                     |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|                                    |                     |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|                                    |                     |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|                                    |                     |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|                                    |                     |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|                                    |                     |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|                                    |                     |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|                                    |                     |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|                                    |                     |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|                                    |                     |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|                                    |                     |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-安装

标段：北辰公园公厕2

第 40 页 共 56 页

| 项目编码                                   | 031003001002        | 项目名称   | 截止阀 | 计量单位  | 个    | 工程量   | 1      |         |         |      |        |  |
|--|---------------------|--------|-----|-------|------|-------|--------|---------|---------|------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细                             |                     |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
| 定额编号                                   | 定额项目名称              | 定额单位   | 数量  | 单价    |      |       |        | 合价      |         |      |        |  |
|  |                     |        |     | 人工费   | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |  |
| 10-5-2                                 | 螺纹阀门安装 公称直径20mm以内   | 个      | 1   | 12.79 | 4.19 | 0.95  | 4.11   | 12.79   | 4.19    | 0.95 | 4.11   |  |
| 人工单价                                   |                     | 小计     |     |       |      | 12.79 | 4.19   | 0.95    | 4.11    |      |        |  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                     | 未计价材料费 |     |       |      | 33.4  |        |         |         |      |        |  |
| 清单项目综合单价                               |                     |        |     |       |      | 55.44 |        |         |         |      |        |  |
| 材料费<br>明<br>细                          | 主要材料名称、规格、型号        |        |     | 单位    | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |  |
|  | 截止阀 DN20 公称直径20mm以内 |        |     | 个     | 1.01 | 33.07 | 33.4   | -       | -       |      |        |  |
|  | 其他材料费               |        |     |       |      | -     | 4.19   | -       | -       |      |        |  |
|  | 材料费小计               |        |     |       |      | -     | 37.58  | -       | -       |      |        |  |
|  |                     |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|  |                     |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|  |                     |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|  |                     |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|  |                     |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|  |                     |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|  |                     |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|  |                     |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|  |                     |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|  |                     |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-安装

标段：北辰公园公厕2

第 41 页 共 56 页

| 项目编码                               | 031003001004        | 项目名称   | 截止阀 | 计量单位  | 个    | 工程量   | 3      |         |         |      |        |  |
|------------------------------------|---------------------|--------|-----|-------|------|-------|--------|---------|---------|------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细                         |                     |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
| 定额编号                               | 定额项目名称              | 定额单位   | 数量  | 单价    |      |       |        | 合价      |         |      |        |  |
|                                    |                     |        |     | 人工费   | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |  |
| 10-5-1                             | 螺纹阀门安装 公称直径15mm以内   | 个      | 1   | 11.53 | 3.52 | 0.82  | 3.71   | 11.53   | 3.52    | 0.82 | 3.71   |  |
| 人工单价                               |                     | 小计     |     |       |      | 11.53 | 3.52   | 0.82    | 3.71    |      |        |  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |                     | 未计价材料费 |     |       |      | 28.96 |        |         |         |      |        |  |
| 清单项目综合单价                           |                     |        |     |       |      | 48.54 |        |         |         |      |        |  |
| 材料费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号        |        |     | 单位    | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |  |
|                                    | 截止阀 DN15 公称直径15mm以内 |        |     | 个     | 1.01 | 28.67 | 28.96  |         |         |      |        |  |
|                                    | 其他材料费               |        |     |       |      | -     | 3.52   | -       |         |      |        |  |
|                                    | 材料费小计               |        |     |       |      | -     | 32.48  | -       |         |      |        |  |
|                                    |                     |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-安装

标段：北辰公园公厕2

第 42 页 共 56 页

| 项目编码                                   | 031004014001       | 项目名称   | 给、排水附(配)件 | 计量单位   | 个    | 工程量   | 2      |         |         |      |        |
|--|--------------------|--------|-----------|--------|------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                    |        |           |        |      |       |        |         |         |      |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称             | 定额单位   | 数量        | 单价     |      |       |        | 合价      |         |      |        |
|  |                    |        |           | 人工费    | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 10-6-90                                | 地漏安装 公称直径50mm以内    | 10个    | 0.1       | 193.17 | 1.81 |       | 62.13  | 19.32   | 0.18    |      | 6.21   |
| 人工单价                                   |                    | 小计     |           |        |      |       | 19.32  | 0.18    |         | 6.21 |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                    | 未计价材料费 |           |        |      |       | 8.06   |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                               |                    |        |           |        |      | 33.78 |        |         |         |      |        |
| 材料费<br>明<br>细                          | 主要材料名称、规格、型号       |        |           | 单位     | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|  | 地漏 DN50 公称直径50mm以内 |        |           | 个      | 1.01 | 7.98  | 8.06   |         |         |      |        |
|  | 其他材料费              |        |           |        |      | -     | 0.18   | -       |         |      |        |
|  | 材料费小计              |        |           |        |      | -     | 8.25   | -       |         |      |        |
|  |                    |        |           |        |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                    |        |           |        |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                    |        |           |        |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                    |        |           |        |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                    |        |           |        |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                    |        |           |        |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                    |        |           |        |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                    |        |           |        |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                    |        |           |        |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                    |        |           |        |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                    |        |           |        |      |       |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-安装

标段：北辰公园公厕2

第 43 页 共 56 页

| 项目编码                                   | 031004014002         | 项目名称   | 给、排水附(配)件 | 计量单位   | 个    | 工程量   | 2      |         |         |     |        |
|--|----------------------|--------|-----------|--------|------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                      |        |           |        |      |       |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称               | 定额单位   | 数量        | 单价     |      |       |        | 合价      |         |     |        |
|  |                      |        |           | 人工费    | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 10-6-92                                | 地漏安装 公称直径100mm以内     | 10个    | 0.1       | 437.45 | 3.3  |       | 140.7  | 43.75   | 0.33    |     | 14.07  |
| 人工单价                                   |                      | 小计     |           |        |      |       | 43.75  | 0.33    |         |     | 14.07  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                      | 未计价材料费 |           |        |      |       | 20.8   |         |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |                      |        |           |        |      | 78.95 |        |         |         |     |        |
| 材料费<br>明<br>细                          | 主要材料名称、规格、型号         |        |           | 单位     | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|  | 地漏 DN100 公称直径100mm以内 |        |           | 个      | 1.01 | 20.59 | 20.8   |         |         |     |        |
|  | 其他材料费                |        |           |        |      | -     | 0.33   | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计                |        |           |        |      | -     | 21.13  | -       |         |     |        |
|  |                      |        |           |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                      |        |           |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                      |        |           |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                      |        |           |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                      |        |           |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                      |        |           |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                      |        |           |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                      |        |           |        |      |       |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-安装

标段：北辰公园公厕2

第 44 页 共 56 页

| 项目编码                                   | 031004014003            | 项目名称   | 给、排水附(配)件 | 计量单位   | 个    | 工程量   | 1      |         |         |     |        |
|--|-------------------------|--------|-----------|--------|------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                         |        |           |        |      |       |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                  | 定额单位   | 数量        | 单价     |      |       |        | 合价      |         |     |        |
|  |                         |        |           | 人工费    | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 10-6-96                                | 地面扫除口安装 公称直径100mm以内     | 10个    | 0.1       | 113.86 | 3.3  |       | 36.62  | 11.39   | 0.33    |     | 3.67   |
| 人工单价                                   |                         | 小计     |           |        |      |       |        | 11.39   | 0.33    |     | 3.67   |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                         | 未计价材料费 |           |        |      |       |        | 7.85    |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |                         |        |           |        |      |       | 23.24  |         |         |     |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号            |        |           | 单位     | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|  | 地面扫除口 DN100 公称直径100mm以内 |        |           | 个      | 1.01 | 7.77  | 7.85   |         |         |     |        |
|  | 其他材料费                   |        |           |        |      | -     | 0.33   | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计                   |        |           |        |      | -     | 8.18   | -       |         |     |        |
|  |                         |        |           |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                         |        |           |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                         |        |           |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                         |        |           |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                         |        |           |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                         |        |           |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                         |        |           |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                         |        |           |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                         |        |           |        |      |       |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-安装

标段：北辰公园公厕2

第 45 页 共 56 页

| 项目编码                                   | 031004006001 | 项目名称   | 大便器 | 计量单位   | 组      | 工程量   | 14     |         |         |     |        |
|--|--------------|--------|-----|--------|--------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |              |        |     |        |        |       |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称       | 定额单位   | 数量  | 单价     |        |       |        | 合价      |         |     |        |
|  |              |        |     | 人工费    | 材料费    | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 10-6-33                                | 蹲式大便器安装 瓷高水箱 | 10套    | 0.1 | 1016.9 | 276.57 |       | 327.06 | 101.69  | 27.66   |     | 32.71  |
| 人工单价                                   |              | 小计     |     |        |        |       |        | 101.69  | 27.66   |     | 32.71  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |              | 未计价材料费 |     |        |        |       |        | 100.97  |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |              |        |     |        |        |       | 263.03 |         |         |     |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号 |        |     | 单位     | 数量     | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|  | 瓷蹲式大便器       |        |     | 个      | 1.01   | 99.97 | 100.97 |         |         |     |        |
|  | 其他材料费        |        |     |        |        | -     | 27.66  | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计        |        |     |        |        | -     | 128.63 | -       |         |     |        |
|  |              |        |     |        |        |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |        |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |        |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |        |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |        |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |        |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |        |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |        |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |        |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |        |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |        |       |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-安装

标段：北辰公园公厕2

第 46 页 共 56 页

| 项目编码                                   | 031004007001     | 项目名称   | 小便器 | 计量单位   | 组     | 工程量    | 5      |         |         |     |        |
|--|------------------|--------|-----|--------|-------|--------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                  |        |     |        |       |        |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称           | 定额单位   | 数量  | 单价     |       |        |        | 合价      |         |     |        |
|  |                  |        |     | 人工费    | 材料费   | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 10-6-45                                | 壁挂式小便器安装 感应开关埋入式 | 10套    | 0.1 | 415.73 | 55.01 |        | 133.71 | 41.57   | 5.5     |     | 13.37  |
| 人工单价                                   |                  | 小计     |     |        |       |        |        | 41.57   | 5.5     |     | 13.37  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                  | 未计价材料费 |     |        |       |        |        | 412.12  |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |                  |        |     |        |       |        | 472.56 |         |         |     |        |
| 材料费<br>明<br>细                          | 主要材料名称、规格、型号     |        |     | 单位     | 数量    | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|  | 感应式小便器           |        |     | 个      | 1.01  | 408.04 | 412.12 |         |         |     |        |
|  | 其他材料费            |        |     |        |       | -      | 5.5    | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计            |        |     |        |       | -      | 417.61 | -       |         |     |        |
|  |                  |        |     |        |       |        |        |         |         |     |        |
|  |                  |        |     |        |       |        |        |         |         |     |        |
|  |                  |        |     |        |       |        |        |         |         |     |        |
|  |                  |        |     |        |       |        |        |         |         |     |        |
|  |                  |        |     |        |       |        |        |         |         |     |        |
|  |                  |        |     |        |       |        |        |         |         |     |        |
|  |                  |        |     |        |       |        |        |         |         |     |        |
|  |                  |        |     |        |       |        |        |         |         |     |        |
|  |                  |        |     |        |       |        |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-安装

标段：北辰公园公厕2

第 47 页 共 56 页

| 项目编码                                   |              | 031004003001 | 项目名称 |        | 洗脸盆  |       | 计量单位   | 组       | 工程量     | 9   |        |
|--|--------------|--------------|------|--------|------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |              |              |      |        |      |       |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称       | 定额单位         | 数量   | 单价     |      |       |        | 合价      |         |     |        |
|  |              |              |      | 人工费    | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 10-6-21                                | 洗脸盆 台下式 冷热水  | 10组          | 0.1  | 784.11 | 77.9 |       | 252.18 | 78.41   | 7.79    |     | 25.21  |
| 人工单价                                   |              | 小计           |      |        |      |       |        | 78.41   | 7.79    |     | 25.21  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |              | 未计价材料费       |      |        |      |       |        |         |         |     | 82.43  |
| 清单项目综合单价                               |              |              |      |        |      |       |        | 193.84  |         |     |        |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号 |              |      | 单位     | 数量   | 单价（元） | 合价（元）  | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |     |        |
|  | 陶瓷台下式洗脸盆     |              |      | 个      | 1.01 | 81.61 | 82.43  |         |         |     |        |
|  | 其他材料费        |              |      |        |      | -     | 7.79   | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计        |              |      |        |      | -     | 90.22  | -       |         |     |        |
|  |              |              |      |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |              |              |      |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |              |              |      |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |              |              |      |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |              |              |      |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |              |              |      |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |              |              |      |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |              |              |      |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |              |              |      |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |              |              |      |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |              |              |      |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |              |              |      |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |              |              |      |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |              |              |      |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |              |              |      |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |              |              |      |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |              |              |      |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |              |              |      |        |      |       |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



## 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-安装

标段：北辰公园公厕2

第 48 页 共 56 页

| 项目编码                                   |              | 031004004001 | 项目名称 |        | 洗涤盆   |        |        | 计量单位    | 组       | 工程量    | 2      |
|--|--------------|--------------|------|--------|-------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |              |              |      |        |       |        |        |         |         |        |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称       | 定额单位         | 数量   | 单价     |       |        |        | 合价      |         |        |        |
|  |              |              |      | 人工费    | 材料费   | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费    | 管理费和利润 |
| 10-6-23                                | 洗涤盆 单嘴       | 10组          | 0.1  | 409.31 | 46.53 |        | 131.64 | 40.93   | 4.65    |        | 13.17  |
| 人工单价                                   |              | 小计           |      |        |       |        |        | 40.93   | 4.65    |        | 13.17  |
| 高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；<br>一般技工134元/工日 |              | 未计价材料费       |      |        |       |        |        |         |         | 136.26 |        |
| 清单项目综合单价                               |              |              |      |        |       |        |        | 195.02  |         |        |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号 |              |      | 单位     | 数量    | 单价（元）  | 合价（元）  | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |        |        |
|  | 不锈钢洗涤盆       |              |      | 个      | 1.01  | 134.91 | 136.26 |         |         |        |        |
|  | 其他材料费        |              |      |        |       | -      | 4.65   | -       |         |        |        |
|  | 材料费小计        |              |      |        |       | -      | 140.91 | -       |         |        |        |
|  |              |              |      |        |       |        |        |         |         |        |        |
|  |              |              |      |        |       |        |        |         |         |        |        |
|  |              |              |      |        |       |        |        |         |         |        |        |
|  |              |              |      |        |       |        |        |         |         |        |        |
|  |              |              |      |        |       |        |        |         |         |        |        |
|  |              |              |      |        |       |        |        |         |         |        |        |
|  |              |              |      |        |       |        |        |         |         |        |        |
|  |              |              |      |        |       |        |        |         |         |        |        |
|  |              |              |      |        |       |        |        |         |         |        |        |
|  |              |              |      |        |       |        |        |         |         |        |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-安装

标段：北辰公园公厕2

第 49 页 共 56 页

| 项目编码                               | 031004007002     | 项目名称   | 残障人士挂式小便器 | 计量单位   | 组     | 工程量    | 1      |         |         |     |        |
|------------------------------------|------------------|--------|-----------|--------|-------|--------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |                  |        |           |        |       |        |        |         |         |     |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称           | 定额单位   | 数量        | 单价     |       |        |        | 合价      |         |     |        |
|                                    |                  |        |           | 人工费    | 材料费   | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 10-6-45                            | 壁挂式小便器安装 感应开关埋入式 | 10套    | 0.1       | 415.73 | 55.01 |        | 133.71 | 41.57   | 5.5     |     | 13.37  |
| 人工单价                               |                  | 小计     |           |        |       |        |        | 41.57   | 5.5     |     | 13.37  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |                  | 未计价材料费 |           |        |       |        |        | 412.12  |         |     |        |
| 清单项目综合单价                           |                  |        |           |        |       |        | 472.56 |         |         |     |        |
| 材料费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号     |        |           | 单位     | 数量    | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|                                    | 残障人士挂式小便器        |        |           | 个      | 1.01  | 408.04 | 412.12 |         |         |     |        |
|                                    | 其他材料费            |        |           |        |       | -      | 5.5    | -       |         |     |        |
|                                    | 材料费小计            |        |           |        |       | -      | 417.61 | -       |         |     |        |
|                                    |                  |        |           |        |       |        |        |         |         |     |        |
|                                    |                  |        |           |        |       |        |        |         |         |     |        |
|                                    |                  |        |           |        |       |        |        |         |         |     |        |
|                                    |                  |        |           |        |       |        |        |         |         |     |        |
|                                    |                  |        |           |        |       |        |        |         |         |     |        |
|                                    |                  |        |           |        |       |        |        |         |         |     |        |
|                                    |                  |        |           |        |       |        |        |         |         |     |        |
|                                    |                  |        |           |        |       |        |        |         |         |     |        |
|                                    |                  |        |           |        |       |        |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-安装

标段：北辰公园公厕2

第 50 页 共 56 页

| 项目编码                                   | 031004003002 |        | 项目名称 | 洗脸盆    |      | 计量单位   | 组      | 工程量      | 1        |     |        |
|--|--------------|--------|------|--------|------|--------|--------|----------|----------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |              |        |      |        |      |        |        |          |          |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称       | 定额单位   | 数量   | 单价     |      |        |        | 合价       |          |     |        |
|  |              |        |      | 人工费    | 材料费  | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费      | 材料费      | 机械费 | 管理费和利润 |
| 10-6-21                                | 洗脸盆 台下式 冷热水  | 10组    | 0.1  | 784.11 | 77.9 |        | 252.18 | 78.41    | 7.79     |     | 25.21  |
| 人工单价                                   |              | 小计     |      |        |      |        |        | 78.41    | 7.79     |     | 25.21  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |              | 未计价材料费 |      |        |      | 82.43  |        |          |          |     |        |
| 清单项目综合单价                               |              |        |      |        |      |        |        | 193.84   |          |     |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号 |        |      | 单位     | 数量   | 单价 (元) | 合价 (元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) |     |        |
|  | 陶瓷台下式洗脸盆     |        |      | 个      | 1.01 | 81.61  | 82.43  |          |          |     |        |
|  | 其他材料费        |        |      |        |      | -      | 7.79   | -        |          |     |        |
|  | 材料费小计        |        |      |        |      | -      | 90.22  | -        |          |     |        |
|  |              |        |      |        |      |        |        |          |          |     |        |
|  |              |        |      |        |      |        |        |          |          |     |        |
|  |              |        |      |        |      |        |        |          |          |     |        |
|  |              |        |      |        |      |        |        |          |          |     |        |
|  |              |        |      |        |      |        |        |          |          |     |        |
|  |              |        |      |        |      |        |        |          |          |     |        |
|  |              |        |      |        |      |        |        |          |          |     |        |
|  |              |        |      |        |      |        |        |          |          |     |        |
|  |              |        |      |        |      |        |        |          |          |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-安装

标段：北辰公园公厕2

第 51 页 共 56 页

| 项目编码                                   |              | 031004006003 | 项目名称 |        | 大便器    |      | 计量单位   | 组      | 工程量     | 1       |        |
|--|--------------|--------------|------|--------|--------|------|--------|--------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |              |              |      |        |        |      |        |        |         |         |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称       | 定额单位         | 数量   | 单价     |        |      |        | 合价     |         |         |        |
|  |              |              |      | 人工费    | 材料费    | 机械费  | 管理费和利润 | 人工费    | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润 |
| 10-6-39                                | 坐式大便器安装 分体水箱 | 10套          | 0.1  | 752.11 | 126.54 |      | 241.9  | 75.21  | 12.65   |         | 24.19  |
| 人工单价                                   |              | 小计           |      |        |        |      | 75.21  | 12.65  |         | 24.19   |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |              | 未计价材料费       |      |        |        |      | 432.72 |        |         |         |        |
| 清单项目综合单价                               |              |              |      |        |        |      | 544.77 |        |         |         |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号 |              |      |        | 单位     | 数量   | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |        |
|  | 残障人士落地式坐便器   |              |      |        | 个      | 1.01 | 428.44 | 432.72 |         |         |        |
|  | 其他材料费        |              |      |        |        |      | -      | 12.65  | -       |         |        |
|  | 材料费小计        |              |      |        |        |      | -      | 445.37 | -       |         |        |
|  |              |              |      |        |        |      |        |        |         |         |        |
|  |              |              |      |        |        |      |        |        |         |         |        |
|  |              |              |      |        |        |      |        |        |         |         |        |
|  |              |              |      |        |        |      |        |        |         |         |        |
|  |              |              |      |        |        |      |        |        |         |         |        |
|  |              |              |      |        |        |      |        |        |         |         |        |
|  |              |              |      |        |        |      |        |        |         |         |        |
|  |              |              |      |        |        |      |        |        |         |         |        |
|  |              |              |      |        |        |      |        |        |         |         |        |
|  |              |              |      |        |        |      |        |        |         |         |        |
|  |              |              |      |        |        |      |        |        |         |         |        |
|  |              |              |      |        |        |      |        |        |         |         |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-安装

标段：北辰公园公厕2

第 52 页 共 56 页

| 项目编码                                   | 031004006004 | 项目名称   | 大便器 | 计量单位   | 组      | 工程量    | 4      |         |         |     |        |
|--|--------------|--------|-----|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |              |        |     |        |        |        |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称       | 定额单位   | 数量  | 单价     |        |        |        | 合价      |         |     |        |
|  |              |        |     | 人工费    | 材料费    | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 10-6-39                                | 坐式大便器安装 分体水箱 | 10套    | 0.1 | 752.11 | 126.54 |        | 241.9  | 75.21   | 12.65   |     | 24.19  |
| 人工单价                                   |              | 小计     |     |        |        |        |        | 75.21   | 12.65   |     | 24.19  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |              | 未计价材料费 |     |        |        |        |        | 432.72  |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |              |        |     |        |        |        | 544.79 |         |         |     |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号 |        |     | 单位     | 数量     | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|  | 坐式大便器        |        |     | 个      | 1.01   | 428.44 | 432.72 |         |         |     |        |
|  | 其他材料费        |        |     |        |        | -      | 12.65  | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计        |        |     |        |        | -      | 445.37 | -       |         |     |        |
|  |              |        |     |        |        |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |        |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |        |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |        |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |        |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |        |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |        |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |        |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |        |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |        |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |        |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |        |        |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-安装

标段：北辰公园公厕2

第 53 页 共 56 页

| 项目编码       |              | 040504008001 | 项目名称 |     | 整体化粪池 |     | 计量单位    | 座       | 工程量         | 1           |        |
|------------|--------------|--------------|------|-----|-------|-----|---------|---------|-------------|-------------|--------|
| 清单综合单价组成明细 |              |              |      |     |       |     |         |         |             |             |        |
| 定额编号       | 定额项目名称       | 定额单位         | 数量   | 单价  |       |     |         | 合价      |             |             |        |
|            |              |              |      | 人工费 | 材料费   | 机械费 | 管理费和利润  | 人工费     | 材料费         | 机械费         | 管理费和利润 |
| D          | 整体化粪池        | 座            | 1    |     |       |     |         |         |             |             |        |
| 人工单价       |              | 小计           |      |     |       |     |         |         |             |             |        |
|            |              | 未计价材料费       |      |     |       |     |         | 2093.72 |             |             |        |
| 清单项目综合单价   |              |              |      |     |       |     |         | 2093.72 |             |             |        |
| 材料费<br>明细  | 主要材料名称、规格、型号 |              |      |     | 单位    | 数量  | 单价（元）   | 合价（元）   | 暂估单价<br>（元） | 暂估合价<br>（元） |        |
|            | 玻璃钢化粪池 4m3   |              |      |     | 座     | 1   | 2093.72 | 2093.72 |             |             |        |
|            | 材料费小计        |              |      |     |       |     | -       | 2093.72 | -           |             |        |
|            |              |              |      |     |       |     |         |         |             |             |        |
|            |              |              |      |     |       |     |         |         |             |             |        |
|            |              |              |      |     |       |     |         |         |             |             |        |
|            |              |              |      |     |       |     |         |         |             |             |        |
|            |              |              |      |     |       |     |         |         |             |             |        |
|            |              |              |      |     |       |     |         |         |             |             |        |
|            |              |              |      |     |       |     |         |         |             |             |        |
|            |              |              |      |     |       |     |         |         |             |             |        |
|            |              |              |      |     |       |     |         |         |             |             |        |
|            |              |              |      |     |       |     |         |         |             |             |        |
|            |              |              |      |     |       |     |         |         |             |             |        |
|            |              |              |      |     |       |     |         |         |             |             |        |
|            |              |              |      |     |       |     |         |         |             |             |        |
|            |              |              |      |     |       |     |         |         |             |             |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-安装

标段：北辰公园公厕2

第 54 页 共 56 页

| 项目编码                   | 040504001001                            | 项目名称   | 砌筑井 | 计量单位   | 座       | 工程量     | 10      |         |         |      |        |  |
|------------------------|---|--------|-----|--------|---------|---------|---------|---------|---------|------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细             |   |        |     |        |         |         |         |         |         |      |        |  |
| 定额编号                   | 定额项目名称                                  | 定额单位   | 数量  | 单价     |         |         |         | 合价      |         |      |        |  |
|                        |   |        |     | 人工费    | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润  | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |  |
| 借5-3-59                | 圆形污水检查井 砖砌直筒式井内径700mm 适用管径≤400mm 井深1.2m | 座      | 1   | 499.82 | 1203.47 | 2.53    | 137.41  | 499.82  | 1203.47 | 2.53 | 137.41 |  |
| 人工单价                   |   | 小计     |     |        |         | 499.82  | 1203.47 | 2.53    | 137.41  |      |        |  |
| 普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |   | 未计价材料费 |     |        |         |         |         |         |         |      |        |  |
| 清单项目综合单价               |   |        |     |        |         | 1843.23 |         |         |         |      |        |  |
| 材料费<br>明<br>细          | 主要材料名称、规格、型号                            |        |     | 单位     | 数量      | 单价(元)   | 合价(元)   | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |  |
|                        | 预拌混凝土 C15                               |        |     | m3     | 0.129   | 362.27  | 46.73   |         |         |      |        |  |
|                        | 烧结页岩砖 240*115*53                        |        |     | 千块     | 0.455   | 380     | 172.9   |         |         |      |        |  |
|                        | 预拌混合砂浆 M7.5                             |        |     | m3     | 0.284   | 309.24  | 87.82   |         |         |      |        |  |
|                        | 铸铁井盖、井座 φ700重型                          |        |     | 套      | 1       | 816     | 816     |         |         |      |        |  |
|                        | 预拌防水水泥砂浆 1:2                            |        |     | m3     | 0.136   | 339.512 | 46.17   |         |         |      |        |  |
|                        | 其他材料费                                   |        |     |        |         | -       | 33.84   | -       |         |      |        |  |
|                        | 材料费小计                                   |        |     |        |         | -       | 1203.45 | -       |         |      |        |  |
|                        |   |        |     |        |         |         |         |         |         |      |        |  |
|                        |   |        |     |        |         |         |         |         |         |      |        |  |
|                        |   |        |     |        |         |         |         |         |         |      |        |  |
|                        |   |        |     |        |         |         |         |         |         |      |        |  |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-安装

标段：北辰公园公厕2

第 55 页 共 56 页

| 项目编码       | 040101002001             | 项目名称               | 挖沟槽土方 | 计量单位   | m3  | 工程量     | 99.24  |       |         |         |        |
|------------|--------------------------|--------------------|-------|--------|-----|---------|--------|-------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 |                          |                    |       |        |     |         |        |       |         |         |        |
| 定额编号       | 定额项目名称                   | 定额单位               | 数量    | 单价     |     |         |        | 合价    |         |         |        |
|            |                          |                    |       | 人工费    | 材料费 | 机械费     | 管理费和利润 | 人工费   | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润 |
| 借1-1-217   | 反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土 | 1000m <sup>3</sup> | 0.001 | 459.51 |     | 2667.69 | 243.97 | 0.46  |         | 2.67    | 0.24   |
| 人工单价       |                          | 小计                 |       |        |     |         |        | 0.46  |         | 2.67    | 0.24   |
| 普工87.1元/工日 |                          | 未计价材料费             |       |        |     |         |        |       |         |         |        |
| 清单项目综合单价   |                          |                    |       |        |     |         | 3.37   |       |         |         |        |
| 材料费<br>明细  | 主要材料名称、规格、型号             |                    |       |        | 单位  | 数量      | 单价(元)  | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |        |
|            |                          |                    |       |        |     |         |        |       |         |         |        |
|            |                          |                    |       |        |     |         |        |       |         |         |        |
|            |                          |                    |       |        |     |         |        |       |         |         |        |
|            |                          |                    |       |        |     |         |        |       |         |         |        |
|            |                          |                    |       |        |     |         |        |       |         |         |        |
|            |                          |                    |       |        |     |         |        |       |         |         |        |
|            |                          |                    |       |        |     |         |        |       |         |         |        |
|            |                          |                    |       |        |     |         |        |       |         |         |        |
|            |                          |                    |       |        |     |         |        |       |         |         |        |
|            |                          |                    |       |        |     |         |        |       |         |         |        |
|            |                          |                    |       |        |     |         |        |       |         |         |        |
|            |                          |                    |       |        |     |         |        |       |         |         |        |
|            |                          |                    |       |        |     |         |        |       |         |         |        |
|            |                          |                    |       |        |     |         |        |       |         |         |        |
|            |                          |                    |       |        |     |         |        |       |         |         |        |
|            |                          |                    |       |        |     |         |        |       |         |         |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕2-安装

标段：北辰公园公厕2

第 56 页 共 56 页

| 项目编码       | 031301017001 | 项目名称   | 脚手架搭拆  | 计量单位   | 项      | 工程量   | 1      |         |         |     |        |
|------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 |              |        |        |        |        |       |        |         |         |     |        |
| 定额编号       | 定额项目名称       | 定额单位   | 数量     | 单价     |        |       |        | 合价      |         |     |        |
|            |              |        |        | 人工费    | 材料费    | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-20-HA1   | 脚手架搭拆费       | 100工日  | 0.2634 | 151.17 | 283.07 |       | 72     | 39.81   | 74.55   |     | 18.97  |
| 10-13-HA1  | 脚手架搭拆费       | 100工日  | 1.1315 | 151.17 | 283.07 |       | 72     | 171.04  | 320.28  |     | 81.47  |
| 人工单价       |              | 小计     |        |        |        |       |        | 210.85  | 394.83  |     | 100.44 |
| 普工87.1元/工日 |              | 未计价材料费 |        |        |        |       |        |         |         |     |        |
| 清单项目综合单价   |              |        |        |        |        |       | 706.12 |         |         |     |        |
| 材料费<br>明细  | 主要材料名称、规格、型号 |        |        | 单位     | 数量     | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|            | 其他材料费        |        |        |        |        | -     | 394.84 | -       |         |     |        |
|            | 材料费小计        |        |        |        |        | -     | 394.84 | -       |         |     |        |
|            |              |        |        |        |        |       |        |         |         |     |        |
|            |              |        |        |        |        |       |        |         |         |     |        |
|            |              |        |        |        |        |       |        |         |         |     |        |
|            |              |        |        |        |        |       |        |         |         |     |        |
|            |              |        |        |        |        |       |        |         |         |     |        |
|            |              |        |        |        |        |       |        |         |         |     |        |
|            |              |        |        |        |        |       |        |         |         |     |        |
|            |              |        |        |        |        |       |        |         |         |     |        |
|            |              |        |        |        |        |       |        |         |         |     |        |
|            |              |        |        |        |        |       |        |         |         |     |        |
|            |              |        |        |        |        |       |        |         |         |     |        |
|            |              |        |        |        |        |       |        |         |         |     |        |
|            |              |        |        |        |        |       |        |         |         |     |        |
|            |              |        |        |        |        |       |        |         |         |     |        |
|            |              |        |        |        |        |       |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：北辰公园公厕2-安装

标段：北辰公园公厕2

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称       | 计算基础                    | 费率(%) | 金额(元)   | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|------------|-------------------------|-------|---------|---------|----------|----|
| 1   | 031302001001 | 安全文明施工费    | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费 |       | 2194.99 |         |          |    |
| 2   | 01           | 其他措施费（费率类） |                         |       |         |         |          |    |
| 2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费    | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费     | 0     |         |         |          |    |
| 2.2 | 031302004001 | 二次搬运费      | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费     | 0     |         |         |          |    |
| 2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费   | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费     | 0     |         |         |          |    |
| 3   | 02           | 其他（费率类）    |                         |       |         |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |         |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |         |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |         |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |         |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |         |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |         |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |         |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |         |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |         |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |         |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |         |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |         |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |         |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |         |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |         |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |         |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |         |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |         |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |         |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |         |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |         |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |         |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |         |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |         |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |         |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |         |         |          |    |
|     |              |            |                         |       | 2194.99 |         |          |    |



编制人（造价人员）

复核人（造价工程师）

王松鹏

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”；  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：北辰公园公厕2-安装

标段：北辰公园公厕2

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项 目 名 称     | 金 额(元) | 结 算 金 额(元) | 备 注        |
|-----|-------------|--------|------------|------------|
| 1   | 暂列金额        | 3715.6 |            | 明细详见表-12-1 |
| 2   | 暂估价         |        |            |            |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | —      |            | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价     |        |            | 明细详见表-12-3 |
| 3   | 计日工         |        |            | 明细详见表-12-4 |
| 4   | 总承包服务费      |        |            | 明细详见表-12-5 |
|     |             |        |            |            |
|     |             |        |            |            |
|     |             |        |            |            |
|     |             |        |            |            |
|     |             |        |            |            |
|     |             |        |            |            |
|     |             |        |            |            |
|     |             |        |            |            |
|     |             |        |            |            |
|     |             |        |            |            |
|     |             |        |            |            |
|     |             |        |            |            |
|     |             |        |            |            |
|     |             |        |            |            |
|     |             |        |            |            |
|     |             |        |            |            |
|     |             |        |            |            |
|     |             |        |            |            |
|     |             |        |            |            |
|     |             |        |            |            |
|     |             |        |            |            |
|     |             |        |            |            |
|     |             |        |            |            |
|     |             |        |            |            |
|     |             |        |            |            |
|     |             |        |            |            |
| 合 计 |             | 3715.6 |            | —          |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：北辰公园公厕2-安装

标段：北辰公园公厕2

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项 目 名 称 | 计 量 单 位 | 暂 定 金 额 (元) | 备 注 |
|-----|---------|---------|-------------|-----|
|     |         |         |             |     |
|     |         |         |             |     |
|     |         |         |             |     |
|     |         |         |             |     |
|     |         |         |             |     |
|     |         |         |             |     |
|     |         |         |             |     |
|     |         |         |             |     |
|     |         |         |             |     |
|     |         |         |             |     |
|     |         |         |             |     |
|     |         |         |             |     |
|     |         |         |             |     |
|     |         |         |             |     |
|     |         |         |             |     |
|     |         |         |             |     |
|     |         |         |             |     |
|     |         |         |             |     |
|     |         |         |             |     |
|     |         |         |             |     |
|     |         |         |             |     |
|     |         |         |             |     |
|     |         |         |             |     |
|     |         |         |             |     |
|     |         |         |             |     |
|     |         |         |             |     |
|     |         |         |             |     |
|     |         |         |             |     |
| 合 计 |         |         |             | —   |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：北辰公园公厕2-安装

标段：北辰公园公厕2

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |    | 暂估(元) |      | 确认(元) |    | 差额±(元) |    | 备注 |
|-----|------------------|------|----|----|-------|------|-------|----|--------|----|----|
|     |                  |      | 暂估 | 确认 | 单价    | 合价   | 单价    | 合价 | 单价     | 合价 |    |
| 1   | AL1动力照明配电箱       | 台    | 1  |    | 1000  | 1000 |       |    |        |    |    |
|     |                  |      |    |    |       |      |       |    |        |    |    |
|     |                  |      |    |    |       |      |       |    |        |    |    |
|     |                  |      |    |    |       |      |       |    |        |    |    |
|     |                  |      |    |    |       |      |       |    |        |    |    |
|     |                  |      |    |    |       |      |       |    |        |    |    |
|     |                  |      |    |    |       |      |       |    |        |    |    |
|     |                  |      |    |    |       |      |       |    |        |    |    |
|     |                  |      |    |    |       |      |       |    |        |    |    |
|     |                  |      |    |    |       |      |       |    |        |    |    |
|     |                  |      |    |    |       |      |       |    |        |    |    |
|     |                  |      |    |    |       |      |       |    |        |    |    |
|     |                  |      |    |    |       |      |       |    |        |    |    |
|     |                  |      |    |    |       |      |       |    |        |    |    |
|     |                  |      |    |    |       |      |       |    |        |    |    |
|     |                  |      |    |    |       |      |       |    |        |    |    |
|     |                  |      |    |    |       |      |       |    |        |    |    |
|     |                  |      |    |    |       |      |       |    |        |    |    |
|     |                  |      |    |    |       |      |       |    |        |    |    |
|     |                  |      |    |    |       |      |       |    |        |    |    |
|     |                  |      |    |    |       |      |       |    |        |    |    |
|     |                  |      |    |    |       |      |       |    |        |    |    |
|     |                  |      |    |    |       |      |       |    |        |    |    |
| 合 计 |                  |      |    |    |       | 1000 |       |    |        |    |    |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：北辰公园公厕2-安装

标段：北辰公园公厕2

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额<br>(元) | 结算金额<br>(元) | 差额±(元) | 备 注 |
|-----|---------|------|-------------|-------------|--------|-----|
|     |         |      |             |             |        |     |
|     |         |      |             |             |        |     |
|     |         |      |             |             |        |     |
|     |         |      |             |             |        |     |
|     |         |      |             |             |        |     |
|     |         |      |             |             |        |     |
|     |         |      |             |             |        |     |
|     |         |      |             |             |        |     |
|     |         |      |             |             |        |     |
|     |         |      |             |             |        |     |
|     |         |      |             |             |        |     |
|     |         |      |             |             |        |     |
|     |         |      |             |             |        |     |
|     |         |      |             |             |        |     |
|     |         |      |             |             |        |     |
|     |         |      |             |             |        |     |
|     |         |      |             |             |        |     |
|     |         |      |             |             |        |     |
|     |         |      |             |             |        |     |
|     |         |      |             |             |        |     |
|     |         |      |             |             |        |     |
|     |         |      |             |             |        |     |
|     |         |      |             |             |        |     |
|     |         |      |             |             |        |     |
|     |         |      |             |             |        |     |
|     |         |      |             |             |        |     |
|     |         |      |             |             |        |     |
|     |         |      |             |             |        |     |
|     |         |      |             |             |        |     |
| 合 计 |         |      | 0.00        |             |        | —   |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

# 计 日 工 表

工程名称：北辰公园公厕2-安装

标段：北辰公园公厕2

第 1 页 共 1 页

| 编号         | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价<br>(元) | 合 价(元) |     |
|------------|---------|----|------|------|-------------|--------|-----|
|            |         |    |      |      |             | 暂 定    | 实 际 |
| 一          | 人工      |    |      |      |             |        |     |
| 1          |         |    |      |      |             |        |     |
| 人工小计       |         |    |      |      |             |        |     |
| 二          | 材料      |    |      |      |             |        |     |
| 1          |         |    |      |      |             |        |     |
| 材料小计       |         |    |      |      |             |        |     |
| 三          | 施工机械    |    |      |      |             |        |     |
| 1          |         |    |      |      |             |        |     |
| 施工机械小计     |         |    |      |      |             |        |     |
| 四、企业管理费和利润 |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
| 总 计        |         |    |      |      |             |        |     |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

# 总承包服务费计价表

工程名称：北辰公园公厕2-安装

标段：北辰公园公厕2

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目 名 称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金 额(元) |
|----|--------|---------|------|------|-------|--------|
|    |        |         |      |      |       |        |
|    |        |         |      |      |       |        |
|    |        |         |      |      |       |        |
|    |        |         |      |      |       |        |
|    |        |         |      |      |       |        |
|    |        |         |      |      |       |        |
|    |        |         |      |      |       |        |
|    |        |         |      |      |       |        |
|    |        |         |      |      |       |        |
|    |        |         |      |      |       |        |
|    |        |         |      |      |       |        |
|    |        |         |      |      |       |        |
|    |        |         |      |      |       |        |
|    |        |         |      |      |       |        |
|    |        |         |      |      |       |        |
|    |        |         |      |      |       |        |
|    |        |         |      |      |       |        |
|    |        |         |      |      |       |        |
|    |        |         |      |      |       |        |
|    |        |         |      |      |       |        |
|    |        |         |      |      |       |        |
|    |        |         |      |      |       |        |
|    |        |         |      |      |       |        |
|    |        |         |      |      |       |        |
|    |        |         |      |      |       |        |
|    |        |         |      |      |       |        |
|    |        |         |      |      |       |        |
|    |        |         |      |      |       |        |
|    |        |         |      |      |       |        |
|    |        |         |      |      |       |        |
|    |        |         |      |      |       |        |
|    |        |         |      |      |       |        |
|    |        |         |      |      |       |        |
|    |        |         |      |      |       |        |
|    |        |         |      |      |       |        |
|    | 合 计    | -       | -    |      | -     |        |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5



## 规费、税金项目计价表

工程名称：北辰公园公厕2-安装

标段：北辰公园公厕2

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目 名称 | 计 算 基 础       | 计算基数     | 计算费率<br>(%) | 金 额(元)   |
|-----|-------|---------------|----------|-------------|----------|
| 1   | 规费    | 定额规费+工程排污费+其他 | 2575.05  |             | 2575.05  |
| 1.1 | 定额规费  | 分部分项规费+单价措施规费 | 2575.05  |             | 2575.05  |
| 1.2 | 工程排污费 |               |          |             |          |
| 1.3 | 其他    |               |          |             |          |
| 2   | 增值税   | 不含税工程造价合计     | 85118.84 | 9           | 7660.70  |
|     |       |               |          |             |          |
|     |       |               |          |             |          |
|     |       |               |          |             |          |
|     |       |               |          |             |          |
|     |       |               |          |             |          |
|     |       |               |          |             |          |
|     |       |               |          |             |          |
|     |       |               |          |             |          |
|     |       |               |          |             |          |
|     |       |               |          |             |          |
|     |       |               |          |             |          |
|     |       |               |          |             |          |
|     |       |               |          |             |          |
|     |       |               |          |             |          |
|     |       |               |          |             |          |
|     |       |               |          |             |          |
|     |       |               |          |             |          |
|     |       |               |          |             |          |
|     |       |               |          |             |          |
|     |       |               |          |             |          |
|     |       |               |          |             |          |
|     |       |               |          |             |          |
|     |       |               |          |             |          |
|     |       |               |          |             |          |
|     |       |               |          |             |          |
|     |       |               |          |             |          |
|     |       |               |          |             |          |
|     |       |               |          |             |          |
|     |       |               |          |             |          |
|     |       |               |          |             |          |
|     |       |               |          |             |          |
|     |       |               |          |             |          |
|     |       |               |          |             |          |
|     |       |               |          |             |          |
|     |       |               |          |             |          |
|     |       |               |          |             |          |
|     |       |               |          |             |          |
| 合 计 |       |               |          |             | 10235.75 |

**王松鹏**  
 B14224100008288  
 有效期至2026年06月15日

编制人（造价人员）：**有限公司**

复核人（造价工程师）：**王松鹏**

# 主要材料价格表

工程名称： 北辰公园公厕2-安装

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料编码         | 材料名称                   | 规格、型号<br>等特殊要求 | 单位             | 数量         | 单价      | 合价      |
|----|--------------|------------------------|----------------|----------------|------------|---------|---------|
| 1  | 04130103     | 烧结页岩砖                  | 240*115*53     | 千块             | 4.55       | 380     | 1729    |
| 2  | 29060125     | 钢管保护管                  | Φ40*400        | 根              | 10.33      | 133.17  | 1375.65 |
| 3  | 36010139     | 铸铁井盖、井座                | Φ700重型         | 套              | 10         | 816     | 8160    |
| 4  | 80210555     | 预拌混凝土                  | C15            | m <sup>3</sup> | 1.29       | 362.27  | 467.33  |
| 5  | 80010312     | 预拌防水水泥砂浆               | 1:2            | m <sup>3</sup> | 1.36       | 339.512 | 461.74  |
| 6  | 80050241     | 预拌混合砂浆                 | M7.5           | m <sup>3</sup> | 2.84       | 309.24  | 878.24  |
| 7  | 01130301-1@1 | 镀锌扁钢40*4               | 综合             | kg             | 258.25     | 5.85    | 1510.76 |
| 8  | 17250257@6   | PP-R DN40 0.6MPA       | 公称外径40mm以内     | m              | 61.50864   | 11.94   | 734.41  |
| 9  | 17250299@1   | U-PVCde110             | 公称外径110mm以内    | m              | 114.342    | 24.23   | 2770.51 |
| 10 | 17250299@3   | U-PVC DN75             | 公称外径75mm以内     | m              | 53.8804    | 13.14   | 707.99  |
| 11 | 17250299@5   | 塑料排水管 DN200            | 公称外径200mm以内    | m              | 65.7875    | 77.68   | 5110.37 |
| 12 | 18090232     | 室内塑料排水管粘接管件            | 公称外径110mm以内    | 个              | 139.13616  | 11.49   | 1598.67 |
| 13 | 18090232@3   | 室内塑料排水管粘接管件            | 公称外径200mm以内    | 个              | 35.38675   | 39.45   | 1396.01 |
| 14 | 18250127@4   | 成品管卡 DN100             | de110          | 套              | 114.877602 | 5.22    | 599.66  |
| 15 | 21090101@2   | 陶瓷台下式洗脸盆               |                | 个              | 10.1       | 81.61   | 824.26  |
| 16 | 21150101@2   | 坐式大便器                  |                | 个              | 4.04       | 428.44  | 1730.9  |
| 17 | 21150131     | 瓷蹲式大便器                 |                | 个              | 14.14      | 99.97   | 1413.58 |
| 18 | 21170101@1   | 感应式小便器                 |                | 个              | 5.05       | 408.04  | 2060.6  |
| 19 | 补充主材001@1    | AL1动力照明配电箱             |                | 台              | 1          | 1000    | 1000    |
| 20 | 补充主材003@1    | 玻璃钢化粪池 4m <sup>3</sup> |                | 座              | 1          | 2093.72 | 2093.72 |
|    |              |                        |                |                |            |         |         |
|    |              |                        |                |                |            |         |         |
|    |              |                        |                |                |            |         |         |
|    |              |                        |                |                |            |         |         |
|    |              |                        |                |                |            |         |         |
|    |              |                        |                |                |            |         |         |
|    |              |                        |                |                |            |         |         |
|    |              |                        |                |                |            |         |         |
|    |              |                        |                |                |            |         |         |
|    |              |                        |                |                |            |         |         |
|    |              |                        |                |                |            |         |         |
|    |              |                        |                |                |            |         |         |
|    |              |                        |                |                |            |         |         |
|    |              |                        |                |                |            |         |         |
|    |              |                        |                |                |            |         |         |
|    |              |                        |                |                |            |         |         |

# 总价项目进度款支付分解表

工程名称：北辰公园公厕2-安装

标段：北辰公园公厕2

单位：元

| 序号  | 项目名称       | 总价金额    | 首次支付 | 二次支付 | 三次支付 | 四次支付 | 五次支付 |  |
|-----|------------|---------|------|------|------|------|------|--|
| 1   | 安全文明施工费    | 2194.99 |      |      |      |      |      |  |
| 2   | 其他措施费（费率类） |         |      |      |      |      |      |  |
| 2.1 | 夜间施工增加费    |         |      |      |      |      |      |  |
| 2.2 | 二次搬运费      |         |      |      |      |      |      |  |
| 2.3 | 冬雨季施工增加费   |         |      |      |      |      |      |  |
| 3   | 其他（费率类）    |         |      |      |      |      |      |  |
|     |            |         |      |      |      |      |      |  |
|     |            |         |      |      |      |      |      |  |
|     |            |         |      |      |      |      |      |  |
|     |            |         |      |      |      |      |      |  |
|     |            |         |      |      |      |      |      |  |
|     |            |         |      |      |      |      |      |  |
|     |            |         |      |      |      |      |      |  |
|     |            |         |      |      |      |      |      |  |
|     |            |         |      |      |      |      |      |  |
|     |            |         |      |      |      |      |      |  |
|     |            |         |      |      |      |      |      |  |
|     |            |         |      |      |      |      |      |  |
|     |            |         |      |      |      |      |      |  |
|     |            |         |      |      |      |      |      |  |
|     |            |         |      |      |      |      |      |  |
|     |            |         |      |      |      |      |      |  |
|     |            |         |      |      |      |      |      |  |
|     |            |         |      |      |      |      |      |  |
|     |            |         |      |      |      |      |      |  |
|     |            |         |      |      |      |      |      |  |
|     |            |         |      |      |      |      |      |  |
|     |            |         |      |      |      |      |      |  |
|     |            |         |      |      |      |      |      |  |
|     |            |         |      |      |      |      |      |  |
| 合 计 |            | 2194.99 |      |      |      |      |      |  |

编制人（造价人员）：



复核人（造价工程师）：

王松鹏

注：1 本表应由承包人在投标报价时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签订合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。  
 2 单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。  
 3 总价合同使用本表，“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。



# 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：北辰公园公厕2-安装

标段：北辰公园公厕2

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承<br>包人<br>确认<br>单价<br>(元) | 备 注 |
|----|----------|----|----|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|-----|
|    |          |    |    |             |             |             |                             |     |
|    |          |    |    |             |             |             |                             |     |
|    |          |    |    |             |             |             |                             |     |
|    |          |    |    |             |             |             |                             |     |
|    |          |    |    |             |             |             |                             |     |
|    |          |    |    |             |             |             |                             |     |
|    |          |    |    |             |             |             |                             |     |
|    |          |    |    |             |             |             |                             |     |
|    |          |    |    |             |             |             |                             |     |
|    |          |    |    |             |             |             |                             |     |
|    |          |    |    |             |             |             |                             |     |
|    |          |    |    |             |             |             |                             |     |
|    |          |    |    |             |             |             |                             |     |
|    |          |    |    |             |             |             |                             |     |
|    |          |    |    |             |             |             |                             |     |
|    |          |    |    |             |             |             |                             |     |
|    |          |    |    |             |             |             |                             |     |
|    |          |    |    |             |             |             |                             |     |
|    |          |    |    |             |             |             |                             |     |
|    |          |    |    |             |             |             |                             |     |
|    |          |    |    |             |             |             |                             |     |
|    |          |    |    |             |             |             |                             |     |
|    |          |    |    |             |             |             |                             |     |
|    |          |    |    |             |             |             |                             |     |
|    |          |    |    |             |             |             |                             |     |
|    |          |    |    |             |             |             |                             |     |
|    |          |    |    |             |             |             |                             |     |
|    |          |    |    |             |             |             |                             |     |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 北辰公园公厕2-安装

标段: 北辰公园公厕2

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft | 备注 |
|----|----------|-------|----------|----------|----|
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    | 定值权重A    | 1     | —        | —        |    |
|    | 合 计      | 1     | —        | —        |    |

注: 1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写, 基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数, 没有时, 可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整, 由招标人在“名称”栏填写。  
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总价中所占的比例填写, 1减去其比例为定值权重。  
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写, 该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数, 没有时, 可采用发布的价格代替。

# 单位工程主材表

工程名称： 北辰公园公厕2-安装

第 1 页 共 3 页

| 序号 | 名称及规格                       | 单位 | 数量        | 市场价   | 市场价合计   | 厂家 | 产地 |
|----|-----------------------------|----|-----------|-------|---------|----|----|
| 1  | 镀锌扁钢40*4 综合                 | kg | 258.25    | 5.85  | 1510.76 |    |    |
| 2  | 地漏 DN50 公称直径50mm以内          | 个  | 2.02      | 7.98  | 16.12   |    |    |
| 3  | 地漏 DN100 公称直径100mm以内        | 个  | 2.02      | 20.59 | 41.59   |    |    |
| 4  | 地面扫除口 DN100 公称直径100mm以内     | 个  | 1.01      | 7.77  | 7.85    |    |    |
| 5  | 焊接钢管DN32 DN32               | m  | 0.954     | 15.96 | 15.23   |    |    |
| 6  | 焊接钢管DN80 DN80               | m  | 1.272     | 41.06 | 52.23   |    |    |
| 7  | 镀锌钢管SC40 公称直径DN≤40          | m  | 5.8813    | 24.53 | 144.27  |    |    |
| 8  | PP-RDN40 0.6Pa 公称外径40mm以内   | m  | 4.66344   | 11.26 | 52.51   |    |    |
| 9  | PP-RDN32 0.6Pa 公称外径32mm以内   | m  | 13.92936  | 7.17  | 99.87   |    |    |
| 10 | PP-R DN40 0.6MPa 公称外径40mm以内 | m  | 61.50864  | 11.94 | 734.41  |    |    |
| 11 | PP-R DN25 0.6MPa 公称外径25mm以内 | m  | 35.9664   | 5.98  | 215.08  |    |    |
| 12 | PP-RDN20 公称外径20mm以内         | m  | 39.13632  | 3.94  | 154.2   |    |    |
| 13 | PP-RDN50 0.6Pa 公称外径50mm以内   | m  | 4.66344   | 16.97 | 79.14   |    |    |
| 14 | U-PVCde110 公称外径110mm以内      | m  | 114.342   | 24.23 | 2770.51 |    |    |
| 15 | U-PVCDN 50 公称外径50mm以内       | m  | 30.9166   | 8.11  | 250.73  |    |    |
| 16 | U-PVC DN75 公称外径75mm以内       | m  | 53.8804   | 13.14 | 707.99  |    |    |
| 17 | 塑料排水管 DN200 公称外径200mm以内     | m  | 65.7875   | 77.68 | 5110.37 |    |    |
| 18 | 室内塑料给水管热熔管件 公称外径32mm以内      | 个  | 14.82051  | 2.47  | 36.61   |    |    |
| 19 | 室内塑料给水管热熔管件 公称外径25mm以内      | 个  | 43.365    | 1.56  | 67.65   |    |    |
| 20 | 室内塑料给水管热熔管件 公称外径20mm以内      | 个  | 58.5504   | 0.91  | 53.28   |    |    |
| 21 | 室内塑料给水管热熔管件 公称外径40mm以内      | 个  | 57.77031  | 4.91  | 283.65  |    |    |
| 22 | 室内塑料给水管热熔管件 公称外径50mm以内      | 个  | 3.40578   | 4.91  | 16.72   |    |    |
| 23 | 室内塑料排水管粘接管件 公称外径110mm以内     | 个  | 139.13616 | 11.49 | 1598.67 |    |    |
| 24 | 室内塑料排水管粘接管件 公称外径50mm以内      | 个  | 21.0795   | 1.91  | 40.26   |    |    |
| 25 | 室内塑料排水管粘接管件 公称外径75mm以内      | 个  | 48.6573   | 2.85  | 138.67  |    |    |
| 26 | 室内塑料排水管粘接管件 公称外径200mm以内     | 个  | 35.38675  | 39.45 | 1396.01 |    |    |

# 单位工程主材表

工程名称： 北辰公园公厕2-安装

第 2 页 共 3 页

| 序号 | 名称及规格                            | 单位 | 数量         | 市场价    | 市场价合计   | 厂家                   | 产地 |
|----|----------------------------------|----|------------|--------|---------|----------------------|----|
| 27 | 成品管卡 DN25 公称直径25以内               | 套  | 46.4625    | 1.32   | 61.33   |                      |    |
| 28 | 成品管卡 DN20 公称直径20mm以内             | 套  | 57.797334  | 1.21   | 69.93   |                      |    |
| 29 | 成品管卡 DN32 公称直径32mm以内             | 套  | 10.3005    | 2.28   | 23.49   |                      |    |
| 30 | 成品管卡 DN100 de110                 | 套  | 114.877602 | 5.22   | 599.66  |                      |    |
| 31 | 成品管卡 DN50 de50                   | 套  | 64.155     | 1.96   | 125.74  |                      |    |
| 32 | 成品管卡 DN75 de75                   | 套  | 57.729     | 2.73   | 157.6   |                      |    |
| 33 | 成品管卡 DN40 公称直径40mm以内             | 套  | 63.567     | 1.89   | 120.14  |                      |    |
| 34 | 截止阀 DN20 公称直径20mm以内              | 个  | 1.01       | 33.07  | 33.4    |                      |    |
| 35 | 截止阀 DN15 公称直径15mm以内              | 个  | 3.03       | 28.67  | 86.87   |                      |    |
| 36 | 截止阀 DN32 公称直径32mm以内              | 个  | 4.04       | 93.46  | 377.58  |                      |    |
| 37 | 截止阀 DN40 公称直径40mm以内              | 个  | 1.01       | 115.03 | 116.18  |                      |    |
| 38 | 陶瓷台下式洗脸盆                         | 个  | 10.1       | 81.61  | 824.26  |                      |    |
| 39 | 不锈钢洗涤盆                           | 个  | 2.02       | 134.91 | 272.52  |                      |    |
| 40 | 残障人士落地式坐便器                       | 个  | 1.01       | 428.44 | 432.72  |                      |    |
| 41 | 坐式大便器                            | 个  | 4.04       | 428.44 | 1730.9  |                      |    |
| 42 | 瓷蹲式大便器                           | 个  | 14.14      | 99.97  | 1413.58 |                      |    |
| 43 | 感应式小便器                           | 个  | 5.05       | 408.04 | 2060.6  |                      |    |
| 44 | 残障人士挂式小便器                        | 个  | 1.01       | 408.04 | 412.12  |                      |    |
| 45 | 天棚灯 18W 220V 灯罩周长≤800mm          | 套  | 5.05       | 20.33  | 102.67  | 光先生（北京）照明科技有限公司河南办事处 |    |
| 46 | 防水防尘灯12W 220V 灯罩周长≤800mm         | 套  | 4.04       | 63.25  | 255.53  |                      |    |
| 47 | 单管直管荧光灯35W 220V 灯罩周长≤800mm       | 套  | 2.02       | 37.72  | 76.19   |                      |    |
| 48 | 单联开关 250V 10A 跷板暗开关 单控 ≤3联       | 只  | 3.06       | 6.12   | 18.73   |                      |    |
| 49 | 双联开关 250V 10A 跷板暗开关 单控 ≤3联       | 只  | 2.04       | 8.77   | 17.89   |                      |    |
| 50 | 三联开关250V 10A 跷板暗开关 单控 ≤3联        | 只  | 1.02       | 12.55  | 12.8    |                      |    |
| 51 | 双控单极开关 跷板暗开关 单控 ≤3联              | 只  | 2.04       | 10.71  | 21.85   |                      |    |
| 52 | 单相二、三相插座250V 10A 单相带接地 暗插座电流≤15A | 套  | 3.06       | 10.51  | 32.16   |                      |    |
| 53 | 绝缘电线BV4mm2 WDZ-BV-3*4mm2         | m  | 102.168    | 3.39   | 346.35  |                      |    |



# 单位工程主材表

工程名称： 北辰公园公厕2-安装

第 3 页 共 3 页

| 序号 | 名称及规格                      | 单位 | 数量      | 市场价     | 市场价合计    | 厂家 | 产地 |
|----|----------------------------|----|---------|---------|----------|----|----|
| 54 | 绝缘电线BV2.5mm2 BV-3*2.5      | m  | 174.29  | 2.07    | 360.78   |    |    |
| 55 | YJV22-1KV-4*10mm2 截面≤10mm2 | m  | 8.5345  | 40.37   | 344.54   |    |    |
| 56 | 刚性阻燃管FPC20 外径20mm          | m  | 37.4816 | 3.97    | 148.8    |    |    |
| 57 | 刚性阻燃管FPC16 外径16mm          | m  | 76.5108 | 1.62    | 123.95   |    |    |
| 58 | 接线盒 开关(插座)盒                | 个  | 19.38   | 2.83    | 54.85    |    |    |
| 59 | AL1动力照明配电箱                 | 台  | 1       | 1000    | 1000     |    |    |
| 60 | 玻璃钢化粪池 4m3                 | 座  | 1       | 2093.72 | 2093.72  |    |    |
| 61 | 总等电位端子箱 MEB                | 台  | 1       | 75.45   | 75.45    |    |    |
|    |                            |    |         |         |          |    |    |
|    |                            |    |         |         |          |    |    |
|    |                            |    |         |         |          |    |    |
|    |                            |    |         |         |          |    |    |
|    |                            |    |         |         |          |    |    |
|    |                            |    |         |         |          |    |    |
|    |                            |    |         |         |          |    |    |
|    |                            |    |         |         |          |    |    |
|    |                            |    |         |         |          |    |    |
|    |                            |    |         |         |          |    |    |
|    |                            |    |         |         |          |    |    |
|    |                            |    |         |         |          |    |    |
|    |                            |    |         |         |          |    |    |
|    |                            |    |         |         |          |    |    |
|    |                            |    |         |         |          |    |    |
|    |                            |    |         |         |          |    |    |
|    |                            |    |         |         |          |    |    |
|    |                            |    |         |         |          |    |    |
|    |                            |    |         |         |          |    |    |
|    |                            |    |         |         |          |    |    |
|    |                            |    |         |         |          |    |    |
|    |                            |    |         |         |          |    |    |
| 合计 |                            |    |         |         | 29599.26 |    |    |

# 单项工程投标报价汇总表

工程名称：北辰公园公厕3

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 单项工程名称     | 金 额(元)    | 其中：(元)   |             |          |
|-----|------------|-----------|----------|-------------|----------|
|     |            |           | 暂估价      | 安全文明<br>施工费 | 规 费      |
|     | 北辰公园公厕3    | 595526.50 | 13468.60 | 12953.98    | 15917.43 |
| 1   | 北辰公园公厕3-土建 | 490786.20 | 2000.00  | 10692.07    | 13257.10 |
| 2   | 北辰公园公厕3-安装 | 104740.30 | 11468.60 | 2261.91     | 2660.33  |
|     |            |           |          |             |          |
|     |            |           |          |             |          |
|     |            |           |          |             |          |
|     |            |           |          |             |          |
|     |            |           |          |             |          |
|     |            |           |          |             |          |
|     |            |           |          |             |          |
|     |            |           |          |             |          |
|     |            |           |          |             |          |
|     |            |           |          |             |          |
|     |            |           |          |             |          |
|     |            |           |          |             |          |
|     |            |           |          |             |          |
|     |            |           |          |             |          |
|     |            |           |          |             |          |
|     |            |           |          |             |          |
|     |            |           |          |             |          |
|     |            |           |          |             |          |
|     |            |           |          |             |          |
|     |            |           |          |             |          |
|     |            |           |          |             |          |
|     |            |           |          |             |          |
|     |            |           |          |             |          |
|     |            |           |          |             |          |
|     |            |           |          |             |          |
|     |            |           |          |             |          |
|     |            |           |          |             |          |
|     |            |           |          |             |          |
|     |            |           |          |             |          |
|     |            |           |          |             |          |
|     |            |           |          |             |          |
| 合 计 |            | 595526.50 | 13468.60 | 12953.98    | 15917.43 |

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：北辰公园公厕3-土建

标段：北辰公园公厕3

第 1 页 共 2 页

| 序号  | 汇 总 内 容        | 金 额(元)    | 其中：暂估价(元) |
|-----|----------------|-----------|-----------|
| 1   | 分部分项工程         | 363337.62 | 2000.00   |
| 1.1 | 土石方工程          | 3074.21   |           |
| 1.2 | 砌筑工程           | 49335.89  |           |
| 1.3 | 混凝土及钢筋混凝土工程    | 96930.47  |           |
| 1.4 | 门窗工程           | 20831.04  |           |
| 1.5 | 屋面及防水工程        | 23906.18  |           |
| 1.6 | 楼地面装饰工程        | 26926.13  |           |
| 1.7 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 122044.4  |           |
| 1.8 | 天棚工程           | 4682.03   |           |
| 1.9 | 其他装饰工程         | 15607.27  | 2000.00   |
| 2   | 措施项目           | 55612.99  |           |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费     | 10692.07  |           |
| 2.2 | 其他措施费（费率类）     |           |           |
| 2.3 | 单价措施费          | 44920.92  |           |
| 3   | 其他项目           | 18054.86  | —         |
| 3.1 | 其中：1) 暂列金额     | 18054.86  | —         |
| 3.2 | 2) 专业工程暂估价     |           | —         |
| 3.3 | 3) 计日工         |           | —         |
| 3.4 | 4) 总承包服务费      |           | —         |
| 3.5 | 5) 其他          |           | —         |
| 4   | 规费             | 13257.1   | —         |
| 4.1 | 定额规费           | 13257.1   | —         |
| 4.2 | 工程排污费          |           | —         |
| 4.3 | 其他             |           |           |
| 5   | 不含税工程造价合计      | 450262.57 |           |
| 6   | 增值税            | 40523.63  | —         |
| 7   | 含税工程造价合计       | 490786.2  |           |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：北辰公园公厕3-土建

标段：北辰公园公厕3

第 2 页 共 2 页

|                  |            |      |
|------------------|------------|------|
| 投标报价合计=1+2+3+4+6 | 490,786.20 | 2000 |
|------------------|------------|------|

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北辰公园公厕3-土建

标段：北辰公园公厕3

第 1 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元) |          |     |
|------|--------------|-------------|---|------|-------|--------|----------|-----|
|      |              |             |   |      |       | 综合单价   | 合 价      | 其中  |
|      |              |             |   |      |       |        |          | 暂估价 |
|      |              | 土石方工程       |   |      |       |        | 3074.21  |     |
| 1    | 010101001001 | 平整场地        | 1. 土壤类别:一、二类土<br>2. 弃土运距:1km                                  | m2   | 162.3 | 1.66   | 269.42   |     |
| 2    | 010101003001 | 挖沟槽土方       | 1. 土壤类别:一、二类土<br>2. 挖土深度:2m 内<br>3. 弃土运距:1km                  | m3   | 161.8 | 7.76   | 1255.57  |     |
| 3    | 010103001001 | 回填方         | 1. 密实度要求:夯填<br>2. 填方材料品种:基础素土                                 | m3   | 93.93 | 11.18  | 1050.14  |     |
| 4    | 010103002001 | 余方弃置        | 1. 废弃料品种:一二类土<br>2. 运距:1km以内                                  | m3   | 53.78 | 9.28   | 499.08   |     |
|      |              | 分部小计        |   |      |       |        | 3074.21  |     |
|      |              | 砌筑工程        |   |      |       |        | 49335.89 |     |
| 1    | 010401001001 | 砖基础         | 1. 砖品种、规格、强度等级:烧结页岩砖<br>2. 基础类型:条形<br>3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10       | m3   | 21.05 | 445.71 | 9382.2   |     |
| 2    | 010401003002 | 实心砖墙        | 1. 砌块品种、规格、强度等级:240厚烧结页岩砖<br>2. 墙体类型:内外墙<br>3. 砂浆强度等级:混合砂浆M10 | m3   | 85.24 | 468.72 | 39953.69 |     |
|      |              | 分部小计        |   |      |       |        | 49335.89 |     |
|      |              | 混凝土及钢筋混凝土工程 |   |      |       |        | 96930.47 |     |
| 1    | 010501001001 | 垫层          | 1. 混凝土种类:预拌<br>2. 混凝土强度等级:C15                                 | m3   | 13.1  | 433.75 | 5682.13  |     |
| 2    | 010501002001 | 带形基础        | 1. 混凝土种类:预拌<br>2. 混凝土强度等级:C25                                 | m3   | 32.68 | 447.48 | 14623.65 |     |
| 本页小计 |              |             |   |      |       |        | 72715.88 |     |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北辰公园公厕3-土建

标段：北辰公园公厕3

第 2 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元)  |          |     |
|------|--------------|--------|---|------|-------|---------|----------|-----|
|      |              |        |   |      |       | 综合单价    | 合 价      | 其中  |
|      |              |        |   |      |       |         |          | 暂估价 |
| 3    | 010502002001 | 构造柱    | 1. 混凝土种类: 预拌<br>2. 混凝土强度等级: C25   | m3   | 15.29 | 599.78  | 9170.64  |     |
| 4    | 010503002001 | 矩形梁    | 1. 混凝土种类: 预拌<br>2. 混凝土强度等级: C25   | m3   | 5.04  | 443.98  | 2237.66  |     |
| 5    | 010503004001 | 圈梁     | 1. 混凝土种类: 预拌<br>2. 混凝土强度等级: C25   | m3   | 11.98 | 548     | 6565.04  |     |
| 6    | 010503005001 | 过梁     | 1. 混凝土种类: 预拌<br>2. 混凝土强度等级: C25   | m3   | 1.55  | 577.7   | 895.44   |     |
| 7    | 010505003001 | 平板     | 1. 混凝土种类: 预拌<br>2. 混凝土强度等级: C25   | m3   | 23.92 | 458.25  | 10961.34 |     |
| 8    | 010507001001 | 散水     | 12YJ1-散1<br>2. 60厚C20混凝土<br>3. 150厚3:7灰土<br>4. 素土夯实, 向外坡4%  | m2   | 50.6  | 89.79   | 4543.37  |     |
| 9    | 010507001002 | 坡道     | 12YJ1-坡2<br>1. 60厚C20混凝土, 随捣随磨成麻面<br>2. 300厚3:7灰土<br>3. 素土夯实  | m2   | 8.47  | 122.1   | 1034.19  |     |
| 10   | 010507004001 | 台阶     | 12YJ1-台1<br>1. 30厚火烧板<br>2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆<br>3. 素水泥浆一道<br>4. 60厚C15混凝土台阶<br>5. 300厚3:7灰土<br>6. 素土夯实 | m2   | 3.99  | 335.81  | 1339.88  |     |
| 11   | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm  | t    | 0.268 | 6880.08 | 1843.86  |     |
| 12   | 010515001012 | 现浇构件钢筋 | 1、箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm  | t    | 0.372 | 6617.59 | 2461.74  |     |
| 本页小计 |              |        |   |      |       |         | 41053.16 |     |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北辰公园公厕3-土建

标段：北辰公园公厕3

第 3 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元)  |          |     |
|------|--------------|------------|---|------|-------|---------|----------|-----|
|      |              |            |   |      |       | 综合单价    | 合 价      | 其中  |
|      |              |            |   |      |       |         |          | 暂估价 |
| 13   | 010515001011 | 现浇构件钢筋     | 1、现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm   | t    | 0.099 | 5629.08 | 557.28   |     |
| 14   | 010515001009 | 现浇构件钢筋     | 1、现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm  | t    | 3.337 | 5231.56 | 17457.72 |     |
| 15   | 010515001004 | 现浇构件钢筋     | 1、现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm  | t    | 2.788 | 5132.86 | 14310.41 |     |
| 16   | 010515001015 | 现浇构件钢筋     | 1、砌体内加固钢筋   | t    | 0.404 | 8034.95 | 3246.12  |     |
|      |              | 分部小计       |   |      |       |         | 96930.47 |     |
|      |              | 门窗工程       |   |      |       |         | 20831.04 |     |
| 1    | 010801001003 | 木质门        | 1. 门代号及洞口尺寸:M1 1000mm×2100mm<br>2. 镶嵌玻璃品种、厚度:平开夹板门                                  | m2   | 8.4   | 207.28  | 1741.15  |     |
| 2    | 010807001002 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1. 窗代号及洞口尺寸:C1 900mm*2100mm<br>2. 框、扇材质:塑钢上悬窗                                       | m2   | 7.56  | 432.07  | 3266.45  |     |
| 3    | 010807001003 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1. 窗代号及洞口尺寸: C3 1200mm*1200mm<br>C4 1500mm*1200mm<br>2. 框、扇材质:塑钢推拉窗5透明+9A空气+5透明玻璃带纱 | m2   | 20.52 | 395.01  | 8105.61  |     |
| 4    | 010807001004 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1、景观窗   | m2   | 8.6   | 334.83  | 2879.54  |     |
| 5    | 010802001001 | 金属(塑钢)门    | 1、天窗  | m2   | 14.45 | 334.83  | 4838.29  |     |
|      |              | 分部小计       |   |      |       |         | 20831.04 |     |
|      |              | 屋面及防水工程    |   |      |       |         | 23906.18 |     |
| 本页小计 |              |            |   |      |       |         | 56402.57 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北辰公园公厕3-土建

标段：北辰公园公厕3

第 4 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元) |          |     |  |
|------|--------------|----------|--|------|--------|--------|----------|-----|--|
|      |              |          |  |      |        | 综合单价   | 合 价      | 其中  |  |
|      |              |          |  |      |        |        |          | 暂估价 |  |
| 1    | 010902002001 | 屋面刚性涂膜防水 | 部位：小屋面<br>12YJ1-屋108<br>1. 最薄处30厚LC轻骨料混凝土找坡2%<br>2. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层<br>3. 4厚SBS改性沥青防水卷材<br>4. 0.4厚聚乙烯膜隔离层<br>5. 20厚1:2.5水泥浆保护层                             | m2   | 40.56  | 135.21 | 5484.12  |     |  |
| 2    | 010901001002 | 瓦屋面      | 部位：走廊造型坡屋面<br>12YJ1-屋302<br>1、块瓦<br>2、挂瓦条角钢L30*4，中距按瓦规格<br>3、顺水条扁钢-25*5，中距500<br>4、35厚C20细石混凝土持钉层，内配Φ4-100*100钢筋网<br>5、钢筋混凝土屋面面板，板内预埋锚筋Φ10-900*900，伸入持钉层25 | m2   | 5.26   | 150    | 789      |     |  |
| 3    | 010901001003 | 瓦屋面      | 12YJ1-屋306<br>1、波形瓦<br>2、防水垫层<br>3、20厚1:2.5水泥砂浆找平层<br>4、钢筋混凝土屋面面板  | m2   | 176.56 | 98.49  | 17389.39 |     |  |
| 本页小计 |              |          |  |      |        |        | 23662.51 |     |  |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北辰公园公厕3-土建

标段：北辰公园公厕3

第 5 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述   | 计量单位           | 工程量   | 金 额(元) |          |         |  |
|------|--------------|---------|--|----------------|-------|--------|----------|---------|--|
|      |              |         |  |                |       | 综合单价   | 合 价      | 其中      |  |
|      |              |         |  |                |       |        |          | 暂估价     |  |
| 4    | 010902004001 | 屋面排水管   | 1. 排水管品种、规格:UPVC排水管、Φ100<br>2. 雨水斗、雨水口品种、规格:UPVC雨水斗, 铸铁雨水口, Φ100   | m              | 3.9   | 62.48  | 243.67   |         |  |
|      |              | 分部小计    |  |                |       |        | 23906.18 |         |  |
|      |              | 楼地面装饰工程 |  |                |       |        | 26926.13 |         |  |
| 1    | 011102003003 | 块料楼地面   | 地201-F-卫生间、盥洗间<br>1、8-10厚地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝<br>2、30厚1:3干硬性水泥砂浆<br>3、1.5厚合成高分子防水涂料<br>4、最薄处20厚C20混凝土找平层<br>5、素水泥浆一道<br>6、60厚C15混凝土垫层<br>7、150厚3:7灰土<br>8、素土夯实 | m <sup>2</sup> | 79.69 | 182.14 | 14514.74 |         |  |
| 2    | 011102003004 | 块料楼地面   | 地201-A-一层除卫生间所有地面<br>1、8-10厚地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝<br>2、20厚1:3干硬性水泥砂浆<br>3、素水泥浆一道<br>4、60厚C15混凝土垫层<br>5、150厚3:7灰土<br>6、素土夯实                                      | m <sup>2</sup> | 87.98 | 132.1  | 11622.16 |         |  |
| 3    | 011105003001 | 块料踢脚线   | 1. 踢脚线:12YJ1-61-踢3C<br>2. 粘贴层厚度、材料种类:面砖踢脚150高  | m <sup>2</sup> | 7.51  | 105.09 | 789.23   |         |  |
|      |              | 分部小计    |  |                |       |        | 26926.13 |         |  |
| 本页小计 |              |         |  |                |       |        |          | 27169.8 |  |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北辰公园公厕3-土建

标段：北辰公园公厕3

第 6 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元) |          |     |
|------|--------------|----------------|---|------|--------|--------|----------|-----|
|      |              |                |   |      |        | 综合单价   | 合 价      | 其中  |
|      |              |                |   |      |        |        |          | 暂估价 |
|      |              | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |   |      |        |        | 122044.4 |     |
| 1    | 011201001004 | 墙面一般抹灰         | 部位：管理室、工具室、门厅、母婴室<br><br>12YJ1-内墙2，外刷乳胶漆三遍<br>1. 2厚配套专用界面砂浆批刮<br>2. 20厚掺外加剂、掺合料的防水砂浆<br>3. 5厚1:2水泥砂浆抹面<br>4. 外刷乳胶漆三遍  | m2   | 217.87 | 57.43  | 12512.27 |     |
| 2    | 011204003004 | 块料墙面           | 部位：卫生间、盥洗间 12YJ1-内墙<br>6CF1<br>1. 2厚配套专用界面砂浆批刮<br>2. 7厚1:1:6水泥石灰砂浆<br>3. 6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆压实抹平<br>4. 1.5厚聚合物水泥防水涂料<br>5. 3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶黏剂）粘贴层<br>6. 4-5厚釉面砖，白水泥浆擦缝或填缝剂填缝 | m2   | 291.05 | 181.24 | 52749.9  |     |
| 本页小计 |              |                |   |      |        |        | 65262.17 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北辰公园公厕3-土建

标段：北辰公园公厕3

第 7 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元) |          |     |  |
|------|--------------|-------|--|------|--------|--------|----------|-----|--|
|      |              |       |  |      |        | 综合单价   | 合 价      | 其中  |  |
|      |              |       |  |      |        |        |          | 暂估价 |  |
| 3    | 011406001001 | 真石漆外墙 | 真石漆外墙参12<br>YJ1-外墙9A<br>1、9厚1:3水泥砂浆<br><br>2、6厚1:2.5水泥<br>砂浆找平<br>3、5厚干粉类聚<br>合物水泥防水砂浆<br>,中间压入一层耐<br>碱玻璃纤维网布<br>4、涂饰底层涂料<br>5、喷涂主层涂料<br>6、涂饰面层涂料<br>二遍  | m2   | 71.39  | 143.96 | 10277.3  |     |  |
| 4    | 011204003006 | 块料墙面  | 灰色三色砖饰面12<br>YJ1-外墙11A<br>1、9厚1:3水泥砂<br>浆<br>2、6厚1:2.5水泥<br>砂浆找平<br>3、5厚干粉类聚<br>合物水泥防水砂浆,<br>中间压入一层热镀<br>锌电焊网<br>4、配套专用胶粘<br>剂粘结<br>5、5-7厚外墙面砖<br>,填缝剂填缝 | m2   | 236.57 | 196.58 | 46504.93 |     |  |
|      |              | 分部小计  |  |      |        |        | 122044.4 |     |  |
|      |              | 天棚工程  |  |      |        |        | 4682.03  |     |  |
| 本页小计 |              |       |  |      |        |        | 56782.23 |     |  |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北辰公园公厕3-土建

标段：北辰公园公厕3

第 8 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元) |          |          |      |
|------|--------------|------------|--|------|--------|--------|----------|----------|------|
|      |              |            |  |      |        | 综合单价   | 合 价      | 其中       |      |
|      |              |            |  |      |        |        |          | 暂估价      |      |
| 1    | 011301001001 | 天棚抹灰       | 刮腻子顶棚12YJ1-项2<br>1、现浇钢筋砼板底面清理干净<br>2、2-3厚柔韧型腻子分遍刮平<br>3、表面刷（喷）涂料另选 | m2   | 175.95 | 26.61  | 4682.03  |          |      |
|      |              | 分部小计       |  |      |        |        | 4682.03  |          |      |
|      |              | 其他装饰工程     |  |      |        |        | 15607.27 |          |      |
| 1    | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、坡道处栏杆12YJ12 7/21<br><br>不锈钢栏杆                                    | m    | 14.4   | 250.66 | 3609.5   |          |      |
| 2    | 011210005001 | 成品隔断       | 1. 厕所隔断详见12YJ11-101-1  | m2   | 69.7   | 143.44 | 9997.77  |          |      |
| 3    | 01B003       | 防腐木坐凳      | 1、防腐木坐凳<br>2、详见12YJ9-2坐凳大样   | 套    | 2      | 1000   | 2000     | 2000     |      |
|      |              | 分部小计       |  |      |        |        | 15607.27 |          |      |
|      |              | 措施项目       |  |      |        |        | 44920.92 |          |      |
| 1    | 011701001001 | 综合脚手架      | 1. 建筑结构形式：砖混   | m2   | 162.3  | 39.41  | 6396.24  |          |      |
| 2    | 011703001001 | 垂直运输       | 1. 建筑物建筑类型及结构形式：砖混结构 卷扬机   | m2   | 162.3  | 8.46   | 1373.06  |          |      |
| 3    | 011702001001 | 垫层         | 1. 部位：垫层   | m2   | 21.49  | 50.17  | 1078.15  |          |      |
| 4    | 011702001002 | 基础         | 1. 基础类型：带形基础   | m2   | 68.07  | 55.53  | 3779.93  |          |      |
| 5    | 011702003001 | 构造柱        | 部位：构造柱模板   | m2   | 152.24 | 51.07  | 7774.9   |          |      |
| 6    | 011702006001 | 矩形梁        | 部位：矩形梁模板   | m2   | 87.52  | 57     | 4988.64  |          |      |
| 7    | 011702006002 | 矩形梁        | 部位：矩形梁超3.6m  | m2   | 57.41  | 5.62   | 322.64   |          |      |
| 本页小计 |              |            |  |      |        |        |          | 46002.86 | 2000 |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北辰公园公厕3-土建

标段：北辰公园公厕3

第 9 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元) |           |      |
|------|--------------|-------|---------|------|--------|--------|-----------|------|
|      |              |       |         |      |        | 综合单价   | 合 价       | 其中   |
|      |              |       |         |      |        |        |           | 暂估价  |
| 8    | 011702008001 | 圈梁    | 部位：圈梁模板 | m2   | 81.07  | 64.8   | 5253.34   |      |
| 9    | 011702016001 | 平板    | 部位：平板模板 | m2   | 211.57 | 61.01  | 12907.89  |      |
| 10   | 01B002       | 混凝土泵送 |         | m3   | 113.71 | 9.2    | 1046.13   |      |
|      |              |       |         |      |        |        |           |      |
|      |              |       |         |      |        |        |           |      |
|      |              |       |         |      |        |        |           |      |
|      |              |       |         |      |        |        |           |      |
|      |              |       |         |      |        |        |           |      |
|      |              |       |         |      |        |        |           |      |
|      |              |       |         |      |        |        |           |      |
|      |              |       |         |      |        |        |           |      |
|      |              |       |         |      |        |        |           |      |
|      |              |       |         |      |        |        |           |      |
|      |              |       |         |      |        |        |           |      |
|      |              |       |         |      |        |        |           |      |
|      |              |       |         |      |        |        |           |      |
|      |              |       |         |      |        |        |           |      |
|      |              |       |         |      |        |        |           |      |
|      |              |       |         |      |        |        |           |      |
|      |              |       |         |      |        |        |           |      |
|      |              |       |         |      |        |        |           |      |
|      |              |       |         |      |        |        |           |      |
|      |              |       |         |      |        |        |           |      |
|      |              |       |         |      |        |        |           |      |
|      |              |       |         |      |        |        |           |      |
|      |              |       |         |      |        |        |           |      |
|      |              |       |         |      |        |        |           |      |
|      |              |       |         |      |        |        |           |      |
|      |              |       |         |      |        |        |           |      |
| 本页小计 |              |       |         |      |        |        | 19207.36  |      |
| 合 计  |              |       |         |      |        |        | 408258.54 | 2000 |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-土建

标段：北辰公园公厕3

第 1 页 共 53 页

| 项目编码       | 010101001001 | 项目名称   | 平整场地 | 计量单位 | m2  | 工程量    | 162.3  |       |             |             |        |
|------------|--------------|--------|------|------|-----|--------|--------|-------|-------------|-------------|--------|
| 清单综合单价组成明细 |              |        |      |      |     |        |        |       |             |             |        |
| 定额编号       | 定额项目名称       | 定额单位   | 数量   | 单价   |     |        |        | 合价    |             |             |        |
|            |              |        |      | 人工费  | 材料费 | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费   | 材料费         | 机械费         | 管理费和利润 |
| 1-124      | 机械场地平整       | 100m2  | 0.01 | 7.09 |     | 151.92 | 6.99   | 0.07  |             | 1.52        | 0.07   |
| 人工单价       |              | 小计     |      |      |     |        |        | 0.07  |             | 1.52        | 0.07   |
| 普工87.1元/工日 |              | 未计价材料费 |      |      |     |        |        |       |             |             |        |
| 清单项目综合单价   |              |        |      |      |     |        | 1.66   |       |             |             |        |
| 材料费<br>明细  | 主要材料名称、规格、型号 |        |      |      | 单位  | 数量     | 单价（元）  | 合价（元） | 暂估单价<br>（元） | 暂估合价<br>（元） |        |
|            |              |        |      |      |     |        |        |       |             |             |        |
|            |              |        |      |      |     |        |        |       |             |             |        |
|            |              |        |      |      |     |        |        |       |             |             |        |
|            |              |        |      |      |     |        |        |       |             |             |        |
|            |              |        |      |      |     |        |        |       |             |             |        |
|            |              |        |      |      |     |        |        |       |             |             |        |
|            |              |        |      |      |     |        |        |       |             |             |        |
|            |              |        |      |      |     |        |        |       |             |             |        |
|            |              |        |      |      |     |        |        |       |             |             |        |
|            |              |        |      |      |     |        |        |       |             |             |        |
|            |              |        |      |      |     |        |        |       |             |             |        |
|            |              |        |      |      |     |        |        |       |             |             |        |
|            |              |        |      |      |     |        |        |       |             |             |        |
|            |              |        |      |      |     |        |        |       |             |             |        |
|            |              |        |      |      |     |        |        |       |             |             |        |
|            |              |        |      |      |     |        |        |       |             |             |        |
|            |              |        |      |      |     |        |        |       |             |             |        |
|            |              |        |      |      |     |        |        |       |             |             |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-土建

标段：北辰公园公厕3

第 2 页 共 53 页

| 项目编码       | 010101003001    | 项目名称   | 挖沟槽土方 | 计量单位  | m3  | 工程量   | 161.8  |       |         |         |        |
|------------|-----------------|--------|-------|-------|-----|-------|--------|-------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 |                 |        |       |       |     |       |        |       |         |         |        |
| 定额编号       | 定额项目名称          | 定额单位   | 数量    | 单价    |     |       |        | 合价    |         |         |        |
|            |                 |        |       | 人工费   | 材料费 | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费   | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润 |
| 1-46       | 挖掘机挖装一般土方 一、二类土 | 10m3   | 0.1   | 22.21 |     | 49.22 | 6.26   | 2.22  |         | 4.92    | 0.62   |
| 人工单价       |                 | 小计     |       |       |     | 2.22  |        | 4.92  |         | 0.62    |        |
| 普工87.1元/工日 |                 | 未计价材料费 |       |       |     |       |        |       |         |         |        |
| 清单项目综合单价   |                 |        |       |       |     | 7.76  |        |       |         |         |        |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号    |        |       |       | 单位  | 数量    | 单价(元)  | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |        |
|            |                 |        |       |       |     |       |        |       |         |         |        |
|            |                 |        |       |       |     |       |        |       |         |         |        |
|            |                 |        |       |       |     |       |        |       |         |         |        |
|            |                 |        |       |       |     |       |        |       |         |         |        |
|            |                 |        |       |       |     |       |        |       |         |         |        |
|            |                 |        |       |       |     |       |        |       |         |         |        |
|            |                 |        |       |       |     |       |        |       |         |         |        |
|            |                 |        |       |       |     |       |        |       |         |         |        |
|            |                 |        |       |       |     |       |        |       |         |         |        |
|            |                 |        |       |       |     |       |        |       |         |         |        |
|            |                 |        |       |       |     |       |        |       |         |         |        |
|            |                 |        |       |       |     |       |        |       |         |         |        |
|            |                 |        |       |       |     |       |        |       |         |         |        |
|            |                 |        |       |       |     |       |        |       |         |         |        |
|            |                 |        |       |       |     |       |        |       |         |         |        |
|            |                 |        |       |       |     |       |        |       |         |         |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-土建

标段：北辰公园公厕3

第 3 页 共 53 页

| 项目编码       | 010103001001 | 项目名称   | 回填方 | 计量单位  | m3  | 工程量   | 93.93  |       |             |             |        |  |
|------------|--------------|--------|-----|-------|-----|-------|--------|-------|-------------|-------------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细 |              |        |     |       |     |       |        |       |             |             |        |  |
| 定额编号       | 定额项目名称       | 定额单位   | 数量  | 单价    |     |       |        | 合价    |             |             |        |  |
|            |              |        |     | 人工费   | 材料费 | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费   | 材料费         | 机械费         | 管理费和利润 |  |
| 1-133      | 夯填土 机械 槽坑    | 10m3   | 0.1 | 71.12 |     | 25.45 | 15.22  | 7.11  |             | 2.55        | 1.53   |  |
| 人工单价       |              | 小计     |     |       |     | 7.11  |        | 2.55  | 1.53        |             |        |  |
| 普工87.1元/工日 |              | 未计价材料费 |     |       |     |       |        |       |             |             |        |  |
| 清单项目综合单价   |              |        |     |       |     | 11.18 |        |       |             |             |        |  |
| 材料费<br>明细  | 主要材料名称、规格、型号 |        |     |       | 单位  | 数量    | 单价(元)  | 合价(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |        |  |
|            |              |        |     |       |     |       |        |       |             |             |        |  |
|            |              |        |     |       |     |       |        |       |             |             |        |  |
|            |              |        |     |       |     |       |        |       |             |             |        |  |
|            |              |        |     |       |     |       |        |       |             |             |        |  |
|            |              |        |     |       |     |       |        |       |             |             |        |  |
|            |              |        |     |       |     |       |        |       |             |             |        |  |
|            |              |        |     |       |     |       |        |       |             |             |        |  |
|            |              |        |     |       |     |       |        |       |             |             |        |  |
|            |              |        |     |       |     |       |        |       |             |             |        |  |
|            |              |        |     |       |     |       |        |       |             |             |        |  |
|            |              |        |     |       |     |       |        |       |             |             |        |  |
|            |              |        |     |       |     |       |        |       |             |             |        |  |
|            |              |        |     |       |     |       |        |       |             |             |        |  |
|            |              |        |     |       |     |       |        |       |             |             |        |  |
|            |              |        |     |       |     |       |        |       |             |             |        |  |
|            |              |        |     |       |     |       |        |       |             |             |        |  |
|            |              |        |     |       |     |       |        |       |             |             |        |  |
|            |              |        |     |       |     |       |        |       |             |             |        |  |
|            |              |        |     |       |     |       |        |       |             |             |        |  |
|            |              |        |     |       |     |       |        |       |             |             |        |  |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-土建

标段：北辰公园公厕3

第 4 页 共 53 页

| 项目编码          | 010103002001   | 项目名称   | 余方弃置 | 计量单位 | m3  | 工程量   | 53.78  |       |             |             |        |      |
|---------------|----------------|--------|------|------|-----|-------|--------|-------|-------------|-------------|--------|------|
| 清单综合单价组成明细    |                |        |      |      |     |       |        |       |             |             |        |      |
| 定额编号          | 定额项目名称         | 定额单位   | 数量   | 单价   |     |       |        | 合价    |             |             |        |      |
|               |                |        |      | 人工费  | 材料费 | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费   | 材料费         | 机械费         | 管理费和利润 |      |
| 1-61          | 装载机装车 土方       | 10m3   | 0.1  | 4.26 |     | 17.8  | 1.25   | 0.43  |             | 1.78        | 0.13   |      |
| 1-65          | 自卸汽车运土方 运距≤1km | 10m3   | 0.1  | 2.17 |     | 64.77 | 2.51   | 0.22  |             | 6.48        | 0.25   |      |
| 人工单价          |                | 小计     |      |      |     |       |        | 0.65  |             |             | 8.26   | 0.38 |
| 普工87.1元/工日    |                | 未计价材料费 |      |      |     |       |        |       |             |             |        |      |
| 清单项目综合单价      |                |        |      |      |     | 9.28  |        |       |             |             |        |      |
| 材料费<br>明<br>细 | 主要材料名称、规格、型号   |        |      |      | 单位  | 数量    | 单价（元）  | 合价（元） | 暂估单价<br>（元） | 暂估合价<br>（元） |        |      |
|               |                |        |      |      |     |       |        |       |             |             |        |      |
|               |                |        |      |      |     |       |        |       |             |             |        |      |
|               |                |        |      |      |     |       |        |       |             |             |        |      |
|               |                |        |      |      |     |       |        |       |             |             |        |      |
|               |                |        |      |      |     |       |        |       |             |             |        |      |
|               |                |        |      |      |     |       |        |       |             |             |        |      |
|               |                |        |      |      |     |       |        |       |             |             |        |      |
|               |                |        |      |      |     |       |        |       |             |             |        |      |
|               |                |        |      |      |     |       |        |       |             |             |        |      |
|               |                |        |      |      |     |       |        |       |             |             |        |      |
|               |                |        |      |      |     |       |        |       |             |             |        |      |
|               |                |        |      |      |     |       |        |       |             |             |        |      |
|               |                |        |      |      |     |       |        |       |             |             |        |      |
|               |                |        |      |      |     |       |        |       |             |             |        |      |
|               |                |        |      |      |     |       |        |       |             |             |        |      |
|               |                |        |      |      |     |       |        |       |             |             |        |      |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-土建

标段：北辰公园公厕3

第 5 页 共 53 页

| 项目编码                                   | 010401001001     | 项目名称   | 砖基础 | 计量单位    | m3      | 工程量    | 21.05  |         |         |      |        |  |
|--|------------------|--------|-----|---------|---------|--------|--------|---------|---------|------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细                             |                  |        |     |         |         |        |        |         |         |      |        |  |
| 定额编号                                   | 定额项目名称           | 定额单位   | 数量  | 单价      |         |        |        | 合价      |         |      |        |  |
|  |                  |        |     | 人工费     | 材料费     | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |  |
| 4-1                                    | 砖基础              | 10m3   | 0.1 | 1228.17 | 2763.59 | 55.19  | 410.01 | 122.82  | 276.36  | 5.52 | 41.01  |  |
| 人工单价                                   |                  | 小计     |     |         |         | 122.82 | 276.36 | 5.52    | 41.01   |      |        |  |
| 高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；<br>一般技工134元/工日 |                  | 未计价材料费 |     |         |         |        |        |         |         |      |        |  |
| 清单项目综合单价                               |                  |        |     |         |         | 445.71 |        |         |         |      |        |  |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号     |        |     | 单位      | 数量      | 单价（元）  | 合价（元）  | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |      |        |  |
|  | 烧结页岩砖 240*115*53 |        |     | 千块      | 0.5262  | 380    | 199.96 |         |         |      |        |  |
|  | 其他材料费            |        |     |         |         | -      | 76.4   | -       |         |      |        |  |
|  | 材料费小计            |        |     |         |         | -      | 276.36 | -       |         |      |        |  |
|  |                  |        |     |         |         |        |        |         |         |      |        |  |
|  |                  |        |     |         |         |        |        |         |         |      |        |  |
|  |                  |        |     |         |         |        |        |         |         |      |        |  |
|  |                  |        |     |         |         |        |        |         |         |      |        |  |
|  |                  |        |     |         |         |        |        |         |         |      |        |  |
|  |                  |        |     |         |         |        |        |         |         |      |        |  |
|  |                  |        |     |         |         |        |        |         |         |      |        |  |
|  |                  |        |     |         |         |        |        |         |         |      |        |  |
|  |                  |        |     |         |         |        |        |         |         |      |        |  |
|  |                  |        |     |         |         |        |        |         |         |      |        |  |
|  |                  |        |     |         |         |        |        |         |         |      |        |  |
|  |                  |        |     |         |         |        |        |         |         |      |        |  |
|  |                  |        |     |         |         |        |        |         |         |      |        |  |
|  |                  |        |     |         |         |        |        |         |         |      |        |  |
|  |                  |        |     |         |         |        |        |         |         |      |        |  |
|  |                  |        |     |         |         |        |        |         |         |      |        |  |
|  |                  |        |     |         |         |        |        |         |         |      |        |  |
|  |                  |        |     |         |         |        |        |         |         |      |        |  |
|  |                  |        |     |         |         |        |        |         |         |      |        |  |
|  |                  |        |     |         |         |        |        |         |         |      |        |  |
|  |                  |        |     |         |         |        |        |         |         |      |        |  |
|  |                  |        |     |         |         |        |        |         |         |      |        |  |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-土建

标段：北辰公园公厕3

第 6 页 共 53 页

| 项目编码                                   |                  | 010401003002 | 项目名称 |         | 实心砖墙    |         | 计量单位   | m3      | 工程量     | 85.24 |        |
|--|------------------|--------------|------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|-------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                  |              |      |         |         |         |        |         |         |       |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称           | 定额单位         | 数量   | 单价      |         |         |        | 合价      |         |       |        |
|  |                  |              |      | 人工费     | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费和利润 |
| 4-10                                   | 混水砖墙 1砖          | 10m3         | 0.1  | 1398.99 | 2768.36 | 52.43   | 467.42 | 139.9   | 276.84  | 5.24  | 46.74  |
| 人工单价                                   |                  | 小计           |      |         |         | 139.9   | 276.84 | 5.24    | 46.74   |       |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                  | 未计价材料费       |      |         |         |         |        |         |         |       |        |
| 清单项目综合单价                               |                  |              |      |         |         |         |        | 468.72  |         |       |        |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号     |              |      | 单位      | 数量      | 单价(元)   | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |       |        |
|  | 烧结页岩砖 240*115*53 |              |      | 千块      | 0.5337  | 380     | 202.81 |         |         |       |        |
|  | 干混砌筑砂浆 DM M10    |              |      | m3      | 0.2313  | 317.254 | 73.38  |         |         |       |        |
|  | 其他材料费            |              |      |         |         | -       | 0.65   | -       |         |       |        |
|  | 材料费小计            |              |      |         |         | -       | 276.84 | -       |         |       |        |
|  |                  |              |      |         |         |         |        |         |         |       |        |
|  |                  |              |      |         |         |         |        |         |         |       |        |
|  |                  |              |      |         |         |         |        |         |         |       |        |
|  |                  |              |      |         |         |         |        |         |         |       |        |
|  |                  |              |      |         |         |         |        |         |         |       |        |
|  |                  |              |      |         |         |         |        |         |         |       |        |
|  |                  |              |      |         |         |         |        |         |         |       |        |
|  |                  |              |      |         |         |         |        |         |         |       |        |
|  |                  |              |      |         |         |         |        |         |         |       |        |
|  |                  |              |      |         |         |         |        |         |         |       |        |
|  |                  |              |      |         |         |         |        |         |         |       |        |
|  |                  |              |      |         |         |         |        |         |         |       |        |
|  |                  |              |      |         |         |         |        |         |         |       |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-土建

标段：北辰公园公厕3

第 7 页 共 53 页

| 项目编码                                   |              | 010501001001 | 项目名称 |        | 垫层      |        | 计量单位    | m3      | 工程量    | 13.1 |        |
|--|--------------|--------------|------|--------|---------|--------|---------|---------|--------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |              |              |      |        |         |        |         |         |        |      |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称       | 定额单位         | 数量   | 单价     |         |        |         | 合价      |        |      |        |
|  |              |              |      | 人工费    | 材料费     | 机械费    | 管理费和利润  | 人工费     | 材料费    | 机械费  | 管理费和利润 |
| 5-1                                    | 现浇混凝土 垫层     | 10m3         | 0.1  | 449.25 | 3684.19 |        | 203.98  | 44.93   | 368.42 |      | 20.4   |
| 人工单价                                   |              | 小计           |      |        |         |        |         | 44.93   | 368.42 |      | 20.4   |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |              | 未计价材料费       |      |        |         |        |         |         |        |      |        |
| 清单项目综合单价                               |              |              |      |        |         |        | 433.75  |         |        |      |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号 |              | 单位   | 数量     | 单价(元)   | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |        |      |        |
|  | 预拌混凝土 C15    |              | m3   | 1.01   | 362.27  | 365.89 |         |         |        |      |        |
|  | 其他材料费        |              |      |        | -       | 2.53   | -       |         |        |      |        |
|  | 材料费小计        |              |      |        | -       | 368.42 | -       |         |        |      |        |
|  |              |              |      |        |         |        |         |         |        |      |        |
|  |              |              |      |        |         |        |         |         |        |      |        |
|  |              |              |      |        |         |        |         |         |        |      |        |
|  |              |              |      |        |         |        |         |         |        |      |        |
|  |              |              |      |        |         |        |         |         |        |      |        |
|  |              |              |      |        |         |        |         |         |        |      |        |
|  |              |              |      |        |         |        |         |         |        |      |        |
|  |              |              |      |        |         |        |         |         |        |      |        |
|  |              |              |      |        |         |        |         |         |        |      |        |
|  |              |              |      |        |         |        |         |         |        |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-土建

标段：北辰公园公厕3

第 8 页 共 53 页

| 项目编码                                   | 010501002001                 | 项目名称   | 带形基础 | 计量单位   | m3      | 工程量    | 32.68  |         |         |     |        |
|--|------------------------------|--------|------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                              |        |      |        |         |        |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                       | 定额单位   | 数量   | 单价     |         |        |        | 合价      |         |     |        |
|  |                              |        |      | 人工费    | 材料费     | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 5-3 H80210<br>557 802105<br>59         | 现浇混凝土 带形基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】 | 10m3   | 0.1  | 414.63 | 3871.74 |        | 188.55 | 41.46   | 387.17  |     | 18.85  |
| 人工单价                                   |                              | 小计     |      |        |         |        |        | 41.46   | 387.17  |     | 18.85  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                              | 未计价材料费 |      |        |         |        |        |         |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |                              |        |      |        |         | 447.48 |        |         |         |     |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号                 |        |      | 单位     | 数量      | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|  | 预拌混凝土 C25                    |        |      | m3     | 1.01    | 382.56 | 386.39 |         |         |     |        |
|  | 其他材料费                        |        |      |        |         | -      | 0.79   | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计                        |        |      |        |         | -      | 387.18 | -       |         |     |        |
|  |                              |        |      |        |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                              |        |      |        |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                              |        |      |        |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                              |        |      |        |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                              |        |      |        |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                              |        |      |        |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                              |        |      |        |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                              |        |      |        |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                              |        |      |        |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                              |        |      |        |         |        |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-土建

标段：北辰公园公厕3

第 9 页 共 53 页

| 项目编码                                   | 010502002001                | 项目名称   | 构造柱 | 计量单位    | m3      | 工程量    | 15.29  |             |             |     |        |
|--|-----------------------------|--------|-----|---------|---------|--------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                             |        |     |         |         |        |        |             |             |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                      | 定额单位   | 数量  | 单价      |         |        |        | 合价          |             |     |        |
|  |                             |        |     | 人工费     | 材料费     | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费         | 材料费         | 机械费 | 管理费和利润 |
| 5-12 H8021<br>0557 80210<br>559        | 现浇混凝土 构造柱 换为【<br>预拌混凝土 C25】 | 10m3   | 0.1 | 1465.05 | 3867.36 |        | 665.41 | 146.51      | 386.74      |     | 66.54  |
| 人工单价                                   |                             | 小计     |     |         |         |        |        | 146.51      | 386.74      |     | 66.54  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                             | 未计价材料费 |     |         |         |        |        |             |             |     |        |
| 清单项目综合单价                               |                             |        |     |         |         | 599.78 |        |             |             |     |        |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号                |        |     | 单位      | 数量      | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |     |        |
|  | 预拌混凝土 C25                   |        |     | m3      | 0.9797  | 382.56 | 374.79 |             |             |     |        |
|  | 其他材料费                       |        |     |         |         | -      | 11.94  | -           |             |     |        |
|  | 材料费小计                       |        |     |         |         | -      | 386.74 | -           |             |     |        |
|  |                             |        |     |         |         |        |        |             |             |     |        |
|  |                             |        |     |         |         |        |        |             |             |     |        |
|  |                             |        |     |         |         |        |        |             |             |     |        |
|  |                             |        |     |         |         |        |        |             |             |     |        |
|  |                             |        |     |         |         |        |        |             |             |     |        |
|  |                             |        |     |         |         |        |        |             |             |     |        |
|  |                             |        |     |         |         |        |        |             |             |     |        |
|  |                             |        |     |         |         |        |        |             |             |     |        |
|  |                             |        |     |         |         |        |        |             |             |     |        |
|  |                             |        |     |         |         |        |        |             |             |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-土建

标段：北辰公园公厕3

第 10 页 共 53 页

| 项目编码                                   | 010503002001                | 项目名称   | 矩形梁 | 计量单位   | m3      | 工程量    | 5.04   |             |             |     |        |
|--|-----------------------------|--------|-----|--------|---------|--------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                             |        |     |        |         |        |        |             |             |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                      | 定额单位   | 数量  | 单价     |         |        |        | 合价          |             |     |        |
|  |                             |        |     | 人工费    | 材料费     | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费         | 材料费         | 机械费 | 管理费和利润 |
| 5-17 H8021<br>0557 80210<br>559        | 现浇混凝土 矩形梁 换为【<br>预拌混凝土 C25】 | 10m3   | 0.1 | 366.17 | 3907.07 |        | 166.49 | 36.62       | 390.71      |     | 16.65  |
| 人工单价                                   |                             | 小计     |     |        |         |        |        | 36.62       | 390.71      |     | 16.65  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                             | 未计价材料费 |     |        |         |        |        |             |             |     |        |
| 清单项目综合单价                               |                             |        |     |        |         | 443.98 |        |             |             |     |        |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号                |        |     | 单位     | 数量      | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |     |        |
|  | 预拌混凝土 C25                   |        |     | m3     | 1.01    | 382.56 | 386.39 |             |             |     |        |
|  | 其他材料费                       |        |     |        |         | -      | 4.32   | -           |             |     |        |
|  | 材料费小计                       |        |     |        |         | -      | 390.71 | -           |             |     |        |
|  |                             |        |     |        |         |        |        |             |             |     |        |
|  |                             |        |     |        |         |        |        |             |             |     |        |
|  |                             |        |     |        |         |        |        |             |             |     |        |
|  |                             |        |     |        |         |        |        |             |             |     |        |
|  |                             |        |     |        |         |        |        |             |             |     |        |
|  |                             |        |     |        |         |        |        |             |             |     |        |
|  |                             |        |     |        |         |        |        |             |             |     |        |
|  |                             |        |     |        |         |        |        |             |             |     |        |
|  |                             |        |     |        |         |        |        |             |             |     |        |
|  |                             |        |     |        |         |        |        |             |             |     |        |
|  |                             |        |     |        |         |        |        |             |             |     |        |
|  |                             |        |     |        |         |        |        |             |             |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-土建

标段：北辰公园公厕3

第 11 页 共 53 页

| 项目编码                                   | 010503004001           | 项目名称   | 圈梁  | 计量单位    | m3      | 工程量    | 11.98  |         |         |     |        |
|--|------------------------|--------|-----|---------|---------|--------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                        |        |     |         |         |        |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                 | 定额单位   | 数量  | 单价      |         |        |        | 合价      |         |     |        |
|  |                        |        |     | 人工费     | 材料费     | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 5-19 H8021<br>0557 80210<br>559        | 现浇混凝土 圈梁 换为【预拌混凝土 C25】 | 10m3   | 0.1 | 1072.63 | 3919.96 |        | 487.35 | 107.26  | 392     |     | 48.74  |
| 人工单价                                   |                        | 小计     |     |         |         |        |        | 107.26  | 392     |     | 48.74  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                        | 未计价材料费 |     |         |         |        |        |         |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |                        |        |     |         |         | 548    |        |         |         |     |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号           |        |     | 单位      | 数量      | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|  | 预拌混凝土 C25              |        |     | m3      | 1.01    | 382.56 | 386.39 |         |         |     |        |
|  | 其他材料费                  |        |     |         |         | -      | 5.61   | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计                  |        |     |         |         | -      | 392    | -       |         |     |        |
|  |                        |        |     |         |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                        |        |     |         |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                        |        |     |         |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                        |        |     |         |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                        |        |     |         |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                        |        |     |         |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                        |        |     |         |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                        |        |     |         |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                        |        |     |         |         |        |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-土建

标段：北辰公园公厕3

第 12 页 共 53 页

| 项目编码                                   | 010503005001           | 项目名称   | 过梁  | 计量单位    | m3      | 工程量    | 1.55   |         |         |     |        |
|--|------------------------|--------|-----|---------|---------|--------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                        |        |     |         |         |        |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                 | 定额单位   | 数量  | 单价      |         |        |        | 合价      |         |     |        |
|  |                        |        |     | 人工费     | 材料费     | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 5-20 H8021<br>0557 80210<br>559        | 现浇混凝土 过梁 换为【预拌混凝土 C25】 | 10m3   | 0.1 | 1233.78 | 3982.46 |        | 560.67 | 123.38  | 398.25  |     | 56.07  |
| 人工单价                                   |                        | 小计     |     |         |         |        |        | 123.38  | 398.25  |     | 56.07  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                        | 未计价材料费 |     |         |         |        |        |         |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |                        |        |     |         |         | 577.7  |        |         |         |     |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号           |        |     | 单位      | 数量      | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|  | 预拌混凝土 C25              |        |     | m3      | 1.01    | 382.56 | 386.39 |         |         |     |        |
|  | 其他材料费                  |        |     |         |         | -      | 11.86  | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计                  |        |     |         |         | -      | 398.25 | -       |         |     |        |
|  |                        |        |     |         |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                        |        |     |         |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                        |        |     |         |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                        |        |     |         |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                        |        |     |         |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                        |        |     |         |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                        |        |     |         |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                        |        |     |         |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                        |        |     |         |         |        |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-土建

标段：北辰公园公厕3

第 13 页 共 53 页

| 项目编码                                   | 010505003001           | 项目名称   | 平板  | 计量单位   | m3     | 工程量    | 23.92  |         |         |      |        |
|--|------------------------|--------|-----|--------|--------|--------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                        |        |     |        |        |        |        |         |         |      |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                 | 定额单位   | 数量  | 单价     |        |        |        | 合价      |         |      |        |
|  |                        |        |     | 人工费    | 材料费    | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 5-32 H8021<br>0557 80210<br>559        | 现浇混凝土 平板 换为【预拌混凝土 C25】 | 10m3   | 0.1 | 426.32 | 3959.3 | 3.42   | 193.5  | 42.63   | 395.93  | 0.34 | 19.35  |
| 人工单价                                   |                        | 小计     |     |        |        |        |        | 42.63   | 395.93  | 0.34 | 19.35  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                        | 未计价材料费 |     |        |        |        |        |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                               |                        |        |     |        |        |        |        | 458.25  |         |      |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号           |        |     | 单位     | 数量     | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|  | 预拌混凝土 C25              |        |     | m3     | 1.01   | 382.56 | 386.39 |         |         |      |        |
|  | 其他材料费                  |        |     |        |        | -      | 9.54   | -       |         |      |        |
|  | 材料费小计                  |        |     |        |        | -      | 395.94 | -       |         |      |        |
|  |                        |        |     |        |        |        |        |         |         |      |        |
|  |                        |        |     |        |        |        |        |         |         |      |        |
|  |                        |        |     |        |        |        |        |         |         |      |        |
|  |                        |        |     |        |        |        |        |         |         |      |        |
|  |                        |        |     |        |        |        |        |         |         |      |        |
|  |                        |        |     |        |        |        |        |         |         |      |        |
|  |                        |        |     |        |        |        |        |         |         |      |        |
|  |                        |        |     |        |        |        |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-土建

标段：北辰公园公厕3

第 14 页 共 53 页

| 项目编码                                   | 010507001001 | 项目名称           | 散水    | 计量单位   | m2      | 工程量    | 50.6   |         |         |      |        |
|--|--------------|----------------|-------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |              |                |       |        |         |        |        |         |         |      |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称       | 定额单位           | 数量    | 单价     |         |        |        | 合价      |         |      |        |
|  |              |                |       | 人工费    | 材料费     | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 5-49                                   | 现浇混凝土 散水     | 10m2<br>水平投影面积 | 0.1   | 159.41 | 332.5   | 2.44   | 72.22  | 15.94   | 33.25   | 0.24 | 7.22   |
| 4-72                                   | 垫层 灰土        | 10m3           | 0.015 | 640.66 | 1286.22 | 11.73  | 214.98 | 9.61    | 19.29   | 0.18 | 3.22   |
| 1-129                                  | 原土夯实二遍 机械    | 100m2          | 0.01  | 53.26  |         | 19.06  | 11.47  | 0.53    |         | 0.19 | 0.11   |
| 人工单价                                   |              | 小计             |       |        |         |        |        | 26.08   | 52.54   | 0.61 | 10.55  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |              | 未计价材料费         |       |        |         |        |        |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                               |              |                |       |        |         | 89.79  |        |         |         |      |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号 |                |       | 单位     | 数量      | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|  | 生石灰          |                |       | t      | 0.0372  | 516.63 | 19.21  |         |         |      |        |
|  | 其他材料费        |                |       |        |         | -      | 33.34  | -       |         |      |        |
|  | 材料费小计        |                |       |        |         | -      | 52.54  | -       |         |      |        |
|  |              |                |       |        |         |        |        |         |         |      |        |
|  |              |                |       |        |         |        |        |         |         |      |        |
|  |              |                |       |        |         |        |        |         |         |      |        |
|  |              |                |       |        |         |        |        |         |         |      |        |
|  |              |                |       |        |         |        |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-土建

标段：北辰公园公厕3

第 15 页 共 53 页

| 项目编码                                   | 010507001002 | 项目名称           | 坡道   | 计量单位   | m2      | 工程量    | 8.47   |         |         |      |        |
|--|--------------|----------------|------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |              |                |      |        |         |        |        |         |         |      |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称       | 定额单位           | 数量   | 单价     |         |        |        | 合价      |         |      |        |
|  |              |                |      | 人工费    | 材料费     | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 5-49                                   | 现浇混凝土 散水     | 10m2<br>水平投影面积 | 0.1  | 159.41 | 332.5   | 2.44   | 72.22  | 15.94   | 33.25   | 0.24 | 7.22   |
| 4-72                                   | 垫层 灰土        | 10m3           | 0.03 | 640.66 | 1286.22 | 11.73  | 214.98 | 19.22   | 38.59   | 0.35 | 6.45   |
| 1-129                                  | 原土夯实二遍 机械    | 100m2          | 0.01 | 53.26  |         | 19.06  | 11.47  | 0.53    |         | 0.19 | 0.11   |
| 人工单价                                   |              | 小计             |      |        |         |        |        | 35.69   | 71.84   | 0.78 | 13.78  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |              | 未计价材料费         |      |        |         |        |        |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                               |              |                |      |        |         | 122.1  |        |         |         |      |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号 |                |      | 单位     | 数量      | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|  | 生石灰          |                |      | t      | 0.0744  | 516.63 | 38.42  |         |         |      |        |
|  | 其他材料费        |                |      |        |         | -      | 33.42  | -       |         |      |        |
|  | 材料费小计        |                |      |        |         | -      | 71.83  | -       |         |      |        |
|  |              |                |      |        |         |        |        |         |         |      |        |
|  |              |                |      |        |         |        |        |         |         |      |        |
|  |              |                |      |        |         |        |        |         |         |      |        |
|  |              |                |      |        |         |        |        |         |         |      |        |
|  |              |                |      |        |         |        |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-土建

标段：北辰公园公厕3

第 16 页 共 53 页

| 项目编码                                   | 010507004001 | 项目名称           | 台阶   | 计量单位    | m2       | 工程量    | 3.99    |         |         |      |        |
|--|--------------|----------------|------|---------|----------|--------|---------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |              |                |      |         |          |        |         |         |         |      |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称       | 定额单位           | 数量   | 单价      |          |        |         | 合价      |         |      |        |
|  |              |                |      | 人工费     | 材料费      | 机械费    | 管理费和利润  | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 4-72                                   | 垫层 灰土        | 10m3           | 0.03 | 640.66  | 1286.22  | 11.73  | 214.98  | 19.22   | 38.59   | 0.35 | 6.45   |
| 5-50                                   | 现浇混凝土 台阶     | 10m2<br>水平投影面积 | 0.1  | 174.42  | 473.87   |        | 79.39   | 17.44   | 47.39   |      | 7.94   |
| 11-81                                  | 台阶装饰 石材      | 100m2          | 0.01 | 5339.82 | 13022.98 | 113.36 | 1285.02 | 53.4    | 130.23  | 1.13 | 12.85  |
| 1-129                                  | 原土夯实二遍 机械    | 100m2          | 0.01 | 53.26   |          | 19.06  | 11.47   | 0.53    |         | 0.19 | 0.11   |
| 人工单价                                   |              | 小计             |      |         |          |        |         | 90.59   | 216.21  | 1.67 | 27.35  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |              | 未计价材料费         |      |         |          |        |         |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                               |              |                |      |         |          | 335.81 |         |         |         |      |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号 |                |      | 单位      | 数量       | 单价(元)  | 合价(元)   | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|  | 生石灰          |                |      | t       | 0.0744   | 516.63 | 38.42   |         |         |      |        |
|  | 其他材料费        |                |      |         |          | -      | 177.79  | -       |         |      |        |
|  | 材料费小计        |                |      |         |          | -      | 216.22  | -       |         |      |        |
|  |              |                |      |         |          |        |         |         |         |      |        |
|  |              |                |      |         |          |        |         |         |         |      |        |
|  |              |                |      |         |          |        |         |         |         |      |        |
|  |              |                |      |         |          |        |         |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-土建

标段：北辰公园公厕3

第 17 页 共 53 页

| 项目编码                                   | 010515001001         | 项目名称   | 现浇构件钢筋 |         | 计量单位    | t       | 工程量     | 0.268   |         |       |        |
|--|----------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                      |        |        |         |         |         |         |         |         |       |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称               | 定额单位   | 数量     | 单价      |         |         |         | 合价      |         |       |        |
|  |                      |        |        | 人工费     | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润  | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费和利润 |
| 5-116                                  | 箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm | t      | 1      | 1945.55 | 3998.96 | 51.82   | 883.73  | 1945.55 | 3998.96 | 51.82 | 883.73 |
| 人工单价                                   |                      | 小计     |        |         |         | 1945.55 | 3998.96 | 51.82   | 883.73  |       |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                      | 未计价材料费 |        |         |         |         |         |         |         |       |        |
| 清单项目综合单价                               |                      |        |        |         |         | 6880.08 |         |         |         |       |        |
| 材料费<br>明<br>细                          | 主要材料名称、规格、型号         |        |        | 单位      | 数量      | 单价(元)   | 合价(元)   | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |       |        |
|  | 其他材料费                |        |        |         |         | -       | 3998.96 | -       |         |       |        |
|  | 材料费小计                |        |        |         |         | -       | 3998.96 | -       |         |       |        |
|  |                      |        |        |         |         |         |         |         |         |       |        |
|  |                      |        |        |         |         |         |         |         |         |       |        |
|  |                      |        |        |         |         |         |         |         |         |       |        |
|  |                      |        |        |         |         |         |         |         |         |       |        |
|  |                      |        |        |         |         |         |         |         |         |       |        |
|  |                      |        |        |         |         |         |         |         |         |       |        |
|  |                      |        |        |         |         |         |         |         |         |       |        |
|  |                      |        |        |         |         |         |         |         |         |       |        |
|  |                      |        |        |         |         |         |         |         |         |       |        |
|  |                      |        |        |         |         |         |         |         |         |       |        |
|  |                      |        |        |         |         |         |         |         |         |       |        |
|  |                      |        |        |         |         |         |         |         |         |       |        |
|  |                      |        |        |         |         |         |         |         |         |       |        |
|  |                      |        |        |         |         |         |         |         |         |       |        |
|  |                      |        |        |         |         |         |         |         |         |       |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-土建

标段：北辰公园公厕3

第 18 页 共 53 页

| 项目编码                                   | 010515001012                | 项目名称   | 现浇构件钢筋 | 计量单位   | t       | 工程量     | 0.372   |             |             |       |        |  |
|--|-----------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|-------------|-------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细                             |                             |        |        |        |         |         |         |             |             |       |        |  |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                      | 定额单位   | 数量     | 单价     |         |         |         | 合价          |             |       |        |  |
|  |                             |        |        | 人工费    | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润  | 人工费         | 材料费         | 机械费   | 管理费和利润 |  |
| 5-118                                  | 箍筋 带肋钢筋HRB400以内<br>直径 ≤10mm | t      | 1      | 1836.2 | 3892.88 | 54.39   | 834.11  | 1836.2      | 3892.88     | 54.39 | 834.11 |  |
| 人工单价                                   |                             | 小计     |        |        |         | 1836.2  | 3892.88 | 54.39       | 834.11      |       |        |  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                             | 未计价材料费 |        |        |         |         |         |             |             |       |        |  |
| 清单项目综合单价                               |                             |        |        |        |         | 6617.59 |         |             |             |       |        |  |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号                |        |        | 单位     | 数量      | 单价(元)   | 合价(元)   | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |       |        |  |
|  | 钢筋 HRB400以内 φ10以内           |        |        | kg     | 1020    | 3.758   | 3833.16 |             |             |       |        |  |
|  | 其他材料费                       |        |        |        |         | -       | 59.72   | -           |             |       |        |  |
|  | 材料费小计                       |        |        |        |         | -       | 3892.88 | -           |             |       |        |  |
|  |                             |        |        |        |         |         |         |             |             |       |        |  |
|  |                             |        |        |        |         |         |         |             |             |       |        |  |
|  |                             |        |        |        |         |         |         |             |             |       |        |  |
|  |                             |        |        |        |         |         |         |             |             |       |        |  |
|  |                             |        |        |        |         |         |         |             |             |       |        |  |
|  |                             |        |        |        |         |         |         |             |             |       |        |  |
|  |                             |        |        |        |         |         |         |             |             |       |        |  |
|  |                             |        |        |        |         |         |         |             |             |       |        |  |
|  |                             |        |        |        |         |         |         |             |             |       |        |  |
|  |                             |        |        |        |         |         |         |             |             |       |        |  |
|  |                             |        |        |        |         |         |         |             |             |       |        |  |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-土建

标段：北辰公园公厕3

第 19 页 共 53 页

| 项目编码                                   | 010515001011                 | 项目名称   | 现浇构件钢筋 | 计量单位    | t       | 工程量     | 0.099      |             |             |       |            |  |
|--|------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|------------|-------------|-------------|-------|------------|--|
| 清单综合单价组成明细                             |                              |        |        |         |         |         |            |             |             |       |            |  |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                       | 定额单位   | 数量     | 单价      |         |         |            | 合价          |             |       |            |  |
|  |                              |        |        | 人工费     | 材料费     | 机械费     | 管理费<br>和利润 | 人工费         | 材料费         | 机械费   | 管理费<br>和利润 |  |
| 5-89                                   | 现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300<br>直径 ≤10mm | t      | 1      | 1110.24 | 3992.25 | 22.24   | 504.44     | 1110.24     | 3992.25     | 22.24 | 504.44     |  |
| 人工单价                                   |                              | 小计     |        |         |         | 1110.24 | 3992.25    | 22.24       | 504.44      |       |            |  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                              | 未计价材料费 |        |         |         |         |            |             |             |       |            |  |
| 清单项目综合单价                               |                              |        |        |         |         |         | 5629.08    |             |             |       |            |  |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号                 |        |        | 单位      | 数量      | 单价(元)   | 合价(元)      | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |       |            |  |
|  | 其他材料费                        |        |        |         |         | -       | 3992.25    | -           |             |       |            |  |
|  | 材料费小计                        |        |        |         |         | -       | 3992.25    | -           |             |       |            |  |
|  |                              |        |        |         |         |         |            |             |             |       |            |  |
|  |                              |        |        |         |         |         |            |             |             |       |            |  |
|  |                              |        |        |         |         |         |            |             |             |       |            |  |
|  |                              |        |        |         |         |         |            |             |             |       |            |  |
|  |                              |        |        |         |         |         |            |             |             |       |            |  |
|  |                              |        |        |         |         |         |            |             |             |       |            |  |
|  |                              |        |        |         |         |         |            |             |             |       |            |  |
|  |                              |        |        |         |         |         |            |             |             |       |            |  |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-土建

标段：北辰公园公厕3

第 20 页 共 53 页

| 项目编码                               | 010515001009                    | 项目名称   | 现浇构件钢筋 | 计量单位   | t       | 工程量     | 3.337   |         |         |      |        |  |
|------------------------------------|---------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细                         |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |      |        |  |
| 定额编号                               | 定额项目名称                          | 定额单位   | 数量     | 单价     |         |         |         | 合价      |         |      |        |  |
|                                    |                                 |        |        | 人工费    | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润  | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |  |
| 5-93                               | 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤10mm | t      | 1      | 923.01 | 3866.72 | 22.3    | 419.53  | 923.01  | 3866.72 | 22.3 | 419.53 |  |
| 人工单价                               |                                 | 小计     |        |        |         | 923.01  | 3866.72 | 22.3    | 419.53  |      |        |  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |                                 | 未计价材料费 |        |        |         |         |         |         |         |      |        |  |
| 清单项目综合单价                           |                                 |        |        |        |         | 5231.56 |         |         |         |      |        |  |
| 材料费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号                    |        |        | 单位     | 数量      | 单价(元)   | 合价(元)   | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |  |
|                                    | 钢筋 HRB400以内 φ10以内               |        |        | kg     | 1020    | 3.758   | 3833.16 |         |         |      |        |  |
|                                    | 其他材料费                           |        |        |        |         | -       | 33.56   | -       |         |      |        |  |
|                                    | 材料费小计                           |        |        |        |         | -       | 3866.72 | -       |         |      |        |  |
|                                    |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |      |        |  |
|                                    |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |      |        |  |
|                                    |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |      |        |  |
|                                    |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |      |        |  |
|                                    |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |      |        |  |
|                                    |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |      |        |  |
|                                    |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |      |        |  |
|                                    |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |      |        |  |
|                                    |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |      |        |  |
|                                    |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |      |        |  |
|                                    |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |      |        |  |
|                                    |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |      |        |  |
|                                    |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |      |        |  |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-土建

标段：北辰公园公厕3

第 21 页 共 53 页

| 项目编码                                   | 010515001004                    | 项目名称   | 现浇构件钢筋 | 计量单位   | t       | 工程量     | 2.788   |         |         |       |        |  |
|--|---------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细                             |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |       |        |  |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                          | 定额单位   | 数量     | 单价     |         |         |         | 合价      |         |       |        |  |
|  |                                 |        |        | 人工费    | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润  | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费和利润 |  |
| 5-94                                   | 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤18mm | t      | 1      | 794.92 | 3910.78 | 66.05   | 361.11  | 794.92  | 3910.78 | 66.05 | 361.11 |  |
| 人工单价                                   |                                 | 小计     |        |        |         | 794.92  | 3910.78 | 66.05   | 361.11  |       |        |  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                                 | 未计价材料费 |        |        |         |         |         |         |         |       |        |  |
| 清单项目综合单价                               |                                 |        |        |        |         | 5132.86 |         |         |         |       |        |  |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号                    |        |        | 单位     | 数量      | 单价(元)   | 合价(元)   | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |       |        |  |
|  | 钢筋 HRB400以内 φ12~φ18             |        |        | kg     | 1025    | 3.719   | 3811.98 |         |         |       |        |  |
|  | 其他材料费                           |        |        |        |         | -       | 98.8    | -       |         |       |        |  |
|  | 材料费小计                           |        |        |        |         | -       | 3910.78 | -       |         |       |        |  |
|  |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |       |        |  |
|  |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |       |        |  |
|  |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |       |        |  |
|  |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |       |        |  |
|  |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |       |        |  |
|  |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |       |        |  |
|  |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |       |        |  |
|  |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |       |        |  |
|  |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |       |        |  |
|  |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |       |        |  |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-土建

标段：北辰公园公厕3

第 22 页 共 53 页

| 项目编码                                   | 010515001015 | 项目名称   | 现浇构件钢筋 |         | 计量单位    | t       | 工程量     | 0.404   |         |         |         |
|--|--------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 清单综合单价组成明细                             |              |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 定额编号                                   | 定额项目名称       | 定额单位   | 数量     | 单价      |         |         |         | 合价      |         |         |         |
|  |              |        |        | 人工费     | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润  | 人工费     | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润  |
| 5-125                                  | 砌体内加固钢筋      | t      | 1      | 2740.35 | 3995.52 | 54.25   | 1244.83 | 2740.35 | 3995.52 | 54.25   | 1244.83 |
| 人工单价                                   |              | 小计     |        |         |         | 2740.35 | 3995.52 | 54.25   | 1244.83 |         |         |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |              | 未计价材料费 |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 清单项目综合单价                               |              |        |        |         |         | 8034.95 |         |         |         |         |         |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号 |        |        |         | 单位      | 数量      | 单价(元)   | 合价(元)   | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |         |
|  | 其他材料费        |        |        |         |         |         | -       | 3995.52 | -       |         |         |
|  | 材料费小计        |        |        |         |         |         | -       | 3995.52 | -       |         |         |
|  |              |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|  |              |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|  |              |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|  |              |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|  |              |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|  |              |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|  |              |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|  |              |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|  |              |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|  |              |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|  |              |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|  |              |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|  |              |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|  |              |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|  |              |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-土建

标段：北辰公园公厕3

第 23 页 共 53 页

| 项目编号                                   | 010801001003 | 项目名称   | 木质门  |         | 计量单位     | m2    | 工程量    | 8.4     |         |     |        |      |
|--|--------------|--------|------|---------|----------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|------|
| 清单综合单价组成明细                             |              |        |      |         |          |       |        |         |         |     |        |      |
| 定额编号                                   | 定额项目名称       | 定额单位   | 数量   | 单价      |          |       |        | 合价      |         |     |        |      |
|  |              |        |      | 人工费     | 材料费      | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |      |
| 8-1                                    | 成品木门扇安装      | 100m2  | 0.01 | 1423.66 | 18919.35 |       | 385.21 | 14.24   | 189.19  |     |        | 3.85 |
| 人工单价                                   |              | 小计     |      |         |          |       |        | 14.24   | 189.19  |     |        | 3.85 |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |              | 未计价材料费 |      |         |          |       |        |         |         |     |        |      |
| 清单项目综合单价                               |              |        |      |         |          |       |        | 207.28  |         |     |        |      |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号 |        |      | 单位      | 数量       | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |      |
|  | 其他材料费        |        |      |         |          | -     | 189.13 | -       |         |     |        |      |
|  | 材料费小计        |        |      |         |          | -     | 189.13 | -       |         |     |        |      |
|  |              |        |      |         |          |       |        |         |         |     |        |      |
|  |              |        |      |         |          |       |        |         |         |     |        |      |
|  |              |        |      |         |          |       |        |         |         |     |        |      |
|  |              |        |      |         |          |       |        |         |         |     |        |      |
|  |              |        |      |         |          |       |        |         |         |     |        |      |
|  |              |        |      |         |          |       |        |         |         |     |        |      |
|  |              |        |      |         |          |       |        |         |         |     |        |      |
|  |              |        |      |         |          |       |        |         |         |     |        |      |
|  |              |        |      |         |          |       |        |         |         |     |        |      |
|  |              |        |      |         |          |       |        |         |         |     |        |      |
|  |              |        |      |         |          |       |        |         |         |     |        |      |
|  |              |        |      |         |          |       |        |         |         |     |        |      |
|  |              |        |      |         |          |       |        |         |         |     |        |      |
|  |              |        |      |         |          |       |        |         |         |     |        |      |
|  |              |        |      |         |          |       |        |         |         |     |        |      |
|  |              |        |      |         |          |       |        |         |         |     |        |      |
|  |              |        |      |         |          |       |        |         |         |     |        |      |
|  |              |        |      |         |          |       |        |         |         |     |        |      |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-土建

标段：北辰公园公厕3

第 24 页 共 53 页

| 项目编码                                   | 010807001002  | 项目名称              | 金属（塑钢、断桥）窗 | 计量单位    | m <sup>2</sup> | 工程量   | 7.56   |         |         |      |        |
|--|---------------|-------------------|------------|---------|----------------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |               |                   |            |         |                |       |        |         |         |      |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称        | 定额单位              | 数量         | 单价      |                |       |        | 合价      |         |      |        |
|  |               |                   |            | 人工费     | 材料费            | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 8-75                                   | 塑钢成品窗安装 内平开下悬 | 100m <sup>2</sup> | 0.01       | 2775.66 | 39680.17       |       | 751.07 | 27.76   | 396.8   |      | 7.51   |
| 人工单价                                   |               | 小计                |            |         |                |       | 27.76  | 396.8   |         | 7.51 |        |
| 高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；<br>一般技工134元/工日 |               | 未计价材料费            |            |         |                |       |        |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                               |               |                   |            |         |                |       |        | 432.07  |         |      |        |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号  |                   |            | 单位      | 数量             | 单价（元） | 合价（元）  | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |      |        |
|  | 硅酮耐候密封胶       |                   |            | kg      | 1.0224         | 41.53 | 42.46  |         |         |      |        |
|  | 其他材料费         |                   |            |         |                | -     | 354.34 | -       |         |      |        |
|  | 材料费小计         |                   |            |         |                | -     | 396.8  | -       |         |      |        |
|  |               |                   |            |         |                |       |        |         |         |      |        |
|  |               |                   |            |         |                |       |        |         |         |      |        |
|  |               |                   |            |         |                |       |        |         |         |      |        |
|  |               |                   |            |         |                |       |        |         |         |      |        |
|  |               |                   |            |         |                |       |        |         |         |      |        |
|  |               |                   |            |         |                |       |        |         |         |      |        |
|  |               |                   |            |         |                |       |        |         |         |      |        |
|  |               |                   |            |         |                |       |        |         |         |      |        |
|  |               |                   |            |         |                |       |        |         |         |      |        |
|  |               |                   |            |         |                |       |        |         |         |      |        |
|  |               |                   |            |         |                |       |        |         |         |      |        |
|  |               |                   |            |         |                |       |        |         |         |      |        |
|  |               |                   |            |         |                |       |        |         |         |      |        |
|  |               |                   |            |         |                |       |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-土建

标段：北辰公园公厕3

第 25 页 共 53 页

| 项目编码                                   | 010807001003                | 项目名称   | 金属（塑钢、断桥）窗 |         |         |        | 计量单位   | m2      | 工程量     | 20.52 |        |
|--|-----------------------------|--------|------------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|-------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                             |        |            |         |         |        |        |         |         |       |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                      | 定额单位   | 数量         | 单价      |         |        |        | 合价      |         |       |        |
|  |                             |        |            | 人工费     | 材料费     | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费和利润 |
| 8-73                                   | 塑钢成品窗安装 推拉                  | 100m2  | 0.01       | 1804.86 | 37208.2 |        | 488.34 | 18.05   | 372.08  |       | 4.88   |
| 人工单价                                   |                             | 小计     |            |         |         |        |        | 18.05   | 372.08  |       | 4.88   |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                             | 未计价材料费 |            |         |         |        |        |         |         |       |        |
| 清单项目综合单价                               |                             |        |            |         |         |        |        | 395.01  |         |       |        |
| 材料费<br>明<br>细                          | 主要材料名称、规格、型号                |        |            | 单位      | 数量      | 单价（元）  | 合价（元）  | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |       |        |
|  | 塑钢推拉窗80系列 5透明+9A空气+5透明玻璃 带纱 |        |            | m2      | 0.9453  | 307.29 | 290.48 |         |         |       |        |
|  | 硅酮耐候密封胶                     |        |            | kg      | 0.9872  | 41.53  | 41     |         |         |       |        |
|  | 其他材料费                       |        |            |         |         | -      | 40.6   | -       |         |       |        |
|  | 材料费小计                       |        |            |         |         | -      | 372.07 | -       |         |       |        |
|  |                             |        |            |         |         |        |        |         |         |       |        |
|  |                             |        |            |         |         |        |        |         |         |       |        |
|  |                             |        |            |         |         |        |        |         |         |       |        |
|  |                             |        |            |         |         |        |        |         |         |       |        |
|  |                             |        |            |         |         |        |        |         |         |       |        |
|  |                             |        |            |         |         |        |        |         |         |       |        |
|  |                             |        |            |         |         |        |        |         |         |       |        |
|  |                             |        |            |         |         |        |        |         |         |       |        |
|  |                             |        |            |         |         |        |        |         |         |       |        |
|  |                             |        |            |         |         |        |        |         |         |       |        |
|  |                             |        |            |         |         |        |        |         |         |       |        |
|  |                             |        |            |         |         |        |        |         |         |       |        |
|  |                             |        |            |         |         |        |        |         |         |       |        |
|  |                             |        |            |         |         |        |        |         |         |       |        |
|  |                             |        |            |         |         |        |        |         |         |       |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-土建

标段：北辰公园公厕3

第 26 页 共 53 页

| 项目编码                                   | 010807001004           | 项目名称   | 金属（塑钢、断桥）窗 | 计量单位 | m2       | 工程量    | 8.6    |         |         |     |        |
|--|------------------------|--------|------------|------|----------|--------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                        |        |            |      |          |        |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                 | 定额单位   | 数量         | 单价   |          |        |        | 合价      |         |     |        |
|  |                        |        |            | 人工费  | 材料费      | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 8-68                                   | 铝合金 固定窗安装              | 100m2  | 0.01       | 2039 | 30891.87 |        | 551.73 | 20.39   | 308.92  |     | 5.52   |
| 人工单价                                   |                        | 小计     |            |      |          |        |        | 20.39   | 308.92  |     | 5.52   |
| 高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；<br>一般技工134元/工日 |                        | 未计价材料费 |            |      |          |        |        |         |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |                        |        |            |      |          |        |        | 334.83  |         |     |        |
| 材料费<br>明<br>细                          | 主要材料名称、规格、型号           |        |            | 单位   | 数量       | 单价（元）  | 合价（元）  | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |     |        |
|  | 硅酮耐候密封胶                |        |            | kg   | 1.509    | 41.53  | 62.67  |         |         |     |        |
|  | 塑钢固定窗 80系列 5+9+5中空钢化玻璃 |        |            | m2   | 0.9254   | 199.74 | 184.84 |         |         |     |        |
|  | 其他材料费                  |        |            |      |          | -      | 61.41  | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计                  |        |            |      |          | -      | 308.91 | -       |         |     |        |
|  |                        |        |            |      |          |        |        |         |         |     |        |
|  |                        |        |            |      |          |        |        |         |         |     |        |
|  |                        |        |            |      |          |        |        |         |         |     |        |
|  |                        |        |            |      |          |        |        |         |         |     |        |
|  |                        |        |            |      |          |        |        |         |         |     |        |
|  |                        |        |            |      |          |        |        |         |         |     |        |
|  |                        |        |            |      |          |        |        |         |         |     |        |
|  |                        |        |            |      |          |        |        |         |         |     |        |
|  |                        |        |            |      |          |        |        |         |         |     |        |
|  |                        |        |            |      |          |        |        |         |         |     |        |
|  |                        |        |            |      |          |        |        |         |         |     |        |
|  |                        |        |            |      |          |        |        |         |         |     |        |
|  |                        |        |            |      |          |        |        |         |         |     |        |
|  |                        |        |            |      |          |        |        |         |         |     |        |
|  |                        |        |            |      |          |        |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-土建

标段：北辰公园公厕3

第 27 页 共 53 页

| 项目编码                                   | 010802001001           | 项目名称   | 金属(塑钢)门 |      | 计量单位     | m2     | 工程量    | 14.45  |         |         |        |
|--|------------------------|--------|---------|------|----------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                        |        |         |      |          |        |        |        |         |         |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                 | 定额单位   | 数量      | 单价   |          |        |        | 合价     |         |         |        |
|  |                        |        |         | 人工费  | 材料费      | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费    | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润 |
| 8-68                                   | 铝合金 固定窗安装              | 100m2  | 0.01    | 2039 | 30891.87 |        | 551.73 | 20.39  | 308.92  |         | 5.52   |
| 人工单价                                   |                        | 小计     |         |      |          |        |        | 20.39  | 308.92  |         | 5.52   |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                        | 未计价材料费 |         |      |          |        |        |        |         |         |        |
| 清单项目综合单价                               |                        |        |         |      |          |        | 334.83 |        |         |         |        |
| 材料费<br>明<br>细                          | 主要材料名称、规格、型号           |        |         |      | 单位       | 数量     | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |        |
|  | 硅酮耐候密封胶                |        |         |      | kg       | 1.509  | 41.53  | 62.67  |         |         |        |
|  | 塑钢固定窗 80系列 5+9+5中空钢化玻璃 |        |         |      | m2       | 0.9254 | 199.74 | 184.84 |         |         |        |
|  | 其他材料费                  |        |         |      |          |        | -      | 61.41  | -       |         |        |
|  | 材料费小计                  |        |         |      |          |        | -      | 308.91 | -       |         |        |
|  |                        |        |         |      |          |        |        |        |         |         |        |
|  |                        |        |         |      |          |        |        |        |         |         |        |
|  |                        |        |         |      |          |        |        |        |         |         |        |
|  |                        |        |         |      |          |        |        |        |         |         |        |
|  |                        |        |         |      |          |        |        |        |         |         |        |
|  |                        |        |         |      |          |        |        |        |         |         |        |
|  |                        |        |         |      |          |        |        |        |         |         |        |
|  |                        |        |         |      |          |        |        |        |         |         |        |
|  |                        |        |         |      |          |        |        |        |         |         |        |
|  |                        |        |         |      |          |        |        |        |         |         |        |
|  |                        |        |         |      |          |        |        |        |         |         |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-土建

标段：北辰公园公厕3

第 28 页 共 53 页

| 项目编码                               | 010902002001                          | 项目名称   | 屋面刚性涂膜防水 | 计量单位    | m2      | 工程量    | 40.56  |         |         |      |        |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------|----------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |                                       |        |          |         |         |        |        |         |         |      |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称                                | 定额单位   | 数量       | 单价      |         |        |        | 合价      |         |      |        |
|                                    |                                       |        |          | 人工费     | 材料费     | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 9-93 H8001<br>0747 80010<br>122    | 刚性防水 防水砂浆 掺防水粉 20mm厚 换为【预拌水泥砂浆 1:2.5】 | 100m2  | 0.01     | 1039.86 | 1248.25 | 64.71  | 311.11 | 10.4    | 12.48   | 0.65 | 3.11   |
| 9-130                              | 种植屋面排水 土工布过滤层                         | 100m2  | 0.01     | 148.48  | 988.83  |        | 42.55  | 1.48    | 9.89    |      | 0.43   |
| 9-34                               | 卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面                  | 100m2  | 0.01     | 296.79  | 4328.02 |        | 85.45  | 2.97    | 43.28   |      | 0.85   |
| 11-7 H8001<br>0751 80010<br>122    | 水泥砂浆楼地面 填充材料上 20mm 换为【预拌水泥砂浆 1:2.5】   | 100m2  | 0.01     | 1697.82 | 875.84  | 97.73  | 418.01 | 16.98   | 8.76    | 0.98 | 4.18   |
| 10-11 + 10<br>-12 * -2             | 屋面 水泥炉渣 厚度100mm 实际厚度(mm):80           | 100m2  | 0.01     | 697.91  | 996.34  |        | 183.68 | 6.98    | 9.96    |      | 1.84   |
| 人工单价                               |                                       | 小计     |          |         |         |        |        | 38.81   | 84.37   | 1.63 | 10.41  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |                                       | 未计价材料费 |          |         |         |        |        |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                           |                                       |        |          |         |         | 135.21 |        |         |         |      |        |
| 材料费<br>明细                          | 主要材料名称、规格、型号                          |        |          | 单位      | 数量      | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|                                    | 其他材料费                                 |        |          |         |         | -      | 84.37  | -       |         |      |        |
|                                    | 材料费小计                                 |        |          |         |         | -      | 84.39  | -       |         |      |        |
|                                    |                                       |        |          |         |         |        |        |         |         |      |        |
|                                    |                                       |        |          |         |         |        |        |         |         |      |        |
|                                    |                                       |        |          |         |         |        |        |         |         |      |        |
|                                    |                                       |        |          |         |         |        |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-土建

标段：北辰公园公厕3

第 29 页 共 53 页

| 项目编码                               | 010901001002                   | 项目名称   | 瓦屋面    | 计量单位    | m2      | 工程量     | 5.26   |         |         |      |        |
|------------------------------------|--------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |                                |        |        |         |         |         |        |         |         |      |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称                         | 定额单位   | 数量     | 单价      |         |         |        | 合价      |         |      |        |
|                                    |                                |        |        | 人工费     | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 5-169                              | 铁件制作、安装                        | t      | 0.0002 | 1844.82 | 5056.2  | 447.14  | 837.97 | 0.35    | 0.96    | 0.09 | 0.16   |
| 11-4 + 11-5 * 5                    | 细石混凝土地面找平层 30mm<br>实际厚度(mm):35 | 100m2  | 0.01   | 1613.24 | 1317.62 |         | 383.18 | 16.13   | 13.18   |      | 3.83   |
| 5-124                              | 钢筋网片                           | t      | 0.0018 | 1323.63 | 3977.81 | 166.64  | 601.46 | 2.34    | 7.03    | 0.29 | 1.07   |
| 6-84                               | 金属结构安装 钢檩条                     | t      | 0.0093 | 211.17  | 4371.07 | 217.14  | 108.61 | 1.96    | 40.55   | 2.01 | 1.01   |
| 9-8 换                              | 块瓦屋面 瓷质波形瓦屋面板上或椽子挂瓦条上铺设        | 100m2  | 0.01   | 831.2   | 4739.4  | 77.65   | 253.57 | 8.31    | 47.39   | 0.78 | 2.54   |
| 人工单价                               |                                | 小计     |        |         |         |         |        | 29.09   | 109.11  | 3.17 | 8.61   |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |                                | 未计价材料费 |        |         |         |         |        |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                           |                                |        |        |         |         | 150     |        |         |         |      |        |
| 材料<br>费<br>明<br>细                  | 主要材料名称、规格、型号                   |        |        | 单位      | 数量      | 单价(元)   | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|                                    | 预拌地面砂浆(干拌) DS M15              |        |        | m3      | 0.0256  | 337.504 | 8.64   |         |         |      |        |
|                                    | 瓷质波形瓦 310mm*310mm              |        |        | 块       | 7.0123  | 5.46    | 38.29  |         |         |      |        |
|                                    | 其他材料费                          |        |        |         |         | -       | 62.15  | -       |         |      |        |
|                                    | 材料费小计                          |        |        |         |         | -       | 109.07 | -       |         |      |        |
|                                    |                                |        |        |         |         |         |        |         |         |      |        |
|                                    |                                |        |        |         |         |         |        |         |         |      |        |
|                                    |                                |        |        |         |         |         |        |         |         |      |        |
|                                    |                                |        |        |         |         |         |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-土建

标段：北辰公园公厕3

第 30 页 共 53 页

| 项目编码                               | 010901001003                         | 项目名称   | 瓦屋面  | 计量单位    | m2      | 工程量     | 176.56 |         |         |      |        |
|------------------------------------|--------------------------------------|--------|------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |                                      |        |      |         |         |         |        |         |         |      |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称                               | 定额单位   | 数量   | 单价      |         |         |        | 合价      |         |      |        |
|                                    |                                      |        |      | 人工费     | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 11-1 H8001<br>0751 80010<br>117    | 平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 换为【预拌水泥砂浆 1:2】 | 100m2  | 0.01 | 1059.08 | 693.72  | 78.19   | 263.41 | 10.59   | 6.94    | 0.78 | 2.63   |
| 9-8 换                              | 块瓦屋面 瓷质波形瓦屋面板上或椽子挂瓦条上铺设              | 100m2  | 0.01 | 831.2   | 6592.23 | 77.65   | 253.57 | 8.31    | 65.92   | 0.78 | 2.54   |
| 人工单价                               |                                      | 小计     |      |         |         | 18.9    | 72.86  | 1.56    | 5.17    |      |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |                                      | 未计价材料费 |      |         |         |         |        |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                           |                                      |        |      |         |         | 98.49   |        |         |         |      |        |
| 材料费<br>明细                          | 主要材料名称、规格、型号                         |        |      | 单位      | 数量      | 单价(元)   | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|                                    | 预拌地面砂浆(干拌) DS M15                    |        |      | m3      | 0.0256  | 337.504 | 8.64   |         |         |      |        |
|                                    | 瓷质波形瓦 310mm*310mm                    |        |      | 块       | 10.4058 | 5.46    | 56.82  |         |         |      |        |
|                                    | 其他材料费                                |        |      |         |         | -       | 7.38   | -       |         |      |        |
|                                    | 材料费小计                                |        |      |         |         | -       | 72.85  | -       |         |      |        |
|                                    |                                      |        |      |         |         |         |        |         |         |      |        |
|                                    |                                      |        |      |         |         |         |        |         |         |      |        |
|                                    |                                      |        |      |         |         |         |        |         |         |      |        |
|                                    |                                      |        |      |         |         |         |        |         |         |      |        |
|                                    |                                      |        |      |         |         |         |        |         |         |      |        |
|                                    |                                      |        |      |         |         |         |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-土建

标段：北辰公园公厕3

第 31 页 共 53 页

| 项目编码                                   | 010902004001                            | 项目名称   | 屋面排水管  | 计量单位   | m       | 工程量   | 3.9    |         |         |     |        |
|--|---|--------|--------|--------|---------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |   |        |        |        |         |       |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                                  | 定额单位   | 数量     | 单价     |         |       |        | 合价      |         |     |        |
|  |   |        |        | 人工费    | 材料费     | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 9-111                                  | 屋面排水 铸铁管排水 雨水口                          | 10个    | 0.0303 | 49.55  | 693.8   |       | 14.3   | 1.5     | 21.02   |     | 0.43   |
| 9-117                                  | 屋面排水 塑料管排水 落水斗                          | 10个    | 0.0303 | 61.02  | 180.52  |       | 17.43  | 1.85    | 5.47    |     | 0.53   |
| 9-114                                  | 屋面排水 塑料管排水 水落管 $\phi \leq 110\text{mm}$ | 100m   | 0.01   | 474.52 | 2556.42 |       | 136.38 | 4.75    | 25.56   |     | 1.37   |
| 人工单价                                   |   | 小计     |        |        |         |       | 8.1    | 52.05   |         |     | 2.33   |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |   | 未计价材料费 |        |        |         |       |        |         |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |   |        |        |        |         | 62.48 |        |         |         |     |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号                            |        |        | 单位     | 数量      | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|  | 其他材料费                                   |        |        |        |         | -     | 52.05  | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计                                   |        |        |        |         | -     | 52.05  | -       |         |     |        |
|  |   |        |        |        |         |       |        |         |         |     |        |
|  |   |        |        |        |         |       |        |         |         |     |        |
|  |   |        |        |        |         |       |        |         |         |     |        |
|  |   |        |        |        |         |       |        |         |         |     |        |
|  |   |        |        |        |         |       |        |         |         |     |        |
|  |   |        |        |        |         |       |        |         |         |     |        |
|  |   |        |        |        |         |       |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-土建

标段：北辰公园公厕3

第 32 页 共 53 页

| 项目编号                               |                                    | 011102003003 | 项目名称  |         | 块料楼地面   |        | 计量单位   | m2      | 工程量     | 79.69 |        |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------|-------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|-------|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |                                    |              |       |         |         |        |        |         |         |       |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称                             | 定额单位         | 数量    | 单价      |         |        |        | 合价      |         |       |        |
|                                    |                                    |              |       | 人工费     | 材料费     | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费和利润 |
| 1-129                              | 原土夯实二遍 机械                          | 100m2        | 0.01  | 53.26   |         | 19.06  | 11.47  | 0.53    |         | 0.19  | 0.11   |
| 4-72                               | 垫层 灰土                              | 10m3         | 0.015 | 640.66  | 1286.22 | 11.73  | 214.98 | 9.61    | 19.29   | 0.18  | 3.22   |
| 5-1                                | 现浇混凝土 垫层                           | 10m3         | 0.006 | 449.25  | 3684.19 |        | 203.98 | 2.7     | 22.11   |       | 1.22   |
| 11-1                               | 平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm              | 100m2        | 0.01  | 1059.08 | 717.47  | 78.19  | 263.41 | 10.59   | 7.17    | 0.78  | 2.63   |
| 9-71 + 9-73 * -1                   | 涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面 实际厚度(mm): 1.5 | 100m2        | 0.01  | 276.36  | 2449.45 |        | 79.52  | 2.76    | 24.49   |       | 0.8    |
| 11-30                              | 块料面层 陶瓷地面砖 0.10m2以内                | 100m2        | 0.01  | 3056.93 | 3500.77 | 78.19  | 737.76 | 30.57   | 35.01   | 0.78  | 7.38   |
| 人工单价                               |                                    | 小计           |       |         |         |        |        |         |         |       |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |                                    | 未计价材料费       |       |         |         |        |        |         |         |       |        |
| 清单项目综合单价                           |                                    |              |       |         |         |        | 182.14 |         |         |       |        |
| 材料费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号                       |              |       | 单位      | 数量      | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |       |        |
|                                    | 预拌混凝土 C15                          |              |       | m3      | 0.0606  | 362.27 | 21.95  |         |         |       |        |
|                                    | 生石灰                                |              |       | t       | 0.0372  | 516.63 | 19.21  |         |         |       |        |
|                                    | 其他材料费                              |              |       |         |         | -      | 66.9   | -       |         |       |        |
|                                    | 材料费小计                              |              |       |         |         | -      | 108.05 | -       |         |       |        |
|                                    |                                    |              |       |         |         |        |        |         |         |       |        |
|                                    |                                    |              |       |         |         |        |        |         |         |       |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-土建

标段：北辰公园公厕3

第 33 页 共 53 页

| 项目编码                                   | 011102003004        | 项目名称   | 块料楼地面 | 计量单位    | m2      | 工程量    | 87.98  |         |         |      |        |
|--|---------------------|--------|-------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                     |        |       |         |         |        |        |         |         |      |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称              | 定额单位   | 数量    | 单价      |         |        |        | 合价      |         |      |        |
|  |                     |        |       | 人工费     | 材料费     | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 1-129                                  | 原土夯实二遍 机械           | 100m2  | 0.01  | 53.26   |         | 19.06  | 11.47  | 0.53    |         | 0.19 | 0.11   |
| 4-72                                   | 垫层 灰土               | 10m3   | 0.015 | 640.66  | 1286.22 | 11.73  | 214.98 | 9.61    | 19.29   | 0.18 | 3.22   |
| 5-1                                    | 现浇混凝土 垫层            | 10m3   | 0.006 | 449.25  | 3684.19 |        | 203.98 | 2.7     | 22.11   |      | 1.22   |
| 11-31                                  | 块料面层 陶瓷地面砖 0.36m2以内 | 100m2  | 0.01  | 2992.72 | 3499.28 | 78.19  | 722.62 | 29.93   | 34.99   | 0.78 | 7.22   |
| 人工单价                                   |                     | 小计     |       |         |         | 42.77  | 76.39  | 1.15    | 11.77   |      |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                     | 未计价材料费 |       |         |         |        |        |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                               |                     |        |       |         |         | 132.1  |        |         |         |      |        |
| 材料费<br>明<br>细                          | 主要材料名称、规格、型号        |        |       | 单位      | 数量      | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|  | 预拌混凝土 C15           |        |       | m3      | 0.0606  | 362.27 | 21.95  |         |         |      |        |
|  | 生石灰                 |        |       | t       | 0.0372  | 516.63 | 19.21  |         |         |      |        |
|  | 其他材料费               |        |       |         |         | -      | 35.23  | -       |         |      |        |
|  | 材料费小计               |        |       |         |         | -      | 76.38  | -       |         |      |        |
|  |                     |        |       |         |         |        |        |         |         |      |        |
|  |                     |        |       |         |         |        |        |         |         |      |        |
|  |                     |        |       |         |         |        |        |         |         |      |        |
|  |                     |        |       |         |         |        |        |         |         |      |        |
|  |                     |        |       |         |         |        |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-土建

标段：北辰公园公厕3

第 34 页 共 53 页

| 项目编号                                   |              | 011105003001 | 项目名称 |         | 块料踢脚线  |       |         | 计量单位   | m2      | 工程量     | 7.51   |
|--|--------------|--------------|------|---------|--------|-------|---------|--------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |              |              |      |         |        |       |         |        |         |         |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称       | 定额单位         | 数量   | 单价      |        |       |         | 合价     |         |         |        |
|  |              |              |      | 人工费     | 材料费    | 机械费   | 管理费和利润  | 人工费    | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润 |
| 11-59                                  | 踢脚线 陶瓷地面砖    | 100m2        | 0.01 | 6133.31 | 2813.4 | 91.98 | 1470.24 | 61.33  | 28.13   | 0.92    | 14.71  |
| 人工单价                                   |              | 小计           |      |         |        | 61.33 | 28.13   | 0.92   | 14.71   |         |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |              | 未计价材料费       |      |         |        |       |         |        |         |         |        |
| 清单项目综合单价                               |              |              |      |         |        |       |         | 105.09 |         |         |        |
| 材料费明细                                  | 主要材料名称、规格、型号 |              |      |         | 单位     | 数量    | 单价（元）   | 合价（元）  | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |        |
|  | 其他材料费        |              |      |         |        |       | -       | 28.12  | -       |         |        |
|  | 材料费小计        |              |      |         |        |       | -       | 28.12  | -       |         |        |
|  |              |              |      |         |        |       |         |        |         |         |        |
|  |              |              |      |         |        |       |         |        |         |         |        |
|  |              |              |      |         |        |       |         |        |         |         |        |
|  |              |              |      |         |        |       |         |        |         |         |        |
|  |              |              |      |         |        |       |         |        |         |         |        |
|  |              |              |      |         |        |       |         |        |         |         |        |
|  |              |              |      |         |        |       |         |        |         |         |        |
|  |              |              |      |         |        |       |         |        |         |         |        |
|  |              |              |      |         |        |       |         |        |         |         |        |
|  |              |              |      |         |        |       |         |        |         |         |        |
|  |              |              |      |         |        |       |         |        |         |         |        |
|  |              |              |      |         |        |       |         |        |         |         |        |
|  |              |              |      |         |        |       |         |        |         |         |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-土建

标段：北辰公园公厕3

第 35 页 共 53 页

| 项目编码                               | 011201001004                     | 项目名称   | 墙面一般抹灰 | 计量单位    | m2      | 工程量     | 217.87 |         |         |      |        |
|------------------------------------|----------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |                                  |        |        |         |         |         |        |         |         |      |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称                           | 定额单位   | 数量     | 单价      |         |         |        | 合价      |         |      |        |
|                                    |                                  |        |        | 人工费     | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 12-22                              | 墙面抹灰 装饰抹灰 打底 墙面界面剂               | 100m2  | 0.01   | 160.28  | 43.58   | 4.37    | 49.17  | 1.6     | 0.44    | 0.04 | 0.49   |
| 9-97 + 9-98 * 2                    | 刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):20 | 100m2  | 0.01   | 1124.04 | 1156.01 | 49.92   | 332.75 | 11.24   | 11.56   | 0.5  | 3.32   |
| 14-199 + 14-201                    | 乳胶漆 室内 墙面 二遍 实际遍数(遍):3           | 100m2  | 0.01   | 1505.91 | 907.29  |         | 410.48 | 15.06   | 9.07    |      | 4.1    |
| 人工单价                               |                                  | 小计     |        |         |         |         | 27.9   | 21.07   | 0.54    | 7.91 |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |                                  | 未计价材料费 |        |         |         |         |        |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                           |                                  |        |        |         |         | 57.43   |        |         |         |      |        |
| 材料费<br>费<br>明<br>细                 | 主要材料名称、规格、型号                     |        |        | 单位      | 数量      | 单价(元)   | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|                                    | 预拌地面砂浆(干拌) DS M15                |        |        | m3      | 0.0205  | 337.504 | 6.92   | -       | -       |      |        |
|                                    | 其他材料费                            |        |        |         |         | -       | 14.14  | -       | -       |      |        |
|                                    | 材料费小计                            |        |        |         |         | -       | 21.07  | -       | -       |      |        |
|                                    |                                  |        |        |         |         |         |        |         |         |      |        |
|                                    |                                  |        |        |         |         |         |        |         |         |      |        |
|                                    |                                  |        |        |         |         |         |        |         |         |      |        |
|                                    |                                  |        |        |         |         |         |        |         |         |      |        |
|                                    |                                  |        |        |         |         |         |        |         |         |      |        |
|                                    |                                  |        |        |         |         |         |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-土建

标段：北辰公园公厕3

第 36 页 共 53 页

| 项目编码                               | 011204003004  | 项目名称   | 块料墙面  | 计量单位    | m2      | 工程量     | 291.05  |         |         |      |        |
|------------------------------------|---|--------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |   |        |       |         |         |         |         |         |         |      |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称  | 定额单位   | 数量    | 单价      |         |         |         | 合价      |         |      |        |
|                                    |   |        |       | 人工费     | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润  | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 12-22                              | 墙面抹灰 装饰抹灰 打底 墙面界面剂                                    | 100m2  | 0.01  | 160.28  | 43.58   | 4.37    | 49.17   | 1.6     | 0.44    | 0.04 | 0.49   |
| 12-1 + 12-3 * -7                   | 墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):13 换为【抹灰砂浆 混合砂浆 1:1:6】 | 100m2  | 0.01  | 1359.58 | 327.78  | 58.17   | 422.43  | 13.6    | 3.28    | 0.58 | 4.22   |
| 9-76 + 9-78                        | 涂料防水 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 立面 实际厚度(mm):1.5                 | 100m2  | 0.005 | 458.74  | 4175.31 |         | 131.83  | 2.29    | 20.88   |      | 0.66   |
| 12-66                              | 墙面块料面层 面砖 粉状型建筑胶贴剂 每块面积 ≤0.20m2                       | 100m2  | 0.01  | 4728.06 | 7091.95 | 59.32   | 1436.33 | 47.28   | 70.92   | 0.59 | 14.37  |
| 人工单价                               |   | 小计     |       |         |         | 64.77   | 95.52   | 1.21    | 19.74   |      |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |   | 未计价材料费 |       |         |         |         |         |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                           |   |        |       |         |         | 181.24  |         |         |         |      |        |
| 材料<br>费<br>明<br>细                  | 主要材料名称、规格、型号  |        |       | 单位      | 数量      | 单价(元)   | 合价(元)   | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|                                    | 干混抹灰砂浆 DP M10   |        |       | m3      | 0.0155  | 334.992 | 5.19    |         |         |      |        |
|                                    | 防水涂料 JS   |        |       | kg      | 1.6972  | 12.3    | 20.88   |         |         |      |        |
|                                    | 粉状型建筑胶粘剂  |        |       | kg      | 4.4205  | 4.8     | 21.22   |         |         |      |        |
|                                    | 釉面内墙砖 300mm*450mm                                     |        |       | m2      | 1.04    | 42.328  | 44.02   |         |         |      |        |
| 其他材料费                              |   |        |       |         |         | -       | 4.22    | -       |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-土建

标段：北辰公园公厕3

第 38 页 共 53 页

| 项目编码                               | 011406001001                      | 项目名称   | 真石漆外墙 | 计量单位    | m2     | 工程量     | 71.39  |         |         |       |        |
|------------------------------------|-----------------------------------|--------|-------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|-------|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |                                   |        |       |         |        |         |        |         |         |       |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称                            | 定额单位   | 数量    | 单价      |        |         |        | 合价      |         |       |        |
|                                    |                                   |        |       | 人工费     | 材料费    | 机械费     | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费和利润 |
| 12-2 + 12-4 * -5                   | 墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):15 | 100m2  | 0.01  | 2487.08 | 585.57 | 66.91   | 762.2  | 24.87   | 5.86    | 0.67  | 7.63   |
| 9-97 + 9-98 * -1                   | 刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5   | 100m2  | 0.01  | 374.67  | 288.75 | 11.09   | 109.86 | 3.75    | 2.89    | 0.11  | 1.09   |
| 14-191                             | 真石漆 墙面                            | 100m2  | 0.01  | 4578.4  | 3882.7 |         | 1248.4 | 45.78   | 38.83   |       | 12.49  |
| 人工单价                               |                                   | 小计     |       |         |        |         | 74.4   | 47.58   | 0.78    | 21.21 |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |                                   | 未计价材料费 |       |         |        |         |        |         |         |       |        |
| 清单项目综合单价                           |                                   |        |       |         |        | 143.96  |        |         |         |       |        |
| 材料<br>费<br>明<br>细                  | 主要材料名称、规格、型号                      |        |       | 单位      | 数量     | 单价(元)   | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |       |        |
|                                    | 干混抹灰砂浆 DP M10                     |        |       | m3      | 0.0174 | 334.992 | 5.83   |         |         |       |        |
|                                    | 预拌地面砂浆(干拌) DS M15                 |        |       | m3      | 0.0051 | 337.504 | 1.72   |         |         |       |        |
|                                    | 其他材料费                             |        |       |         |        | -       | 40.01  | -       |         |       |        |
|                                    | 材料费小计                             |        |       |         |        | -       | 47.57  | -       |         |       |        |
|                                    |                                   |        |       |         |        |         |        |         |         |       |        |
|                                    |                                   |        |       |         |        |         |        |         |         |       |        |
|                                    |                                   |        |       |         |        |         |        |         |         |       |        |
|                                    |                                   |        |       |         |        |         |        |         |         |       |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-土建

标段：北辰公园公厕3

第 39 页 共 53 页

| 项目编码                               |  | 011204003006 | 项目名称 |         | 块料墙面    |         | 计量单位   | m2      | 工程量     | 236.57 |        |
|------------------------------------|--|--------------|------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |  |              |      |         |         |         |        |         |         |        |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称                                       | 定额单位         | 数量   | 单价      |         |         |        | 合价      |         |        |        |
|                                    |  |              |      | 人工费     | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费    | 管理费和利润 |
| 12-2 换                             | 墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):15 换为【预拌水泥砂浆】 | 100m2        | 0.01 | 2487.08 | 593.43  | 66.91   | 762.2  | 24.87   | 5.93    | 0.67   | 7.63   |
| 9-97 + 9-98 * -1                   | 刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5              | 100m2        | 0.01 | 374.67  | 288.75  | 11.09   | 109.86 | 3.75    | 2.89    | 0.11   | 1.09   |
| 12-55                              | 墙面块料面层 面砖 每块面积0.01m2以内 粉状型建筑胶粘剂 面砖灰缝5mm      | 100m2        | 0.01 | 6297.4  | 6697.62 | 59.32   | 1909.3 | 62.97   | 66.98   | 0.59   | 19.1   |
| 人工单价                               |  | 小计           |      |         |         |         | 91.59  | 75.8    | 1.37    | 27.82  |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |  | 未计价材料费       |      |         |         |         |        |         |         |        |        |
| 清单项目综合单价                           |  |              |      |         |         |         | 196.58 |         |         |        |        |
| 材料<br>费<br>明<br>细                  | 主要材料名称、规格、型号                                 |              |      | 单位      | 数量      | 单价(元)   | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |        |        |
|                                    | 干混抹灰砂浆 DP M10                                |              |      | m3      | 0.0155  | 334.992 | 5.19   |         |         |        |        |
|                                    | 粉状型建筑胶粘剂                                     |              |      | kg      | 4.62    | 4.8     | 22.18  |         |         |        |        |
|                                    | 预拌地面砂浆(干拌) DS M15                            |              |      | m3      | 0.0051  | 337.504 | 1.72   |         |         |        |        |
|                                    | 釉面内墙砖 300mm*450mm                            |              |      | m2      | 0.9296  | 42.328  | 39.35  |         |         |        |        |
|                                    | 其他材料费  |              |      |         |         | -       | 7.37   | -       |         |        |        |
|                                    | 材料费小计  |              |      |         |         | -       | 75.82  | -       |         |        |        |
|                                    |  |              |      |         |         |         |        |         |         |        |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-土建

标段：北辰公园公厕3

第 40 页 共 53 页

| 项目编号                                   |               | 011301001001 | 项目名称 |         | 天棚抹灰   |        | 计量单位   | m2          | 工程量         | 175.95 |        |
|--|---------------|--------------|------|---------|--------|--------|--------|-------------|-------------|--------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |               |              |      |         |        |        |        |             |             |        |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称        | 定额单位         | 数量   | 单价      |        |        |        | 合价          |             |        |        |
|  |               |              |      | 人工费     | 材料费    | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费         | 材料费         | 机械费    | 管理费和利润 |
| 14-200                                 | 乳胶漆 室内 天棚面 二遍 | 100m2        | 0.01 | 1521.87 | 723.87 |        | 414.92 | 15.22       | 7.24        |        | 4.15   |
| 人工单价                                   |               | 小计           |      |         |        |        | 15.22  | 7.24        |             | 4.15   |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |               | 未计价材料费       |      |         |        |        |        |             |             |        |        |
| 清单项目综合单价                               |               |              |      |         |        |        |        | 26.61       |             |        |        |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号  |              |      | 单位      | 数量     | 单价 (元) | 合价 (元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |        |        |
|  | 其他材料费         |              |      |         |        | -      | 7.24   | -           |             |        |        |
|  | 材料费小计         |              |      |         |        | -      | 7.24   | -           |             |        |        |
|  |               |              |      |         |        |        |        |             |             |        |        |
|  |               |              |      |         |        |        |        |             |             |        |        |
|  |               |              |      |         |        |        |        |             |             |        |        |
|  |               |              |      |         |        |        |        |             |             |        |        |
|  |               |              |      |         |        |        |        |             |             |        |        |
|  |               |              |      |         |        |        |        |             |             |        |        |
|  |               |              |      |         |        |        |        |             |             |        |        |
|  |               |              |      |         |        |        |        |             |             |        |        |
|  |               |              |      |         |        |        |        |             |             |        |        |
|  |               |              |      |         |        |        |        |             |             |        |        |
|  |               |              |      |         |        |        |        |             |             |        |        |
|  |               |              |      |         |        |        |        |             |             |        |        |
|  |               |              |      |         |        |        |        |             |             |        |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-土建

标段：北辰公园公厕3

第 41 页 共 53 页

| 项目编码                                   |              | 011503001001 | 项目名称 |        | 金属扶手、栏杆、栏板 |        | 计量单位   | m       | 工程量     | 14.4  |        |
|--|--------------|--------------|------|--------|------------|--------|--------|---------|---------|-------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |              |              |      |        |            |        |        |         |         |       |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称       | 定额单位         | 数量   | 单价     |            |        |        | 合价      |         |       |        |
|  |              |              |      | 人工费    | 材料费        | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费和利润 |
| 15-80                                  | 不锈钢栏杆 不锈钢扶手  | 10m          | 0.1  | 773.96 | 1399.55    | 149.26 | 183.82 | 77.4    | 139.96  | 14.93 | 18.39  |
| 人工单价                                   |              | 小计           |      |        |            | 77.4   | 139.96 | 14.93   | 18.39   |       |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |              | 未计价材料费       |      |        |            |        |        |         |         |       |        |
| 清单项目综合单价                               |              |              |      |        |            |        |        | 250.66  |         |       |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号 |              |      | 单位     | 数量         | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |       |        |
|  | 其他材料费        |              |      |        |            | -      | 139.96 | -       |         |       |        |
|  | 材料费小计        |              |      |        |            | -      | 139.95 | -       |         |       |        |
|  |              |              |      |        |            |        |        |         |         |       |        |
|  |              |              |      |        |            |        |        |         |         |       |        |
|  |              |              |      |        |            |        |        |         |         |       |        |
|  |              |              |      |        |            |        |        |         |         |       |        |
|  |              |              |      |        |            |        |        |         |         |       |        |
|  |              |              |      |        |            |        |        |         |         |       |        |
|  |              |              |      |        |            |        |        |         |         |       |        |
|  |              |              |      |        |            |        |        |         |         |       |        |
|  |              |              |      |        |            |        |        |         |         |       |        |
|  |              |              |      |        |            |        |        |         |         |       |        |
|  |              |              |      |        |            |        |        |         |         |       |        |
|  |              |              |      |        |            |        |        |         |         |       |        |
|  |              |              |      |        |            |        |        |         |         |       |        |
|  |              |              |      |        |            |        |        |         |         |       |        |
|  |              |              |      |        |            |        |        |         |         |       |        |
|  |              |              |      |        |            |        |        |         |         |       |        |
|  |              |              |      |        |            |        |        |         |         |       |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

## 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-土建

标段：北辰公园公厕3

第 42 页 共 53 页

|  |              |        |      |        |      |        |        |         |         |       |        |
|--|--------------|--------|------|--------|------|--------|--------|---------|---------|-------|--------|
| 项目编码                                   | 011210005001 | 项目名称   | 成品隔断 | 计量单位   | m2   | 工程量    | 69.7   |         |         |       |        |
| 清单综合单价组成明细                             |              |        |      |        |      |        |        |         |         |       |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称       | 定额单位   | 数量   | 单价     |      |        |        | 合价      |         |       |        |
|  |              |        |      | 人工费    | 材料费  | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费和利润 |
| 12-HA7                                 | 成品浴厕隔断安装     | 10m2   | 0.1  | 579.41 | 3.18 |        | 174.79 | 57.94   | 0.32    |       | 17.48  |
| 人工单价                                   |              | 小计     |      |        |      |        | 57.94  | 0.32    |         | 17.48 |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |              | 未计价材料费 |      |        |      |        | 67.7   |         |         |       |        |
| 清单项目综合单价                               |              |        |      |        |      | 143.44 |        |         |         |       |        |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号 |        |      | 单位     | 数量   | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |       |        |
|  | 成品隔断         |        |      | m2     | 1.02 | 66.37  | 67.7   |         |         |       |        |
|  | 其他材料费        |        |      |        |      | -      | 0.32   | -       |         |       |        |
|  | 材料费小计        |        |      |        |      | -      | 68.02  | -       |         |       |        |
|  |              |        |      |        |      |        |        |         |         |       |        |
|  |              |        |      |        |      |        |        |         |         |       |        |
|  |              |        |      |        |      |        |        |         |         |       |        |
|  |              |        |      |        |      |        |        |         |         |       |        |
|  |              |        |      |        |      |        |        |         |         |       |        |
|  |              |        |      |        |      |        |        |         |         |       |        |
|  |              |        |      |        |      |        |        |         |         |       |        |
|  |              |        |      |        |      |        |        |         |         |       |        |
|  |              |        |      |        |      |        |        |         |         |       |        |
|  |              |        |      |        |      |        |        |         |         |       |        |
|  |              |        |      |        |      |        |        |         |         |       |        |
|  |              |        |      |        |      |        |        |         |         |       |        |
|  |              |        |      |        |      |        |        |         |         |       |        |
|  |              |        |      |        |      |        |        |         |         |       |        |
|  |              |        |      |        |      |        |        |         |         |       |        |
|  |              |        |      |        |      |        |        |         |         |       |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-土建

标段：北辰公园公厕3

第 43 页 共 53 页

| 项目编码       | 01B003       | 项目名称     | 防腐木坐凳 | 计量单位 | 套   | 工程量   | 2      |         |         |     |        |  |
|------------|--------------|----------|-------|------|-----|-------|--------|---------|---------|-----|--------|--|
| 清单综合单价组成明细 |              |          |       |      |     |       |        |         |         |     |        |  |
| 定额编号       | 定额项目名称       | 定额单位     | 数量    | 单价   |     |       |        | 合价      |         |     |        |  |
|            |              |          |       | 人工费  | 材料费 | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |  |
| 补子目1       | 防腐木坐凳        | 套        | 1     |      |     |       |        |         |         |     |        |  |
| 人工单价       |              | 小计       |       |      |     |       |        |         |         |     |        |  |
|            |              | 未计价材料费   |       |      |     |       |        | 1000    |         |     |        |  |
|            |              | 清单项目综合单价 |       |      |     |       |        | 1000    |         |     |        |  |
| 材料费<br>明细  | 主要材料名称、规格、型号 |          |       | 单位   | 数量  | 单价（元） | 合价（元）  | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |     |        |  |
|            | 防腐木坐凳        |          |       | 套    | 1   |       |        | 1000    | 1000    |     |        |  |
|            | 材料费小计        |          |       |      |     | -     |        | -       | 1000    |     |        |  |
|            |              |          |       |      |     |       |        |         |         |     |        |  |
|            |              |          |       |      |     |       |        |         |         |     |        |  |
|            |              |          |       |      |     |       |        |         |         |     |        |  |
|            |              |          |       |      |     |       |        |         |         |     |        |  |
|            |              |          |       |      |     |       |        |         |         |     |        |  |
|            |              |          |       |      |     |       |        |         |         |     |        |  |
|            |              |          |       |      |     |       |        |         |         |     |        |  |
|            |              |          |       |      |     |       |        |         |         |     |        |  |
|            |              |          |       |      |     |       |        |         |         |     |        |  |
|            |              |          |       |      |     |       |        |         |         |     |        |  |
|            |              |          |       |      |     |       |        |         |         |     |        |  |
|            |              |          |       |      |     |       |        |         |         |     |        |  |
|            |              |          |       |      |     |       |        |         |         |     |        |  |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-土建

标段：北辰公园公厕3

第 44 页 共 53 页

|                                    |                        |        |       |         |         |        |        |         |         |      |        |
|------------------------------------|------------------------|--------|-------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|------|--------|
| 项目编码                               | 011701001001           | 项目名称   | 综合脚手架 |         | 计量单位    | m2     | 工程量    | 162.3   |         |      |        |
| 清单综合单价组成明细                         |                        |        |       |         |         |        |        |         |         |      |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称                 | 定额单位   | 数量    | 单价      |         |        |        | 合价      |         |      |        |
|                                    |                        |        |       | 人工费     | 材料费     | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 17-1                               | 单层建筑综合脚手架 建筑面积 500m2以内 | 100m2  | 0.01  | 1868.09 | 1008.83 | 293.79 | 769.08 | 18.68   | 10.09   | 2.94 | 7.7    |
| 人工单价                               |                        | 小计     |       |         |         | 18.68  | 10.09  | 2.94    | 7.7     |      |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |                        | 未计价材料费 |       |         |         |        |        |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                           |                        |        |       |         |         | 39.41  |        |         |         |      |        |
| 材<br>料<br>费<br>明<br>细              | 主要材料名称、规格、型号           |        |       | 单位      | 数量      | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|                                    | 其他材料费                  |        |       |         |         | -      | 10.05  | -       |         |      |        |
|                                    | 材料费小计                  |        |       |         |         | -      | 10.05  | -       |         |      |        |
|                                    |                        |        |       |         |         |        |        |         |         |      |        |
|                                    |                        |        |       |         |         |        |        |         |         |      |        |
|                                    |                        |        |       |         |         |        |        |         |         |      |        |
|                                    |                        |        |       |         |         |        |        |         |         |      |        |
|                                    |                        |        |       |         |         |        |        |         |         |      |        |
|                                    |                        |        |       |         |         |        |        |         |         |      |        |
|                                    |                        |        |       |         |         |        |        |         |         |      |        |
|                                    |                        |        |       |         |         |        |        |         |         |      |        |
|                                    |                        |        |       |         |         |        |        |         |         |      |        |
|                                    |                        |        |       |         |         |        |        |         |         |      |        |
|                                    |                        |        |       |         |         |        |        |         |         |      |        |
|                                    |                        |        |       |         |         |        |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-土建

标段：北辰公园公厕3

第 45 页 共 53 页

| 项目编码       |                                 | 011703001001 | 项目名称 |     | 垂直运输 |        | 计量单位   | m2    | 工程量   | 162.3   |         |
|------------|---------------------------------|--------------|------|-----|------|--------|--------|-------|-------|---------|---------|
| 清单综合单价组成明细 |                                 |              |      |     |      |        |        |       |       |         |         |
| 定额编号       | 定额项目名称                          | 定额单位         | 数量   | 单价  |      |        |        | 合价    |       |         |         |
|            |                                 |              |      | 人工费 | 材料费  | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费   | 材料费   | 机械费     | 管理费和利润  |
| 17-75 *0.4 | 垂直运输 20m(6层)以内卷扬机施工 砖混结构 子目*0.4 | 100m2        | 0.01 |     |      | 672.13 | 173.8  |       |       | 6.72    | 1.74    |
| 人工单价       |                                 | 小计           |      |     |      |        |        |       | 6.72  | 1.74    |         |
|            |                                 | 未计价材料费       |      |     |      |        |        |       |       |         |         |
| 清单项目综合单价   |                                 |              |      |     |      | 8.46   |        |       |       |         |         |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号                    |              |      |     |      | 单位     | 数量     | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
|            |                                 |              |      |     |      |        |        |       |       |         |         |
|            |                                 |              |      |     |      |        |        |       |       |         |         |
|            |                                 |              |      |     |      |        |        |       |       |         |         |
|            |                                 |              |      |     |      |        |        |       |       |         |         |
|            |                                 |              |      |     |      |        |        |       |       |         |         |
|            |                                 |              |      |     |      |        |        |       |       |         |         |
|            |                                 |              |      |     |      |        |        |       |       |         |         |
|            |                                 |              |      |     |      |        |        |       |       |         |         |
|            |                                 |              |      |     |      |        |        |       |       |         |         |
|            |                                 |              |      |     |      |        |        |       |       |         |         |
|            |                                 |              |      |     |      |        |        |       |       |         |         |
|            |                                 |              |      |     |      |        |        |       |       |         |         |
|            |                                 |              |      |     |      |        |        |       |       |         |         |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-土建

标段：北辰公园公厕3

第 46 页 共 53 页

| 项目编码                                   | 011702001001     | 项目名称   | 垫层   |         | 计量单位    | m2      | 工程量    | 21.49       |             |      |        |
|--|------------------|--------|------|---------|---------|---------|--------|-------------|-------------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                  |        |      |         |         |         |        |             |             |      |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称           | 定额单位   | 数量   | 单价      |         |         |        | 合价          |             |      |        |
|  |                  |        |      | 人工费     | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润 | 人工费         | 材料费         | 机械费  | 管理费和利润 |
| 5-171                                  | 现浇混凝土模板 基础垫层复合模板 | 100m2  | 0.01 | 1458.76 | 2893.77 | 0.99    | 662.67 | 14.59       | 28.94       | 0.01 | 6.63   |
| 人工单价                                   |                  | 小计     |      |         |         |         | 14.59  | 28.94       | 0.01        | 6.63 |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                  | 未计价材料费 |      |         |         |         |        |             |             |      |        |
| 清单项目综合单价                               |                  |        |      |         |         |         | 50.17  |             |             |      |        |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号     |        |      | 单位      | 数量      | 单价(元)   | 合价(元)  | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |      |        |
|  | 板方材              |        |      | m3      | 0.0072  | 2253.46 | 16.22  |             |             |      |        |
|  | 复合模板             |        |      | m2      | 0.2468  | 37.12   | 9.16   |             |             |      |        |
|  | 其他材料费            |        |      |         |         | -       | 3.5    | -           |             |      |        |
|  | 材料费小计            |        |      |         |         | -       | 28.88  | -           |             |      |        |
|  |                  |        |      |         |         |         |        |             |             |      |        |
|  |                  |        |      |         |         |         |        |             |             |      |        |
|  |                  |        |      |         |         |         |        |             |             |      |        |
|  |                  |        |      |         |         |         |        |             |             |      |        |
|  |                  |        |      |         |         |         |        |             |             |      |        |
|  |                  |        |      |         |         |         |        |             |             |      |        |
|  |                  |        |      |         |         |         |        |             |             |      |        |
|  |                  |        |      |         |         |         |        |             |             |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-土建

标段：北辰公园公厕3

第 47 页 共 53 页

| 项目编码                                   | 011702001002                  | 项目名称   | 基础   | 计量单位    | m2      | 工程量     | 68.07   |         |         |      |        |  |
|--|-------------------------------|--------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细                             |                               |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |  |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                        | 定额单位   | 数量   | 单价      |         |         |         | 合价      |         |      |        |  |
|  |                               |        |      | 人工费     | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润  | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |  |
| 5-185                                  | 现浇混凝土模板 板式带形基础 钢筋混凝土 复合模板 木支撑 | 100m2  | 0.01 | 2395.02 | 2068.74 | 1.47    | 1088.26 | 23.95   | 20.69   | 0.01 | 10.88  |  |
| 人工单价                                   |                               | 小计     |      |         |         | 23.95   | 20.69   | 0.01    | 10.88   |      |        |  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                               | 未计价材料费 |      |         |         |         |         |         |         |      |        |  |
| 清单项目综合单价                               |                               |        |      |         |         | 55.53   |         |         |         |      |        |  |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号                  |        |      | 单位      | 数量      | 单价(元)   | 合价(元)   | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |  |
|  | 板方材                           |        |      | m3      | 0.0021  | 2253.46 | 4.73    |         |         |      |        |  |
|  | 复合模板                          |        |      | m2      | 0.2468  | 37.12   | 9.16    |         |         |      |        |  |
|  | 其他材料费                         |        |      |         |         | -       | 6.86    | -       |         |      |        |  |
|  | 材料费小计                         |        |      |         |         | -       | 20.74   | -       |         |      |        |  |
|  |                               |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |  |
|  |                               |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |  |
|  |                               |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |  |
|  |                               |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |  |
|  |                               |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |  |
|  |                               |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |  |
|  |                               |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |  |
|  |                               |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |  |
|  |                               |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |  |
|  |                               |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |  |
|  |                               |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |  |
|  |                               |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |  |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-土建

标段：北辰公园公厕3

第 48 页 共 53 页

| 项目编号                                   |                      | 011702003001 | 项目名称 |        | 构造柱     |        | 计量单位    | m2    | 工程量         | 152.24      |        |
|--|----------------------|--------------|------|--------|---------|--------|---------|-------|-------------|-------------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                      |              |      |        |         |        |         |       |             |             |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称               | 定额单位         | 数量   | 单价     |         |        |         | 合价    |             |             |        |
|  |                      |              |      | 人工费    | 材料费     | 机械费    | 管理费和利润  | 人工费   | 材料费         | 机械费         | 管理费和利润 |
| 5-222                                  | 现浇混凝土模板 构造柱 复合模板 钢支撑 | 100m2        | 0.01 | 1873.4 | 2382.26 | 1.47   | 851.2   | 18.73 | 23.82       | 0.01        | 8.51   |
| 人工单价                                   |                      | 小计           |      |        |         |        | 18.73   | 23.82 | 0.01        | 8.51        |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                      | 未计价材料费       |      |        |         |        |         |       |             |             |        |
| 清单项目综合单价                               |                      |              |      |        |         |        | 51.07   |       |             |             |        |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号         |              |      |        | 单位      | 数量     | 单价(元)   | 合价(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |        |
|  | 板方材                  |              |      |        | m3      | 0.0039 | 2253.46 | 8.79  |             |             |        |
|  | 复合模板                 |              |      |        | m2      | 0.2468 | 37.12   | 9.16  |             |             |        |
|  | 其他材料费                |              |      |        |         |        | -       | 5.93  | -           |             |        |
|  | 材料费小计                |              |      |        |         |        | -       | 23.88 | -           |             |        |
|  |                      |              |      |        |         |        |         |       |             |             |        |
|  |                      |              |      |        |         |        |         |       |             |             |        |
|  |                      |              |      |        |         |        |         |       |             |             |        |
|  |                      |              |      |        |         |        |         |       |             |             |        |
|  |                      |              |      |        |         |        |         |       |             |             |        |
|  |                      |              |      |        |         |        |         |       |             |             |        |
|  |                      |              |      |        |         |        |         |       |             |             |        |
|  |                      |              |      |        |         |        |         |       |             |             |        |
|  |                      |              |      |        |         |        |         |       |             |             |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-土建

标段：北辰公园公厕3

第 49 页 共 53 页

| 项目编码                                   | 011702006001         | 项目名称   | 矩形梁  | 计量单位    | m2      | 工程量     | 87.52   |             |             |      |        |       |  |
|--|----------------------|--------|------|---------|---------|---------|---------|-------------|-------------|------|--------|-------|--|
| 清单综合单价组成明细                             |                      |        |      |         |         |         |         |             |             |      |        |       |  |
| 定额编号                                   | 定额项目名称               | 定额单位   | 数量   | 单价      |         |         |         | 合价          |             |      |        |       |  |
|  |                      |        |      | 人工费     | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润  | 人工费         | 材料费         | 机械费  | 管理费和利润 |       |  |
| 5-232                                  | 现浇混凝土模板 矩形梁 复合模板 钢支撑 | 100m2  | 0.01 | 2214.29 | 2478.58 | 0.99    | 1006.12 | 22.14       | 24.79       | 0.01 | 10.06  |       |  |
| 人工单价                                   |                      | 小计     |      |         |         | 22.14   |         | 24.79       |             | 0.01 |        | 10.06 |  |
| 高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；<br>一般技工134元/工日 |                      | 未计价材料费 |      |         |         |         |         |             |             |      |        |       |  |
| 清单项目综合单价                               |                      |        |      |         |         |         | 57      |             |             |      |        |       |  |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号         |        |      | 单位      | 数量      | 单价(元)   | 合价(元)   | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |      |        |       |  |
|  | 板方材                  |        |      | m3      | 0.0045  | 2253.46 | 10.14   |             |             |      |        |       |  |
|  | 复合模板                 |        |      | m2      | 0.2468  | 37.12   | 9.16    |             |             |      |        |       |  |
|  | 其他材料费                |        |      |         |         | -       | 5.56    | -           |             |      |        |       |  |
|  | 材料费小计                |        |      |         |         | -       | 24.87   | -           |             |      |        |       |  |
|  |                      |        |      |         |         |         |         |             |             |      |        |       |  |
|  |                      |        |      |         |         |         |         |             |             |      |        |       |  |
|  |                      |        |      |         |         |         |         |             |             |      |        |       |  |
|  |                      |        |      |         |         |         |         |             |             |      |        |       |  |
|  |                      |        |      |         |         |         |         |             |             |      |        |       |  |
|  |                      |        |      |         |         |         |         |             |             |      |        |       |  |
|  |                      |        |      |         |         |         |         |             |             |      |        |       |  |
|  |                      |        |      |         |         |         |         |             |             |      |        |       |  |
|  |                      |        |      |         |         |         |         |             |             |      |        |       |  |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-土建

标段：北辰公园公厕3

第 50 页 共 53 页

| 项目编码                                   | 011702006002                  | 项目名称   | 矩形梁  | 计量单位   | m2    | 工程量   | 57.41  |         |         |     |        |
|--|-------------------------------|--------|------|--------|-------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                               |        |      |        |       |       |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                        | 定额单位   | 数量   | 单价     |       |       |        | 合价      |         |     |        |
|  |                               |        |      | 人工费    | 材料费   | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 5-242                                  | 现浇混凝土模板 梁支撑 高度超过3.6m每超过1m 钢支撑 | 100m2  | 0.01 | 348.64 | 54.65 |       | 158.23 | 3.49    | 0.55    |     | 1.58   |
| 人工单价                                   |                               | 小计     |      |        |       |       |        | 3.49    | 0.55    |     | 1.58   |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                               | 未计价材料费 |      |        |       |       |        |         |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |                               |        |      |        |       | 5.62  |        |         |         |     |        |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号                  |        |      | 单位     | 数量    | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|  | 其他材料费                         |        |      |        |       | -     | 0.55   | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计                         |        |      |        |       | -     | 0.55   | -       |         |     |        |
|  |                               |        |      |        |       |       |        |         |         |     |        |
|  |                               |        |      |        |       |       |        |         |         |     |        |
|  |                               |        |      |        |       |       |        |         |         |     |        |
|  |                               |        |      |        |       |       |        |         |         |     |        |
|  |                               |        |      |        |       |       |        |         |         |     |        |
|  |                               |        |      |        |       |       |        |         |         |     |        |
|  |                               |        |      |        |       |       |        |         |         |     |        |
|  |                               |        |      |        |       |       |        |         |         |     |        |
|  |                               |        |      |        |       |       |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-土建

标段：北辰公园公厕3

第 51 页 共 53 页

| 项目编号                                   |                           | 011702008001 | 项目名称 |         | 圈梁     | 计量单位   | m2      | 工程量   | 81.07   |         |        |
|--|---------------------------|--------------|------|---------|--------|--------|---------|-------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                           |              |      |         |        |        |         |       |         |         |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                    | 定额单位         | 数量   | 单价      |        |        |         | 合价    |         |         |        |
|  |                           |              |      | 人工费     | 材料费    | 机械费    | 管理费和利润  | 人工费   | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润 |
| 5-235                                  | 现浇混凝土模板 圈梁 直形<br>复合模板 钢支撑 | 100m2        | 0.01 | 2730.71 | 2509.4 | 0.25   | 1240.43 | 27.31 | 25.09   |         | 12.4   |
| 人工单价                                   |                           | 小计           |      |         |        |        | 27.31   | 25.09 |         | 12.4    |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                           | 未计价材料费       |      |         |        |        |         |       |         |         |        |
| 清单项目综合单价                               |                           |              |      |         |        |        | 64.8    |       |         |         |        |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号              |              |      |         | 单位     | 数量     | 单价(元)   | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |        |
|  | 板方材                       |              |      |         | m3     | 0.0062 | 2253.46 | 13.97 |         |         |        |
|  | 复合模板                      |              |      |         | m2     | 0.2468 | 37.12   | 9.16  |         |         |        |
|  | 其他材料费                     |              |      |         |        |        | -       | 1.93  | -       |         |        |
|  | 材料费小计                     |              |      |         |        |        | -       | 25.05 | -       |         |        |
|  |                           |              |      |         |        |        |         |       |         |         |        |
|  |                           |              |      |         |        |        |         |       |         |         |        |
|  |                           |              |      |         |        |        |         |       |         |         |        |
|  |                           |              |      |         |        |        |         |       |         |         |        |
|  |                           |              |      |         |        |        |         |       |         |         |        |
|  |                           |              |      |         |        |        |         |       |         |         |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-土建

标段：北辰公园公厕3

第 52 页 共 53 页

| 项目编码                                   |                     | 011702016001 | 项目名称 |         | 平板      |         |         | 计量单位        | m2          | 工程量  | 211.57 |
|--|---------------------|--------------|------|---------|---------|---------|---------|-------------|-------------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                     |              |      |         |         |         |         |             |             |      |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称              | 定额单位         | 数量   | 单价      |         |         |         | 合价          |             |      |        |
|  |                     |              |      | 人工费     | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润  | 人工费         | 材料费         | 机械费  | 管理费和利润 |
| 5-260                                  | 现浇混凝土模板 平板 复合模板 钢支撑 | 100m2        | 0.01 | 2357.58 | 2669.61 | 2.22    | 1071.18 | 23.58       | 26.7        | 0.02 | 10.71  |
| 人工单价                                   |                     | 小计           |      |         |         |         |         | 23.58       | 26.7        | 0.02 | 10.71  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                     | 未计价材料费       |      |         |         |         |         |             |             |      |        |
| 清单项目综合单价                               |                     |              |      |         |         |         |         | 61.01       |             |      |        |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号        |              |      | 单位      | 数量      | 单价(元)   | 合价(元)   | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |      |        |
|  | 板方材                 |              |      | m3      | 0.0045  | 2253.46 | 10.14   |             |             |      |        |
|  | 复合模板                |              |      | m2      | 0.2468  | 37.12   | 9.16    |             |             |      |        |
|  | 其他材料费               |              |      |         |         | -       | 7.32    | -           |             |      |        |
|  | 材料费小计               |              |      |         |         | -       | 26.61   | -           |             |      |        |
|  |                     |              |      |         |         |         |         |             |             |      |        |
|  |                     |              |      |         |         |         |         |             |             |      |        |
|  |                     |              |      |         |         |         |         |             |             |      |        |
|  |                     |              |      |         |         |         |         |             |             |      |        |
|  |                     |              |      |         |         |         |         |             |             |      |        |
|  |                     |              |      |         |         |         |         |             |             |      |        |
|  |                     |              |      |         |         |         |         |             |             |      |        |
|  |                     |              |      |         |         |         |         |             |             |      |        |
|  |                     |              |      |         |         |         |         |             |             |      |        |
|  |                     |              |      |         |         |         |         |             |             |      |        |
|  |                     |              |      |         |         |         |         |             |             |      |        |
|  |                     |              |      |         |         |         |         |             |             |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-土建

标段：北辰公园公厕3

第 53 页 共 53 页

| 项目编码       | 01B002       | 项目名称 | 混凝土泵送 | 计量单位   | m3    | 工程量   | 113.71 |             |             |     |        |
|------------|--------------|------|-------|--------|-------|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 |              |      |       |        |       |       |        |             |             |     |        |
| 定额编号       | 定额项目名称       | 定额单位 | 数量    | 单价     |       |       |        | 合价          |             |     |        |
|            |              |      |       | 人工费    | 材料费   | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费         | 材料费         | 机械费 | 管理费和利润 |
| 5-88       | 泵送混凝土 泵车     | 10m3 | 0.1   |        | 16.12 | 72.03 | 3.85   |             | 1.61        | 7.2 | 0.39   |
| 人工单价       |              |      |       | 小计     |       |       |        |             | 1.61        | 7.2 | 0.39   |
|            |              |      |       | 未计价材料费 |       |       |        |             |             |     |        |
| 清单项目综合单价   |              |      |       |        |       |       |        | 9.2         |             |     |        |
| 材料费<br>明细  | 主要材料名称、规格、型号 |      |       | 单位     | 数量    | 单价（元） | 合价（元）  | 暂估单价<br>（元） | 暂估合价<br>（元） |     |        |
|            | 其他材料费        |      |       |        |       | -     | 1.61   | -           |             |     |        |
|            | 材料费小计        |      |       |        |       | -     | 1.62   | -           |             |     |        |
|            |              |      |       |        |       |       |        |             |             |     |        |
|            |              |      |       |        |       |       |        |             |             |     |        |
|            |              |      |       |        |       |       |        |             |             |     |        |
|            |              |      |       |        |       |       |        |             |             |     |        |
|            |              |      |       |        |       |       |        |             |             |     |        |
|            |              |      |       |        |       |       |        |             |             |     |        |
|            |              |      |       |        |       |       |        |             |             |     |        |
|            |              |      |       |        |       |       |        |             |             |     |        |
|            |              |      |       |        |       |       |        |             |             |     |        |
|            |              |      |       |        |       |       |        |             |             |     |        |
|            |              |      |       |        |       |       |        |             |             |     |        |
|            |              |      |       |        |       |       |        |             |             |     |        |
|            |              |      |       |        |       |       |        |             |             |     |        |
|            |              |      |       |        |       |       |        |             |             |     |        |
|            |              |      |       |        |       |       |        |             |             |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：北辰公园公厕3-土建

标段：北辰公园公厕3

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目编码         | 项 目 名 称    | 计 算 基 础                 | 费率(%) | 金 额(元)   | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备 注 |
|-----|--------------|------------|-------------------------|-------|----------|---------|----------|-----|
| 1   | 011707001001 | 安全文明施工费    | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费 |       | 10692.07 |         |          |     |
| 2   | 01           | 其他措施费（费率类） |                         |       |          |         |          |     |
| 2.1 | 011707002001 | 夜间施工增加费    | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费     | 0     |          |         |          |     |
| 2.2 | 011707004001 | 二次搬运费      | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费     | 0     |          |         |          |     |
| 2.3 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费   | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费     | 0     |          |         |          |     |
| 3   | 02           | 其他（费率类）    |                         |       |          |         |          |     |
|     |              |            |                         |       |          |         |          |     |
|     |              |            |                         |       |          |         |          |     |
|     |              |            |                         |       |          |         |          |     |
|     |              |            |                         |       |          |         |          |     |
|     |              |            |                         |       |          |         |          |     |
|     |              |            |                         |       |          |         |          |     |
|     |              |            |                         |       |          |         |          |     |
|     |              |            |                         |       |          |         |          |     |
|     |              |            |                         |       |          |         |          |     |
|     |              |            |                         |       |          |         |          |     |
|     |              |            |                         |       |          |         |          |     |
|     |              |            |                         |       |          |         |          |     |
|     |              |            |                         |       |          |         |          |     |
|     |              |            |                         |       |          |         |          |     |
|     |              |            |                         |       |          |         |          |     |
|     |              |            |                         |       |          |         |          |     |
|     |              |            |                         |       |          |         |          |     |
|     |              |            |                         |       |          |         |          |     |
|     |              |            |                         |       |          |         |          |     |
|     |              |            |                         |       |          |         |          |     |
|     |              |            |                         |       |          |         |          |     |
|     |              |            |                         |       |          |         |          |     |
|     |              |            |                         |       |          |         |          |     |
|     |              |            |                         |       |          |         |          |     |
|     |              |            |                         |       |          |         |          |     |
|     |              |            |                         |       |          |         |          |     |
|     |              |            |                         |       |          |         |          |     |
|     |              |            |                         |       | 10692.07 |         |          |     |



编制人（造价人员）

复核人（造价工程师）：王松鹏

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：北辰公园公厕3-土建

标段：北辰公园公厕3

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项 目 名 称     | 金 额(元)   | 结 算 金 额(元) | 备 注        |
|-----|-------------|----------|------------|------------|
| 1   | 暂列金额        | 18054.86 |            | 明细详见表-12-1 |
| 2   | 暂估价         |          |            |            |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | —        |            | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价     |          |            | 明细详见表-12-3 |
| 3   | 计日工         |          |            | 明细详见表-12-4 |
| 4   | 总承包服务费      |          |            | 明细详见表-12-5 |
|     |             |          |            |            |
|     |             |          |            |            |
|     |             |          |            |            |
|     |             |          |            |            |
|     |             |          |            |            |
|     |             |          |            |            |
|     |             |          |            |            |
|     |             |          |            |            |
|     |             |          |            |            |
|     |             |          |            |            |
|     |             |          |            |            |
|     |             |          |            |            |
|     |             |          |            |            |
|     |             |          |            |            |
|     |             |          |            |            |
|     |             |          |            |            |
|     |             |          |            |            |
|     |             |          |            |            |
|     |             |          |            |            |
|     |             |          |            |            |
|     |             |          |            |            |
|     |             |          |            |            |
|     |             |          |            |            |
|     |             |          |            |            |
|     |             |          |            |            |
|     |             |          |            |            |
|     |             |          |            |            |
|     |             |          |            |            |
|     |             |          |            |            |
|     | 合 计         | 18054.86 |            | —          |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：北辰公园公厕3-土建

标段：北辰公园公厕3

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项 目 名 称 | 计 量 单 位 | 暂 定 金 额 (元) | 备 注 |
|-----|---------|---------|-------------|-----|
| 1   | 暂列金额    | 项       | 33991.92    |     |
|     |         |         |             |     |
|     |         |         |             |     |
|     |         |         |             |     |
|     |         |         |             |     |
|     |         |         |             |     |
|     |         |         |             |     |
|     |         |         |             |     |
|     |         |         |             |     |
|     |         |         |             |     |
|     |         |         |             |     |
|     |         |         |             |     |
|     |         |         |             |     |
|     |         |         |             |     |
|     |         |         |             |     |
|     |         |         |             |     |
|     |         |         |             |     |
|     |         |         |             |     |
|     |         |         |             |     |
|     |         |         |             |     |
|     |         |         |             |     |
|     |         |         |             |     |
|     |         |         |             |     |
|     |         |         |             |     |
|     |         |         |             |     |
| 合 计 |         |         | 33991.92    | —   |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：北辰公园公厕3-土建

标段：北辰公园公厕3

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |    | 暂估(元) |      | 确认(元) |    | 差额±(元) |    | 备注 |
|-----|------------------|------|----|----|-------|------|-------|----|--------|----|----|
|     |                  |      | 暂估 | 确认 | 单价    | 合价   | 单价    | 合价 | 单价     | 合价 |    |
| 1   | 防腐木坐凳            | 套    | 2  |    | 1000  | 2000 |       |    |        |    |    |
|     |                  |      |    |    |       |      |       |    |        |    |    |
|     |                  |      |    |    |       |      |       |    |        |    |    |
|     |                  |      |    |    |       |      |       |    |        |    |    |
|     |                  |      |    |    |       |      |       |    |        |    |    |
|     |                  |      |    |    |       |      |       |    |        |    |    |
|     |                  |      |    |    |       |      |       |    |        |    |    |
|     |                  |      |    |    |       |      |       |    |        |    |    |
|     |                  |      |    |    |       |      |       |    |        |    |    |
|     |                  |      |    |    |       |      |       |    |        |    |    |
|     |                  |      |    |    |       |      |       |    |        |    |    |
|     |                  |      |    |    |       |      |       |    |        |    |    |
|     |                  |      |    |    |       |      |       |    |        |    |    |
|     |                  |      |    |    |       |      |       |    |        |    |    |
|     |                  |      |    |    |       |      |       |    |        |    |    |
|     |                  |      |    |    |       |      |       |    |        |    |    |
|     |                  |      |    |    |       |      |       |    |        |    |    |
|     |                  |      |    |    |       |      |       |    |        |    |    |
|     |                  |      |    |    |       |      |       |    |        |    |    |
|     |                  |      |    |    |       |      |       |    |        |    |    |
|     |                  |      |    |    |       |      |       |    |        |    |    |
|     |                  |      |    |    |       |      |       |    |        |    |    |
|     |                  |      |    |    |       |      |       |    |        |    |    |
|     |                  |      |    |    |       |      |       |    |        |    |    |
|     |                  |      |    |    |       |      |       |    |        |    |    |
|     |                  |      |    |    |       |      |       |    |        |    |    |
|     |                  |      |    |    |       |      |       |    |        |    |    |
|     |                  |      |    |    |       |      |       |    |        |    |    |
|     |                  |      |    |    |       |      |       |    |        |    |    |
|     |                  |      |    |    |       |      |       |    |        |    |    |
|     |                  |      |    |    |       |      |       |    |        |    |    |
|     |                  |      |    |    |       |      |       |    |        |    |    |
|     |                  |      |    |    |       |      |       |    |        |    |    |
|     |                  |      |    |    |       |      |       |    |        |    |    |
|     |                  |      |    |    |       |      |       |    |        |    |    |
|     |                  |      |    |    |       |      |       |    |        |    |    |
|     |                  |      |    |    |       |      |       |    |        |    |    |
|     |                  |      |    |    |       |      |       |    |        |    |    |
|     |                  |      |    |    |       |      |       |    |        |    |    |
|     |                  |      |    |    |       |      |       |    |        |    |    |
| 合 计 |                  |      |    |    |       | 2000 |       |    |        |    |    |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：北辰公园公厕3-土建

标段：北辰公园公厕3

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额<br>(元) | 结算金额<br>(元) | 差额±(元) | 备 注 |
|-----|---------|------|-------------|-------------|--------|-----|
|     |         |      |             |             |        |     |
|     |         |      |             |             |        |     |
|     |         |      |             |             |        |     |
|     |         |      |             |             |        |     |
|     |         |      |             |             |        |     |
|     |         |      |             |             |        |     |
|     |         |      |             |             |        |     |
|     |         |      |             |             |        |     |
|     |         |      |             |             |        |     |
|     |         |      |             |             |        |     |
|     |         |      |             |             |        |     |
|     |         |      |             |             |        |     |
|     |         |      |             |             |        |     |
|     |         |      |             |             |        |     |
|     |         |      |             |             |        |     |
|     |         |      |             |             |        |     |
|     |         |      |             |             |        |     |
|     |         |      |             |             |        |     |
|     |         |      |             |             |        |     |
|     |         |      |             |             |        |     |
|     |         |      |             |             |        |     |
|     |         |      |             |             |        |     |
|     |         |      |             |             |        |     |
|     |         |      |             |             |        |     |
|     |         |      |             |             |        |     |
|     |         |      |             |             |        |     |
|     |         |      |             |             |        |     |
|     |         |      |             |             |        |     |
|     |         |      |             |             |        |     |
| 合 计 |         |      | 0.00        |             |        | —   |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

# 计 日 工 表

工程名称：北辰公园公厕3-土建

标段：北辰公园公厕3

第 1 页 共 1 页

| 编号         | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价<br>(元) | 合 价(元) |     |
|------------|---------|----|------|------|-------------|--------|-----|
|            |         |    |      |      |             | 暂 定    | 实 际 |
| 一          | 人工      |    |      |      |             |        |     |
| 1          |         |    |      |      |             |        |     |
| 人工小计       |         |    |      |      |             |        |     |
| 二          | 材料      |    |      |      |             |        |     |
| 1          |         |    |      |      |             |        |     |
| 材料小计       |         |    |      |      |             |        |     |
| 三          | 施工机械    |    |      |      |             |        |     |
| 1          |         |    |      |      |             |        |     |
| 施工机械小计     |         |    |      |      |             |        |     |
| 四、企业管理费和利润 |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
| 总 计        |         |    |      |      |             |        |     |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。



# 总承包服务费计价表

工程名称：北辰公园公厕3-土建

标段：北辰公园公厕3

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目 名 称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金 额(元) |
|----|--------|---------|------|------|-------|--------|
|    |        |         |      |      |       |        |
|    |        |         |      |      |       |        |
|    |        |         |      |      |       |        |
|    |        |         |      |      |       |        |
|    |        |         |      |      |       |        |
|    |        |         |      |      |       |        |
|    |        |         |      |      |       |        |
|    |        |         |      |      |       |        |
|    |        |         |      |      |       |        |
|    |        |         |      |      |       |        |
|    |        |         |      |      |       |        |
|    |        |         |      |      |       |        |
|    |        |         |      |      |       |        |
|    |        |         |      |      |       |        |
|    |        |         |      |      |       |        |
|    |        |         |      |      |       |        |
|    |        |         |      |      |       |        |
|    |        |         |      |      |       |        |
|    |        |         |      |      |       |        |
|    |        |         |      |      |       |        |
|    |        |         |      |      |       |        |
|    |        |         |      |      |       |        |
|    |        |         |      |      |       |        |
|    |        |         |      |      |       |        |
|    |        |         |      |      |       |        |
|    |        |         |      |      |       |        |
|    |        |         |      |      |       |        |
|    |        |         |      |      |       |        |
|    | 合 计    | -       | -    |      | -     |        |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

# 规费、税金项目计价表

工程名称：北辰公园公厕3-土建

标段：北辰公园公厕3

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称  | 计 算 基 础       | 计算基数      | 计 算 费 率 (%) | 金 额 (元)  |
|-----|-------|---------------|-----------|-------------|----------|
| 1   | 规费    | 定额规费+工程排污费+其他 | 13257.10  |             | 13257.10 |
| 1.1 | 定额规费  | 分部分项规费+单价措施规费 | 13257.10  |             | 13257.10 |
| 1.2 | 工程排污费 |               |           |             |          |
| 1.3 | 其他    |               |           |             |          |
| 2   | 增值税   | 不含税工程造价合计     | 450262.57 | 9           | 40523.63 |
|     |       |               |           |             |          |
|     |       |               |           |             |          |
|     |       |               |           |             |          |
|     |       |               |           |             |          |
|     |       |               |           |             |          |
|     |       |               |           |             |          |
|     |       |               |           |             |          |
|     |       |               |           |             |          |
|     |       |               |           |             |          |
|     |       |               |           |             |          |
|     |       |               |           |             |          |
|     |       |               |           |             |          |
|     |       |               |           |             |          |
|     |       |               |           |             |          |
|     |       |               |           |             |          |
|     |       |               |           |             |          |
|     |       |               |           |             |          |
|     |       |               |           |             |          |
|     |       |               |           |             |          |
|     |       |               |           |             |          |
|     |       |               |           |             |          |
|     |       |               |           |             |          |
|     |       |               |           |             |          |
| 合 计 |       |               |           |             | 53780.73 |



编制人（造价人员）：**王松鹏** 有限公司  
有效期至2026年06月15日

复核人（造价工程师）：**王松鹏**

# 主要材料价格表

工程名称： 北辰公园公厕3-土建

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料编码       | 材料名称       | 规格、型号<br>等特殊要求                | 单位             | 数量          | 单价      | 合价       |
|----|------------|------------|-------------------------------|----------------|-------------|---------|----------|
| 1  | 01010210   | 钢筋         | HRB400以内 $\phi$ 10以内          | kg             | 3783.18     | 3.758   | 14217.19 |
| 2  | 01010211   | 钢筋         | HRB400以内 $\phi$ 12~ $\phi$ 18 | kg             | 2857.7      | 3.719   | 10627.79 |
| 3  | 04090213   | 生石灰        |                               | t              | 9.041561    | 516.63  | 4671.14  |
| 4  | 04130141   | 烧结页岩砖      | 240*115*53                    | 千块             | 56.569098   | 380     | 21496.26 |
| 5  | 04170169@1 | 瓷质波形瓦      | 310mm*310mm                   | 块              | 1874.132977 | 5.46    | 10232.77 |
| 6  | 05030105   | 板方材        |                               | m <sup>3</sup> | 2.735474    | 2253.46 | 6164.28  |
| 7  | 07010128   | 釉面内墙砖      | 300mm*450mm                   | m <sup>2</sup> | 219.917838  | 42.328  | 9308.68  |
| 8  | 07010150@1 | 釉面内墙砖      | 300mm*450mm                   | m <sup>2</sup> | 302.692     | 42.328  | 12812.35 |
| 9  | 11090236   | 塑钢固定窗 80系列 | 5+9+5中空钢化玻璃                   | m <sup>2</sup> | 21.33047    | 199.74  | 4260.55  |
| 10 | 11110221   | 塑钢推拉窗80系列  | 5透明+9A空气+5透明玻璃 带纱             | m <sup>2</sup> | 19.397556   | 307.29  | 5960.67  |
| 11 | 13050205   | 防水涂料       | JS                            | kg             | 493.975881  | 12.3    | 6075.9   |
| 12 | 14410163   | 粉状型建筑胶粘剂   |                               | kg             | 2379.539925 | 4.8     | 11421.79 |
| 13 | 14410181   | 硅酮耐候密封胶    |                               | kg             | 62.767751   | 41.53   | 2606.74  |
| 14 | 35010101   | 复合模板       |                               | m <sup>2</sup> | 153.468632  | 37.12   | 5696.76  |
| 15 | 80210555   | 预拌混凝土      | C15                           | m <sup>3</sup> | 23.391802   | 362.27  | 8474.15  |
| 16 | 80210559   | 预拌混凝土      | C25                           | m <sup>3</sup> | 90.901313   | 382.56  | 34775.21 |
| 17 | 80010543   | 干混抹灰砂浆     | DP M10                        | m <sup>3</sup> | 9.393916    | 334.992 | 3146.89  |
| 18 | 80010731   | 干混砌筑砂浆     | DM M10                        | m <sup>3</sup> | 19.716012   | 317.254 | 6254.98  |
| 19 | 80010747   | 预拌地面砂浆(干拌) | DS M15                        | m <sup>3</sup> | 10.705316   | 337.504 | 3613.09  |
| 20 | 09390130   | 成品隔断       |                               | m <sup>2</sup> | 71.094      | 66.37   | 4718.51  |
|    |            |            |                               |                |             |         |          |
|    |            |            |                               |                |             |         |          |
|    |            |            |                               |                |             |         |          |
|    |            |            |                               |                |             |         |          |
|    |            |            |                               |                |             |         |          |
|    |            |            |                               |                |             |         |          |
|    |            |            |                               |                |             |         |          |
|    |            |            |                               |                |             |         |          |
|    |            |            |                               |                |             |         |          |
|    |            |            |                               |                |             |         |          |
|    |            |            |                               |                |             |         |          |
|    |            |            |                               |                |             |         |          |
|    |            |            |                               |                |             |         |          |
|    |            |            |                               |                |             |         |          |
|    |            |            |                               |                |             |         |          |
|    |            |            |                               |                |             |         |          |
|    |            |            |                               |                |             |         |          |

# 总价项目进度款支付分解表

工程名称：北辰公园公厕3-土建

标段：北辰公园公厕3

单位：元

| 序号  | 项目名称       | 总价金额     | 首次支付 | 二次支付 | 三次支付 | 四次支付 | 五次支付 |  |
|-----|------------|----------|------|------|------|------|------|--|
| 1   | 安全文明施工费    | 10692.07 |      |      |      |      |      |  |
| 2   | 其他措施费（费率类） |          |      |      |      |      |      |  |
| 2.1 | 夜间施工增加费    |          |      |      |      |      |      |  |
| 2.2 | 二次搬运费      |          |      |      |      |      |      |  |
| 2.3 | 冬雨季施工增加费   |          |      |      |      |      |      |  |
| 3   | 其他（费率类）    |          |      |      |      |      |      |  |
|     |            |          |      |      |      |      |      |  |
|     |            |          |      |      |      |      |      |  |
|     |            |          |      |      |      |      |      |  |
|     |            |          |      |      |      |      |      |  |
|     |            |          |      |      |      |      |      |  |
|     |            |          |      |      |      |      |      |  |
|     |            |          |      |      |      |      |      |  |
|     |            |          |      |      |      |      |      |  |
|     |            |          |      |      |      |      |      |  |
|     |            |          |      |      |      |      |      |  |
|     |            |          |      |      |      |      |      |  |
|     |            |          |      |      |      |      |      |  |
|     |            |          |      |      |      |      |      |  |
|     |            |          |      |      |      |      |      |  |
|     |            |          |      |      |      |      |      |  |
|     |            |          |      |      |      |      |      |  |
|     |            |          |      |      |      |      |      |  |
|     |            |          |      |      |      |      |      |  |
|     |            |          |      |      |      |      |      |  |
|     |            |          |      |      |      |      |      |  |
|     |            |          |      |      |      |      |      |  |
|     |            |          |      |      |      |      |      |  |
|     |            |          |      |      |      |      |      |  |
|     |            |          |      |      |      |      |      |  |
|     |            |          |      |      |      |      |      |  |
| 合 计 |            | 10692.07 |      |      |      |      |      |  |

编制人（造价人员）：



复核人（造价工程师）：王松鹏

注：1 本表应由承包人在投标报价时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签订合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。  
 2 单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。  
 3 总价合同使用本表，“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：北辰公园公厕3-土建

标段：北辰公园公厕3

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单 价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备 注 |
|----|------------------|----|-----|--------|------|------|-----|
|    |                  |    |     |        |      |      |     |
|    |                  |    |     |        |      |      |     |
|    |                  |    |     |        |      |      |     |
|    |                  |    |     |        |      |      |     |
|    |                  |    |     |        |      |      |     |
|    |                  |    |     |        |      |      |     |
|    |                  |    |     |        |      |      |     |
|    |                  |    |     |        |      |      |     |
|    |                  |    |     |        |      |      |     |
|    |                  |    |     |        |      |      |     |
|    |                  |    |     |        |      |      |     |
|    |                  |    |     |        |      |      |     |
|    |                  |    |     |        |      |      |     |
|    |                  |    |     |        |      |      |     |
|    |                  |    |     |        |      |      |     |
|    |                  |    |     |        |      |      |     |
|    |                  |    |     |        |      |      |     |
|    |                  |    |     |        |      |      |     |
|    |                  |    |     |        |      |      |     |
|    |                  |    |     |        |      |      |     |
|    |                  |    |     |        |      |      |     |
|    |                  |    |     |        |      |      |     |
|    |                  |    |     |        |      |      |     |
|    |                  |    |     |        |      |      |     |
|    |                  |    |     |        |      |      |     |
|    |                  |    |     |        |      |      |     |
|    |                  |    |     |        |      |      |     |
|    |                  |    |     |        |      |      |     |
|    |                  |    |     |        |      |      |     |
|    |                  |    |     |        |      |      |     |
|    |                  |    |     |        |      |      |     |
|    |                  |    |     |        |      |      |     |
|    |                  |    |     |        |      |      |     |
|    |                  |    |     |        |      |      |     |
|    |                  |    |     |        |      |      |     |
|    |                  |    |     |        |      |      |     |
|    |                  |    |     |        |      |      |     |
|    |                  |    |     |        |      |      |     |
|    |                  |    |     |        |      |      |     |
|    |                  |    |     |        |      |      |     |
|    |                  |    |     |        |      |      |     |
|    |                  |    |     |        |      |      |     |
|    |                  |    |     |        |      |      |     |

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：北辰公园公厕3-土建

标段：北辰公园公厕3

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人确认单价 (元) | 备注 |
|----|----------|----|----|----------|----------|----------|--------------|----|
|    |          |    |    |          |          |          |              |    |
|    |          |    |    |          |          |          |              |    |
|    |          |    |    |          |          |          |              |    |
|    |          |    |    |          |          |          |              |    |
|    |          |    |    |          |          |          |              |    |
|    |          |    |    |          |          |          |              |    |
|    |          |    |    |          |          |          |              |    |
|    |          |    |    |          |          |          |              |    |
|    |          |    |    |          |          |          |              |    |
|    |          |    |    |          |          |          |              |    |
|    |          |    |    |          |          |          |              |    |
|    |          |    |    |          |          |          |              |    |
|    |          |    |    |          |          |          |              |    |
|    |          |    |    |          |          |          |              |    |
|    |          |    |    |          |          |          |              |    |
|    |          |    |    |          |          |          |              |    |
|    |          |    |    |          |          |          |              |    |
|    |          |    |    |          |          |          |              |    |
|    |          |    |    |          |          |          |              |    |
|    |          |    |    |          |          |          |              |    |
|    |          |    |    |          |          |          |              |    |
|    |          |    |    |          |          |          |              |    |
|    |          |    |    |          |          |          |              |    |
|    |          |    |    |          |          |          |              |    |
|    |          |    |    |          |          |          |              |    |
|    |          |    |    |          |          |          |              |    |
|    |          |    |    |          |          |          |              |    |
|    |          |    |    |          |          |          |              |    |
|    |          |    |    |          |          |          |              |    |
|    |          |    |    |          |          |          |              |    |
|    |          |    |    |          |          |          |              |    |
|    |          |    |    |          |          |          |              |    |
|    |          |    |    |          |          |          |              |    |
|    |          |    |    |          |          |          |              |    |
|    |          |    |    |          |          |          |              |    |
|    |          |    |    |          |          |          |              |    |
|    |          |    |    |          |          |          |              |    |
|    |          |    |    |          |          |          |              |    |
|    |          |    |    |          |          |          |              |    |
|    |          |    |    |          |          |          |              |    |
|    |          |    |    |          |          |          |              |    |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：北辰公园公厕3-土建

标段：北辰公园公厕3

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数F <sub>0</sub> | 现行价格指数F <sub>t</sub> | 备注 |
|----|----------|-------|----------------------|----------------------|----|
|    |          |       |                      |                      |    |
|    |          |       |                      |                      |    |
|    |          |       |                      |                      |    |
|    |          |       |                      |                      |    |
|    |          |       |                      |                      |    |
|    |          |       |                      |                      |    |
|    |          |       |                      |                      |    |
|    |          |       |                      |                      |    |
|    |          |       |                      |                      |    |
|    |          |       |                      |                      |    |
|    |          |       |                      |                      |    |
|    |          |       |                      |                      |    |
|    |          |       |                      |                      |    |
|    |          |       |                      |                      |    |
|    |          |       |                      |                      |    |
|    |          |       |                      |                      |    |
|    |          |       |                      |                      |    |
|    |          |       |                      |                      |    |
|    |          |       |                      |                      |    |
|    |          |       |                      |                      |    |
|    |          |       |                      |                      |    |
|    |          |       |                      |                      |    |
|    |          |       |                      |                      |    |
|    |          |       |                      |                      |    |
|    |          |       |                      |                      |    |
|    |          |       |                      |                      |    |
|    |          |       |                      |                      |    |
|    |          |       |                      |                      |    |
|    |          |       |                      |                      |    |
|    | 定值权重A    | 1     | —                    | —                    |    |
|    | 合 计      | 1     | —                    | —                    |    |

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。  
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。  
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

# 单位工程主材表

工程名称: 北辰公园公厕3-土建

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量     | 市场价   | 市场价合计   | 厂家 | 产地 |
|----|-------|----|--------|-------|---------|----|----|
| 1  | 成品隔断  | m2 | 71.094 | 66.37 | 4718.51 |    |    |
| 2  | 防腐木坐凳 | 套  | 2      | 1000  | 2000    |    |    |
|    |       |    |        |       |         |    |    |
|    |       |    |        |       |         |    |    |
|    |       |    |        |       |         |    |    |
|    |       |    |        |       |         |    |    |
|    |       |    |        |       |         |    |    |
|    |       |    |        |       |         |    |    |
|    |       |    |        |       |         |    |    |
|    |       |    |        |       |         |    |    |
|    |       |    |        |       |         |    |    |
|    |       |    |        |       |         |    |    |
|    |       |    |        |       |         |    |    |
|    |       |    |        |       |         |    |    |
|    |       |    |        |       |         |    |    |
|    |       |    |        |       |         |    |    |
|    |       |    |        |       |         |    |    |
|    |       |    |        |       |         |    |    |
|    |       |    |        |       |         |    |    |
|    |       |    |        |       |         |    |    |
|    |       |    |        |       |         |    |    |
|    |       |    |        |       |         |    |    |
|    |       |    |        |       |         |    |    |
|    |       |    |        |       |         |    |    |
|    |       |    |        |       |         |    |    |
|    |       |    |        |       |         |    |    |
|    |       |    |        |       |         |    |    |
|    |       |    |        |       |         |    |    |
|    |       |    |        |       |         |    |    |
|    |       |    |        |       |         |    |    |
|    |       |    |        |       |         |    |    |
|    |       |    |        |       |         |    |    |
|    |       |    |        |       |         |    |    |
|    |       |    |        |       |         |    |    |
|    |       |    |        |       |         |    |    |
| 合计 |       |    |        |       | 6718.51 |    |    |



# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：北辰公园公厕3-安装

标段：北辰公园公厕3

第 1 页 共 1 页

| 序号               | 汇 总 内 容    | 金 额(元)     | 其中：暂估价(元) |
|------------------|------------|------------|-----------|
| 1                | 分部分项工程     | 86203.71   | 11468.60  |
| 1.1              | 电气工程       | 86203.71   | 11468.60  |
| 2                | 措施项目       | 2997.61    |           |
| 2.1              | 其中：安全文明施工费 | 2261.91    |           |
| 2.2              | 其他措施费（费率类） |            |           |
| 2.3              | 单价措施费      | 735.7      |           |
| 3                | 其他项目       | 4230.37    | —         |
| 3.1              | 其中：1) 暂列金额 | 4230.37    | —         |
| 3.2              | 2) 专业工程暂估价 |            | —         |
| 3.3              | 3) 计日工     |            | —         |
| 3.4              | 4) 总承包服务费  |            | —         |
| 3.5              | 5) 其他      |            | —         |
| 4                | 规费         | 2660.33    | —         |
| 4.1              | 定额规费       | 2660.33    | —         |
| 4.2              | 工程排污费      |            | —         |
| 4.3              | 其他         |            |           |
| 5                | 不含税工程造价合计  | 96092.02   |           |
| 6                | 增值税        | 8648.28    | —         |
| 7                | 含税工程造价合计   | 104740.3   |           |
|                  |            |            |           |
|                  |            |            |           |
|                  |            |            |           |
|                  |            |            |           |
|                  |            |            |           |
|                  |            |            |           |
|                  |            |            |           |
|                  |            |            |           |
| 投标报价合计=1+2+3+4+6 |            | 104,740.30 | 11468.6   |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北辰公园公厕3-安装

标段：北辰公园公厕3

第 1 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量  | 金 额(元) |          |      |
|------|--------------|---------|---|------|------|--------|----------|------|
|      |              |         |   |      |      | 综合单价   | 合 价      | 其中   |
|      |              |         |   |      |      |        |          | 暂估价  |
|      |              | 电气工程    |   |      |      |        | 86203.71 |      |
|      |              | 强电      |   |      |      |        | 5361.86  |      |
| 1    | 030404017001 | 配电箱     | 1. 名称:AL1动力照明配电箱<br>2. 安装方式:底边距地1.5米,暗装<br>3. 规格尺寸:根据图纸及规范自行选型  | 台    | 1    | 1251.8 | 1251.8   | 1000 |
| 2    | 030404036001 | 其他电器    | 1. 名称:无端子外部接线<br>2. 规格:≤2.5mm <sup>2</sup>  | 个    | 2    | 4.56   | 9.12     |      |
| 3    | 030404036002 | 其他电器    | 1. 名称:无端子外部接线<br>2. 规格:≤6mm <sup>2</sup>  | 个    | 3    | 4.56   | 13.68    |      |
| 4    | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1. 名称:送配电装置系统   | 系统   | 1    | 404.42 | 404.42   |      |
| 5    | 030408001001 | 电力电缆    | 1. 名称:电力电缆<br>2. 型号:YJV22-1KV-4*10mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式、部位:穿管敷<br>4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 | m    | 7.36 | 47.12  | 346.8    |      |
| 6    | 030408006002 | 电力电缆头   | 1. 名称:4芯电力电缆头<br>2. 规格:10mm <sup>2</sup> 以下<br>3. 电压等级(kV):1KV<br>4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集      | 个    | 1    | 70.15  | 70.15    |      |
| 7    | 030411001001 | 配管      | 1. 名称:配管<br>2. 材质:SC40<br>3. 配置形式:暗敷<br>4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集                                | m    | 4.64 | 43.94  | 203.88   |      |
| 本页小计 |              |         |   |      |      |        | 2299.85  | 1000 |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北辰公园公厕3-安装

标段：北辰公园公厕3

第 2 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元) |         |         |  |
|------|--------------|----------|---|------|--------|--------|---------|---------|--|
|      |              |          |   |      |        | 综合单价   | 合 价     | 其中      |  |
|      |              |          |   |      |        |        |         | 暂估价     |  |
| 8    | 030411001003 | 配管       | 1. 名称:配管<br>2. 材质:FPC20<br>3. 配置形式:暗配<br>4. 其他: 未尽事宜<br>参见施工图说明、<br>图纸答疑及相关规<br>范图集                         | m    | 45.09  | 13.19  | 594.74  |         |  |
| 9    | 030411001004 | 配管       | 1. 名称:配管<br>2. 材质:FPC16<br>3. 配置形式:暗配<br>4. 其他: 未尽事宜<br>参见施工图说明、<br>图纸答疑及相关规<br>范图集                         | m    | 92.11  | 10.13  | 933.07  |         |  |
| 10   | 030411004001 | 配线       | 1. 名称:绝缘电线<br>2. 配线形式:穿管<br>敷设<br>3. 型号:BV-4mm <sup>2</sup><br>4. 其他: 未尽事宜<br>参见施工图说明、<br>图纸答疑及相关规<br>范图集   | m    | 138.57 | 4.82   | 667.91  |         |  |
| 11   | 030411004002 | 配线       | 1. 名称:管内穿线<br>2. 配线形式:穿管<br>敷设<br>3. 型号:BV-2.5mm <sup>2</sup><br>4. 其他: 未尽事宜<br>参见施工图说明、<br>图纸答疑及相关规<br>范图集 | m    | 220.43 | 3.93   | 866.29  |         |  |
|      |              | 开关、插座、灯具 |   |      |        |        | 1174.25 |         |  |
| 1    | 030412001001 | 普通灯具     | 1. 名称:天棚灯<br>2. 规格:18W 220V<br>3. 安装方式:吸顶<br>安装<br>4. 其他: 未尽事宜<br>参见施工图说明、<br>图纸答疑及相关规<br>范图集               | 套    | 5      | 49.28  | 246.4   |         |  |
| 本页小计 |              |          |   |      |        |        |         | 3308.41 |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北辰公园公厕3-安装

标段：北辰公园公厕3

第 3 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |        |        |  |
|------|--------------|------|---|------|-----|--------|--------|--------|--|
|      |              |      |   |      |     | 综合单价   | 合 价    | 其中     |  |
|      |              |      |   |      |     |        |        | 暂估价    |  |
| 2    | 030412001005 | 普通灯具 | 1. 名称:防水防尘灯<br>2. 规格:12W 220V<br>3. 安装方式:吸顶安装<br>4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集  | 套    | 4   | 92.63  | 370.52 |        |  |
| 3    | 030412001006 | 普通灯具 | 1. 名称单管直管荧光灯<br>2. 规格:35W 220V<br>3. 安装方式:吸顶安装<br>4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 | 套    | 2   | 66.85  | 133.7  |        |  |
| 4    | 030404034001 | 照明开关 | 1. 名称:单联开关<br>2. 规格:86型 10A<br>3. 安装方式:距地1.3米<br>4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集  | 个    | 3   | 17.28  | 51.84  |        |  |
| 5    | 030404034002 | 照明开关 | 1. 名称:双联开关<br>2. 规格:86型 10A<br>3. 安装方式:距地1.3米<br>4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集  | 个    | 2   | 19.99  | 39.98  |        |  |
| 6    | 030404034003 | 照明开关 | 1. 名称:三联开关<br>2. 规格:86型 10A<br>3. 安装方式:距地1.3米<br>4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集  | 个    | 1   | 23.84  | 23.84  |        |  |
| 本页小计 |              |      |   |      |     |        |        | 619.88 |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北辰公园公厕3-安装

标段：北辰公园公厕3

第 4 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元)  |          |         |  |
|------|--------------|----------|---|------|--------|---------|----------|---------|--|
|      |              |          |   |      |        | 综合单价    | 合 价      | 其中      |  |
|      |              |          |   |      |        |         |          | 暂估价     |  |
| 7    | 030404034004 | 照明开关     | 1. 名称: 双控单极开关<br>2. 规格: 86型 10A<br>3. 安装方式: 距地1.3米<br>4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集      | 个    | 2      | 21.96   | 43.92    |         |  |
| 8    | 030404035001 | 单相二、三极插座 | 1. 名称: 单相二、三极插座<br>2. 规格: 250V 10A<br>3. 安装方式: 底边距地0.5米<br>4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 | 个    | 3      | 23.85   | 71.55    |         |  |
| 9    | 030411006001 | 接线盒      | 1. 名称: 接线盒<br>2. 材质: 塑料<br>3. 安装形式: 明装<br>4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集                  | 个    | 22     | 8.75    | 192.5    |         |  |
|      |              | 防雷接地     |   |      |        |         | 5722.6   |         |  |
| 1    | 030404032001 | 总等电位端子箱  | 1. 名称: 总等电位端子箱MEB<br>2. 安装部位: 距地0.3米, 暗装<br>3. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集                | 台    | 1      | 130.2   | 130.2    |         |  |
| 2    | 030409002001 | 接地母线     | 1. 名称: 户内接地母线<br>2. 材质: 镀锌扁钢40*4<br>3. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集                        | m    | 100.39 | 42.87   | 4303.72  |         |  |
| 3    | 040807003001 | 接地装置调试   | 1. 名称: 接地装置调试   | 系统   | 1      | 1288.68 | 1288.68  |         |  |
|      |              | 给排水      |   |      |        |         |          |         |  |
|      |              | 给排水      |   |      |        |         | 31629.27 |         |  |
| 本页小计 |              |          |   |      |        |         |          | 6030.57 |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北辰公园公厕3-安装

标段：北辰公园公厕3

第 5 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元) |         |     |
|------|--------------|------|--|------|-------|--------|---------|-----|
|      |              |      |  |      |       | 综合单价   | 合 价     | 其中  |
|      |              |      |  |      |       |        |         | 暂估价 |
| 1    | 031001006001 | 塑料管  | 1. 安装部位:埋地<br>2. 介质:给水<br>3. 材质、规格:PP-RDN50<br>4. 连接形式:热熔连接<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计要求             | m    | 4.59  | 49.18  | 225.74  |     |
| 2    | 031001006010 | 塑料管  | 1. 安装部位:埋地<br>2. 介质:给水<br>3. 材质、规格:PP-RDN40<br>4. 连接形式:热熔连接<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计要求             | m    | 4.58  | 39.2   | 179.54  |     |
| 3    | 031001006011 | 塑料管  | 1. 安装部位:埋地<br>2. 介质:给水<br>3. 材质、规格:PP-RDN32<br>4. 连接形式:热熔连接<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计要求             | m    | 3.9   | 30.76  | 119.96  |     |
| 4    | 031001006003 | 塑料管  | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:给水<br>3. 材质、规格:PP-RDN40<br>4. 连接形式:热熔连接<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计要求<br>6. 含成品管卡 | m    | 66.66 | 44.62  | 2974.37 |     |
| 5    | 031001006012 | 塑料管  | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:给水<br>3. 材质、规格:PP-RDN32<br>4. 连接形式:热熔连接<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计要求<br>6. 含成品管卡 | m    | 12.13 | 35.8   | 434.25  |     |
| 本页小计 |              |      |  |      |       |        | 3933.86 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北辰公园公厕3-安装

标段：北辰公园公厕3

第 6 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量    | 金额(元)  |          |          |  |
|------|--------------|------|--|------|--------|--------|----------|----------|--|
|      |              |      |  |      |        | 综合单价   | 合 价      | 其中       |  |
|      |              |      |  |      |        |        |          | 暂估价      |  |
| 6    | 031001006007 | 塑料管  | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:给水<br>3. 材质、规格:PP-RDN25<br>4. 连接形式:热熔连接<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计要求<br>6. 含成品管卡 | m    | 33.1   | 32.29  | 1068.8   |          |  |
| 7    | 031001006008 | 塑料管  | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:给水<br>3. 材质、规格:PP-RDN20<br>4. 连接形式:热熔连接<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计要求<br>6. 含成品管卡 | m    | 36.57  | 28.17  | 1030.18  |          |  |
| 8    | 031001006004 | 塑料管  | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:排水<br>3. 材质、规格:U-PVCDN200<br>4. 连接形式:粘接<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计要求             | m    | 71.45  | 159.53 | 11398.42 |          |  |
| 9    | 031001006013 | 塑料管  | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:排水<br>3. 材质、规格:U-PVCDN100<br>4. 连接形式:粘接<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计要求             | m    | 123.38 | 78.78  | 9719.88  |          |  |
| 10   | 031001006006 | 塑料管  | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:排水<br>3. 材质、规格:U-PVCDN75<br>4. 连接形式:粘接<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计要求<br>6. 含成品管卡  | m    | 52.79  | 51.09  | 2697.04  |          |  |
| 本页小计 |              |      |  |      |        |        |          | 25914.32 |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北辰公园公厕3-安装

标段：北辰公园公厕3

第 7 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元) |          |         |  |
|------|--------------|-----------|--|------|-------|--------|----------|---------|--|
|      |              |           |  |      |       | 综合单价   | 合 价      | 其中      |  |
|      |              |           |  |      |       |        |          | 暂估价     |  |
| 11   | 031001006005 | 塑料管       | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:排水<br>3. 材质、规格:U-PVC DN50<br>4. 连接形式:粘接<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计要求<br>6. 含成品管卡 | m    | 33.63 | 42.39  | 1425.58  |         |  |
| 12   | 031002003001 | 套管        | 1. 名称、类型:一般钢套管制作安装<br>2. 规格:DN50   | 个    | 1     | 52.67  | 52.67    |         |  |
| 13   | 031002003002 | 套管        | 1. 名称、类型:一般钢套管制作安装<br>2. 介质规格:DN40   | 个    | 2     | 52.69  | 105.38   |         |  |
| 14   | 031002003003 | 套管        | 1. 名称、类型:一般钢套管制作安装<br>2. 介质规格:DN20   | 个    | 3     | 29.93  | 89.79    |         |  |
| 15   | 031002003004 | 套管        | 1. 名称、类型:一般钢套管制作安装<br>2. 介质规格:DN32   | 个    | 3     | 35.89  | 107.67   |         |  |
|      |              | 阀门        |  |      |       |        | 645      |         |  |
| 1    | 031003001003 | 截止阀       | 1. 类型:截止阀<br>2. 规格、压力等级:DN40<br>3. 连接形式:螺纹   | 个    | 3     | 127.2  | 381.6    |         |  |
| 2    | 031003001002 | 截止阀       | 1. 类型:截止阀<br>2. 规格、压力等级:DN25<br>3. 连接形式:螺纹   | 个    | 3     | 55.44  | 166.32   |         |  |
| 3    | 031003001004 | 截止阀       | 1. 类型:截止阀<br>2. 规格、压力等级:DN20<br>3. 连接形式:螺纹   | 个    | 2     | 48.54  | 97.08    |         |  |
|      |              | 卫生器具      |  |      |       |        | 12344.91 |         |  |
| 1    | 031004014001 | 给、排水附(配件) | 1. 材质:地漏<br>2. 型号、规格:DN50  | 个    | 2     | 33.78  | 67.56    |         |  |
| 2    | 031004014002 | 给、排水附(配件) | 1. 材质:地漏<br>2. 型号、规格:DN100   | 个    | 2     | 78.95  | 157.9    |         |  |
| 3    | 031004014003 | 给、排水附(配件) | 1. 材质:地面扫除口<br>2. 型号、规格:DN100  | 个    | 1     | 23.24  | 23.24    |         |  |
| 本页小计 |              |           |  |      |       |        |          | 2674.79 |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北辰公园公厕3-安装

标段：北辰公园公厕3

第 8 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                      | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元)  |          |         |
|------|--------------|-----------|---|------|--------|---------|----------|---------|
|      |              |           |   |      |        | 综合单价    | 合 价      | 其中      |
|      |              |           |   |      |        |         |          | 暂估价     |
| 4    | 031004006001 | 大便器       | 1. 材质:陶瓷<br>2. 规格、类型:蹲式                     | 组    | 16     | 263.03  | 4208.48  |         |
| 5    | 031004007001 | 小便器       | 1. 规格、类型:挂式感应小便器                            | 组    | 5      | 472.56  | 2362.8   |         |
| 6    | 031004003001 | 洗脸盆       | 1. 材质:陶瓷洗脸盆<br>2. 规格、类型:台式                  | 组    | 9      | 193.84  | 1744.56  |         |
| 7    | 031004004001 | 洗涤盆       | 1. 名称: 不锈钢洗涤盆                               | 组    | 2      | 195.02  | 390.04   |         |
| 8    | 031004007002 | 残障人士挂式小便器 | 1. 名称: 残障人士挂式小便器                            | 组    | 1      | 472.56  | 472.56   |         |
| 9    | 031004003002 | 洗脸盆       | 1. 材质:残障人士陶瓷洗脸盆<br>2. 规格、类型:台式              | 组    | 1      | 193.84  | 193.84   |         |
| 10   | 031004006003 | 大便器       | 1. 名称: 残障人士坐式大便器<br>2. 材质:陶瓷<br>3. 规格、类型:坐式 | 组    | 1      | 544.77  | 544.77   |         |
| 11   | 031004006004 | 大便器       | 1. 名称: 坐式大便器<br>2. 材质:陶瓷<br>3. 规格、类型:坐式     | 组    | 4      | 544.79  | 2179.16  |         |
|      |              | 化粪池       |   |      |        |         | 29325.82 |         |
| 1    | 040504008001 | 整体化粪池     | 1. 名称:玻璃钢化粪池<br>2. 规格:20m3                  | 座    | 1      | 10468.6 | 10468.6  | 10468.6 |
| 2    | 040504001001 | 砌筑井       | 1. 名称: 圆形污水检查井                              | 座    | 10     | 1843.23 | 18432.3  |         |
| 3    | 040101002001 | 挖沟槽土方     | 1. 土壤类别:一、二类土<br>2. 挖土深度:2m 内               | m3   | 126.09 | 3.37    | 424.92   |         |
|      |              | 分部小计      |   |      |        |         | 86203.71 |         |
|      |              | 措施项目      |   |      |        |         | 735.7    |         |
| 1    | 031301017001 | 脚手架搭拆     | 1. 名称:脚手架搭拆费                                | 项    | 1      | 735.7   | 735.7    |         |
| 本页小计 |              |           |   |      |        |         | 42157.73 | 10468.6 |
| 合 计  |              |           |   |      |        |         | 86939.41 | 11468.6 |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-安装

标段：北辰公园公厕3

第 1 页 共 56 页

| 项目编码                                   | 030404017001          | 项目名称   | 配电箱 | 计量单位   | 台     | 工程量    | 1      |         |         |     |        |
|--|-----------------------|--------|-----|--------|-------|--------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                       |        |     |        |       |        |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                | 定额单位   | 数量  | 单价     |       |        |        | 合价      |         |     |        |
|  |                       |        |     | 人工费    | 材料费   | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-2-77                                 | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m | 台      | 1   | 171.32 | 26.58 |        | 53.9   | 171.32  | 26.58   |     | 53.9   |
| 人工单价                                   |                       | 小计     |     |        |       |        |        | 171.32  | 26.58   |     | 53.9   |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                       | 未计价材料费 |     |        |       | 1000   |        |         |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |                       |        |     |        |       | 1251.8 |        |         |         |     |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号          |        |     | 单位     | 数量    | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|  | AL1动力照明配电箱            |        |     | 台      | 1     |        |        | 1000    | 1000    |     |        |
|  | 其他材料费                 |        |     |        |       | -      | 26.57  | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计                 |        |     |        |       | -      | 26.57  | -       | 1000    |     |        |
|  |                       |        |     |        |       |        |        |         |         |     |        |
|  |                       |        |     |        |       |        |        |         |         |     |        |
|  |                       |        |     |        |       |        |        |         |         |     |        |
|  |                       |        |     |        |       |        |        |         |         |     |        |
|  |                       |        |     |        |       |        |        |         |         |     |        |
|  |                       |        |     |        |       |        |        |         |         |     |        |
|  |                       |        |     |        |       |        |        |         |         |     |        |
|  |                       |        |     |        |       |        |        |         |         |     |        |
|  |                       |        |     |        |       |        |        |         |         |     |        |
|  |                       |        |     |        |       |        |        |         |         |     |        |
|  |                       |        |     |        |       |        |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-安装

标段：北辰公园公厕3

第 2 页 共 56 页

| 项目编码                                   | 030404036001             | 项目名称   | 其他电器 | 计量单位 | 个    | 工程量   | 2      |         |         |     |        |
|--|--------------------------|--------|------|------|------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                          |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                   | 定额单位   | 数量   | 单价   |      |       |        | 合价      |         |     |        |
|  |                          |        |      | 人工费  | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-4-15                                 | 无端子外部接线≤6mm <sup>2</sup> | 个      | 1    | 2.22 | 1.51 |       | 0.83   | 2.22    | 1.51    |     | 0.83   |
| 人工单价                                   |                          | 小计     |      |      |      |       |        | 2.22    | 1.51    |     | 0.83   |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                          | 未计价材料费 |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |                          |        |      |      |      |       | 4.56   |         |         |     |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号             |        |      | 单位   | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|  | 其他材料费                    |        |      |      |      | -     | 1.51   | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计                    |        |      |      |      | -     | 1.51   | -       |         |     |        |
|  |                          |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                          |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                          |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                          |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                          |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                          |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                          |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                          |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                          |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                          |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                          |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                          |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                          |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                          |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                          |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                          |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                          |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-安装

标段：北辰公园公厕3

第 3 页 共 56 页

| 项目编码                                   | 030404036002             | 项目名称   | 其他电器 | 计量单位 | 个    | 工程量   | 3          |             |             |     |            |  |
|--|--------------------------|--------|------|------|------|-------|------------|-------------|-------------|-----|------------|--|
| <b>清单综合单价组成明细</b>                      |                          |        |      |      |      |       |            |             |             |     |            |  |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                   | 定额单位   | 数量   | 单价   |      |       |            | 合价          |             |     |            |  |
|  |                          |        |      | 人工费  | 材料费  | 机械费   | 管理费<br>和利润 | 人工费         | 材料费         | 机械费 | 管理费<br>和利润 |  |
| 4-4-15                                 | 无端子外部接线≤6mm <sup>2</sup> | 个      | 1    | 2.22 | 1.51 |       | 0.83       | 2.22        | 1.51        |     | 0.83       |  |
| 人工单价                                   |                          | 小计     |      |      |      |       |            | 2.22        | 1.51        |     |            |  |
| 高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；<br>一般技工134元/工日 |                          | 未计价材料费 |      |      |      |       |            |             |             |     |            |  |
| 清单项目综合单价                               |                          |        |      |      |      |       | 4.56       |             |             |     |            |  |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号             |        |      | 单位   | 数量   | 单价（元） | 合价（元）      | 暂估单价<br>（元） | 暂估合价<br>（元） |     |            |  |
|  | 其他材料费                    |        |      |      |      | -     | 1.51       | -           |             |     |            |  |
|  | 材料费小计                    |        |      |      |      | -     | 1.51       | -           |             |     |            |  |
|  |                          |        |      |      |      |       |            |             |             |     |            |  |
|  |                          |        |      |      |      |       |            |             |             |     |            |  |
|  |                          |        |      |      |      |       |            |             |             |     |            |  |
|  |                          |        |      |      |      |       |            |             |             |     |            |  |
|  |                          |        |      |      |      |       |            |             |             |     |            |  |
|  |                          |        |      |      |      |       |            |             |             |     |            |  |
|  |                          |        |      |      |      |       |            |             |             |     |            |  |
|  |                          |        |      |      |      |       |            |             |             |     |            |  |
|  |                          |        |      |      |      |       |            |             |             |     |            |  |
|  |                          |        |      |      |      |       |            |             |             |     |            |  |
|  |                          |        |      |      |      |       |            |             |             |     |            |  |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-安装

标段：北辰公园公厕3

第 4 页 共 56 页

| 项目编码                                   | 030414002001           | 项目名称   | 送配电装置系统 | 计量单位   | 系统   | 工程量   | 1          |             |             |       |            |
|--|------------------------|--------|---------|--------|------|-------|------------|-------------|-------------|-------|------------|
| 清单综合单价组成明细                             |                        |        |         |        |      |       |            |             |             |       |            |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                 | 定额单位   | 数量      | 单价     |      |       |            | 合价          |             |       |            |
|  |                        |        |         | 人工费    | 材料费  | 机械费   | 管理费<br>和利润 | 人工费         | 材料费         | 机械费   | 管理费<br>和利润 |
| 4-17-28                                | 输配电装置系统调试 ≤1kV<br>交流供电 | 系统     | 1       | 282.24 | 2.33 | 43.74 | 76.11      | 282.24      | 2.33        | 43.74 | 76.11      |
| 人工单价                                   |                        | 小计     |         |        |      |       |            | 282.24      | 2.33        | 43.74 | 76.11      |
| 高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；<br>一般技工134元/工日 |                        | 未计价材料费 |         |        |      |       |            |             |             |       |            |
| 清单项目综合单价                               |                        |        |         |        |      |       |            | 404.42      |             |       |            |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号           |        |         | 单位     | 数量   | 单价（元） | 合价（元）      | 暂估单价<br>（元） | 暂估合价<br>（元） |       |            |
|  | 其他材料费                  |        |         |        |      |       | -          | 2.33        | -           |       |            |
|  | 材料费小计                  |        |         |        |      |       | -          | 2.33        | -           |       |            |
|  |                        |        |         |        |      |       |            |             |             |       |            |
|  |                        |        |         |        |      |       |            |             |             |       |            |
|  |                        |        |         |        |      |       |            |             |             |       |            |
|  |                        |        |         |        |      |       |            |             |             |       |            |
|  |                        |        |         |        |      |       |            |             |             |       |            |
|  |                        |        |         |        |      |       |            |             |             |       |            |
|  |                        |        |         |        |      |       |            |             |             |       |            |
|  |                        |        |         |        |      |       |            |             |             |       |            |
|  |                        |        |         |        |      |       |            |             |             |       |            |
|  |                        |        |         |        |      |       |            |             |             |       |            |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-安装

标段：北辰公园公厕3

第 5 页 共 56 页

| 项目编码                                   | 030408001001                                       | 项目名称   | 电力电缆 | 计量单位  | m     | 工程量   | 7.36   |             |             |      |        |  |
|--|--|--------|------|-------|-------|-------|--------|-------------|-------------|------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细                             |  |        |      |       |       |       |        |             |             |      |        |  |
| 定额编号                                   | 定额项目名称   | 定额单位   | 数量   | 单价    |       |       |        | 合价          |             |      |        |  |
|  |  |        |      | 人工费   | 材料费   | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费         | 材料费         | 机械费  | 管理费和利润 |  |
| 4-9-159                                | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤10mm <sup>2</sup>           | 10m    | 0.1  | 29.01 | 14.02 | 9.83  | 10.7   | 2.9         | 1.4         | 0.98 | 1.07   |  |
| 人工单价                                   |  | 小计     |      |       |       | 2.9   | 1.4    | 0.98        | 1.07        |      |        |  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |  | 未计价材料费 |      |       |       | 40.77 |        |             |             |      |        |  |
| 清单项目综合单价                               |  |        |      |       |       | 47.12 |        |             |             |      |        |  |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号                                       |        |      | 单位    | 数量    | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |      |        |  |
|  | YJV22-1KV-4*10mm <sup>2</sup> 截面≤10mm <sup>2</sup> |        |      | m     | 1.01  | 40.37 | 40.77  | -           | -           |      |        |  |
|  | 其他材料费  |        |      |       |       | -     | 1.4    | -           | -           |      |        |  |
|  | 材料费小计  |        |      |       |       | -     | 42.18  | -           | -           |      |        |  |
|  |  |        |      |       |       |       |        |             |             |      |        |  |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-安装

标段：北辰公园公厕3

第 6 页 共 56 页

| 项目编码                               | 030408006002  | 项目名称   | 电力电缆头 |       | 计量单位  | 个     | 工程量    | 1       |         |      |        |
|------------------------------------|---|--------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |   |        |       |       |       |       |        |         |         |      |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称  | 定额单位   | 数量    | 单价    |       |       |        | 合价      |         |      |        |
|                                    |   |        |       | 人工费   | 材料费   | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 4-9-244                            | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤10mm <sup>2</sup> | 个      | 1     | 25.52 | 36.82 |       | 7.81   | 25.52   | 36.82   |      | 7.81   |
| 人工单价                               |   | 小计     |       |       |       |       | 25.52  | 36.82   |         | 7.81 |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |   | 未计价材料费 |       |       |       |       |        |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                           |   |        |       |       |       |       | 70.15  |         |         |      |        |
| 材料费<br>明细                          | 主要材料名称、规格、型号  |        |       | 单位    | 数量    | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|                                    | 其他材料费   |        |       |       |       | -     | 36.82  | -       |         |      |        |
|                                    | 材料费小计   |        |       |       |       | -     | 36.82  | -       |         |      |        |
|                                    |   |        |       |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                    |   |        |       |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                    |   |        |       |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                    |   |        |       |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                    |   |        |       |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                    |   |        |       |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                    |   |        |       |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                    |   |        |       |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                    |   |        |       |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                    |   |        |       |       |       |       |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-安装

标段：北辰公园公厕3

第 7 页 共 56 页

| 项目编码                                   | 030411001001               | 项目名称   | 配管  | 计量单位   | m     | 工程量   | 4.64   |         |         |     |        |
|--|----------------------------|--------|-----|--------|-------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                            |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                     | 定额单位   | 数量  | 单价     |       |       |        | 合价      |         |     |        |
|  |                            |        |     | 人工费    | 材料费   | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-12-38                                | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤40 | 10m    | 0.1 | 110.45 | 38.25 |       | 37.85  | 11.05   | 3.83    |     | 3.79   |
| 人工单价                                   |                            | 小计     |     |        |       |       |        | 11.05   | 3.83    |     | 3.79   |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                            | 未计价材料费 |     |        |       |       |        | 25.27   |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |                            |        |     |        |       | 43.94 |        |         |         |     |        |
| 材料费<br>明<br>细                          | 主要材料名称、规格、型号               |        |     | 单位     | 数量    | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|  | 镀锌钢管SC40 公称直径DN≤40         |        |     | m      | 1.03  | 24.53 | 25.27  |         |         |     |        |
|  | 其他材料费                      |        |     |        |       | -     | 3.82   | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计                      |        |     |        |       | -     | 29.09  | -       |         |     |        |
|  |                            |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-安装

标段：北辰公园公厕3

第 8 页 共 56 页

| 项目编号                               |                          | 030411001003 | 项目名称 |       | 配管   |       | 计量单位   | m       | 工程量     | 45.09 |        |
|------------------------------------|--------------------------|--------------|------|-------|------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |                          |              |      |       |      |       |        |         |         |       |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称                   | 定额单位         | 数量   | 单价    |      |       |        | 合价      |         |       |        |
|                                    |                          |              |      | 人工费   | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费和利润 |
| 4-12-133                           | 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm | 10m          | 0.1  | 64.97 | 2.61 |       | 22.21  | 6.5     | 0.26    |       | 2.22   |
| 人工单价                               |                          | 小计           |      |       |      |       | 6.5    | 0.26    |         | 2.22  |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |                          | 未计价材料费       |      |       |      |       | 4.21   |         |         |       |        |
| 清单项目综合单价                           |                          |              |      |       |      |       | 13.19  |         |         |       |        |
| 材料费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号             |              |      | 单位    | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |       |        |
|                                    | 刚性阻燃管FPC20 外径20mm        |              |      | m     | 1.06 | 3.97  | 4.21   |         |         |       |        |
|                                    | 其他材料费                    |              |      |       |      | -     | 0.26   | -       |         |       |        |
|                                    | 材料费小计                    |              |      |       |      | -     | 4.47   | -       |         |       |        |
|                                    |                          |              |      |       |      |       |        |         |         |       |        |
|                                    |                          |              |      |       |      |       |        |         |         |       |        |
|                                    |                          |              |      |       |      |       |        |         |         |       |        |
|                                    |                          |              |      |       |      |       |        |         |         |       |        |
|                                    |                          |              |      |       |      |       |        |         |         |       |        |
|                                    |                          |              |      |       |      |       |        |         |         |       |        |
|                                    |                          |              |      |       |      |       |        |         |         |       |        |
|                                    |                          |              |      |       |      |       |        |         |         |       |        |
|                                    |                          |              |      |       |      |       |        |         |         |       |        |
|                                    |                          |              |      |       |      |       |        |         |         |       |        |
|                                    |                          |              |      |       |      |       |        |         |         |       |        |
|                                    |                          |              |      |       |      |       |        |         |         |       |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-安装

标段：北辰公园公厕3

第 9 页 共 56 页

| 项目编码                                   | 030411001004             | 项目名称   | 配管  | 计量单位  | m    | 工程量   | 92.11  |         |         |     |        |
|--|--------------------------|--------|-----|-------|------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                   | 定额单位   | 数量  | 单价    |      |       |        | 合价      |         |     |        |
|  |                          |        |     | 人工费   | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-12-132                               | 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径16mm | 10m    | 0.1 | 61.02 | 2.48 |       | 20.57  | 6.1     | 0.25    |     | 2.06   |
| 人工单价                                   |                          | 小计     |     |       |      | 6.1   | 0.25   |         | 2.06    |     |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                          | 未计价材料费 |     |       |      | 1.72  |        |         |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |                          |        |     |       |      | 10.13 |        |         |         |     |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号             |        |     | 单位    | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|  | 刚性阻燃管FPC16 外径16mm        |        |     | m     | 1.06 | 1.62  | 1.72   |         |         |     |        |
|  | 其他材料费                    |        |     |       |      | -     | 0.25   | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计                    |        |     |       |      | -     | 1.97   | -       |         |     |        |
|  |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-安装

标段：北辰公园公厕3

第 10 页 共 56 页

| 项目编号                                   |  | 030411004001 | 项目名称 |      | 配线   |       | 计量单位   | m       | 工程量     | 138.57 |        |
|--|--|--------------|------|------|------|-------|--------|---------|---------|--------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |  |              |      |      |      |       |        |         |         |        |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称   | 定额单位         | 数量   | 单价   |      |       |        | 合价      |         |        |        |
|  |  |              |      | 人工费  | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费    | 管理费和利润 |
| 4-13-6                                 | 穿照明线 铜芯 导线截面≤4mm <sup>2</sup>                    | 10m          | 0.1  | 6.93 | 1.91 |       | 2.06   | 0.69    | 0.19    |        | 0.21   |
| 人工单价                                   |  | 小计           |      |      |      |       |        | 0.69    | 0.19    |        | 0.21   |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |  | 未计价材料费       |      |      |      |       |        | 3.73    |         |        |        |
| 清单项目综合单价                               |  |              |      |      |      |       | 4.82   |         |         |        |        |
| 材料费<br>明<br>细                          | 主要材料名称、规格、型号                                     |              |      | 单位   | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |        |        |
|  | 绝缘电线BV4mm <sup>2</sup> WDZ-BV-3*4mm <sup>2</sup> |              |      | m    | 1.1  | 3.39  | 3.73   |         |         |        |        |
|  | 其他材料费  |              |      |      |      | -     | 0.19   | -       |         |        |        |
|  | 材料费小计  |              |      |      |      | -     | 3.92   | -       |         |        |        |
|  |  |              |      |      |      |       |        |         |         |        |        |
|  |  |              |      |      |      |       |        |         |         |        |        |
|  |  |              |      |      |      |       |        |         |         |        |        |
|  |  |              |      |      |      |       |        |         |         |        |        |
|  |  |              |      |      |      |       |        |         |         |        |        |
|  |  |              |      |      |      |       |        |         |         |        |        |
|  |  |              |      |      |      |       |        |         |         |        |        |
|  |  |              |      |      |      |       |        |         |         |        |        |
|  |  |              |      |      |      |       |        |         |         |        |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-安装

标段：北辰公园公厕3

第 11 页 共 56 页

| 项目编码                               | 030411004002                      | 项目名称   | 配线  | 计量单位  | m    | 工程量   | 220.43 |         |         |     |        |
|------------------------------------|-----------------------------------|--------|-----|-------|------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |                                   |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称                            | 定额单位   | 数量  | 单价    |      |       |        | 合价      |         |     |        |
|                                    |                                   |        |     | 人工费   | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-13-5                             | 穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm <sup>2</sup>   | 10m    | 0.1 | 10.11 | 1.93 |       | 3.3    | 1.01    | 0.19    |     | 0.33   |
| 人工单价                               |                                   | 小计     |     |       |      | 1.01  | 0.19   |         | 0.33    |     |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |                                   | 未计价材料费 |     |       |      | 2.4   |        |         |         |     |        |
| 清单项目综合单价                           |                                   |        |     |       |      | 3.93  |        |         |         |     |        |
| 材料费<br>明细                          | 主要材料名称、规格、型号                      |        |     | 单位    | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|                                    | 绝缘电线BV2.5mm <sup>2</sup> BV-3*2.5 |        |     | m     | 1.16 | 2.07  | 2.4    |         |         |     |        |
|                                    | 其他材料费                             |        |     |       |      | -     | 0.19   | -       |         |     |        |
|                                    | 材料费小计                             |        |     |       |      | -     | 2.59   | -       |         |     |        |
|                                    |                                   |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                                   |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                                   |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                                   |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                                   |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                                   |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                                   |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                                   |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                                   |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-安装

标段：北辰公园公厕3

第 12 页 共 56 页

| 项目编码                                   | 030412001001            | 项目名称   | 普通灯具 | 计量单位  | 套    | 工程量   | 5      |         |         |      |        |
|--|-------------------------|--------|------|-------|------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                         |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                  | 定额单位   | 数量   | 单价    |      |       |        | 合价      |         |      |        |
|  |                         |        |      | 人工费   | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 4-14-1                                 | 吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm       | 套      | 1    | 17.25 | 5.74 |       | 5.76   | 17.25   | 5.74    |      | 5.76   |
| 人工单价                                   |                         | 小计     |      |       |      |       | 17.25  | 5.74    |         | 5.76 |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                         | 未计价材料费 |      |       |      |       | 20.53  |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                               |                         |        |      |       |      | 49.28 |        |         |         |      |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号            |        |      | 单位    | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|  | 天棚灯 18W 220V 灯罩周长≤800mm |        |      | 套     | 1.01 | 20.33 | 20.53  |         |         |      |        |
|  | 其他材料费                   |        |      |       |      | -     | 5.75   | -       |         |      |        |
|  | 材料费小计                   |        |      |       |      | -     | 26.28  | -       |         |      |        |
|  |                         |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                         |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                         |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                         |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                         |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                         |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                         |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                         |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                         |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-安装

标段：北辰公园公厕3

第 13 页 共 56 页

| 项目编码                                   | 030412001005             | 项目名称   | 普通灯具 | 计量单位  | 套    | 工程量   | 4      |         |         |      |        |
|--|--------------------------|--------|------|-------|------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                          |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                   | 定额单位   | 数量   | 单价    |      |       |        | 合价      |         |      |        |
|  |                          |        |      | 人工费   | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 4-14-1                                 | 吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm        | 套      | 1    | 17.25 | 5.74 |       | 5.76   | 17.25   | 5.74    |      | 5.76   |
| 人工单价                                   |                          | 小计     |      |       |      |       | 17.25  | 5.74    |         | 5.76 |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                          | 未计价材料费 |      |       |      |       | 63.88  |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                               |                          |        |      |       |      | 92.63 |        |         |         |      |        |
| 材料费<br>明<br>细                          | 主要材料名称、规格、型号             |        |      | 单位    | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|  | 防水防尘灯12W 220V 灯罩周长≤800mm |        |      | 套     | 1.01 | 63.25 | 63.88  |         |         |      |        |
|  | 其他材料费                    |        |      |       |      | -     | 5.75   | -       |         |      |        |
|  | 材料费小计                    |        |      |       |      | -     | 69.63  | -       |         |      |        |
|  |                          |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                          |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                          |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                          |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                          |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                          |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                          |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                          |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                          |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-安装

标段：北辰公园公厕3

第 14 页 共 56 页

| 项目编码                                   | 030412001006               | 项目名称   | 普通灯具 | 计量单位  | 套    | 工程量   | 2      |         |         |      |        |
|--|----------------------------|--------|------|-------|------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                            |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                     | 定额单位   | 数量   | 单价    |      |       |        | 合价      |         |      |        |
|  |                            |        |      | 人工费   | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 4-14-1                                 | 吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm          | 套      | 1    | 17.25 | 5.74 |       | 5.76   | 17.25   | 5.74    |      | 5.76   |
| 人工单价                                   |                            | 小计     |      |       |      |       | 17.25  | 5.74    |         | 5.76 |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                            | 未计价材料费 |      |       |      |       | 38.1   |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                               |                            |        |      |       |      | 66.85 |        |         |         |      |        |
| 材料费<br>明<br>细                          | 主要材料名称、规格、型号               |        |      | 单位    | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|  | 单管直管荧光灯35W 220V 灯罩周长≤800mm |        |      | 套     | 1.01 | 37.72 | 38.1   |         |         |      |        |
|  | 其他材料费                      |        |      |       |      | -     | 5.75   | -       |         |      |        |
|  | 材料费小计                      |        |      |       |      | -     | 43.85  | -       |         |      |        |
|  |                            |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                            |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                            |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                            |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                            |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                            |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                            |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                            |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-安装

标段：北辰公园公厕3

第 15 页 共 56 页

| 项目编码                                   | 030404034001               | 项目名称 | 照明开关 | 计量单位   | 个    | 工程量   | 3      |         |         |     |        |
|--|----------------------------|------|------|--------|------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                            |      |      |        |      |       |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                     | 定额单位 | 数量   | 单价     |      |       |        | 合价      |         |     |        |
|  |                            |      |      | 人工费    | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-14-379                               | 跷板暗开关安装 单控 ≤3联             | 套    | 1    | 6.98   | 1.59 |       | 2.47   | 6.98    | 1.59    |     | 2.47   |
| 人工单价                                   |                            |      |      | 小计     |      |       |        | 6.98    | 1.59    |     | 2.47   |
| 高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；<br>一般技工134元/工日 |                            |      |      | 未计价材料费 |      |       |        | 6.24    |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |                            |      |      |        |      |       |        | 17.28   |         |     |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号               |      |      | 单位     | 数量   | 单价（元） | 合价（元）  | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |     |        |
|  | 单联开关 250V 10A 跷板暗开关 单控 ≤3联 |      |      | 只      | 1.02 | 6.12  | 6.24   |         |         |     |        |
|  | 其他材料费                      |      |      |        |      | -     | 1.6    | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计                      |      |      |        |      | -     | 7.83   | -       |         |     |        |
|  |                            |      |      |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                            |      |      |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                            |      |      |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                            |      |      |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                            |      |      |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                            |      |      |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                            |      |      |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                            |      |      |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                            |      |      |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                            |      |      |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                            |      |      |        |      |       |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-安装

标段：北辰公园公厕3

第 16 页 共 56 页

| 项目编码                                   | 030404034002               | 项目名称   | 照明开关 | 计量单位 | 个    | 工程量   | 2      |         |         |      |        |
|--|----------------------------|--------|------|------|------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                            |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                     | 定额单位   | 数量   | 单价   |      |       |        | 合价      |         |      |        |
|  |                            |        |      | 人工费  | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 4-14-379                               | 跷板暗开关安装 单控 ≤3联             | 套      | 1    | 6.98 | 1.59 |       | 2.47   | 6.98    | 1.59    |      | 2.47   |
| 人工单价                                   |                            | 小计     |      |      |      |       | 6.98   | 1.59    |         | 2.47 |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                            | 未计价材料费 |      |      |      |       | 8.95   |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                               |                            |        |      |      |      |       | 19.99  |         |         |      |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号               |        |      | 单位   | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|  | 双联开关 250V 10A 跷板暗开关 单控 ≤3联 |        |      | 只    | 1.02 | 8.77  | 8.95   |         |         |      |        |
|  | 其他材料费                      |        |      |      |      | -     | 1.6    | -       |         |      |        |
|  | 材料费小计                      |        |      |      |      | -     | 10.54  | -       |         |      |        |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-安装

标段：北辰公园公厕3

第 17 页 共 56 页

| 项目编码                                   | 030404034003              | 项目名称   | 照明开关 | 计量单位 | 个    | 工程量   | 1      |         |         |     |        |
|--|---------------------------|--------|------|------|------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                           |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                    | 定额单位   | 数量   | 单价   |      |       |        | 合价      |         |     |        |
|  |                           |        |      | 人工费  | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-14-379                               | 跷板暗开关安装 单控 ≤3联            | 套      | 1    | 6.98 | 1.59 |       | 2.47   | 6.98    | 1.59    |     | 2.47   |
| 人工单价                                   |                           | 小计     |      |      |      | 6.98  | 1.59   |         | 2.47    |     |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                           | 未计价材料费 |      |      |      | 12.8  |        |         |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |                           |        |      |      |      | 23.84 |        |         |         |     |        |
| 材料费<br>明<br>细                          | 主要材料名称、规格、型号              |        |      | 单位   | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|  | 三联开关250V 10A 跷板暗开关 单控 ≤3联 |        |      | 只    | 1.02 | 12.55 | 12.8   |         |         |     |        |
|  | 其他材料费                     |        |      |      |      | -     | 1.6    | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计                     |        |      |      |      | -     | 14.39  | -       |         |     |        |
|  |                           |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                           |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                           |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                           |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                           |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                           |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                           |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                           |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                           |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                           |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                           |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                           |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                           |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-安装

标段：北辰公园公厕3

第 18 页 共 56 页

| 项目编码                                   | 030404034004        | 项目名称   | 照明开关 | 计量单位 | 个    | 工程量   | 2      |         |         |     |        |
|--|---------------------|--------|------|------|------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                     |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称              | 定额单位   | 数量   | 单价   |      |       |        | 合价      |         |     |        |
|  |                     |        |      | 人工费  | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-14-379                               | 跷板暗开关安装 单控 ≤3联      | 套      | 1    | 6.98 | 1.59 |       | 2.47   | 6.98    | 1.59    |     | 2.47   |
| 人工单价                                   |                     | 小计     |      |      |      | 6.98  | 1.59   |         | 2.47    |     |        |
| 高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；<br>一般技工134元/工日 |                     | 未计价材料费 |      |      |      | 10.92 |        |         |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |                     |        |      |      |      | 21.96 |        |         |         |     |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号        |        |      | 单位   | 数量   | 单价（元） | 合价（元）  | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |     |        |
|  | 双控单极开关 跷板暗开关 单控 ≤3联 |        |      | 只    | 1.02 | 10.71 | 10.92  |         |         |     |        |
|  | 其他材料费               |        |      |      |      | -     | 1.6    | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计               |        |      |      |      | -     | 12.51  | -       |         |     |        |
|  |                     |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                     |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                     |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                     |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                     |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                     |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                     |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                     |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                     |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                     |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                     |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                     |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                     |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                     |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-安装

标段：北辰公园公厕3

第 19 页 共 56 页

| 项目编码                                   | 030404035001                     | 项目名称   | 单相二、三极插座 | 计量单位 | 个    | 工程量   | 3      |         |         |     |        |
|--|----------------------------------|--------|----------|------|------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                                  |        |          |      |      |       |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                           | 定额单位   | 数量       | 单价   |      |       |        | 合价      |         |     |        |
|  |                                  |        |          | 人工费  | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-14-401                               | 普通插座安装 单相带接地<br>暗插座电流≤15A        | 套      | 1        | 8.66 | 1.59 |       | 2.88   | 8.66    | 1.59    |     | 2.88   |
| 人工单价                                   |                                  | 小计     |          |      |      |       |        | 8.66    | 1.59    |     | 2.88   |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                                  | 未计价材料费 |          |      |      |       |        | 10.72   |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |                                  |        |          |      |      |       | 23.85  |         |         |     |        |
| 材料费<br>明<br>细                          | 主要材料名称、规格、型号                     |        |          | 单位   | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|  | 单相二、三极插座250V 10A 单相带接地 暗插座电流≤15A |        |          | 套    | 1.02 | 10.51 | 10.72  |         |         |     |        |
|  | 其他材料费                            |        |          |      |      | -     | 1.6    | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计                            |        |          |      |      | -     | 12.31  | -       |         |     |        |
|  |                                  |        |          |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                                  |        |          |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                                  |        |          |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                                  |        |          |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                                  |        |          |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                                  |        |          |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                                  |        |          |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                                  |        |          |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                                  |        |          |      |      |       |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-安装

标段：北辰公园公厕3

第 20 页 共 56 页

| 项目编码                                   | 030411006001 | 项目名称   | 接线盒 | 计量单位 | 个    | 工程量    | 22     |          |          |     |        |
|--|--------------|--------|-----|------|------|--------|--------|----------|----------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |              |        |     |      |      |        |        |          |          |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称       | 定额单位   | 数量  | 单价   |      |        |        | 合价       |          |     |        |
|  |              |        |     | 人工费  | 材料费  | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费      | 材料费      | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-13-178                               | 暗装开关(插座)盒安装  | 个      | 1   | 4.25 | 0.37 |        | 1.24   | 4.25     | 0.37     |     | 1.24   |
| 人工单价                                   |              | 小计     |     |      |      |        |        | 4.25     | 0.37     |     | 1.24   |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |              | 未计价材料费 |     |      |      |        |        | 2.89     |          |     |        |
| 清单项目综合单价                               |              |        |     |      |      |        | 8.75   |          |          |     |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号 |        |     | 单位   | 数量   | 单价 (元) | 合价 (元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) |     |        |
|  | 接线盒 开关(插座)盒  |        |     | 个    | 1.02 | 2.83   | 2.89   |          |          |     |        |
|  | 其他材料费        |        |     |      |      | -      | 0.37   | -        |          |     |        |
|  | 材料费小计        |        |     |      |      | -      | 3.26   | -        |          |     |        |
|  |              |        |     |      |      |        |        |          |          |     |        |
|  |              |        |     |      |      |        |        |          |          |     |        |
|  |              |        |     |      |      |        |        |          |          |     |        |
|  |              |        |     |      |      |        |        |          |          |     |        |
|  |              |        |     |      |      |        |        |          |          |     |        |
|  |              |        |     |      |      |        |        |          |          |     |        |
|  |              |        |     |      |      |        |        |          |          |     |        |
|  |              |        |     |      |      |        |        |          |          |     |        |
|  |              |        |     |      |      |        |        |          |          |     |        |
|  |              |        |     |      |      |        |        |          |          |     |        |
|  |              |        |     |      |      |        |        |          |          |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-安装

标段：北辰公园公厕3

第 21 页 共 56 页

| 项目编码                               | 030404032001                         | 项目名称   | 总等电位端子箱 | 计量单位  | 台    | 工程量   | 1      |         |         |     |        |
|------------------------------------|--------------------------------------|--------|---------|-------|------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |                                      |        |         |       |      |       |        |         |         |     |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称                               | 定额单位   | 数量      | 单价    |      |       |        | 合价      |         |     |        |
|                                    |                                      |        |         | 人工费   | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-2-75 *0.4                        | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长0.5m 总等电位箱安装 子目*0.4 | 台      | 1       | 35.61 | 7.94 |       | 11.2   | 35.61   | 7.94    |     | 11.2   |
| 人工单价                               |                                      | 小计     |         |       |      |       |        | 35.61   | 7.94    |     | 11.2   |
| 高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日 |                                      | 未计价材料费 |         |       |      |       |        | 75.45   |         |     |        |
| 清单项目综合单价                           |                                      |        |         |       |      |       | 130.2  |         |         |     |        |
| 材料费<br>明细                          | 主要材料名称、规格、型号                         |        |         | 单位    | 数量   | 单价（元） | 合价（元）  | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |     |        |
|                                    | 总等电位端子箱 MEB                          |        |         | 台     | 1    | 75.45 | 75.45  |         |         |     |        |
|                                    | 其他材料费                                |        |         |       |      | -     | 7.95   | -       |         |     |        |
|                                    | 材料费小计                                |        |         |       |      | -     | 83.39  | -       |         |     |        |
|                                    |                                      |        |         |       |      |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                                      |        |         |       |      |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                                      |        |         |       |      |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                                      |        |         |       |      |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                                      |        |         |       |      |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                                      |        |         |       |      |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                                      |        |         |       |      |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                                      |        |         |       |      |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                                      |        |         |       |      |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                                      |        |         |       |      |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                                      |        |         |       |      |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                                      |        |         |       |      |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                                      |        |         |       |      |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                                      |        |         |       |      |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                                      |        |         |       |      |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                                      |        |         |       |      |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                                      |        |         |       |      |       |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-安装

标段：北辰公园公厕3

第 22 页 共 56 页

| 项目编码                                   |               | 030409002001 | 项目名称 |       | 接地母线 |       | 计量单位   | m     | 工程量     | 100.39  |        |
|--|---------------|--------------|------|-------|------|-------|--------|-------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |               |              |      |       |      |       |        |       |         |         |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称        | 定额单位         | 数量   | 单价    |      |       |        | 合价    |         |         |        |
|  |               |              |      | 人工费   | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费   | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润 |
| 4-10-56                                | 户内接地母线敷设      | m            | 1    | 10.53 | 13.8 | 0.61  | 3.3    | 10.53 | 13.8    | 0.61    | 3.3    |
| 人工单价                                   |               | 小计           |      |       |      | 10.53 | 13.8   | 0.61  | 3.3     |         |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |               | 未计价材料费       |      |       |      | 14.63 |        |       |         |         |        |
| 清单项目综合单价                               |               |              |      |       |      |       |        | 42.87 |         |         |        |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号  |              |      |       | 单位   | 数量    | 单价(元)  | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |        |
|  | 钢管保护管 φ40*400 |              |      |       | 根    | 0.1   | 133.17 | 13.32 |         |         |        |
|  | 镀锌扁钢40*4 综合   |              |      |       | kg   | 2.5   | 5.85   | 14.63 |         |         |        |
|  | 其他材料费         |              |      |       |      |       | -      | 0.48  | -       |         |        |
|  | 材料费小计         |              |      |       |      |       | -      | 28.43 | -       |         |        |
|  |               |              |      |       |      |       |        |       |         |         |        |
|  |               |              |      |       |      |       |        |       |         |         |        |
|  |               |              |      |       |      |       |        |       |         |         |        |
|  |               |              |      |       |      |       |        |       |         |         |        |
|  |               |              |      |       |      |       |        |       |         |         |        |
|  |               |              |      |       |      |       |        |       |         |         |        |
|  |               |              |      |       |      |       |        |       |         |         |        |
|  |               |              |      |       |      |       |        |       |         |         |        |
|  |               |              |      |       |      |       |        |       |         |         |        |
|  |               |              |      |       |      |       |        |       |         |         |        |
|  |               |              |      |       |      |       |        |       |         |         |        |
|  |               |              |      |       |      |       |        |       |         |         |        |
|  |               |              |      |       |      |       |        |       |         |         |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-安装

标段：北辰公园公厕3

第 23 页 共 56 页

| 项目编码                                   | 040807003001 | 项目名称   | 接地装置调试 | 计量单位   | 系统    | 工程量     | 1      |         |         |        |        |
|--|--------------|--------|--------|--------|-------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |              |        |        |        |       |         |        |         |         |        |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称       | 定额单位   | 数量     | 单价     |       |         |        | 合价      |         |        |        |
|  |              |        |        | 人工费    | 材料费   | 机械费     | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费    | 管理费和利润 |
| 4-10-79                                | 接地系统测试 接地网   | 系统     | 1      | 801.13 | 40.18 | 222.33  | 225.04 | 801.13  | 40.18   | 222.33 | 225.04 |
| 人工单价                                   |              | 小计     |        |        |       | 801.13  | 40.18  | 222.33  | 225.04  |        |        |
| 高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；<br>一般技工134元/工日 |              | 未计价材料费 |        |        |       |         |        |         |         |        |        |
| 清单项目综合单价                               |              |        |        |        |       | 1288.68 |        |         |         |        |        |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号 |        |        | 单位     | 数量    | 单价（元）   | 合价（元）  | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |        |        |
|  | 其他材料费        |        |        |        |       | -       | 40.18  | -       |         |        |        |
|  | 材料费小计        |        |        |        |       | -       | 40.18  | -       |         |        |        |
|  |              |        |        |        |       |         |        |         |         |        |        |
|  |              |        |        |        |       |         |        |         |         |        |        |
|  |              |        |        |        |       |         |        |         |         |        |        |
|  |              |        |        |        |       |         |        |         |         |        |        |
|  |              |        |        |        |       |         |        |         |         |        |        |
|  |              |        |        |        |       |         |        |         |         |        |        |
|  |              |        |        |        |       |         |        |         |         |        |        |
|  |              |        |        |        |       |         |        |         |         |        |        |
|  |              |        |        |        |       |         |        |         |         |        |        |
|  |              |        |        |        |       |         |        |         |         |        |        |
|  |              |        |        |        |       |         |        |         |         |        |        |
|  |              |        |        |        |       |         |        |         |         |        |        |
|  |              |        |        |        |       |         |        |         |         |        |        |
|  |              |        |        |        |       |         |        |         |         |        |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-安装

标段：北辰公园公厕3

第 24 页 共 56 页

| 项目编码                                 | 031001006001              | 项目名称   | 塑料管  | 计量单位   | m     | 工程量   | 4.59   |         |         |      |        |
|--------------------------------------|---------------------------|--------|------|--------|-------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                           |                           |        |      |        |       |       |        |         |         |      |        |
| 定额编号                                 | 定额项目名称                    | 定额单位   | 数量   | 单价     |       |       |        | 合价      |         |      |        |
|                                      |                           |        |      | 人工费    | 材料费   | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 10-1-327                             | 室内塑料给水管(热熔连接)公称外径50mm以内   | 10m    | 0.1  | 203.73 | 2.68  | 0.22  | 65.41  | 20.37   | 0.27    | 0.02 | 6.54   |
| 10-11-142                            | 管道消毒、冲洗 公称直径65mm以内        | 100m   | 0.01 | 78.36  | 5.82  |       | 25.1   | 0.78    | 0.06    |      | 0.25   |
| 人工单价                                 |                           | 小计     |      |        |       |       | 21.15  | 0.33    | 0.02    | 6.79 |        |
| 高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日 |                           | 未计价材料费 |      |        |       |       | 20.88  |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                             |                           |        |      |        |       | 49.18 |        |         |         |      |        |
| 材料费明细                                | 主要材料名称、规格、型号              |        |      | 单位     | 数量    | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|                                      | PP-RDN50 0.6Pa 公称外径50mm以内 |        |      | m      | 1.016 | 16.97 | 17.24  |         |         |      |        |
|                                      | 室内塑料给水管热熔管件 公称外径50mm以内    |        |      | 个      | 0.742 | 4.91  | 3.64   |         |         |      |        |
|                                      | 其他材料费                     |        |      |        |       | -     | 0.33   | -       |         |      |        |
|                                      | 材料费小计                     |        |      |        |       | -     | 21.21  | -       |         |      |        |
|                                      |                           |        |      |        |       |       |        |         |         |      |        |
|                                      |                           |        |      |        |       |       |        |         |         |      |        |
|                                      |                           |        |      |        |       |       |        |         |         |      |        |
|                                      |                           |        |      |        |       |       |        |         |         |      |        |
|                                      |                           |        |      |        |       |       |        |         |         |      |        |
|                                      |                           |        |      |        |       |       |        |         |         |      |        |
|                                      |                           |        |      |        |       |       |        |         |         |      |        |
|                                      |                           |        |      |        |       |       |        |         |         |      |        |
|                                      |                           |        |      |        |       |       |        |         |         |      |        |
|                                      |                           |        |      |        |       |       |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-安装

标段：北辰公园公厕3

第 25 页 共 56 页

| 项目编码                                   | 031001006010                | 项目名称   | 塑料管 | 计量单位   | m     | 工程量   | 4.58   |         |         |      |        |
|--|-----------------------------|--------|-----|--------|-------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                             |        |     |        |       |       |        |         |         |      |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                      | 定额单位   | 数量  | 单价     |       |       |        | 合价      |         |      |        |
|  |                             |        |     | 人工费    | 材料费   | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 10-1-326                               | 室内塑料给水管(热熔连接)<br>公称外径40mm以内 | 10m    | 0.1 | 174.99 | 2.52  | 0.15  | 56.36  | 17.5    | 0.25    | 0.02 | 5.64   |
| 人工单价                                   |                             | 小计     |     |        |       | 17.5  | 0.25   | 0.02    | 5.64    |      |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                             | 未计价材料费 |     |        |       | 15.8  |        |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                               |                             |        |     |        |       | 39.2  |        |         |         |      |        |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号                |        |     | 单位     | 数量    | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|  | 室内塑料给水管热熔管件 公称外径40mm以内      |        |     | 个      | 0.887 | 4.91  | 4.36   |         |         |      |        |
|  | PP-RDN40 0.6Pa 公称外径40mm以内   |        |     | m      | 1.016 | 11.26 | 11.44  |         |         |      |        |
|  | 其他材料费                       |        |     |        |       | -     | 0.25   | -       |         |      |        |
|  | 材料费小计                       |        |     |        |       | -     | 16.03  | -       |         |      |        |
|  |                             |        |     |        |       |       |        |         |         |      |        |
|  |                             |        |     |        |       |       |        |         |         |      |        |
|  |                             |        |     |        |       |       |        |         |         |      |        |
|  |                             |        |     |        |       |       |        |         |         |      |        |
|  |                             |        |     |        |       |       |        |         |         |      |        |
|  |                             |        |     |        |       |       |        |         |         |      |        |
|  |                             |        |     |        |       |       |        |         |         |      |        |
|  |                             |        |     |        |       |       |        |         |         |      |        |
|  |                             |        |     |        |       |       |        |         |         |      |        |
|  |                             |        |     |        |       |       |        |         |         |      |        |
|  |                             |        |     |        |       |       |        |         |         |      |        |
|  |                             |        |     |        |       |       |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-安装

标段：北辰公园公厕3

第 26 页 共 56 页

| 项目编号                                   | 031001006011                | 项目名称   | 塑料管 | 计量单位   | m     | 工程量    | 3.9    |             |             |      |        |
|--|-----------------------------|--------|-----|--------|-------|--------|--------|-------------|-------------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                             |        |     |        |       |        |        |             |             |      |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                      | 定额单位   | 数量  | 单价     |       |        |        | 合价          |             |      |        |
|  |                             |        |     | 人工费    | 材料费   | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费         | 材料费         | 机械费  | 管理费和利润 |
| 10-1-325                               | 室内塑料给水管(热熔连接)<br>公称外径32mm以内 | 10m    | 0.1 | 155.69 | 2.14  | 0.13   | 50.19  | 15.57       | 0.21        | 0.01 | 5.02   |
| 人工单价                                   |                             | 小计     |     |        |       | 15.57  | 0.21   | 0.01        | 5.02        |      |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                             | 未计价材料费 |     |        |       | 9.95   |        |             |             |      |        |
| 清单项目综合单价                               |                             |        |     |        |       |        |        | 30.76       |             |      |        |
| 材<br>料<br>费<br>明<br>细                  | 主要材料名称、规格、型号                |        |     | 单位     | 数量    | 单价 (元) | 合价 (元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |      |        |
|  | 室内塑料给水管热熔管件 公称外径32mm以内      |        |     | 个      | 1.081 | 2.47   | 2.67   |             |             |      |        |
|  | PP-RDN32 0.6Pa 公称外径32mm以内   |        |     | m      | 1.016 | 7.17   | 7.28   |             |             |      |        |
|  | 其他材料费                       |        |     |        |       | -      | 0.21   | -           |             |      |        |
| 材料费小计                                  |                             |        |     |        | -     | 10.15  | -      |             |             |      |        |
|  |                             |        |     |        |       |        |        |             |             |      |        |
|  |                             |        |     |        |       |        |        |             |             |      |        |
|  |                             |        |     |        |       |        |        |             |             |      |        |
|  |                             |        |     |        |       |        |        |             |             |      |        |
|  |                             |        |     |        |       |        |        |             |             |      |        |
|  |                             |        |     |        |       |        |        |             |             |      |        |
|  |                             |        |     |        |       |        |        |             |             |      |        |
|  |                             |        |     |        |       |        |        |             |             |      |        |
|  |                             |        |     |        |       |        |        |             |             |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-安装

标段：北辰公园公厕3

第 27 页 共 56 页

| 项目编码                               | 031001006003                | 项目名称   | 塑料管 | 计量单位   | m     | 工程量   | 66.66  |         |         |      |        |
|------------------------------------|-----------------------------|--------|-----|--------|-------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |                             |        |     |        |       |       |        |         |         |      |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称                      | 定额单位   | 数量  | 单价     |       |       |        | 合价      |         |      |        |
|                                    |                             |        |     | 人工费    | 材料费   | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 10-1-326                           | 室内塑料给水管(热熔连接)公称外径40mm以内     | 10m    | 0.1 | 174.99 | 2.52  | 0.15  | 56.36  | 17.5    | 0.25    | 0.02 | 5.64   |
| 10-11-13                           | 成品管卡安装 公称直径40mm以内           | 个      | 1   | 1.61   | 0.72  |       | 0.41   | 1.61    | 0.72    |      | 0.41   |
| 人工单价                               |                             | 小计     |     |        |       |       | 19.11  | 0.97    | 0.02    | 6.05 |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |                             | 未计价材料费 |     |        |       |       | 18.47  |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                           |                             |        |     |        |       | 44.62 |        |         |         |      |        |
| 材料费明细                              | 主要材料名称、规格、型号                |        |     | 单位     | 数量    | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|                                    | PP-R DN40 0.6MPA 公称外径40mm以内 |        |     | m      | 1.016 | 11.94 | 12.13  |         |         |      |        |
|                                    | 室内塑料给水管热熔管件 公称外径40mm以内      |        |     | 个      | 0.887 | 4.91  | 4.36   |         |         |      |        |
|                                    | 成品管卡 DN40 公称直径40mm以内        |        |     | 套      | 1.05  | 1.89  | 1.98   |         |         |      |        |
|                                    | 其他材料费                       |        |     |        |       | -     | 0.97   | -       |         |      |        |
|                                    | 材料费小计                       |        |     |        |       | -     | 19.43  | -       |         |      |        |
|                                    |                             |        |     |        |       |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                             |        |     |        |       |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                             |        |     |        |       |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                             |        |     |        |       |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                             |        |     |        |       |       |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-安装

标段：北辰公园公厕3

第 28 页 共 56 页

| 项目编码                               | 031001006012              | 项目名称   | 塑料管 | 计量单位   | m     | 工程量   | 12.13  |         |         |      |        |
|------------------------------------|---------------------------|--------|-----|--------|-------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |                           |        |     |        |       |       |        |         |         |      |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称                    | 定额单位   | 数量  | 单价     |       |       |        | 合价      |         |      |        |
|                                    |                           |        |     | 人工费    | 材料费   | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 10-1-325                           | 室内塑料给水管(热熔连接)公称外径32mm以内   | 10m    | 0.1 | 155.69 | 2.14  | 0.13  | 50.19  | 15.57   | 0.21    | 0.01 | 5.02   |
| 10-11-12                           | 成品管卡安装 公称直径32mm以内         | 个      | 1   | 1.52   | 0.72  |       | 0.41   | 1.52    | 0.72    |      | 0.41   |
| 人工单价                               |                           | 小计     |     |        |       |       | 17.09  | 0.93    | 0.01    | 5.43 |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |                           | 未计价材料费 |     |        |       |       | 12.35  |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                           |                           |        |     |        |       | 35.8  |        |         |         |      |        |
| 材料费<br>明细                          | 主要材料名称、规格、型号              |        |     | 单位     | 数量    | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|                                    | 室内塑料给水管热熔管件 公称外径32mm以内    |        |     | 个      | 1.081 | 2.47  | 2.67   |         |         |      |        |
|                                    | PP-RDN32 0.6Pa 公称外径32mm以内 |        |     | m      | 1.016 | 7.17  | 7.28   |         |         |      |        |
|                                    | 成品管卡 DN32 公称直径32mm以内      |        |     | 套      | 1.05  | 2.28  | 2.39   |         |         |      |        |
|                                    | 其他材料费                     |        |     |        |       | -     | 0.93   | -       |         |      |        |
|                                    | 材料费小计                     |        |     |        |       | -     | 13.27  | -       |         |      |        |
|                                    |                           |        |     |        |       |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                           |        |     |        |       |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                           |        |     |        |       |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                           |        |     |        |       |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                           |        |     |        |       |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                           |        |     |        |       |       |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-安装

标段：北辰公园公厕3

第 29 页 共 56 页

| 项目编码                               | 031001006007                | 项目名称   | 塑料管  | 计量单位   | m      | 工程量   | 33.1   |         |         |      |        |
|------------------------------------|-----------------------------|--------|------|--------|--------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |                             |        |      |        |        |       |        |         |         |      |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称                      | 定额单位   | 数量   | 单价     |        |       |        | 合价      |         |      |        |
|                                    |                             |        |      | 人工费    | 材料费    | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 10-1-324                           | 室内塑料给水管(热熔连接)公称外径25mm以内     | 10m    | 0.1  | 144.21 | 1.85   | 0.13  | 46.49  | 14.42   | 0.19    | 0.01 | 4.65   |
| 10-11-12                           | 成品管卡安装 公称直径32mm以内           | 个      | 1.25 | 1.52   | 0.72   |       | 0.41   | 1.9     | 0.9     |      | 0.51   |
| 人工单价                               |                             | 小计     |      |        |        |       | 16.32  | 1.09    | 0.01    | 5.16 |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |                             | 未计价材料费 |      |        |        |       | 9.72   |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                           |                             |        |      |        |        | 32.29 |        |         |         |      |        |
| 材料费<br>明细                          | 主要材料名称、规格、型号                |        |      | 单位     | 数量     | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|                                    | 室内塑料给水管热熔管件 公称外径25mm以内      |        |      | 个      | 1.225  | 1.56  | 1.91   |         |         |      |        |
|                                    | PP-R DN25 0.6MPA 公称外径25mm以内 |        |      | m      | 1.016  | 5.98  | 6.08   |         |         |      |        |
|                                    | 成品管卡 DN25 公称直径25以内          |        |      | 套      | 1.3125 | 1.32  | 1.73   |         |         |      |        |
|                                    | 其他材料费                       |        |      |        |        | -     | 1.08   | -       |         |      |        |
|                                    | 材料费小计                       |        |      |        |        | -     | 10.78  | -       |         |      |        |
|                                    |                             |        |      |        |        |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                             |        |      |        |        |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                             |        |      |        |        |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                             |        |      |        |        |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                             |        |      |        |        |       |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-安装

标段：北辰公园公厕3

第 30 页 共 56 页

| 项目编码                               | 031001006008            | 项目名称   | 塑料管   | 计量单位   | m      | 工程量   | 36.57  |         |         |      |        |
|------------------------------------|-------------------------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |                         |        |       |        |        |       |        |         |         |      |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称                  | 定额单位   | 数量    | 单价     |        |       |        | 合价      |         |      |        |
|                                    |                         |        |       | 人工费    | 材料费    | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 10-1-323                           | 室内塑料给水管(热熔连接)公称外径20mm以内 | 10m    | 0.1   | 129.85 | 1.67   | 0.13  | 41.96  | 12.99   | 0.17    | 0.01 | 4.2    |
| 10-11-11                           | 成品管卡安装 公称直径20mm以内       | 个      | 1.429 | 1.39   | 0.72   |       | 0.41   | 1.99    | 1.03    |      | 0.59   |
| 人工单价                               |                         | 小计     |       |        |        |       | 14.98  | 1.2     | 0.01    | 4.79 |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |                         | 未计价材料费 |       |        |        |       | 7.2    |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                           |                         |        |       |        |        | 28.17 |        |         |         |      |        |
| 材料费<br>明细                          | 主要材料名称、规格、型号            |        |       | 单位     | 数量     | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|                                    | 室内塑料给水管热熔管件 公称外径20mm以内  |        |       | 个      | 1.52   | 0.91  | 1.38   |         |         |      |        |
|                                    | PP-RDN20 公称外径20mm以内     |        |       | m      | 1.016  | 3.94  | 4      |         |         |      |        |
|                                    | 成品管卡 DN20 公称直径20mm以内    |        |       | 套      | 1.5005 | 1.21  | 1.82   |         |         |      |        |
|                                    | 其他材料费                   |        |       |        |        | -     | 1.19   | -       |         |      |        |
|                                    | 材料费小计                   |        |       |        |        | -     | 8.38   | -       |         |      |        |
|                                    |                         |        |       |        |        |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                         |        |       |        |        |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                         |        |       |        |        |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                         |        |       |        |        |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                         |        |       |        |        |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                         |        |       |        |        |       |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-安装

标段：北辰公园公厕3

第 31 页 共 56 页

| 项目编码                                   | 031001006004            | 项目名称   | 塑料管 | 计量单位   | m     | 工程量    | 71.45  |         |         |      |        |  |
|--|-------------------------|--------|-----|--------|-------|--------|--------|---------|---------|------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细                             |                         |        |     |        |       |        |        |         |         |      |        |  |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                  | 定额单位   | 数量  | 单价     |       |        |        | 合价      |         |      |        |  |
|  |                         |        |     | 人工费    | 材料费   | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |  |
| 10-1-369                               | 室内塑料排水管(粘接) 公称外径200mm以内 | 10m    | 0.1 | 472.69 | 9.32  | 19.94  | 153.86 | 47.27   | 0.93    | 1.99 | 15.39  |  |
| 人工单价                                   |                         | 小计     |     |        |       | 47.27  | 0.93   | 1.99    | 15.39   |      |        |  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                         | 未计价材料费 |     |        |       | 93.95  |        |         |         |      |        |  |
| 清单项目综合单价                               |                         |        |     |        |       | 159.53 |        |         |         |      |        |  |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号            |        |     | 单位     | 数量    | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |  |
|  | 塑料排水管 DN200 公称外径200mm以内 |        |     | m      | 0.95  | 77.68  | 73.8   |         |         |      |        |  |
|  | 室内塑料排水管粘接管件 公称外径200mm以内 |        |     | 个      | 0.511 | 39.45  | 20.16  |         |         |      |        |  |
|  | 其他材料费                   |        |     |        |       | -      | 0.93   | -       |         |      |        |  |
|  | 材料费小计                   |        |     |        |       | -      | 94.89  | -       |         |      |        |  |
|  |                         |        |     |        |       |        |        |         |         |      |        |  |
|  |                         |        |     |        |       |        |        |         |         |      |        |  |
|  |                         |        |     |        |       |        |        |         |         |      |        |  |
|  |                         |        |     |        |       |        |        |         |         |      |        |  |
|  |                         |        |     |        |       |        |        |         |         |      |        |  |
|  |                         |        |     |        |       |        |        |         |         |      |        |  |
|  |                         |        |     |        |       |        |        |         |         |      |        |  |
|  |                         |        |     |        |       |        |        |         |         |      |        |  |
|  |                         |        |     |        |       |        |        |         |         |      |        |  |
|  |                         |        |     |        |       |        |        |         |         |      |        |  |
|  |                         |        |     |        |       |        |        |         |         |      |        |  |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-安装

标段：北辰公园公厕3

第 32 页 共 56 页

| 项目编码                               | 031001006013            | 项目名称   | 塑料管   | 计量单位   | m      | 工程量   | 123.38 |         |         |      |        |
|------------------------------------|-------------------------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |                         |        |       |        |        |       |        |         |         |      |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称                  | 定额单位   | 数量    | 单价     |        |       |        | 合价      |         |      |        |
|                                    |                         |        |       | 人工费    | 材料费    | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 10-1-367                           | 室内塑料排水管(粘接) 公称外径110mm以内 | 10m    | 0.1   | 239.22 | 8.83   | 0.07  | 76.94  | 23.92   | 0.88    | 0.01 | 7.69   |
| 10-11-16                           | 成品管卡安装 公称直径100mm以内      | 个      | 0.909 | 2.43   | 2.23   |       | 0.83   | 2.21    | 2.03    |      | 0.76   |
| 人工单价                               |                         | 小计     |       |        |        |       | 26.13  | 2.91    | 0.01    | 8.45 |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |                         | 未计价材料费 |       |        |        |       | 41.28  |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                           |                         |        |       |        |        | 78.78 |        |         |         |      |        |
| 材料费<br>明细                          | 主要材料名称、规格、型号            |        |       | 单位     | 数量     | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|                                    | 室内塑料排水管粘接管件 公称外径110mm以内 |        |       | 个      | 1.156  | 11.49 | 13.28  |         |         |      |        |
|                                    | U-PVCde110 公称外径110mm以内  |        |       | m      | 0.95   | 24.23 | 23.02  |         |         |      |        |
|                                    | 成品管卡 DN100 de110        |        |       | 套      | 0.9545 | 5.22  | 4.98   |         |         |      |        |
|                                    | 其他材料费                   |        |       |        |        | -     | 2.91   | -       |         |      |        |
|                                    | 材料费小计                   |        |       |        |        | -     | 44.19  | -       |         |      |        |
|                                    |                         |        |       |        |        |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                         |        |       |        |        |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                         |        |       |        |        |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                         |        |       |        |        |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                         |        |       |        |        |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                         |        |       |        |        |       |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-安装

标段：北辰公园公厕3

第 33 页 共 56 页

| 项目编码                               | 031001006006           | 项目名称   | 塑料管 | 计量单位   | m     | 工程量   | 52.79  |         |         |     |        |
|------------------------------------|------------------------|--------|-----|--------|-------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |                        |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称                 | 定额单位   | 数量  | 单价     |       |       |        | 合价      |         |     |        |
|                                    |                        |        |     | 人工费    | 材料费   | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 10-1-366                           | 室内塑料排水管(粘接) 公称外径75mm以内 | 10m    | 0.1 | 214.67 | 5.68  | 0.03  | 69.12  | 21.47   | 0.57    |     | 6.91   |
| 10-11-15                           | 成品管卡安装 公称直径80mm以内      | 个      | 1   | 2.2    | 0.84  |       | 0.83   | 2.2     | 0.84    |     | 0.83   |
| 人工单价                               |                        | 小计     |     |        |       |       | 23.67  | 1.41    |         |     | 7.74   |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |                        | 未计价材料费 |     |        |       |       |        |         |         |     | 18.27  |
| 清单项目综合单价                           |                        |        |     |        |       | 51.09 |        |         |         |     |        |
| 材料费<br>明细                          | 主要材料名称、规格、型号           |        |     | 单位     | 数量    | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|                                    | U-PVC DN75 公称外径75mm以内  |        |     | m      | 0.98  | 13.14 | 12.88  |         |         |     |        |
|                                    | 室内塑料排水管粘接管件 公称外径75mm以内 |        |     | 个      | 0.885 | 2.85  | 2.52   |         |         |     |        |
|                                    | 成品管卡 DN75 de75         |        |     | 套      | 1.05  | 2.73  | 2.87   |         |         |     |        |
|                                    | 其他材料费                  |        |     |        |       | -     | 1.41   | -       |         |     |        |
|                                    | 材料费小计                  |        |     |        |       | -     | 19.68  | -       |         |     |        |
|                                    |                        |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                        |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                        |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                        |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                        |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                        |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-安装

标段：北辰公园公厕3

第 34 页 共 56 页

| 项目编码                               | 031001006005           | 项目名称   | 塑料管 | 计量单位   | m     | 工程量   | 33.63  |         |         |     |        |
|------------------------------------|------------------------|--------|-----|--------|-------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |                        |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称                 | 定额单位   | 数量  | 单价     |       |       |        | 合价      |         |     |        |
|                                    |                        |        |     | 人工费    | 材料费   | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 10-1-365                           | 室内塑料排水管(粘接) 公称外径50mm以内 | 10m    | 0.1 | 160.22 | 3.07  | 0.03  | 51.43  | 16.02   | 0.31    |     | 5.15   |
| 10-11-14                           | 成品管卡安装 公称直径50mm以内      | 个      | 2   | 1.98   | 0.82  |       | 0.83   | 3.96    | 1.64    |     | 1.66   |
| 人工单价                               |                        | 小计     |     |        |       |       | 19.98  | 1.95    |         |     | 6.81   |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |                        | 未计价材料费 |     |        |       |       |        |         |         |     | 13.64  |
| 清单项目综合单价                           |                        |        |     |        |       | 42.39 |        |         |         |     |        |
| 材料费<br>明细                          | 主要材料名称、规格、型号           |        |     | 单位     | 数量    | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|                                    | U-PVCDN 50 公称外径50mm以内  |        |     | m      | 1.012 | 8.11  | 8.21   |         |         |     |        |
|                                    | 室内塑料排水管粘接管件 公称外径50mm以内 |        |     | 个      | 0.69  | 1.91  | 1.32   |         |         |     |        |
|                                    | 成品管卡 DN50 de50         |        |     | 套      | 2.1   | 1.96  | 4.12   |         |         |     |        |
|                                    | 其他材料费                  |        |     |        |       | -     | 1.96   | -       |         |     |        |
|                                    | 材料费小计                  |        |     |        |       | -     | 15.6   | -       |         |     |        |
|                                    |                        |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                        |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                        |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                        |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                        |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                        |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-安装

标段：北辰公园公厕3

第 35 页 共 56 页

| 项目编码                                 | 031002003001             | 项目名称   | 套管  | 计量单位  | 个     | 工程量   | 1      |         |         |      |        |
|--------------------------------------|--------------------------|--------|-----|-------|-------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                           |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |
| 定额编号                                 | 定额项目名称                   | 定额单位   | 数量  | 单价    |       |       |        | 合价      |         |      |        |
|                                      |                          |        |     | 人工费   | 材料费   | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 10-11-27                             | 一般钢套管制作安装 介质管道公称直径50mm以内 | 个      | 1   | 17.69 | 6.19  | 0.92  | 5.76   | 17.69   | 6.19    | 0.92 | 5.76   |
| 10-11-179                            | 预留孔洞 混凝土楼板 公称直径80mm以内    | 10个    | 0.1 | 52.62 | 14.33 | 0.96  | 22.62  | 5.26    | 1.43    | 0.1  | 2.26   |
| 人工单价                                 |                          | 小计     |     |       |       | 22.95 | 7.62   | 1.02    | 8.02    |      |        |
| 高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日 |                          | 未计价材料费 |     |       |       | 13.06 |        |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                             |                          |        |     |       |       | 52.67 |        |         |         |      |        |
| 材料费<br>明细                            | 主要材料名称、规格、型号             |        |     | 单位    | 数量    | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|                                      | 焊接钢管DN80 DN80            |        |     | m     | 0.318 | 41.06 | 13.06  |         |         |      |        |
|                                      | 其他材料费                    |        |     |       |       | -     | 7.62   | -       |         |      |        |
|                                      | 材料费小计                    |        |     |       |       | -     | 20.7   | -       |         |      |        |
|                                      |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                      |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                      |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                      |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                      |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                      |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                      |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                      |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                      |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-安装

标段：北辰公园公厕3

第 36 页 共 56 页

| 项目编码                                 | 031002003002             | 项目名称   | 套管  | 计量单位  | 个     | 工程量    | 2      |          |          |      |        |  |
|--------------------------------------|--------------------------|--------|-----|-------|-------|--------|--------|----------|----------|------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细                           |                          |        |     |       |       |        |        |          |          |      |        |  |
| 定额编号                                 | 定额项目名称                   | 定额单位   | 数量  | 单价    |       |        |        | 合价       |          |      |        |  |
|                                      |                          |        |     | 人工费   | 材料费   | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费      | 材料费      | 机械费  | 管理费和利润 |  |
| 10-11-27                             | 一般钢套管制作安装 介质管道公称直径50mm以内 | 个      | 1   | 17.69 | 6.19  | 0.92   | 5.76   | 17.69    | 6.19     | 0.92 | 5.76   |  |
| 10-11-179                            | 预留孔洞 混凝土楼板 公称直径80mm以内    | 10个    | 0.1 | 52.62 | 14.33 | 0.96   | 22.62  | 5.26     | 1.43     | 0.1  | 2.26   |  |
| 人工单价                                 |                          | 小计     |     |       |       | 22.95  | 7.62   | 1.02     | 8.02     |      |        |  |
| 高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日 |                          | 未计价材料费 |     |       |       | 13.06  |        |          |          |      |        |  |
| 清单项目综合单价                             |                          |        |     |       |       | 52.69  |        |          |          |      |        |  |
| 材料费明细                                | 主要材料名称、规格、型号             |        |     | 单位    | 数量    | 单价 (元) | 合价 (元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) |      |        |  |
|                                      | 焊接钢管DN80 DN80            |        |     | m     | 0.318 | 41.06  | 13.06  |          |          |      |        |  |
|                                      | 其他材料费                    |        |     |       |       | -      | 7.62   | -        |          |      |        |  |
|                                      | 材料费小计                    |        |     |       |       | -      | 20.7   | -        |          |      |        |  |
|                                      |                          |        |     |       |       |        |        |          |          |      |        |  |
|                                      |                          |        |     |       |       |        |        |          |          |      |        |  |
|                                      |                          |        |     |       |       |        |        |          |          |      |        |  |
|                                      |                          |        |     |       |       |        |        |          |          |      |        |  |
|                                      |                          |        |     |       |       |        |        |          |          |      |        |  |
|                                      |                          |        |     |       |       |        |        |          |          |      |        |  |
|                                      |                          |        |     |       |       |        |        |          |          |      |        |  |
|                                      |                          |        |     |       |       |        |        |          |          |      |        |  |
|                                      |                          |        |     |       |       |        |        |          |          |      |        |  |
|                                      |                          |        |     |       |       |        |        |          |          |      |        |  |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-安装

标段：北辰公园公厕3

第 37 页 共 56 页

| 项目编码                                 | 031002003003             | 项目名称   | 套管  | 计量单位  | 个     | 工程量   | 3      |         |         |      |        |
|--------------------------------------|--------------------------|--------|-----|-------|-------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                           |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |
| 定额编号                                 | 定额项目名称                   | 定额单位   | 数量  | 单价    |       |       |        | 合价      |         |      |        |
|                                      |                          |        |     | 人工费   | 材料费   | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 10-11-25                             | 一般钢套管制作安装 介质管道公称直径20mm以内 | 个      | 1   | 10.92 | 2.47  | 0.75  | 3.71   | 10.92   | 2.47    | 0.75 | 3.71   |
| 10-11-177                            | 预留孔洞 混凝土楼板 公称直径50mm以内    | 10个    | 0.1 | 41.15 | 10.52 | 0.63  | 17.69  | 4.12    | 1.05    | 0.06 | 1.77   |
| 人工单价                                 |                          | 小计     |     |       |       | 15.04 | 3.52   | 0.81    | 5.48    |      |        |
| 高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日 |                          | 未计价材料费 |     |       |       | 5.08  |        |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                             |                          |        |     |       |       | 29.93 |        |         |         |      |        |
| 材料费<br>明细                            | 主要材料名称、规格、型号             |        |     | 单位    | 数量    | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|                                      | 焊接钢管DN32 DN32            |        |     | m     | 0.318 | 15.96 | 5.08   |         |         |      |        |
|                                      | 其他材料费                    |        |     |       |       | -     | 3.52   | -       |         |      |        |
|                                      | 材料费小计                    |        |     |       |       | -     | 8.63   | -       |         |      |        |
|                                      |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                      |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                      |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                      |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                      |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                      |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                      |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                      |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                      |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                      |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-安装

标段：北辰公园公厕3

第 38 页 共 56 页

| 项目编码                               | 031002003004             | 项目名称   | 套管  | 计量单位  | 个     | 工程量   | 3      |         |         |      |        |  |
|------------------------------------|--------------------------|--------|-----|-------|-------|-------|--------|---------|---------|------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细                         |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |  |
| 定额编号                               | 定额项目名称                   | 定额单位   | 数量  | 单价    |       |       |        | 合价      |         |      |        |  |
|                                    |                          |        |     | 人工费   | 材料费   | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |  |
| 10-11-26                           | 一般钢套管制作安装 介质管道公称直径32mm以内 | 个      | 1   | 12.44 | 3.35  | 0.86  | 4.11   | 12.44   | 3.35    | 0.86 | 4.11   |  |
| 10-11-177                          | 预留孔洞 混凝土楼板 公称直径50mm以内    | 10个    | 0.1 | 41.15 | 10.52 | 0.63  | 17.69  | 4.12    | 1.05    | 0.06 | 1.77   |  |
| 人工单价                               |                          | 小计     |     |       |       | 16.56 | 4.4    | 0.92    | 5.88    |      |        |  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |                          | 未计价材料费 |     |       |       | 8.13  |        |         |         |      |        |  |
| 清单项目综合单价                           |                          |        |     |       |       | 35.89 |        |         |         |      |        |  |
| 材料费<br>明细                          | 主要材料名称、规格、型号             |        |     | 单位    | 数量    | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |  |
|                                    | 焊接钢管DN50 DN50            |        |     | m     | 0.318 | 25.58 | 8.13   |         |         |      |        |  |
|                                    | 其他材料费                    |        |     |       |       | -     | 4.4    | -       |         |      |        |  |
|                                    | 材料费小计                    |        |     |       |       | -     | 12.55  | -       |         |      |        |  |
|                                    |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |  |
|                                    |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |  |
|                                    |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |  |
|                                    |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |  |
|                                    |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |  |
|                                    |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |  |
|                                    |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |  |
|                                    |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |  |
|                                    |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |  |
|                                    |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |  |
|                                    |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |  |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-安装

标段：北辰公园公厕3

第 39 页 共 56 页

| 项目编码                                   | 031003001003        | 项目名称   | 截止阀 | 计量单位  | 个    | 工程量   | 3      |         |         |      |        |  |
|--|---------------------|--------|-----|-------|------|-------|--------|---------|---------|------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细                             |                     |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
| 定额编号                                   | 定额项目名称              | 定额单位   | 数量  | 单价    |      |       |        | 合价      |         |      |        |  |
|  |                     |        |     | 人工费   | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |  |
| 10-5-4                                 | 螺纹阀门安装 公称直径32mm以内   | 个      | 1   | 17.91 | 7.51 | 1.63  | 5.76   | 17.91   | 7.51    | 1.63 | 5.76   |  |
| 人工单价                                   |                     | 小计     |     |       |      | 17.91 | 7.51   | 1.63    | 5.76    |      |        |  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                     | 未计价材料费 |     |       |      | 94.39 |        |         |         |      |        |  |
| 清单项目综合单价                               |                     |        |     |       |      | 127.2 |        |         |         |      |        |  |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号        |        |     | 单位    | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |  |
|  | 截止阀 DN32 公称直径32mm以内 |        |     | 个     | 1.01 | 93.46 | 94.39  |         |         |      |        |  |
|  | 其他材料费               |        |     |       |      | -     | 7.51   | -       |         |      |        |  |
|  | 材料费小计               |        |     |       |      | -     | 101.9  | -       |         |      |        |  |
|  |                     |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|  |                     |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|  |                     |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|  |                     |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|  |                     |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|  |                     |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|  |                     |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|  |                     |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|  |                     |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|  |                     |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|  |                     |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|  |                     |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|  |                     |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-安装

标段：北辰公园公厕3

第 40 页 共 56 页

| 项目编码                               | 031003001002        | 项目名称   | 截止阀 | 计量单位  | 个    | 工程量   | 3      |         |         |      |        |  |
|------------------------------------|---------------------|--------|-----|-------|------|-------|--------|---------|---------|------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细                         |                     |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
| 定额编号                               | 定额项目名称              | 定额单位   | 数量  | 单价    |      |       |        | 合价      |         |      |        |  |
|                                    |                     |        |     | 人工费   | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |  |
| 10-5-2                             | 螺纹阀门安装 公称直径20mm以内   | 个      | 1   | 12.79 | 4.19 | 0.95  | 4.11   | 12.79   | 4.19    | 0.95 | 4.11   |  |
| 人工单价                               |                     | 小计     |     |       |      | 12.79 | 4.19   | 0.95    | 4.11    |      |        |  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |                     | 未计价材料费 |     |       |      | 33.4  |        |         |         |      |        |  |
| 清单项目综合单价                           |                     |        |     |       |      | 55.44 |        |         |         |      |        |  |
| 材料费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号        |        |     | 单位    | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |  |
|                                    | 截止阀 DN20 公称直径20mm以内 |        |     | 个     | 1.01 | 33.07 | 33.4   |         |         |      |        |  |
|                                    | 其他材料费               |        |     |       |      | -     | 4.19   | -       |         |      |        |  |
|                                    | 材料费小计               |        |     |       |      | -     | 37.58  | -       |         |      |        |  |
|                                    |                     |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-安装

标段：北辰公园公厕3

第 41 页 共 56 页

| 项目编码                               | 031003001004        | 项目名称   | 截止阀 | 计量单位  | 个    | 工程量   | 2      |         |         |      |        |  |
|------------------------------------|---------------------|--------|-----|-------|------|-------|--------|---------|---------|------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细                         |                     |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
| 定额编号                               | 定额项目名称              | 定额单位   | 数量  | 单价    |      |       |        | 合价      |         |      |        |  |
|                                    |                     |        |     | 人工费   | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |  |
| 10-5-1                             | 螺纹阀门安装 公称直径15mm以内   | 个      | 1   | 11.53 | 3.52 | 0.82  | 3.71   | 11.53   | 3.52    | 0.82 | 3.71   |  |
| 人工单价                               |                     | 小计     |     |       |      | 11.53 | 3.52   | 0.82    | 3.71    |      |        |  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |                     | 未计价材料费 |     |       |      | 28.96 |        |         |         |      |        |  |
| 清单项目综合单价                           |                     |        |     |       |      | 48.54 |        |         |         |      |        |  |
| 材料费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号        |        |     | 单位    | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |  |
|                                    | 截止阀 DN15 公称直径15mm以内 |        |     | 个     | 1.01 | 28.67 | 28.96  |         |         |      |        |  |
|                                    | 其他材料费               |        |     |       |      | -     | 3.52   | -       |         |      |        |  |
|                                    | 材料费小计               |        |     |       |      | -     | 32.48  | -       |         |      |        |  |
|                                    |                     |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|                                    |                     |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|                                    |                     |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|                                    |                     |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|                                    |                     |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|                                    |                     |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|                                    |                     |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|                                    |                     |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-安装

标段：北辰公园公厕3

第 42 页 共 56 页

| 项目编码                                   | 031004014001       | 项目名称   | 给、排水附(配)件 | 计量单位   | 个    | 工程量   | 2      |         |         |     |        |
|--|--------------------|--------|-----------|--------|------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                    |        |           |        |      |       |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称             | 定额单位   | 数量        | 单价     |      |       |        | 合价      |         |     |        |
|  |                    |        |           | 人工费    | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 10-6-90                                | 地漏安装 公称直径50mm以内    | 10个    | 0.1       | 193.17 | 1.81 |       | 62.13  | 19.32   | 0.18    |     | 6.21   |
| 人工单价                                   |                    | 小计     |           |        |      | 19.32 | 0.18   |         | 6.21    |     |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                    | 未计价材料费 |           |        |      | 8.06  |        |         |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |                    |        |           |        |      |       | 33.78  |         |         |     |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号       |        |           | 单位     | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|  | 地漏 DN50 公称直径50mm以内 |        |           | 个      | 1.01 | 7.98  | 8.06   |         |         |     |        |
|  | 其他材料费              |        |           |        |      | -     | 0.18   | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计              |        |           |        |      | -     | 8.25   | -       |         |     |        |
|  |                    |        |           |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                    |        |           |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                    |        |           |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                    |        |           |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                    |        |           |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                    |        |           |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                    |        |           |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                    |        |           |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                    |        |           |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                    |        |           |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                    |        |           |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                    |        |           |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                    |        |           |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                    |        |           |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                    |        |           |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                    |        |           |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                    |        |           |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                    |        |           |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                    |        |           |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                    |        |           |        |      |       |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-安装

标段：北辰公园公厕3

第 43 页 共 56 页

| 项目编码                                   | 031004014002         | 项目名称   | 给、排水附(配)件 | 计量单位   | 个    | 工程量   | 2      |         |         |       |        |
|--|----------------------|--------|-----------|--------|------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                      |        |           |        |      |       |        |         |         |       |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称               | 定额单位   | 数量        | 单价     |      |       |        | 合价      |         |       |        |
|  |                      |        |           | 人工费    | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费和利润 |
| 10-6-92                                | 地漏安装 公称直径100mm以内     | 10个    | 0.1       | 437.45 | 3.3  |       | 140.7  | 43.75   | 0.33    |       | 14.07  |
| 人工单价                                   |                      | 小计     |           |        |      |       | 43.75  | 0.33    |         | 14.07 |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                      | 未计价材料费 |           |        |      |       | 20.8   |         |         |       |        |
| 清单项目综合单价                               |                      |        |           |        |      | 78.95 |        |         |         |       |        |
| 材料费<br>明<br>细                          | 主要材料名称、规格、型号         |        |           | 单位     | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |       |        |
|  | 地漏 DN100 公称直径100mm以内 |        |           | 个      | 1.01 | 20.59 | 20.8   |         |         |       |        |
|  | 其他材料费                |        |           |        |      | -     | 0.33   | -       |         |       |        |
|  | 材料费小计                |        |           |        |      | -     | 21.13  | -       |         |       |        |
|  |                      |        |           |        |      |       |        |         |         |       |        |
|  |                      |        |           |        |      |       |        |         |         |       |        |
|  |                      |        |           |        |      |       |        |         |         |       |        |
|  |                      |        |           |        |      |       |        |         |         |       |        |
|  |                      |        |           |        |      |       |        |         |         |       |        |
|  |                      |        |           |        |      |       |        |         |         |       |        |
|  |                      |        |           |        |      |       |        |         |         |       |        |
|  |                      |        |           |        |      |       |        |         |         |       |        |
|  |                      |        |           |        |      |       |        |         |         |       |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-安装

标段：北辰公园公厕3

第 44 页 共 56 页

| 项目编码                                   | 031004014003            | 项目名称   | 给、排水附(配)件 | 计量单位   | 个    | 工程量   | 1      |         |         |     |        |
|--|-------------------------|--------|-----------|--------|------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                         |        |           |        |      |       |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                  | 定额单位   | 数量        | 单价     |      |       |        | 合价      |         |     |        |
|  |                         |        |           | 人工费    | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 10-6-96                                | 地面扫除口安装 公称直径100mm以内     | 10个    | 0.1       | 113.86 | 3.3  |       | 36.62  | 11.39   | 0.33    |     | 3.67   |
| 人工单价                                   |                         | 小计     |           |        |      |       |        | 11.39   | 0.33    |     | 3.67   |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                         | 未计价材料费 |           |        |      |       |        | 7.85    |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |                         |        |           |        |      |       |        | 23.24   |         |     |        |
| 材料费<br>明<br>细                          | 主要材料名称、规格、型号            |        |           | 单位     | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|  | 地面扫除口 DN100 公称直径100mm以内 |        |           | 个      | 1.01 | 7.77  | 7.85   |         |         |     |        |
|  | 其他材料费                   |        |           |        |      | -     | 0.33   | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计                   |        |           |        |      | -     | 8.18   | -       |         |     |        |
|  |                         |        |           |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                         |        |           |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                         |        |           |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                         |        |           |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                         |        |           |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                         |        |           |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                         |        |           |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                         |        |           |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                         |        |           |        |      |       |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-安装

标段：北辰公园公厕3

第 45 页 共 56 页

| 项目编码                                   | 031004006001 | 项目名称   | 大便器 |        | 计量单位   | 组      | 工程量    | 16      |         |     |        |
|--|--------------|--------|-----|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |              |        |     |        |        |        |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称       | 定额单位   | 数量  | 单价     |        |        |        | 合价      |         |     |        |
|  |              |        |     | 人工费    | 材料费    | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 10-6-33                                | 蹲式大便器安装 瓷高水箱 | 10套    | 0.1 | 1016.9 | 276.57 |        | 327.06 | 101.69  | 27.66   |     | 32.71  |
| 人工单价                                   |              | 小计     |     |        |        | 101.69 | 27.66  |         | 32.71   |     |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |              | 未计价材料费 |     |        |        | 100.97 |        |         |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |              |        |     |        |        |        | 263.03 |         |         |     |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号 |        |     | 单位     | 数量     | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|  | 瓷蹲式大便器       |        |     | 个      | 1.01   | 99.97  | 100.97 |         |         |     |        |
|  | 其他材料费        |        |     |        |        | -      | 27.66  | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计        |        |     |        |        | -      | 128.63 | -       |         |     |        |
|  |              |        |     |        |        |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |        |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |        |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |        |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |        |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |        |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |        |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |        |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |        |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |        |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |        |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |        |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |        |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |        |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |        |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |        |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |        |        |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-安装

标段：北辰公园公厕3

第 46 页 共 56 页

| 项目编码                               | 031004007001     | 项目名称   | 小便器 | 计量单位   | 组     | 工程量    | 5      |         |         |     |        |
|------------------------------------|------------------|--------|-----|--------|-------|--------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |                  |        |     |        |       |        |        |         |         |     |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称           | 定额单位   | 数量  | 单价     |       |        |        | 合价      |         |     |        |
|                                    |                  |        |     | 人工费    | 材料费   | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 10-6-45                            | 壁挂式小便器安装 感应开关埋入式 | 10套    | 0.1 | 415.73 | 55.01 |        | 133.71 | 41.57   | 5.5     |     | 13.37  |
| 人工单价                               |                  | 小计     |     |        |       |        |        | 41.57   | 5.5     |     | 13.37  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |                  | 未计价材料费 |     |        |       |        |        | 412.12  |         |     |        |
| 清单项目综合单价                           |                  |        |     |        |       |        |        | 472.56  |         |     |        |
| 材料费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号     |        |     | 单位     | 数量    | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|                                    | 感应式小便器           |        |     | 个      | 1.01  | 408.04 | 412.12 |         |         |     |        |
|                                    | 其他材料费            |        |     |        |       | -      | 5.5    | -       |         |     |        |
|                                    | 材料费小计            |        |     |        |       | -      | 417.61 | -       |         |     |        |
|                                    |                  |        |     |        |       |        |        |         |         |     |        |
|                                    |                  |        |     |        |       |        |        |         |         |     |        |
|                                    |                  |        |     |        |       |        |        |         |         |     |        |
|                                    |                  |        |     |        |       |        |        |         |         |     |        |
|                                    |                  |        |     |        |       |        |        |         |         |     |        |
|                                    |                  |        |     |        |       |        |        |         |         |     |        |
|                                    |                  |        |     |        |       |        |        |         |         |     |        |
|                                    |                  |        |     |        |       |        |        |         |         |     |        |
|                                    |                  |        |     |        |       |        |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-安装

标段：北辰公园公厕3

第 47 页 共 56 页

| 项目编码                                   | 031004003001 | 项目名称   | 洗脸盆 | 计量单位   | 组    | 组     |        | 工程量     | 9       |       |        |
|--|--------------|--------|-----|--------|------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |              |        |     |        |      |       |        |         |         |       |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称       | 定额单位   | 数量  | 单价     |      |       |        | 合价      |         |       |        |
|  |              |        |     | 人工费    | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费和利润 |
| 10-6-21                                | 洗脸盆 台下式 冷热水  | 10组    | 0.1 | 784.11 | 77.9 |       | 252.18 | 78.41   | 7.79    |       | 25.21  |
| 人工单价                                   |              | 小计     |     |        |      |       | 78.41  | 7.79    |         | 25.21 |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |              | 未计价材料费 |     |        |      |       | 82.43  |         |         |       |        |
| 清单项目综合单价                               |              |        |     |        |      |       | 193.84 |         |         |       |        |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号 |        |     | 单位     | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |       |        |
|  | 陶瓷台下式洗脸盆     |        |     | 个      | 1.01 | 81.61 | 82.43  |         |         |       |        |
|  | 其他材料费        |        |     |        |      | -     | 7.79   | -       |         |       |        |
|  | 材料费小计        |        |     |        |      | -     | 90.22  | -       |         |       |        |
|  |              |        |     |        |      |       |        |         |         |       |        |
|  |              |        |     |        |      |       |        |         |         |       |        |
|  |              |        |     |        |      |       |        |         |         |       |        |
|  |              |        |     |        |      |       |        |         |         |       |        |
|  |              |        |     |        |      |       |        |         |         |       |        |
|  |              |        |     |        |      |       |        |         |         |       |        |
|  |              |        |     |        |      |       |        |         |         |       |        |
|  |              |        |     |        |      |       |        |         |         |       |        |
|  |              |        |     |        |      |       |        |         |         |       |        |
|  |              |        |     |        |      |       |        |         |         |       |        |
|  |              |        |     |        |      |       |        |         |         |       |        |
|  |              |        |     |        |      |       |        |         |         |       |        |
|  |              |        |     |        |      |       |        |         |         |       |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-安装

标段：北辰公园公厕3

第 48 页 共 56 页

|  |              |        |     |        |       |      |        |        |         |         |        |
|--|--------------|--------|-----|--------|-------|------|--------|--------|---------|---------|--------|
| 项目编码                                   | 031004004001 | 项目名称   | 洗涤盆 |        | 计量单位  | 组    | 工程量    | 2      |         |         |        |
| 清单综合单价组成明细                             |              |        |     |        |       |      |        |        |         |         |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称       | 定额单位   | 数量  | 单价     |       |      |        | 合价     |         |         |        |
|  |              |        |     | 人工费    | 材料费   | 机械费  | 管理费和利润 | 人工费    | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润 |
| 10-6-23                                | 洗涤盆 单嘴       | 10组    | 0.1 | 409.31 | 46.53 |      | 131.64 | 40.93  | 4.65    |         | 13.17  |
| 人工单价                                   |              | 小计     |     |        |       |      |        | 40.93  | 4.65    |         | 13.17  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |              | 未计价材料费 |     |        |       |      |        | 136.26 |         |         |        |
| 清单项目综合单价                               |              |        |     |        |       |      | 195.02 |        |         |         |        |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号 |        |     |        | 单位    | 数量   | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |        |
|  | 不锈钢洗涤盆       |        |     |        | 个     | 1.01 | 134.91 | 136.26 |         |         |        |
|  | 其他材料费        |        |     |        |       |      | -      | 4.65   | -       |         |        |
|  | 材料费小计        |        |     |        |       |      | -      | 140.91 | -       |         |        |
|  |              |        |     |        |       |      |        |        |         |         |        |
|  |              |        |     |        |       |      |        |        |         |         |        |
|  |              |        |     |        |       |      |        |        |         |         |        |
|  |              |        |     |        |       |      |        |        |         |         |        |
|  |              |        |     |        |       |      |        |        |         |         |        |
|  |              |        |     |        |       |      |        |        |         |         |        |
|  |              |        |     |        |       |      |        |        |         |         |        |
|  |              |        |     |        |       |      |        |        |         |         |        |
|  |              |        |     |        |       |      |        |        |         |         |        |
|  |              |        |     |        |       |      |        |        |         |         |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-安装

标段：北辰公园公厕3

第 49 页 共 56 页

| 项目编码                                   | 031004007002     | 项目名称   | 残障人士挂式小便器 | 计量单位   | 组     | 工程量    | 1      |         |         |     |        |
|--|------------------|--------|-----------|--------|-------|--------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                  |        |           |        |       |        |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称           | 定额单位   | 数量        | 单价     |       |        |        | 合价      |         |     |        |
|  |                  |        |           | 人工费    | 材料费   | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 10-6-45                                | 壁挂式小便器安装 感应开关埋入式 | 10套    | 0.1       | 415.73 | 55.01 |        | 133.71 | 41.57   | 5.5     |     | 13.37  |
| 人工单价                                   |                  | 小计     |           |        |       |        |        | 41.57   | 5.5     |     | 13.37  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                  | 未计价材料费 |           |        |       |        |        | 412.12  |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |                  |        |           |        |       |        | 472.56 |         |         |     |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号     |        |           | 单位     | 数量    | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|  | 残障人士挂式小便器        |        |           | 个      | 1.01  | 408.04 | 412.12 |         |         |     |        |
|  | 其他材料费            |        |           |        |       | -      | 5.5    | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计            |        |           |        |       | -      | 417.61 | -       |         |     |        |
|  |                  |        |           |        |       |        |        |         |         |     |        |
|  |                  |        |           |        |       |        |        |         |         |     |        |
|  |                  |        |           |        |       |        |        |         |         |     |        |
|  |                  |        |           |        |       |        |        |         |         |     |        |
|  |                  |        |           |        |       |        |        |         |         |     |        |
|  |                  |        |           |        |       |        |        |         |         |     |        |
|  |                  |        |           |        |       |        |        |         |         |     |        |
|  |                  |        |           |        |       |        |        |         |         |     |        |
|  |                  |        |           |        |       |        |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-安装

标段：北辰公园公厕3

第 50 页 共 56 页

| 项目编码                                   | 031004003002 | 项目名称   | 洗脸盆 | 计量单位   | 组    | 工程量   | 1      |         |         |     |        |
|--|--------------|--------|-----|--------|------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |              |        |     |        |      |       |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称       | 定额单位   | 数量  | 单价     |      |       |        | 合价      |         |     |        |
|  |              |        |     | 人工费    | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 10-6-21                                | 洗脸盆 台下式 冷热水  | 10组    | 0.1 | 784.11 | 77.9 |       | 252.18 | 78.41   | 7.79    |     | 25.21  |
| 人工单价                                   |              | 小计     |     |        |      |       |        | 78.41   | 7.79    |     | 25.21  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |              | 未计价材料费 |     |        |      |       |        | 82.43   |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |              |        |     |        |      |       |        | 193.84  |         |     |        |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号 |        |     | 单位     | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|  | 陶瓷台下式洗脸盆     |        |     | 个      | 1.01 | 81.61 | 82.43  |         |         |     |        |
|  | 其他材料费        |        |     |        |      | -     | 7.79   | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计        |        |     |        |      | -     | 90.22  | -       |         |     |        |
|  |              |        |     |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |      |       |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-安装

标段：北辰公园公厕3

第 51 页 共 56 页

| 项目编号                                   |              | 031004006003 |     | 项目名称   |        | 大便器  |        | 计量单位   | 组       | 工程量     | 1      |
|--|--------------|--------------|-----|--------|--------|------|--------|--------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |              |              |     |        |        |      |        |        |         |         |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称       | 定额单位         | 数量  | 单价     |        |      |        | 合价     |         |         |        |
|  |              |              |     | 人工费    | 材料费    | 机械费  | 管理费和利润 | 人工费    | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润 |
| 10-6-39                                | 坐式大便器安装 分体水箱 | 10套          | 0.1 | 752.11 | 126.54 |      | 241.9  | 75.21  | 12.65   |         | 24.19  |
| 人工单价                                   |              | 小计           |     |        |        |      |        | 75.21  | 12.65   |         | 24.19  |
| 高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；<br>一般技工134元/工日 |              | 未计价材料费       |     |        |        |      |        | 432.72 |         |         |        |
| 清单项目综合单价                               |              |              |     |        |        |      |        | 544.77 |         |         |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号 |              |     |        | 单位     | 数量   | 单价（元）  | 合价（元）  | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |        |
|  | 残障人士落地式坐便器   |              |     |        | 个      | 1.01 | 428.44 | 432.72 |         |         |        |
|  | 其他材料费        |              |     |        |        |      | -      | 12.65  | -       |         |        |
|  | 材料费小计        |              |     |        |        |      | -      | 445.37 | -       |         |        |
|  |              |              |     |        |        |      |        |        |         |         |        |
|  |              |              |     |        |        |      |        |        |         |         |        |
|  |              |              |     |        |        |      |        |        |         |         |        |
|  |              |              |     |        |        |      |        |        |         |         |        |
|  |              |              |     |        |        |      |        |        |         |         |        |
|  |              |              |     |        |        |      |        |        |         |         |        |
|  |              |              |     |        |        |      |        |        |         |         |        |
|  |              |              |     |        |        |      |        |        |         |         |        |
|  |              |              |     |        |        |      |        |        |         |         |        |
|  |              |              |     |        |        |      |        |        |         |         |        |
|  |              |              |     |        |        |      |        |        |         |         |        |
|  |              |              |     |        |        |      |        |        |         |         |        |
|  |              |              |     |        |        |      |        |        |         |         |        |
|  |              |              |     |        |        |      |        |        |         |         |        |
|  |              |              |     |        |        |      |        |        |         |         |        |
|  |              |              |     |        |        |      |        |        |         |         |        |
|  |              |              |     |        |        |      |        |        |         |         |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-安装

标段：北辰公园公厕3

第 52 页 共 56 页

| 项目编码                                   | 031004006004 | 项目名称   | 大便器 | 计量单位   | 组      | 工程量    | 4      |         |         |       |        |
|--|--------------|--------|-----|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |              |        |     |        |        |        |        |         |         |       |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称       | 定额单位   | 数量  | 单价     |        |        |        | 合价      |         |       |        |
|  |              |        |     | 人工费    | 材料费    | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费和利润 |
| 10-6-39                                | 坐式大便器安装 分体水箱 | 10套    | 0.1 | 752.11 | 126.54 |        | 241.9  | 75.21   | 12.65   |       | 24.19  |
| 人工单价                                   |              | 小计     |     |        |        |        | 75.21  | 12.65   |         | 24.19 |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |              | 未计价材料费 |     |        |        |        | 432.72 |         |         |       |        |
| 清单项目综合单价                               |              |        |     |        |        | 544.79 |        |         |         |       |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号 |        |     | 单位     | 数量     | 单价（元）  | 合价（元）  | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |       |        |
|  | 坐式大便器        |        |     | 个      | 1.01   | 428.44 | 432.72 |         |         |       |        |
|  | 其他材料费        |        |     |        |        | -      | 12.65  | -       |         |       |        |
|  | 材料费小计        |        |     |        |        | -      | 445.37 | -       |         |       |        |
|  |              |        |     |        |        |        |        |         |         |       |        |
|  |              |        |     |        |        |        |        |         |         |       |        |
|  |              |        |     |        |        |        |        |         |         |       |        |
|  |              |        |     |        |        |        |        |         |         |       |        |
|  |              |        |     |        |        |        |        |         |         |       |        |
|  |              |        |     |        |        |        |        |         |         |       |        |
|  |              |        |     |        |        |        |        |         |         |       |        |
|  |              |        |     |        |        |        |        |         |         |       |        |
|  |              |        |     |        |        |        |        |         |         |       |        |
|  |              |        |     |        |        |        |        |         |         |       |        |
|  |              |        |     |        |        |        |        |         |         |       |        |
|  |              |        |     |        |        |        |        |         |         |       |        |
|  |              |        |     |        |        |        |        |         |         |       |        |
|  |              |        |     |        |        |        |        |         |         |       |        |
|  |              |        |     |        |        |        |        |         |         |       |        |
|  |              |        |     |        |        |        |        |         |         |       |        |
|  |              |        |     |        |        |        |        |         |         |       |        |
|  |              |        |     |        |        |        |        |         |         |       |        |
|  |              |        |     |        |        |        |        |         |         |       |        |
|  |              |        |     |        |        |        |        |         |         |       |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-安装

标段：北辰公园公厕3

第 53 页 共 56 页

| 项目编码       |              | 040504008001 | 项目名称 |     | 整体化粪池 |         | 计量单位   | 座     | 工程量     | 1       |        |
|------------|--------------|--------------|------|-----|-------|---------|--------|-------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 |              |              |      |     |       |         |        |       |         |         |        |
| 定额编号       | 定额项目名称       | 定额单位         | 数量   | 单价  |       |         |        | 合价    |         |         |        |
|            |              |              |      | 人工费 | 材料费   | 机械费     | 管理费和利润 | 人工费   | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润 |
| D          | 整体化粪池        | 座            | 1    |     |       |         |        |       |         |         |        |
| 人工单价       |              | 小计           |      |     |       |         |        |       |         |         |        |
|            |              | 未计价材料费       |      |     |       | 10468.6 |        |       |         |         |        |
| 清单项目综合单价   |              |              |      |     |       | 10468.6 |        |       |         |         |        |
| 材料费<br>明细  | 主要材料名称、规格、型号 |              |      |     | 单位    | 数量      | 单价（元）  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |        |
|            | 玻璃钢化粪池 20m3  |              |      |     | 座     | 1       |        |       | 10468.6 | 10468.6 |        |
|            | 材料费小计        |              |      |     |       |         | -      |       | -       | 10468.6 |        |
|            |              |              |      |     |       |         |        |       |         |         |        |
|            |              |              |      |     |       |         |        |       |         |         |        |
|            |              |              |      |     |       |         |        |       |         |         |        |
|            |              |              |      |     |       |         |        |       |         |         |        |
|            |              |              |      |     |       |         |        |       |         |         |        |
|            |              |              |      |     |       |         |        |       |         |         |        |
|            |              |              |      |     |       |         |        |       |         |         |        |
|            |              |              |      |     |       |         |        |       |         |         |        |
|            |              |              |      |     |       |         |        |       |         |         |        |
|            |              |              |      |     |       |         |        |       |         |         |        |
|            |              |              |      |     |       |         |        |       |         |         |        |
|            |              |              |      |     |       |         |        |       |         |         |        |
|            |              |              |      |     |       |         |        |       |         |         |        |
|            |              |              |      |     |       |         |        |       |         |         |        |
|            |              |              |      |     |       |         |        |       |         |         |        |
|            |              |              |      |     |       |         |        |       |         |         |        |
|            |              |              |      |     |       |         |        |       |         |         |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-安装

标段：北辰公园公厕3

第 54 页 共 56 页

| 项目编码                   | 040504001001                            | 项目名称   | 砌筑井 | 计量单位   | 座       | 工程量     | 10      |         |         |      |        |        |  |
|------------------------|---|--------|-----|--------|---------|---------|---------|---------|---------|------|--------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细             |   |        |     |        |         |         |         |         |         |      |        |        |  |
| 定额编号                   | 定额项目名称                                  | 定额单位   | 数量  | 单价     |         |         |         | 合价      |         |      |        |        |  |
|                        |   |        |     | 人工费    | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润  | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |        |  |
| 借5-3-59                | 圆形污水检查井 砖砌直筒式井内径700mm 适用管径≤400mm 井深1.2m | 座      | 1   | 499.82 | 1203.47 | 2.53    | 137.41  | 499.82  | 1203.47 | 2.53 | 137.41 |        |  |
| 人工单价                   |   | 小计     |     |        |         | 499.82  |         | 1203.47 |         | 2.53 |        | 137.41 |  |
| 普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |   | 未计价材料费 |     |        |         |         |         |         |         |      |        |        |  |
| 清单项目综合单价               |   |        |     |        |         | 1843.23 |         |         |         |      |        |        |  |
| 材料费<br>明细              | 主要材料名称、规格、型号                            |        |     | 单位     | 数量      | 单价(元)   | 合价(元)   | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |        |  |
|                        | 烧结页岩砖 240*115*53                        |        |     | 千块     | 0.455   | 380     | 172.9   |         |         |      |        |        |  |
|                        | 预拌混合砂浆 M7.5                             |        |     | m3     | 0.284   | 309.24  | 87.82   |         |         |      |        |        |  |
|                        | 铸铁井盖、井座 φ700重型                          |        |     | 套      | 1       | 816     | 816     |         |         |      |        |        |  |
|                        | 其他材料费                                   |        |     |        |         | -       | 126.74  | -       |         |      |        |        |  |
|                        | 材料费小计                                   |        |     |        |         | -       | 1203.45 | -       |         |      |        |        |  |
|                        |   |        |     |        |         |         |         |         |         |      |        |        |  |
|                        |   |        |     |        |         |         |         |         |         |      |        |        |  |
|                        |   |        |     |        |         |         |         |         |         |      |        |        |  |
|                        |   |        |     |        |         |         |         |         |         |      |        |        |  |
|                        |   |        |     |        |         |         |         |         |         |      |        |        |  |
|                        |   |        |     |        |         |         |         |         |         |      |        |        |  |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-安装

标段：北辰公园公厕3

第 55 页 共 56 页

| 项目编码       | 040101002001             | 项目名称   | 挖沟槽土方 | 计量单位   | m3  | 工程量     | 126.09 |       |         |         |        |
|------------|--------------------------|--------|-------|--------|-----|---------|--------|-------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 |                          |        |       |        |     |         |        |       |         |         |        |
| 定额编号       | 定额项目名称                   | 定额单位   | 数量    | 单价     |     |         |        | 合价    |         |         |        |
|            |                          |        |       | 人工费    | 材料费 | 机械费     | 管理费和利润 | 人工费   | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润 |
| 借1-1-217   | 反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土 | 1000m3 | 0.001 | 459.51 |     | 2667.69 | 243.97 | 0.46  |         | 2.67    | 0.24   |
| 人工单价       |                          | 小计     |       |        |     | 0.46    |        | 2.67  |         | 0.24    |        |
| 普工87.1元/工日 |                          | 未计价材料费 |       |        |     |         |        |       |         |         |        |
| 清单项目综合单价   |                          |        |       |        |     | 3.37    |        |       |         |         |        |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号             |        |       |        | 单位  | 数量      | 单价(元)  | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |        |
|            |                          |        |       |        |     |         |        |       |         |         |        |
|            |                          |        |       |        |     |         |        |       |         |         |        |
|            |                          |        |       |        |     |         |        |       |         |         |        |
|            |                          |        |       |        |     |         |        |       |         |         |        |
|            |                          |        |       |        |     |         |        |       |         |         |        |
|            |                          |        |       |        |     |         |        |       |         |         |        |
|            |                          |        |       |        |     |         |        |       |         |         |        |
|            |                          |        |       |        |     |         |        |       |         |         |        |
|            |                          |        |       |        |     |         |        |       |         |         |        |
|            |                          |        |       |        |     |         |        |       |         |         |        |
|            |                          |        |       |        |     |         |        |       |         |         |        |
|            |                          |        |       |        |     |         |        |       |         |         |        |
|            |                          |        |       |        |     |         |        |       |         |         |        |
|            |                          |        |       |        |     |         |        |       |         |         |        |
|            |                          |        |       |        |     |         |        |       |         |         |        |
|            |                          |        |       |        |     |         |        |       |         |         |        |
|            |                          |        |       |        |     |         |        |       |         |         |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕3-安装

标段：北辰公园公厕3

第 56 页 共 56 页

| 项目编码       |              | 031301017001 |        | 项目名称   |        | 脚手架搭拆 |        | 计量单位   |         | 项       |        | 工程量 |        | 1 |  |
|------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|---------|--------|-----|--------|---|--|
| 清单综合单价组成明细 |              |              |        |        |        |       |        |        |         |         |        |     |        |   |  |
| 定额编号       | 定额项目名称       | 定额单位         | 数量     | 单价     |        |       |        | 合价     |         |         |        |     |        |   |  |
|            |              |              |        | 人工费    | 材料费    | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费    | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润 |     |        |   |  |
| 4-20-HA1   | 脚手架搭拆费       | 100工日        | 0.2838 | 151.17 | 283.07 |       | 72     | 42.9   | 80.33   |         |        |     | 20.43  |   |  |
| 10-13-HA1  | 脚手架搭拆费       | 100工日        | 1.1695 | 151.17 | 283.07 |       | 72     | 176.79 | 331.04  |         |        |     | 84.21  |   |  |
| 人工单价       |              | 小计           |        |        |        |       |        | 219.69 | 411.37  |         |        |     | 104.64 |   |  |
| 普工87.1元/工日 |              | 未计价材料费       |        |        |        |       |        |        |         |         |        |     |        |   |  |
| 清单项目综合单价   |              |              |        |        |        |       |        | 735.7  |         |         |        |     |        |   |  |
| 材料费<br>明细  | 主要材料名称、规格、型号 |              |        |        | 单位     | 数量    | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |        |     |        |   |  |
|            | 其他材料费        |              |        |        |        |       | -      | 411.38 | -       |         |        |     |        |   |  |
|            | 材料费小计        |              |        |        |        |       | -      | 411.38 | -       |         |        |     |        |   |  |
|            |              |              |        |        |        |       |        |        |         |         |        |     |        |   |  |
|            |              |              |        |        |        |       |        |        |         |         |        |     |        |   |  |
|            |              |              |        |        |        |       |        |        |         |         |        |     |        |   |  |
|            |              |              |        |        |        |       |        |        |         |         |        |     |        |   |  |
|            |              |              |        |        |        |       |        |        |         |         |        |     |        |   |  |
|            |              |              |        |        |        |       |        |        |         |         |        |     |        |   |  |
|            |              |              |        |        |        |       |        |        |         |         |        |     |        |   |  |
|            |              |              |        |        |        |       |        |        |         |         |        |     |        |   |  |
|            |              |              |        |        |        |       |        |        |         |         |        |     |        |   |  |
|            |              |              |        |        |        |       |        |        |         |         |        |     |        |   |  |
|            |              |              |        |        |        |       |        |        |         |         |        |     |        |   |  |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：北辰公园公厕3-安装

标段：北辰公园公厕3

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目编码         | 项目 名称      | 计 算 基 础                 | 费率(%) | 金 额(元)  | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|------------|-------------------------|-------|---------|---------|----------|----|
| 1   | 031302001001 | 安全文明施工费    | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费 |       | 2261.91 |         |          |    |
| 2   | 01           | 其他措施费（费率类） |                         |       |         |         |          |    |
| 2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费    | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费     | 0     |         |         |          |    |
| 2.2 | 031302004001 | 二次搬运费      | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费     | 0     |         |         |          |    |
| 2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费   | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费     | 0     |         |         |          |    |
| 3   | 02           | 其他（费率类）    |                         |       |         |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |         |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |         |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |         |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |         |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |         |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |         |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |         |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |         |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |         |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |         |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |         |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |         |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |         |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |         |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |         |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |         |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |         |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |         |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |         |         |          |    |
|     |              |            |                         |       | 2261.91 |         |          |    |



编制人（造价人员）

复核人（造价工程师）: 王松鹏

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：北辰公园公厕3-安装

标段：北辰公园公厕3

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项 目 名 称     | 金 额 (元) | 结 算 金 额 (元) | 备 注        |
|-----|-------------|---------|-------------|------------|
| 1   | 暂列金额        | 4230.37 |             | 明细详见表-12-1 |
| 2   | 暂估价         |         |             |            |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | —       |             | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价     |         |             | 明细详见表-12-3 |
| 3   | 计日工         |         |             | 明细详见表-12-4 |
| 4   | 总承包服务费      |         |             | 明细详见表-12-5 |
|     |             |         |             |            |
|     |             |         |             |            |
|     |             |         |             |            |
|     |             |         |             |            |
|     |             |         |             |            |
|     |             |         |             |            |
|     |             |         |             |            |
|     |             |         |             |            |
|     |             |         |             |            |
|     |             |         |             |            |
|     |             |         |             |            |
|     |             |         |             |            |
|     |             |         |             |            |
|     |             |         |             |            |
|     |             |         |             |            |
|     |             |         |             |            |
|     |             |         |             |            |
|     |             |         |             |            |
|     |             |         |             |            |
|     |             |         |             |            |
|     |             |         |             |            |
|     |             |         |             |            |
|     |             |         |             |            |
|     |             |         |             |            |
|     |             |         |             |            |
|     |             |         |             |            |
|     |             |         |             |            |
|     |             |         |             |            |
|     |             |         |             |            |
| 合 计 |             | 4230.37 |             | —          |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：北辰公园公厕3-安装

标段：北辰公园公厕3

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注 |
|----|---------|------|---------|-----|
|    |         |      |         |     |
|    |         |      |         |     |
|    |         |      |         |     |
|    |         |      |         |     |
|    |         |      |         |     |
|    |         |      |         |     |
|    |         |      |         |     |
|    |         |      |         |     |
|    |         |      |         |     |
|    |         |      |         |     |
|    |         |      |         |     |
|    |         |      |         |     |
|    |         |      |         |     |
|    |         |      |         |     |
|    |         |      |         |     |
|    |         |      |         |     |
|    |         |      |         |     |
|    |         |      |         |     |
|    |         |      |         |     |
|    |         |      |         |     |
|    |         |      |         |     |
|    |         |      |         |     |
|    |         |      |         |     |
|    |         |      |         |     |
|    |         |      |         |     |
|    |         |      |         |     |
|    | 合 计     |      |         | —   |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：北辰公园公厕3-安装

标段：北辰公园公厕3

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |    | 暂估(元)   |         | 确认(元) |    | 差额±(元) |    | 备注 |
|----|------------------|------|----|----|---------|---------|-------|----|--------|----|----|
|    |                  |      | 暂估 | 确认 | 单价      | 合价      | 单价    | 合价 | 单价     | 合价 |    |
| 1  | 玻璃钢化粪池 20m3      | 座    | 1  |    | 10468.6 | 10468.6 |       |    |        |    |    |
| 2  | AL1动力照明配电箱       | 台    | 1  |    | 1000    | 1000    |       |    |        |    |    |
|    |                  |      |    |    |         |         |       |    |        |    |    |
|    |                  |      |    |    |         |         |       |    |        |    |    |
|    |                  |      |    |    |         |         |       |    |        |    |    |
|    |                  |      |    |    |         |         |       |    |        |    |    |
|    |                  |      |    |    |         |         |       |    |        |    |    |
|    |                  |      |    |    |         |         |       |    |        |    |    |
|    |                  |      |    |    |         |         |       |    |        |    |    |
|    |                  |      |    |    |         |         |       |    |        |    |    |
|    |                  |      |    |    |         |         |       |    |        |    |    |
|    |                  |      |    |    |         |         |       |    |        |    |    |
|    |                  |      |    |    |         |         |       |    |        |    |    |
|    |                  |      |    |    |         |         |       |    |        |    |    |
|    |                  |      |    |    |         |         |       |    |        |    |    |
|    |                  |      |    |    |         |         |       |    |        |    |    |
|    |                  |      |    |    |         |         |       |    |        |    |    |
|    |                  |      |    |    |         |         |       |    |        |    |    |
|    |                  |      |    |    |         |         |       |    |        |    |    |
|    |                  |      |    |    |         |         |       |    |        |    |    |
|    |                  |      |    |    |         |         |       |    |        |    |    |
|    |                  |      |    |    |         |         |       |    |        |    |    |
|    |                  |      |    |    |         |         |       |    |        |    |    |
|    |                  |      |    |    |         |         |       |    |        |    |    |
| 合计 |                  |      |    |    |         | 11468.6 |       |    |        |    |    |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。



# 计 日 工 表

工程名称：北辰公园公厕3-安装

标段：北辰公园公厕3

第 1 页 共 1 页

| 编号         | 项 目 名 称 | 单 位 | 暂 定 数 量 | 实 际 数 量 | 综 合 单 价<br>(元) | 合 价(元) |     |
|------------|---------|-----|---------|---------|----------------|--------|-----|
|            |         |     |         |         |                | 暂 定    | 实 际 |
| 一          | 人工      |     |         |         |                |        |     |
| 1          |         |     |         |         |                |        |     |
| 人工小计       |         |     |         |         |                |        |     |
| 二          | 材料      |     |         |         |                |        |     |
| 1          |         |     |         |         |                |        |     |
| 材料小计       |         |     |         |         |                |        |     |
| 三          | 施工机械    |     |         |         |                |        |     |
| 1          |         |     |         |         |                |        |     |
| 施工机械小计     |         |     |         |         |                |        |     |
| 四、企业管理费和利润 |         |     |         |         |                |        |     |
|            |         |     |         |         |                |        |     |
|            |         |     |         |         |                |        |     |
|            |         |     |         |         |                |        |     |
|            |         |     |         |         |                |        |     |
|            |         |     |         |         |                |        |     |
|            |         |     |         |         |                |        |     |
|            |         |     |         |         |                |        |     |
|            |         |     |         |         |                |        |     |
|            |         |     |         |         |                |        |     |
|            |         |     |         |         |                |        |     |
|            |         |     |         |         |                |        |     |
|            |         |     |         |         |                |        |     |
|            |         |     |         |         |                |        |     |
|            |         |     |         |         |                |        |     |
|            |         |     |         |         |                |        |     |
|            |         |     |         |         |                |        |     |
|            |         |     |         |         |                |        |     |
|            |         |     |         |         |                |        |     |
|            |         |     |         |         |                |        |     |
|            |         |     |         |         |                |        |     |
|            |         |     |         |         |                |        |     |
|            |         |     |         |         |                |        |     |
|            |         |     |         |         |                |        |     |
|            |         |     |         |         |                |        |     |
|            |         |     |         |         |                |        |     |
|            |         |     |         |         |                |        |     |
|            |         |     |         |         |                |        |     |
|            |         |     |         |         |                |        |     |
| 总 计        |         |     |         |         |                |        |     |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

# 总承包服务费计价表

工程名称：北辰公园公厕3-安装

标段：北辰公园公厕3

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金 额(元) |
|----|---------|---------|------|------|-------|--------|
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    | 合 计     | -       | -    |      | -     |        |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。



# 规费、税金项目计价表

工程名称：北辰公园公厕3-安装

标段：北辰公园公厕3

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称  | 计算基础          | 计算基数     | 计算费率(%) | 金额(元)    |
|-----|-------|---------------|----------|---------|----------|
| 1   | 规费    | 定额规费+工程排污费+其他 | 2660.33  |         | 2660.33  |
| 1.1 | 定额规费  | 分部分项规费+单价措施规费 | 2660.33  |         | 2660.33  |
| 1.2 | 工程排污费 |               |          |         |          |
| 1.3 | 其他    |               |          |         |          |
| 2   | 增值税   | 不含税工程造价合计     | 96092.02 | 9       | 8648.28  |
|     |       |               |          |         |          |
|     |       |               |          |         |          |
|     |       |               |          |         |          |
|     |       |               |          |         |          |
|     |       |               |          |         |          |
|     |       |               |          |         |          |
|     |       |               |          |         |          |
|     |       |               |          |         |          |
|     |       |               |          |         |          |
|     |       |               |          |         |          |
|     |       |               |          |         |          |
|     |       |               |          |         |          |
|     |       |               |          |         |          |
|     |       |               |          |         |          |
|     |       |               |          |         |          |
|     |       |               |          |         |          |
|     |       |               |          |         |          |
|     |       |               |          |         |          |
|     |       |               |          |         |          |
|     |       |               |          |         |          |
|     |       |               |          |         |          |
|     |       |               |          |         |          |
|     |       |               |          |         |          |
|     |       |               |          |         |          |
|     |       |               |          |         |          |
|     |       |               |          |         |          |
|     |       |               |          |         |          |
|     |       |               |          |         |          |
|     |       |               |          |         |          |
|     |       |               |          |         |          |
|     |       |               |          |         |          |
|     |       |               |          |         |          |
|     |       |               |          |         |          |
|     |       |               |          |         |          |
|     |       |               |          |         |          |
|     |       |               |          |         |          |
|     |       |               |          |         |          |
|     |       |               |          |         |          |
| 合 计 |       |               |          |         | 11308.61 |



编制人（造价人员）：有限公司

复核人（造价工程师）：**王松鹏**

# 主要材料价格表

工程名称: 北辰公园公厕3-安装

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料编码         | 材料名称                     | 规格、型号<br>等特殊要求            | 单位             | 数量         | 单价      | 合价      |
|----|--------------|--------------------------|---------------------------|----------------|------------|---------|---------|
| 1  | 04130103     | 烧结页岩砖                    | 240*115*53                | 千块             | 4.55       | 380     | 1729    |
| 2  | 29060125     | 钢管保护管                    | Φ40*400                   | 根              | 10.039     | 133.17  | 1336.89 |
| 3  | 36010139     | 铸铁井盖、井座                  | Φ700重型                    | 套              | 10         | 816     | 8160    |
| 4  | 80050241     | 预拌混合砂浆                   | M7.5                      | m <sup>3</sup> | 2.84       | 309.24  | 878.24  |
| 5  | 01130301-1@1 | 镀锌扁钢40*4                 | 综合                        | kg             | 250.975    | 5.85    | 1468.2  |
| 6  | 17250257@6   | PP-R DN40 0.6MPA         | 公称外径40mm以内                | m              | 67.72656   | 11.94   | 808.66  |
| 7  | 17250299@1   | U-PVCde110               | 公称外径110mm以内               | m              | 117.211    | 24.23   | 2840.02 |
| 8  | 17250299@3   | U-PVC DN75               | 公称外径75mm以内                | m              | 51.7342    | 13.14   | 679.79  |
| 9  | 17250299@5   | 塑料排水管 DN200              | 公称外径200mm以内               | m              | 67.8775    | 77.68   | 5272.72 |
| 10 | 18090232     | 室内塑料排水管粘接管件              | 公称外径110mm以内               | 个              | 142.62728  | 11.49   | 1638.79 |
| 11 | 18090232@3   | 室内塑料排水管粘接管件              | 公称外径200mm以内               | 个              | 36.51095   | 39.45   | 1440.36 |
| 12 | 18250127@4   | 成品管卡 DN100               | de110                     | 套              | 117.760041 | 5.22    | 614.71  |
| 13 | 21090101@2   | 陶瓷台下式洗脸盆                 |                           | 个              | 10.1       | 81.61   | 824.26  |
| 14 | 21150101@2   | 坐式大便器                    |                           | 个              | 4.04       | 428.44  | 1730.9  |
| 15 | 21150131     | 瓷蹲式大便器                   |                           | 个              | 16.16      | 99.97   | 1615.52 |
| 16 | 21170101@1   | 感应式小便器                   |                           | 个              | 5.05       | 408.04  | 2060.6  |
| 17 | 28031431@4   | 绝缘电线BV4mm <sup>2</sup>   | WDZ-BV-3*4mm <sup>2</sup> | m              | 152.427    | 3.39    | 516.73  |
| 18 | 28031431@5   | 绝缘电线BV2.5mm <sup>2</sup> | BV-3*2.5                  | m              | 255.6988   | 2.07    | 529.3   |
| 19 | 补充主材001@1    | AL1动力照明配电箱               |                           | 台              | 1          | 1000    | 1000    |
| 20 | 补充主材003@1    | 玻璃钢化粪池 20m <sup>3</sup>  |                           | 座              | 1          | 10468.6 | 10468.6 |
|    |              |                          |                           |                |            |         |         |
|    |              |                          |                           |                |            |         |         |
|    |              |                          |                           |                |            |         |         |
|    |              |                          |                           |                |            |         |         |
|    |              |                          |                           |                |            |         |         |
|    |              |                          |                           |                |            |         |         |
|    |              |                          |                           |                |            |         |         |
|    |              |                          |                           |                |            |         |         |
|    |              |                          |                           |                |            |         |         |
|    |              |                          |                           |                |            |         |         |
|    |              |                          |                           |                |            |         |         |
|    |              |                          |                           |                |            |         |         |
|    |              |                          |                           |                |            |         |         |
|    |              |                          |                           |                |            |         |         |
|    |              |                          |                           |                |            |         |         |
|    |              |                          |                           |                |            |         |         |
|    |              |                          |                           |                |            |         |         |
|    |              |                          |                           |                |            |         |         |
|    |              |                          |                           |                |            |         |         |

# 总价项目进度款支付分解表

工程名称：北辰公园公厕3-安装

标段：北辰公园公厕3

单位：元

| 序号  | 项目名称       | 总价金额    | 首次支付 | 二次支付 | 三次支付 | 四次支付 | 五次支付 |  |
|-----|------------|---------|------|------|------|------|------|--|
| 1   | 安全文明施工费    | 2261.91 |      |      |      |      |      |  |
| 2   | 其他措施费（费率类） |         |      |      |      |      |      |  |
| 2.1 | 夜间施工增加费    |         |      |      |      |      |      |  |
| 2.2 | 二次搬运费      |         |      |      |      |      |      |  |
| 2.3 | 冬雨季施工增加费   |         |      |      |      |      |      |  |
| 3   | 其他（费率类）    |         |      |      |      |      |      |  |
|     |            |         |      |      |      |      |      |  |
|     |            |         |      |      |      |      |      |  |
|     |            |         |      |      |      |      |      |  |
|     |            |         |      |      |      |      |      |  |
|     |            |         |      |      |      |      |      |  |
|     |            |         |      |      |      |      |      |  |
|     |            |         |      |      |      |      |      |  |
|     |            |         |      |      |      |      |      |  |
|     |            |         |      |      |      |      |      |  |
|     |            |         |      |      |      |      |      |  |
|     |            |         |      |      |      |      |      |  |
|     |            |         |      |      |      |      |      |  |
|     |            |         |      |      |      |      |      |  |
|     |            |         |      |      |      |      |      |  |
|     |            |         |      |      |      |      |      |  |
|     |            |         |      |      |      |      |      |  |
|     |            |         |      |      |      |      |      |  |
|     |            |         |      |      |      |      |      |  |
|     |            |         |      |      |      |      |      |  |
|     |            |         |      |      |      |      |      |  |
|     |            |         |      |      |      |      |      |  |
|     | <b>合 计</b> | 2261.91 |      |      |      |      |      |  |

编制人（造价人员）：**王松鹏**

复核人（造价工程师）：**王松鹏**



注：1 本表应由承包人在投标报价时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签订合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。  
 2 单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。  
 3 总价合同使用本表，“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：北辰公园公厕3-安装

标段：北辰公园公厕3

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备)<br>名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|----|----------------------|----|----|-------|------|------|----|
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |
|    |                      |    |    |       |      |      |    |

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

## (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：北辰公园公厕3-安装

标段：北辰公园公厕3

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承<br>包人<br>确认<br>单价<br>(元) | 备 注 |
|----|----------|----|----|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|-----|
|    |          |    |    |             |             |             |                             |     |
|    |          |    |    |             |             |             |                             |     |
|    |          |    |    |             |             |             |                             |     |
|    |          |    |    |             |             |             |                             |     |
|    |          |    |    |             |             |             |                             |     |
|    |          |    |    |             |             |             |                             |     |
|    |          |    |    |             |             |             |                             |     |
|    |          |    |    |             |             |             |                             |     |
|    |          |    |    |             |             |             |                             |     |
|    |          |    |    |             |             |             |                             |     |
|    |          |    |    |             |             |             |                             |     |
|    |          |    |    |             |             |             |                             |     |
|    |          |    |    |             |             |             |                             |     |
|    |          |    |    |             |             |             |                             |     |
|    |          |    |    |             |             |             |                             |     |
|    |          |    |    |             |             |             |                             |     |
|    |          |    |    |             |             |             |                             |     |
|    |          |    |    |             |             |             |                             |     |
|    |          |    |    |             |             |             |                             |     |
|    |          |    |    |             |             |             |                             |     |
|    |          |    |    |             |             |             |                             |     |
|    |          |    |    |             |             |             |                             |     |
|    |          |    |    |             |             |             |                             |     |
|    |          |    |    |             |             |             |                             |     |
|    |          |    |    |             |             |             |                             |     |
|    |          |    |    |             |             |             |                             |     |
|    |          |    |    |             |             |             |                             |     |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。



# 单位工程主材表

工程名称： 北辰公园公厕3-安装

第 1 页 共 3 页

| 序号 | 名称及规格                       | 单位 | 数量        | 市场价   | 市场价合计   | 厂家 | 产地 |
|----|-----------------------------|----|-----------|-------|---------|----|----|
| 1  | 镀锌扁钢40*4 综合                 | kg | 250.975   | 5.85  | 1468.2  |    |    |
| 2  | 地漏 DN50 公称直径50mm以内          | 个  | 2.02      | 7.98  | 16.12   |    |    |
| 3  | 地漏 DN100 公称直径100mm以内        | 个  | 2.02      | 20.59 | 41.59   |    |    |
| 4  | 地面扫除口 DN100 公称直径100mm以内     | 个  | 1.01      | 7.77  | 7.85    |    |    |
| 5  | 焊接钢管DN32 DN32               | m  | 0.954     | 15.96 | 15.23   |    |    |
| 6  | 焊接钢管DN50 DN50               | m  | 0.954     | 25.58 | 24.4    |    |    |
| 7  | 焊接钢管DN80 DN80               | m  | 0.954     | 41.06 | 39.17   |    |    |
| 8  | 镀锌钢管SC40 公称直径DN≤40          | m  | 4.7792    | 24.53 | 117.23  |    |    |
| 9  | PP-RDN40 0.6Pa 公称外径40mm以内   | m  | 4.65328   | 11.26 | 52.4    |    |    |
| 10 | PP-RDN32 0.6Pa 公称外径32mm以内   | m  | 16.28648  | 7.17  | 116.77  |    |    |
| 11 | PP-R DN40 0.6MPa 公称外径40mm以内 | m  | 67.72656  | 11.94 | 808.66  |    |    |
| 12 | PP-R DN25 0.6MPa 公称外径25mm以内 | m  | 33.6296   | 5.98  | 201.11  |    |    |
| 13 | PP-RDN20 公称外径20mm以内         | m  | 37.15512  | 3.94  | 146.39  |    |    |
| 14 | PP-RDN50 0.6Pa 公称外径50mm以内   | m  | 4.66344   | 16.97 | 79.14   |    |    |
| 15 | U-PVCde110 公称外径110mm以内      | m  | 117.211   | 24.23 | 2840.02 |    |    |
| 16 | U-PVC DN 50 公称外径50mm以内      | m  | 34.03356  | 8.11  | 276.01  |    |    |
| 17 | U-PVC DN75 公称外径75mm以内       | m  | 51.7342   | 13.14 | 679.79  |    |    |
| 18 | 塑料排水管 DN200 公称外径200mm以内     | m  | 67.8775   | 77.68 | 5272.72 |    |    |
| 19 | 室内塑料给水管热熔管件 公称外径32mm以内      | 个  | 17.32843  | 2.47  | 42.8    |    |    |
| 20 | 室内塑料给水管热熔管件 公称外径25mm以内      | 个  | 40.5475   | 1.56  | 63.25   |    |    |
| 21 | 室内塑料给水管热熔管件 公称外径20mm以内      | 个  | 55.5864   | 0.91  | 50.58   |    |    |
| 22 | 室内塑料给水管热熔管件 公称外径40mm以内      | 个  | 63.18988  | 4.91  | 310.26  |    |    |
| 23 | 室内塑料给水管热熔管件 公称外径50mm以内      | 个  | 3.40578   | 4.91  | 16.72   |    |    |
| 24 | 室内塑料排水管粘接管件 公称外径110mm以内     | 个  | 142.62728 | 11.49 | 1638.79 |    |    |
| 25 | 室内塑料排水管粘接管件 公称外径50mm以内      | 个  | 23.2047   | 1.91  | 44.32   |    |    |
| 26 | 室内塑料排水管粘接管件 公称外径75mm以内      | 个  | 46.71915  | 2.85  | 133.15  |    |    |

# 单位工程主材表

工程名称： 北辰公园公厕3-安装

第 2 页 共 3 页

| 序号 | 名称及规格                            | 单位 | 数量         | 市场价    | 市场价合计   | 厂家                   | 产地 |
|----|----------------------------------|----|------------|--------|---------|----------------------|----|
| 27 | 室内塑料排水管粘接管件 公称外径200mm以内          | 个  | 36.51095   | 39.45  | 1440.36 |                      |    |
| 28 | 成品管卡 DN25 公称直径25以内               | 套  | 43.44375   | 1.32   | 57.35   |                      |    |
| 29 | 成品管卡 DN20 公称直径20mm以内             | 套  | 54.871457  | 1.21   | 66.39   |                      |    |
| 30 | 成品管卡 DN32 公称直径32mm以内             | 套  | 12.7365    | 2.28   | 29.04   |                      |    |
| 31 | 成品管卡 DN100 de110                 | 套  | 117.760041 | 5.22   | 614.71  |                      |    |
| 32 | 成品管卡 DN50 de50                   | 套  | 70.623     | 1.96   | 138.42  |                      |    |
| 33 | 成品管卡 DN75 de75                   | 套  | 55.4295    | 2.73   | 151.32  |                      |    |
| 34 | 成品管卡 DN40 公称直径40mm以内             | 套  | 69.993     | 1.89   | 132.29  |                      |    |
| 35 | 截止阀 DN20 公称直径20mm以内              | 个  | 3.03       | 33.07  | 100.2   |                      |    |
| 36 | 截止阀 DN15 公称直径15mm以内              | 个  | 2.02       | 28.67  | 57.91   |                      |    |
| 37 | 截止阀 DN32 公称直径32mm以内              | 个  | 3.03       | 93.46  | 283.18  |                      |    |
| 38 | 陶瓷台下式洗脸盆                         | 个  | 10.1       | 81.61  | 824.26  |                      |    |
| 39 | 不锈钢洗涤盆                           | 个  | 2.02       | 134.91 | 272.52  |                      |    |
| 40 | 残障人士落地式坐便器                       | 个  | 1.01       | 428.44 | 432.72  |                      |    |
| 41 | 坐式大便器                            | 个  | 4.04       | 428.44 | 1730.9  |                      |    |
| 42 | 瓷蹲式大便器                           | 个  | 16.16      | 99.97  | 1615.52 |                      |    |
| 43 | 感应式小便器                           | 个  | 5.05       | 408.04 | 2060.6  |                      |    |
| 44 | 残障人士挂式小便器                        | 个  | 1.01       | 408.04 | 412.12  |                      |    |
| 45 | 天棚灯 18W 220V 灯罩周长≤800mm          | 套  | 5.05       | 20.33  | 102.67  | 光先生(北京)照明科技有限公司河南办事处 |    |
| 46 | 防水防尘灯12W 220V 灯罩周长≤800mm         | 套  | 4.04       | 63.25  | 255.53  |                      |    |
| 47 | 单管直管荧光灯35W 220V 灯罩周长≤800mm       | 套  | 2.02       | 37.72  | 76.19   |                      |    |
| 48 | 单联开关 250V 10A 跷板暗开关 单控 ≤3联       | 只  | 3.06       | 6.12   | 18.73   |                      |    |
| 49 | 双联开关 250V 10A 跷板暗开关 单控 ≤3联       | 只  | 2.04       | 8.77   | 17.89   |                      |    |
| 50 | 三联开关250V 10A 跷板暗开关 单控 ≤3联        | 只  | 1.02       | 12.55  | 12.8    |                      |    |
| 51 | 双控单极开关 跷板暗开关 单控 ≤3联              | 只  | 2.04       | 10.71  | 21.85   |                      |    |
| 52 | 单相二、三相插座250V 10A 单相带接地 暗插座电流≤15A | 套  | 3.06       | 10.51  | 32.16   |                      |    |
| 53 | 绝缘电线BV4mm2 WDZ-BV-3*4mm2         | m  | 152.427    | 3.39   | 516.73  |                      |    |



# 单位工程主材表

工程名称: 北辰公园公厕3-安装

第 3 页 共 3 页

| 序号 | 名称及规格  | 单位 | 数量       | 市场价     | 市场价合计   | 厂家 | 产地 |
|----|--|----|----------|---------|---------|----|----|
| 54 | 绝缘电线BV2.5mm <sup>2</sup> BV-3*2.5                  | m  | 255.6988 | 2.07    | 529.3   |    |    |
| 55 | YJV22-1KV-4*10mm <sup>2</sup> 截面≤10mm <sup>2</sup> | m  | 7.4336   | 40.37   | 300.09  |    |    |
| 56 | 刚性阻燃管FPC20 外径20mm                                  | m  | 47.7954  | 3.97    | 189.75  |    |    |
| 57 | 刚性阻燃管FPC16 外径16mm                                  | m  | 97.6366  | 1.62    | 158.17  |    |    |
| 58 | 接线盒 开关(插座)盒  | 个  | 22.44    | 2.83    | 63.51   |    |    |
| 59 | AL1动力照明配电箱   | 台  | 1        | 1000    | 1000    |    |    |
| 60 | 玻璃钢化粪池 20m <sup>3</sup>                            | 座  | 1        | 10468.6 | 10468.6 |    |    |
| 61 | 总等电位端子箱 MEB  | 台  | 1        | 75.45   | 75.45   |    |    |
|    |  |    |          |         |         |    |    |
|    |  |    |          |         |         |    |    |
|    |  |    |          |         |         |    |    |
|    |  |    |          |         |         |    |    |
|    |  |    |          |         |         |    |    |
|    |  |    |          |         |         |    |    |
|    |  |    |          |         |         |    |    |
|    |  |    |          |         |         |    |    |
|    |  |    |          |         |         |    |    |
|    |  |    |          |         |         |    |    |
|    |  |    |          |         |         |    |    |
|    |  |    |          |         |         |    |    |
|    |  |    |          |         |         |    |    |
|    |  |    |          |         |         |    |    |
|    |  |    |          |         |         |    |    |
|    |  |    |          |         |         |    |    |
|    |  |    |          |         |         |    |    |
|    |  |    |          |         |         |    |    |
|    |  |    |          |         |         |    |    |
|    |  |    |          |         |         |    |    |
|    |  |    |          |         |         |    |    |
|    |  |    |          |         |         |    |    |
|    |  |    |          |         |         |    |    |
| 合计 |  |    |          |         | 38761.9 |    |    |

# 单项工程投标报价汇总表

工程名称：北辰公园公厕4

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 单项工程名称     | 金 额(元)    | 其中：(元)  |             |          |
|-----|------------|-----------|---------|-------------|----------|
|     |            |           | 暂估价     | 安全文明<br>施工费 | 规 费      |
|     | 北辰公园公厕4    | 479978.39 | 1000.00 | 10428.95    | 13007.08 |
| 1   | 北辰公园公厕4-土建 | 425211.01 |         | 9150.45     | 11345.76 |
| 2   | 北辰公园公厕4-安装 | 54767.38  | 1000.00 | 1278.50     | 1661.32  |
|     |            |           |         |             |          |
|     |            |           |         |             |          |
|     |            |           |         |             |          |
|     |            |           |         |             |          |
|     |            |           |         |             |          |
|     |            |           |         |             |          |
|     |            |           |         |             |          |
|     |            |           |         |             |          |
|     |            |           |         |             |          |
|     |            |           |         |             |          |
|     |            |           |         |             |          |
|     |            |           |         |             |          |
|     |            |           |         |             |          |
|     |            |           |         |             |          |
|     |            |           |         |             |          |
|     |            |           |         |             |          |
|     |            |           |         |             |          |
|     |            |           |         |             |          |
|     |            |           |         |             |          |
|     |            |           |         |             |          |
|     |            |           |         |             |          |
|     |            |           |         |             |          |
|     |            |           |         |             |          |
|     |            |           |         |             |          |
|     |            |           |         |             |          |
|     |            |           |         |             |          |
|     |            |           |         |             |          |
| 合 计 |            | 479978.39 | 1000.00 | 10428.95    | 13007.08 |

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：北辰公园公厕4-土建

标段：北辰公园公厕4

第 1 页 共 2 页

| 序号  | 汇 总 内 容        | 金 额(元)    | 其中：暂估价(元) |
|-----|----------------|-----------|-----------|
| 1   | 分部分项工程         | 320675.25 |           |
| 1.1 | 土石方工程          | 2420.47   |           |
| 1.2 | 砌筑工程           | 40594.95  |           |
| 1.3 | 混凝土及钢筋混凝土工程    | 73590.55  |           |
| 1.4 | 门窗工程           | 27282.96  |           |
| 1.5 | 屋面及防水工程        | 22553.12  |           |
| 1.6 | 楼地面装饰工程        | 22063.45  |           |
| 1.7 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 116808.99 |           |
| 1.8 | 天棚工程           | 3761.86   |           |
| 1.9 | 其他装饰工程         | 11598.9   |           |
| 2   | 措施项目           | 42197.31  |           |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费     | 9150.45   |           |
| 2.2 | 其他措施费（费率类）     |           |           |
| 2.3 | 单价措施费          | 33046.86  |           |
| 3   | 其他项目           | 15883.52  | —         |
| 3.1 | 其中：1) 暂列金额     | 15883.52  | —         |
| 3.2 | 2) 专业工程暂估价     |           | —         |
| 3.3 | 3) 计日工         |           | —         |
| 3.4 | 4) 总承包服务费      |           | —         |
| 3.5 | 5) 其他          |           | —         |
| 4   | 规费             | 11345.76  | —         |
| 4.1 | 定额规费           | 11345.76  | —         |
| 4.2 | 工程排污费          |           | —         |
| 4.3 | 其他             |           |           |
| 5   | 不含税工程造价合计      | 390101.84 |           |
| 6   | 增值税            | 35109.17  | —         |
| 7   | 含税工程造价合计       | 425211.01 |           |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：北辰公园公厕4-土建

标段：北辰公园公厕4

第 2 页 共 2 页

|                  |            |   |
|------------------|------------|---|
| 投标报价合计=1+2+3+4+6 | 425,211.01 | 0 |
|------------------|------------|---|

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北辰公园公厕4-土建

标段：北辰公园公厕4

第 1 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元) |          |          |  |
|------|--------------|-------|---|------|--------|--------|----------|----------|--|
|      |              |       |   |      |        | 综合单价   | 合 价      | 其中       |  |
|      |              |       |   |      |        |        |          | 暂估价      |  |
|      |              | 土石方工程 |   |      |        |        | 2420.47  |          |  |
| 1    | 010101001001 | 平整场地  | 1. 土壤类别:一、二类土<br>2. 弃土运距:1km                                  | m2   | 156.21 | 1.66   | 259.31   |          |  |
| 2    | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1. 土壤类别:一、二类土<br>2. 挖土深度:2m 内<br>3. 弃土运距:1km                  | m3   | 124.6  | 7.76   | 966.9    |          |  |
| 3    | 010103001001 | 回填方   | 1. 密实度要求:夯填<br>2. 填方材料品种:基础素土                                 | m3   | 73.28  | 11.19  | 820      |          |  |
| 4    | 010103002001 | 余方弃置  | 1. 废弃料品种:一二类土<br>2. 运距:1km以内                                  | m3   | 40.33  | 9.28   | 374.26   |          |  |
|      |              | 分部小计  |   |      |        |        | 2420.47  |          |  |
|      |              | 砌筑工程  |   |      |        |        | 40594.95 |          |  |
| 1    | 010401001001 | 砖基础   | 1. 砖品种、规格、强度等级:烧结页岩砖<br>2. 基础类型:条形<br>3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10       | m3   | 15.88  | 445.71 | 7077.87  |          |  |
| 2    | 010401003002 | 实心砖墙  | 1. 砌块品种、规格、强度等级:240厚烧结页岩砖<br>2. 墙体类型:内外墙<br>3. 砂浆强度等级:混合砂浆M10 | m3   | 61.99  | 468.72 | 29055.95 |          |  |
| 3    | 010401003003 | 实心砖墙  | 1. 砌块品种、规格、强度等级:370厚烧结页岩砖<br>2. 墙体类型:内外墙<br>3. 砂浆强度等级:混合砂浆M10 | m3   | 6.06   | 464.68 | 2815.96  |          |  |
| 4    | 010401003001 | 女儿墙   | 1. 砌块品种、规格、强度等级:烧结页岩砖<br>2. 墙体类型:女儿墙<br>3. 砂浆强度等级:混合砂浆M10     | m3   | 3.51   | 468.71 | 1645.17  |          |  |
|      |              | 分部小计  |   |      |        |        | 40594.95 |          |  |
| 本页小计 |              |       |   |      |        |        |          | 43015.42 |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北辰公园公厕4-土建

标段：北辰公园公厕4

第 2 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元) |          |     |
|------|--------------|-------------|--|------|-------|--------|----------|-----|
|      |              |             |  |      |       | 综合单价   | 合 价      | 其中  |
|      |              |             |  |      |       |        |          | 暂估价 |
|      |              | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |      |       |        | 73590.55 |     |
| 1    | 010501001001 | 垫层          | 1. 混凝土种类: 预拌<br>2. 混凝土强度等级: C15                              | m3   | 10.02 | 433.75 | 4346.18  |     |
| 2    | 010501002001 | 带形基础        | 1. 混凝土种类: 预拌<br>2. 混凝土强度等级: C25                              | m3   | 24.98 | 447.48 | 11178.05 |     |
| 3    | 010502002001 | 构造柱         | 1. 混凝土种类: 预拌<br>2. 混凝土强度等级: C25                              | m3   | 8.05  | 599.79 | 4828.31  |     |
| 4    | 010503002001 | 矩形梁         | 1. 混凝土种类: 预拌<br>2. 混凝土强度等级: C25                              | m3   | 0.52  | 443.98 | 230.87   |     |
| 5    | 010503004001 | 圈梁          | 1. 混凝土种类: 预拌<br>2. 混凝土强度等级: C25                              | m3   | 14.28 | 548    | 7825.44  |     |
| 6    | 010503005001 | 过梁          | 1. 混凝土种类: 预拌<br>2. 混凝土强度等级: C25                              | m3   | 0.74  | 577.69 | 427.49   |     |
| 7    | 010505003001 | 平板          | 1. 混凝土种类: 预拌<br>2. 混凝土强度等级: C25                              | m3   | 21.26 | 458.25 | 9742.4   |     |
| 8    | 010507001001 | 散水          | 12YJ1-散1<br>2. 60厚C20混凝土<br>3. 150厚3:7灰土<br>4. 素土夯实, 向外坡4%   | m2   | 60.32 | 89.79  | 5416.13  |     |
| 9    | 010507001002 | 坡道          | 12YJ1-坡2<br>1. 60厚C20混凝土, 随捣随磨成麻面<br>2. 300厚3:7灰土<br>3. 素土夯实 | m2   | 4.32  | 122.09 | 527.43   |     |
| 本页小计 |              |             |  |      |       |        | 44522.3  |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北辰公园公厕4-土建

标段：北辰公园公厕4

第 3 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元)  |          |          |  |
|------|--------------|------------|--|------|-------|---------|----------|----------|--|
|      |              |            |  |      |       | 综合单价    | 合 价      | 其中       |  |
|      |              |            |  |      |       |         |          | 暂估价      |  |
| 10   | 010507004001 | 台阶         | 12YJ1-台1<br>1. 30厚火烧板<br>2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆<br>3、素水泥浆一道<br>4. 60厚C15混凝土<br>台阶<br>5、300厚3:7灰土<br>6、素土夯实 | m2   | 6.41  | 335.82  | 2152.61  |          |  |
| 11   | 010515001001 | 现浇构件钢筋     | 1、箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm   | t    | 0.096 | 6880    | 660.48   |          |  |
| 12   | 010515001014 | 现浇构件钢筋     | 1、箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm   | t    | 0.271 | 6617.61 | 1793.37  |          |  |
| 13   | 010515001011 | 现浇构件钢筋     | 1、现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm  | t    | 0.031 | 5629.03 | 174.5    |          |  |
| 14   | 010515001009 | 现浇构件钢筋     | 1、现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm   | t    | 2.558 | 5231.56 | 13382.33 |          |  |
| 15   | 010515001004 | 现浇构件钢筋     | 1、现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm   | t    | 1.568 | 5132.86 | 8048.32  |          |  |
| 16   | 010515001013 | 现浇构件钢筋     | 1、现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤25mm   | t    | 0.041 | 4610.74 | 189.04   |          |  |
| 17   | 010515001010 | 现浇构件钢筋     | 1. 钢筋种类、规格: 砌体加筋   | t    | 0.332 | 8034.94 | 2667.6   |          |  |
|      |              | 分部小计       |  |      |       |         | 73590.55 |          |  |
|      |              | 门窗工程       |  |      |       |         | 27282.96 |          |  |
| 1    | 010801001003 | 木质门        | 1. 门代号及洞口尺寸:M1 1000mm×2100mm<br>2. 镶嵌玻璃品种、厚度:平开夹板门   | m2   | 7.29  | 207.28  | 1511.07  |          |  |
| 2    | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1. 框、扇材质:塑钢推拉窗80系列<br>2. 玻璃品种、厚度:5透明+9A空气+5透明玻璃 带纱   | m2   | 17.37 | 395.01  | 6861.32  |          |  |
| 本页小计 |              |            |  |      |       |         |          | 37440.64 |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北辰公园公厕4-土建

标段：北辰公园公厕4

第 4 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述   | 计量单位           | 工程量    | 金 额(元) |          |     |
|------|--------------|------------|--|----------------|--------|--------|----------|-----|
|      |              |            |  |                |        | 综合单价   | 合 价      | 其中  |
|      |              |            |  |                |        |        |          | 暂估价 |
| 3    | 010807001002 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1. 框、扇材质:塑钢固定窗<br>2. 玻璃品种、厚度:5透明+9A空气+5透明玻璃 带纱   | m <sup>2</sup> | 11.88  | 334.83 | 3977.78  |     |
| 4    | 010807003001 | 金属百叶窗      | 1. 框、扇材质:深红色竖向百叶窗  | m <sup>2</sup> | 22.38  | 349.96 | 7832.1   |     |
| 5    | 010807003002 | 金属百叶窗      | 1. 框、扇材质:深红色成品百叶窗  | m <sup>2</sup> | 20.29  | 349.96 | 7100.69  |     |
|      |              | 分部小计       |  |                |        |        | 27282.96 |     |
|      |              | 屋面及防水工程    |  |                |        |        | 22553.12 |     |
| 1    | 010902002001 | 屋面刚性涂膜防水   | 12YJ1-屋108<br>1. 最薄处30厚LC轻骨料混凝土找坡2%<br>2. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层<br>3. 4厚SBS改性沥青防水卷材<br>4. 0.4厚聚乙烯膜隔离层<br>5. 20厚1:2.5水泥浆保护层 | m <sup>2</sup> | 57.27  | 135.21 | 7743.48  |     |
| 2    | 010901001003 | 瓦屋面        | 12YJ1-屋306<br>1、波形瓦<br>2、防水垫层<br>3、20厚1:2.5水泥砂浆找平层<br>4、钢筋混凝土屋面板   | m <sup>2</sup> | 146.18 | 98.49  | 14397.27 |     |
| 3    | 010902004001 | 屋面排水管      | 1. 排水管品种、规格:UPVC排水管、Φ100<br>2. 雨水斗、雨水口品种、规格:UPVC雨水斗, 铸铁雨水口, Φ100   | m              | 6.6    | 62.48  | 412.37   |     |
|      |              | 分部小计       |  |                |        |        | 22553.12 |     |
|      |              | 楼地面装饰工程    |  |                |        |        | 22063.45 |     |
| 本页小计 |              |            |  |                |        |        | 41463.69 |     |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北辰公园公厕4-土建

标段：北辰公园公厕4

第 5 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元) |           |          |  |
|------|--------------|----------------|---|------|-------|--------|-----------|----------|--|
|      |              |                |   |      |       | 综合单价   | 合 价       | 其中       |  |
|      |              |                |   |      |       |        |           | 暂估价      |  |
| 1    | 011102003003 | 块料楼地面          | 地201-F-卫生间、盥洗间<br>1、8-10厚地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝<br>2、30厚1:3干硬性水泥砂浆<br>3、1.5厚合成高分子防水涂料<br>4、最薄处20厚C20混凝土找平层<br>5、素水泥浆一道<br>6、60厚C15混凝土垫层<br>7、150厚3:7灰土<br>8、素土夯实 | m2   | 89.29 | 182.14 | 16263.28  |          |  |
| 2    | 011102003004 | 块料楼地面          | 地201-A-一层除卫生间所有地面<br>1、8-10厚地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝<br>2、20厚1:3干硬性水泥砂浆<br>3、素水泥浆一道<br>4、60厚C15混凝土垫层<br>5、150厚3:7灰土<br>6、素土夯实                                      | m2   | 39.89 | 132.1  | 5269.47   |          |  |
| 3    | 011105003001 | 块料踢脚线          | 1.踢脚线:12YJ1-61-踢3C<br>2.粘贴层厚度、材料种类:面砖踢脚150高   | m2   | 5.05  | 105.09 | 530.7     |          |  |
|      |              | 分部小计           |   |      |       |        | 22063.45  |          |  |
|      |              | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |   |      |       |        | 116808.99 |          |  |
| 本页小计 |              |                |   |      |       |        |           | 22063.45 |  |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北辰公园公厕4-土建

标段：北辰公园公厕4

第 6 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元) |          |     |
|------|--------------|--------|---|------|--------|--------|----------|-----|
|      |              |        |   |      |        | 综合单价   | 合 价      | 其中  |
|      |              |        |   |      |        |        |          | 暂估价 |
| 1    | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 部位：管理室、工具室、门厅、母婴室<br><br>12YJ1-内墙2，外刷乳胶漆三遍<br>1. 2厚配套专用界面砂浆批刮<br>2. 20厚掺外加剂、掺合料的防水砂浆<br>3. 5厚1:2水泥砂浆抹面<br>4. 外刷乳胶漆三遍  | m2   | 121.5  | 57.43  | 6977.75  |     |
| 2    | 011204003004 | 块料墙面   | 部位：卫生间、盥洗间 12YJ1-内墙6CF1<br>1. 2厚配套专用界面砂浆批刮<br>2. 7厚1:1:6水泥石灰砂浆<br>3、6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆压实抹平<br>4、1.5厚聚合物水泥防水涂料<br>5. 3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶黏剂）粘贴层<br>6. 4-5厚釉面砖，白水泥浆擦缝或填缝剂填缝 | m2   | 323.61 | 181.24 | 58651.08 |     |
| 3    | 011201001005 | 墙面一般抹灰 | 1、女儿墙内侧粉水泥砂浆  | m2   | 10.48  | 43.47  | 455.57   |     |
| 本页小计 |              |        |   |      |        |        | 66084.4  |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北辰公园公厕4-土建

标段：北辰公园公厕4

第 7 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元) |           |     |  |
|------|--------------|-------|--|------|--------|--------|-----------|-----|--|
|      |              |       |  |      |        | 综合单价   | 合 价       | 其中  |  |
|      |              |       |  |      |        |        |           | 暂估价 |  |
| 4    | 011406001001 | 真石漆外墙 | 真石漆外墙参12<br>YJ1-外墙9A<br>1、9厚1:3水泥砂浆<br><br>2、6厚1:2.5水泥<br>砂浆找平<br>3、5厚干粉类聚<br>合物水泥防水砂浆<br>,中间压入一层耐<br>碱玻璃纤维网布<br>4、涂饰底层涂料<br>5、喷涂主层涂料<br>6、涂饰面层涂料<br>二遍      | m2   | 35.62  | 143.96 | 5127.86   |     |  |
| 5    | 011204003006 | 块料墙面  | 灰色三色砖饰面12<br>YJ1-外墙11A<br>1、9厚1:3水泥砂<br>浆<br>2、6厚1:2.5水泥<br>砂浆找平<br>3、5厚干粉类聚<br>合物水泥防水砂浆,<br>中间压入一层热镀<br>锌电焊网<br>4、配套专用胶粘<br>剂粘结<br>5、5-7厚外墙面<br>砖,<br>填缝剂填缝 | m2   | 231.95 | 196.58 | 45596.73  |     |  |
|      |              | 分部小计  |  |      |        |        | 116808.99 |     |  |
|      |              | 天棚工程  |  |      |        |        | 3761.86   |     |  |
| 本页小计 |              |       |  |      |        |        | 50724.59  |     |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北辰公园公厕4-土建

标段：北辰公园公厕4

第 8 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元) |           |     |
|------|--------------|------------|--|------|--------|--------|-----------|-----|
|      |              |            |  |      |        | 综合单价   | 合 价       | 其中  |
|      |              |            |  |      |        |        |           | 暂估价 |
| 1    | 011301001001 | 天棚抹灰       | 刮腻子顶棚12YJ1-顶2<br>1、现浇钢筋砼板底面清理干净<br>2、2-3厚柔韧型腻子分遍刮平<br>3、表面刷（喷）涂料另选 | m2   | 141.37 | 26.61  | 3761.86   |     |
|      |              | 分部小计       |  |      |        |        | 3761.86   |     |
|      |              | 其他装饰工程     |  |      |        |        | 11598.9   |     |
| 1    | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、坡道处栏杆12YJ12 7/21<br><br>不锈钢栏杆                                    | m    | 7.2    | 250.67 | 1804.82   |     |
| 2    | 011210005001 | 成品隔断       | 1. 厕所隔断详见12YJ11-101-1  | m2   | 68.28  | 143.44 | 9794.08   |     |
|      |              | 分部小计       |  |      |        |        | 11598.9   |     |
|      |              | 措施项目       |  |      |        |        | 33046.86  |     |
| 1    | 011701001001 | 综合脚手架      | 1. 建筑结构形式：砖混   | m2   | 156.21 | 39.41  | 6156.24   |     |
| 2    | 011702001001 | 垫层         | 1. 部位：垫层   | m2   | 16.68  | 50.17  | 836.84    |     |
| 3    | 011702001002 | 基础         | 1. 基础类型：带形基础   | m2   | 51.73  | 55.53  | 2872.57   |     |
| 4    | 011702003001 | 构造柱        | 部位：构造柱模板   | m2   | 64.58  | 51.07  | 3298.1    |     |
| 5    | 011702006001 | 矩形梁        | 部位：矩形梁模板   | m2   | 5.7    | 57     | 324.9     |     |
| 6    | 011702008001 | 圈梁         | 部位：圈梁模板  | m2   | 95.87  | 64.8   | 6212.38   |     |
| 7    | 011702009001 | 过梁         | 部位：过梁模板  | m2   | 8.54   | 82.54  | 704.89    |     |
| 8    | 011702016001 | 平板         | 部位：平板模板  | m2   | 193.73 | 61.01  | 11819.47  |     |
| 9    | 01B002       | 混凝土泵送      |  | m3   | 89.29  | 9.2    | 821.47    |     |
| 本页小计 |              |            |  |      |        |        | 48407.62  |     |
| 合 计  |              |            |  |      |        |        | 353722.11 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕4-土建

标段：北辰公园公厕4

第 1 页 共 54 页

| 项目编码       | 010101001001 | 项目名称   | 平整场地 | 计量单位 | m2  | 工程量    | 156.21 |             |             |      |        |
|------------|--------------|--------|------|------|-----|--------|--------|-------------|-------------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细 |              |        |      |      |     |        |        |             |             |      |        |
| 定额编号       | 定额项目名称       | 定额单位   | 数量   | 单价   |     |        |        | 合价          |             |      |        |
|            |              |        |      | 人工费  | 材料费 | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费         | 材料费         | 机械费  | 管理费和利润 |
| 1-124      | 机械场地平整       | 100m2  | 0.01 | 7.09 |     | 151.92 | 6.99   | 0.07        |             | 1.52 | 0.07   |
| 人工单价       |              | 小计     |      |      |     |        |        | 0.07        |             | 1.52 | 0.07   |
| 普工87.1元/工日 |              | 未计价材料费 |      |      |     |        |        |             |             |      |        |
| 清单项目综合单价   |              |        |      |      |     | 1.66   |        |             |             |      |        |
| 材料费<br>明细  | 主要材料名称、规格、型号 |        |      | 单位   | 数量  | 单价（元）  | 合价（元）  | 暂估单价<br>（元） | 暂估合价<br>（元） |      |        |
|            |              |        |      |      |     |        |        |             |             |      |        |
|            |              |        |      |      |     |        |        |             |             |      |        |
|            |              |        |      |      |     |        |        |             |             |      |        |
|            |              |        |      |      |     |        |        |             |             |      |        |
|            |              |        |      |      |     |        |        |             |             |      |        |
|            |              |        |      |      |     |        |        |             |             |      |        |
|            |              |        |      |      |     |        |        |             |             |      |        |
|            |              |        |      |      |     |        |        |             |             |      |        |
|            |              |        |      |      |     |        |        |             |             |      |        |
|            |              |        |      |      |     |        |        |             |             |      |        |
|            |              |        |      |      |     |        |        |             |             |      |        |
|            |              |        |      |      |     |        |        |             |             |      |        |
|            |              |        |      |      |     |        |        |             |             |      |        |
|            |              |        |      |      |     |        |        |             |             |      |        |
|            |              |        |      |      |     |        |        |             |             |      |        |
|            |              |        |      |      |     |        |        |             |             |      |        |
|            |              |        |      |      |     |        |        |             |             |      |        |
|            |              |        |      |      |     |        |        |             |             |      |        |
|            |              |        |      |      |     |        |        |             |             |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕4-土建

标段：北辰公园公厕4

第 2 页 共 54 页

|               |                 |        |       |       |       |       |        |         |         |      |        |
|---------------|-----------------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 项目编码          | 010101003001    | 项目名称   | 挖沟槽土方 | 计量单位  | m3    | 工程量   | 124.6  |         |         |      |        |
| 清单综合单价组成明细    |                 |        |       |       |       |       |        |         |         |      |        |
| 定额编号          | 定额项目名称          | 定额单位   | 数量    | 单价    |       |       |        | 合价      |         |      |        |
|               |                 |        |       | 人工费   | 材料费   | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 1-46          | 挖掘机挖装一般土方 一、二类土 | 10m3   | 0.1   | 22.21 | 49.22 | 6.26  | 2.22   | 4.92    | 0.62    |      |        |
| 人工单价          |                 | 小计     |       |       |       |       |        | 2.22    | 4.92    | 0.62 |        |
| 普工87.1元/工日    |                 | 未计价材料费 |       |       |       |       |        |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价      |                 |        |       |       |       |       | 7.76   |         |         |      |        |
| 材料费<br>明<br>细 | 主要材料名称、规格、型号    |        |       | 单位    | 数量    | 单价（元） | 合价（元）  | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |      |        |
|               |                 |        |       |       |       |       |        |         |         |      |        |
|               |                 |        |       |       |       |       |        |         |         |      |        |
|               |                 |        |       |       |       |       |        |         |         |      |        |
|               |                 |        |       |       |       |       |        |         |         |      |        |
|               |                 |        |       |       |       |       |        |         |         |      |        |
|               |                 |        |       |       |       |       |        |         |         |      |        |
|               |                 |        |       |       |       |       |        |         |         |      |        |
|               |                 |        |       |       |       |       |        |         |         |      |        |
|               |                 |        |       |       |       |       |        |         |         |      |        |
|               |                 |        |       |       |       |       |        |         |         |      |        |
|               |                 |        |       |       |       |       |        |         |         |      |        |
|               |                 |        |       |       |       |       |        |         |         |      |        |
|               |                 |        |       |       |       |       |        |         |         |      |        |
|               |                 |        |       |       |       |       |        |         |         |      |        |
|               |                 |        |       |       |       |       |        |         |         |      |        |
|               |                 |        |       |       |       |       |        |         |         |      |        |
|               |                 |        |       |       |       |       |        |         |         |      |        |
|               |                 |        |       |       |       |       |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕4-土建

标段：北辰公园公厕4

第 3 页 共 54 页

| 项目编号       | 010103001001 | 项目名称   | 回填方 | 计量单位  | m3  | 工程量   | 73.28  |       |             |             |        |
|------------|--------------|--------|-----|-------|-----|-------|--------|-------|-------------|-------------|--------|
| 清单综合单价组成明细 |              |        |     |       |     |       |        |       |             |             |        |
| 定额编号       | 定额项目名称       | 定额单位   | 数量  | 单价    |     |       |        | 合价    |             |             |        |
|            |              |        |     | 人工费   | 材料费 | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费   | 材料费         | 机械费         | 管理费和利润 |
| 1-133      | 夯填土 机械 槽坑    | 10m3   | 0.1 | 71.12 |     | 25.45 | 15.22  | 7.11  |             | 2.55        | 1.53   |
| 人工单价       |              | 小计     |     |       |     |       |        | 7.11  |             | 2.55        | 1.53   |
| 普工87.1元/工日 |              | 未计价材料费 |     |       |     |       |        |       |             |             |        |
| 清单项目综合单价   |              |        |     |       |     |       |        | 11.19 |             |             |        |
| 材料费<br>明细  | 主要材料名称、规格、型号 |        |     |       | 单位  | 数量    | 单价(元)  | 合价(元) | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |        |
|            |              |        |     |       |     |       |        |       |             |             |        |
|            |              |        |     |       |     |       |        |       |             |             |        |
|            |              |        |     |       |     |       |        |       |             |             |        |
|            |              |        |     |       |     |       |        |       |             |             |        |
|            |              |        |     |       |     |       |        |       |             |             |        |
|            |              |        |     |       |     |       |        |       |             |             |        |
|            |              |        |     |       |     |       |        |       |             |             |        |
|            |              |        |     |       |     |       |        |       |             |             |        |
|            |              |        |     |       |     |       |        |       |             |             |        |
|            |              |        |     |       |     |       |        |       |             |             |        |
|            |              |        |     |       |     |       |        |       |             |             |        |
|            |              |        |     |       |     |       |        |       |             |             |        |
|            |              |        |     |       |     |       |        |       |             |             |        |
|            |              |        |     |       |     |       |        |       |             |             |        |
|            |              |        |     |       |     |       |        |       |             |             |        |
|            |              |        |     |       |     |       |        |       |             |             |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕4-土建

标段：北辰公园公厕4

第 4 页 共 54 页

| 项目编码          | 010103002001   | 项目名称   | 余方弃置 | 计量单位 | m3  | 工程量   | 40.33  |       |             |             |        |
|---------------|----------------|--------|------|------|-----|-------|--------|-------|-------------|-------------|--------|
| 清单综合单价组成明细    |                |        |      |      |     |       |        |       |             |             |        |
| 定额编号          | 定额项目名称         | 定额单位   | 数量   | 单价   |     |       |        | 合价    |             |             |        |
|               |                |        |      | 人工费  | 材料费 | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费   | 材料费         | 机械费         | 管理费和利润 |
| 1-61          | 装载机装车 土方       | 10m3   | 0.1  | 4.26 |     | 17.8  | 1.25   | 0.43  |             | 1.78        | 0.13   |
| 1-65          | 自卸汽车运土方 运距≤1km | 10m3   | 0.1  | 2.17 |     | 64.77 | 2.51   | 0.22  |             | 6.48        | 0.25   |
| 人工单价          |                | 小计     |      |      |     |       |        | 0.65  |             | 8.26        | 0.38   |
| 普工87.1元/工日    |                | 未计价材料费 |      |      |     |       |        |       |             |             |        |
| 清单项目综合单价      |                |        |      |      |     | 9.28  |        |       |             |             |        |
| 材料费<br>明<br>细 | 主要材料名称、规格、型号   |        |      |      | 单位  | 数量    | 单价（元）  | 合价（元） | 暂估单价<br>（元） | 暂估合价<br>（元） |        |
|               |                |        |      |      |     |       |        |       |             |             |        |
|               |                |        |      |      |     |       |        |       |             |             |        |
|               |                |        |      |      |     |       |        |       |             |             |        |
|               |                |        |      |      |     |       |        |       |             |             |        |
|               |                |        |      |      |     |       |        |       |             |             |        |
|               |                |        |      |      |     |       |        |       |             |             |        |
|               |                |        |      |      |     |       |        |       |             |             |        |
|               |                |        |      |      |     |       |        |       |             |             |        |
|               |                |        |      |      |     |       |        |       |             |             |        |
|               |                |        |      |      |     |       |        |       |             |             |        |
|               |                |        |      |      |     |       |        |       |             |             |        |
|               |                |        |      |      |     |       |        |       |             |             |        |
|               |                |        |      |      |     |       |        |       |             |             |        |
|               |                |        |      |      |     |       |        |       |             |             |        |
|               |                |        |      |      |     |       |        |       |             |             |        |
|               |                |        |      |      |     |       |        |       |             |             |        |
|               |                |        |      |      |     |       |        |       |             |             |        |
|               |                |        |      |      |     |       |        |       |             |             |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕4-土建

标段：北辰公园公厕4

第 5 页 共 54 页

| 项目编码                                   | 010401001001     | 项目名称   | 砖基础 | 计量单位    | m3      | 工程量    | 15.88  |        |             |             |        |  |
|--|------------------|--------|-----|---------|---------|--------|--------|--------|-------------|-------------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细                             |                  |        |     |         |         |        |        |        |             |             |        |  |
| 定额编号                                   | 定额项目名称           | 定额单位   | 数量  | 单价      |         |        |        | 合价     |             |             |        |  |
|  |                  |        |     | 人工费     | 材料费     | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费    | 材料费         | 机械费         | 管理费和利润 |  |
| 4-1                                    | 砖基础              | 10m3   | 0.1 | 1228.17 | 2763.59 | 55.19  | 410.01 | 122.82 | 276.36      | 5.52        | 41.01  |  |
| 人工单价                                   |                  | 小计     |     |         |         | 122.82 | 276.36 | 5.52   | 41.01       |             |        |  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                  | 未计价材料费 |     |         |         |        |        |        |             |             |        |  |
| 清单项目综合单价                               |                  |        |     |         |         | 445.71 |        |        |             |             |        |  |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号     |        |     |         | 单位      | 数量     | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |        |  |
|  | 烧结页岩砖 240*115*53 |        |     |         | 千块      | 0.5262 | 380    | 199.96 |             |             |        |  |
|  | 其他材料费            |        |     |         |         |        | -      | 76.4   | -           |             |        |  |
|  | 材料费小计            |        |     |         |         |        | -      | 276.36 | -           |             |        |  |
|  |                  |        |     |         |         |        |        |        |             |             |        |  |
|  |                  |        |     |         |         |        |        |        |             |             |        |  |
|  |                  |        |     |         |         |        |        |        |             |             |        |  |
|  |                  |        |     |         |         |        |        |        |             |             |        |  |
|  |                  |        |     |         |         |        |        |        |             |             |        |  |
|  |                  |        |     |         |         |        |        |        |             |             |        |  |
|  |                  |        |     |         |         |        |        |        |             |             |        |  |
|  |                  |        |     |         |         |        |        |        |             |             |        |  |
|  |                  |        |     |         |         |        |        |        |             |             |        |  |
|  |                  |        |     |         |         |        |        |        |             |             |        |  |
|  |                  |        |     |         |         |        |        |        |             |             |        |  |
|  |                  |        |     |         |         |        |        |        |             |             |        |  |
|  |                  |        |     |         |         |        |        |        |             |             |        |  |
|  |                  |        |     |         |         |        |        |        |             |             |        |  |
|  |                  |        |     |         |         |        |        |        |             |             |        |  |
|  |                  |        |     |         |         |        |        |        |             |             |        |  |
|  |                  |        |     |         |         |        |        |        |             |             |        |  |
|  |                  |        |     |         |         |        |        |        |             |             |        |  |
|  |                  |        |     |         |         |        |        |        |             |             |        |  |
|  |                  |        |     |         |         |        |        |        |             |             |        |  |
|  |                  |        |     |         |         |        |        |        |             |             |        |  |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕4-土建

标段：北辰公园公厕4

第 6 页 共 54 页

| 项目编码                                   | 010401003002     | 项目名称   | 实心砖墙 | 计量单位    | m3      | 工程量     | 61.99      |             |             |      |            |
|--|------------------|--------|------|---------|---------|---------|------------|-------------|-------------|------|------------|
| 清单综合单价组成明细                             |                  |        |      |         |         |         |            |             |             |      |            |
| 定额编号                                   | 定额项目名称           | 定额单位   | 数量   | 单价      |         |         |            | 合价          |             |      |            |
|  |                  |        |      | 人工费     | 材料费     | 机械费     | 管理费<br>和利润 | 人工费         | 材料费         | 机械费  | 管理费<br>和利润 |
| 4-10                                   | 混水砖墙 1砖          | 10m3   | 0.1  | 1398.99 | 2768.36 | 52.43   | 467.42     | 139.9       | 276.84      | 5.24 | 46.74      |
| 人工单价                                   |                  | 小计     |      |         |         | 139.9   | 276.84     | 5.24        | 46.74       |      |            |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                  | 未计价材料费 |      |         |         |         |            |             |             |      |            |
| 清单项目综合单价                               |                  |        |      |         |         | 468.72  |            |             |             |      |            |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号     |        |      | 单位      | 数量      | 单价(元)   | 合价(元)      | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |      |            |
|  | 烧结页岩砖 240*115*53 |        |      | 千块      | 0.5337  | 380     | 202.81     |             |             |      |            |
|  | 干混砌筑砂浆 DM M10    |        |      | m3      | 0.2313  | 317.254 | 73.38      |             |             |      |            |
|  | 其他材料费            |        |      |         |         | -       | 0.65       | -           |             |      |            |
|  | 材料费小计            |        |      |         |         | -       | 276.84     | -           |             |      |            |
|  |                  |        |      |         |         |         |            |             |             |      |            |
|  |                  |        |      |         |         |         |            |             |             |      |            |
|  |                  |        |      |         |         |         |            |             |             |      |            |
|  |                  |        |      |         |         |         |            |             |             |      |            |
|  |                  |        |      |         |         |         |            |             |             |      |            |
|  |                  |        |      |         |         |         |            |             |             |      |            |
|  |                  |        |      |         |         |         |            |             |             |      |            |
|  |                  |        |      |         |         |         |            |             |             |      |            |
|  |                  |        |      |         |         |         |            |             |             |      |            |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕4-土建

标段：北辰公园公厕4

第 7 页 共 54 页

| 项目编码                                   | 010401003003     | 项目名称   | 实心砖墙 | 计量单位    | m3      | 工程量     | 6.06   |             |             |      |        |
|--|------------------|--------|------|---------|---------|---------|--------|-------------|-------------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                  |        |      |         |         |         |        |             |             |      |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称           | 定额单位   | 数量   | 单价      |         |         |        | 合价          |             |      |        |
|  |                  |        |      | 人工费     | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润 | 人工费         | 材料费         | 机械费  | 管理费和利润 |
| 4-11                                   | 混水砖墙 1砖半         | 10m3   | 0.1  | 1349.07 | 2790.83 | 56.12   | 450.73 | 134.91      | 279.08      | 5.61 | 45.08  |
| 人工单价                                   |                  | 小计     |      |         |         |         |        | 134.91      | 279.08      | 5.61 | 45.08  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                  | 未计价材料费 |      |         |         |         |        |             |             |      |        |
| 清单项目综合单价                               |                  |        |      |         |         |         | 464.68 |             |             |      |        |
| 材料费<br>明<br>细                          | 主要材料名称、规格、型号     |        |      | 单位      | 数量      | 单价（元）   | 合价（元）  | 暂估单价<br>（元） | 暂估合价<br>（元） |      |        |
|  | 烧结页岩砖 240*115*53 |        |      | 千块      | 0.529   | 380     | 201.02 |             |             |      |        |
|  | 干混砌筑砂浆 DM M10    |        |      | m3      | 0.244   | 317.254 | 77.41  |             |             |      |        |
|  | 其他材料费            |        |      |         |         | -       | 0.65   | -           |             |      |        |
|  | 材料费小计            |        |      |         |         | -       | 279.08 | -           |             |      |        |
|  |                  |        |      |         |         |         |        |             |             |      |        |
|  |                  |        |      |         |         |         |        |             |             |      |        |
|  |                  |        |      |         |         |         |        |             |             |      |        |
|  |                  |        |      |         |         |         |        |             |             |      |        |
|  |                  |        |      |         |         |         |        |             |             |      |        |
|  |                  |        |      |         |         |         |        |             |             |      |        |
|  |                  |        |      |         |         |         |        |             |             |      |        |
|  |                  |        |      |         |         |         |        |             |             |      |        |
|  |                  |        |      |         |         |         |        |             |             |      |        |
|  |                  |        |      |         |         |         |        |             |             |      |        |
|  |                  |        |      |         |         |         |        |             |             |      |        |
|  |                  |        |      |         |         |         |        |             |             |      |        |
|  |                  |        |      |         |         |         |        |             |             |      |        |
|  |                  |        |      |         |         |         |        |             |             |      |        |
|  |                  |        |      |         |         |         |        |             |             |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕4-土建

标段：北辰公园公厕4

第 8 页 共 54 页

| 项目编码                                   |                  | 010401003001 |     | 项目名称    |         | 女儿墙    |        | 计量单位   |         | m3      |        | 工程量 |  | 3.51 |  |
|--|------------------|--------------|-----|---------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|-----|--|------|--|
| 清单综合单价组成明细                             |                  |              |     |         |         |        |        |        |         |         |        |     |  |      |  |
| 定额编号                                   | 定额项目名称           | 定额单位         | 数量  | 单价      |         |        |        | 合价     |         |         |        |     |  |      |  |
|  |                  |              |     | 人工费     | 材料费     | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费    | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润 |     |  |      |  |
| 4-10                                   | 混水砖墙 1砖          | 10m3         | 0.1 | 1398.99 | 2768.36 | 52.43  | 467.42 | 139.9  | 276.84  | 5.24    | 46.74  |     |  |      |  |
| 人工单价                                   |                  | 小计           |     |         |         |        |        | 139.9  | 276.84  | 5.24    | 46.74  |     |  |      |  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                  | 未计价材料费       |     |         |         |        |        |        |         |         |        |     |  |      |  |
| 清单项目综合单价                               |                  |              |     |         |         |        |        | 468.71 |         |         |        |     |  |      |  |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号     |              |     |         | 单位      | 数量     | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |        |     |  |      |  |
|  | 烧结页岩砖 240*115*53 |              |     |         | 千块      | 0.5337 | 380    | 202.81 | -       |         |        |     |  |      |  |
|  | 其他材料费            |              |     |         |         |        | -      | 74.03  | -       |         |        |     |  |      |  |
|  | 材料费小计            |              |     |         |         |        | -      | 276.84 | -       |         |        |     |  |      |  |
|  |                  |              |     |         |         |        |        |        |         |         |        |     |  |      |  |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕4-土建

标段：北辰公园公厕4

第 9 页 共 54 页

| 项目编码                                   | 010501001001 | 项目名称   | 垫层  | 计量单位   | m3      | 工程量    | 10.02  |         |         |     |        |
|--|--------------|--------|-----|--------|---------|--------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |              |        |     |        |         |        |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称       | 定额单位   | 数量  | 单价     |         |        |        | 合价      |         |     |        |
|  |              |        |     | 人工费    | 材料费     | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 5-1                                    | 现浇混凝土 垫层     | 10m3   | 0.1 | 449.25 | 3684.19 |        | 203.98 | 44.93   | 368.42  |     | 20.4   |
| 人工单价                                   |              | 小计     |     |        |         |        |        | 44.93   | 368.42  |     | 20.4   |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |              | 未计价材料费 |     |        |         |        |        |         |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |              |        |     |        |         | 433.75 |        |         |         |     |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号 |        |     | 单位     | 数量      | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|  | 预拌混凝土 C15    |        |     | m3     | 1.01    | 362.27 | 365.89 |         |         |     |        |
|  | 其他材料费        |        |     |        |         | -      | 2.53   | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计        |        |     |        |         | -      | 368.42 | -       |         |     |        |
|  |              |        |     |        |         |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |         |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |         |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |         |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |         |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |         |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |         |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |         |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |         |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |         |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |         |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |         |        |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕4-土建

标段：北辰公园公厕4

第 10 页 共 54 页

| 项目编码                               |                              | 010501002001 | 项目名称 |        | 带形基础    |        | 计量单位   | m3      | 工程量     | 24.98 |        |
|------------------------------------|------------------------------|--------------|------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|-------|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |                              |              |      |        |         |        |        |         |         |       |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称                       | 定额单位         | 数量   | 单价     |         |        |        | 合价      |         |       |        |
|                                    |                              |              |      | 人工费    | 材料费     | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费和利润 |
| 5-3 H80210<br>557 802105<br>59     | 现浇混凝土 带形基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】 | 10m3         | 0.1  | 414.63 | 3871.74 |        | 188.55 | 41.46   | 387.17  | 18.85 |        |
| 人工单价                               |                              | 小计           |      |        |         |        | 41.46  | 387.17  | 18.85   |       |        |
| 高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日 |                              | 未计价材料费       |      |        |         |        |        |         |         |       |        |
| 清单项目综合单价                           |                              |              |      |        |         |        | 447.48 |         |         |       |        |
| 材料费<br>明细                          | 主要材料名称、规格、型号                 |              |      | 单位     | 数量      | 单价（元）  | 合价（元）  | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |       |        |
|                                    | 预拌混凝土 C25                    |              |      | m3     | 1.01    | 382.56 | 386.39 | -       |         |       |        |
|                                    | 其他材料费                        |              |      |        |         | -      | 0.79   | -       |         |       |        |
|                                    | 材料费小计                        |              |      |        |         | -      | 387.18 | -       |         |       |        |
|                                    |                              |              |      |        |         |        |        |         |         |       |        |
|                                    |                              |              |      |        |         |        |        |         |         |       |        |
|                                    |                              |              |      |        |         |        |        |         |         |       |        |
|                                    |                              |              |      |        |         |        |        |         |         |       |        |
|                                    |                              |              |      |        |         |        |        |         |         |       |        |
|                                    |                              |              |      |        |         |        |        |         |         |       |        |
|                                    |                              |              |      |        |         |        |        |         |         |       |        |
|                                    |                              |              |      |        |         |        |        |         |         |       |        |
|                                    |                              |              |      |        |         |        |        |         |         |       |        |
|                                    |                              |              |      |        |         |        |        |         |         |       |        |
|                                    |                              |              |      |        |         |        |        |         |         |       |        |
|                                    |                              |              |      |        |         |        |        |         |         |       |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕4-土建

标段：北辰公园公厕4

第 11 页 共 54 页

| 项目编码                                   | 010502002001                | 项目名称   | 构造柱 | 计量单位    | m3      | 工程量    | 8.05   |             |             |     |        |
|--|-----------------------------|--------|-----|---------|---------|--------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                             |        |     |         |         |        |        |             |             |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                      | 定额单位   | 数量  | 单价      |         |        |        | 合价          |             |     |        |
|  |                             |        |     | 人工费     | 材料费     | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费         | 材料费         | 机械费 | 管理费和利润 |
| 5-12 H8021<br>0557 80210<br>559        | 现浇混凝土 构造柱 换为【<br>预拌混凝土 C25】 | 10m3   | 0.1 | 1465.05 | 3867.36 |        | 665.41 | 146.51      | 386.74      |     | 66.54  |
| 人工单价                                   |                             | 小计     |     |         |         |        |        | 146.51      | 386.74      |     | 66.54  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                             | 未计价材料费 |     |         |         |        |        |             |             |     |        |
| 清单项目综合单价                               |                             |        |     |         |         |        | 599.79 |             |             |     |        |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号                |        |     | 单位      | 数量      | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |     |        |
|  | 预拌混凝土 C25                   |        |     | m3      | 0.9797  | 382.56 | 374.79 |             |             |     |        |
|  | 其他材料费                       |        |     |         |         | -      | 11.94  | -           |             |     |        |
|  | 材料费小计                       |        |     |         |         | -      | 386.74 | -           |             |     |        |
|  |                             |        |     |         |         |        |        |             |             |     |        |
|  |                             |        |     |         |         |        |        |             |             |     |        |
|  |                             |        |     |         |         |        |        |             |             |     |        |
|  |                             |        |     |         |         |        |        |             |             |     |        |
|  |                             |        |     |         |         |        |        |             |             |     |        |
|  |                             |        |     |         |         |        |        |             |             |     |        |
|  |                             |        |     |         |         |        |        |             |             |     |        |
|  |                             |        |     |         |         |        |        |             |             |     |        |
|  |                             |        |     |         |         |        |        |             |             |     |        |
|  |                             |        |     |         |         |        |        |             |             |     |        |
|  |                             |        |     |         |         |        |        |             |             |     |        |
|  |                             |        |     |         |         |        |        |             |             |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕4-土建

标段：北辰公园公厕4

第 12 页 共 54 页

| 项目编码                                   | 010503002001                | 项目名称   | 矩形梁 | 计量单位   | m3      | 工程量    | 0.52   |             |             |       |        |
|--|-----------------------------|--------|-----|--------|---------|--------|--------|-------------|-------------|-------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                             |        |     |        |         |        |        |             |             |       |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                      | 定额单位   | 数量  | 单价     |         |        |        | 合价          |             |       |        |
|  |                             |        |     | 人工费    | 材料费     | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费         | 材料费         | 机械费   | 管理费和利润 |
| 5-17 H8021<br>0557 80210<br>559        | 现浇混凝土 矩形梁 换为【<br>预拌混凝土 C25】 | 10m3   | 0.1 | 366.17 | 3907.07 |        | 166.49 | 36.62       | 390.71      |       | 16.65  |
| 人工单价                                   |                             | 小计     |     |        |         |        | 36.62  | 390.71      |             | 16.65 |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                             | 未计价材料费 |     |        |         |        |        |             |             |       |        |
| 清单项目综合单价                               |                             |        |     |        |         | 443.98 |        |             |             |       |        |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号                |        |     | 单位     | 数量      | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |       |        |
|  | 预拌混凝土 C25                   |        |     | m3     | 1.01    | 382.56 | 386.39 |             |             |       |        |
|  | 其他材料费                       |        |     |        |         | -      | 4.32   | -           |             |       |        |
|  | 材料费小计                       |        |     |        |         | -      | 390.71 | -           |             |       |        |
|  |                             |        |     |        |         |        |        |             |             |       |        |
|  |                             |        |     |        |         |        |        |             |             |       |        |
|  |                             |        |     |        |         |        |        |             |             |       |        |
|  |                             |        |     |        |         |        |        |             |             |       |        |
|  |                             |        |     |        |         |        |        |             |             |       |        |
|  |                             |        |     |        |         |        |        |             |             |       |        |
|  |                             |        |     |        |         |        |        |             |             |       |        |
|  |                             |        |     |        |         |        |        |             |             |       |        |
|  |                             |        |     |        |         |        |        |             |             |       |        |
|  |                             |        |     |        |         |        |        |             |             |       |        |
|  |                             |        |     |        |         |        |        |             |             |       |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕4-土建

标段：北辰公园公厕4

第 13 页 共 54 页

| 项目编码                                   | 010503004001           | 项目名称   | 圈梁  | 计量单位    | m3      | 工程量    | 14.28  |         |         |     |        |
|--|------------------------|--------|-----|---------|---------|--------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                        |        |     |         |         |        |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                 | 定额单位   | 数量  | 单价      |         |        |        | 合价      |         |     |        |
|  |                        |        |     | 人工费     | 材料费     | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 5-19 H8021<br>0557 80210<br>559        | 现浇混凝土 圈梁 换为【预拌混凝土 C25】 | 10m3   | 0.1 | 1072.63 | 3919.96 |        | 487.35 | 107.26  | 392     |     | 48.74  |
| 人工单价                                   |                        | 小计     |     |         |         |        |        | 107.26  | 392     |     | 48.74  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                        | 未计价材料费 |     |         |         |        |        |         |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |                        |        |     |         |         | 548    |        |         |         |     |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号           |        |     | 单位      | 数量      | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|  | 预拌混凝土 C25              |        |     | m3      | 1.01    | 382.56 | 386.39 |         |         |     |        |
|  | 其他材料费                  |        |     |         |         | -      | 5.61   | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计                  |        |     |         |         | -      | 392    | -       |         |     |        |
|  |                        |        |     |         |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                        |        |     |         |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                        |        |     |         |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                        |        |     |         |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                        |        |     |         |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                        |        |     |         |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                        |        |     |         |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                        |        |     |         |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                        |        |     |         |         |        |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕4-土建

标段：北辰公园公厕4

第 14 页 共 54 页

| 项目编码                                   | 010503005001           | 项目名称   | 过梁  | 计量单位    | m3      | 工程量    | 0.74   |         |         |     |        |
|--|------------------------|--------|-----|---------|---------|--------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                        |        |     |         |         |        |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                 | 定额单位   | 数量  | 单价      |         |        |        | 合价      |         |     |        |
|  |                        |        |     | 人工费     | 材料费     | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 5-20 H8021<br>0557 80210<br>559        | 现浇混凝土 过梁 换为【预拌混凝土 C25】 | 10m3   | 0.1 | 1233.78 | 3982.46 |        | 560.67 | 123.38  | 398.25  |     | 56.07  |
| 人工单价                                   |                        | 小计     |     |         |         |        |        | 123.38  | 398.25  |     | 56.07  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                        | 未计价材料费 |     |         |         |        |        |         |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |                        |        |     |         |         | 577.69 |        |         |         |     |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号           |        |     | 单位      | 数量      | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|  | 预拌混凝土 C25              |        |     | m3      | 1.01    | 382.56 | 386.39 |         |         |     |        |
|  | 其他材料费                  |        |     |         |         | -      | 11.86  | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计                  |        |     |         |         | -      | 398.25 | -       |         |     |        |
|  |                        |        |     |         |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                        |        |     |         |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                        |        |     |         |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                        |        |     |         |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                        |        |     |         |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                        |        |     |         |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                        |        |     |         |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                        |        |     |         |         |        |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕4-土建

标段：北辰公园公厕4

第 15 页 共 54 页

| 项目编码                                   | 010505003001           | 项目名称   | 平板  | 计量单位   | m3     | 工程量    | 21.26  |         |         |      |        |
|--|------------------------|--------|-----|--------|--------|--------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                        |        |     |        |        |        |        |         |         |      |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                 | 定额单位   | 数量  | 单价     |        |        |        | 合价      |         |      |        |
|  |                        |        |     | 人工费    | 材料费    | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 5-32 H8021<br>0557 80210<br>559        | 现浇混凝土 平板 换为【预拌混凝土 C25】 | 10m3   | 0.1 | 426.32 | 3959.3 | 3.42   | 193.5  | 42.63   | 395.93  | 0.34 | 19.35  |
| 人工单价                                   |                        | 小计     |     |        |        |        |        | 42.63   | 395.93  | 0.34 | 19.35  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                        | 未计价材料费 |     |        |        |        |        |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                               |                        |        |     |        |        |        | 458.25 |         |         |      |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号           |        |     | 单位     | 数量     | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|  | 预拌混凝土 C25              |        |     | m3     | 1.01   | 382.56 | 386.39 |         |         |      |        |
|  | 其他材料费                  |        |     |        |        | -      | 9.54   | -       |         |      |        |
|  | 材料费小计                  |        |     |        |        | -      | 395.94 | -       |         |      |        |
|  |                        |        |     |        |        |        |        |         |         |      |        |
|  |                        |        |     |        |        |        |        |         |         |      |        |
|  |                        |        |     |        |        |        |        |         |         |      |        |
|  |                        |        |     |        |        |        |        |         |         |      |        |
|  |                        |        |     |        |        |        |        |         |         |      |        |
|  |                        |        |     |        |        |        |        |         |         |      |        |
|  |                        |        |     |        |        |        |        |         |         |      |        |
|  |                        |        |     |        |        |        |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕4-土建

标段：北辰公园公厕4

第 16 页 共 54 页

| 项目编码                                   | 010507001001 | 项目名称           | 散水    | 计量单位   | m2      | 工程量    | 60.32  |         |         |      |        |
|--|--------------|----------------|-------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |              |                |       |        |         |        |        |         |         |      |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称       | 定额单位           | 数量    | 单价     |         |        |        | 合价      |         |      |        |
|  |              |                |       | 人工费    | 材料费     | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 5-49                                   | 现浇混凝土 散水     | 10m2<br>水平投影面积 | 0.1   | 159.41 | 332.5   | 2.44   | 72.22  | 15.94   | 33.25   | 0.24 | 7.22   |
| 4-72                                   | 垫层 灰土        | 10m3           | 0.015 | 640.66 | 1286.22 | 11.73  | 214.98 | 9.61    | 19.29   | 0.18 | 3.22   |
| 1-129                                  | 原土夯实二遍 机械    | 100m2          | 0.01  | 53.26  |         | 19.06  | 11.47  | 0.53    |         | 0.19 | 0.11   |
| 人工单价                                   |              | 小计             |       |        |         |        |        | 26.08   | 52.54   | 0.61 | 10.55  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |              | 未计价材料费         |       |        |         |        |        |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                               |              |                |       |        |         | 89.79  |        |         |         |      |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号 |                |       | 单位     | 数量      | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|  | 生石灰          |                |       | t      | 0.0372  | 516.63 | 19.21  |         |         |      |        |
|  | 其他材料费        |                |       |        |         | -      | 33.34  | -       |         |      |        |
|  | 材料费小计        |                |       |        |         | -      | 52.54  | -       |         |      |        |
|  |              |                |       |        |         |        |        |         |         |      |        |
|  |              |                |       |        |         |        |        |         |         |      |        |
|  |              |                |       |        |         |        |        |         |         |      |        |
|  |              |                |       |        |         |        |        |         |         |      |        |
|  |              |                |       |        |         |        |        |         |         |      |        |
|  |              |                |       |        |         |        |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕4-土建

标段：北辰公园公厕4

第 17 页 共 54 页

| 项目编码                                   | 010507001002 | 项目名称           | 坡道   | 计量单位   | m2      | 工程量    | 4.32   |         |         |      |        |
|--|--------------|----------------|------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |              |                |      |        |         |        |        |         |         |      |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称       | 定额单位           | 数量   | 单价     |         |        |        | 合价      |         |      |        |
|  |              |                |      | 人工费    | 材料费     | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 5-49                                   | 现浇混凝土 散水     | 10m2<br>水平投影面积 | 0.1  | 159.41 | 332.5   | 2.44   | 72.22  | 15.94   | 33.25   | 0.24 | 7.22   |
| 4-72                                   | 垫层 灰土        | 10m3           | 0.03 | 640.66 | 1286.22 | 11.73  | 214.98 | 19.22   | 38.59   | 0.35 | 6.45   |
| 1-129                                  | 原土夯实二遍 机械    | 100m2          | 0.01 | 53.26  |         | 19.06  | 11.47  | 0.53    |         | 0.19 | 0.11   |
| 人工单价                                   |              | 小计             |      |        |         |        |        | 35.69   | 71.84   | 0.78 | 13.78  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |              | 未计价材料费         |      |        |         |        |        |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                               |              |                |      |        |         | 122.09 |        |         |         |      |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号 |                |      | 单位     | 数量      | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|  | 生石灰          |                |      | t      | 0.0744  | 516.63 | 38.42  |         |         |      |        |
|  | 其他材料费        |                |      |        |         | -      | 33.42  | -       |         |      |        |
|  | 材料费小计        |                |      |        |         | -      | 71.83  | -       |         |      |        |
|  |              |                |      |        |         |        |        |         |         |      |        |
|  |              |                |      |        |         |        |        |         |         |      |        |
|  |              |                |      |        |         |        |        |         |         |      |        |
|  |              |                |      |        |         |        |        |         |         |      |        |
|  |              |                |      |        |         |        |        |         |         |      |        |
|  |              |                |      |        |         |        |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕4-土建

标段：北辰公园公厕4

第 18 页 共 54 页

| 项目编码                                   | 010507004001 | 项目名称           | 台阶   | 计量单位    | m2       | 工程量    | 6.41    |         |         |      |        |
|--|--------------|----------------|------|---------|----------|--------|---------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |              |                |      |         |          |        |         |         |         |      |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称       | 定额单位           | 数量   | 单价      |          |        |         | 合价      |         |      |        |
|  |              |                |      | 人工费     | 材料费      | 机械费    | 管理费和利润  | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 4-72                                   | 垫层 灰土        | 10m3           | 0.03 | 640.66  | 1286.22  | 11.73  | 214.98  | 19.22   | 38.59   | 0.35 | 6.45   |
| 5-50                                   | 现浇混凝土 台阶     | 10m2<br>水平投影面积 | 0.1  | 174.42  | 473.87   |        | 79.39   | 17.44   | 47.39   |      | 7.94   |
| 11-81                                  | 台阶装饰 石材      | 100m2          | 0.01 | 5339.82 | 13022.98 | 113.36 | 1285.02 | 53.4    | 130.23  | 1.13 | 12.85  |
| 1-129                                  | 原土夯实二遍 机械    | 100m2          | 0.01 | 53.26   |          | 19.06  | 11.47   | 0.53    |         | 0.19 | 0.11   |
| 人工单价                                   |              | 小计             |      |         |          |        |         | 90.59   | 216.21  | 1.67 | 27.35  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |              | 未计价材料费         |      |         |          |        |         |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                               |              |                |      |         |          | 335.82 |         |         |         |      |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号 |                |      | 单位      | 数量       | 单价(元)  | 合价(元)   | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|  | 生石灰          |                |      | t       | 0.0744   | 516.63 | 38.42   |         |         |      |        |
|  | 其他材料费        |                |      |         |          | -      | 177.79  | -       |         |      |        |
|  | 材料费小计        |                |      |         |          | -      | 216.22  | -       |         |      |        |
|  |              |                |      |         |          |        |         |         |         |      |        |
|  |              |                |      |         |          |        |         |         |         |      |        |
|  |              |                |      |         |          |        |         |         |         |      |        |
|  |              |                |      |         |          |        |         |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕4-土建

标段：北辰公园公厕4

第 19 页 共 54 页

| 项目编码                                   | 010515001001         | 项目名称 | 现浇构件钢筋 |         |         | 计量单位  | t          | 工程量         | 0.096       |       |            |
|--|----------------------|------|--------|---------|---------|-------|------------|-------------|-------------|-------|------------|
| 清单综合单价组成明细                             |                      |      |        |         |         |       |            |             |             |       |            |
| 定额编号                                   | 定额项目名称               | 定额单位 | 数量     | 单价      |         |       |            | 合价          |             |       |            |
|  |                      |      |        | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费<br>和利润 | 人工费         | 材料费         | 机械费   | 管理费<br>和利润 |
| 5-116                                  | 箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm | t    | 1      | 1945.55 | 3998.96 | 51.82 | 883.73     | 1945.55     | 3998.96     | 51.82 | 883.73     |
| 人工单价                                   |                      |      |        | 小计      |         |       |            | 1945.55     | 3998.96     | 51.82 | 883.73     |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                      |      |        | 未计价材料费  |         |       |            |             |             |       |            |
| 清单项目综合单价                               |                      |      |        |         |         |       | 6880       |             |             |       |            |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号         |      |        | 单位      | 数量      | 单价(元) | 合价(元)      | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |       |            |
|  | 其他材料费                |      |        |         |         | -     | 3998.96    | -           |             |       |            |
|  | 材料费小计                |      |        |         |         | -     | 3998.96    | -           |             |       |            |
|  |                      |      |        |         |         |       |            |             |             |       |            |
|  |                      |      |        |         |         |       |            |             |             |       |            |
|  |                      |      |        |         |         |       |            |             |             |       |            |
|  |                      |      |        |         |         |       |            |             |             |       |            |
|  |                      |      |        |         |         |       |            |             |             |       |            |
|  |                      |      |        |         |         |       |            |             |             |       |            |
|  |                      |      |        |         |         |       |            |             |             |       |            |
|  |                      |      |        |         |         |       |            |             |             |       |            |
|  |                      |      |        |         |         |       |            |             |             |       |            |
|  |                      |      |        |         |         |       |            |             |             |       |            |
|  |                      |      |        |         |         |       |            |             |             |       |            |
|  |                      |      |        |         |         |       |            |             |             |       |            |
|  |                      |      |        |         |         |       |            |             |             |       |            |
|  |                      |      |        |         |         |       |            |             |             |       |            |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕4-土建

标段：北辰公园公厕4

第 20 页 共 54 页

| 项目编码                                   | 010515001014                | 项目名称   | 现浇构件钢筋 | 计量单位   | t       | 工程量     | 0.271   |             |             |       |        |  |
|--|-----------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|-------------|-------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细                             |                             |        |        |        |         |         |         |             |             |       |        |  |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                      | 定额单位   | 数量     | 单价     |         |         |         | 合价          |             |       |        |  |
|  |                             |        |        | 人工费    | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润  | 人工费         | 材料费         | 机械费   | 管理费和利润 |  |
| 5-118                                  | 箍筋 带肋钢筋HRB400以内<br>直径 ≤10mm | t      | 1      | 1836.2 | 3892.88 | 54.39   | 834.11  | 1836.2      | 3892.88     | 54.39 | 834.11 |  |
| 人工单价                                   |                             | 小计     |        |        |         | 1836.2  | 3892.88 | 54.39       | 834.11      |       |        |  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                             | 未计价材料费 |        |        |         |         |         |             |             |       |        |  |
| 清单项目综合单价                               |                             |        |        |        |         | 6617.61 |         |             |             |       |        |  |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号                |        |        | 单位     | 数量      | 单价(元)   | 合价(元)   | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |       |        |  |
|  | 钢筋 HRB400以内 φ10以内           |        |        | kg     | 1020    | 3.758   | 3833.16 |             |             |       |        |  |
|  | 其他材料费                       |        |        |        |         | -       | 59.72   | -           |             |       |        |  |
|  | 材料费小计                       |        |        |        |         | -       | 3892.88 | -           |             |       |        |  |
|  |                             |        |        |        |         |         |         |             |             |       |        |  |
|  |                             |        |        |        |         |         |         |             |             |       |        |  |
|  |                             |        |        |        |         |         |         |             |             |       |        |  |
|  |                             |        |        |        |         |         |         |             |             |       |        |  |
|  |                             |        |        |        |         |         |         |             |             |       |        |  |
|  |                             |        |        |        |         |         |         |             |             |       |        |  |
|  |                             |        |        |        |         |         |         |             |             |       |        |  |
|  |                             |        |        |        |         |         |         |             |             |       |        |  |
|  |                             |        |        |        |         |         |         |             |             |       |        |  |
|  |                             |        |        |        |         |         |         |             |             |       |        |  |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕4-土建

标段：北辰公园公厕4

第 21 页 共 54 页

| 项目编码                                   |                              | 010515001011 |    | 项目名称    |         | 现浇构件钢筋  |         | 计量单位    |             | t           |        | 工程量 |  | 0.031 |  |
|--|------------------------------|--------------|----|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|-------------|--------|-----|--|-------|--|
| 清单综合单价组成明细                             |                              |              |    |         |         |         |         |         |             |             |        |     |  |       |  |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                       | 定额单位         | 数量 | 单价      |         |         |         | 合价      |             |             |        |     |  |       |  |
|  |                              |              |    | 人工费     | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润  | 人工费     | 材料费         | 机械费         | 管理费和利润 |     |  |       |  |
| 5-89                                   | 现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300<br>直径 ≤10mm | t            | 1  | 1110.24 | 3992.25 | 22.24   | 504.44  | 1110.24 | 3992.25     | 22.24       | 504.44 |     |  |       |  |
| 人工单价                                   |                              | 小计           |    |         |         | 1110.24 | 3992.25 | 22.24   | 504.44      |             |        |     |  |       |  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                              | 未计价材料费       |    |         |         |         |         |         |             |             |        |     |  |       |  |
| 清单项目综合单价                               |                              |              |    |         |         |         |         |         | 5629.03     |             |        |     |  |       |  |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号                 |              |    |         | 单位      | 数量      | 单价(元)   | 合价(元)   | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |        |     |  |       |  |
|  | 其他材料费                        |              |    |         |         |         | -       | 3992.25 | -           |             |        |     |  |       |  |
|  | 材料费小计                        |              |    |         |         |         | -       | 3992.25 | -           |             |        |     |  |       |  |
|  |                              |              |    |         |         |         |         |         |             |             |        |     |  |       |  |
|  |                              |              |    |         |         |         |         |         |             |             |        |     |  |       |  |
|  |                              |              |    |         |         |         |         |         |             |             |        |     |  |       |  |
|  |                              |              |    |         |         |         |         |         |             |             |        |     |  |       |  |
|  |                              |              |    |         |         |         |         |         |             |             |        |     |  |       |  |
|  |                              |              |    |         |         |         |         |         |             |             |        |     |  |       |  |
|  |                              |              |    |         |         |         |         |         |             |             |        |     |  |       |  |
|  |                              |              |    |         |         |         |         |         |             |             |        |     |  |       |  |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕4-土建

标段：北辰公园公厕4

第 22 页 共 54 页

| 项目编码                                   | 010515001009                       | 项目名称   | 现浇构件钢筋 |        | 计量单位    | t     | 工程量        | 2.558       |             |        |            |
|--|------------------------------------|--------|--------|--------|---------|-------|------------|-------------|-------------|--------|------------|
| 清单综合单价组成明细                             |                                    |        |        |        |         |       |            |             |             |        |            |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                             | 定额单位   | 数量     | 单价     |         |       |            | 合价          |             |        |            |
|  |                                    |        |        | 人工费    | 材料费     | 机械费   | 管理费<br>和利润 | 人工费         | 材料费         | 机械费    | 管理费<br>和利润 |
| 5-93                                   | 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋<br>HRB400以内 直径 ≤10mm | t      | 1      | 923.01 | 3866.72 | 22.3  | 419.53     | 923.01      | 3866.72     | 22.3   | 419.53     |
| 人工单价                                   |                                    | 小计     |        |        |         |       | 923.01     | 3866.72     | 22.3        | 419.53 |            |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                                    | 未计价材料费 |        |        |         |       |            |             |             |        |            |
| 清单项目综合单价                               |                                    |        |        |        |         |       | 5231.56    |             |             |        |            |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号                       |        |        | 单位     | 数量      | 单价(元) | 合价(元)      | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |        |            |
|  | 钢筋 HRB400以内 φ10以内                  |        |        | kg     | 1020    | 3.758 | 3833.16    |             |             |        |            |
|  | 其他材料费                              |        |        |        |         | -     | 33.56      | -           |             |        |            |
|  | 材料费小计                              |        |        |        |         | -     | 3866.72    | -           |             |        |            |
|  |                                    |        |        |        |         |       |            |             |             |        |            |
|  |                                    |        |        |        |         |       |            |             |             |        |            |
|  |                                    |        |        |        |         |       |            |             |             |        |            |
|  |                                    |        |        |        |         |       |            |             |             |        |            |
|  |                                    |        |        |        |         |       |            |             |             |        |            |
|  |                                    |        |        |        |         |       |            |             |             |        |            |
|  |                                    |        |        |        |         |       |            |             |             |        |            |
|  |                                    |        |        |        |         |       |            |             |             |        |            |
|  |                                    |        |        |        |         |       |            |             |             |        |            |
|  |                                    |        |        |        |         |       |            |             |             |        |            |
|  |                                    |        |        |        |         |       |            |             |             |        |            |
|  |                                    |        |        |        |         |       |            |             |             |        |            |
|  |                                    |        |        |        |         |       |            |             |             |        |            |
|  |                                    |        |        |        |         |       |            |             |             |        |            |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕4-土建

标段：北辰公园公厕4

第 23 页 共 54 页

| 项目编码                               |                                 | 010515001004 | 项目名称 |        | 现浇构件钢筋  |       | 计量单位    | t       | 工程量     | 1.568  |        |
|------------------------------------|---------------------------------|--------------|------|--------|---------|-------|---------|---------|---------|--------|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |                                 |              |      |        |         |       |         |         |         |        |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称                          | 定额单位         | 数量   | 单价     |         |       |         | 合价      |         |        |        |
|                                    |                                 |              |      | 人工费    | 材料费     | 机械费   | 管理费和利润  | 人工费     | 材料费     | 机械费    | 管理费和利润 |
| 5-94                               | 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤18mm | t            | 1    | 794.92 | 3910.78 | 66.05 | 361.11  | 794.92  | 3910.78 | 66.05  | 361.11 |
| 人工单价                               |                                 | 小计           |      |        |         |       | 794.92  | 3910.78 | 66.05   | 361.11 |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |                                 | 未计价材料费       |      |        |         |       |         |         |         |        |        |
| 清单项目综合单价                           |                                 |              |      |        |         |       | 5132.86 |         |         |        |        |
| 材料费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号                    |              |      | 单位     | 数量      | 单价(元) | 合价(元)   | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |        |        |
|                                    | 钢筋 HRB400以内 φ12~φ18             |              |      | kg     | 1025    | 3.719 | 3811.98 |         |         |        |        |
|                                    | 其他材料费                           |              |      |        |         | -     | 98.8    | -       |         |        |        |
|                                    | 材料费小计                           |              |      |        |         | -     | 3910.78 | -       |         |        |        |
|                                    |                                 |              |      |        |         |       |         |         |         |        |        |
|                                    |                                 |              |      |        |         |       |         |         |         |        |        |
|                                    |                                 |              |      |        |         |       |         |         |         |        |        |
|                                    |                                 |              |      |        |         |       |         |         |         |        |        |
|                                    |                                 |              |      |        |         |       |         |         |         |        |        |
|                                    |                                 |              |      |        |         |       |         |         |         |        |        |
|                                    |                                 |              |      |        |         |       |         |         |         |        |        |
|                                    |                                 |              |      |        |         |       |         |         |         |        |        |
|                                    |                                 |              |      |        |         |       |         |         |         |        |        |
|                                    |                                 |              |      |        |         |       |         |         |         |        |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕4-土建

标段：北辰公园公厕4

第 24 页 共 54 页

| 项目编码                                   | 010515001013                    | 项目名称   | 现浇构件钢筋 | 计量单位   | t       | 工程量     | 0.041   |         |         |       |        |
|--|---------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |       |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                          | 定额单位   | 数量     | 单价     |         |         |         | 合价      |         |       |        |
|  |                                 |        |        | 人工费    | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润  | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费和利润 |
| 5-95                                   | 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤25mm | t      | 1      | 546.13 | 3762.82 | 53.75   | 248.09  | 546.13  | 3762.82 | 53.75 | 248.09 |
| 人工单价                                   |                                 | 小计     |        |        |         | 546.13  | 3762.82 | 53.75   | 248.09  |       |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                                 | 未计价材料费 |        |        |         |         |         |         |         |       |        |
| 清单项目综合单价                               |                                 |        |        |        |         | 4610.74 |         |         |         |       |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号                    |        |        | 单位     | 数量      | 单价(元)   | 合价(元)   | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |       |        |
|  | 其他材料费                           |        |        |        |         | -       | 3762.82 | -       |         |       |        |
|  | 材料费小计                           |        |        |        |         | -       | 3762.82 | -       |         |       |        |
|  |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |       |        |
|  |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |       |        |
|  |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |       |        |
|  |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |       |        |
|  |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |       |        |
|  |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |       |        |
|  |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |       |        |
|  |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |       |        |
|  |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |       |        |
|  |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |       |        |
|  |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |       |        |
|  |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |       |        |
|  |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |       |        |
|  |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |       |        |
|  |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |       |        |
|  |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |       |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕4-土建

标段：北辰公园公厕4

第 25 页 共 54 页

| 项目编码                                   | 010515001010 | 项目名称   | 现浇构件钢筋 | 计量单位    | t       | 工程量   | 0.332   |         |         |       |         |
|--|--------------|--------|--------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|-------|---------|
| 清单综合单价组成明细                             |              |        |        |         |         |       |         |         |         |       |         |
| 定额编号                                   | 定额项目名称       | 定额单位   | 数量     | 单价      |         |       |         | 合价      |         |       |         |
|  |              |        |        | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费和利润  | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费和利润  |
| 5-125                                  | 砌体内加固钢筋      | t      | 1      | 2740.35 | 3995.52 | 54.25 | 1244.83 | 2740.35 | 3995.52 | 54.25 | 1244.83 |
| 人工单价                                   |              | 小计     |        |         |         |       |         | 2740.35 | 3995.52 | 54.25 | 1244.83 |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |              | 未计价材料费 |        |         |         |       |         |         |         |       |         |
| 清单项目综合单价                               |              |        |        |         |         |       | 8034.94 |         |         |       |         |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号 |        |        | 单位      | 数量      | 单价(元) | 合价(元)   | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |       |         |
|  | 其他材料费        |        |        |         |         | -     | 3995.52 | -       |         |       |         |
|  | 材料费小计        |        |        |         |         | -     | 3995.52 | -       |         |       |         |
|  |              |        |        |         |         |       |         |         |         |       |         |
|  |              |        |        |         |         |       |         |         |         |       |         |
|  |              |        |        |         |         |       |         |         |         |       |         |
|  |              |        |        |         |         |       |         |         |         |       |         |
|  |              |        |        |         |         |       |         |         |         |       |         |
|  |              |        |        |         |         |       |         |         |         |       |         |
|  |              |        |        |         |         |       |         |         |         |       |         |
|  |              |        |        |         |         |       |         |         |         |       |         |
|  |              |        |        |         |         |       |         |         |         |       |         |
|  |              |        |        |         |         |       |         |         |         |       |         |
|  |              |        |        |         |         |       |         |         |         |       |         |
|  |              |        |        |         |         |       |         |         |         |       |         |
|  |              |        |        |         |         |       |         |         |         |       |         |
|  |              |        |        |         |         |       |         |         |         |       |         |
|  |              |        |        |         |         |       |         |         |         |       |         |
|  |              |        |        |         |         |       |         |         |         |       |         |
|  |              |        |        |         |         |       |         |         |         |       |         |
|  |              |        |        |         |         |       |         |         |         |       |         |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕4-土建

标段：北辰公园公厕4

第 26 页 共 54 页

| 项目编码                                   | 010801001003 | 项目名称   | 木质门  | 计量单位    | m2       | 工程量    | 7.29   |         |         |     |        |
|--|--------------|--------|------|---------|----------|--------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |              |        |      |         |          |        |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称       | 定额单位   | 数量   | 单价      |          |        |        | 合价      |         |     |        |
|  |              |        |      | 人工费     | 材料费      | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 8-1                                    | 成品木门扇安装      | 100m2  | 0.01 | 1423.66 | 18919.35 |        | 385.21 | 14.24   | 189.19  |     | 3.85   |
| 人工单价                                   |              | 小计     |      |         |          |        |        | 14.24   | 189.19  |     | 3.85   |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |              | 未计价材料费 |      |         |          |        |        |         |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |              |        |      |         |          | 207.28 |        |         |         |     |        |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号 |        |      | 单位      | 数量       | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|  | 其他材料费        |        |      |         |          | -      | 189.13 | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计        |        |      |         |          | -      | 189.13 | -       |         |     |        |
|  |              |        |      |         |          |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |      |         |          |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |      |         |          |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |      |         |          |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |      |         |          |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |      |         |          |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |      |         |          |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |      |         |          |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |      |         |          |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |      |         |          |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |      |         |          |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |      |         |          |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |      |         |          |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |      |         |          |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |      |         |          |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |      |         |          |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |      |         |          |        |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕4-土建

标段：北辰公园公厕4

第 27 页 共 54 页

| 项目编码                                   | 010807001001                | 项目名称   | 金属（塑钢、断桥）窗 |         | 计量单位    | m2     | 工程量    | 17.37       |             |     |        |
|--|-----------------------------|--------|------------|---------|---------|--------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                             |        |            |         |         |        |        |             |             |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                      | 定额单位   | 数量         | 单价      |         |        |        | 合价          |             |     |        |
|  |                             |        |            | 人工费     | 材料费     | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费         | 材料费         | 机械费 | 管理费和利润 |
| 8-73                                   | 塑钢成品窗安装 推拉                  | 100m2  | 0.01       | 1804.86 | 37208.2 |        | 488.34 | 18.05       | 372.08      |     | 4.88   |
| 人工单价                                   |                             | 小计     |            |         |         |        |        | 18.05       | 372.08      |     | 4.88   |
| 高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；<br>一般技工134元/工日 |                             | 未计价材料费 |            |         |         |        |        |             |             |     |        |
| 清单项目综合单价                               |                             |        |            |         |         |        |        | 395.01      |             |     |        |
| 材料费<br>明<br>细                          | 主要材料名称、规格、型号                |        |            | 单位      | 数量      | 单价（元）  | 合价（元）  | 暂估单价<br>（元） | 暂估合价<br>（元） |     |        |
|  | 塑钢推拉窗80系列 5透明+9A空气+5透明玻璃 带纱 |        |            | m2      | 0.9453  | 307.29 | 290.48 |             |             |     |        |
|  | 聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)           |        |            | 支       | 1.4272  | 23.3   | 33.25  |             |             |     |        |
|  | 硅酮耐候密封胶                     |        |            | kg      | 0.9872  | 41.53  | 41     |             |             |     |        |
|  | 其他材料费                       |        |            |         |         | -      | 7.35   | -           |             |     |        |
|  | 材料费小计                       |        |            |         |         | -      | 372.07 | -           |             |     |        |
|  |                             |        |            |         |         |        |        |             |             |     |        |
|  |                             |        |            |         |         |        |        |             |             |     |        |
|  |                             |        |            |         |         |        |        |             |             |     |        |
|  |                             |        |            |         |         |        |        |             |             |     |        |
|  |                             |        |            |         |         |        |        |             |             |     |        |
|  |                             |        |            |         |         |        |        |             |             |     |        |
|  |                             |        |            |         |         |        |        |             |             |     |        |
|  |                             |        |            |         |         |        |        |             |             |     |        |
|  |                             |        |            |         |         |        |        |             |             |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕4-土建

标段：北辰公园公厕4

第 28 页 共 54 页

| 项目编码                                   | 010807001002      | 项目名称   | 金属（塑钢、断桥）窗 | 计量单位 | m2       | 工程量   | 11.88  |         |         |     |        |
|--|-------------------|--------|------------|------|----------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                   |        |            |      |          |       |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称            | 定额单位   | 数量         | 单价   |          |       |        | 合价      |         |     |        |
|  |                   |        |            | 人工费  | 材料费      | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 8-68                                   | 铝合金 固定窗安装         | 100m2  | 0.01       | 2039 | 30891.87 |       | 551.73 | 20.39   | 308.92  |     | 5.52   |
| 人工单价                                   |                   | 小计     |            |      |          |       |        | 20.39   | 308.92  |     | 5.52   |
| 高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；<br>一般技工134元/工日 |                   | 未计价材料费 |            |      |          |       |        |         |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |                   |        |            |      |          |       |        | 334.83  |         |     |        |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号      |        |            | 单位   | 数量       | 单价（元） | 合价（元）  | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |     |        |
|  | 聚氨酯发泡密封胶(750ml/支) |        |            | 支    | 2.2298   | 23.3  | 51.95  |         |         |     |        |
|  | 硅酮耐候密封胶           |        |            | kg   | 1.509    | 41.53 | 62.67  |         |         |     |        |
|  | 其他材料费             |        |            |      |          | -     | 194.3  | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计             |        |            |      |          | -     | 308.91 | -       |         |     |        |
|  |                   |        |            |      |          |       |        |         |         |     |        |
|  |                   |        |            |      |          |       |        |         |         |     |        |
|  |                   |        |            |      |          |       |        |         |         |     |        |
|  |                   |        |            |      |          |       |        |         |         |     |        |
|  |                   |        |            |      |          |       |        |         |         |     |        |
|  |                   |        |            |      |          |       |        |         |         |     |        |
|  |                   |        |            |      |          |       |        |         |         |     |        |
|  |                   |        |            |      |          |       |        |         |         |     |        |
|  |                   |        |            |      |          |       |        |         |         |     |        |
|  |                   |        |            |      |          |       |        |         |         |     |        |
|  |                   |        |            |      |          |       |        |         |         |     |        |
|  |                   |        |            |      |          |       |        |         |         |     |        |
|  |                   |        |            |      |          |       |        |         |         |     |        |
|  |                   |        |            |      |          |       |        |         |         |     |        |
|  |                   |        |            |      |          |       |        |         |         |     |        |
|  |                   |        |            |      |          |       |        |         |         |     |        |
|  |                   |        |            |      |          |       |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕4-土建

标段：北辰公园公厕4

第 29 页 共 54 页

| 项目编码                                   | 010807003001      | 项目名称   | 金属百叶窗 | 计量单位 | m2       | 工程量    | 22.38  |         |         |     |        |
|--|-------------------|--------|-------|------|----------|--------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                   |        |       |      |          |        |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称            | 定额单位   | 数量    | 单价   |          |        |        | 合价      |         |     |        |
|  |                   |        |       | 人工费  | 材料费      | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 8-69                                   | 铝合金 百叶窗安装         | 100m2  | 0.01  | 2039 | 32404.53 |        | 551.73 | 20.39   | 324.05  |     | 5.52   |
| 人工单价                                   |                   | 小计     |       |      |          |        |        | 20.39   | 324.05  |     | 5.52   |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                   | 未计价材料费 |       |      |          |        |        |         |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |                   |        |       |      |          | 349.96 |        |         |         |     |        |
| 材料费<br>明<br>细                          | 主要材料名称、规格、型号      |        |       | 单位   | 数量       | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|  | 聚氨酯发泡密封胶(750ml/支) |        |       | 支    | 2.2298   | 23.3   | 51.95  |         |         |     |        |
|  | 硅酮耐候密封胶           |        |       | kg   | 1.509    | 41.53  | 62.67  |         |         |     |        |
|  | 铝合金百叶窗            |        |       | m2   | 0.9254   | 216.07 | 199.95 |         |         |     |        |
|  | 其他材料费             |        |       |      |          | -      | 9.47   | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计             |        |       |      |          | -      | 324.03 | -       |         |     |        |
|  |                   |        |       |      |          |        |        |         |         |     |        |
|  |                   |        |       |      |          |        |        |         |         |     |        |
|  |                   |        |       |      |          |        |        |         |         |     |        |
|  |                   |        |       |      |          |        |        |         |         |     |        |
|  |                   |        |       |      |          |        |        |         |         |     |        |
|  |                   |        |       |      |          |        |        |         |         |     |        |
|  |                   |        |       |      |          |        |        |         |         |     |        |
|  |                   |        |       |      |          |        |        |         |         |     |        |
|  |                   |        |       |      |          |        |        |         |         |     |        |
|  |                   |        |       |      |          |        |        |         |         |     |        |
|  |                   |        |       |      |          |        |        |         |         |     |        |
|  |                   |        |       |      |          |        |        |         |         |     |        |
|  |                   |        |       |      |          |        |        |         |         |     |        |
|  |                   |        |       |      |          |        |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕4-土建

标段：北辰公园公厕4

第 30 页 共 54 页

| 项目编码                                   | 010807003002      | 项目名称   | 金属百叶窗 |      | 计量单位     | m2     | 工程量    | 20.29   |         |     |        |
|--|-------------------|--------|-------|------|----------|--------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                   |        |       |      |          |        |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称            | 定额单位   | 数量    | 单价   |          |        |        | 合价      |         |     |        |
|  |                   |        |       | 人工费  | 材料费      | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 8-69                                   | 铝合金 百叶窗安装         | 100m2  | 0.01  | 2039 | 32404.53 |        | 551.73 | 20.39   | 324.05  |     | 5.52   |
| 人工单价                                   |                   | 小计     |       |      |          |        |        | 20.39   | 324.05  |     | 5.52   |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                   | 未计价材料费 |       |      |          |        |        |         |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |                   |        |       |      |          |        | 349.96 |         |         |     |        |
| 材料费<br>明<br>细                          | 主要材料名称、规格、型号      |        |       | 单位   | 数量       | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|  | 聚氨酯发泡密封胶(750ml/支) |        |       | 支    | 2.2298   | 23.3   | 51.95  |         |         |     |        |
|  | 硅酮耐候密封胶           |        |       | kg   | 1.509    | 41.53  | 62.67  |         |         |     |        |
|  | 铝合金百叶窗            |        |       | m2   | 0.9254   | 216.07 | 199.95 |         |         |     |        |
|  | 其他材料费             |        |       |      |          | -      | 9.47   | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计             |        |       |      |          | -      | 324.03 | -       |         |     |        |
|  |                   |        |       |      |          |        |        |         |         |     |        |
|  |                   |        |       |      |          |        |        |         |         |     |        |
|  |                   |        |       |      |          |        |        |         |         |     |        |
|  |                   |        |       |      |          |        |        |         |         |     |        |
|  |                   |        |       |      |          |        |        |         |         |     |        |
|  |                   |        |       |      |          |        |        |         |         |     |        |
|  |                   |        |       |      |          |        |        |         |         |     |        |
|  |                   |        |       |      |          |        |        |         |         |     |        |
|  |                   |        |       |      |          |        |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕4-土建

标段：北辰公园公厕4

第 31 页 共 54 页

| 项目编码                               | 010902002001                          | 项目名称   | 屋面刚性涂膜防水 | 计量单位    | m2      | 工程量    | 57.27  |         |         |      |        |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------|----------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |                                       |        |          |         |         |        |        |         |         |      |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称                                | 定额单位   | 数量       | 单价      |         |        |        | 合价      |         |      |        |
|                                    |                                       |        |          | 人工费     | 材料费     | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 9-93 H8001<br>0747 80010<br>122    | 刚性防水 防水砂浆 掺防水粉 20mm厚 换为【预拌水泥砂浆 1:2.5】 | 100m2  | 0.01     | 1039.86 | 1248.25 | 64.71  | 311.11 | 10.4    | 12.48   | 0.65 | 3.11   |
| 9-130                              | 种植屋面排水 土工布过滤层                         | 100m2  | 0.01     | 148.48  | 988.83  |        | 42.55  | 1.48    | 9.89    |      | 0.43   |
| 9-34                               | 卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面                  | 100m2  | 0.01     | 296.79  | 4328.02 |        | 85.45  | 2.97    | 43.28   |      | 0.85   |
| 11-7 H8001<br>0751 80010<br>122    | 水泥砂浆楼地面 填充材料上 20mm 换为【预拌水泥砂浆 1:2.5】   | 100m2  | 0.01     | 1697.82 | 875.84  | 97.73  | 418.01 | 16.98   | 8.76    | 0.98 | 4.18   |
| 10-11 + 10<br>-12 * -2             | 屋面 水泥炉渣 厚度100mm 实际厚度(mm):80           | 100m2  | 0.01     | 697.91  | 996.34  |        | 183.68 | 6.98    | 9.96    |      | 1.84   |
| 人工单价                               |                                       | 小计     |          |         |         |        |        | 38.81   | 84.37   | 1.63 | 10.41  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |                                       | 未计价材料费 |          |         |         |        |        |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                           |                                       |        |          |         |         | 135.21 |        |         |         |      |        |
| 材料费<br>明细                          | 主要材料名称、规格、型号                          |        |          | 单位      | 数量      | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|                                    | 其他材料费                                 |        |          |         |         | -      | 84.37  | -       |         |      |        |
|                                    | 材料费小计                                 |        |          |         |         | -      | 84.39  | -       |         |      |        |
|                                    |                                       |        |          |         |         |        |        |         |         |      |        |
|                                    |                                       |        |          |         |         |        |        |         |         |      |        |
|                                    |                                       |        |          |         |         |        |        |         |         |      |        |
|                                    |                                       |        |          |         |         |        |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕4-土建

标段：北辰公园公厕4

第 32 页 共 54 页

| 项目编码                                 |                                      | 010901001003 | 项目名称 |         | 瓦屋面     |       | 计量单位   | m2      | 工程量     | 146.18 |        |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------|---------|---------|-------|--------|---------|---------|--------|--------|
| 清单综合单价组成明细                           |                                      |              |      |         |         |       |        |         |         |        |        |
| 定额编号                                 | 定额项目名称                               | 定额单位         | 数量   | 单价      |         |       |        | 合价      |         |        |        |
|                                      |                                      |              |      | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费    | 管理费和利润 |
| 11-1 H8001<br>0751 80010<br>117      | 平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 换为【预拌水泥砂浆 1:2】 | 100m2        | 0.01 | 1059.08 | 693.72  | 78.19 | 263.41 | 10.59   | 6.94    | 0.78   | 2.63   |
| 9-8 换                                | 块瓦屋面 瓷质波形瓦屋面板上或椽子挂瓦条上铺设              | 100m2        | 0.01 | 831.2   | 6592.23 | 77.65 | 253.57 | 8.31    | 65.92   | 0.78   | 2.54   |
| 人工单价                                 |                                      | 小计           |      |         |         |       |        | 18.9    | 72.86   | 1.56   | 5.17   |
| 高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日 |                                      | 未计价材料费       |      |         |         |       |        |         |         |        |        |
| 清单项目综合单价                             |                                      |              |      |         |         |       | 98.49  |         |         |        |        |
| 材料费<br>明细                            | 主要材料名称、规格、型号                         |              |      | 单位      | 数量      | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |        |        |
|                                      | 瓷质波形瓦 310mm*310mm                    |              |      | 块       | 10.4058 | 5.46  | 56.82  |         |         |        |        |
|                                      | 其他材料费                                |              |      |         |         | -     | 16.02  | -       |         |        |        |
|                                      | 材料费小计                                |              |      |         |         | -     | 72.85  | -       |         |        |        |
|                                      |                                      |              |      |         |         |       |        |         |         |        |        |
|                                      |                                      |              |      |         |         |       |        |         |         |        |        |
|                                      |                                      |              |      |         |         |       |        |         |         |        |        |
|                                      |                                      |              |      |         |         |       |        |         |         |        |        |
|                                      |                                      |              |      |         |         |       |        |         |         |        |        |
|                                      |                                      |              |      |         |         |       |        |         |         |        |        |
|                                      |                                      |              |      |         |         |       |        |         |         |        |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕4-土建

标段：北辰公园公厕4

第 33 页 共 54 页

| 项目编码                                   | 010902004001                            | 项目名称   | 屋面排水管  | 计量单位   | m       | 工程量   | 6.6    |         |         |     |        |
|--|---|--------|--------|--------|---------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |   |        |        |        |         |       |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                                  | 定额单位   | 数量     | 单价     |         |       |        | 合价      |         |     |        |
|  |   |        |        | 人工费    | 材料费     | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 9-111                                  | 屋面排水 铸铁管排水 雨水口                          | 10个    | 0.0303 | 49.55  | 693.8   |       | 14.3   | 1.5     | 21.02   |     | 0.43   |
| 9-117                                  | 屋面排水 塑料管排水 落水斗                          | 10个    | 0.0303 | 61.02  | 180.52  |       | 17.43  | 1.85    | 5.47    |     | 0.53   |
| 9-114                                  | 屋面排水 塑料管排水 水落管 $\phi \leq 110\text{mm}$ | 100m   | 0.01   | 474.52 | 2556.42 |       | 136.38 | 4.75    | 25.56   |     | 1.37   |
| 人工单价                                   |   | 小计     |        |        |         |       | 8.1    | 52.05   |         |     | 2.33   |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |   | 未计价材料费 |        |        |         |       |        |         |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |   |        |        |        |         | 62.48 |        |         |         |     |        |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号                            |        |        | 单位     | 数量      | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|  | 其他材料费                                   |        |        |        |         | -     | 52.05  | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计                                   |        |        |        |         | -     | 52.05  | -       |         |     |        |
|  |   |        |        |        |         |       |        |         |         |     |        |
|  |   |        |        |        |         |       |        |         |         |     |        |
|  |   |        |        |        |         |       |        |         |         |     |        |
|  |   |        |        |        |         |       |        |         |         |     |        |
|  |   |        |        |        |         |       |        |         |         |     |        |
|  |   |        |        |        |         |       |        |         |         |     |        |
|  |   |        |        |        |         |       |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕4-土建

标段：北辰公园公厕4

第 34 页 共 54 页

| 项目编号                               |                                    | 011102003003 | 项目名称  |         | 块料楼地面   |        | 计量单位   | m2     | 工程量     | 89.29   |        |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------|-------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |                                    |              |       |         |         |        |        |        |         |         |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称                             | 定额单位         | 数量    | 单价      |         |        |        | 合价     |         |         |        |
|                                    |                                    |              |       | 人工费     | 材料费     | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费    | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润 |
| 1-129                              | 原土夯实二遍 机械                          | 100m2        | 0.01  | 53.26   |         | 19.06  | 11.47  | 0.53   |         | 0.19    | 0.11   |
| 4-72                               | 垫层 灰土                              | 10m3         | 0.015 | 640.66  | 1286.22 | 11.73  | 214.98 | 9.61   | 19.29   | 0.18    | 3.22   |
| 5-1                                | 现浇混凝土 垫层                           | 10m3         | 0.006 | 449.25  | 3684.19 |        | 203.98 | 2.7    | 22.11   |         | 1.22   |
| 11-1                               | 平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm              | 100m2        | 0.01  | 1059.08 | 717.47  | 78.19  | 263.41 | 10.59  | 7.17    | 0.78    | 2.63   |
| 9-71 + 9-73 * -1                   | 涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面 实际厚度(mm): 1.5 | 100m2        | 0.01  | 276.36  | 2449.45 |        | 79.52  | 2.76   | 24.49   |         | 0.8    |
| 11-30                              | 块料面层 陶瓷地面砖 0.10m2以内                | 100m2        | 0.01  | 3056.93 | 3500.77 | 78.19  | 737.76 | 30.57  | 35.01   | 0.78    | 7.38   |
| 人工单价                               |                                    | 小计           |       |         |         |        |        | 56.76  | 108.07  | 1.93    | 15.36  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |                                    | 未计价材料费       |       |         |         |        |        |        |         |         |        |
| 清单项目综合单价                           |                                    |              |       |         |         |        | 182.14 |        |         |         |        |
| 材料费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号                       |              |       |         | 单位      | 数量     | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |        |
|                                    | 预拌混凝土 C15                          |              |       |         | m3      | 0.0606 | 362.27 | 21.95  |         |         |        |
|                                    | 生石灰                                |              |       |         | t       | 0.0372 | 516.63 | 19.21  |         |         |        |
|                                    | 其他材料费                              |              |       |         |         |        | -      | 66.9   | -       |         |        |
|                                    | 材料费小计                              |              |       |         |         |        | -      | 108.05 | -       |         |        |
|                                    |                                    |              |       |         |         |        |        |        |         |         |        |
|                                    |                                    |              |       |         |         |        |        |        |         |         |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕4-土建

标段：北辰公园公厕4

第 35 页 共 54 页

| 项目编码                                   | 011102003004        | 项目名称   | 块料楼地面 | 计量单位    | m2      | 工程量    | 39.89  |         |         |      |        |
|--|---------------------|--------|-------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                     |        |       |         |         |        |        |         |         |      |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称              | 定额单位   | 数量    | 单价      |         |        |        | 合价      |         |      |        |
|  |                     |        |       | 人工费     | 材料费     | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 1-129                                  | 原土夯实二遍 机械           | 100m2  | 0.01  | 53.26   |         | 19.06  | 11.47  | 0.53    |         | 0.19 | 0.11   |
| 4-72                                   | 垫层 灰土               | 10m3   | 0.015 | 640.66  | 1286.22 | 11.73  | 214.98 | 9.61    | 19.29   | 0.18 | 3.22   |
| 5-1                                    | 现浇混凝土 垫层            | 10m3   | 0.006 | 449.25  | 3684.19 |        | 203.98 | 2.7     | 22.11   |      | 1.22   |
| 11-31                                  | 块料面层 陶瓷地面砖 0.36m2以内 | 100m2  | 0.01  | 2992.72 | 3499.28 | 78.19  | 722.62 | 29.93   | 34.99   | 0.78 | 7.22   |
| 人工单价                                   |                     | 小计     |       |         |         | 42.77  | 76.39  | 1.15    | 11.77   |      |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                     | 未计价材料费 |       |         |         |        |        |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                               |                     |        |       |         |         | 132.1  |        |         |         |      |        |
| 材料费<br>明<br>细                          | 主要材料名称、规格、型号        |        |       | 单位      | 数量      | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|  | 预拌混凝土 C15           |        |       | m3      | 0.0606  | 362.27 | 21.95  |         |         |      |        |
|  | 生石灰                 |        |       | t       | 0.0372  | 516.63 | 19.21  |         |         |      |        |
|  | 其他材料费               |        |       |         |         | -      | 35.23  | -       |         |      |        |
|  | 材料费小计               |        |       |         |         | -      | 76.38  | -       |         |      |        |
|  |                     |        |       |         |         |        |        |         |         |      |        |
|  |                     |        |       |         |         |        |        |         |         |      |        |
|  |                     |        |       |         |         |        |        |         |         |      |        |
|  |                     |        |       |         |         |        |        |         |         |      |        |
|  |                     |        |       |         |         |        |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕4-土建

标段：北辰公园公厕4

第 36 页 共 54 页

| 项目编码                               |              | 011105003001 |      | 项目名称    |        | 块料踢脚线 |         | 计量单位    | m2      |      | 工程量    | 5.05 |  |
|------------------------------------|--------------|--------------|------|---------|--------|-------|---------|---------|---------|------|--------|------|--|
| 清单综合单价组成明细                         |              |              |      |         |        |       |         |         |         |      |        |      |  |
| 定额编号                               | 定额项目名称       | 定额单位         | 数量   | 单价      |        |       |         | 合价      |         |      |        |      |  |
|                                    |              |              |      | 人工费     | 材料费    | 机械费   | 管理费和利润  | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |      |  |
| 11-59                              | 踢脚线 陶瓷地面砖    | 100m2        | 0.01 | 6133.31 | 2813.4 | 91.98 | 1470.24 | 61.33   | 28.13   | 0.92 | 14.71  |      |  |
| 人工单价                               |              |              |      | 小计      |        |       |         | 61.33   | 28.13   | 0.92 | 14.71  |      |  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |              |              |      | 未计价材料费  |        |       |         |         |         |      |        |      |  |
| 清单项目综合单价                           |              |              |      |         |        |       |         | 105.09  |         |      |        |      |  |
| 材料<br>费<br>明<br>细                  | 主要材料名称、规格、型号 |              |      | 单位      | 数量     | 单价(元) | 合价(元)   | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |      |  |
|                                    | 其他材料费        |              |      |         |        | -     | 28.12   | -       |         |      |        |      |  |
|                                    | 材料费小计        |              |      |         |        | -     | 28.12   | -       |         |      |        |      |  |
|                                    |              |              |      |         |        |       |         |         |         |      |        |      |  |
|                                    |              |              |      |         |        |       |         |         |         |      |        |      |  |
|                                    |              |              |      |         |        |       |         |         |         |      |        |      |  |
|                                    |              |              |      |         |        |       |         |         |         |      |        |      |  |
|                                    |              |              |      |         |        |       |         |         |         |      |        |      |  |
|                                    |              |              |      |         |        |       |         |         |         |      |        |      |  |
|                                    |              |              |      |         |        |       |         |         |         |      |        |      |  |
|                                    |              |              |      |         |        |       |         |         |         |      |        |      |  |
|                                    |              |              |      |         |        |       |         |         |         |      |        |      |  |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕4-土建

标段：北辰公园公厕4

第 37 页 共 54 页

| 项目编码                               | 011201001004                     | 项目名称   | 墙面一般抹灰 | 计量单位    | m2      | 工程量   | 121.5  |         |         |      |        |
|------------------------------------|----------------------------------|--------|--------|---------|---------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |                                  |        |        |         |         |       |        |         |         |      |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称                           | 定额单位   | 数量     | 单价      |         |       |        | 合价      |         |      |        |
|                                    |                                  |        |        | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 12-22                              | 墙面抹灰 装饰抹灰 打底 墙面界面剂               | 100m2  | 0.01   | 160.28  | 43.58   | 4.37  | 49.17  | 1.6     | 0.44    | 0.04 | 0.49   |
| 9-97 + 9-98 * 2                    | 刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):20 | 100m2  | 0.01   | 1124.04 | 1156.01 | 49.92 | 332.75 | 11.24   | 11.56   | 0.5  | 3.32   |
| 14-199 + 14-201                    | 乳胶漆 室内 墙面 二遍 实际遍数(遍):3           | 100m2  | 0.01   | 1505.91 | 907.29  |       | 410.48 | 15.06   | 9.07    |      | 4.1    |
| 人工单价                               |                                  | 小计     |        |         |         |       | 27.9   | 21.07   | 0.54    | 7.91 |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |                                  | 未计价材料费 |        |         |         |       |        |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                           |                                  |        |        |         |         | 57.43 |        |         |         |      |        |
| 材料费<br>明细                          | 主要材料名称、规格、型号                     |        |        | 单位      | 数量      | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|                                    | 其他材料费                            |        |        |         |         | -     | 21.06  | -       |         |      |        |
|                                    | 材料费小计                            |        |        |         |         | -     | 21.07  | -       |         |      |        |
|                                    |                                  |        |        |         |         |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                                  |        |        |         |         |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                                  |        |        |         |         |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                                  |        |        |         |         |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                                  |        |        |         |         |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                                  |        |        |         |         |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                                  |        |        |         |         |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                                  |        |        |         |         |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                                  |        |        |         |         |       |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕4-土建

标段：北辰公园公厕4

第 38 页 共 54 页

| 项目编码                               | 011204003004  | 项目名称   | 块料墙面  | 计量单位    | m2      | 工程量     | 323.61  |         |         |      |        |
|------------------------------------|---|--------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |   |        |       |         |         |         |         |         |         |      |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称  | 定额单位   | 数量    | 单价      |         |         |         | 合价      |         |      |        |
|                                    |   |        |       | 人工费     | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润  | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 12-22                              | 墙面抹灰 装饰抹灰 打底 墙面界面剂                                    | 100m2  | 0.01  | 160.28  | 43.58   | 4.37    | 49.17   | 1.6     | 0.44    | 0.04 | 0.49   |
| 9-76 + 9-78                        | 涂料防水 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 立面 实际厚度(mm):1.5                 | 100m2  | 0.005 | 458.74  | 4175.31 |         | 131.83  | 2.29    | 20.88   |      | 0.66   |
| 12-1 + 12-3 * -7                   | 墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):13 换为【抹灰砂浆 混合砂浆 1:1:6】 | 100m2  | 0.01  | 1359.58 | 327.78  | 58.17   | 422.43  | 13.6    | 3.28    | 0.58 | 4.22   |
| 12-66                              | 墙面块料面层 面砖 粉状型建筑胶贴剂 每块面积 ≤0.20m2                       | 100m2  | 0.01  | 4728.06 | 7091.95 | 59.32   | 1436.33 | 47.28   | 70.92   | 0.59 | 14.37  |
| 人工单价                               |   | 小计     |       |         |         | 64.77   | 95.52   | 1.21    | 19.74   |      |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |   | 未计价材料费 |       |         |         |         |         |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                           |   |        |       |         |         | 181.24  |         |         |         |      |        |
| 材料<br>费<br>明<br>细                  | 主要材料名称、规格、型号  |        |       | 单位      | 数量      | 单价(元)   | 合价(元)   | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|                                    | 干混抹灰砂浆 DP M10   |        |       | m3      | 0.0155  | 334.992 | 5.19    |         |         |      |        |
|                                    | 防水涂料 JS   |        |       | kg      | 1.6972  | 12.3    | 20.88   |         |         |      |        |
|                                    | 粉状型建筑胶粘剂  |        |       | kg      | 4.4205  | 4.8     | 21.22   |         |         |      |        |
|                                    | 釉面内墙砖 300mm*450mm                                     |        |       | m2      | 1.04    | 42.328  | 44.02   |         |         |      |        |
| 其他材料费                              |   |        |       |         |         | -       | 4.22    | -       |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕4-土建

标段：北辰公园公厕4

第 39 页 共 54 页

|  | 材料费小计 |  |  | - | 95.54 | - |  |
|--|-------|--|--|---|-------|---|--|
|  |       |  |  |   |       |   |  |
|  |       |  |  |   |       |   |  |
|  |       |  |  |   |       |   |  |
|  |       |  |  |   |       |   |  |
|  |       |  |  |   |       |   |  |
|  |       |  |  |   |       |   |  |
|  |       |  |  |   |       |   |  |
|  |       |  |  |   |       |   |  |
|  |       |  |  |   |       |   |  |
|  |       |  |  |   |       |   |  |
|  |       |  |  |   |       |   |  |
|  |       |  |  |   |       |   |  |
|  |       |  |  |   |       |   |  |
|  |       |  |  |   |       |   |  |
|  |       |  |  |   |       |   |  |
|  |       |  |  |   |       |   |  |
|  |       |  |  |   |       |   |  |
|  |       |  |  |   |       |   |  |
|  |       |  |  |   |       |   |  |
|  |       |  |  |   |       |   |  |
|  |       |  |  |   |       |   |  |
|  |       |  |  |   |       |   |  |
|  |       |  |  |   |       |   |  |
|  |       |  |  |   |       |   |  |
|  |       |  |  |   |       |   |  |
|  |       |  |  |   |       |   |  |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕4-土建

标段：北辰公园公厕4

第 40 页 共 54 页

| 项目编号                                   |                                      | 011201001005 | 项目名称 |         | 墙面一般抹灰 |       | 计量单位   | m2    | 工程量     | 10.48   |        |
|--|--------------------------------------|--------------|------|---------|--------|-------|--------|-------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                                      |              |      |         |        |       |        |       |         |         |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                               | 定额单位         | 数量   | 单价      |        |       |        | 合价    |         |         |        |
|  |                                      |              |      | 人工费     | 材料费    | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费   | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润 |
| 12-2 H8001<br>0543 80010<br>127        | 墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm 换为【预拌水泥砂浆 1:3】 | 100m2        | 0.01 | 2745.44 | 668    | 88.76 | 844.9  | 27.45 | 6.68    | 0.89    | 8.45   |
| 人工单价                                   |                                      | 小计           |      |         |        |       |        | 27.45 | 6.68    | 0.89    | 8.45   |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                                      | 未计价材料费       |      |         |        |       |        |       |         |         |        |
| 清单项目综合单价                               |                                      |              |      |         |        |       |        | 43.47 |         |         |        |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号                         |              |      |         | 单位     | 数量    | 单价(元)  | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |        |
|  | 其他材料费                                |              |      |         |        |       | -      | 6.68  | -       |         |        |
|  | 材料费小计                                |              |      |         |        |       | -      | 6.68  | -       |         |        |
|  |                                      |              |      |         |        |       |        |       |         |         |        |
|  |                                      |              |      |         |        |       |        |       |         |         |        |
|  |                                      |              |      |         |        |       |        |       |         |         |        |
|  |                                      |              |      |         |        |       |        |       |         |         |        |
|  |                                      |              |      |         |        |       |        |       |         |         |        |
|  |                                      |              |      |         |        |       |        |       |         |         |        |
|  |                                      |              |      |         |        |       |        |       |         |         |        |
|  |                                      |              |      |         |        |       |        |       |         |         |        |
|  |                                      |              |      |         |        |       |        |       |         |         |        |
|  |                                      |              |      |         |        |       |        |       |         |         |        |
|  |                                      |              |      |         |        |       |        |       |         |         |        |
|  |                                      |              |      |         |        |       |        |       |         |         |        |
|  |                                      |              |      |         |        |       |        |       |         |         |        |
|  |                                      |              |      |         |        |       |        |       |         |         |        |
|  |                                      |              |      |         |        |       |        |       |         |         |        |
|  |                                      |              |      |         |        |       |        |       |         |         |        |
|  |                                      |              |      |         |        |       |        |       |         |         |        |
|  |                                      |              |      |         |        |       |        |       |         |         |        |
|  |                                      |              |      |         |        |       |        |       |         |         |        |
|  |                                      |              |      |         |        |       |        |       |         |         |        |
|  |                                      |              |      |         |        |       |        |       |         |         |        |
|  |                                      |              |      |         |        |       |        |       |         |         |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕4-土建

标段：北辰公园公厕4

第 41 页 共 54 页

| 项目编码                               | 011406001001                      | 项目名称   | 真石漆外墙 | 计量单位    | m2     | 工程量     | 35.62  |         |         |      |        |
|------------------------------------|-----------------------------------|--------|-------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |                                   |        |       |         |        |         |        |         |         |      |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称                            | 定额单位   | 数量    | 单价      |        |         |        | 合价      |         |      |        |
|                                    |                                   |        |       | 人工费     | 材料费    | 机械费     | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 12-2 + 12-4 * -5                   | 墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):15 | 100m2  | 0.01  | 2487.08 | 585.57 | 66.91   | 762.2  | 24.87   | 5.86    | 0.67 | 7.63   |
| 9-97 + 9-98 * -1                   | 刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5   | 100m2  | 0.01  | 374.67  | 288.75 | 11.09   | 109.86 | 3.75    | 2.89    | 0.11 | 1.09   |
| 14-191                             | 真石漆 墙面                            | 100m2  | 0.01  | 4578.4  | 3882.7 |         | 1248.4 | 45.78   | 38.83   |      | 12.49  |
| 人工单价                               |                                   | 小计     |       |         |        |         |        | 74.4    | 47.58   | 0.78 | 21.21  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |                                   | 未计价材料费 |       |         |        |         |        |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                           |                                   |        |       |         |        | 143.96  |        |         |         |      |        |
| 材料费<br>明细                          | 主要材料名称、规格、型号                      |        |       | 单位      | 数量     | 单价(元)   | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|                                    | 干混抹灰砂浆 DP M10                     |        |       | m3      | 0.0174 | 334.992 | 5.83   |         |         |      |        |
|                                    | 其他材料费                             |        |       |         |        | -       | 41.74  | -       |         |      |        |
|                                    | 材料费小计                             |        |       |         |        | -       | 47.57  | -       |         |      |        |
|                                    |                                   |        |       |         |        |         |        |         |         |      |        |
|                                    |                                   |        |       |         |        |         |        |         |         |      |        |
|                                    |                                   |        |       |         |        |         |        |         |         |      |        |
|                                    |                                   |        |       |         |        |         |        |         |         |      |        |
|                                    |                                   |        |       |         |        |         |        |         |         |      |        |
|                                    |                                   |        |       |         |        |         |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕4-土建

标段：北辰公园公厕4

第 42 页 共 54 页

| 项目编码                               |  | 011204003006 | 项目名称 |         | 块料墙面    |         | 计量单位   | m2      | 工程量     | 231.95 |        |
|------------------------------------|--|--------------|------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |  |              |      |         |         |         |        |         |         |        |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称                                       | 定额单位         | 数量   | 单价      |         |         |        | 合价      |         |        |        |
|                                    |  |              |      | 人工费     | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费    | 管理费和利润 |
| 12-2 换                             | 墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):15 换为【预拌水泥砂浆】 | 100m2        | 0.01 | 2487.08 | 593.43  | 66.91   | 762.2  | 24.87   | 5.93    | 0.67   | 7.63   |
| 9-97 + 9-98 * -1                   | 刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5              | 100m2        | 0.01 | 374.67  | 288.75  | 11.09   | 109.86 | 3.75    | 2.89    | 0.11   | 1.09   |
| 12-55                              | 墙面块料面层 面砖 每块面积0.01m2以内 粉状型建筑胶贴剂 面砖灰缝5mm      | 100m2        | 0.01 | 6297.4  | 6697.62 | 59.32   | 1909.3 | 62.97   | 66.98   | 0.59   | 19.1   |
| 人工单价                               |  | 小计           |      |         |         |         | 91.59  | 75.8    | 1.37    | 27.82  |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |  | 未计价材料费       |      |         |         |         |        |         |         |        |        |
| 清单项目综合单价                           |  |              |      |         |         |         | 196.58 |         |         |        |        |
| 材料费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号                                 |              |      | 单位      | 数量      | 单价(元)   | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |        |        |
|                                    | 干混抹灰砂浆 DP M10                                |              |      | m3      | 0.0155  | 334.992 | 5.19   |         |         |        |        |
|                                    | 粉状型建筑胶粘剂                                     |              |      | kg      | 4.62    | 4.8     | 22.18  |         |         |        |        |
|                                    | 釉面内墙砖 300mm*450mm                            |              |      | m2      | 0.9296  | 42.328  | 39.35  |         |         |        |        |
|                                    | 其他材料费  |              |      |         |         | -       | 9.09   | -       |         |        |        |
|                                    | 材料费小计  |              |      |         |         | -       | 75.82  | -       |         |        |        |
|                                    |  |              |      |         |         |         |        |         |         |        |        |
|                                    |  |              |      |         |         |         |        |         |         |        |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕4-土建

标段：北辰公园公厕4

第 43 页 共 54 页

| 项目编码                                   | 011301001001  | 项目名称   | 天棚抹灰 | 计量单位    | m2     | 工程量    | 141.37 |          |          |     |        |
|--|---------------|--------|------|---------|--------|--------|--------|----------|----------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |               |        |      |         |        |        |        |          |          |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称        | 定额单位   | 数量   | 单价      |        |        |        | 合价       |          |     |        |
|  |               |        |      | 人工费     | 材料费    | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费      | 材料费      | 机械费 | 管理费和利润 |
| 14-200                                 | 乳胶漆 室内 天棚面 二遍 | 100m2  | 0.01 | 1521.87 | 723.87 |        | 414.92 | 15.22    | 7.24     |     | 4.15   |
| 人工单价                                   |               | 小计     |      |         |        | 15.22  | 7.24   |          | 4.15     |     |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |               | 未计价材料费 |      |         |        |        |        |          |          |     |        |
| 清单项目综合单价                               |               |        |      |         |        | 26.61  |        |          |          |     |        |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号  |        |      | 单位      | 数量     | 单价 (元) | 合价 (元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) |     |        |
|  | 其他材料费         |        |      |         |        | -      | 7.24   | -        |          |     |        |
|  | 材料费小计         |        |      |         |        | -      | 7.24   | -        |          |     |        |
|  |               |        |      |         |        |        |        |          |          |     |        |
|  |               |        |      |         |        |        |        |          |          |     |        |
|  |               |        |      |         |        |        |        |          |          |     |        |
|  |               |        |      |         |        |        |        |          |          |     |        |
|  |               |        |      |         |        |        |        |          |          |     |        |
|  |               |        |      |         |        |        |        |          |          |     |        |
|  |               |        |      |         |        |        |        |          |          |     |        |
|  |               |        |      |         |        |        |        |          |          |     |        |
|  |               |        |      |         |        |        |        |          |          |     |        |
|  |               |        |      |         |        |        |        |          |          |     |        |
|  |               |        |      |         |        |        |        |          |          |     |        |
|  |               |        |      |         |        |        |        |          |          |     |        |
|  |               |        |      |         |        |        |        |          |          |     |        |
|  |               |        |      |         |        |        |        |          |          |     |        |
|  |               |        |      |         |        |        |        |          |          |     |        |
|  |               |        |      |         |        |        |        |          |          |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕4-土建

标段：北辰公园公厕4

第 44 页 共 54 页

| 项目编码                                   | 011503001001 | 项目名称   | 金属扶手、栏杆、栏板 | 计量单位   | m       | 工程量    | 7.2    |         |         |       |        |  |
|--|--------------|--------|------------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|-------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细                             |              |        |            |        |         |        |        |         |         |       |        |  |
| 定额编号                                   | 定额项目名称       | 定额单位   | 数量         | 单价     |         |        |        | 合价      |         |       |        |  |
|  |              |        |            | 人工费    | 材料费     | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费和利润 |  |
| 15-80                                  | 不锈钢栏杆 不锈钢扶手  | 10m    | 0.1        | 773.96 | 1399.55 | 149.26 | 183.82 | 77.4    | 139.96  | 14.93 | 18.39  |  |
| 人工单价                                   |              | 小计     |            |        |         | 77.4   | 139.96 | 14.93   | 18.39   |       |        |  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |              | 未计价材料费 |            |        |         |        |        |         |         |       |        |  |
| 清单项目综合单价                               |              |        |            |        |         | 250.67 |        |         |         |       |        |  |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号 |        |            | 单位     | 数量      | 单价（元）  | 合价（元）  | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |       |        |  |
|  | 其他材料费        |        |            |        |         | -      | 139.96 | -       |         |       |        |  |
|  | 材料费小计        |        |            |        |         | -      | 139.95 | -       |         |       |        |  |
|  |              |        |            |        |         |        |        |         |         |       |        |  |
|  |              |        |            |        |         |        |        |         |         |       |        |  |
|  |              |        |            |        |         |        |        |         |         |       |        |  |
|  |              |        |            |        |         |        |        |         |         |       |        |  |
|  |              |        |            |        |         |        |        |         |         |       |        |  |
|  |              |        |            |        |         |        |        |         |         |       |        |  |
|  |              |        |            |        |         |        |        |         |         |       |        |  |
|  |              |        |            |        |         |        |        |         |         |       |        |  |
|  |              |        |            |        |         |        |        |         |         |       |        |  |
|  |              |        |            |        |         |        |        |         |         |       |        |  |
|  |              |        |            |        |         |        |        |         |         |       |        |  |
|  |              |        |            |        |         |        |        |         |         |       |        |  |
|  |              |        |            |        |         |        |        |         |         |       |        |  |
|  |              |        |            |        |         |        |        |         |         |       |        |  |
|  |              |        |            |        |         |        |        |         |         |       |        |  |
|  |              |        |            |        |         |        |        |         |         |       |        |  |
|  |              |        |            |        |         |        |        |         |         |       |        |  |
|  |              |        |            |        |         |        |        |         |         |       |        |  |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕4-土建

标段：北辰公园公厕4

第 45 页 共 54 页

| 项目编号                                   |              | 011210005001 |     | 项目名称   |      | 成品隔断  |        | 计量单位   |       | m2      |         | 工程量 |  | 68.28 |  |
|--|--------------|--------------|-----|--------|------|-------|--------|--------|-------|---------|---------|-----|--|-------|--|
| 清单综合单价组成明细                             |              |              |     |        |      |       |        |        |       |         |         |     |  |       |  |
| 定额编号                                   | 定额项目名称       | 定额单位         | 数量  | 单价     |      |       |        | 合价     |       |         |         |     |  |       |  |
|  |              |              |     | 人工费    | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费    | 材料费   | 机械费     | 管理费和利润  |     |  |       |  |
| 12-HA7                                 | 成品浴厕隔断安装     | 10m2         | 0.1 | 579.41 | 3.18 |       | 174.79 | 57.94  | 0.32  |         | 17.48   |     |  |       |  |
| 人工单价                                   |              | 小计           |     |        |      | 57.94 | 0.32   | 17.48  |       |         |         |     |  |       |  |
| 高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；<br>一般技工134元/工日 |              | 未计价材料费       |     |        |      | 67.7  |        |        |       |         |         |     |  |       |  |
| 清单项目综合单价                               |              |              |     |        |      |       |        | 143.44 |       |         |         |     |  |       |  |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号 |              |     |        |      | 单位    | 数量     | 单价（元）  | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |     |  |       |  |
|  | 成品隔断         |              |     |        |      | m2    | 1.02   | 66.37  | 67.7  |         |         |     |  |       |  |
|  | 其他材料费        |              |     |        |      |       |        | -      | 0.32  | -       |         |     |  |       |  |
|  | 材料费小计        |              |     |        |      |       |        | -      | 68.02 | -       |         |     |  |       |  |
|  |              |              |     |        |      |       |        |        |       |         |         |     |  |       |  |
|  |              |              |     |        |      |       |        |        |       |         |         |     |  |       |  |
|  |              |              |     |        |      |       |        |        |       |         |         |     |  |       |  |
|  |              |              |     |        |      |       |        |        |       |         |         |     |  |       |  |
|  |              |              |     |        |      |       |        |        |       |         |         |     |  |       |  |
|  |              |              |     |        |      |       |        |        |       |         |         |     |  |       |  |
|  |              |              |     |        |      |       |        |        |       |         |         |     |  |       |  |
|  |              |              |     |        |      |       |        |        |       |         |         |     |  |       |  |
|  |              |              |     |        |      |       |        |        |       |         |         |     |  |       |  |
|  |              |              |     |        |      |       |        |        |       |         |         |     |  |       |  |
|  |              |              |     |        |      |       |        |        |       |         |         |     |  |       |  |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕4-土建

标段：北辰公园公厕4

第 46 页 共 54 页

| 项目编码                                   | 011701001001           | 项目名称   | 综合脚手架 | 计量单位    | m2      | 工程量    | 156.21 |             |             |      |        |
|--|------------------------|--------|-------|---------|---------|--------|--------|-------------|-------------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                        |        |       |         |         |        |        |             |             |      |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                 | 定额单位   | 数量    | 单价      |         |        |        | 合价          |             |      |        |
|  |                        |        |       | 人工费     | 材料费     | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费         | 材料费         | 机械费  | 管理费和利润 |
| 17-1                                   | 单层建筑综合脚手架 建筑面积 500m2以内 | 100m2  | 0.01  | 1868.09 | 1008.83 | 293.79 | 769.08 | 18.68       | 10.09       | 2.94 | 7.7    |
| 人工单价                                   |                        | 小计     |       |         |         |        |        | 18.68       | 10.09       | 2.94 | 7.7    |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                        | 未计价材料费 |       |         |         |        |        |             |             |      |        |
| 清单项目综合单价                               |                        |        |       |         |         |        | 39.41  |             |             |      |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号           |        |       | 单位      | 数量      | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |      |        |
|  | 其他材料费                  |        |       |         |         | -      | 10.05  | -           |             |      |        |
|  | 材料费小计                  |        |       |         |         | -      | 10.05  | -           |             |      |        |
|  |                        |        |       |         |         |        |        |             |             |      |        |
|  |                        |        |       |         |         |        |        |             |             |      |        |
|  |                        |        |       |         |         |        |        |             |             |      |        |
|  |                        |        |       |         |         |        |        |             |             |      |        |
|  |                        |        |       |         |         |        |        |             |             |      |        |
|  |                        |        |       |         |         |        |        |             |             |      |        |
|  |                        |        |       |         |         |        |        |             |             |      |        |
|  |                        |        |       |         |         |        |        |             |             |      |        |
|  |                        |        |       |         |         |        |        |             |             |      |        |
|  |                        |        |       |         |         |        |        |             |             |      |        |
|  |                        |        |       |         |         |        |        |             |             |      |        |
|  |                        |        |       |         |         |        |        |             |             |      |        |
|  |                        |        |       |         |         |        |        |             |             |      |        |
|  |                        |        |       |         |         |        |        |             |             |      |        |
|  |                        |        |       |         |         |        |        |             |             |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕4-土建

标段：北辰公园公厕4

第 47 页 共 54 页

| 项目编码                                   | 011702001001     | 项目名称   | 垫层   | 计量单位    | m2      | 工程量     | 16.68  |         |         |      |        |      |  |
|--|------------------|--------|------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|------|--------|------|--|
| 清单综合单价组成明细                             |                  |        |      |         |         |         |        |         |         |      |        |      |  |
| 定额编号                                   | 定额项目名称           | 定额单位   | 数量   | 单价      |         |         |        | 合价      |         |      |        |      |  |
|  |                  |        |      | 人工费     | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |      |  |
| 5-171                                  | 现浇混凝土模板 基础垫层复合模板 | 100m2  | 0.01 | 1458.76 | 2893.77 | 0.99    | 662.67 | 14.59   | 28.94   | 0.01 | 6.63   |      |  |
| 人工单价                                   |                  | 小计     |      |         |         | 14.59   |        | 28.94   |         | 0.01 |        | 6.63 |  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                  | 未计价材料费 |      |         |         |         |        |         |         |      |        |      |  |
| 清单项目综合单价                               |                  |        |      |         |         | 50.17   |        |         |         |      |        |      |  |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号     |        |      | 单位      | 数量      | 单价(元)   | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |      |  |
|  | 板方材              |        |      | m3      | 0.0072  | 2253.46 | 16.22  |         |         |      |        |      |  |
|  | 复合模板             |        |      | m2      | 0.2468  | 37.12   | 9.16   |         |         |      |        |      |  |
|  | 其他材料费            |        |      |         |         | -       | 3.5    | -       |         |      |        |      |  |
|  | 材料费小计            |        |      |         |         | -       | 28.88  | -       |         |      |        |      |  |
|  |                  |        |      |         |         |         |        |         |         |      |        |      |  |
|  |                  |        |      |         |         |         |        |         |         |      |        |      |  |
|  |                  |        |      |         |         |         |        |         |         |      |        |      |  |
|  |                  |        |      |         |         |         |        |         |         |      |        |      |  |
|  |                  |        |      |         |         |         |        |         |         |      |        |      |  |
|  |                  |        |      |         |         |         |        |         |         |      |        |      |  |
|  |                  |        |      |         |         |         |        |         |         |      |        |      |  |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕4-土建

标段：北辰公园公厕4

第 48 页 共 54 页

| 项目编码                                   | 011702001002                  | 项目名称   | 基础   | 计量单位    | m2      | 工程量     | 51.73   |         |         |      |        |
|--|-------------------------------|--------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                               |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                        | 定额单位   | 数量   | 单价      |         |         |         | 合价      |         |      |        |
|  |                               |        |      | 人工费     | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润  | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 5-185                                  | 现浇混凝土模板 板式带形基础 钢筋混凝土 复合模板 木支撑 | 100m2  | 0.01 | 2395.02 | 2068.74 | 1.47    | 1088.26 | 23.95   | 20.69   | 0.01 | 10.88  |
| 人工单价                                   |                               | 小计     |      |         |         |         |         | 23.95   | 20.69   | 0.01 | 10.88  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                               | 未计价材料费 |      |         |         |         |         |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                               |                               |        |      |         |         |         | 55.53   |         |         |      |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号                  |        |      | 单位      | 数量      | 单价(元)   | 合价(元)   | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|  | 板方材                           |        |      | m3      | 0.0021  | 2253.46 | 4.73    |         |         |      |        |
|  | 复合模板                          |        |      | m2      | 0.2468  | 37.12   | 9.16    |         |         |      |        |
|  | 其他材料费                         |        |      |         |         |         | -       | 6.86    | -       |      |        |
|  | 材料费小计                         |        |      |         |         |         | -       | 20.74   | -       |      |        |
|  |                               |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |
|  |                               |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |
|  |                               |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |
|  |                               |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |
|  |                               |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |
|  |                               |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |
|  |                               |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |
|  |                               |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕4-土建

标段：北辰公园公厕4

第 49 页 共 54 页

| 项目编码                               | 011702003001         | 项目名称   | 构造柱  | 计量单位   | m2      | 工程量     | 64.58  |         |         |      |        |
|------------------------------------|----------------------|--------|------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |                      |        |      |        |         |         |        |         |         |      |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称               | 定额单位   | 数量   | 单价     |         |         |        | 合价      |         |      |        |
|                                    |                      |        |      | 人工费    | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 5-222                              | 现浇混凝土模板 构造柱 复合模板 钢支撑 | 100m2  | 0.01 | 1873.4 | 2382.26 | 1.47    | 851.2  | 18.73   | 23.82   | 0.01 | 8.51   |
| 人工单价                               |                      | 小计     |      |        |         | 18.73   | 23.82  | 0.01    | 8.51    |      |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |                      | 未计价材料费 |      |        |         |         |        |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                           |                      |        |      |        |         | 51.07   |        |         |         |      |        |
| 材料费<br>明细                          | 主要材料名称、规格、型号         |        |      | 单位     | 数量      | 单价(元)   | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|                                    | 板方材                  |        |      | m3     | 0.0039  | 2253.46 | 8.79   |         |         |      |        |
|                                    | 复合模板                 |        |      | m2     | 0.2468  | 37.12   | 9.16   |         |         |      |        |
|                                    | 其他材料费                |        |      |        |         | -       | 5.93   | -       |         |      |        |
|                                    | 材料费小计                |        |      |        |         | -       | 23.88  | -       |         |      |        |
|                                    |                      |        |      |        |         |         |        |         |         |      |        |
|                                    |                      |        |      |        |         |         |        |         |         |      |        |
|                                    |                      |        |      |        |         |         |        |         |         |      |        |
|                                    |                      |        |      |        |         |         |        |         |         |      |        |
|                                    |                      |        |      |        |         |         |        |         |         |      |        |
|                                    |                      |        |      |        |         |         |        |         |         |      |        |
|                                    |                      |        |      |        |         |         |        |         |         |      |        |
|                                    |                      |        |      |        |         |         |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕4-土建

标段：北辰公园公厕4

第 50 页 共 54 页

| 项目编码                               | 011702006001         | 项目名称   | 矩形梁  | 计量单位    | m2      | 工程量     | 5.7     |         |         |      |        |
|------------------------------------|----------------------|--------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |                      |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称               | 定额单位   | 数量   | 单价      |         |         |         | 合价      |         |      |        |
|                                    |                      |        |      | 人工费     | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润  | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 5-232                              | 现浇混凝土模板 矩形梁 复合模板 钢支撑 | 100m2  | 0.01 | 2214.29 | 2478.58 | 0.99    | 1006.12 | 22.14   | 24.79   | 0.01 | 10.06  |
| 人工单价                               |                      | 小计     |      |         |         | 22.14   | 24.79   | 0.01    | 10.06   |      |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |                      | 未计价材料费 |      |         |         |         |         |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                           |                      |        |      |         |         | 57      |         |         |         |      |        |
| 材料<br>费<br>明<br>细                  | 主要材料名称、规格、型号         |        |      | 单位      | 数量      | 单价(元)   | 合价(元)   | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|                                    | 板方材                  |        |      | m3      | 0.0045  | 2253.46 | 10.14   |         |         |      |        |
|                                    | 复合模板                 |        |      | m2      | 0.2468  | 37.12   | 9.16    |         |         |      |        |
|                                    | 其他材料费                |        |      |         |         | -       | 5.56    | -       |         |      |        |
|                                    | 材料费小计                |        |      |         |         | -       | 24.87   | -       |         |      |        |
|                                    |                      |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |
|                                    |                      |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |
|                                    |                      |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |
|                                    |                      |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |
|                                    |                      |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |
|                                    |                      |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |
|                                    |                      |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |
|                                    |                      |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |
|                                    |                      |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |
|                                    |                      |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |
|                                    |                      |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |
|                                    |                      |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |
|                                    |                      |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |
|                                    |                      |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |
|                                    |                      |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |
|                                    |                      |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕4-土建

标段：北辰公园公厕4

第 51 页 共 54 页

| 项目编码                               | 011702008001          | 项目名称   | 圈梁   | 计量单位    | m2     | 工程量     | 95.87   |         |         |     |        |
|------------------------------------|-----------------------|--------|------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |                       |        |      |         |        |         |         |         |         |     |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称                | 定额单位   | 数量   | 单价      |        |         |         | 合价      |         |     |        |
|                                    |                       |        |      | 人工费     | 材料费    | 机械费     | 管理费和利润  | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 5-235                              | 现浇混凝土模板 圈梁 直形复合模板 钢支撑 | 100m2  | 0.01 | 2730.71 | 2509.4 | 0.25    | 1240.43 | 27.31   | 25.09   |     | 12.4   |
| 人工单价                               |                       | 小计     |      |         |        | 27.31   | 25.09   |         | 12.4    |     |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |                       | 未计价材料费 |      |         |        |         |         |         |         |     |        |
| 清单项目综合单价                           |                       |        |      |         |        | 64.8    |         |         |         |     |        |
| 材料费明细                              | 主要材料名称、规格、型号          |        |      | 单位      | 数量     | 单价(元)   | 合价(元)   | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|                                    | 板方材                   |        |      | m3      | 0.0062 | 2253.46 | 13.97   |         |         |     |        |
|                                    | 复合模板                  |        |      | m2      | 0.2468 | 37.12   | 9.16    |         |         |     |        |
|                                    | 其他材料费                 |        |      |         |        | -       | 1.93    | -       |         |     |        |
|                                    | 材料费小计                 |        |      |         |        | -       | 25.05   | -       |         |     |        |
|                                    |                       |        |      |         |        |         |         |         |         |     |        |
|                                    |                       |        |      |         |        |         |         |         |         |     |        |
|                                    |                       |        |      |         |        |         |         |         |         |     |        |
|                                    |                       |        |      |         |        |         |         |         |         |     |        |
|                                    |                       |        |      |         |        |         |         |         |         |     |        |
|                                    |                       |        |      |         |        |         |         |         |         |     |        |
|                                    |                       |        |      |         |        |         |         |         |         |     |        |
|                                    |                       |        |      |         |        |         |         |         |         |     |        |
|                                    |                       |        |      |         |        |         |         |         |         |     |        |
|                                    |                       |        |      |         |        |         |         |         |         |     |        |
|                                    |                       |        |      |         |        |         |         |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕4-土建

标段：北辰公园公厕4

第 52 页 共 54 页

|  |                     |              |      |         |         |         |         |             |             |      |        |     |  |      |  |
|--|---------------------|--------------|------|---------|---------|---------|---------|-------------|-------------|------|--------|-----|--|------|--|
| 项目编号                                   |                     | 011702009001 |      | 项目名称    |         | 过梁      |         | 计量单位        |             | m2   |        | 工程量 |  | 8.54 |  |
| 清单综合单价组成明细                             |                     |              |      |         |         |         |         |             |             |      |        |     |  |      |  |
| 定额编号                                   | 定额项目名称              | 定额单位         | 数量   | 单价      |         |         |         | 合价          |             |      |        |     |  |      |  |
|  |                     |              |      | 人工费     | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润  | 人工费         | 材料费         | 机械费  | 管理费和利润 |     |  |      |  |
| 5-238                                  | 现浇混凝土模板 过梁 复合模板 钢支撑 | 100m2        | 0.01 | 3784.39 | 2745.85 | 4.67    | 1718.96 | 37.84       | 27.46       | 0.05 | 17.19  |     |  |      |  |
| 人工单价                                   |                     | 小计           |      |         |         | 37.84   | 27.46   | 0.05        | 17.19       |      |        |     |  |      |  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                     | 未计价材料费       |      |         |         |         |         |             |             |      |        |     |  |      |  |
| 清单项目综合单价                               |                     |              |      |         |         |         |         | 82.54       |             |      |        |     |  |      |  |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号        |              |      | 单位      | 数量      | 单价(元)   | 合价(元)   | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |      |        |     |  |      |  |
|  | 板方材                 |              |      | m3      | 0.006   | 2253.46 | 13.52   |             |             |      |        |     |  |      |  |
|  | 复合模板                |              |      | m2      | 0.2468  | 37.12   | 9.16    |             |             |      |        |     |  |      |  |
|  | 其他材料费               |              |      |         |         | -       | 4.77    | -           |             |      |        |     |  |      |  |
|  | 材料费小计               |              |      |         |         | -       | 27.45   | -           |             |      |        |     |  |      |  |
|  |                     |              |      |         |         |         |         |             |             |      |        |     |  |      |  |
|  |                     |              |      |         |         |         |         |             |             |      |        |     |  |      |  |
|  |                     |              |      |         |         |         |         |             |             |      |        |     |  |      |  |
|  |                     |              |      |         |         |         |         |             |             |      |        |     |  |      |  |
|  |                     |              |      |         |         |         |         |             |             |      |        |     |  |      |  |
|  |                     |              |      |         |         |         |         |             |             |      |        |     |  |      |  |
|  |                     |              |      |         |         |         |         |             |             |      |        |     |  |      |  |
|  |                     |              |      |         |         |         |         |             |             |      |        |     |  |      |  |
|  |                     |              |      |         |         |         |         |             |             |      |        |     |  |      |  |
|  |                     |              |      |         |         |         |         |             |             |      |        |     |  |      |  |
|  |                     |              |      |         |         |         |         |             |             |      |        |     |  |      |  |
|  |                     |              |      |         |         |         |         |             |             |      |        |     |  |      |  |
|  |                     |              |      |         |         |         |         |             |             |      |        |     |  |      |  |
|  |                     |              |      |         |         |         |         |             |             |      |        |     |  |      |  |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕4-土建

标段：北辰公园公厕4

第 53 页 共 54 页

| 项目编码                                   | 011702016001        | 项目名称   | 平板   | 计量单位    | m2      | 工程量     | 193.73  |             |             |      |        |
|--|---------------------|--------|------|---------|---------|---------|---------|-------------|-------------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                     |        |      |         |         |         |         |             |             |      |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称              | 定额单位   | 数量   | 单价      |         |         |         | 合价          |             |      |        |
|  |                     |        |      | 人工费     | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润  | 人工费         | 材料费         | 机械费  | 管理费和利润 |
| 5-260                                  | 现浇混凝土模板 平板 复合模板 钢支撑 | 100m2  | 0.01 | 2357.58 | 2669.61 | 2.22    | 1071.18 | 23.58       | 26.7        | 0.02 | 10.71  |
| 人工单价                                   |                     | 小计     |      |         |         |         |         | 23.58       | 26.7        | 0.02 | 10.71  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                     | 未计价材料费 |      |         |         |         |         |             |             |      |        |
| 清单项目综合单价                               |                     |        |      |         |         | 61.01   |         |             |             |      |        |
| 材料费<br>明<br>细                          | 主要材料名称、规格、型号        |        |      | 单位      | 数量      | 单价(元)   | 合价(元)   | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |      |        |
|  | 板方材                 |        |      | m3      | 0.0045  | 2253.46 | 10.14   |             |             |      |        |
|  | 复合模板                |        |      | m2      | 0.2468  | 37.12   | 9.16    |             |             |      |        |
|  | 其他材料费               |        |      |         |         | -       | 7.32    | -           |             |      |        |
|  | 材料费小计               |        |      |         |         | -       | 26.61   | -           |             |      |        |
|  |                     |        |      |         |         |         |         |             |             |      |        |
|  |                     |        |      |         |         |         |         |             |             |      |        |
|  |                     |        |      |         |         |         |         |             |             |      |        |
|  |                     |        |      |         |         |         |         |             |             |      |        |
|  |                     |        |      |         |         |         |         |             |             |      |        |
|  |                     |        |      |         |         |         |         |             |             |      |        |
|  |                     |        |      |         |         |         |         |             |             |      |        |
|  |                     |        |      |         |         |         |         |             |             |      |        |
|  |                     |        |      |         |         |         |         |             |             |      |        |
|  |                     |        |      |         |         |         |         |             |             |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕4-土建

标段：北辰公园公厕4

第 54 页 共 54 页

| 项目编码              |              | 01B002 | 项目名称 |        | 混凝土泵送 |       | 计量单位   | m3          | 工程量         | 89.29 |        |
|-------------------|--------------|--------|------|--------|-------|-------|--------|-------------|-------------|-------|--------|
| 清单综合单价组成明细        |              |        |      |        |       |       |        |             |             |       |        |
| 定额编号              | 定额项目名称       | 定额单位   | 数量   | 单价     |       |       |        | 合价          |             |       |        |
|                   |              |        |      | 人工费    | 材料费   | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费         | 材料费         | 机械费   | 管理费和利润 |
| 5-88              | 泵送混凝土 泵车     | 10m3   | 0.1  |        | 16.12 | 72.03 | 3.85   |             | 1.61        | 7.2   | 0.39   |
| 人工单价              |              |        |      | 小计     |       |       |        |             | 1.61        | 7.2   | 0.39   |
|                   |              |        |      | 未计价材料费 |       |       |        |             |             |       |        |
| 清单项目综合单价          |              |        |      |        |       |       | 9.2    |             |             |       |        |
| 材料<br>费<br>明<br>细 | 主要材料名称、规格、型号 |        |      | 单位     | 数量    | 单价（元） | 合价（元）  | 暂估单价<br>（元） | 暂估合价<br>（元） |       |        |
|                   | 其他材料费        |        |      |        |       | -     | 1.61   | -           |             |       |        |
|                   | 材料费小计        |        |      |        |       | -     | 1.62   | -           |             |       |        |
|                   |              |        |      |        |       |       |        |             |             |       |        |
|                   |              |        |      |        |       |       |        |             |             |       |        |
|                   |              |        |      |        |       |       |        |             |             |       |        |
|                   |              |        |      |        |       |       |        |             |             |       |        |
|                   |              |        |      |        |       |       |        |             |             |       |        |
|                   |              |        |      |        |       |       |        |             |             |       |        |
|                   |              |        |      |        |       |       |        |             |             |       |        |
|                   |              |        |      |        |       |       |        |             |             |       |        |
|                   |              |        |      |        |       |       |        |             |             |       |        |
|                   |              |        |      |        |       |       |        |             |             |       |        |
|                   |              |        |      |        |       |       |        |             |             |       |        |
|                   |              |        |      |        |       |       |        |             |             |       |        |
|                   |              |        |      |        |       |       |        |             |             |       |        |
|                   |              |        |      |        |       |       |        |             |             |       |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：北辰公园公厕4-土建

标段：北辰公园公厕4

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目编码         | 项目 名称      | 计 算 基 础                 | 费率(%) | 金 额(元)  | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备 注 |
|-----|--------------|------------|-------------------------|-------|---------|---------|----------|-----|
| 1   | 011707001001 | 安全文明施工费    | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费 |       | 9150.45 |         |          |     |
| 2   | 01           | 其他措施费（费率类） |                         |       |         |         |          |     |
| 2.1 | 011707002001 | 夜间施工增加费    | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费     | 0     |         |         |          |     |
| 2.2 | 011707004001 | 二次搬运费      | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费     | 0     |         |         |          |     |
| 2.3 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费   | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费     | 0     |         |         |          |     |
| 3   | 02           | 其他（费率类）    |                         |       |         |         |          |     |
|     |              |            |                         |       |         |         |          |     |
|     |              |            |                         |       |         |         |          |     |
|     |              |            |                         |       |         |         |          |     |
|     |              |            |                         |       |         |         |          |     |
|     |              |            |                         |       |         |         |          |     |
|     |              |            |                         |       |         |         |          |     |
|     |              |            |                         |       |         |         |          |     |
|     |              |            |                         |       |         |         |          |     |
|     |              |            |                         |       |         |         |          |     |
|     |              |            |                         |       |         |         |          |     |
|     |              |            |                         |       |         |         |          |     |
|     |              |            |                         |       |         |         |          |     |
|     |              |            |                         |       |         |         |          |     |
|     |              |            |                         |       |         |         |          |     |
|     |              |            |                         |       |         |         |          |     |
|     |              |            |                         |       |         |         |          |     |
|     |              |            |                         |       |         |         |          |     |
|     |              |            |                         |       |         |         |          |     |
|     |              |            |                         |       |         |         |          |     |
|     |              |            |                         |       |         |         |          |     |
|     |              |            |                         |       |         |         |          |     |
|     |              |            |                         |       |         |         |          |     |
|     |              |            |                         |       |         |         |          |     |
|     |              |            |                         |       |         |         |          |     |
|     |              |            |                         |       |         |         |          |     |
|     |              |            |                         |       |         |         |          |     |
|     |              |            |                         |       |         |         |          |     |
|     |              |            |                         |       |         |         |          |     |
|     |              |            |                         |       |         |         |          |     |
|     |              |            |                         |       |         |         |          |     |
|     |              |            |                         |       |         |         |          |     |
|     |              |            |                         |       | 9150.45 |         |          |     |



编制人（造价人员）

复核人（造价工程师）：王松鹏

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”；  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：北辰公园公厕4-土建

标段：北辰公园公厕4

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项 目 名 称     | 金 额 (元)  | 结 算 金 额 (元) | 备 注        |
|-----|-------------|----------|-------------|------------|
| 1   | 暂列金额        | 15883.52 |             | 明细详见表-12-1 |
| 2   | 暂估价         |          |             |            |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | —        |             | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价     |          |             | 明细详见表-12-3 |
| 3   | 计日工         |          |             | 明细详见表-12-4 |
| 4   | 总承包服务费      |          |             | 明细详见表-12-5 |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
| 合 计 |             | 15883.52 |             | —          |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：北辰公园公厕4-土建

标段：北辰公园公厕4

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |    | 暂估(元) |    | 确认(元) |    | 差额±(元) |    | 备注 |
|-----|------------------|------|----|----|-------|----|-------|----|--------|----|----|
|     |                  |      | 暂估 | 确认 | 单价    | 合价 | 单价    | 合价 | 单价     | 合价 |    |
|     |                  |      |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                  |      |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                  |      |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                  |      |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                  |      |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                  |      |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                  |      |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                  |      |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                  |      |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                  |      |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                  |      |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                  |      |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                  |      |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                  |      |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                  |      |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                  |      |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                  |      |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                  |      |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                  |      |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                  |      |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                  |      |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                  |      |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                  |      |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                  |      |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                  |      |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                  |      |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
|     |                  |      |    |    |       |    |       |    |        |    |    |
| 合 计 |                  |      |    |    |       |    |       |    |        |    |    |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：北辰公园公厕4-土建

标段：北辰公园公厕4

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额<br>(元) | 结算金额<br>(元) | 差额±(元) | 备 注 |
|-----|---------|------|-------------|-------------|--------|-----|
|     |         |      |             |             |        |     |
|     |         |      |             |             |        |     |
|     |         |      |             |             |        |     |
|     |         |      |             |             |        |     |
|     |         |      |             |             |        |     |
|     |         |      |             |             |        |     |
|     |         |      |             |             |        |     |
|     |         |      |             |             |        |     |
|     |         |      |             |             |        |     |
|     |         |      |             |             |        |     |
|     |         |      |             |             |        |     |
|     |         |      |             |             |        |     |
|     |         |      |             |             |        |     |
|     |         |      |             |             |        |     |
|     |         |      |             |             |        |     |
|     |         |      |             |             |        |     |
|     |         |      |             |             |        |     |
|     |         |      |             |             |        |     |
|     |         |      |             |             |        |     |
|     |         |      |             |             |        |     |
|     |         |      |             |             |        |     |
|     |         |      |             |             |        |     |
|     |         |      |             |             |        |     |
|     |         |      |             |             |        |     |
|     |         |      |             |             |        |     |
|     |         |      |             |             |        |     |
|     |         |      |             |             |        |     |
|     |         |      |             |             |        |     |
|     |         |      |             |             |        |     |
|     |         |      |             |             |        |     |
|     |         |      |             |             |        |     |
|     |         |      |             |             |        |     |
|     |         |      |             |             |        |     |
| 合 计 |         |      | 0.00        |             |        | —   |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

# 计 日 工 表

工程名称：北辰公园公厕4-土建

标段：北辰公园公厕4

第 1 页 共 1 页

| 编号         | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价<br>(元) | 合 价(元) |     |
|------------|---------|----|------|------|-------------|--------|-----|
|            |         |    |      |      |             | 暂 定    | 实 际 |
| 一          | 人工      |    |      |      |             |        |     |
| 1          |         |    |      |      |             |        |     |
| 人工小计       |         |    |      |      |             |        |     |
| 二          | 材料      |    |      |      |             |        |     |
| 1          |         |    |      |      |             |        |     |
| 材料小计       |         |    |      |      |             |        |     |
| 三          | 施工机械    |    |      |      |             |        |     |
| 1          |         |    |      |      |             |        |     |
| 施工机械小计     |         |    |      |      |             |        |     |
| 四、企业管理费和利润 |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
| 总 计        |         |    |      |      |             |        |     |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。



# 总承包服务费计价表

工程名称：北辰公园公厕4-土建

标段：北辰公园公厕4

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金 额(元) |
|----|---------|---------|------|------|-------|--------|
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    |         |         |      |      |       |        |
|    | 合 计     | -       | -    |      | -     |        |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

# 规费、税金项目计价表

工程名称：北辰公园公厕4-土建

标段：北辰公园公厕4

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项 目 名 称 | 计 算 基 础       | 计算基数      | 计算费率<br>(%) | 金 额(元)   |
|-----|---------|---------------|-----------|-------------|----------|
| 1   | 规费      | 定额规费+工程排污费+其他 | 11345.76  |             | 11345.76 |
| 1.1 | 定额规费    | 分部分项规费+单价措施规费 | 11345.76  |             | 11345.76 |
| 1.2 | 工程排污费   |               |           |             |          |
| 1.3 | 其他      |               |           |             |          |
| 2   | 增值税     | 不含税工程造价合计     | 390101.84 | 9           | 35109.17 |
|     |         |               |           |             |          |
|     |         |               |           |             |          |
|     |         |               |           |             |          |
|     |         |               |           |             |          |
|     |         |               |           |             |          |
|     |         |               |           |             |          |
|     |         |               |           |             |          |
|     |         |               |           |             |          |
|     |         |               |           |             |          |
|     |         |               |           |             |          |
|     |         |               |           |             |          |
|     |         |               |           |             |          |
|     |         |               |           |             |          |
|     |         |               |           |             |          |
|     |         |               |           |             |          |
|     |         |               |           |             |          |
|     |         |               |           |             |          |
|     |         |               |           |             |          |
|     |         |               |           |             |          |
|     |         |               |           |             |          |
|     |         |               |           |             |          |
|     |         |               |           |             |          |
|     |         |               |           |             |          |
|     |         |               |           |             |          |
|     |         |               |           |             |          |
|     |         |               |           |             |          |
|     |         |               |           |             |          |
|     |         |               |           |             |          |
|     |         |               |           |             |          |
|     |         |               |           |             |          |
|     |         |               |           |             |          |
| 合 计 |         |               |           |             | 46454.93 |

编制人(造价人员): 
复核人(造价工程师) 王松鹏

# 主要材料价格表

工程名称： 北辰公园公厕4-土建

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料编码       | 材料名称              | 规格、型号等<br>特殊要求                | 单位 | 数 量         | 单 价     | 合 价      |
|----|------------|-------------------|-------------------------------|----|-------------|---------|----------|
| 1  | 01010210   | 钢筋                | HRB400以内 $\phi$ 10以内          | kg | 2885.58     | 3.758   | 10844.01 |
| 2  | 01010211   | 钢筋                | HRB400以内 $\phi$ 12~ $\phi$ 18 | kg | 1607.2      | 3.719   | 5977.18  |
| 3  | 04090213   | 生石灰               |                               | t  | 7.843282    | 516.63  | 4052.07  |
| 4  | 04130141   | 烧结页岩砖             | 240*115*53                    | 千块 | 46.519146   | 380     | 17677.28 |
| 5  | 04170169   | 瓷质波形瓦             | 310mm*310mm                   | 块  | 1521.119844 | 5.46    | 8305.31  |
| 6  | 05030105   | 板方材               |                               | m3 | 2.025565    | 2253.46 | 4564.53  |
| 7  | 07010128   | 釉面内墙砖             | 300mm*450mm                   | m2 | 215.62304   | 42.328  | 9126.89  |
| 8  | 07010150@1 | 釉面内墙砖             | 300mm*450mm                   | m2 | 336.5544    | 42.328  | 14245.67 |
| 9  | 11090276   | 铝合金百叶窗            |                               | m2 | 39.486818   | 216.07  | 8531.92  |
| 10 | 11110221   | 塑钢推拉窗80系列         | 5透明+9A空气+5透明玻璃带纱              | m2 | 16.419861   | 307.29  | 5045.66  |
| 11 | 13050205   | 防水涂料              | JS                            | kg | 549.237364  | 12.3    | 6755.62  |
| 12 | 14410163   | 粉状型建筑胶粘剂          |                               | kg | 2502.127005 | 4.8     | 12010.21 |
| 13 | 14410181   | 硅酮耐候密封胶           |                               | kg | 99.460911   | 41.53   | 4130.61  |
| 14 | 14410219   | 聚氨酯发泡密封胶(750ml/支) |                               | 支  | 146.423698  | 23.3    | 3411.67  |
| 15 | 35010101   | 复合模板              |                               | m2 | 107.787804  | 37.12   | 4001.08  |
| 16 | 80210555   | 预拌混凝土             | C15                           | m3 | 17.948508   | 362.27  | 6502.21  |
| 17 | 80210559   | 预拌混凝土             | C25                           | m3 | 70.284385   | 382.56  | 26887.99 |
| 18 | 80010543   | 干混抹灰砂浆            | DP M10                        | m3 | 9.203191    | 334.992 | 3083     |
| 19 | 80010731   | 干混砌筑砂浆            | DM M10                        | m3 | 15.816927   | 317.254 | 5017.98  |
| 20 | 09390130   | 成品隔断              |                               | m2 | 69.6456     | 66.37   | 4622.38  |
|    |            |                   |                               |    |             |         |          |
|    |            |                   |                               |    |             |         |          |
|    |            |                   |                               |    |             |         |          |
|    |            |                   |                               |    |             |         |          |
|    |            |                   |                               |    |             |         |          |
|    |            |                   |                               |    |             |         |          |
|    |            |                   |                               |    |             |         |          |
|    |            |                   |                               |    |             |         |          |
|    |            |                   |                               |    |             |         |          |
|    |            |                   |                               |    |             |         |          |
|    |            |                   |                               |    |             |         |          |
|    |            |                   |                               |    |             |         |          |
|    |            |                   |                               |    |             |         |          |
|    |            |                   |                               |    |             |         |          |
|    |            |                   |                               |    |             |         |          |
|    |            |                   |                               |    |             |         |          |
|    |            |                   |                               |    |             |         |          |
|    |            |                   |                               |    |             |         |          |
|    |            |                   |                               |    |             |         |          |
|    |            |                   |                               |    |             |         |          |

# 总价项目进度款支付分解表

工程名称：北辰公园公厕4-土建

标段：北辰公园公厕4

单位：元

| 序号  | 项目名称       | 总价金额    | 首次支付 | 二次支付 | 三次支付 | 四次支付 | 五次支付 |  |
|-----|------------|---------|------|------|------|------|------|--|
| 1   | 安全文明施工费    | 9150.45 |      |      |      |      |      |  |
| 2   | 其他措施费（费率类） |         |      |      |      |      |      |  |
| 2.1 | 夜间施工增加费    |         |      |      |      |      |      |  |
| 2.2 | 二次搬运费      |         |      |      |      |      |      |  |
| 2.3 | 冬雨季施工增加费   |         |      |      |      |      |      |  |
| 3   | 其他（费率类）    |         |      |      |      |      |      |  |
|     |            |         |      |      |      |      |      |  |
|     |            |         |      |      |      |      |      |  |
|     |            |         |      |      |      |      |      |  |
|     |            |         |      |      |      |      |      |  |
|     |            |         |      |      |      |      |      |  |
|     |            |         |      |      |      |      |      |  |
|     |            |         |      |      |      |      |      |  |
|     |            |         |      |      |      |      |      |  |
|     |            |         |      |      |      |      |      |  |
|     |            |         |      |      |      |      |      |  |
|     |            |         |      |      |      |      |      |  |
|     |            |         |      |      |      |      |      |  |
|     |            |         |      |      |      |      |      |  |
|     |            |         |      |      |      |      |      |  |
|     |            |         |      |      |      |      |      |  |
|     |            |         |      |      |      |      |      |  |
|     |            |         |      |      |      |      |      |  |
|     |            |         |      |      |      |      |      |  |
|     |            |         |      |      |      |      |      |  |
|     |            |         |      |      |      |      |      |  |
|     |            |         |      |      |      |      |      |  |
|     |            |         |      |      |      |      |      |  |
|     |            |         |      |      |      |      |      |  |
|     |            |         |      |      |      |      |      |  |
|     |            |         |      |      |      |      |      |  |
|     |            |         |      |      |      |      |      |  |
|     |            |         |      |      |      |      |      |  |
|     |            |         |      |      |      |      |      |  |
|     |            |         |      |      |      |      |      |  |
|     |            |         |      |      |      |      |      |  |
|     |            |         |      |      |      |      |      |  |
|     |            |         |      |      |      |      |      |  |
|     |            |         |      |      |      |      |      |  |
|     |            |         |      |      |      |      |      |  |
|     |            |         |      |      |      |      |      |  |
|     |            |         |      |      |      |      |      |  |
|     | 合计         | 9150.45 |      |      |      |      |      |  |

编制人（造价人员）：



复核人（造价工程师）：王松鹏

注：1 本表应由承包人在投标报价时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签订合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。  
 2 单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。  
 3 总价合同使用本表，“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。



# 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：北辰公园公厕4-土建

标段：北辰公园公厕4

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数<br>(%) | 基准单价<br>(元) | 投标单价<br>(元) | 发承<br>包人<br>确认<br>单价<br>(元) | 备 注 |
|----|----------|----|----|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|-----|
|    |          |    |    |             |             |             |                             |     |
|    |          |    |    |             |             |             |                             |     |
|    |          |    |    |             |             |             |                             |     |
|    |          |    |    |             |             |             |                             |     |
|    |          |    |    |             |             |             |                             |     |
|    |          |    |    |             |             |             |                             |     |
|    |          |    |    |             |             |             |                             |     |
|    |          |    |    |             |             |             |                             |     |
|    |          |    |    |             |             |             |                             |     |
|    |          |    |    |             |             |             |                             |     |
|    |          |    |    |             |             |             |                             |     |
|    |          |    |    |             |             |             |                             |     |
|    |          |    |    |             |             |             |                             |     |
|    |          |    |    |             |             |             |                             |     |
|    |          |    |    |             |             |             |                             |     |
|    |          |    |    |             |             |             |                             |     |
|    |          |    |    |             |             |             |                             |     |
|    |          |    |    |             |             |             |                             |     |
|    |          |    |    |             |             |             |                             |     |
|    |          |    |    |             |             |             |                             |     |
|    |          |    |    |             |             |             |                             |     |
|    |          |    |    |             |             |             |                             |     |
|    |          |    |    |             |             |             |                             |     |
|    |          |    |    |             |             |             |                             |     |
|    |          |    |    |             |             |             |                             |     |
|    |          |    |    |             |             |             |                             |     |
|    |          |    |    |             |             |             |                             |     |
|    |          |    |    |             |             |             |                             |     |
|    |          |    |    |             |             |             |                             |     |
|    |          |    |    |             |             |             |                             |     |
|    |          |    |    |             |             |             |                             |     |
|    |          |    |    |             |             |             |                             |     |
|    |          |    |    |             |             |             |                             |     |
|    |          |    |    |             |             |             |                             |     |
|    |          |    |    |             |             |             |                             |     |
|    |          |    |    |             |             |             |                             |     |
|    |          |    |    |             |             |             |                             |     |
|    |          |    |    |             |             |             |                             |     |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：北辰公园公厕4-土建

标段：北辰公园公厕4

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft | 备注 |
|----|----------|-------|----------|----------|----|
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    | 定值权重A    | 1     | —        | —        |    |
|    | 合 计      | 1     | —        | —        |    |

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。  
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。  
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

# 单位工程主材表

工程名称: 北辰公园公厕4-土建

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量      | 市场价   | 市场价合计   | 厂家 | 产地 |
|----|-------|----|---------|-------|---------|----|----|
| 1  | 成品隔断  | m2 | 69.6456 | 66.37 | 4622.38 |    |    |
|    |       |    |         |       |         |    |    |
|    |       |    |         |       |         |    |    |
|    |       |    |         |       |         |    |    |
|    |       |    |         |       |         |    |    |
|    |       |    |         |       |         |    |    |
|    |       |    |         |       |         |    |    |
|    |       |    |         |       |         |    |    |
|    |       |    |         |       |         |    |    |
|    |       |    |         |       |         |    |    |
|    |       |    |         |       |         |    |    |
|    |       |    |         |       |         |    |    |
|    |       |    |         |       |         |    |    |
|    |       |    |         |       |         |    |    |
|    |       |    |         |       |         |    |    |
|    |       |    |         |       |         |    |    |
|    |       |    |         |       |         |    |    |
|    |       |    |         |       |         |    |    |
|    |       |    |         |       |         |    |    |
|    |       |    |         |       |         |    |    |
|    |       |    |         |       |         |    |    |
|    |       |    |         |       |         |    |    |
|    |       |    |         |       |         |    |    |
|    |       |    |         |       |         |    |    |
|    |       |    |         |       |         |    |    |
| 合计 |       |    |         |       | 4622.38 |    |    |





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北辰公园公厕4-安装

标段：北辰公园公厕4

第 1 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量  | 金 额(元) |          |      |
|------|--------------|---------|---|------|------|--------|----------|------|
|      |              |         |   |      |      | 综合单价   | 合 价      | 其中   |
|      |              |         |   |      |      |        |          | 暂估价  |
|      |              | 电气工程    |   |      |      |        | 12970.03 |      |
|      |              | 强电      |   |      |      |        | 6369.53  |      |
| 1    | 030404017001 | 配电箱     | 1. 名称:AL1动力照明配电箱<br>2. 安装方式:底边距地1.5米,暗装<br>3. 规格尺寸:根据图纸及规范自行选型  | 台    | 1    | 1251.8 | 1251.8   | 1000 |
| 2    | 030404036001 | 其他电器    | 1. 名称:无端子外部接线<br>2. 规格:≤2.5mm <sup>2</sup>  | 个    | 2    | 4.56   | 9.12     |      |
| 3    | 030404036002 | 其他电器    | 1. 名称:无端子外部接线<br>2. 规格:≤6mm <sup>2</sup>  | 个    | 3    | 4.56   | 13.68    |      |
| 4    | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1. 名称:送配电装置系统   | 系统   | 1    | 404.42 | 404.42   |      |
| 5    | 030408001001 | 电力电缆    | 1. 名称:电力电缆<br>2. 型号:YJV22-1KV-4*10mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式、部位:穿管敷<br>4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 | m    | 7.85 | 47.12  | 369.89   |      |
| 6    | 030408006002 | 电力电缆头   | 1. 名称:4芯电力电缆头<br>2. 规格:10mm <sup>2</sup> 以下<br>3. 电压等级(kV):1KV<br>4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集      | 个    | 1    | 70.15  | 70.15    |      |
| 7    | 030411001001 | 配管      | 1. 名称:配管<br>2. 材质:SC40<br>3. 配置形式:暗敷<br>4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集                                | m    | 5.12 | 43.92  | 224.87   |      |
| 本页小计 |              |         |   |      |      |        | 2343.93  | 1000 |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北辰公园公厕4-安装

标段：北辰公园公厕4

第 2 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元) |         |      |  |
|------|--------------|----------|---|------|--------|--------|---------|------|--|
|      |              |          |   |      |        | 综合单价   | 合 价     | 其中   |  |
|      |              |          |   |      |        |        |         | 暂估价  |  |
| 8    | 030411001003 | 配管       | 1. 名称:配管<br>2. 材质:FPC20<br>3. 配置形式:暗配<br>4. 其他: 未尽事宜<br>参见施工图说明、<br>图纸答疑及相关规<br>范图集                         | m    | 58.65  | 13.19  | 773.59  |      |  |
| 9    | 030411001004 | 配管       | 1. 名称:配管<br>2. 材质:FPC16<br>3. 配置形式:暗配<br>4. 其他: 未尽事宜<br>参见施工图说明、<br>图纸答疑及相关规<br>范图集                         | m    | 125.55 | 10.13  | 1271.82 |      |  |
| 10   | 030411004001 | 配线       | 1. 名称:绝缘电线<br>2. 配线形式:穿管<br>敷设<br>3. 型号:BV-4mm <sup>2</sup><br>4. 其他: 未尽事宜<br>参见施工图说明、<br>图纸答疑及相关规<br>范图集   | m    | 179.26 | 4.82   | 864.03  |      |  |
| 11   | 030411004002 | 配线       | 1. 名称:管内穿线<br>2. 配线形式:穿管<br>敷设<br>3. 型号:BV-2.5mm <sup>2</sup><br>4. 其他: 未尽事宜<br>参见施工图说明、<br>图纸答疑及相关规<br>范图集 | m    | 284.01 | 3.93   | 1116.16 |      |  |
|      |              | 开关、插座、灯具 |   |      |        |        | 1127.4  |      |  |
| 1    | 030412001001 | 普通灯具     | 1. 名称:天棚灯<br>2. 规格:18W 220V<br>3. 安装方式:吸顶<br>安装<br>4. 其他: 未尽事宜<br>参见施工图说明、<br>图纸答疑及相关规<br>范图集               | 套    | 5      | 49.28  | 246.4   |      |  |
| 本页小计 |              |          |   |      |        |        |         | 4272 |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北辰公园公厕4-安装

标段：北辰公园公厕4

第 3 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |        |       |  |
|------|--------------|------|--|------|-----|--------|--------|-------|--|
|      |              |      |  |      |     | 综合单价   | 合 价    | 其中    |  |
|      |              |      |  |      |     |        |        | 暂估价   |  |
| 2    | 030412001005 | 普通灯具 | 1. 名称:防水防尘灯<br>2. 规格:12W 220V<br>3. 安装方式:吸顶安装<br>4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集   | 套    | 4   | 92.63  | 370.52 |       |  |
| 3    | 030412001006 | 普通灯具 | 1. 名称单管直管荧光灯<br>2. 规格:35W 220V<br>3. 安装方式:吸顶安装<br>4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集  | 套    | 1   | 66.85  | 66.85  |       |  |
| 4    | 030404034001 | 照明开关 | 1. 名称:单联开关<br>2. 规格:86型 10A<br>3. 安装方式:距地1.3米<br>4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集   | 个    | 3   | 17.28  | 51.84  |       |  |
| 5    | 030404034002 | 照明开关 | 1. 名称:双联开关<br>2. 规格:86型 10A<br>3. 安装方式:距地1.3米<br>4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集   | 个    | 3   | 19.99  | 59.97  |       |  |
| 6    | 030404034004 | 照明开关 | 1. 名称:双控单极开关<br>2. 规格:86型 10A<br>3. 安装方式:距地1.3米<br>4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 | 个    | 2   | 21.96  | 43.92  |       |  |
| 本页小计 |              |      |  |      |     |        |        | 593.1 |  |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北辰公园公厕4-安装

标段：北辰公园公厕4

第 4 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元)  |          |      |  |
|------|--------------|----------|---|------|-------|---------|----------|------|--|
|      |              |          |   |      |       | 综合单价    | 合 价      | 其中   |  |
|      |              |          |   |      |       |         |          | 暂估价  |  |
| 7    | 030404035001 | 单相二、三极插座 | 1. 名称:单相二、三极插座<br>2. 规格:250V 10A<br>3. 安装方式:底边距地0.5米<br>4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 | 个    | 4     | 23.85   | 95.4     |      |  |
| 8    | 030411006001 | 接线盒      | 1. 名称:接线盒<br>2. 材质:塑料<br>3. 安装形式:明装<br>4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集                  | 个    | 22    | 8.75    | 192.5    |      |  |
|      |              | 防雷接地     |   |      |       |         | 5473.1   |      |  |
| 1    | 030404032001 | 总等电位端子箱  | 1. 名称:总等电位端子箱MEB<br>2. 安装部位:据地0.3米,暗装<br>3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集                | 台    | 1     | 130.2   | 130.2    |      |  |
| 2    | 030409002001 | 接地母线     | 1. 名称:户内接地母线<br>2. 材质:镀锌扁钢40*4<br>3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集                       | m    | 94.57 | 42.87   | 4054.22  |      |  |
| 3    | 040807003001 | 接地装置调试   | 1. 名称:接地装置调试  | 系统   | 1     | 1288.68 | 1288.68  |      |  |
|      |              | 分部小计     |   |      |       |         | 12970.03 |      |  |
|      |              | 给排水      |   |      |       |         | 31599.61 |      |  |
|      |              | 给排水      |   |      |       |         | 18677.17 |      |  |
| 本页小计 |              |          |   |      |       |         |          | 5761 |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北辰公园公厕4-安装

标段：北辰公园公厕4

第 5 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元) |         |         |  |
|------|--------------|------|--|------|-------|--------|---------|---------|--|
|      |              |      |  |      |       | 综合单价   | 合 价     | 其中      |  |
|      |              |      |  |      |       |        |         | 暂估价     |  |
| 1    | 031001006010 | 塑料管  | 1. 安装部位:埋地<br>2. 介质:给水<br>3. 材质、规格:PP-RDN40<br>4. 连接形式:热熔连接<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计要求             | m    | 15.26 | 39.2   | 598.19  |         |  |
| 2    | 031001006011 | 塑料管  | 1. 安装部位:埋地<br>2. 介质:给水<br>3. 材质、规格:PP-RDN32<br>4. 连接形式:热熔连接<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计要求             | m    | 4.49  | 30.77  | 138.16  |         |  |
| 3    | 031001006003 | 塑料管  | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:给水<br>3. 材质、规格:PP-RDN40<br>4. 连接形式:热熔连接<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计要求<br>6. 含成品管卡 | m    | 43.17 | 44.62  | 1926.25 |         |  |
| 4    | 031001006012 | 塑料管  | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:给水<br>3. 材质、规格:PP-RDN32<br>4. 连接形式:热熔连接<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计要求<br>6. 含成品管卡 | m    | 9.82  | 35.81  | 351.65  |         |  |
| 5    | 031001006007 | 塑料管  | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:给水<br>3. 材质、规格:PP-RDN25<br>4. 连接形式:热熔连接<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计要求<br>6. 含成品管卡 | m    | 32.17 | 32.29  | 1038.77 |         |  |
| 本页小计 |              |      |  |      |       |        |         | 4053.02 |  |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北辰公园公厕4-安装

标段：北辰公园公厕4

第 6 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元) |         |          |  |
|------|--------------|------|--|------|--------|--------|---------|----------|--|
|      |              |      |  |      |        | 综合单价   | 合 价     | 其中       |  |
|      |              |      |  |      |        |        |         | 暂估价      |  |
| 6    | 031001006008 | 塑料管  | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:给水<br>3. 材质、规格:PP-RDN20<br>4. 连接形式:热熔连接<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计要求<br>6. 含成品管卡 | m    | 57.2   | 28.17  | 1611.32 |          |  |
| 7    | 031001006013 | 塑料管  | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:排水<br>3. 材质、规格:U-PVC DN100<br>4. 连接形式:粘接<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计要求            | m    | 106.41 | 78.78  | 8382.98 |          |  |
| 8    | 031001006006 | 塑料管  | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:排水<br>3. 材质、规格:U-PVC DN75<br>4. 连接形式:粘接<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计要求<br>6. 含成品管卡 | m    | 51.48  | 51.09  | 2630.11 |          |  |
| 9    | 031001006005 | 塑料管  | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:排水<br>3. 材质、规格:U-PVC DN50<br>4. 连接形式:粘接<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计要求<br>6. 含成品管卡 | m    | 40.04  | 42.38  | 1696.9  |          |  |
| 10   | 031002003002 | 套管   | 1. 名称、类型:一般钢套管制作安装<br>2. 介质规格:DN40   | 个    | 2      | 52.69  | 105.38  |          |  |
| 11   | 031002003003 | 套管   | 1. 名称、类型:一般钢套管制作安装<br>2. 介质规格:DN20   | 个    | 3      | 29.93  | 89.79   |          |  |
| 12   | 031002003004 | 套管   | 1. 名称、类型:一般钢套管制作安装<br>2. 介质规格:DN32   | 个    | 3      | 35.89  | 107.67  |          |  |
|      |              | 阀门   |  |      |        |        | 645     |          |  |
| 本页小计 |              |      |  |      |        |        |         | 14624.15 |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北辰公园公厕4-安装

标段：北辰公园公厕4

第 7 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                      | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |          |          |  |
|------|--------------|-----------|---|------|-----|--------|----------|----------|--|
|      |              |           |   |      |     | 综合单价   | 合 价      | 其中       |  |
|      |              |           |   |      |     |        |          | 暂估价      |  |
| 1    | 031003001003 | 截止阀       | 1. 类型:截止阀<br>2. 规格、压力等级:DN40<br>3. 连接形式:螺纹  | 个    | 3   | 127.2  | 381.6    |          |  |
| 2    | 031003001002 | 截止阀       | 1. 类型:截止阀<br>2. 规格、压力等级:DN25<br>3. 连接形式:螺纹  | 个    | 3   | 55.44  | 166.32   |          |  |
| 3    | 031003001004 | 截止阀       | 1. 类型:截止阀<br>2. 规格、压力等级:DN20<br>3. 连接形式:螺纹  | 个    | 2   | 48.54  | 97.08    |          |  |
|      |              | 卫生器具      |   |      |     |        | 12277.44 |          |  |
| 1    | 031004014001 | 给、排水附(配件) | 1. 材质:地漏<br>2. 型号、规格:DN50                   | 个    | 3   | 33.77  | 101.31   |          |  |
| 2    | 031004014002 | 给、排水附(配件) | 1. 材质:地漏<br>2. 型号、规格:DN100                  | 个    | 1   | 78.95  | 78.95    |          |  |
| 3    | 031004006001 | 大便器       | 1. 材质:陶瓷<br>2. 规格、类型:蹲式                     | 组    | 15  | 263.03 | 3945.45  |          |  |
| 4    | 031004007001 | 小便器       | 1. 规格、类型:挂式感应小便器                            | 组    | 5   | 472.56 | 2362.8   |          |  |
| 5    | 031004003001 | 洗脸盆       | 1. 材质:陶瓷洗脸盆<br>2. 规格、类型:台式                  | 组    | 10  | 193.84 | 1938.4   |          |  |
| 6    | 031004004001 | 洗涤盆       | 1. 名称: 不锈钢洗涤盆                               | 组    | 2   | 195.02 | 390.04   |          |  |
| 7    | 031004007002 | 残障人士挂式小便器 | 1. 名称: 残障人士挂式小便器                            | 组    | 1   | 472.56 | 472.56   |          |  |
| 8    | 031004003002 | 洗脸盆       | 1. 材质:残障人士陶瓷洗脸盆<br>2. 规格、类型:台式              | 组    | 1   | 193.84 | 193.84   |          |  |
| 9    | 031004006003 | 大便器       | 1. 名称: 残障人士坐式大便器<br>2. 材质:陶瓷<br>3. 规格、类型:坐式 | 组    | 1   | 544.77 | 544.77   |          |  |
| 本页小计 |              |           |   |      |     |        |          | 10673.12 |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北辰公园公厕4-安装

标段：北辰公园公厕4

第 8 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                    | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元) |          |          |      |
|------|--------------|-------|---|------|-------|--------|----------|----------|------|
|      |              |       |   |      |       | 综合单价   | 合 价      | 其中       |      |
|      |              |       |   |      |       |        |          | 暂估价      |      |
| 10   | 031004006004 | 大便器   | 1. 名称: 坐式大便器<br>2. 材质: 陶瓷<br>3. 规格、类型: 坐式 | 组    | 4     | 544.79 | 2179.16  |          |      |
| 11   | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1. 土壤类别: 一、二类土<br>2. 挖土深度: 2m 内           | m3   | 20.82 | 3.37   | 70.16    |          |      |
|      |              | 分部小计  |   |      |       |        | 31599.61 |          |      |
|      |              | 措施项目  |   |      |       |        | 593.39   |          |      |
| 1    | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1. 名称: 脚手架搭拆费                             | 项    | 1     | 593.39 | 593.39   |          |      |
|      |              |       |   |      |       |        |          |          |      |
|      |              |       |   |      |       |        |          |          |      |
|      |              |       |   |      |       |        |          |          |      |
|      |              |       |   |      |       |        |          |          |      |
|      |              |       |   |      |       |        |          |          |      |
|      |              |       |   |      |       |        |          |          |      |
|      |              |       |   |      |       |        |          |          |      |
|      |              |       |   |      |       |        |          |          |      |
|      |              |       |   |      |       |        |          |          |      |
|      |              |       |   |      |       |        |          |          |      |
|      |              |       |   |      |       |        |          |          |      |
|      |              |       |   |      |       |        |          |          |      |
|      |              |       |   |      |       |        |          |          |      |
|      |              |       |   |      |       |        |          |          |      |
|      |              |       |   |      |       |        |          |          |      |
|      |              |       |   |      |       |        |          |          |      |
|      |              |       |   |      |       |        |          |          |      |
|      |              |       |   |      |       |        |          |          |      |
|      |              |       |   |      |       |        |          |          |      |
|      |              |       |   |      |       |        |          |          |      |
|      |              |       |   |      |       |        |          |          |      |
| 本页小计 |              |       |   |      |       |        |          | 2842.71  |      |
| 合 计  |              |       |   |      |       |        |          | 45163.03 | 1000 |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕4-安装

标段：北辰公园公厕4

第 1 页 共 49 页

| 项目编码                                   | 030404017001          | 项目名称   | 配电箱 | 计量单位   | 台     | 工程量    | 1      |         |         |     |        |
|--|-----------------------|--------|-----|--------|-------|--------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                       |        |     |        |       |        |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                | 定额单位   | 数量  | 单价     |       |        |        | 合价      |         |     |        |
|  |                       |        |     | 人工费    | 材料费   | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-2-77                                 | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m | 台      | 1   | 171.32 | 26.58 |        | 53.9   | 171.32  | 26.58   |     | 53.9   |
| 人工单价                                   |                       | 小计     |     |        |       |        |        | 171.32  | 26.58   |     | 53.9   |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                       | 未计价材料费 |     |        |       | 1000   |        |         |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |                       |        |     |        |       | 1251.8 |        |         |         |     |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号          |        |     | 单位     | 数量    | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|  | AL1动力照明配电箱            |        |     | 台      | 1     |        |        | 1000    | 1000    |     |        |
|  | 其他材料费                 |        |     |        |       | -      | 26.57  | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计                 |        |     |        |       | -      | 26.57  | -       | 1000    |     |        |
|  |                       |        |     |        |       |        |        |         |         |     |        |
|  |                       |        |     |        |       |        |        |         |         |     |        |
|  |                       |        |     |        |       |        |        |         |         |     |        |
|  |                       |        |     |        |       |        |        |         |         |     |        |
|  |                       |        |     |        |       |        |        |         |         |     |        |
|  |                       |        |     |        |       |        |        |         |         |     |        |
|  |                       |        |     |        |       |        |        |         |         |     |        |
|  |                       |        |     |        |       |        |        |         |         |     |        |
|  |                       |        |     |        |       |        |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕4-安装

标段：北辰公园公厕4

第 2 页 共 49 页

| 项目编码                                   | 030404036001             | 项目名称   | 其他电器 | 计量单位 | 个    | 工程量   | 2      |         |         |      |        |
|--|--------------------------|--------|------|------|------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                          |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                   | 定额单位   | 数量   | 单价   |      |       |        | 合价      |         |      |        |
|  |                          |        |      | 人工费  | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 4-4-15                                 | 无端子外部接线≤6mm <sup>2</sup> | 个      | 1    | 2.22 | 1.51 |       | 0.83   | 2.22    | 1.51    |      | 0.83   |
| 人工单价                                   |                          | 小计     |      |      |      |       | 2.22   | 1.51    |         | 0.83 |        |
| 高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；<br>一般技工134元/工日 |                          | 未计价材料费 |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                               |                          |        |      |      |      |       | 4.56   |         |         |      |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号             |        |      | 单位   | 数量   | 单价（元） | 合价（元）  | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |      |        |
|  | 其他材料费                    |        |      |      |      | -     | 1.51   | -       |         |      |        |
|  | 材料费小计                    |        |      |      |      | -     | 1.51   | -       |         |      |        |
|  |                          |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                          |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                          |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                          |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                          |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                          |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                          |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                          |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                          |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                          |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                          |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                          |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                          |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕4-安装

标段：北辰公园公厕4

第 3 页 共 49 页

| 项目编码                                   | 030404036002             | 项目名称   | 其他电器 | 计量单位 | 个    | 工程量   | 3      |         |         |      |        |
|--|--------------------------|--------|------|------|------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                          |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                   | 定额单位   | 数量   | 单价   |      |       |        | 合价      |         |      |        |
|  |                          |        |      | 人工费  | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 4-4-15                                 | 无端子外部接线≤6mm <sup>2</sup> | 个      | 1    | 2.22 | 1.51 |       | 0.83   | 2.22    | 1.51    |      | 0.83   |
| 人工单价                                   |                          | 小计     |      |      |      | 2.22  | 1.51   |         |         | 0.83 |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                          | 未计价材料费 |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                               |                          |        |      |      |      | 4.56  |        |         |         |      |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号             |        |      | 单位   | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|  | 其他材料费                    |        |      |      |      | -     | 1.51   | -       |         |      |        |
|  | 材料费小计                    |        |      |      |      | -     | 1.51   | -       |         |      |        |
|  |                          |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                          |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                          |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                          |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                          |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                          |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                          |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                          |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                          |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                          |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                          |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                          |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                          |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                          |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                          |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                          |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                          |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕4-安装

标段：北辰公园公厕4

第 4 页 共 49 页

| 项目编码                                   | 030414002001        | 项目名称   | 送配电装置系统 | 计量单位   | 系统   | 工程量   | 1      |         |         |       |        |
|--|---------------------|--------|---------|--------|------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                     |        |         |        |      |       |        |         |         |       |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称              | 定额单位   | 数量      | 单价     |      |       |        | 合价      |         |       |        |
|  |                     |        |         | 人工费    | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费和利润 |
| 4-17-28                                | 输配电装置系统调试 ≤1kV 交流供电 | 系统     | 1       | 282.24 | 2.33 | 43.74 | 76.11  | 282.24  | 2.33    | 43.74 | 76.11  |
| 人工单价                                   |                     | 小计     |         |        |      |       |        | 282.24  | 2.33    | 43.74 | 76.11  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                     | 未计价材料费 |         |        |      |       |        |         |         |       |        |
| 清单项目综合单价                               |                     |        |         |        |      |       | 404.42 |         |         |       |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号        |        |         | 单位     | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |       |        |
|  | 其他材料费               |        |         |        |      | -     | 2.33   | -       |         |       |        |
|  | 材料费小计               |        |         |        |      | -     | 2.33   | -       |         |       |        |
|  |                     |        |         |        |      |       |        |         |         |       |        |
|  |                     |        |         |        |      |       |        |         |         |       |        |
|  |                     |        |         |        |      |       |        |         |         |       |        |
|  |                     |        |         |        |      |       |        |         |         |       |        |
|  |                     |        |         |        |      |       |        |         |         |       |        |
|  |                     |        |         |        |      |       |        |         |         |       |        |
|  |                     |        |         |        |      |       |        |         |         |       |        |
|  |                     |        |         |        |      |       |        |         |         |       |        |
|  |                     |        |         |        |      |       |        |         |         |       |        |
|  |                     |        |         |        |      |       |        |         |         |       |        |
|  |                     |        |         |        |      |       |        |         |         |       |        |
|  |                     |        |         |        |      |       |        |         |         |       |        |
|  |                     |        |         |        |      |       |        |         |         |       |        |
|  |                     |        |         |        |      |       |        |         |         |       |        |
|  |                     |        |         |        |      |       |        |         |         |       |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕4-安装

标段：北辰公园公厕4

第 5 页 共 49 页

| 项目编码                               | 030408001001                                       | 项目名称   | 电力电缆 | 计量单位  | m     | 工程量   | 7.85   |         |         |      |        |
|------------------------------------|--|--------|------|-------|-------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |  |        |      |       |       |       |        |         |         |      |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称   | 定额单位   | 数量   | 单价    |       |       |        | 合价      |         |      |        |
|                                    |  |        |      | 人工费   | 材料费   | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 4-9-159                            | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤10mm <sup>2</sup>           | 10m    | 0.1  | 29.01 | 14.02 | 9.83  | 10.7   | 2.9     | 1.4     | 0.98 | 1.07   |
| 人工单价                               |  | 小计     |      |       |       | 2.9   | 1.4    | 0.98    | 1.07    |      |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |  | 未计价材料费 |      |       |       | 40.77 |        |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                           |  |        |      |       |       | 47.12 |        |         |         |      |        |
| 材料费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号                                       |        |      | 单位    | 数量    | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|                                    | YJV22-1KV-4*10mm <sup>2</sup> 截面≤10mm <sup>2</sup> |        |      | m     | 1.01  | 40.37 | 40.77  |         |         |      |        |
|                                    | 其他材料费  |        |      |       |       | -     | 1.4    | -       |         |      |        |
|                                    | 材料费小计  |        |      |       |       | -     | 42.18  | -       |         |      |        |
|                                    |  |        |      |       |       |       |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕4-安装

标段：北辰公园公厕4

第 6 页 共 49 页

| 项目编码                                   | 030408006002  | 项目名称   | 电力电缆头 | 计量单位  | 个     | 工程量   | 1      |         |         |      |        |
|--|---|--------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |   |        |       |       |       |       |        |         |         |      |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称  | 定额单位   | 数量    | 单价    |       |       |        | 合价      |         |      |        |
|  |   |        |       | 人工费   | 材料费   | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 4-9-244                                | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤10mm <sup>2</sup> | 个      | 1     | 25.52 | 36.82 |       | 7.81   | 25.52   | 36.82   |      | 7.81   |
| 人工单价                                   |   | 小计     |       |       |       |       | 25.52  | 36.82   |         | 7.81 |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |   | 未计价材料费 |       |       |       |       |        |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                               |   |        |       |       |       | 70.15 |        |         |         |      |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号  |        |       | 单位    | 数量    | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|  | 其他材料费   |        |       |       |       | -     | 36.82  | -       |         |      |        |
|  | 材料费小计   |        |       |       |       | -     | 36.82  | -       |         |      |        |
|  |   |        |       |       |       |       |        |         |         |      |        |
|  |   |        |       |       |       |       |        |         |         |      |        |
|  |   |        |       |       |       |       |        |         |         |      |        |
|  |   |        |       |       |       |       |        |         |         |      |        |
|  |   |        |       |       |       |       |        |         |         |      |        |
|  |   |        |       |       |       |       |        |         |         |      |        |
|  |   |        |       |       |       |       |        |         |         |      |        |
|  |   |        |       |       |       |       |        |         |         |      |        |
|  |   |        |       |       |       |       |        |         |         |      |        |
|  |   |        |       |       |       |       |        |         |         |      |        |
|  |   |        |       |       |       |       |        |         |         |      |        |
|  |   |        |       |       |       |       |        |         |         |      |        |
|  |   |        |       |       |       |       |        |         |         |      |        |
|  |   |        |       |       |       |       |        |         |         |      |        |
|  |   |        |       |       |       |       |        |         |         |      |        |
|  |   |        |       |       |       |       |        |         |         |      |        |
|  |   |        |       |       |       |       |        |         |         |      |        |
|  |   |        |       |       |       |       |        |         |         |      |        |
|  |   |        |       |       |       |       |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕4-安装

标段：北辰公园公厕4

第 7 页 共 49 页

| 项目编码                                   | 030411001001               | 项目名称   | 配管  | 计量单位   | m     | 工程量   | 5.12   |         |         |     |        |
|--|----------------------------|--------|-----|--------|-------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                            |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                     | 定额单位   | 数量  | 单价     |       |       |        | 合价      |         |     |        |
|  |                            |        |     | 人工费    | 材料费   | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-12-38                                | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤40 | 10m    | 0.1 | 110.45 | 38.25 |       | 37.85  | 11.05   | 3.83    |     | 3.79   |
| 人工单价                                   |                            | 小计     |     |        |       |       |        | 11.05   | 3.83    |     | 3.79   |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                            | 未计价材料费 |     |        |       |       |        | 25.27   |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |                            |        |     |        |       |       | 43.92  |         |         |     |        |
| 材料费<br>明<br>细                          | 主要材料名称、规格、型号               |        |     | 单位     | 数量    | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|  | 镀锌钢管SC40 公称直径DN≤40         |        |     | m      | 1.03  | 24.53 | 25.27  |         |         |     |        |
|  | 其他材料费                      |        |     |        |       | -     | 3.82   | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计                      |        |     |        |       | -     | 29.09  | -       |         |     |        |
|  |                            |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |
|  |                            |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |
|  |                            |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |
|  |                            |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |
|  |                            |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |
|  |                            |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |
|  |                            |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |
|  |                            |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕4-安装

标段：北辰公园公厕4

第 8 页 共 49 页

| 项目编码                                   | 030411001003             | 项目名称   | 配管  | 计量单位  | m    | 工程量   | 58.65  |         |         |     |        |
|--|--------------------------|--------|-----|-------|------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                   | 定额单位   | 数量  | 单价    |      |       |        | 合价      |         |     |        |
|  |                          |        |     | 人工费   | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-12-133                               | 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm | 10m    | 0.1 | 64.97 | 2.61 |       | 22.21  | 6.5     | 0.26    |     | 2.22   |
| 人工单价                                   |                          | 小计     |     |       |      | 6.5   | 0.26   |         | 2.22    |     |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                          | 未计价材料费 |     |       |      | 4.21  |        |         |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |                          |        |     |       |      | 13.19 |        |         |         |     |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号             |        |     | 单位    | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|  | 刚性阻燃管FPC20 外径20mm        |        |     | m     | 1.06 | 3.97  | 4.21   |         |         |     |        |
|  | 其他材料费                    |        |     |       |      | -     | 0.26   | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计                    |        |     |       |      | -     | 4.47   | -       |         |     |        |
|  |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕4-安装

标段：北辰公园公厕4

第 9 页 共 49 页

| 项目编码                                   | 030411001004             | 项目名称   | 配管  | 计量单位  | m    | 工程量   | 125.55 |         |         |     |        |
|--|--------------------------|--------|-----|-------|------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                   | 定额单位   | 数量  | 单价    |      |       |        | 合价      |         |     |        |
|  |                          |        |     | 人工费   | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-12-132                               | 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径16mm | 10m    | 0.1 | 61.02 | 2.48 |       | 20.57  | 6.1     | 0.25    |     | 2.06   |
| 人工单价                                   |                          | 小计     |     |       |      | 6.1   | 0.25   |         | 2.06    |     |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                          | 未计价材料费 |     |       |      | 1.72  |        |         |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |                          |        |     |       |      | 10.13 |        |         |         |     |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号             |        |     | 单位    | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|  | 刚性阻燃管FPC16 外径16mm        |        |     | m     | 1.06 | 1.62  | 1.72   |         |         |     |        |
|  | 其他材料费                    |        |     |       |      | -     | 0.25   | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计                    |        |     |       |      | -     | 1.97   | -       |         |     |        |
|  |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕4-安装

标段：北辰公园公厕4

第 10 页 共 49 页

| 项目编码                                   | 030411004001                                     | 项目名称   | 配线  | 计量单位 | m    | 工程量   | 179.26 |         |         |     |        |  |
|--|--|--------|-----|------|------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|--|
| 清单综合单价组成明细                             |  |        |     |      |      |       |        |         |         |     |        |  |
| 定额编号                                   | 定额项目名称   | 定额单位   | 数量  | 单价   |      |       |        | 合价      |         |     |        |  |
|  |  |        |     | 人工费  | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |  |
| 4-13-6                                 | 穿照明线 铜芯 导线截面≤4mm <sup>2</sup>                    | 10m    | 0.1 | 6.93 | 1.91 |       | 2.06   | 0.69    | 0.19    |     | 0.21   |  |
| 人工单价                                   |  | 小计     |     |      |      | 0.69  | 0.19   |         | 0.21    |     |        |  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |  | 未计价材料费 |     |      |      | 3.73  |        |         |         |     |        |  |
| 清单项目综合单价                               |  |        |     |      |      | 4.82  |        |         |         |     |        |  |
| 材料费<br>明<br>细                          | 主要材料名称、规格、型号                                     |        |     | 单位   | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |  |
|  | 绝缘电线BV4mm <sup>2</sup> WDZ-BV-3*4mm <sup>2</sup> |        |     | m    | 1.1  | 3.39  | 3.73   | -       | -       |     |        |  |
|  | 其他材料费  |        |     |      |      | -     | 0.19   | -       | -       |     |        |  |
|  | 材料费小计  |        |     |      |      | -     | 3.92   | -       | -       |     |        |  |
|  |  |        |     |      |      |       |        |         |         |     |        |  |
|  |  |        |     |      |      |       |        |         |         |     |        |  |
|  |  |        |     |      |      |       |        |         |         |     |        |  |
|  |  |        |     |      |      |       |        |         |         |     |        |  |
|  |  |        |     |      |      |       |        |         |         |     |        |  |
|  |  |        |     |      |      |       |        |         |         |     |        |  |
|  |  |        |     |      |      |       |        |         |         |     |        |  |
|  |  |        |     |      |      |       |        |         |         |     |        |  |
|  |  |        |     |      |      |       |        |         |         |     |        |  |
|  |  |        |     |      |      |       |        |         |         |     |        |  |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕4-安装

标段：北辰公园公厕4

第 11 页 共 49 页

| 项目编码                               | 030411004002                      | 项目名称   | 配线  | 计量单位  | m    | 工程量   | 284.01 |         |         |     |        |
|------------------------------------|-----------------------------------|--------|-----|-------|------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |                                   |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称                            | 定额单位   | 数量  | 单价    |      |       |        | 合价      |         |     |        |
|                                    |                                   |        |     | 人工费   | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-13-5                             | 穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm <sup>2</sup>   | 10m    | 0.1 | 10.11 | 1.93 |       | 3.3    | 1.01    | 0.19    |     | 0.33   |
| 人工单价                               |                                   | 小计     |     |       |      |       |        | 1.01    | 0.19    |     | 0.33   |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |                                   | 未计价材料费 |     |       |      |       |        | 2.4     |         |     |        |
| 清单项目综合单价                           |                                   |        |     |       |      | 3.93  |        |         |         |     |        |
| 材料费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号                      |        |     | 单位    | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|                                    | 绝缘电线BV2.5mm <sup>2</sup> BV-3*2.5 |        |     | m     | 1.16 | 2.07  | 2.4    |         |         |     |        |
|                                    | 其他材料费                             |        |     |       |      | -     | 0.19   | -       |         |     |        |
|                                    | 材料费小计                             |        |     |       |      | -     | 2.59   | -       |         |     |        |
|                                    |                                   |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                                   |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                                   |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                                   |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                                   |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                                   |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                                   |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                                   |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕4-安装

标段：北辰公园公厕4

第 12 页 共 49 页

| 项目编码                                   | 030412001001            | 项目名称   | 普通灯具 | 计量单位  | 套    | 工程量   | 5      |         |         |      |        |
|--|-------------------------|--------|------|-------|------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                         |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                  | 定额单位   | 数量   | 单价    |      |       |        | 合价      |         |      |        |
|  |                         |        |      | 人工费   | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 4-14-1                                 | 吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm       | 套      | 1    | 17.25 | 5.74 |       | 5.76   | 17.25   | 5.74    |      | 5.76   |
| 人工单价                                   |                         | 小计     |      |       |      |       | 17.25  | 5.74    |         | 5.76 |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                         | 未计价材料费 |      |       |      |       | 20.53  |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                               |                         |        |      |       |      | 49.28 |        |         |         |      |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号            |        |      | 单位    | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|  | 天棚灯 18W 220V 灯罩周长≤800mm |        |      | 套     | 1.01 | 20.33 | 20.53  |         |         |      |        |
|  | 其他材料费                   |        |      |       |      | -     | 5.75   | -       |         |      |        |
|  | 材料费小计                   |        |      |       |      | -     | 26.28  | -       |         |      |        |
|  |                         |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                         |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                         |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                         |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                         |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                         |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                         |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                         |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                         |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕4-安装

标段：北辰公园公厕4

第 13 页 共 49 页

| 项目编码                                   | 030412001005             | 项目名称   | 普通灯具 | 计量单位  | 套    | 工程量   | 4      |         |         |      |        |
|--|--------------------------|--------|------|-------|------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                          |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                   | 定额单位   | 数量   | 单价    |      |       |        | 合价      |         |      |        |
|  |                          |        |      | 人工费   | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 4-14-1                                 | 吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm        | 套      | 1    | 17.25 | 5.74 |       | 5.76   | 17.25   | 5.74    |      | 5.76   |
| 人工单价                                   |                          | 小计     |      |       |      |       | 17.25  | 5.74    |         | 5.76 |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                          | 未计价材料费 |      |       |      |       | 63.88  |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                               |                          |        |      |       |      | 92.63 |        |         |         |      |        |
| 材料费<br>明<br>细                          | 主要材料名称、规格、型号             |        |      | 单位    | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|  | 防水防尘灯12W 220V 灯罩周长≤800mm |        |      | 套     | 1.01 | 63.25 | 63.88  |         |         |      |        |
|  | 其他材料费                    |        |      |       |      | -     | 5.75   | -       |         |      |        |
|  | 材料费小计                    |        |      |       |      | -     | 69.63  | -       |         |      |        |
|  |                          |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                          |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                          |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                          |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                          |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                          |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                          |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                          |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕4-安装

标段：北辰公园公厕4

第 14 页 共 49 页

| 项目编码                                   | 030412001006               | 项目名称   | 普通灯具 | 计量单位  | 套    | 工程量   | 1      |         |         |      |        |
|--|----------------------------|--------|------|-------|------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                            |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                     | 定额单位   | 数量   | 单价    |      |       |        | 合价      |         |      |        |
|  |                            |        |      | 人工费   | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 4-14-1                                 | 吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm          | 套      | 1    | 17.25 | 5.74 |       | 5.76   | 17.25   | 5.74    |      | 5.76   |
| 人工单价                                   |                            | 小计     |      |       |      |       | 17.25  | 5.74    |         | 5.76 |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                            | 未计价材料费 |      |       |      |       | 38.1   |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                               |                            |        |      |       |      | 66.85 |        |         |         |      |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号               |        |      | 单位    | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|  | 单管直管荧光灯35W 220V 灯罩周长≤800mm |        |      | 套     | 1.01 | 37.72 | 38.1   |         |         |      |        |
|  | 其他材料费                      |        |      |       |      | -     | 5.75   | -       |         |      |        |
|  | 材料费小计                      |        |      |       |      | -     | 43.85  | -       |         |      |        |
|  |                            |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                            |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                            |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                            |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                            |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                            |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                            |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                            |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                            |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕4-安装

标段：北辰公园公厕4

第 15 页 共 49 页

| 项目编码                                   | 030404034001               | 项目名称   | 照明开关 | 计量单位 | 个    | 工程量   | 3      |         |         |     |        |
|--|----------------------------|--------|------|------|------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                            |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                     | 定额单位   | 数量   | 单价   |      |       |        | 合价      |         |     |        |
|  |                            |        |      | 人工费  | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-14-379                               | 跷板暗开关安装 单控 ≤3联             | 套      | 1    | 6.98 | 1.59 |       | 2.47   | 6.98    | 1.59    |     | 2.47   |
| 人工单价                                   |                            | 小计     |      |      |      |       |        | 6.98    | 1.59    |     | 2.47   |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                            | 未计价材料费 |      |      |      |       |        | 6.24    |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |                            |        |      |      |      |       | 17.28  |         |         |     |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号               |        |      | 单位   | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|  | 单联开关 250V 10A 跷板暗开关 单控 ≤3联 |        |      | 只    | 1.02 | 6.12  | 6.24   |         |         |     |        |
|  | 其他材料费                      |        |      |      |      | -     | 1.6    | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计                      |        |      |      |      | -     | 7.83   | -       |         |     |        |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕4-安装

标段：北辰公园公厕4

第 16 页 共 49 页

| 项目编码                                   | 030404034002               | 项目名称   | 照明开关 | 计量单位 | 个    | 工程量   | 3      |         |         |     |        |  |
|--|----------------------------|--------|------|------|------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|--|
| 清单综合单价组成明细                             |                            |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |  |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                     | 定额单位   | 数量   | 单价   |      |       |        | 合价      |         |     |        |  |
|  |                            |        |      | 人工费  | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |  |
| 4-14-379                               | 跷板暗开关安装 单控 ≤3联             | 套      | 1    | 6.98 | 1.59 |       | 2.47   | 6.98    | 1.59    |     | 2.47   |  |
| 人工单价                                   |                            | 小计     |      |      |      | 6.98  | 1.59   |         | 2.47    |     |        |  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                            | 未计价材料费 |      |      |      | 8.95  |        |         |         |     |        |  |
| 清单项目综合单价                               |                            |        |      |      |      |       |        | 19.99   |         |     |        |  |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号               |        |      | 单位   | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |  |
|  | 双联开关 250V 10A 跷板暗开关 单控 ≤3联 |        |      | 只    | 1.02 | 8.77  | 8.95   |         |         |     |        |  |
|  | 其他材料费                      |        |      |      |      | -     | 1.6    | -       |         |     |        |  |
|  | 材料费小计                      |        |      |      |      | -     | 10.54  | -       |         |     |        |  |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |  |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |  |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |  |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |  |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |  |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |  |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |  |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |  |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |  |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |  |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |  |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |  |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |  |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |  |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕4-安装

标段：北辰公园公厕4

第 17 页 共 49 页

| 项目编码                                   | 030404034004        | 项目名称   | 照明开关 | 计量单位 | 个    | 工程量   | 2      |         |         |     |        |
|--|---------------------|--------|------|------|------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                     |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称              | 定额单位   | 数量   | 单价   |      |       |        | 合价      |         |     |        |
|  |                     |        |      | 人工费  | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-14-379                               | 跷板暗开关安装 单控 ≤3联      | 套      | 1    | 6.98 | 1.59 |       | 2.47   | 6.98    | 1.59    |     | 2.47   |
| 人工单价                                   |                     | 小计     |      |      |      |       |        | 6.98    | 1.59    |     | 2.47   |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                     | 未计价材料费 |      |      |      |       |        | 10.92   |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |                     |        |      |      |      |       |        | 21.96   |         |     |        |
| 材料费<br>明<br>细                          | 主要材料名称、规格、型号        |        |      | 单位   | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|  | 双控单极开关 跷板暗开关 单控 ≤3联 |        |      | 只    | 1.02 | 10.71 | 10.92  |         |         |     |        |
|  | 其他材料费               |        |      |      |      | -     | 1.6    | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计               |        |      |      |      | -     | 12.51  | -       |         |     |        |
|  |                     |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                     |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                     |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                     |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                     |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                     |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                     |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                     |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                     |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                     |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                     |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                     |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕4-安装

标段：北辰公园公厕4

第 18 页 共 49 页

| 项目编码                                   | 030404035001                     | 项目名称   | 单相二、三极插座 | 计量单位 | 个    | 工程量   | 4      |         |         |      |        |
|--|----------------------------------|--------|----------|------|------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                                  |        |          |      |      |       |        |         |         |      |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                           | 定额单位   | 数量       | 单价   |      |       |        | 合价      |         |      |        |
|  |                                  |        |          | 人工费  | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 4-14-401                               | 普通插座安装 单相带接地<br>暗插座电流≤15A        | 套      | 1        | 8.66 | 1.59 |       | 2.88   | 8.66    | 1.59    |      | 2.88   |
| 人工单价                                   |                                  | 小计     |          |      |      |       | 8.66   | 1.59    |         | 2.88 |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                                  | 未计价材料费 |          |      |      |       | 10.72  |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                               |                                  |        |          |      |      | 23.85 |        |         |         |      |        |
| 材料费<br>明<br>细                          | 主要材料名称、规格、型号                     |        |          | 单位   | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|  | 单相二、三极插座250V 10A 单相带接地 暗插座电流≤15A |        |          | 套    | 1.02 | 10.51 | 10.72  |         |         |      |        |
|  | 其他材料费                            |        |          |      |      | -     | 1.6    | -       |         |      |        |
|  | 材料费小计                            |        |          |      |      | -     | 12.31  | -       |         |      |        |
|  |                                  |        |          |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                                  |        |          |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                                  |        |          |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                                  |        |          |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                                  |        |          |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                                  |        |          |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                                  |        |          |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                                  |        |          |      |      |       |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕4-安装

标段：北辰公园公厕4

第 19 页 共 49 页

| 项目编码                                   | 030411006001 | 项目名称   | 接线盒 | 计量单位 | 个    | 工程量   | 22     |             |             |     |        |
|--|--------------|--------|-----|------|------|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |              |        |     |      |      |       |        |             |             |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称       | 定额单位   | 数量  | 单价   |      |       |        | 合价          |             |     |        |
|  |              |        |     | 人工费  | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费         | 材料费         | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-13-178                               | 暗装开关(插座)盒安装  | 个      | 1   | 4.25 | 0.37 |       | 1.24   | 4.25        | 0.37        |     | 1.24   |
| 人工单价                                   |              | 小计     |     |      |      |       |        | 4.25        | 0.37        |     | 1.24   |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |              | 未计价材料费 |     |      |      |       |        | 2.89        |             |     |        |
| 清单项目综合单价                               |              |        |     |      |      |       | 8.75   |             |             |     |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号 |        |     | 单位   | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |     |        |
|  | 接线盒 开关(插座)盒  |        |     | 个    | 1.02 | 2.83  | 2.89   |             |             |     |        |
|  | 其他材料费        |        |     |      |      | -     | 0.37   | -           |             |     |        |
|  | 材料费小计        |        |     |      |      | -     | 3.26   | -           |             |     |        |
|  |              |        |     |      |      |       |        |             |             |     |        |
|  |              |        |     |      |      |       |        |             |             |     |        |
|  |              |        |     |      |      |       |        |             |             |     |        |
|  |              |        |     |      |      |       |        |             |             |     |        |
|  |              |        |     |      |      |       |        |             |             |     |        |
|  |              |        |     |      |      |       |        |             |             |     |        |
|  |              |        |     |      |      |       |        |             |             |     |        |
|  |              |        |     |      |      |       |        |             |             |     |        |
|  |              |        |     |      |      |       |        |             |             |     |        |
|  |              |        |     |      |      |       |        |             |             |     |        |
|  |              |        |     |      |      |       |        |             |             |     |        |
|  |              |        |     |      |      |       |        |             |             |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕4-安装

标段：北辰公园公厕4

第 20 页 共 49 页

| 项目编码                               | 030404032001                         | 项目名称   | 总等电位端子箱 | 计量单位  | 台    | 工程量   | 1      |         |         |     |        |
|------------------------------------|--------------------------------------|--------|---------|-------|------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |                                      |        |         |       |      |       |        |         |         |     |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称                               | 定额单位   | 数量      | 单价    |      |       |        | 合价      |         |     |        |
|                                    |                                      |        |         | 人工费   | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-2-75 *0.4                        | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长0.5m 总等电位箱安装 子目*0.4 | 台      | 1       | 35.61 | 7.94 |       | 11.2   | 35.61   | 7.94    |     | 11.2   |
| 人工单价                               |                                      | 小计     |         |       |      |       |        | 35.61   | 7.94    |     | 11.2   |
| 高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日 |                                      | 未计价材料费 |         |       |      |       |        | 75.45   |         |     |        |
| 清单项目综合单价                           |                                      |        |         |       |      | 130.2 |        |         |         |     |        |
| 材料费<br>明细                          | 主要材料名称、规格、型号                         |        |         | 单位    | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|                                    | 总等电位端子箱 MEB                          |        |         | 台     | 1    | 75.45 | 75.45  |         |         |     |        |
|                                    | 其他材料费                                |        |         |       |      | -     | 7.95   | -       |         |     |        |
|                                    | 材料费小计                                |        |         |       |      | -     | 83.39  | -       |         |     |        |
|                                    |                                      |        |         |       |      |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                                      |        |         |       |      |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                                      |        |         |       |      |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                                      |        |         |       |      |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                                      |        |         |       |      |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                                      |        |         |       |      |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                                      |        |         |       |      |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                                      |        |         |       |      |       |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕4-安装

标段：北辰公园公厕4

第 21 页 共 49 页

| 项目编码                                   |               | 030409002001 |    | 项目名称  |      | 接地母线   |        | 计量单位        |             | m    |        | 工程量 |  | 94.57 |  |
|--|---------------|--------------|----|-------|------|--------|--------|-------------|-------------|------|--------|-----|--|-------|--|
| 清单综合单价组成明细                             |               |              |    |       |      |        |        |             |             |      |        |     |  |       |  |
| 定额编号                                   | 定额项目名称        | 定额单位         | 数量 | 单价    |      |        |        | 合价          |             |      |        |     |  |       |  |
|  |               |              |    | 人工费   | 材料费  | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费         | 材料费         | 机械费  | 管理费和利润 |     |  |       |  |
| 4-10-56                                | 户内接地母线敷设      | m            | 1  | 10.53 | 13.8 | 0.61   | 3.3    | 10.53       | 13.8        | 0.61 | 3.3    |     |  |       |  |
| 人工单价                                   |               | 小计           |    |       |      | 10.53  | 13.8   | 0.61        | 3.3         |      |        |     |  |       |  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |               | 未计价材料费       |    |       |      | 14.63  |        |             |             |      |        |     |  |       |  |
| 清单项目综合单价                               |               |              |    |       |      |        |        | 42.87       |             |      |        |     |  |       |  |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号  |              |    | 单位    | 数量   | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |      |        |     |  |       |  |
|  | 钢管保护管 φ40*400 |              |    | 根     | 0.1  | 133.17 | 13.32  |             |             |      |        |     |  |       |  |
|  | 镀锌扁钢40*4 综合   |              |    | kg    | 2.5  | 5.85   | 14.63  |             |             |      |        |     |  |       |  |
|  | 其他材料费         |              |    |       |      | -      | 0.48   | -           |             |      |        |     |  |       |  |
|  | 材料费小计         |              |    |       |      | -      | 28.43  | -           |             |      |        |     |  |       |  |
|  |               |              |    |       |      |        |        |             |             |      |        |     |  |       |  |
|  |               |              |    |       |      |        |        |             |             |      |        |     |  |       |  |
|  |               |              |    |       |      |        |        |             |             |      |        |     |  |       |  |
|  |               |              |    |       |      |        |        |             |             |      |        |     |  |       |  |
|  |               |              |    |       |      |        |        |             |             |      |        |     |  |       |  |
|  |               |              |    |       |      |        |        |             |             |      |        |     |  |       |  |
|  |               |              |    |       |      |        |        |             |             |      |        |     |  |       |  |
|  |               |              |    |       |      |        |        |             |             |      |        |     |  |       |  |
|  |               |              |    |       |      |        |        |             |             |      |        |     |  |       |  |
|  |               |              |    |       |      |        |        |             |             |      |        |     |  |       |  |
|  |               |              |    |       |      |        |        |             |             |      |        |     |  |       |  |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕4-安装

标段：北辰公园公厕4

第 22 页 共 49 页

| 项目编码              | 040807003001                           | 项目名称 | 接地装置调试 | 计量单位   |       | 系统     |        | 工程量     |         | 1      |        |
|-------------------|--|------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|
| 清单综合单价组成明细        |  |      |        |        |       |        |        |         |         |        |        |
| 定额编号              | 定额项目名称                                 | 定额单位 | 数量     | 单价     |       |        |        | 合价      |         |        |        |
|                   |  |      |        | 人工费    | 材料费   | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费    | 管理费和利润 |
| 4-10-79           | 接地系统测试 接地网                             | 系统   | 1      | 801.13 | 40.18 | 222.33 | 225.04 | 801.13  | 40.18   | 222.33 | 225.04 |
|                   | 人工单价                                   |      |        | 小计     |       |        |        | 801.13  | 40.18   | 222.33 | 225.04 |
|                   | 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |      |        | 未计价材料费 |       |        |        |         |         |        |        |
|                   | 清单项目综合单价                               |      |        |        |       |        |        | 1288.68 |         |        |        |
| 材料<br>费<br>明<br>细 | 主要材料名称、规格、型号                           |      |        | 单位     | 数量    | 单价（元）  | 合价（元）  | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |        |        |
|                   | 其他材料费                                  |      |        |        |       | -      | 40.18  | -       |         |        |        |
|                   | 材料费小计                                  |      |        |        |       | -      | 40.18  | -       |         |        |        |
|                   |  |      |        |        |       |        |        |         |         |        |        |
|                   |  |      |        |        |       |        |        |         |         |        |        |
|                   |  |      |        |        |       |        |        |         |         |        |        |
|                   |  |      |        |        |       |        |        |         |         |        |        |
|                   |  |      |        |        |       |        |        |         |         |        |        |
|                   |  |      |        |        |       |        |        |         |         |        |        |
|                   |  |      |        |        |       |        |        |         |         |        |        |
|                   |  |      |        |        |       |        |        |         |         |        |        |
|                   |  |      |        |        |       |        |        |         |         |        |        |
|                   |  |      |        |        |       |        |        |         |         |        |        |
|                   |  |      |        |        |       |        |        |         |         |        |        |
|                   |  |      |        |        |       |        |        |         |         |        |        |
|                   |  |      |        |        |       |        |        |         |         |        |        |
|                   |  |      |        |        |       |        |        |         |         |        |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕4-安装

标段：北辰公园公厕4

第 23 页 共 49 页

| 项目编码                                   |                             | 031001006010 | 项目名称 |        | 塑料管   |       | 计量单位   | m           | 工程量         | 15.26 |        |
|--|-----------------------------|--------------|------|--------|-------|-------|--------|-------------|-------------|-------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                             |              |      |        |       |       |        |             |             |       |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                      | 定额单位         | 数量   | 单价     |       |       |        | 合价          |             |       |        |
|  |                             |              |      | 人工费    | 材料费   | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费         | 材料费         | 机械费   | 管理费和利润 |
| 10-1-326                               | 室内塑料给水管(热熔连接)<br>公称外径40mm以内 | 10m          | 0.1  | 174.99 | 2.52  | 0.15  | 56.36  | 17.5        | 0.25        | 0.02  | 5.64   |
| 人工单价                                   |                             | 小计           |      |        |       |       | 17.5   | 0.25        | 0.02        | 5.64  |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                             | 未计价材料费       |      |        |       |       | 15.8   |             |             |       |        |
| 清单项目综合单价                               |                             |              |      |        |       |       | 39.2   |             |             |       |        |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号                |              |      | 单位     | 数量    | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |       |        |
|  | 室内塑料给水管热熔管件 公称外径40mm以内      |              |      | 个      | 0.887 | 4.91  | 4.36   |             |             |       |        |
|  | PP-RDN40 0.6Pa 公称外径40mm以内   |              |      | m      | 1.016 | 11.26 | 11.44  |             |             |       |        |
|  | 其他材料费                       |              |      |        |       | -     | 0.25   | -           |             |       |        |
| 材料费小计                                  |                             |              |      |        | -     | 16.03 | -      |             |             |       |        |
|  |                             |              |      |        |       |       |        |             |             |       |        |
|  |                             |              |      |        |       |       |        |             |             |       |        |
|  |                             |              |      |        |       |       |        |             |             |       |        |
|  |                             |              |      |        |       |       |        |             |             |       |        |
|  |                             |              |      |        |       |       |        |             |             |       |        |
|  |                             |              |      |        |       |       |        |             |             |       |        |
|  |                             |              |      |        |       |       |        |             |             |       |        |
|  |                             |              |      |        |       |       |        |             |             |       |        |
|  |                             |              |      |        |       |       |        |             |             |       |        |
|  |                             |              |      |        |       |       |        |             |             |       |        |
|  |                             |              |      |        |       |       |        |             |             |       |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕4-安装

标段：北辰公园公厕4

第 24 页 共 49 页

|  |                           |      |     |        |       |       |        |             |             |      |        |
|--|---------------------------|------|-----|--------|-------|-------|--------|-------------|-------------|------|--------|
| 项目编码                                   | 031001006011              | 项目名称 | 塑料管 | 计量单位   | m     | 工程量   | 4.49   |             |             |      |        |
| 清单综合单价组成明细                             |                           |      |     |        |       |       |        |             |             |      |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                    | 定额单位 | 数量  | 单价     |       |       |        | 合价          |             |      |        |
|  |                           |      |     | 人工费    | 材料费   | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费         | 材料费         | 机械费  | 管理费和利润 |
| 10-1-325                               | 室内塑料给水管(热熔连接)公称外径32mm以内   | 10m  | 0.1 | 155.69 | 2.14  | 0.13  | 50.19  | 15.57       | 0.21        | 0.01 | 5.02   |
| 人工单价                                   |                           |      |     | 小计     |       |       |        | 15.57       | 0.21        | 0.01 | 5.02   |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                           |      |     | 未计价材料费 |       |       |        | 9.95        |             |      |        |
| 清单项目综合单价                               |                           |      |     |        |       |       | 30.77  |             |             |      |        |
| 材料费<br>明<br>细                          | 主要材料名称、规格、型号              |      |     | 单位     | 数量    | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |      |        |
|  | 室内塑料给水管热熔管件 公称外径32mm以内    |      |     | 个      | 1.081 | 2.47  | 2.67   |             |             |      |        |
|  | PP-RDN32 0.6Pa 公称外径32mm以内 |      |     | m      | 1.016 | 7.17  | 7.28   |             |             |      |        |
|  | 其他材料费                     |      |     |        |       | -     | 0.21   | -           |             |      |        |
|  | 材料费小计                     |      |     |        |       | -     | 10.15  | -           |             |      |        |
|  |                           |      |     |        |       |       |        |             |             |      |        |
|  |                           |      |     |        |       |       |        |             |             |      |        |
|  |                           |      |     |        |       |       |        |             |             |      |        |
|  |                           |      |     |        |       |       |        |             |             |      |        |
|  |                           |      |     |        |       |       |        |             |             |      |        |
|  |                           |      |     |        |       |       |        |             |             |      |        |
|  |                           |      |     |        |       |       |        |             |             |      |        |
|  |                           |      |     |        |       |       |        |             |             |      |        |
|  |                           |      |     |        |       |       |        |             |             |      |        |
|  |                           |      |     |        |       |       |        |             |             |      |        |
|  |                           |      |     |        |       |       |        |             |             |      |        |
|  |                           |      |     |        |       |       |        |             |             |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕4-安装

标段：北辰公园公厕4

第 25 页 共 49 页

| 项目编码                               | 031001006003                | 项目名称   | 塑料管 | 计量单位   | m     | 工程量   | 43.17  |         |         |      |        |
|------------------------------------|-----------------------------|--------|-----|--------|-------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |                             |        |     |        |       |       |        |         |         |      |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称                      | 定额单位   | 数量  | 单价     |       |       |        | 合价      |         |      |        |
|                                    |                             |        |     | 人工费    | 材料费   | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 10-1-326                           | 室内塑料给水管(热熔连接)公称外径40mm以内     | 10m    | 0.1 | 174.99 | 2.52  | 0.15  | 56.36  | 17.5    | 0.25    | 0.02 | 5.64   |
| 10-11-13                           | 成品管卡安装 公称直径40mm以内           | 个      | 1   | 1.61   | 0.72  |       | 0.41   | 1.61    | 0.72    |      | 0.41   |
| 人工单价                               |                             | 小计     |     |        |       |       |        | 19.11   | 0.97    | 0.02 | 6.05   |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |                             | 未计价材料费 |     |        |       |       |        | 18.47   |         |      |        |
| 清单项目综合单价                           |                             |        |     |        |       |       | 44.62  |         |         |      |        |
| 材料费明细                              | 主要材料名称、规格、型号                |        |     | 单位     | 数量    | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|                                    | PP-R DN40 0.6MPA 公称外径40mm以内 |        |     | m      | 1.016 | 11.94 | 12.13  |         |         |      |        |
|                                    | 室内塑料给水管热熔管件 公称外径40mm以内      |        |     | 个      | 0.887 | 4.91  | 4.36   |         |         |      |        |
|                                    | 成品管卡 DN40 公称直径40mm以内        |        |     | 套      | 1.05  | 1.89  | 1.98   |         |         |      |        |
|                                    | 其他材料费                       |        |     |        |       | -     | 0.97   | -       |         |      |        |
|                                    | 材料费小计                       |        |     |        |       | -     | 19.43  | -       |         |      |        |
|                                    |                             |        |     |        |       |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                             |        |     |        |       |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                             |        |     |        |       |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                             |        |     |        |       |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                             |        |     |        |       |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                             |        |     |        |       |       |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕4-安装

标段：北辰公园公厕4

第 26 页 共 49 页

| 项目编码                               | 031001006012              | 项目名称   | 塑料管 | 计量单位   | m     | 工程量   | 9.82   |         |         |      |        |
|------------------------------------|---------------------------|--------|-----|--------|-------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |                           |        |     |        |       |       |        |         |         |      |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称                    | 定额单位   | 数量  | 单价     |       |       |        | 合价      |         |      |        |
|                                    |                           |        |     | 人工费    | 材料费   | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 10-1-325                           | 室内塑料给水管(热熔连接)公称外径32mm以内   | 10m    | 0.1 | 155.69 | 2.14  | 0.13  | 50.19  | 15.57   | 0.21    | 0.01 | 5.02   |
| 10-11-12                           | 成品管卡安装 公称直径32mm以内         | 个      | 1   | 1.52   | 0.72  |       | 0.41   | 1.52    | 0.72    |      | 0.41   |
| 人工单价                               |                           | 小计     |     |        |       |       | 17.09  | 0.93    | 0.01    | 5.43 |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |                           | 未计价材料费 |     |        |       |       | 12.35  |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                           |                           |        |     |        |       | 35.81 |        |         |         |      |        |
| 材料费<br>明细                          | 主要材料名称、规格、型号              |        |     | 单位     | 数量    | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|                                    | 室内塑料给水管热熔管件 公称外径32mm以内    |        |     | 个      | 1.081 | 2.47  | 2.67   |         |         |      |        |
|                                    | PP-RDN32 0.6Pa 公称外径32mm以内 |        |     | m      | 1.016 | 7.17  | 7.28   |         |         |      |        |
|                                    | 成品管卡 DN32 公称直径32mm以内      |        |     | 套      | 1.05  | 2.28  | 2.39   |         |         |      |        |
|                                    | 其他材料费                     |        |     |        |       | -     | 0.93   | -       |         |      |        |
|                                    | 材料费小计                     |        |     |        |       | -     | 13.27  | -       |         |      |        |
|                                    |                           |        |     |        |       |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                           |        |     |        |       |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                           |        |     |        |       |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                           |        |     |        |       |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                           |        |     |        |       |       |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕4-安装

标段：北辰公园公厕4

第 27 页 共 49 页

| 项目编码                               |                             | 031001006007 | 项目名称 |        | 塑料管    |       | 计量单位   | m       | 工程量     | 32.17 |        |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|--------|--------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |                             |              |      |        |        |       |        |         |         |       |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称                      | 定额单位         | 数量   | 单价     |        |       |        | 合价      |         |       |        |
|                                    |                             |              |      | 人工费    | 材料费    | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费和利润 |
| 10-1-324                           | 室内塑料给水管(热熔连接)公称外径25mm以内     | 10m          | 0.1  | 144.21 | 1.85   | 0.13  | 46.49  | 14.42   | 0.19    | 0.01  | 4.65   |
| 10-11-12                           | 成品管卡安装 公称直径32mm以内           | 个            | 1.25 | 1.52   | 0.72   |       | 0.41   | 1.9     | 0.9     |       | 0.51   |
| 人工单价                               |                             | 小计           |      |        |        |       |        | 16.32   | 1.09    | 0.01  | 5.16   |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |                             | 未计价材料费       |      |        |        |       |        | 9.72    |         |       |        |
| 清单项目综合单价                           |                             |              |      |        |        |       | 32.29  |         |         |       |        |
| 材料<br>费<br>明<br>细                  | 主要材料名称、规格、型号                |              |      | 单位     | 数量     | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |       |        |
|                                    | 室内塑料给水管热熔管件 公称外径25mm以内      |              |      | 个      | 1.225  | 1.56  | 1.91   |         |         |       |        |
|                                    | PP-R DN25 0.6MPA 公称外径25mm以内 |              |      | m      | 1.016  | 5.98  | 6.08   |         |         |       |        |
|                                    | 成品管卡 DN25 公称直径25以内          |              |      | 套      | 1.3125 | 1.32  | 1.73   |         |         |       |        |
|                                    | 其他材料费                       |              |      |        |        | -     | 1.08   | -       |         |       |        |
|                                    | 材料费小计                       |              |      |        |        | -     | 10.78  | -       |         |       |        |
|                                    |                             |              |      |        |        |       |        |         |         |       |        |
|                                    |                             |              |      |        |        |       |        |         |         |       |        |
|                                    |                             |              |      |        |        |       |        |         |         |       |        |
|                                    |                             |              |      |        |        |       |        |         |         |       |        |
|                                    |                             |              |      |        |        |       |        |         |         |       |        |
|                                    |                             |              |      |        |        |       |        |         |         |       |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕4-安装

标段：北辰公园公厕4

第 28 页 共 49 页

| 项目编码                               | 031001006008            | 项目名称   | 塑料管   | 计量单位   | m      | 工程量   | 57.2   |         |         |      |        |
|------------------------------------|-------------------------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |                         |        |       |        |        |       |        |         |         |      |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称                  | 定额单位   | 数量    | 单价     |        |       |        | 合价      |         |      |        |
|                                    |                         |        |       | 人工费    | 材料费    | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 10-1-323                           | 室内塑料给水管(热熔连接)公称外径20mm以内 | 10m    | 0.1   | 129.85 | 1.67   | 0.13  | 41.96  | 12.99   | 0.17    | 0.01 | 4.2    |
| 10-11-11                           | 成品管卡安装 公称直径20mm以内       | 个      | 1.429 | 1.39   | 0.72   |       | 0.41   | 1.99    | 1.03    |      | 0.59   |
| 人工单价                               |                         | 小计     |       |        |        |       | 14.98  | 1.2     | 0.01    | 4.79 |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |                         | 未计价材料费 |       |        |        |       |        | 7.2     |         |      |        |
| 清单项目综合单价                           |                         |        |       |        |        | 28.17 |        |         |         |      |        |
| 材料费<br>明细                          | 主要材料名称、规格、型号            |        |       | 单位     | 数量     | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|                                    | 室内塑料给水管热熔管件 公称外径20mm以内  |        |       | 个      | 1.52   | 0.91  | 1.38   |         |         |      |        |
|                                    | PP-RDN20 公称外径20mm以内     |        |       | m      | 1.016  | 3.94  | 4      |         |         |      |        |
|                                    | 成品管卡 DN20 公称直径20mm以内    |        |       | 套      | 1.5005 | 1.21  | 1.82   |         |         |      |        |
|                                    | 其他材料费                   |        |       |        |        | -     | 1.19   | -       |         |      |        |
|                                    | 材料费小计                   |        |       |        |        | -     | 8.38   | -       |         |      |        |
|                                    |                         |        |       |        |        |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                         |        |       |        |        |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                         |        |       |        |        |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                         |        |       |        |        |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                         |        |       |        |        |       |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕4-安装

标段：北辰公园公厕4

第 29 页 共 49 页

| 项目编码                                   | 031001006013            | 项目名称   | 塑料管   | 计量单位   | m      | 工程量   | 106.41 |         |         |      |        |
|--|-------------------------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                         |        |       |        |        |       |        |         |         |      |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                  | 定额单位   | 数量    | 单价     |        |       |        | 合价      |         |      |        |
|  |                         |        |       | 人工费    | 材料费    | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 10-1-367                               | 室内塑料排水管(粘接) 公称外径110mm以内 | 10m    | 0.1   | 239.22 | 8.83   | 0.07  | 76.94  | 23.92   | 0.88    | 0.01 | 7.69   |
| 10-11-16                               | 成品管卡安装 公称直径100mm以内      | 个      | 0.909 | 2.43   | 2.23   |       | 0.83   | 2.21    | 2.03    |      | 0.76   |
| 人工单价                                   |                         | 小计     |       |        |        |       | 26.13  | 2.91    | 0.01    | 8.45 |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                         | 未计价材料费 |       |        |        |       | 41.28  |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                               |                         |        |       |        |        | 78.78 |        |         |         |      |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号            |        |       | 单位     | 数量     | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|  | 室内塑料排水管粘接管件 公称外径110mm以内 |        |       | 个      | 1.156  | 11.49 | 13.28  |         |         |      |        |
|  | U-PVCde110 公称外径110mm以内  |        |       | m      | 0.95   | 24.23 | 23.02  |         |         |      |        |
|  | 成品管卡 DN100 de110        |        |       | 套      | 0.9545 | 5.22  | 4.98   |         |         |      |        |
|  | 其他材料费                   |        |       |        |        | -     | 2.91   | -       |         |      |        |
|  | 材料费小计                   |        |       |        |        | -     | 44.19  | -       |         |      |        |
|  |                         |        |       |        |        |       |        |         |         |      |        |
|  |                         |        |       |        |        |       |        |         |         |      |        |
|  |                         |        |       |        |        |       |        |         |         |      |        |
|  |                         |        |       |        |        |       |        |         |         |      |        |
|  |                         |        |       |        |        |       |        |         |         |      |        |
|  |                         |        |       |        |        |       |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕4-安装

标段：北辰公园公厕4

第 30 页 共 49 页

| 项目编码                               | 031001006006           | 项目名称   | 塑料管 | 计量单位   | m     | 工程量   | 51.48  |         |         |     |        |
|------------------------------------|------------------------|--------|-----|--------|-------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |                        |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称                 | 定额单位   | 数量  | 单价     |       |       |        | 合价      |         |     |        |
|                                    |                        |        |     | 人工费    | 材料费   | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 10-1-366                           | 室内塑料排水管(粘接) 公称外径75mm以内 | 10m    | 0.1 | 214.67 | 5.68  | 0.03  | 69.12  | 21.47   | 0.57    |     | 6.91   |
| 10-11-15                           | 成品管卡安装 公称直径80mm以内      | 个      | 1   | 2.2    | 0.84  |       | 0.83   | 2.2     | 0.84    |     | 0.83   |
| 人工单价                               |                        | 小计     |     |        |       |       | 23.67  | 1.41    |         |     | 7.74   |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |                        | 未计价材料费 |     |        |       |       |        |         |         |     | 18.27  |
| 清单项目综合单价                           |                        |        |     |        |       | 51.09 |        |         |         |     |        |
| 材料费<br>明细                          | 主要材料名称、规格、型号           |        |     | 单位     | 数量    | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|                                    | U-PVC DN75 公称外径75mm以内  |        |     | m      | 0.98  | 13.14 | 12.88  |         |         |     |        |
|                                    | 室内塑料排水管粘接管件 公称外径75mm以内 |        |     | 个      | 0.885 | 2.85  | 2.52   |         |         |     |        |
|                                    | 成品管卡 DN75 de75         |        |     | 套      | 1.05  | 2.73  | 2.87   |         |         |     |        |
|                                    | 其他材料费                  |        |     |        |       | -     | 1.41   | -       |         |     |        |
|                                    | 材料费小计                  |        |     |        |       | -     | 19.68  | -       |         |     |        |
|                                    |                        |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                        |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                        |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                        |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                        |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                        |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕4-安装

标段：北辰公园公厕4

第 31 页 共 49 页

| 项目编码                               | 031001006005           | 项目名称   | 塑料管 | 计量单位   | m     | 工程量   | 40.04  |         |         |     |        |
|------------------------------------|------------------------|--------|-----|--------|-------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |                        |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称                 | 定额单位   | 数量  | 单价     |       |       |        | 合价      |         |     |        |
|                                    |                        |        |     | 人工费    | 材料费   | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 10-1-365                           | 室内塑料排水管(粘接) 公称外径50mm以内 | 10m    | 0.1 | 160.22 | 3.07  | 0.03  | 51.43  | 16.02   | 0.31    |     | 5.15   |
| 10-11-14                           | 成品管卡安装 公称直径50mm以内      | 个      | 2   | 1.98   | 0.82  |       | 0.83   | 3.96    | 1.64    |     | 1.66   |
| 人工单价                               |                        | 小计     |     |        |       |       | 19.98  | 1.95    |         |     | 6.81   |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |                        | 未计价材料费 |     |        |       |       |        |         |         |     | 13.64  |
| 清单项目综合单价                           |                        |        |     |        |       |       |        |         |         |     | 42.38  |
| 材料费<br>明细                          | 主要材料名称、规格、型号           |        |     | 单位     | 数量    | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|                                    | U-PVCDN 50 公称外径50mm以内  |        |     | m      | 1.012 | 8.11  | 8.21   |         |         |     |        |
|                                    | 室内塑料排水管粘接管件 公称外径50mm以内 |        |     | 个      | 0.69  | 1.91  | 1.32   |         |         |     |        |
|                                    | 成品管卡 DN50 de50         |        |     | 套      | 2.1   | 1.96  | 4.12   |         |         |     |        |
|                                    | 其他材料费                  |        |     |        |       | -     | 1.96   | -       |         |     |        |
|                                    | 材料费小计                  |        |     |        |       | -     | 15.6   | -       |         |     |        |
|                                    |                        |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                        |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                        |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                        |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                        |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕4-安装

标段：北辰公园公厕4

第 32 页 共 49 页

| 项目编码                                 | 031002003002             | 项目名称   | 套管  | 计量单位  | 个     | 工程量   | 2      |         |         |      |        |  |
|--------------------------------------|--------------------------|--------|-----|-------|-------|-------|--------|---------|---------|------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细                           |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |  |
| 定额编号                                 | 定额项目名称                   | 定额单位   | 数量  | 单价    |       |       |        | 合价      |         |      |        |  |
|                                      |                          |        |     | 人工费   | 材料费   | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |  |
| 10-11-27                             | 一般钢套管制作安装 介质管道公称直径50mm以内 | 个      | 1   | 17.69 | 6.19  | 0.92  | 5.76   | 17.69   | 6.19    | 0.92 | 5.76   |  |
| 10-11-179                            | 预留孔洞 混凝土楼板 公称直径80mm以内    | 10个    | 0.1 | 52.62 | 14.33 | 0.96  | 22.62  | 5.26    | 1.43    | 0.1  | 2.26   |  |
| 人工单价                                 |                          | 小计     |     |       |       | 22.95 | 7.62   | 1.02    | 8.02    |      |        |  |
| 高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日 |                          | 未计价材料费 |     |       |       | 13.06 |        |         |         |      |        |  |
| 清单项目综合单价                             |                          |        |     |       |       | 52.69 |        |         |         |      |        |  |
| 材料费<br>明细                            | 主要材料名称、规格、型号             |        |     | 单位    | 数量    | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |  |
|                                      | 焊接钢管DN80 DN80            |        |     | m     | 0.318 | 41.06 | 13.06  |         |         |      |        |  |
|                                      | 其他材料费                    |        |     |       |       | -     | 7.62   | -       |         |      |        |  |
|                                      | 材料费小计                    |        |     |       |       | -     | 20.7   | -       |         |      |        |  |
|                                      |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |  |
|                                      |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |  |
|                                      |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |  |
|                                      |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |  |
|                                      |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |  |
|                                      |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |  |
|                                      |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |  |
|                                      |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |  |
|                                      |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |  |
|                                      |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |  |
|                                      |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |  |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕4-安装

标段：北辰公园公厕4

第 33 页 共 49 页

| 项目编码                                 | 031002003003             | 项目名称   | 套管  | 计量单位  | 个     | 工程量   | 3      |         |         |      |        |
|--------------------------------------|--------------------------|--------|-----|-------|-------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                           |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |
| 定额编号                                 | 定额项目名称                   | 定额单位   | 数量  | 单价    |       |       |        | 合价      |         |      |        |
|                                      |                          |        |     | 人工费   | 材料费   | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 10-11-25                             | 一般钢套管制作安装 介质管道公称直径20mm以内 | 个      | 1   | 10.92 | 2.47  | 0.75  | 3.71   | 10.92   | 2.47    | 0.75 | 3.71   |
| 10-11-177                            | 预留孔洞 混凝土楼板 公称直径50mm以内    | 10个    | 0.1 | 41.15 | 10.52 | 0.63  | 17.69  | 4.12    | 1.05    | 0.06 | 1.77   |
| 人工单价                                 |                          | 小计     |     |       |       | 15.04 | 3.52   | 0.81    | 5.48    |      |        |
| 高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日 |                          | 未计价材料费 |     |       |       | 5.08  |        |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                             |                          |        |     |       |       | 29.93 |        |         |         |      |        |
| 材料费<br>明细                            | 主要材料名称、规格、型号             |        |     | 单位    | 数量    | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|                                      | 焊接钢管DN32 DN32            |        |     | m     | 0.318 | 15.96 | 5.08   |         |         |      |        |
|                                      | 其他材料费                    |        |     |       |       | -     | 3.52   | -       |         |      |        |
|                                      | 材料费小计                    |        |     |       |       | -     | 8.63   | -       |         |      |        |
|                                      |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                      |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                      |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                      |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                      |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                      |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                      |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                      |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                      |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕4-安装

标段：北辰公园公厕4

第 34 页 共 49 页

| 项目编码                               | 031002003004             | 项目名称   | 套管  | 计量单位  | 个     | 工程量   | 3      |         |         |      |        |  |
|------------------------------------|--------------------------|--------|-----|-------|-------|-------|--------|---------|---------|------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细                         |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |  |
| 定额编号                               | 定额项目名称                   | 定额单位   | 数量  | 单价    |       |       |        | 合价      |         |      |        |  |
|                                    |                          |        |     | 人工费   | 材料费   | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |  |
| 10-11-26                           | 一般钢套管制作安装 介质管道公称直径32mm以内 | 个      | 1   | 12.44 | 3.35  | 0.86  | 4.11   | 12.44   | 3.35    | 0.86 | 4.11   |  |
| 10-11-177                          | 预留孔洞 混凝土楼板 公称直径50mm以内    | 10个    | 0.1 | 41.15 | 10.52 | 0.63  | 17.69  | 4.12    | 1.05    | 0.06 | 1.77   |  |
| 人工单价                               |                          | 小计     |     |       |       | 16.56 | 4.4    | 0.92    | 5.88    |      |        |  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |                          | 未计价材料费 |     |       |       | 8.13  |        |         |         |      |        |  |
| 清单项目综合单价                           |                          |        |     |       |       | 35.89 |        |         |         |      |        |  |
| 材料费<br>明细                          | 主要材料名称、规格、型号             |        |     | 单位    | 数量    | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |  |
|                                    | 焊接钢管DN50 DN50            |        |     | m     | 0.318 | 25.58 | 8.13   |         |         |      |        |  |
|                                    | 其他材料费                    |        |     |       |       | -     | 4.4    | -       |         |      |        |  |
|                                    | 材料费小计                    |        |     |       |       | -     | 12.55  | -       |         |      |        |  |
|                                    |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |  |
|                                    |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |  |
|                                    |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |  |
|                                    |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |  |
|                                    |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |  |
|                                    |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |  |
|                                    |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |  |
|                                    |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |  |
|                                    |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |  |
|                                    |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |  |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕4-安装

标段：北辰公园公厕4

第 35 页 共 49 页

| 项目编码                               |                     | 031003001003 | 项目名称 |       | 截止阀  |       | 计量单位   | 个     | 工程量     | 3       |        |
|------------------------------------|---------------------|--------------|------|-------|------|-------|--------|-------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |                     |              |      |       |      |       |        |       |         |         |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称              | 定额单位         | 数量   | 单价    |      |       |        | 合价    |         |         |        |
|                                    |                     |              |      | 人工费   | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费   | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润 |
| 10-5-4                             | 螺纹阀门安装 公称直径32mm以内   | 个            | 1    | 17.91 | 7.51 | 1.63  | 5.76   | 17.91 | 7.51    | 1.63    | 5.76   |
| 人工单价                               |                     | 小计           |      |       |      | 17.91 | 7.51   | 1.63  | 5.76    |         |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |                     | 未计价材料费       |      |       |      | 94.39 |        |       |         |         |        |
| 清单项目综合单价                           |                     |              |      |       |      |       |        | 127.2 |         |         |        |
| 材料费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号        |              |      |       | 单位   | 数量    | 单价(元)  | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |        |
|                                    | 截止阀 DN32 公称直径32mm以内 |              |      |       | 个    | 1.01  | 93.46  | 94.39 |         |         |        |
|                                    | 其他材料费               |              |      |       |      |       | -      | 7.51  | -       |         |        |
|                                    | 材料费小计               |              |      |       |      |       | -      | 101.9 | -       |         |        |
|                                    |                     |              |      |       |      |       |        |       |         |         |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕4-安装

标段：北辰公园公厕4

第 36 页 共 49 页

| 项目编码                               | 031003001002        | 项目名称   | 截止阀 | 计量单位  | 个    | 工程量   | 3      |         |         |      |        |  |
|------------------------------------|---------------------|--------|-----|-------|------|-------|--------|---------|---------|------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细                         |                     |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
| 定额编号                               | 定额项目名称              | 定额单位   | 数量  | 单价    |      |       |        | 合价      |         |      |        |  |
|                                    |                     |        |     | 人工费   | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |  |
| 10-5-2                             | 螺纹阀门安装 公称直径20mm以内   | 个      | 1   | 12.79 | 4.19 | 0.95  | 4.11   | 12.79   | 4.19    | 0.95 | 4.11   |  |
| 人工单价                               |                     | 小计     |     |       |      | 12.79 | 4.19   | 0.95    | 4.11    |      |        |  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |                     | 未计价材料费 |     |       |      | 33.4  |        |         |         |      |        |  |
| 清单项目综合单价                           |                     |        |     |       |      | 55.44 |        |         |         |      |        |  |
| 材料费<br>明细                          | 主要材料名称、规格、型号        |        |     | 单位    | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |  |
|                                    | 截止阀 DN20 公称直径20mm以内 |        |     | 个     | 1.01 | 33.07 | 33.4   |         |         |      |        |  |
|                                    | 其他材料费               |        |     |       |      | -     | 4.19   | -       |         |      |        |  |
|                                    | 材料费小计               |        |     |       |      | -     | 37.58  | -       |         |      |        |  |
|                                    |                     |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|                                    |                     |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|                                    |                     |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|                                    |                     |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|                                    |                     |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|                                    |                     |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|                                    |                     |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|                                    |                     |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|                                    |                     |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|                                    |                     |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕4-安装

标段：北辰公园公厕4

第 37 页 共 49 页

| 项目编码                                   | 031003001004        | 项目名称   | 截止阀 | 计量单位  | 个    | 工程量   | 2      |         |         |      |        |  |
|--|---------------------|--------|-----|-------|------|-------|--------|---------|---------|------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细                             |                     |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
| 定额编号                                   | 定额项目名称              | 定额单位   | 数量  | 单价    |      |       |        | 合价      |         |      |        |  |
|  |                     |        |     | 人工费   | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |  |
| 10-5-1                                 | 螺纹阀门安装 公称直径15mm以内   | 个      | 1   | 11.53 | 3.52 | 0.82  | 3.71   | 11.53   | 3.52    | 0.82 | 3.71   |  |
| 人工单价                                   |                     | 小计     |     |       |      | 11.53 | 3.52   | 0.82    | 3.71    |      |        |  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                     | 未计价材料费 |     |       |      | 28.96 |        |         |         |      |        |  |
| 清单项目综合单价                               |                     |        |     |       |      | 48.54 |        |         |         |      |        |  |
| 材料费<br>明<br>细                          | 主要材料名称、规格、型号        |        |     | 单位    | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |  |
|  | 截止阀 DN15 公称直径15mm以内 |        |     | 个     | 1.01 | 28.67 | 28.96  |         |         |      |        |  |
|  | 其他材料费               |        |     |       |      | -     | 3.52   | -       |         |      |        |  |
|  | 材料费小计               |        |     |       |      | -     | 32.48  | -       |         |      |        |  |
|  |                     |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕4-安装

标段：北辰公园公厕4

第 38 页 共 49 页

| 项目编码                                   | 031004014001       | 项目名称   | 给、排水附(配)件 | 计量单位   | 个    | 工程量   | 3      |         |         |      |        |
|--|--------------------|--------|-----------|--------|------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                    |        |           |        |      |       |        |         |         |      |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称             | 定额单位   | 数量        | 单价     |      |       |        | 合价      |         |      |        |
|  |                    |        |           | 人工费    | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 10-6-90                                | 地漏安装 公称直径50mm以内    | 10个    | 0.1       | 193.17 | 1.81 |       | 62.13  | 19.32   | 0.18    |      | 6.21   |
| 人工单价                                   |                    | 小计     |           |        |      |       | 19.32  | 0.18    |         | 6.21 |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                    | 未计价材料费 |           |        |      |       | 8.06   |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                               |                    |        |           |        |      |       | 33.77  |         |         |      |        |
| 材料费<br>明<br>细                          | 主要材料名称、规格、型号       |        |           | 单位     | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|  | 地漏 DN50 公称直径50mm以内 |        |           | 个      | 1.01 | 7.98  | 8.06   |         |         |      |        |
|  | 其他材料费              |        |           |        |      | -     | 0.18   | -       |         |      |        |
|  | 材料费小计              |        |           |        |      | -     | 8.25   | -       |         |      |        |
|  |                    |        |           |        |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                    |        |           |        |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                    |        |           |        |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                    |        |           |        |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                    |        |           |        |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                    |        |           |        |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                    |        |           |        |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                    |        |           |        |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                    |        |           |        |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                    |        |           |        |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                    |        |           |        |      |       |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕4-安装

标段：北辰公园公厕4

第 39 页 共 49 页

| 项目编码                                   | 031004014002         | 项目名称   | 给、排水附(配)件 | 计量单位   | 个    | 工程量   | 1      |         |         |       |        |
|--|----------------------|--------|-----------|--------|------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                      |        |           |        |      |       |        |         |         |       |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称               | 定额单位   | 数量        | 单价     |      |       |        | 合价      |         |       |        |
|  |                      |        |           | 人工费    | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费和利润 |
| 10-6-92                                | 地漏安装 公称直径100mm以内     | 10个    | 0.1       | 437.45 | 3.3  |       | 140.7  | 43.75   | 0.33    |       | 14.07  |
| 人工单价                                   |                      | 小计     |           |        |      |       | 43.75  | 0.33    |         | 14.07 |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                      | 未计价材料费 |           |        |      |       | 20.8   |         |         |       |        |
| 清单项目综合单价                               |                      |        |           |        |      | 78.95 |        |         |         |       |        |
| 材料费<br>明<br>细                          | 主要材料名称、规格、型号         |        |           | 单位     | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |       |        |
|  | 地漏 DN100 公称直径100mm以内 |        |           | 个      | 1.01 | 20.59 | 20.8   |         |         |       |        |
|  | 其他材料费                |        |           |        |      | -     | 0.33   | -       |         |       |        |
|  | 材料费小计                |        |           |        |      | -     | 21.13  | -       |         |       |        |
|  |                      |        |           |        |      |       |        |         |         |       |        |
|  |                      |        |           |        |      |       |        |         |         |       |        |
|  |                      |        |           |        |      |       |        |         |         |       |        |
|  |                      |        |           |        |      |       |        |         |         |       |        |
|  |                      |        |           |        |      |       |        |         |         |       |        |
|  |                      |        |           |        |      |       |        |         |         |       |        |
|  |                      |        |           |        |      |       |        |         |         |       |        |
|  |                      |        |           |        |      |       |        |         |         |       |        |
|  |                      |        |           |        |      |       |        |         |         |       |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕4-安装

标段：北辰公园公厕4

第 40 页 共 49 页

| 项目编码                                   | 031004006001 | 项目名称   | 大便器 | 计量单位   | 组      | 工程量   | 15     |         |         |     |        |
|--|--------------|--------|-----|--------|--------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |              |        |     |        |        |       |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称       | 定额单位   | 数量  | 单价     |        |       |        | 合价      |         |     |        |
|  |              |        |     | 人工费    | 材料费    | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 10-6-33                                | 蹲式大便器安装 瓷高水箱 | 10套    | 0.1 | 1016.9 | 276.57 |       | 327.06 | 101.69  | 27.66   |     | 32.71  |
| 人工单价                                   |              | 小计     |     |        |        |       |        | 101.69  | 27.66   |     | 32.71  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |              | 未计价材料费 |     |        |        |       |        | 100.97  |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |              |        |     |        |        |       | 263.03 |         |         |     |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号 |        |     | 单位     | 数量     | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|  | 瓷蹲式大便器       |        |     | 个      | 1.01   | 99.97 | 100.97 |         |         |     |        |
|  | 其他材料费        |        |     |        |        | -     | 27.66  | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计        |        |     |        |        | -     | 128.63 | -       |         |     |        |
|  |              |        |     |        |        |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |        |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |        |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |        |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |        |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |        |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |        |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |        |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |        |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |        |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |        |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |        |       |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕4-安装

标段：北辰公园公厕4

第 41 页 共 49 页

| 项目编码                                   | 031004007001     | 项目名称   | 小便器 | 计量单位   | 组     | 工程量    | 5      |         |         |     |        |
|--|------------------|--------|-----|--------|-------|--------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                  |        |     |        |       |        |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称           | 定额单位   | 数量  | 单价     |       |        |        | 合价      |         |     |        |
|  |                  |        |     | 人工费    | 材料费   | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 10-6-45                                | 壁挂式小便器安装 感应开关埋入式 | 10套    | 0.1 | 415.73 | 55.01 |        | 133.71 | 41.57   | 5.5     |     | 13.37  |
| 人工单价                                   |                  | 小计     |     |        |       |        |        | 41.57   | 5.5     |     | 13.37  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                  | 未计价材料费 |     |        |       |        |        | 412.12  |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |                  |        |     |        |       |        | 472.56 |         |         |     |        |
| 材料费<br>明<br>细                          | 主要材料名称、规格、型号     |        |     | 单位     | 数量    | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|  | 感应式小便器           |        |     | 个      | 1.01  | 408.04 | 412.12 |         |         |     |        |
|  | 其他材料费            |        |     |        |       | -      | 5.5    | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计            |        |     |        |       | -      | 417.61 | -       |         |     |        |
|  |                  |        |     |        |       |        |        |         |         |     |        |
|  |                  |        |     |        |       |        |        |         |         |     |        |
|  |                  |        |     |        |       |        |        |         |         |     |        |
|  |                  |        |     |        |       |        |        |         |         |     |        |
|  |                  |        |     |        |       |        |        |         |         |     |        |
|  |                  |        |     |        |       |        |        |         |         |     |        |
|  |                  |        |     |        |       |        |        |         |         |     |        |
|  |                  |        |     |        |       |        |        |         |         |     |        |
|  |                  |        |     |        |       |        |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕4-安装

标段：北辰公园公厕4

第 42 页 共 49 页

| 项目编码                                   | 031004003001 | 项目名称   | 洗脸盆 | 计量单位   | 组    | 工程量   | 10     |             |             |     |        |
|--|--------------|--------|-----|--------|------|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |              |        |     |        |      |       |        |             |             |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称       | 定额单位   | 数量  | 单价     |      |       |        | 合价          |             |     |        |
|  |              |        |     | 人工费    | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费         | 材料费         | 机械费 | 管理费和利润 |
| 10-6-21                                | 洗脸盆 台下式 冷热水  | 10组    | 0.1 | 784.11 | 77.9 |       | 252.18 | 78.41       | 7.79        |     | 25.21  |
| 人工单价                                   |              | 小计     |     |        |      |       |        | 78.41       | 7.79        |     | 25.21  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |              | 未计价材料费 |     |        |      |       |        | 82.43       |             |     |        |
| 清单项目综合单价                               |              |        |     |        |      |       | 193.84 |             |             |     |        |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号 |        |     | 单位     | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |     |        |
|  | 陶瓷台下式洗脸盆     |        |     | 个      | 1.01 | 81.61 | 82.43  |             |             |     |        |
|  | 其他材料费        |        |     |        |      | -     | 7.79   | -           |             |     |        |
|  | 材料费小计        |        |     |        |      | -     | 90.22  | -           |             |     |        |
|  |              |        |     |        |      |       |        |             |             |     |        |
|  |              |        |     |        |      |       |        |             |             |     |        |
|  |              |        |     |        |      |       |        |             |             |     |        |
|  |              |        |     |        |      |       |        |             |             |     |        |
|  |              |        |     |        |      |       |        |             |             |     |        |
|  |              |        |     |        |      |       |        |             |             |     |        |
|  |              |        |     |        |      |       |        |             |             |     |        |
|  |              |        |     |        |      |       |        |             |             |     |        |
|  |              |        |     |        |      |       |        |             |             |     |        |
|  |              |        |     |        |      |       |        |             |             |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕4-安装

标段：北辰公园公厕4

第 43 页 共 49 页

| 项目编码                                   | 031004004001 | 项目名称   | 洗涤盆 | 计量单位   | 组     | 工程量    | 2      |         |         |     |        |
|--|--------------|--------|-----|--------|-------|--------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |              |        |     |        |       |        |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称       | 定额单位   | 数量  | 单价     |       |        |        | 合价      |         |     |        |
|  |              |        |     | 人工费    | 材料费   | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 10-6-23                                | 洗涤盆 单嘴       | 10组    | 0.1 | 409.31 | 46.53 |        | 131.64 | 40.93   | 4.65    |     | 13.17  |
| 人工单价                                   |              | 小计     |     |        |       |        |        | 40.93   | 4.65    |     | 13.17  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |              | 未计价材料费 |     |        |       |        |        | 136.26  |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |              |        |     |        |       |        | 195.02 |         |         |     |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号 |        |     | 单位     | 数量    | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|  | 不锈钢洗涤盆       |        |     | 个      | 1.01  | 134.91 | 136.26 |         |         |     |        |
|  | 其他材料费        |        |     |        |       | -      | 4.65   | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计        |        |     |        |       | -      | 140.91 | -       |         |     |        |
|  |              |        |     |        |       |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |       |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |       |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |       |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |       |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |       |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |       |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |       |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |       |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |       |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |       |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |       |        |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕4-安装

标段：北辰公园公厕4

第 44 页 共 49 页

| 项目编码                                   | 031004007002     | 项目名称   | 残障人士挂式小便器 | 计量单位   | 组     | 工程量    | 1      |         |         |     |        |
|--|------------------|--------|-----------|--------|-------|--------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                  |        |           |        |       |        |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称           | 定额单位   | 数量        | 单价     |       |        |        | 合价      |         |     |        |
|  |                  |        |           | 人工费    | 材料费   | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 10-6-45                                | 壁挂式小便器安装 感应开关埋入式 | 10套    | 0.1       | 415.73 | 55.01 |        | 133.71 | 41.57   | 5.5     |     | 13.37  |
| 人工单价                                   |                  | 小计     |           |        |       |        |        | 41.57   | 5.5     |     | 13.37  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                  | 未计价材料费 |           |        |       |        |        | 412.12  |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |                  |        |           |        |       |        | 472.56 |         |         |     |        |
| 材料费<br>明<br>细                          | 主要材料名称、规格、型号     |        |           | 单位     | 数量    | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|  | 残障人士挂式小便器        |        |           | 个      | 1.01  | 408.04 | 412.12 |         |         |     |        |
|  | 其他材料费            |        |           |        |       | -      | 5.5    | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计            |        |           |        |       | -      | 417.61 | -       |         |     |        |
|  |                  |        |           |        |       |        |        |         |         |     |        |
|  |                  |        |           |        |       |        |        |         |         |     |        |
|  |                  |        |           |        |       |        |        |         |         |     |        |
|  |                  |        |           |        |       |        |        |         |         |     |        |
|  |                  |        |           |        |       |        |        |         |         |     |        |
|  |                  |        |           |        |       |        |        |         |         |     |        |
|  |                  |        |           |        |       |        |        |         |         |     |        |
|  |                  |        |           |        |       |        |        |         |         |     |        |
|  |                  |        |           |        |       |        |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕4-安装

标段：北辰公园公厕4

第 45 页 共 49 页

| 项目编码                                   |              | 031004003002 | 项目名称 |        | 洗脸盆  |      | 计量单位   | 组     | 工程量     | 1       |        |
|--|--------------|--------------|------|--------|------|------|--------|-------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |              |              |      |        |      |      |        |       |         |         |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称       | 定额单位         | 数量   | 单价     |      |      |        | 合价    |         |         |        |
|  |              |              |      | 人工费    | 材料费  | 机械费  | 管理费和利润 | 人工费   | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润 |
| 10-6-21                                | 洗脸盆 台下式 冷热水  | 10组          | 0.1  | 784.11 | 77.9 |      | 252.18 | 78.41 | 7.79    |         | 25.21  |
| 人工单价                                   |              | 小计           |      |        |      |      | 78.41  | 7.79  |         | 25.21   |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |              | 未计价材料费       |      |        |      |      | 82.43  |       |         |         |        |
| 清单项目综合单价                               |              |              |      |        |      |      | 193.84 |       |         |         |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号 |              |      |        | 单位   | 数量   | 单价(元)  | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |        |
|  | 陶瓷台下式洗脸盆     |              |      |        | 个    | 1.01 | 81.61  | 82.43 |         |         |        |
|  | 其他材料费        |              |      |        |      |      | -      | 7.79  | -       |         |        |
|  | 材料费小计        |              |      |        |      |      | -      | 90.22 | -       |         |        |
|  |              |              |      |        |      |      |        |       |         |         |        |
|  |              |              |      |        |      |      |        |       |         |         |        |
|  |              |              |      |        |      |      |        |       |         |         |        |
|  |              |              |      |        |      |      |        |       |         |         |        |
|  |              |              |      |        |      |      |        |       |         |         |        |
|  |              |              |      |        |      |      |        |       |         |         |        |
|  |              |              |      |        |      |      |        |       |         |         |        |
|  |              |              |      |        |      |      |        |       |         |         |        |
|  |              |              |      |        |      |      |        |       |         |         |        |
|  |              |              |      |        |      |      |        |       |         |         |        |
|  |              |              |      |        |      |      |        |       |         |         |        |
|  |              |              |      |        |      |      |        |       |         |         |        |
|  |              |              |      |        |      |      |        |       |         |         |        |
|  |              |              |      |        |      |      |        |       |         |         |        |
|  |              |              |      |        |      |      |        |       |         |         |        |
|  |              |              |      |        |      |      |        |       |         |         |        |
|  |              |              |      |        |      |      |        |       |         |         |        |
|  |              |              |      |        |      |      |        |       |         |         |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕4-安装

标段：北辰公园公厕4

第 46 页 共 49 页

| 项目编码                                   | 031004006003 | 项目名称   | 大便器 | 计量单位   | 组      | 工程量    | 1      |             |             |       |        |
|--|--------------|--------|-----|--------|--------|--------|--------|-------------|-------------|-------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |              |        |     |        |        |        |        |             |             |       |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称       | 定额单位   | 数量  | 单价     |        |        |        | 合价          |             |       |        |
|  |              |        |     | 人工费    | 材料费    | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费         | 材料费         | 机械费   | 管理费和利润 |
| 10-6-39                                | 坐式大便器安装 分体水箱 | 10套    | 0.1 | 752.11 | 126.54 |        | 241.9  | 75.21       | 12.65       |       | 24.19  |
| 人工单价                                   |              | 小计     |     |        |        |        | 75.21  | 12.65       |             | 24.19 |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |              | 未计价材料费 |     |        |        |        | 432.72 |             |             |       |        |
| 清单项目综合单价                               |              |        |     |        |        | 544.77 |        |             |             |       |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号 |        |     | 单位     | 数量     | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |       |        |
|  | 残障人士落地式坐便器   |        |     | 个      | 1.01   | 428.44 | 432.72 |             |             |       |        |
|  | 其他材料费        |        |     |        |        | -      | 12.65  | -           |             |       |        |
|  | 材料费小计        |        |     |        |        | -      | 445.37 | -           |             |       |        |
|  |              |        |     |        |        |        |        |             |             |       |        |
|  |              |        |     |        |        |        |        |             |             |       |        |
|  |              |        |     |        |        |        |        |             |             |       |        |
|  |              |        |     |        |        |        |        |             |             |       |        |
|  |              |        |     |        |        |        |        |             |             |       |        |
|  |              |        |     |        |        |        |        |             |             |       |        |
|  |              |        |     |        |        |        |        |             |             |       |        |
|  |              |        |     |        |        |        |        |             |             |       |        |
|  |              |        |     |        |        |        |        |             |             |       |        |
|  |              |        |     |        |        |        |        |             |             |       |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕4-安装

标段：北辰公园公厕4

第 47 页 共 49 页

| 项目编号                                   |              | 031004006004 | 项目名称 |        | 大便器    |        | 计量单位   | 组       | 工程量     | 4     |        |
|--|--------------|--------------|------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |              |              |      |        |        |        |        |         |         |       |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称       | 定额单位         | 数量   | 单价     |        |        |        | 合价      |         |       |        |
|  |              |              |      | 人工费    | 材料费    | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费和利润 |
| 10-6-39                                | 坐式大便器安装 分体水箱 | 10套          | 0.1  | 752.11 | 126.54 |        | 241.9  | 75.21   | 12.65   |       | 24.19  |
| 人工单价                                   |              | 小计           |      |        |        |        | 75.21  | 12.65   |         | 24.19 |        |
| 高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；<br>一般技工134元/工日 |              | 未计价材料费       |      |        |        |        | 432.72 |         |         |       |        |
| 清单项目综合单价                               |              |              |      |        |        |        | 544.79 |         |         |       |        |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号 |              |      | 单位     | 数量     | 单价（元）  | 合价（元）  | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |       |        |
|  | 坐式大便器        |              |      | 个      | 1.01   | 428.44 | 432.72 |         |         |       |        |
|  | 其他材料费        |              |      |        |        | -      | 12.65  | -       |         |       |        |
|  | 材料费小计        |              |      |        |        | -      | 445.37 | -       |         |       |        |
|  |              |              |      |        |        |        |        |         |         |       |        |
|  |              |              |      |        |        |        |        |         |         |       |        |
|  |              |              |      |        |        |        |        |         |         |       |        |
|  |              |              |      |        |        |        |        |         |         |       |        |
|  |              |              |      |        |        |        |        |         |         |       |        |
|  |              |              |      |        |        |        |        |         |         |       |        |
|  |              |              |      |        |        |        |        |         |         |       |        |
|  |              |              |      |        |        |        |        |         |         |       |        |
|  |              |              |      |        |        |        |        |         |         |       |        |
|  |              |              |      |        |        |        |        |         |         |       |        |
|  |              |              |      |        |        |        |        |         |         |       |        |
|  |              |              |      |        |        |        |        |         |         |       |        |
|  |              |              |      |        |        |        |        |         |         |       |        |
|  |              |              |      |        |        |        |        |         |         |       |        |
|  |              |              |      |        |        |        |        |         |         |       |        |
|  |              |              |      |        |        |        |        |         |         |       |        |
|  |              |              |      |        |        |        |        |         |         |       |        |
|  |              |              |      |        |        |        |        |         |         |       |        |
|  |              |              |      |        |        |        |        |         |         |       |        |
|  |              |              |      |        |        |        |        |         |         |       |        |
|  |              |              |      |        |        |        |        |         |         |       |        |
|  |              |              |      |        |        |        |        |         |         |       |        |
|  |              |              |      |        |        |        |        |         |         |       |        |
|  |              |              |      |        |        |        |        |         |         |       |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕4-安装

标段：北辰公园公厕4

第 48 页 共 49 页

| 项目编码          |                          | 040101002001       |       | 项目名称   |     | 挖沟槽土方   |        | 计量单位  |       | m3      |         | 工程量 |      | 20.82 |  |
|---------------|--------------------------|--------------------|-------|--------|-----|---------|--------|-------|-------|---------|---------|-----|------|-------|--|
| 清单综合单价组成明细    |                          |                    |       |        |     |         |        |       |       |         |         |     |      |       |  |
| 定额编号          | 定额项目名称                   | 定额单位               | 数量    | 单价     |     |         |        | 合价    |       |         |         |     |      |       |  |
|               |                          |                    |       | 人工费    | 材料费 | 机械费     | 管理费和利润 | 人工费   | 材料费   | 机械费     | 管理费和利润  |     |      |       |  |
| 借1-1-217      | 反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土 | 1000m <sup>3</sup> | 0.001 | 459.51 |     | 2667.69 | 243.97 | 0.46  |       |         | 2.67    |     | 0.24 |       |  |
| 人工单价          |                          | 小计                 |       |        |     |         |        | 0.46  |       |         | 2.67    |     | 0.24 |       |  |
| 普工87.1元/工日    |                          | 未计价材料费             |       |        |     |         |        |       |       |         |         |     |      |       |  |
| 清单项目综合单价      |                          |                    |       |        |     |         |        | 3.37  |       |         |         |     |      |       |  |
| 材料费<br>明<br>细 | 主要材料名称、规格、型号             |                    |       |        |     | 单位      | 数量     | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |      |       |  |
|               |                          |                    |       |        |     |         |        |       |       |         |         |     |      |       |  |
|               |                          |                    |       |        |     |         |        |       |       |         |         |     |      |       |  |
|               |                          |                    |       |        |     |         |        |       |       |         |         |     |      |       |  |
|               |                          |                    |       |        |     |         |        |       |       |         |         |     |      |       |  |
|               |                          |                    |       |        |     |         |        |       |       |         |         |     |      |       |  |
|               |                          |                    |       |        |     |         |        |       |       |         |         |     |      |       |  |
|               |                          |                    |       |        |     |         |        |       |       |         |         |     |      |       |  |
|               |                          |                    |       |        |     |         |        |       |       |         |         |     |      |       |  |
|               |                          |                    |       |        |     |         |        |       |       |         |         |     |      |       |  |
|               |                          |                    |       |        |     |         |        |       |       |         |         |     |      |       |  |
|               |                          |                    |       |        |     |         |        |       |       |         |         |     |      |       |  |
|               |                          |                    |       |        |     |         |        |       |       |         |         |     |      |       |  |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕4-安装

标段：北辰公园公厕4

第 49 页 共 49 页

| 项目编码       | 031301017001 | 项目名称   | 脚手架搭拆  | 计量单位   | 项        | 工程量   | 1      |         |         |     |        |
|------------|--------------|--------|--------|--------|----------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 |              |        |        |        |          |       |        |         |         |     |        |
| 定额编号       | 定额项目名称       | 定额单位   | 数量     | 单价     |          |       |        | 合价      |         |     |        |
|            |              |        |        | 人工费    | 材料费      | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-20-HA1   | 脚手架搭拆费       | 100工日  | 0.3102 | 151.17 | 283.07   |       | 72     | 46.89   | 87.8    |     | 22.33  |
| 10-13-HA1  | 脚手架搭拆费       | 100工日  | 0.862  | 151.17 | 283.07   |       | 72     | 130.31  | 244     |     | 62.06  |
| 人工单价       |              | 小计     |        |        |          |       |        | 177.2   | 331.8   |     | 84.39  |
| 普工87.1元/工日 |              | 未计价材料费 |        |        |          |       |        |         |         |     |        |
| 清单项目综合单价   |              |        |        |        |          |       | 593.39 |         |         |     |        |
| 材料费<br>明细  | 主要材料名称、规格、型号 |        |        | 单位     | 数量       | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|            | 周转性材料费(占人工费) |        |        | 元      | 331.8059 | 1     | 331.81 |         |         |     |        |
|            | 材料费小计        |        |        |        |          | -     | 331.81 | -       |         |     |        |
|            |              |        |        |        |          |       |        |         |         |     |        |
|            |              |        |        |        |          |       |        |         |         |     |        |
|            |              |        |        |        |          |       |        |         |         |     |        |
|            |              |        |        |        |          |       |        |         |         |     |        |
|            |              |        |        |        |          |       |        |         |         |     |        |
|            |              |        |        |        |          |       |        |         |         |     |        |
|            |              |        |        |        |          |       |        |         |         |     |        |
|            |              |        |        |        |          |       |        |         |         |     |        |
|            |              |        |        |        |          |       |        |         |         |     |        |
|            |              |        |        |        |          |       |        |         |         |     |        |
|            |              |        |        |        |          |       |        |         |         |     |        |
|            |              |        |        |        |          |       |        |         |         |     |        |
|            |              |        |        |        |          |       |        |         |         |     |        |
|            |              |        |        |        |          |       |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：北辰公园公厕4-安装

标段：北辰公园公厕4

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称       | 计算基础                    | 费率(%) | 金额(元)  | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|------------|-------------------------|-------|--------|---------|----------|----|
| 1   | 031302001001 | 安全文明施工费    | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费 |       | 1278.5 |         |          |    |
| 2   | 01           | 其他措施费（费率类） |                         |       |        |         |          |    |
| 2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费    | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费     | 0     |        |         |          |    |
| 2.2 | 031302004001 | 二次搬运费      | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费     | 0     |        |         |          |    |
| 2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费   | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费     | 0     |        |         |          |    |
| 3   | 02           | 其他（费率类）    |                         |       |        |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |        |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |        |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |        |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |        |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |        |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |        |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |        |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |        |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |        |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |        |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |        |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |        |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |        |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |        |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |        |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |        |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |        |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |        |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |        |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |        |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |        |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |        |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |        |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |        |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |        |         |          |    |
|     |              |            |                         |       | 1278.5 |         |          |    |



编制人（造价人员）

复核人（造价工程师）：**王松鹏**

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：北辰公园公厕4-安装

标段：北辰公园公厕4

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项 目 名 称     | 金 额(元)  | 结 算 金 额(元) | 备 注        |
|-----|-------------|---------|------------|------------|
| 1   | 暂列金额        | 2142.45 |            | 明细详见表-12-1 |
| 2   | 暂估价         |         |            |            |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | —       |            | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价     |         |            | 明细详见表-12-3 |
| 3   | 计日工         |         |            | 明细详见表-12-4 |
| 4   | 总承包服务费      |         |            | 明细详见表-12-5 |
|     |             |         |            |            |
|     |             |         |            |            |
|     |             |         |            |            |
|     |             |         |            |            |
|     |             |         |            |            |
|     |             |         |            |            |
|     |             |         |            |            |
|     |             |         |            |            |
|     |             |         |            |            |
|     |             |         |            |            |
|     |             |         |            |            |
|     |             |         |            |            |
|     |             |         |            |            |
|     |             |         |            |            |
|     |             |         |            |            |
|     |             |         |            |            |
|     |             |         |            |            |
|     |             |         |            |            |
|     |             |         |            |            |
|     |             |         |            |            |
|     |             |         |            |            |
|     |             |         |            |            |
|     |             |         |            |            |
|     |             |         |            |            |
|     |             |         |            |            |
|     |             |         |            |            |
|     | 合 计         | 2142.45 |            | —          |

注：材料(工程设备)暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：北辰公园公厕4-安装

标段：北辰公园公厕4

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 材料(工程设备)<br>名称、规格、型号 | 计量<br>单位 | 数 量 |     | 暂 估(元) |      | 确 认(元) |     | 差 额±(元) |     | 备 注 |
|-----|----------------------|----------|-----|-----|--------|------|--------|-----|---------|-----|-----|
|     |                      |          | 暂 估 | 确 认 | 单 价    | 合 价  | 单 价    | 合 价 | 单 价     | 合 价 |     |
| 1   | AL1动力照明配电箱           | 台        | 1   |     | 1000   | 1000 |        |     |         |     |     |
|     |                      |          |     |     |        |      |        |     |         |     |     |
|     |                      |          |     |     |        |      |        |     |         |     |     |
|     |                      |          |     |     |        |      |        |     |         |     |     |
|     |                      |          |     |     |        |      |        |     |         |     |     |
|     |                      |          |     |     |        |      |        |     |         |     |     |
|     |                      |          |     |     |        |      |        |     |         |     |     |
|     |                      |          |     |     |        |      |        |     |         |     |     |
|     |                      |          |     |     |        |      |        |     |         |     |     |
|     |                      |          |     |     |        |      |        |     |         |     |     |
|     |                      |          |     |     |        |      |        |     |         |     |     |
|     |                      |          |     |     |        |      |        |     |         |     |     |
|     |                      |          |     |     |        |      |        |     |         |     |     |
|     |                      |          |     |     |        |      |        |     |         |     |     |
|     |                      |          |     |     |        |      |        |     |         |     |     |
|     |                      |          |     |     |        |      |        |     |         |     |     |
|     |                      |          |     |     |        |      |        |     |         |     |     |
|     |                      |          |     |     |        |      |        |     |         |     |     |
|     |                      |          |     |     |        |      |        |     |         |     |     |
|     |                      |          |     |     |        |      |        |     |         |     |     |
|     |                      |          |     |     |        |      |        |     |         |     |     |
|     |                      |          |     |     |        |      |        |     |         |     |     |
|     |                      |          |     |     |        |      |        |     |         |     |     |
|     |                      |          |     |     |        |      |        |     |         |     |     |
|     |                      |          |     |     |        |      |        |     |         |     |     |
|     |                      |          |     |     |        |      |        |     |         |     |     |
|     |                      |          |     |     |        |      |        |     |         |     |     |
|     |                      |          |     |     |        |      |        |     |         |     |     |
|     |                      |          |     |     |        |      |        |     |         |     |     |
|     |                      |          |     |     |        |      |        |     |         |     |     |
|     |                      |          |     |     |        |      |        |     |         |     |     |
|     |                      |          |     |     |        |      |        |     |         |     |     |
| 合 计 |                      |          |     |     |        | 1000 |        |     |         |     |     |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：北辰公园公厕4-安装

标段：北辰公园公厕4

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂 估 金 额<br>(元) | 结 算 金 额<br>(元) | 差 额 土 (元) | 备 注 |
|-----|---------|---------|----------------|----------------|-----------|-----|
|     |         |         |                |                |           |     |
|     |         |         |                |                |           |     |
|     |         |         |                |                |           |     |
|     |         |         |                |                |           |     |
|     |         |         |                |                |           |     |
|     |         |         |                |                |           |     |
|     |         |         |                |                |           |     |
|     |         |         |                |                |           |     |
|     |         |         |                |                |           |     |
|     |         |         |                |                |           |     |
|     |         |         |                |                |           |     |
|     |         |         |                |                |           |     |
|     |         |         |                |                |           |     |
|     |         |         |                |                |           |     |
|     |         |         |                |                |           |     |
|     |         |         |                |                |           |     |
|     |         |         |                |                |           |     |
|     |         |         |                |                |           |     |
|     |         |         |                |                |           |     |
|     |         |         |                |                |           |     |
|     |         |         |                |                |           |     |
|     |         |         |                |                |           |     |
|     |         |         |                |                |           |     |
|     |         |         |                |                |           |     |
|     |         |         |                |                |           |     |
|     |         |         |                |                |           |     |
|     |         |         |                |                |           |     |
|     |         |         |                |                |           |     |
|     |         |         |                |                |           |     |
|     |         |         |                |                |           |     |
|     |         |         |                |                |           |     |
| 合 计 |         |         | 0.00           |                |           | —   |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

# 计 日 工 表

工程名称：北辰公园公厕4-安装

标段：北辰公园公厕4

第 1 页 共 1 页

| 编号         | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价<br>(元) | 合 价(元) |     |
|------------|---------|----|------|------|-------------|--------|-----|
|            |         |    |      |      |             | 暂 定    | 实 际 |
| 一          | 人工      |    |      |      |             |        |     |
| 1          |         |    |      |      |             |        |     |
| 人工小计       |         |    |      |      |             |        |     |
| 二          | 材料      |    |      |      |             |        |     |
| 1          |         |    |      |      |             |        |     |
| 材料小计       |         |    |      |      |             |        |     |
| 三          | 施工机械    |    |      |      |             |        |     |
| 1          |         |    |      |      |             |        |     |
| 施工机械小计     |         |    |      |      |             |        |     |
| 四、企业管理费和利润 |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
| 总 计        |         |    |      |      |             |        |     |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。





# 规费、税金项目计价表

工程名称：北辰公园公厕4-安装

标段：北辰公园公厕4

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项 目 名 称 | 计 算 基 础       | 计算基数     | 计算费率<br>(%) | 金 额(元)  |
|-----|---------|---------------|----------|-------------|---------|
| 1   | 规费      | 定额规费+工程排污费+其他 | 1661.32  |             | 1661.32 |
| 1.1 | 定额规费    | 分部分项规费+单价措施规费 | 1661.32  |             | 1661.32 |
| 1.2 | 工程排污费   |               |          |             |         |
| 1.3 | 其他      |               |          |             |         |
| 2   | 增值税     | 不含税工程造价合计     | 50245.30 | 9           | 4522.08 |
|     |         |               |          |             |         |
|     |         |               |          |             |         |
|     |         |               |          |             |         |
|     |         |               |          |             |         |
|     |         |               |          |             |         |
|     |         |               |          |             |         |
|     |         |               |          |             |         |
|     |         |               |          |             |         |
|     |         |               |          |             |         |
|     |         |               |          |             |         |
|     |         |               |          |             |         |
|     |         |               |          |             |         |
|     |         |               |          |             |         |
|     |         |               |          |             |         |
|     |         |               |          |             |         |
|     |         |               |          |             |         |
|     |         |               |          |             |         |
|     |         |               |          |             |         |
|     |         |               |          |             |         |
|     |         |               |          |             |         |
|     |         |               |          |             |         |
|     |         |               |          |             |         |
|     |         |               |          |             |         |
|     |         |               |          |             |         |
|     |         |               |          |             |         |
|     |         |               |          |             |         |
|     |         |               |          |             |         |
|     |         |               |          | 合 计         | 6183.4  |



编制人（造价人员）：河南省宛东建筑安装工程  
有限公司

复核人（造价工程师）：王松鹏

# 主要材料价格表

工程名称： 北辰公园公厕4-安装

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料编码         | 材料名称              | 规格、型号<br>等特殊要求 | 单位 | 数量         | 单价     | 合价      |
|----|--------------|-------------------|----------------|----|------------|--------|---------|
| 1  | 29060125     | 钢管保护管             | Φ40*400        | 根  | 9.457      | 133.17 | 1259.39 |
| 2  | 01130301-1@1 | 镀锌扁钢40*4          | 综合             | kg | 236.425    | 5.85   | 1383.09 |
| 3  | 17250257@6   | PP-R DN40 0.6MPA  | 公称外径40mm以内     | m  | 43.86072   | 11.94  | 523.7   |
| 4  | 17250299@1   | U-PVCde110        | 公称外径110mm以内    | m  | 101.0895   | 24.23  | 2449.4  |
| 5  | 17250299@2   | U-PVC DN 50       | 公称外径50mm以内     | m  | 40.52048   | 8.11   | 328.62  |
| 6  | 17250299@3   | U-PVC DN75        | 公称外径75mm以内     | m  | 50.4504    | 13.14  | 662.92  |
| 7  | 18090232     | 室内塑料排水管粘接管件       | 公称外径110mm以内    | 个  | 123.00996  | 11.49  | 1413.38 |
| 8  | 18250127@4   | 成品管卡 DN100        | de110          | 套  | 101.563025 | 5.22   | 530.16  |
| 9  | 19000316@16  | 截止阀 DN32          | 公称直径32mm以内     | 个  | 3.03       | 93.46  | 283.18  |
| 10 | 21090101@2   | 陶瓷台下式洗脸盆          |                | 个  | 11.11      | 81.61  | 906.69  |
| 11 | 21130206@1   | 不锈钢洗涤盆            |                | 个  | 2.02       | 134.91 | 272.52  |
| 12 | 21150101@1   | 残障人士落地式坐便器        |                | 个  | 1.01       | 428.44 | 432.72  |
| 13 | 21150101@2   | 坐式大便器             |                | 个  | 4.04       | 428.44 | 1730.9  |
| 14 | 21150131     | 瓷蹲式大便器            |                | 个  | 15.15      | 99.97  | 1514.55 |
| 15 | 21170101@1   | 感应式小便器            |                | 个  | 5.05       | 408.04 | 2060.6  |
| 16 | 21170101@2   | 残障人士挂式小便器         |                | 个  | 1.01       | 408.04 | 412.12  |
| 17 | 28031431@4   | 绝缘电线BV4mm2        | WDZ-BV-3*4mm2  | m  | 197.186    | 3.39   | 668.46  |
| 18 | 28031431@5   | 绝缘电线BV2.5mm2      | BV-3*2.5       | m  | 329.4516   | 2.07   | 681.96  |
| 19 | 28110000@5   | YJV22-1KV-4*10mm2 | 截面≤10mm2       | m  | 7.9285     | 40.37  | 320.07  |
| 20 | 补充主材001@1    | AL1动力照明配电箱        |                | 台  | 1          | 1000   | 1000    |
|    |              |                   |                |    |            |        |         |
|    |              |                   |                |    |            |        |         |
|    |              |                   |                |    |            |        |         |
|    |              |                   |                |    |            |        |         |
|    |              |                   |                |    |            |        |         |
|    |              |                   |                |    |            |        |         |
|    |              |                   |                |    |            |        |         |
|    |              |                   |                |    |            |        |         |
|    |              |                   |                |    |            |        |         |
|    |              |                   |                |    |            |        |         |
|    |              |                   |                |    |            |        |         |
|    |              |                   |                |    |            |        |         |
|    |              |                   |                |    |            |        |         |
|    |              |                   |                |    |            |        |         |
|    |              |                   |                |    |            |        |         |
|    |              |                   |                |    |            |        |         |
|    |              |                   |                |    |            |        |         |

# 总价项目进度款支付分解表

工程名称：北辰公园公厕4-安装

标段：北辰公园公厕4

单位：元

| 序号  | 项目名称       | 总价金额   | 首次支付 | 二次支付 | 三次支付 | 四次支付 | 五次支付 |
|-----|------------|--------|------|------|------|------|------|
| 1   | 安全文明施工费    | 1278.5 |      |      |      |      |      |
| 2   | 其他措施费（费率类） |        |      |      |      |      |      |
| 2.1 | 夜间施工增加费    |        |      |      |      |      |      |
| 2.2 | 二次搬运费      |        |      |      |      |      |      |
| 2.3 | 冬雨季施工增加费   |        |      |      |      |      |      |
| 3   | 其他（费率类）    |        |      |      |      |      |      |
|     |            |        |      |      |      |      |      |
|     |            |        |      |      |      |      |      |
|     |            |        |      |      |      |      |      |
|     |            |        |      |      |      |      |      |
|     |            |        |      |      |      |      |      |
|     |            |        |      |      |      |      |      |
|     |            |        |      |      |      |      |      |
|     |            |        |      |      |      |      |      |
|     |            |        |      |      |      |      |      |
|     |            |        |      |      |      |      |      |
|     |            |        |      |      |      |      |      |
|     |            |        |      |      |      |      |      |
|     |            |        |      |      |      |      |      |
|     |            |        |      |      |      |      |      |
|     |            |        |      |      |      |      |      |
|     |            |        |      |      |      |      |      |
|     |            |        |      |      |      |      |      |
|     |            |        |      |      |      |      |      |
|     |            |        |      |      |      |      |      |
|     |            |        |      |      |      |      |      |
|     |            |        |      |      |      |      |      |
|     |            |        |      |      |      |      |      |
|     |            |        |      |      |      |      |      |
| 合计  |            | 1278.5 |      |      |      |      |      |



编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

王松鹏

注：1 本表应由承包人在投标报价时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签订合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。  
 2 单价合同使用本表，有效支付时间应与单价项目进度款支付周期相同。  
 3 总价合同使用本表，“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：北辰公园公厕4-安装

标段：北辰公园公厕4

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
|----|------------------|----|----|-------|------|------|----|
|    |                  |    |    |       |      |      |    |
|    |                  |    |    |       |      |      |    |
|    |                  |    |    |       |      |      |    |
|    |                  |    |    |       |      |      |    |
|    |                  |    |    |       |      |      |    |
|    |                  |    |    |       |      |      |    |
|    |                  |    |    |       |      |      |    |
|    |                  |    |    |       |      |      |    |
|    |                  |    |    |       |      |      |    |
|    |                  |    |    |       |      |      |    |
|    |                  |    |    |       |      |      |    |
|    |                  |    |    |       |      |      |    |
|    |                  |    |    |       |      |      |    |
|    |                  |    |    |       |      |      |    |
|    |                  |    |    |       |      |      |    |
|    |                  |    |    |       |      |      |    |
|    |                  |    |    |       |      |      |    |
|    |                  |    |    |       |      |      |    |
|    |                  |    |    |       |      |      |    |
|    |                  |    |    |       |      |      |    |
|    |                  |    |    |       |      |      |    |
|    |                  |    |    |       |      |      |    |
|    |                  |    |    |       |      |      |    |
|    |                  |    |    |       |      |      |    |
|    |                  |    |    |       |      |      |    |
|    |                  |    |    |       |      |      |    |
|    |                  |    |    |       |      |      |    |
|    |                  |    |    |       |      |      |    |
|    |                  |    |    |       |      |      |    |
|    |                  |    |    |       |      |      |    |
|    |                  |    |    |       |      |      |    |
|    |                  |    |    |       |      |      |    |
|    |                  |    |    |       |      |      |    |

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：北辰公园公厕4-安装

标段：北辰公园公厕4

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人<br>确认单价<br>(元) | 备 注 |
|----|----------|----|-----|----------|----------|----------|---------------------|-----|
|    |          |    |     |          |          |          |                     |     |
|    |          |    |     |          |          |          |                     |     |
|    |          |    |     |          |          |          |                     |     |
|    |          |    |     |          |          |          |                     |     |
|    |          |    |     |          |          |          |                     |     |
|    |          |    |     |          |          |          |                     |     |
|    |          |    |     |          |          |          |                     |     |
|    |          |    |     |          |          |          |                     |     |
|    |          |    |     |          |          |          |                     |     |
|    |          |    |     |          |          |          |                     |     |
|    |          |    |     |          |          |          |                     |     |
|    |          |    |     |          |          |          |                     |     |
|    |          |    |     |          |          |          |                     |     |
|    |          |    |     |          |          |          |                     |     |
|    |          |    |     |          |          |          |                     |     |
|    |          |    |     |          |          |          |                     |     |
|    |          |    |     |          |          |          |                     |     |
|    |          |    |     |          |          |          |                     |     |
|    |          |    |     |          |          |          |                     |     |
|    |          |    |     |          |          |          |                     |     |
|    |          |    |     |          |          |          |                     |     |
|    |          |    |     |          |          |          |                     |     |
|    |          |    |     |          |          |          |                     |     |
|    |          |    |     |          |          |          |                     |     |
|    |          |    |     |          |          |          |                     |     |
|    |          |    |     |          |          |          |                     |     |
|    |          |    |     |          |          |          |                     |     |
|    |          |    |     |          |          |          |                     |     |
|    |          |    |     |          |          |          |                     |     |

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。



# 单位工程主材表

工程名称： 北辰公园公厕4-安装

第 1 页 共 3 页

| 序号 | 名称及规格                       | 单位 | 数量         | 市场价   | 市场价合计   | 厂家 | 产地 |
|----|-----------------------------|----|------------|-------|---------|----|----|
| 1  | 镀锌扁钢40*4 综合                 | kg | 236.425    | 5.85  | 1383.09 |    |    |
| 2  | 地漏 DN50 公称直径50mm以内          | 个  | 3.03       | 7.98  | 24.18   |    |    |
| 3  | 地漏 DN100 公称直径100mm以内        | 个  | 1.01       | 20.59 | 20.8    |    |    |
| 4  | 焊接钢管DN32 DN32               | m  | 0.954      | 15.96 | 15.23   |    |    |
| 5  | 焊接钢管DN50 DN50               | m  | 0.954      | 25.58 | 24.4    |    |    |
| 6  | 焊接钢管DN80 DN80               | m  | 0.636      | 41.06 | 26.11   |    |    |
| 7  | 镀锌钢管SC40 公称直径DN≤40          | m  | 5.2736     | 24.53 | 129.36  |    |    |
| 8  | PP-RDN40 0.6Pa 公称外径40mm以内   | m  | 15.50416   | 11.26 | 174.58  |    |    |
| 9  | PP-RDN32 0.6Pa 公称外径32mm以内   | m  | 14.53896   | 7.17  | 104.24  |    |    |
| 10 | PP-R DN40 0.6MPA 公称外径40mm以内 | m  | 43.86072   | 11.94 | 523.7   |    |    |
| 11 | PP-R DN25 0.6MPA 公称外径25mm以内 | m  | 32.68472   | 5.98  | 195.45  |    |    |
| 12 | PP-RDN20 公称外径20mm以内         | m  | 58.1152    | 3.94  | 228.97  |    |    |
| 13 | U-PVCde110 公称外径110mm以内      | m  | 101.0895   | 24.23 | 2449.4  |    |    |
| 14 | U-PVC DN 50 公称外径50mm以内      | m  | 40.52048   | 8.11  | 328.62  |    |    |
| 15 | U-PVC DN75 公称外径75mm以内       | m  | 50.4504    | 13.14 | 662.92  |    |    |
| 16 | 室内塑料给水管热熔管件 公称外径32mm以内      | 个  | 15.46911   | 2.47  | 38.21   |    |    |
| 17 | 室内塑料给水管热熔管件 公称外径25mm以内      | 个  | 39.40825   | 1.56  | 61.48   |    |    |
| 18 | 室内塑料给水管热熔管件 公称外径20mm以内      | 个  | 86.944     | 0.91  | 79.12   |    |    |
| 19 | 室内塑料给水管热熔管件 公称外径40mm以内      | 个  | 51.82741   | 4.91  | 254.47  |    |    |
| 20 | 室内塑料排水管粘接管件 公称外径110mm以内     | 个  | 123.00996  | 11.49 | 1413.38 |    |    |
| 21 | 室内塑料排水管粘接管件 公称外径50mm以内      | 个  | 27.6276    | 1.91  | 52.77   |    |    |
| 22 | 室内塑料排水管粘接管件 公称外径75mm以内      | 个  | 45.5598    | 2.85  | 129.85  |    |    |
| 23 | 成品管卡 DN25 公称直径25mm以内        | 套  | 42.223125  | 1.32  | 55.73   |    |    |
| 24 | 成品管卡 DN20 公称直径20mm以内        | 套  | 85.82574   | 1.21  | 103.85  |    |    |
| 25 | 成品管卡 DN32 公称直径32mm以内        | 套  | 10.311     | 2.28  | 23.51   |    |    |
| 26 | 成品管卡 DN100 de110            | 套  | 101.563025 | 5.22  | 530.16  |    |    |



# 单位工程主材表

工程名称： 北辰公园公厕4-安装

第 2 页 共 3 页

| 序号 | 名称及规格  | 单位 | 数量       | 市场价    | 市场价合计   | 厂家                   | 产地 |
|----|--|----|----------|--------|---------|----------------------|----|
| 27 | 成品管卡 DN50 de50                                     | 套  | 84.084   | 1.96   | 164.8   |                      |    |
| 28 | 成品管卡 DN75 de75                                     | 套  | 54.054   | 2.73   | 147.57  |                      |    |
| 29 | 成品管卡 DN40 公称直径40mm以内                               | 套  | 45.3285  | 1.89   | 85.67   |                      |    |
| 30 | 截止阀 DN20 公称直径20mm以内                                | 个  | 3.03     | 33.07  | 100.2   |                      |    |
| 31 | 截止阀 DN15 公称直径15mm以内                                | 个  | 2.02     | 28.67  | 57.91   |                      |    |
| 32 | 截止阀 DN32 公称直径32mm以内                                | 个  | 3.03     | 93.46  | 283.18  |                      |    |
| 33 | 陶瓷台下式洗脸盆   | 个  | 11.11    | 81.61  | 906.69  |                      |    |
| 34 | 不锈钢洗涤盆   | 个  | 2.02     | 134.91 | 272.52  |                      |    |
| 35 | 残障人士落地式坐便器   | 个  | 1.01     | 428.44 | 432.72  |                      |    |
| 36 | 坐式大便器  | 个  | 4.04     | 428.44 | 1730.9  |                      |    |
| 37 | 瓷蹲式大便器   | 个  | 15.15    | 99.97  | 1514.55 |                      |    |
| 38 | 感应式小便器   | 个  | 5.05     | 408.04 | 2060.6  |                      |    |
| 39 | 残障人士挂式小便器  | 个  | 1.01     | 408.04 | 412.12  |                      |    |
| 40 | 天棚灯 18W 220V 灯罩周长≤800mm                            | 套  | 5.05     | 20.33  | 102.67  | 光先生(北京)照明科技有限公司河南办事处 |    |
| 41 | 防水防尘灯12W 220V 灯罩周长≤800mm                           | 套  | 4.04     | 63.25  | 255.53  |                      |    |
| 42 | 单管直管荧光灯35W 220V 灯罩周长≤800mm                         | 套  | 1.01     | 37.72  | 38.1    |                      |    |
| 43 | 单联开关 250V 10A 跷板暗开关 单控 ≤3联                         | 只  | 3.06     | 6.12   | 18.73   |                      |    |
| 44 | 双联开关 250V 10A 跷板暗开关 单控 ≤3联                         | 只  | 3.06     | 8.77   | 26.84   |                      |    |
| 45 | 双控单极开关 跷板暗开关 单控 ≤3联                                | 只  | 2.04     | 10.71  | 21.85   |                      |    |
| 46 | 单相二、三相插座250V 10A 单相带接地 暗插座电流≤15A                   | 套  | 4.08     | 10.51  | 42.88   |                      |    |
| 47 | 绝缘电线BV4mm <sup>2</sup> WDZ-BV-3*4mm <sup>2</sup>   | m  | 197.186  | 3.39   | 668.46  |                      |    |
| 48 | 绝缘电线BV2.5mm <sup>2</sup> BV-3*2.5                  | m  | 329.4516 | 2.07   | 681.96  |                      |    |
| 49 | YJV22-1KV-4*10mm <sup>2</sup> 截面≤10mm <sup>2</sup> | m  | 7.9285   | 40.37  | 320.07  |                      |    |
| 50 | 刚性阻燃管FPC20 外径20mm                                  | m  | 62.169   | 3.97   | 246.81  |                      |    |
| 51 | 刚性阻燃管FPC16 外径16mm                                  | m  | 133.083  | 1.62   | 215.59  |                      |    |
| 52 | 接线盒 开关(插座)盒  | 个  | 22.44    | 2.83   | 63.51   |                      |    |
| 53 | AL1动力照明配电箱   | 台  | 1        | 1000   | 1000    |                      |    |
| 54 | 总等电位端子箱 MEB  | 台  | 1        | 75.45  | 75.45   |                      |    |

# 单位工程主材表

工程名称： 北辰公园公厕4-安装

第 3 页 共 3 页

|    |          |  |  |
|----|----------|--|--|
| 合计 | 20981.46 |  |  |
|----|----------|--|--|

# 单项工程投标报价汇总表

工程名称：北辰公园公厕5

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 单项工程名称     | 金 额(元)    | 其中：(元)   |             |          |
|-----|------------|-----------|----------|-------------|----------|
|     |            |           | 暂估价      | 安全文明<br>施工费 | 规 费      |
|     | 北辰公园公厕5    | 417587.23 | 17069.44 | 8778.34     | 10957.99 |
| 1   | 北辰公园公厕5-土建 | 362445.67 | 17069.44 | 7541.24     | 9350.48  |
| 2   | 北辰公园公厕5-安装 | 55141.56  |          | 1237.10     | 1607.51  |
|     |            |           |          |             |          |
|     |            |           |          |             |          |
|     |            |           |          |             |          |
|     |            |           |          |             |          |
|     |            |           |          |             |          |
|     |            |           |          |             |          |
|     |            |           |          |             |          |
|     |            |           |          |             |          |
|     |            |           |          |             |          |
|     |            |           |          |             |          |
|     |            |           |          |             |          |
|     |            |           |          |             |          |
|     |            |           |          |             |          |
|     |            |           |          |             |          |
|     |            |           |          |             |          |
|     |            |           |          |             |          |
|     |            |           |          |             |          |
|     |            |           |          |             |          |
|     |            |           |          |             |          |
|     |            |           |          |             |          |
|     |            |           |          |             |          |
|     |            |           |          |             |          |
|     |            |           |          |             |          |
| 合 计 |            | 417587.23 | 17069.44 | 8778.34     | 10957.99 |

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：北辰公园公厕5-土建

标段：北辰公园公厕5

第 1 页 共 2 页

| 序号  | 汇 总 内 容        | 金 额(元)    | 其中：暂估价(元) |
|-----|----------------|-----------|-----------|
| 1   | 分部分项工程         | 254796.8  |           |
| 1.1 | 土石方工程          | 2472.34   |           |
| 1.2 | 砌筑工程           | 32780     |           |
| 1.3 | 混凝土及钢筋混凝土工程    | 66607.19  |           |
| 1.4 | 门窗工程           | 11606.11  |           |
| 1.5 | 屋面及防水工程        | 14863.64  |           |
| 1.6 | 楼地面装饰工程        | 22395.91  |           |
| 1.7 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 91118.45  |           |
| 1.8 | 天棚工程           | 2870.42   |           |
| 1.9 | 其他装饰工程         | 10082.74  |           |
| 2   | 措施项目           | 38666.52  |           |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费     | 7541.24   |           |
| 2.2 | 其他措施费（费率类）     |           |           |
| 2.3 | 单价措施费          | 31125.28  |           |
| 3   | 其他项目           | 29705.16  | —         |
| 3.1 | 其中：1) 暂列金额     | 12635.72  | —         |
| 3.2 | 2) 专业工程暂估价     | 17069.44  | —         |
| 3.3 | 3) 计日工         |           | —         |
| 3.4 | 4) 总承包服务费      |           | —         |
| 3.5 | 5) 其他          |           | —         |
| 4   | 规费             | 9350.48   | —         |
| 4.1 | 定额规费           | 9350.48   | —         |
| 4.2 | 工程排污费          |           | —         |
| 4.3 | 其他             |           |           |
| 5   | 不含税工程造价合计      | 332518.96 |           |
| 6   | 增值税            | 29926.71  | —         |
| 7   | 含税工程造价合计       | 362445.67 |           |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：北辰公园公厕5-土建

标段：北辰公园公厕5

第 2 页 共 2 页

|                  |            |   |
|------------------|------------|---|
| 投标报价合计=1+2+3+4+6 | 362,445.67 | 0 |
|------------------|------------|---|

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北辰公园公厕5-土建

标段：北辰公园公厕5

第 1 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元)  |          |     |
|------|--------------|-------------|---|------|--------|---------|----------|-----|
|      |              |             |   |      |        | 综合单价    | 合 价      | 其中  |
|      |              |             |   |      |        |         |          | 暂估价 |
|      |              | 土石方工程       |   |      |        |         | 2472.34  |     |
| 1    | 010101001001 | 平整场地        | 1. 土壤类别:一、二类土<br>2. 弃土运距:1km                                  | m2   | 131.44 | 1.66    | 218.19   |     |
| 2    | 010101003001 | 挖沟槽土方       | 1. 土壤类别:一、二类土<br>2. 挖土深度:2m 内<br>3. 弃土运距:1km                  | m3   | 129.99 | 7.76    | 1008.72  |     |
| 3    | 010103001001 | 回填方         | 1. 密实度要求:夯填<br>2. 填方材料品种:基础素土                                 | m3   | 77.05  | 11.18   | 861.42   |     |
| 4    | 010103002001 | 余方弃置        | 1. 废弃料品种:一二类土<br>2. 运距:1km以内                                  | m3   | 41.38  | 9.28    | 384.01   |     |
|      |              | 分部小计        |   |      |        |         | 2472.34  |     |
|      |              | 砌筑工程        |   |      |        |         | 32780    |     |
| 1    | 010401001001 | 砖基础         | 1. 砖品种、规格、强度等级:烧结页岩砖<br>2. 基础类型:条形<br>3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10       | m3   | 15.81  | 445.71  | 7046.68  |     |
| 2    | 010401003002 | 实心砖墙        | 1. 砌块品种、规格、强度等级:240厚烧结页岩砖<br>2. 墙体类型:内外墙<br>3. 砂浆强度等级:混合砂浆M10 | m3   | 53.5   | 468.72  | 25076.52 |     |
| 3    | 010401012001 | 零星砌砖        | 部位:花池<br>详见12YJ9-2页37型2                                       | m3   | 0.56   | 1172.86 | 656.8    |     |
|      |              | 分部小计        |   |      |        |         | 32780    |     |
|      |              | 混凝土及钢筋混凝土工程 |   |      |        |         | 66607.19 |     |
| 1    | 010501001001 | 垫层          | 1. 混凝土种类:预拌<br>2. 混凝土强度等级:C15                                 | m3   | 10.49  | 433.74  | 4549.93  |     |
| 2    | 010501002001 | 带形基础        | 1. 混凝土种类:预拌<br>2. 混凝土强度等级:C25                                 | m3   | 26.1   | 447.48  | 11679.23 |     |
| 本页小计 |              |             |   |      |        |         | 51481.5  |     |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北辰公园公厕5-土建

标段：北辰公园公厕5

第 2 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元)  |         |          |  |
|------|--------------|--------|---|------|-------|---------|---------|----------|--|
|      |              |        |   |      |       | 综合单价    | 合 价     | 其中       |  |
|      |              |        |   |      |       |         |         | 暂估价      |  |
| 3    | 010502002001 | 构造柱    | 1. 混凝土种类: 预拌<br>2. 混凝土强度等级: C25   | m3   | 6.48  | 599.78  | 3886.57 |          |  |
| 4    | 010503002001 | 矩形梁    | 1. 混凝土种类: 预拌<br>2. 混凝土强度等级: C25   | m3   | 0.16  | 443.95  | 71.03   |          |  |
| 5    | 010503004001 | 圈梁     | 1. 混凝土种类: 预拌<br>2. 混凝土强度等级: C25   | m3   | 15.65 | 548     | 8576.2  |          |  |
| 6    | 010505003001 | 平板     | 1. 混凝土种类: 预拌<br>2. 混凝土强度等级: C25   | m3   | 21.16 | 458.25  | 9696.57 |          |  |
| 7    | 010507001001 | 散水     | 12YJ1-散1<br>2. 60厚C20混凝土<br>3. 150厚3:7灰土<br>4. 素土夯实, 向外坡4%  | m2   | 45.24 | 89.79   | 4062.1  |          |  |
| 8    | 010507001002 | 坡道     | 12YJ1-坡2<br>1. 60厚C20混凝土, 随捣随磨成麻面<br>2. 300厚3:7灰土<br>3. 素土夯实  | m2   | 6.54  | 122.1   | 798.53  |          |  |
| 9    | 010507004001 | 台阶     | 12YJ1-台1<br>1. 30厚火烧板<br>2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆<br>3. 素水泥浆一道<br>4. 60厚C15混凝土台阶<br>5. 300厚3:7灰土<br>6. 素土夯实 | m2   | 6.95  | 335.82  | 2333.95 |          |  |
| 10   | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm  | t    | 0.068 | 6880    | 467.84  |          |  |
| 11   | 010515001012 | 现浇构件钢筋 | 1、箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm  | t    | 0.278 | 6617.56 | 1839.68 |          |  |
| 12   | 010515001014 | 现浇构件钢筋 | 1、箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm  | t    | 0     |         |         |          |  |
| 本页小计 |              |        |   |      |       |         |         | 31732.47 |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北辰公园公厕5-土建

标段：北辰公园公厕5

第 3 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元)  |          |     |
|------|--------------|------------|--|------|--------|---------|----------|-----|
|      |              |            |  |      |        | 综合单价    | 合 价      | 其中  |
|      |              |            |  |      |        |         |          | 暂估价 |
| 13   | 010515001011 | 现浇构件钢筋     | 1、现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm  | t    | 0.099  | 5629.08 | 557.28   |     |
| 14   | 010515001009 | 现浇构件钢筋     | 1、现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm   | t    | 1.821  | 5231.56 | 9526.67  |     |
| 15   | 010515001004 | 现浇构件钢筋     | 1、现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm   | t    | 1.668  | 5132.86 | 8561.61  |     |
|      |              | 分部小计       |  |      |        |         | 66607.19 |     |
|      |              | 门窗工程       |  |      |        |         | 11606.11 |     |
| 1    | 010801001003 | 木质门        | 1. 门代号及洞口尺寸:M1 1000mm×2100mm<br>2. 镶嵌玻璃品种、厚度:平开夹板门   | m2   | 6.39   | 207.28  | 1324.52  |     |
| 2    | 010801003001 | 木质连窗门      | 1. 门代号及洞口尺寸:MLC-1 2200*2400<br>2. 镶嵌玻璃品种、厚度:平开门联推拉窗  | m2   | 4.2    | 524.89  | 2204.54  |     |
| 3    | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1. 框、扇材质:塑钢推拉窗80系列<br>2. 玻璃品种、厚度:5透明+9A空气+5透明玻璃 带纱   | m2   | 13.05  | 395.01  | 5154.88  |     |
| 4    | 010807003002 | 金属百叶窗      | 1. 框、扇材质:成品防雨百叶窗   | m2   | 8.35   | 349.96  | 2922.17  |     |
|      |              | 分部小计       |  |      |        |         | 11606.11 |     |
|      |              | 屋面及防水工程    |  |      |        |         | 14863.64 |     |
| 1    | 010902002001 | 屋面刚性涂膜防水   | 12YJ1-屋108<br>1. 最薄处30厚LC轻骨料混凝土找坡2%<br>2. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层<br>3. 4厚SBS改性沥青防水卷材<br>4. 0.4厚聚乙烯膜隔离层<br>5. 20厚1:2.5水泥浆保护层 | m2   | 109.93 | 135.21  | 14863.64 |     |
| 本页小计 |              |            |  |      |        |         | 45115.31 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北辰公园公厕5-土建

标段：北辰公园公厕5

第 4 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述   | 计量单位           | 工程量   | 金 额(元) |          |          |  |
|------|--------------|---------|--|----------------|-------|--------|----------|----------|--|
|      |              |         |  |                |       | 综合单价   | 合 价      | 其中       |  |
|      |              |         |  |                |       |        |          | 暂估价      |  |
| 2    | 010902004001 | 屋面排水管   | 1. 排水管品种、规格:UPVC排水管、Φ100<br>2. 雨水斗、雨水口品种、规格:UPVC雨水斗, 铸铁雨水口, Φ100   | m              | 0     |        |          |          |  |
|      |              | 分部小计    |  |                |       |        | 14863.64 |          |  |
|      |              | 楼地面装饰工程 |  |                |       |        | 22395.91 |          |  |
| 1    | 011102003003 | 块料楼地面   | 地201-F-卫生间、盥洗间<br>1、8-10厚地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝<br>2、30厚1:3干硬性水泥砂浆<br>3、1.5厚合成高分子防水涂料<br>4、最薄处20厚C20混凝土找平层<br>5、素水泥浆一道<br>6、60厚C15混凝土垫层<br>7、150厚3:7灰土<br>8、素土夯实 | m <sup>2</sup> | 75.55 | 182.14 | 13760.68 |          |  |
| 2    | 011102003004 | 块料楼地面   | 地201-A-一层除卫生间所有地面<br>1、8-10厚地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝<br>2、20厚1:3干硬性水泥砂浆<br>3、素水泥浆一道<br>4、60厚C15混凝土垫层<br>5、150厚3:7灰土<br>6、素土夯实                                      | m <sup>2</sup> | 60.89 | 132.1  | 8043.57  |          |  |
| 3    | 011105003001 | 块料踢脚线   | 1. 踢脚线:12YJ1-61-踢3C<br>2. 粘贴层厚度、材料种类:面砖踢脚150高  | m <sup>2</sup> | 5.63  | 105.09 | 591.66   |          |  |
|      |              | 分部小计    |  |                |       |        | 22395.91 |          |  |
| 本页小计 |              |         |  |                |       |        |          | 22395.91 |  |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北辰公园公厕5-土建

标段：北辰公园公厕5

第 5 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元) |          |          |  |
|------|--------------|----------------|---|------|--------|--------|----------|----------|--|
|      |              |                |   |      |        | 综合单价   | 合 价      | 其中       |  |
|      |              |                |   |      |        |        |          | 暂估价      |  |
|      |              | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |   |      |        |        | 91118.45 |          |  |
| 1    | 011201001004 | 墙面一般抹灰         | 部位：管理室、工具室、门厅、母婴室<br><br>12YJ1-内墙2，外刷乳胶漆三遍<br>1. 2厚配套专用界面砂浆批刮<br>2. 20厚掺外加剂、掺合料的防水砂浆<br>3. 5厚1:2水泥砂浆抹面<br>4. 外刷乳胶漆三遍  | m2   | 95.99  | 57.43  | 5512.71  |          |  |
| 2    | 011204003004 | 块料墙面           | 部位：卫生间、盥洗间 12YJ1-内墙<br>6CF1<br>1. 2厚配套专用界面砂浆批刮<br>2. 7厚1:1:6水泥石灰砂浆<br>3. 6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆压实抹平<br>4. 1.5厚聚合物水泥防水涂料<br>5. 3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶黏剂）粘贴层<br>6. 4-5厚釉面砖，白水泥浆擦缝或填缝剂填缝 | m2   | 233.11 | 181.24 | 42248.86 |          |  |
| 本页小计 |              |                |   |      |        |        |          | 47761.57 |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北辰公园公厕5-土建

标段：北辰公园公厕5

第 6 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元) |          |     |  |
|------|--------------|-------|---|------|-------|--------|----------|-----|--|
|      |              |       |   |      |       | 综合单价   | 合 价      | 其中  |  |
|      |              |       |   |      |       |        |          | 暂估价 |  |
| 3    | 011204003005 | 块料墙面  | 部位：走廊 12YJ1<br>内墙8<br>1. 9厚1:3水泥砂浆<br>2. 素水泥浆一道（<br>用专业胶黏剂粘贴<br>时无此道工序）<br>3. 3-4厚1:1水泥砂<br>浆加水重20%建筑<br>胶（或配套专用胶<br>黏剂）粘贴层<br>4. 5-7厚面砖，白<br>水泥浆擦缝或填缝<br>剂填缝 | m2   | 36.03 | 154.72 | 5574.56  |     |  |
| 4    | 011406001001 | 真石漆外墙 | 真石漆外墙面参12<br>YJ1-外墙9A<br>1、9厚1:3水泥砂<br>浆<br><br>2、6厚1:2.5水泥<br>砂浆找平<br>3、5厚干粉类聚<br>合物水泥防水砂浆<br>，中间压入一层耐<br>碱玻璃纤维网布<br>4、涂饰底层涂料<br>5、喷涂主层涂料<br>6、涂饰面层涂料<br>二遍  | m2   | 30.83 | 143.96 | 4438.29  |     |  |
| 本页小计 |              |       |   |      |       |        | 10012.85 |     |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北辰公园公厕5-土建

标段：北辰公园公厕5

第 7 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元) |          |     |
|------|--------------|------------|--|------|--------|--------|----------|-----|
|      |              |            |  |      |        | 综合单价   | 合 价      | 其中  |
|      |              |            |  |      |        |        |          | 暂估价 |
| 5    | 011204003006 | 块料墙面       | 灰色三色砖饰面12<br>YJ1-外墙11A<br>1、9厚1:3水泥砂浆<br>2、6厚1:2.5水泥砂浆找平<br>3、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层热镀锌电焊网<br>4、配套专用胶粘剂粘结<br>5、5-7厚外墙面砖,填缝剂填缝 | m2   | 147.32 | 196.58 | 28960.17 |     |
| 6    | 011207001001 | 防腐木装饰外墙    | 1、防腐木尺寸100*50,中距150  | m2   | 29.09  | 150.7  | 4383.86  |     |
|      |              | 分部小计       |  |      |        |        | 91118.45 |     |
|      |              | 天棚工程       |  |      |        |        | 2870.42  |     |
| 1    | 011301001001 | 天棚抹灰       | 刮腻子顶棚12YJ1-顶2<br>1、现浇钢筋砼板底面清理干净<br>2、2-3厚柔韧型腻子分遍刮平<br>3、表面刷(喷)涂料另选   | m2   | 107.87 | 26.61  | 2870.42  |     |
|      |              | 分部小计       |  |      |        |        | 2870.42  |     |
|      |              | 其他装饰工程     |  |      |        |        | 10082.74 |     |
| 1    | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、坡道处栏杆12<br>YJ12 7/21<br><br>不锈钢栏杆  | m    | 7.2    | 250.67 | 1804.82  |     |
| 2    | 011210005001 | 成品隔断       | 1. 厕所隔断详见12<br>YJ11-101-1  | m2   | 57.71  | 143.44 | 8277.92  |     |
|      |              | 分部小计       |  |      |        |        | 10082.74 |     |
| 本页小计 |              |            |  |      |        |        | 46297.19 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北辰公园公厕5-土建

标段：北辰公园公厕5

第 8 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述           | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元) |           |     |
|------|--------------|-------|------------------|------|--------|--------|-----------|-----|
|      |              |       |                  |      |        | 综合单价   | 合 价       | 其中  |
|      |              |       |                  |      |        |        |           | 暂估价 |
|      |              | 措施项目  |                  |      |        |        | 31125.28  |     |
| 1    | 011701001001 | 综合脚手架 | 1. 建筑结构形式:<br>砖混 | m2   | 131.44 | 39.41  | 5180.05   |     |
| 2    | 011702001001 | 垫层    | 1. 部位:垫层         | m2   | 10.49  | 50.17  | 526.28    |     |
| 3    | 011702001002 | 基础    | 1. 基础类型:带形<br>基础 | m2   | 53.88  | 55.53  | 2991.96   |     |
| 4    | 011702003001 | 构造柱   | 部位: 构造柱模板        | m2   | 51.99  | 51.07  | 2655.13   |     |
| 5    | 011702006001 | 矩形梁   | 部位: 矩形梁模板        | m2   | 2.09   | 57     | 119.13    |     |
| 6    | 011702008001 | 圈梁    | 部位: 圈梁模板         | m2   | 114.55 | 64.8   | 7422.84   |     |
| 7    | 011702016001 | 平板    | 部位: 平板模板         | m2   | 186.86 | 61.01  | 11400.33  |     |
| 8    | 01B002       | 混凝土泵送 |                  | m3   | 90.17  | 9.2    | 829.56    |     |
|      |              |       |                  |      |        |        |           |     |
|      |              |       |                  |      |        |        |           |     |
|      |              |       |                  |      |        |        |           |     |
|      |              |       |                  |      |        |        |           |     |
|      |              |       |                  |      |        |        |           |     |
|      |              |       |                  |      |        |        |           |     |
|      |              |       |                  |      |        |        |           |     |
|      |              |       |                  |      |        |        |           |     |
|      |              |       |                  |      |        |        |           |     |
|      |              |       |                  |      |        |        |           |     |
|      |              |       |                  |      |        |        |           |     |
|      |              |       |                  |      |        |        |           |     |
|      |              |       |                  |      |        |        |           |     |
|      |              |       |                  |      |        |        |           |     |
|      |              |       |                  |      |        |        |           |     |
|      |              |       |                  |      |        |        |           |     |
|      |              |       |                  |      |        |        |           |     |
|      |              |       |                  |      |        |        |           |     |
|      |              |       |                  |      |        |        |           |     |
| 本页小计 |              |       |                  |      |        |        | 31125.28  |     |
| 合 计  |              |       |                  |      |        |        | 285922.08 |     |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕5-土建

标段：北辰公园公厕5

第 1 页 共 49 页

| 项目编码       | 010101001001 | 项目名称   | 平整场地 | 计量单位 | m2  | 工程量    | 131.44 |       |       |             |             |  |
|------------|--------------|--------|------|------|-----|--------|--------|-------|-------|-------------|-------------|--|
| 清单综合单价组成明细 |              |        |      |      |     |        |        |       |       |             |             |  |
| 定额编号       | 定额项目名称       | 定额单位   | 数量   | 单价   |     |        |        | 合价    |       |             |             |  |
|            |              |        |      | 人工费  | 材料费 | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费   | 材料费   | 机械费         | 管理费和利润      |  |
| 1-124      | 机械场地平整       | 100m2  | 0.01 | 7.09 |     | 151.92 | 6.99   | 0.07  |       | 1.52        | 0.07        |  |
| 人工单价       |              | 小计     |      |      |     |        |        | 0.07  |       | 1.52        | 0.07        |  |
| 普工87.1元/工日 |              | 未计价材料费 |      |      |     |        |        |       |       |             |             |  |
| 清单项目综合单价   |              |        |      |      |     |        | 1.66   |       |       |             |             |  |
| 材料费<br>明细  | 主要材料名称、规格、型号 |        |      |      |     | 单位     | 数量     | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价<br>（元） | 暂估合价<br>（元） |  |
|            |              |        |      |      |     |        |        |       |       |             |             |  |
|            |              |        |      |      |     |        |        |       |       |             |             |  |
|            |              |        |      |      |     |        |        |       |       |             |             |  |
|            |              |        |      |      |     |        |        |       |       |             |             |  |
|            |              |        |      |      |     |        |        |       |       |             |             |  |
|            |              |        |      |      |     |        |        |       |       |             |             |  |
|            |              |        |      |      |     |        |        |       |       |             |             |  |
|            |              |        |      |      |     |        |        |       |       |             |             |  |
|            |              |        |      |      |     |        |        |       |       |             |             |  |
|            |              |        |      |      |     |        |        |       |       |             |             |  |
|            |              |        |      |      |     |        |        |       |       |             |             |  |
|            |              |        |      |      |     |        |        |       |       |             |             |  |
|            |              |        |      |      |     |        |        |       |       |             |             |  |
|            |              |        |      |      |     |        |        |       |       |             |             |  |
|            |              |        |      |      |     |        |        |       |       |             |             |  |
|            |              |        |      |      |     |        |        |       |       |             |             |  |
|            |              |        |      |      |     |        |        |       |       |             |             |  |
|            |              |        |      |      |     |        |        |       |       |             |             |  |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕5-土建

标段：北辰公园公厕5

第 2 页 共 49 页

| 项目编码       | 010101003001    | 项目名称   | 挖沟槽土方 | 计量单位  | m3  | 工程量   | 129.99 |         |         |      |        |
|------------|-----------------|--------|-------|-------|-----|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细 |                 |        |       |       |     |       |        |         |         |      |        |
| 定额编号       | 定额项目名称          | 定额单位   | 数量    | 单价    |     |       |        | 合价      |         |      |        |
|            |                 |        |       | 人工费   | 材料费 | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 1-46       | 挖掘机挖装一般土方 一、二类土 | 10m3   | 0.1   | 22.21 |     | 49.22 | 6.26   | 2.22    |         | 4.92 | 0.62   |
| 人工单价       |                 | 小计     |       |       |     | 2.22  |        | 4.92    |         | 0.62 |        |
| 普工87.1元/工日 |                 | 未计价材料费 |       |       |     |       |        |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价   |                 |        |       |       |     | 7.76  |        |         |         |      |        |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号    |        |       | 单位    | 数量  | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|            |                 |        |       |       |     |       |        |         |         |      |        |
|            |                 |        |       |       |     |       |        |         |         |      |        |
|            |                 |        |       |       |     |       |        |         |         |      |        |
|            |                 |        |       |       |     |       |        |         |         |      |        |
|            |                 |        |       |       |     |       |        |         |         |      |        |
|            |                 |        |       |       |     |       |        |         |         |      |        |
|            |                 |        |       |       |     |       |        |         |         |      |        |
|            |                 |        |       |       |     |       |        |         |         |      |        |
|            |                 |        |       |       |     |       |        |         |         |      |        |
|            |                 |        |       |       |     |       |        |         |         |      |        |
|            |                 |        |       |       |     |       |        |         |         |      |        |
|            |                 |        |       |       |     |       |        |         |         |      |        |
|            |                 |        |       |       |     |       |        |         |         |      |        |
|            |                 |        |       |       |     |       |        |         |         |      |        |
|            |                 |        |       |       |     |       |        |         |         |      |        |
|            |                 |        |       |       |     |       |        |         |         |      |        |
|            |                 |        |       |       |     |       |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕5-土建

标段：北辰公园公厕5

第 3 页 共 49 页

| 项目编号       | 010103001001 | 项目名称   | 回填方 | 计量单位  | m3  | 工程量   | 77.05  |             |             |      |        |
|------------|--------------|--------|-----|-------|-----|-------|--------|-------------|-------------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细 |              |        |     |       |     |       |        |             |             |      |        |
| 定额编号       | 定额项目名称       | 定额单位   | 数量  | 单价    |     |       |        | 合价          |             |      |        |
|            |              |        |     | 人工费   | 材料费 | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费         | 材料费         | 机械费  | 管理费和利润 |
| 1-133      | 夯填土 机械 槽坑    | 10m3   | 0.1 | 71.12 |     | 25.45 | 15.22  | 7.11        |             | 2.55 | 1.53   |
| 人工单价       |              | 小计     |     |       |     |       |        | 7.11        |             | 2.55 | 1.53   |
| 普工87.1元/工日 |              | 未计价材料费 |     |       |     |       |        |             |             |      |        |
| 清单项目综合单价   |              |        |     |       |     |       | 11.18  |             |             |      |        |
| 材料费<br>明细  | 主要材料名称、规格、型号 |        |     | 单位    | 数量  | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |      |        |
|            |              |        |     |       |     |       |        |             |             |      |        |
|            |              |        |     |       |     |       |        |             |             |      |        |
|            |              |        |     |       |     |       |        |             |             |      |        |
|            |              |        |     |       |     |       |        |             |             |      |        |
|            |              |        |     |       |     |       |        |             |             |      |        |
|            |              |        |     |       |     |       |        |             |             |      |        |
|            |              |        |     |       |     |       |        |             |             |      |        |
|            |              |        |     |       |     |       |        |             |             |      |        |
|            |              |        |     |       |     |       |        |             |             |      |        |
|            |              |        |     |       |     |       |        |             |             |      |        |
|            |              |        |     |       |     |       |        |             |             |      |        |
|            |              |        |     |       |     |       |        |             |             |      |        |
|            |              |        |     |       |     |       |        |             |             |      |        |
|            |              |        |     |       |     |       |        |             |             |      |        |
|            |              |        |     |       |     |       |        |             |             |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕5-土建

标段：北辰公园公厕5

第 4 页 共 49 页

| 项目编码          | 010103002001   | 项目名称   | 余方弃置 |      | 计量单位 | m3    | 工程量    | 41.38 |             |             |        |
|---------------|----------------|--------|------|------|------|-------|--------|-------|-------------|-------------|--------|
| 清单综合单价组成明细    |                |        |      |      |      |       |        |       |             |             |        |
| 定额编号          | 定额项目名称         | 定额单位   | 数量   | 单价   |      |       |        | 合价    |             |             |        |
|               |                |        |      | 人工费  | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费   | 材料费         | 机械费         | 管理费和利润 |
| 1-61          | 装载机装车 土方       | 10m3   | 0.1  | 4.26 |      | 17.8  | 1.25   | 0.43  |             | 1.78        | 0.13   |
| 1-65          | 自卸汽车运土方 运距≤1km | 10m3   | 0.1  | 2.17 |      | 64.77 | 2.51   | 0.22  |             | 6.48        | 0.25   |
| 人工单价          |                | 小计     |      |      |      |       |        | 0.65  |             | 8.26        | 0.38   |
| 普工87.1元/工日    |                | 未计价材料费 |      |      |      |       |        |       |             |             |        |
| 清单项目综合单价      |                |        |      |      |      |       | 9.28   |       |             |             |        |
| 材料费<br>明<br>细 | 主要材料名称、规格、型号   |        |      |      | 单位   | 数量    | 单价（元）  | 合价（元） | 暂估单价<br>（元） | 暂估合价<br>（元） |        |
|               |                |        |      |      |      |       |        |       |             |             |        |
|               |                |        |      |      |      |       |        |       |             |             |        |
|               |                |        |      |      |      |       |        |       |             |             |        |
|               |                |        |      |      |      |       |        |       |             |             |        |
|               |                |        |      |      |      |       |        |       |             |             |        |
|               |                |        |      |      |      |       |        |       |             |             |        |
|               |                |        |      |      |      |       |        |       |             |             |        |
|               |                |        |      |      |      |       |        |       |             |             |        |
|               |                |        |      |      |      |       |        |       |             |             |        |
|               |                |        |      |      |      |       |        |       |             |             |        |
|               |                |        |      |      |      |       |        |       |             |             |        |
|               |                |        |      |      |      |       |        |       |             |             |        |
|               |                |        |      |      |      |       |        |       |             |             |        |
|               |                |        |      |      |      |       |        |       |             |             |        |
|               |                |        |      |      |      |       |        |       |             |             |        |
|               |                |        |      |      |      |       |        |       |             |             |        |
|               |                |        |      |      |      |       |        |       |             |             |        |
|               |                |        |      |      |      |       |        |       |             |             |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕5-土建

标段：北辰公园公厕5

第 5 页 共 49 页

| 项目编号                                   | 010401001001     | 项目名称   | 砖基础 |         | 计量单位    | m3     | 工程量    | 15.81    |          |      |        |
|--|------------------|--------|-----|---------|---------|--------|--------|----------|----------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                  |        |     |         |         |        |        |          |          |      |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称           | 定额单位   | 数量  | 单价      |         |        |        | 合价       |          |      |        |
|  |                  |        |     | 人工费     | 材料费     | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费      | 材料费      | 机械费  | 管理费和利润 |
| 4-1                                    | 砖基础              | 10m3   | 0.1 | 1228.17 | 2763.59 | 55.19  | 410.01 | 122.82   | 276.36   | 5.52 | 41.01  |
| 人工单价                                   |                  | 小计     |     |         |         |        |        | 122.82   | 276.36   | 5.52 | 41.01  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                  | 未计价材料费 |     |         |         |        |        |          |          |      |        |
| 清单项目综合单价                               |                  |        |     |         |         |        | 445.71 |          |          |      |        |
| 材料费<br>明<br>细                          | 主要材料名称、规格、型号     |        |     | 单位      | 数量      | 单价 (元) | 合价 (元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) |      |        |
|  | 烧结页岩砖 240*115*53 |        |     | 千块      | 0.5262  | 380    | 199.96 |          |          |      |        |
|  | 其他材料费            |        |     |         |         | -      | 76.4   | -        |          |      |        |
|  | 材料费小计            |        |     |         |         | -      | 276.36 | -        |          |      |        |
|  |                  |        |     |         |         |        |        |          |          |      |        |
|  |                  |        |     |         |         |        |        |          |          |      |        |
|  |                  |        |     |         |         |        |        |          |          |      |        |
|  |                  |        |     |         |         |        |        |          |          |      |        |
|  |                  |        |     |         |         |        |        |          |          |      |        |
|  |                  |        |     |         |         |        |        |          |          |      |        |
|  |                  |        |     |         |         |        |        |          |          |      |        |
|  |                  |        |     |         |         |        |        |          |          |      |        |
|  |                  |        |     |         |         |        |        |          |          |      |        |
|  |                  |        |     |         |         |        |        |          |          |      |        |
|  |                  |        |     |         |         |        |        |          |          |      |        |
|  |                  |        |     |         |         |        |        |          |          |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕5-土建

标段：北辰公园公厕5

第 6 页 共 49 页

| 项目编号                                   |                  | 010401003002 | 项目名称 |         | 实心砖墙    |         | 计量单位       | m3          | 工程量         | 53.5  |            |
|--|------------------|--------------|------|---------|---------|---------|------------|-------------|-------------|-------|------------|
| 清单综合单价组成明细                             |                  |              |      |         |         |         |            |             |             |       |            |
| 定额编号                                   | 定额项目名称           | 定额单位         | 数量   | 单价      |         |         |            | 合价          |             |       |            |
|  |                  |              |      | 人工费     | 材料费     | 机械费     | 管理费<br>和利润 | 人工费         | 材料费         | 机械费   | 管理费<br>和利润 |
| 4-10                                   | 混水砖墙 1砖          | 10m3         | 0.1  | 1398.99 | 2768.36 | 52.43   | 467.42     | 139.9       | 276.84      | 5.24  | 46.74      |
| 人工单价                                   |                  | 小计           |      |         |         | 139.9   |            | 276.84      | 5.24        | 46.74 |            |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                  | 未计价材料费       |      |         |         |         |            |             |             |       |            |
| 清单项目综合单价                               |                  |              |      |         |         |         | 468.72     |             |             |       |            |
| 材<br>料<br>费<br>明<br>细                  | 主要材料名称、规格、型号     |              |      | 单位      | 数量      | 单价(元)   | 合价(元)      | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |       |            |
|  | 烧结页岩砖 240*115*53 |              |      | 千块      | 0.5337  | 380     | 202.81     |             |             |       |            |
|  | 干混砌筑砂浆 DM M10    |              |      | m3      | 0.2313  | 317.254 | 73.38      |             |             |       |            |
|  | 其他材料费            |              |      |         |         | -       | 0.65       | -           |             |       |            |
|  | 材料费小计            |              |      |         |         | -       | 276.84     | -           |             |       |            |
|  |                  |              |      |         |         |         |            |             |             |       |            |
|  |                  |              |      |         |         |         |            |             |             |       |            |
|  |                  |              |      |         |         |         |            |             |             |       |            |
|  |                  |              |      |         |         |         |            |             |             |       |            |
|  |                  |              |      |         |         |         |            |             |             |       |            |
|  |                  |              |      |         |         |         |            |             |             |       |            |
|  |                  |              |      |         |         |         |            |             |             |       |            |
|  |                  |              |      |         |         |         |            |             |             |       |            |
|  |                  |              |      |         |         |         |            |             |             |       |            |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕5-土建

标段：北辰公园公厕5

第 7 页 共 49 页

| 项目编码                                   | 010401012001                  | 项目名称   | 零星砌砖   | 计量单位    | m3      | 工程量     | 0.56    |         |         |      |        |
|--|-------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                               |        |        |         |         |         |         |         |         |      |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                        | 定额单位   | 数量     | 单价      |         |         |         | 合价      |         |      |        |
|  |                               |        |        | 人工费     | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润  | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 4-32 H8001<br>0731 80010<br>741        | 零星砌体 普通砖 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5】 | 10m3   | 0.1    | 2337.78 | 2712.42 | 49.21   | 782.56  | 233.78  | 271.24  | 4.92 | 78.26  |
| 11-87 H800<br>10751 8001<br>0122       | 零星装饰项目 陶瓷地面砖 换为【预拌水泥砂浆 1:2.5】 | 100m2  | 0.0419 | 8281.14 | 3584.46 | 91.98   | 1980.18 | 347.36  | 150.36  | 3.86 | 83.06  |
| 人工单价                                   |                               | 小计     |        |         |         | 581.14  | 421.6   | 8.78    | 161.32  |      |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                               | 未计价材料费 |        |         |         |         |         |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                               |                               |        |        |         |         | 1172.86 |         |         |         |      |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号                  |        |        | 单位      | 数量      | 单价(元)   | 合价(元)   | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|  | 烧结页岩砖 240*115*53              |        |        | 千块      | 0.5514  | 380     | 209.53  |         |         |      |        |
|  | 其他材料费                         |        |        |         |         | -       | 212.08  | -       |         |      |        |
|  | 材料费小计                         |        |        |         |         | -       | 421.59  | -       |         |      |        |
|  |                               |        |        |         |         |         |         |         |         |      |        |
|  |                               |        |        |         |         |         |         |         |         |      |        |
|  |                               |        |        |         |         |         |         |         |         |      |        |
|  |                               |        |        |         |         |         |         |         |         |      |        |
|  |                               |        |        |         |         |         |         |         |         |      |        |
|  |                               |        |        |         |         |         |         |         |         |      |        |
|  |                               |        |        |         |         |         |         |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕5-土建

标段：北辰公园公厕5

第 8 页 共 49 页

| 项目编码                                   | 010501001001 | 项目名称   | 垫层  |        |         | 计量单位   | m3     | 工程量     | 10.49   |      |        |
|--|--------------|--------|-----|--------|---------|--------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |              |        |     |        |         |        |        |         |         |      |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称       | 定额单位   | 数量  | 单价     |         |        |        | 合价      |         |      |        |
|  |              |        |     | 人工费    | 材料费     | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 5-1                                    | 现浇混凝土 垫层     | 10m3   | 0.1 | 449.25 | 3684.19 |        | 203.98 | 44.93   | 368.42  |      | 20.4   |
| 人工单价                                   |              | 小计     |     |        |         |        | 44.93  | 368.42  |         | 20.4 |        |
| 高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；<br>一般技工134元/工日 |              | 未计价材料费 |     |        |         |        |        |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                               |              |        |     |        |         |        | 433.74 |         |         |      |        |
| 材料费<br>明<br>细                          | 主要材料名称、规格、型号 |        |     | 单位     | 数量      | 单价（元）  | 合价（元）  | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |      |        |
|  | 预拌混凝土 C15    |        |     | m3     | 1.01    | 362.27 | 365.89 |         |         |      |        |
|  | 其他材料费        |        |     |        |         | -      | 2.53   | -       |         |      |        |
|  | 材料费小计        |        |     |        |         | -      | 368.42 | -       |         |      |        |
|  |              |        |     |        |         |        |        |         |         |      |        |
|  |              |        |     |        |         |        |        |         |         |      |        |
|  |              |        |     |        |         |        |        |         |         |      |        |
|  |              |        |     |        |         |        |        |         |         |      |        |
|  |              |        |     |        |         |        |        |         |         |      |        |
|  |              |        |     |        |         |        |        |         |         |      |        |
|  |              |        |     |        |         |        |        |         |         |      |        |
|  |              |        |     |        |         |        |        |         |         |      |        |
|  |              |        |     |        |         |        |        |         |         |      |        |
|  |              |        |     |        |         |        |        |         |         |      |        |
|  |              |        |     |        |         |        |        |         |         |      |        |
|  |              |        |     |        |         |        |        |         |         |      |        |
|  |              |        |     |        |         |        |        |         |         |      |        |
|  |              |        |     |        |         |        |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕5-土建

标段：北辰公园公厕5

第 9 页 共 49 页

| 项目编码                                   | 010501002001                 | 项目名称   | 带形基础 | 计量单位   | m3      | 工程量    | 26.1   |         |         |     |        |
|--|------------------------------|--------|------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                              |        |      |        |         |        |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                       | 定额单位   | 数量   | 单价     |         |        |        | 合价      |         |     |        |
|  |                              |        |      | 人工费    | 材料费     | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 5-3 H80210<br>557 802105<br>59         | 现浇混凝土 带形基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】 | 10m3   | 0.1  | 414.63 | 3871.74 |        | 188.55 | 41.46   | 387.17  |     | 18.85  |
| 人工单价                                   |                              | 小计     |      |        |         |        |        | 41.46   | 387.17  |     | 18.85  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                              | 未计价材料费 |      |        |         |        |        |         |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |                              |        |      |        |         | 447.48 |        |         |         |     |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号                 |        |      | 单位     | 数量      | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|  | 预拌混凝土 C25                    |        |      | m3     | 1.01    | 382.56 | 386.39 |         |         |     |        |
|  | 其他材料费                        |        |      |        |         | -      | 0.79   | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计                        |        |      |        |         | -      | 387.18 | -       |         |     |        |
|  |                              |        |      |        |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                              |        |      |        |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                              |        |      |        |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                              |        |      |        |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                              |        |      |        |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                              |        |      |        |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                              |        |      |        |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                              |        |      |        |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                              |        |      |        |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                              |        |      |        |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                              |        |      |        |         |        |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕5-土建

标段：北辰公园公厕5

第 10 页 共 49 页

| 项目编码                                   | 010502002001                | 项目名称   | 构造柱 | 计量单位    | m3      | 工程量    | 6.48   |             |             |     |        |
|--|-----------------------------|--------|-----|---------|---------|--------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                             |        |     |         |         |        |        |             |             |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                      | 定额单位   | 数量  | 单价      |         |        |        | 合价          |             |     |        |
|  |                             |        |     | 人工费     | 材料费     | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费         | 材料费         | 机械费 | 管理费和利润 |
| 5-12 H8021<br>0557 80210<br>559        | 现浇混凝土 构造柱 换为【<br>预拌混凝土 C25】 | 10m3   | 0.1 | 1465.05 | 3867.36 |        | 665.41 | 146.51      | 386.74      |     | 66.54  |
| 人工单价                                   |                             | 小计     |     |         |         |        |        | 146.51      | 386.74      |     | 66.54  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                             | 未计价材料费 |     |         |         |        |        |             |             |     |        |
| 清单项目综合单价                               |                             |        |     |         |         | 599.78 |        |             |             |     |        |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号                |        |     | 单位      | 数量      | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |     |        |
|  | 预拌混凝土 C25                   |        |     | m3      | 0.9797  | 382.56 | 374.79 |             |             |     |        |
|  | 其他材料费                       |        |     |         |         | -      | 11.94  | -           |             |     |        |
|  | 材料费小计                       |        |     |         |         | -      | 386.74 | -           |             |     |        |
|  |                             |        |     |         |         |        |        |             |             |     |        |
|  |                             |        |     |         |         |        |        |             |             |     |        |
|  |                             |        |     |         |         |        |        |             |             |     |        |
|  |                             |        |     |         |         |        |        |             |             |     |        |
|  |                             |        |     |         |         |        |        |             |             |     |        |
|  |                             |        |     |         |         |        |        |             |             |     |        |
|  |                             |        |     |         |         |        |        |             |             |     |        |
|  |                             |        |     |         |         |        |        |             |             |     |        |
|  |                             |        |     |         |         |        |        |             |             |     |        |
|  |                             |        |     |         |         |        |        |             |             |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕5-土建

标段：北辰公园公厕5

第 11 页 共 49 页

| 项目编码                                   | 010503002001                | 项目名称   | 矩形梁 | 计量单位   | m3      | 工程量    | 0.16   |             |             |       |        |
|--|-----------------------------|--------|-----|--------|---------|--------|--------|-------------|-------------|-------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                             |        |     |        |         |        |        |             |             |       |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                      | 定额单位   | 数量  | 单价     |         |        |        | 合价          |             |       |        |
|  |                             |        |     | 人工费    | 材料费     | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费         | 材料费         | 机械费   | 管理费和利润 |
| 5-17 H8021<br>0557 80210<br>559        | 现浇混凝土 矩形梁 换为【<br>预拌混凝土 C25】 | 10m3   | 0.1 | 366.17 | 3907.07 |        | 166.49 | 36.62       | 390.71      |       | 16.65  |
| 人工单价                                   |                             | 小计     |     |        |         |        | 36.62  | 390.71      |             | 16.65 |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                             | 未计价材料费 |     |        |         |        |        |             |             |       |        |
| 清单项目综合单价                               |                             |        |     |        |         | 443.95 |        |             |             |       |        |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号                |        |     | 单位     | 数量      | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |       |        |
|  | 预拌混凝土 C25                   |        |     | m3     | 1.01    | 382.56 | 386.39 |             |             |       |        |
|  | 其他材料费                       |        |     |        |         | -      | 4.32   | -           |             |       |        |
|  | 材料费小计                       |        |     |        |         | -      | 390.71 | -           |             |       |        |
|  |                             |        |     |        |         |        |        |             |             |       |        |
|  |                             |        |     |        |         |        |        |             |             |       |        |
|  |                             |        |     |        |         |        |        |             |             |       |        |
|  |                             |        |     |        |         |        |        |             |             |       |        |
|  |                             |        |     |        |         |        |        |             |             |       |        |
|  |                             |        |     |        |         |        |        |             |             |       |        |
|  |                             |        |     |        |         |        |        |             |             |       |        |
|  |                             |        |     |        |         |        |        |             |             |       |        |
|  |                             |        |     |        |         |        |        |             |             |       |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕5-土建

标段：北辰公园公厕5

第 12 页 共 49 页

| 项目编码                                   | 010503004001           | 项目名称   | 圈梁  | 计量单位    | m3      | 工程量    | 15.65  |         |         |     |        |
|--|------------------------|--------|-----|---------|---------|--------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                        |        |     |         |         |        |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                 | 定额单位   | 数量  | 单价      |         |        |        | 合价      |         |     |        |
|  |                        |        |     | 人工费     | 材料费     | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 5-19 H8021<br>0557 80210<br>559        | 现浇混凝土 圈梁 换为【预拌混凝土 C25】 | 10m3   | 0.1 | 1072.63 | 3919.96 |        | 487.35 | 107.26  | 392     |     | 48.74  |
| 人工单价                                   |                        | 小计     |     |         |         |        |        | 107.26  | 392     |     | 48.74  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                        | 未计价材料费 |     |         |         |        |        |         |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |                        |        |     |         |         | 548    |        |         |         |     |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号           |        |     | 单位      | 数量      | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|  | 预拌混凝土 C25              |        |     | m3      | 1.01    | 382.56 | 386.39 |         |         |     |        |
|  | 其他材料费                  |        |     |         |         | -      | 5.61   | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计                  |        |     |         |         | -      | 392    | -       |         |     |        |
|  |                        |        |     |         |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                        |        |     |         |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                        |        |     |         |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                        |        |     |         |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                        |        |     |         |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                        |        |     |         |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                        |        |     |         |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                        |        |     |         |         |        |        |         |         |     |        |
|  |                        |        |     |         |         |        |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕5-土建

标段：北辰公园公厕5

第 13 页 共 49 页

| 项目编码                                   | 010505003001           | 项目名称   | 平板  | 计量单位   | m3     | 工程量    | 21.16  |         |         |      |        |
|--|------------------------|--------|-----|--------|--------|--------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                        |        |     |        |        |        |        |         |         |      |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                 | 定额单位   | 数量  | 单价     |        |        |        | 合价      |         |      |        |
|  |                        |        |     | 人工费    | 材料费    | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 5-32 H8021<br>0557 80210<br>559        | 现浇混凝土 平板 换为【预拌混凝土 C25】 | 10m3   | 0.1 | 426.32 | 3959.3 | 3.42   | 193.5  | 42.63   | 395.93  | 0.34 | 19.35  |
| 人工单价                                   |                        | 小计     |     |        |        |        |        | 42.63   | 395.93  | 0.34 | 19.35  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                        | 未计价材料费 |     |        |        |        |        |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                               |                        |        |     |        |        |        |        | 458.25  |         |      |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号           |        |     | 单位     | 数量     | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|  | 预拌混凝土 C25              |        |     | m3     | 1.01   | 382.56 | 386.39 |         |         |      |        |
|  | 其他材料费                  |        |     |        |        | -      | 9.54   | -       |         |      |        |
|  | 材料费小计                  |        |     |        |        | -      | 395.94 | -       |         |      |        |
|  |                        |        |     |        |        |        |        |         |         |      |        |
|  |                        |        |     |        |        |        |        |         |         |      |        |
|  |                        |        |     |        |        |        |        |         |         |      |        |
|  |                        |        |     |        |        |        |        |         |         |      |        |
|  |                        |        |     |        |        |        |        |         |         |      |        |
|  |                        |        |     |        |        |        |        |         |         |      |        |
|  |                        |        |     |        |        |        |        |         |         |      |        |
|  |                        |        |     |        |        |        |        |         |         |      |        |
|  |                        |        |     |        |        |        |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕5-土建

标段：北辰公园公厕5

第 14 页 共 49 页

| 项目编码                                   | 010507001001 | 项目名称           | 散水    | 计量单位   | m2      | 工程量    | 45.24  |         |         |      |        |
|--|--------------|----------------|-------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |              |                |       |        |         |        |        |         |         |      |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称       | 定额单位           | 数量    | 单价     |         |        |        | 合价      |         |      |        |
|  |              |                |       | 人工费    | 材料费     | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 5-49                                   | 现浇混凝土 散水     | 10m2<br>水平投影面积 | 0.1   | 159.41 | 332.5   | 2.44   | 72.22  | 15.94   | 33.25   | 0.24 | 7.22   |
| 4-72                                   | 垫层 灰土        | 10m3           | 0.015 | 640.66 | 1286.22 | 11.73  | 214.98 | 9.61    | 19.29   | 0.18 | 3.22   |
| 1-129                                  | 原土夯实二遍 机械    | 100m2          | 0.01  | 53.26  |         | 19.06  | 11.47  | 0.53    |         | 0.19 | 0.11   |
| 人工单价                                   |              | 小计             |       |        |         |        |        | 26.08   | 52.54   | 0.61 | 10.55  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |              | 未计价材料费         |       |        |         |        |        |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                               |              |                |       |        |         | 89.79  |        |         |         |      |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号 |                |       | 单位     | 数量      | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|  | 生石灰          |                |       | t      | 0.0372  | 516.63 | 19.21  |         |         |      |        |
|  | 其他材料费        |                |       |        |         | -      | 33.34  | -       |         |      |        |
|  | 材料费小计        |                |       |        |         | -      | 52.54  | -       |         |      |        |
|  |              |                |       |        |         |        |        |         |         |      |        |
|  |              |                |       |        |         |        |        |         |         |      |        |
|  |              |                |       |        |         |        |        |         |         |      |        |
|  |              |                |       |        |         |        |        |         |         |      |        |
|  |              |                |       |        |         |        |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕5-土建

标段：北辰公园公厕5

第 15 页 共 49 页

| 项目编码                                   | 010507001002 | 项目名称           | 坡道   | 计量单位   | m2      | 工程量    | 6.54   |         |         |      |        |
|--|--------------|----------------|------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |              |                |      |        |         |        |        |         |         |      |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称       | 定额单位           | 数量   | 单价     |         |        |        | 合价      |         |      |        |
|  |              |                |      | 人工费    | 材料费     | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 5-49                                   | 现浇混凝土 散水     | 10m2<br>水平投影面积 | 0.1  | 159.41 | 332.5   | 2.44   | 72.22  | 15.94   | 33.25   | 0.24 | 7.22   |
| 4-72                                   | 垫层 灰土        | 10m3           | 0.03 | 640.66 | 1286.22 | 11.73  | 214.98 | 19.22   | 38.59   | 0.35 | 6.45   |
| 1-129                                  | 原土夯实二遍 机械    | 100m2          | 0.01 | 53.26  |         | 19.06  | 11.47  | 0.53    |         | 0.19 | 0.11   |
| 人工单价                                   |              | 小计             |      |        |         |        |        | 35.69   | 71.84   | 0.78 | 13.78  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |              | 未计价材料费         |      |        |         |        |        |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                               |              |                |      |        |         | 122.1  |        |         |         |      |        |
| 材料费<br>明<br>细                          | 主要材料名称、规格、型号 |                |      | 单位     | 数量      | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|  | 生石灰          |                |      | t      | 0.0744  | 516.63 | 38.42  |         |         |      |        |
|  | 其他材料费        |                |      |        |         | -      | 33.42  | -       |         |      |        |
|  | 材料费小计        |                |      |        |         | -      | 71.83  | -       |         |      |        |
|  |              |                |      |        |         |        |        |         |         |      |        |
|  |              |                |      |        |         |        |        |         |         |      |        |
|  |              |                |      |        |         |        |        |         |         |      |        |
|  |              |                |      |        |         |        |        |         |         |      |        |
|  |              |                |      |        |         |        |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕5-土建

标段：北辰公园公厕5

第 16 页 共 49 页

| 项目编码                                   | 010507004001 | 项目名称           | 台阶   | 计量单位    | m2       | 工程量    | 6.95    |         |         |      |        |
|--|--------------|----------------|------|---------|----------|--------|---------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |              |                |      |         |          |        |         |         |         |      |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称       | 定额单位           | 数量   | 单价      |          |        |         | 合价      |         |      |        |
|  |              |                |      | 人工费     | 材料费      | 机械费    | 管理费和利润  | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 4-72                                   | 垫层 灰土        | 10m3           | 0.03 | 640.66  | 1286.22  | 11.73  | 214.98  | 19.22   | 38.59   | 0.35 | 6.45   |
| 5-50                                   | 现浇混凝土 台阶     | 10m2<br>水平投影面积 | 0.1  | 174.42  | 473.87   |        | 79.39   | 17.44   | 47.39   |      | 7.94   |
| 11-81                                  | 台阶装饰 石材      | 100m2          | 0.01 | 5339.82 | 13022.98 | 113.36 | 1285.02 | 53.4    | 130.23  | 1.13 | 12.85  |
| 1-129                                  | 原土夯实二遍 机械    | 100m2          | 0.01 | 53.26   |          | 19.06  | 11.47   | 0.53    |         | 0.19 | 0.11   |
| 人工单价                                   |              | 小计             |      |         |          |        |         | 90.59   | 216.21  | 1.67 | 27.35  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |              | 未计价材料费         |      |         |          |        |         |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                               |              |                |      |         |          | 335.82 |         |         |         |      |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号 |                |      | 单位      | 数量       | 单价(元)  | 合价(元)   | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|  | 生石灰          |                |      | t       | 0.0744   | 516.63 | 38.42   |         |         |      |        |
|  | 其他材料费        |                |      |         |          | -      | 177.79  | -       |         |      |        |
|  | 材料费小计        |                |      |         |          | -      | 216.22  | -       |         |      |        |
|  |              |                |      |         |          |        |         |         |         |      |        |
|  |              |                |      |         |          |        |         |         |         |      |        |
|  |              |                |      |         |          |        |         |         |         |      |        |
|  |              |                |      |         |          |        |         |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕5-土建

标段：北辰公园公厕5

第 17 页 共 49 页

| 项目编码                                   | 010515001001         | 项目名称   | 现浇构件钢筋 | 计量单位    | t       | 工程量   | 0.068   |         |         |       |        |
|--|----------------------|--------|--------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|-------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                      |        |        |         |         |       |         |         |         |       |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称               | 定额单位   | 数量     | 单价      |         |       |         | 合价      |         |       |        |
|  |                      |        |        | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费和利润  | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费和利润 |
| 5-116                                  | 箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm | t      | 1      | 1945.55 | 3998.96 | 51.82 | 883.73  | 1945.55 | 3998.96 | 51.82 | 883.73 |
| 人工单价                                   |                      | 小计     |        |         |         |       |         | 1945.55 | 3998.96 | 51.82 | 883.73 |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                      | 未计价材料费 |        |         |         |       |         |         |         |       |        |
| 清单项目综合单价                               |                      |        |        |         |         |       | 6880    |         |         |       |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号         |        |        | 单位      | 数量      | 单价(元) | 合价(元)   | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |       |        |
|  | 其他材料费                |        |        |         |         | -     | 3998.96 | -       |         |       |        |
|  | 材料费小计                |        |        |         |         | -     | 3998.96 | -       |         |       |        |
|  |                      |        |        |         |         |       |         |         |         |       |        |
|  |                      |        |        |         |         |       |         |         |         |       |        |
|  |                      |        |        |         |         |       |         |         |         |       |        |
|  |                      |        |        |         |         |       |         |         |         |       |        |
|  |                      |        |        |         |         |       |         |         |         |       |        |
|  |                      |        |        |         |         |       |         |         |         |       |        |
|  |                      |        |        |         |         |       |         |         |         |       |        |
|  |                      |        |        |         |         |       |         |         |         |       |        |
|  |                      |        |        |         |         |       |         |         |         |       |        |
|  |                      |        |        |         |         |       |         |         |         |       |        |
|  |                      |        |        |         |         |       |         |         |         |       |        |
|  |                      |        |        |         |         |       |         |         |         |       |        |
|  |                      |        |        |         |         |       |         |         |         |       |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕5-土建

标段：北辰公园公厕5

第 18 页 共 49 页

| 项目编码                                   | 010515001012                | 项目名称   | 现浇构件钢筋 | 计量单位   | t       | 工程量     | 0.278   |             |             |       |        |  |
|--|-----------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|-------------|-------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细                             |                             |        |        |        |         |         |         |             |             |       |        |  |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                      | 定额单位   | 数量     | 单价     |         |         |         | 合价          |             |       |        |  |
|  |                             |        |        | 人工费    | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润  | 人工费         | 材料费         | 机械费   | 管理费和利润 |  |
| 5-118                                  | 箍筋 带肋钢筋HRB400以内<br>直径 ≤10mm | t      | 1      | 1836.2 | 3892.88 | 54.39   | 834.11  | 1836.2      | 3892.88     | 54.39 | 834.11 |  |
| 人工单价                                   |                             | 小计     |        |        |         | 1836.2  | 3892.88 | 54.39       | 834.11      |       |        |  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                             | 未计价材料费 |        |        |         |         |         |             |             |       |        |  |
| 清单项目综合单价                               |                             |        |        |        |         | 6617.56 |         |             |             |       |        |  |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号                |        |        | 单位     | 数量      | 单价(元)   | 合价(元)   | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |       |        |  |
|  | 钢筋 HRB400以内 φ10以内           |        |        | kg     | 1020    | 3.758   | 3833.16 |             |             |       |        |  |
|  | 其他材料费                       |        |        |        |         | -       | 59.72   | -           |             |       |        |  |
|  | 材料费小计                       |        |        |        |         | -       | 3892.88 | -           |             |       |        |  |
|  |                             |        |        |        |         |         |         |             |             |       |        |  |
|  |                             |        |        |        |         |         |         |             |             |       |        |  |
|  |                             |        |        |        |         |         |         |             |             |       |        |  |
|  |                             |        |        |        |         |         |         |             |             |       |        |  |
|  |                             |        |        |        |         |         |         |             |             |       |        |  |
|  |                             |        |        |        |         |         |         |             |             |       |        |  |
|  |                             |        |        |        |         |         |         |             |             |       |        |  |
|  |                             |        |        |        |         |         |         |             |             |       |        |  |
|  |                             |        |        |        |         |         |         |             |             |       |        |  |
|  |                             |        |        |        |         |         |         |             |             |       |        |  |
|  |                             |        |        |        |         |         |         |             |             |       |        |  |
|  |                             |        |        |        |         |         |         |             |             |       |        |  |
|  |                             |        |        |        |         |         |         |             |             |       |        |  |
|  |                             |        |        |        |         |         |         |             |             |       |        |  |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕5-土建

标段：北辰公园公厕5

第 19 页 共 49 页

| 项目编码                                   | 010515001014                | 项目名称   | 现浇构件钢筋 | 计量单位   | t       | 工程量   | 0      |             |             |     |        |  |  |
|--|-----------------------------|--------|--------|--------|---------|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|--|--|
| 清单综合单价组成明细                             |                             |        |        |        |         |       |        |             |             |     |        |  |  |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                      | 定额单位   | 数量     | 单价     |         |       |        | 合价          |             |     |        |  |  |
|  |                             |        |        | 人工费    | 材料费     | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费         | 材料费         | 机械费 | 管理费和利润 |  |  |
| 5-118                                  | 箍筋 带肋钢筋HRB400以内<br>直径 ≤10mm | t      |        | 1836.2 | 3892.88 | 54.39 | 834.11 |             |             |     |        |  |  |
| 人工单价                                   |                             | 小计     |        |        |         |       |        |             |             |     |        |  |  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                             | 未计价材料费 |        |        |         |       |        |             |             |     |        |  |  |
| 清单项目综合单价                               |                             |        |        |        |         |       |        |             |             |     |        |  |  |
| 材料费<br>明<br>细                          | 主要材料名称、规格、型号                |        |        | 单位     | 数量      | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |     |        |  |  |
|  | 钢筋 HRB400以内 φ10以内           |        |        | kg     |         | 3.758 |        |             |             |     |        |  |  |
|  | 其他材料费                       |        |        |        |         | -     | 0.00   | -           |             |     |        |  |  |
|  | 材料费小计                       |        |        |        |         | -     |        | -           |             |     |        |  |  |
|  |                             |        |        |        |         |       |        |             |             |     |        |  |  |
|  |                             |        |        |        |         |       |        |             |             |     |        |  |  |
|  |                             |        |        |        |         |       |        |             |             |     |        |  |  |
|  |                             |        |        |        |         |       |        |             |             |     |        |  |  |
|  |                             |        |        |        |         |       |        |             |             |     |        |  |  |
|  |                             |        |        |        |         |       |        |             |             |     |        |  |  |
|  |                             |        |        |        |         |       |        |             |             |     |        |  |  |
|  |                             |        |        |        |         |       |        |             |             |     |        |  |  |
|  |                             |        |        |        |         |       |        |             |             |     |        |  |  |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕5-土建

标段：北辰公园公厕5

第 20 页 共 49 页

| 项目编码                                   |                              | 010515001011 | 项目名称 |         | 现浇构件钢筋  |       | 计量单位    | t           | 工程量         | 0.099 |        |
|--|------------------------------|--------------|------|---------|---------|-------|---------|-------------|-------------|-------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                              |              |      |         |         |       |         |             |             |       |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                       | 定额单位         | 数量   | 单价      |         |       |         | 合价          |             |       |        |
|  |                              |              |      | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费和利润  | 人工费         | 材料费         | 机械费   | 管理费和利润 |
| 5-89                                   | 现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300<br>直径 ≤10mm | t            | 1    | 1110.24 | 3992.25 | 22.24 | 504.44  | 1110.24     | 3992.25     | 22.24 | 504.44 |
| 人工单价                                   |                              | 小计           |      |         |         |       |         | 1110.24     | 3992.25     | 22.24 | 504.44 |
| 高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；<br>一般技工134元/工日 |                              | 未计价材料费       |      |         |         |       |         |             |             |       |        |
| 清单项目综合单价                               |                              |              |      |         |         |       |         | 5629.08     |             |       |        |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号                 |              |      | 单位      | 数量      | 单价（元） | 合价（元）   | 暂估单价<br>（元） | 暂估合价<br>（元） |       |        |
|  | 其他材料费                        |              |      |         |         | -     | 3992.25 | -           |             |       |        |
|  | 材料费小计                        |              |      |         |         | -     | 3992.25 | -           |             |       |        |
|  |                              |              |      |         |         |       |         |             |             |       |        |
|  |                              |              |      |         |         |       |         |             |             |       |        |
|  |                              |              |      |         |         |       |         |             |             |       |        |
|  |                              |              |      |         |         |       |         |             |             |       |        |
|  |                              |              |      |         |         |       |         |             |             |       |        |
|  |                              |              |      |         |         |       |         |             |             |       |        |
|  |                              |              |      |         |         |       |         |             |             |       |        |
|  |                              |              |      |         |         |       |         |             |             |       |        |
|  |                              |              |      |         |         |       |         |             |             |       |        |
|  |                              |              |      |         |         |       |         |             |             |       |        |
|  |                              |              |      |         |         |       |         |             |             |       |        |
|  |                              |              |      |         |         |       |         |             |             |       |        |
|  |                              |              |      |         |         |       |         |             |             |       |        |
|  |                              |              |      |         |         |       |         |             |             |       |        |
|  |                              |              |      |         |         |       |         |             |             |       |        |
|  |                              |              |      |         |         |       |         |             |             |       |        |
|  |                              |              |      |         |         |       |         |             |             |       |        |
|  |                              |              |      |         |         |       |         |             |             |       |        |
|  |                              |              |      |         |         |       |         |             |             |       |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕5-土建

标段：北辰公园公厕5

第 21 页 共 49 页

| 项目编码                                   | 010515001009                    | 项目名称   | 现浇构件钢筋 | 计量单位   | t       | 工程量     | 1.821   |         |         |      |        |  |
|--|---------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细                             |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |      |        |  |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                          | 定额单位   | 数量     | 单价     |         |         |         | 合价      |         |      |        |  |
|  |                                 |        |        | 人工费    | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润  | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |  |
| 5-93                                   | 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤10mm | t      | 1      | 923.01 | 3866.72 | 22.3    | 419.53  | 923.01  | 3866.72 | 22.3 | 419.53 |  |
| 人工单价                                   |                                 | 小计     |        |        |         | 923.01  | 3866.72 | 22.3    | 419.53  |      |        |  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                                 | 未计价材料费 |        |        |         |         |         |         |         |      |        |  |
| 清单项目综合单价                               |                                 |        |        |        |         | 5231.56 |         |         |         |      |        |  |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号                    |        |        | 单位     | 数量      | 单价(元)   | 合价(元)   | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |  |
|  | 钢筋 HRB400以内 φ10以内               |        |        | kg     | 1020    | 3.758   | 3833.16 |         |         |      |        |  |
|  | 其他材料费                           |        |        |        |         | -       | 33.56   | -       |         |      |        |  |
|  | 材料费小计                           |        |        |        |         | -       | 3866.72 | -       |         |      |        |  |
|  |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |      |        |  |
|  |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |      |        |  |
|  |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |      |        |  |
|  |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |      |        |  |
|  |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |      |        |  |
|  |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |      |        |  |
|  |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |      |        |  |
|  |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |      |        |  |
|  |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |      |        |  |
|  |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |      |        |  |
|  |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |      |        |  |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕5-土建

标段：北辰公园公厕5

第 22 页 共 49 页

| 项目编码                                   | 010515001004                    | 项目名称   | 现浇构件钢筋 | 计量单位   | t       | 工程量     | 1.668   |         |         |       |        |  |
|--|---------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细                             |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |       |        |  |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                          | 定额单位   | 数量     | 单价     |         |         |         | 合价      |         |       |        |  |
|  |                                 |        |        | 人工费    | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润  | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费和利润 |  |
| 5-94                                   | 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤18mm | t      | 1      | 794.92 | 3910.78 | 66.05   | 361.11  | 794.92  | 3910.78 | 66.05 | 361.11 |  |
| 人工单价                                   |                                 | 小计     |        |        |         | 794.92  | 3910.78 | 66.05   | 361.11  |       |        |  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                                 | 未计价材料费 |        |        |         |         |         |         |         |       |        |  |
| 清单项目综合单价                               |                                 |        |        |        |         | 5132.86 |         |         |         |       |        |  |
| 材料费<br>明<br>细                          | 主要材料名称、规格、型号                    |        |        | 单位     | 数量      | 单价(元)   | 合价(元)   | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |       |        |  |
|  | 钢筋 HRB400以内 φ12~φ18             |        |        | kg     | 1025    | 3.719   | 3811.98 |         |         |       |        |  |
|  | 其他材料费                           |        |        |        |         | -       | 98.8    | -       |         |       |        |  |
|  | 材料费小计                           |        |        |        |         | -       | 3910.78 | -       |         |       |        |  |
|  |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |       |        |  |
|  |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |       |        |  |
|  |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |       |        |  |
|  |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |       |        |  |
|  |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |       |        |  |
|  |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |       |        |  |
|  |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |       |        |  |
|  |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |       |        |  |
|  |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |       |        |  |
|  |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |       |        |  |
|  |                                 |        |        |        |         |         |         |         |         |       |        |  |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕5-土建

标段：北辰公园公厕5

第 23 页 共 49 页

| 项目编码                                   | 010801001003 | 项目名称   | 木质门  |         | 计量单位     | m2  | 工程量    | 6.39   |         |         |        |      |
|--|--------------|--------|------|---------|----------|-----|--------|--------|---------|---------|--------|------|
| 清单综合单价组成明细                             |              |        |      |         |          |     |        |        |         |         |        |      |
| 定额编号                                   | 定额项目名称       | 定额单位   | 数量   | 单价      |          |     |        | 合价     |         |         |        |      |
|  |              |        |      | 人工费     | 材料费      | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费    | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润 |      |
| 8-1                                    | 成品木门扇安装      | 100m2  | 0.01 | 1423.66 | 18919.35 |     | 385.21 | 14.24  | 189.19  |         |        | 3.85 |
| 人工单价                                   |              | 小计     |      |         |          |     |        | 14.24  | 189.19  |         |        | 3.85 |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |              | 未计价材料费 |      |         |          |     |        |        |         |         |        |      |
| 清单项目综合单价                               |              |        |      |         |          |     | 207.28 |        |         |         |        |      |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号 |        |      |         | 单位       | 数量  | 单价（元）  | 合价（元）  | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |        |      |
|  | 其他材料费        |        |      |         |          |     | -      | 189.13 | -       |         |        |      |
|  | 材料费小计        |        |      |         |          |     | -      | 189.13 | -       |         |        |      |
|  |              |        |      |         |          |     |        |        |         |         |        |      |
|  |              |        |      |         |          |     |        |        |         |         |        |      |
|  |              |        |      |         |          |     |        |        |         |         |        |      |
|  |              |        |      |         |          |     |        |        |         |         |        |      |
|  |              |        |      |         |          |     |        |        |         |         |        |      |
|  |              |        |      |         |          |     |        |        |         |         |        |      |
|  |              |        |      |         |          |     |        |        |         |         |        |      |
|  |              |        |      |         |          |     |        |        |         |         |        |      |
|  |              |        |      |         |          |     |        |        |         |         |        |      |
|  |              |        |      |         |          |     |        |        |         |         |        |      |
|  |              |        |      |         |          |     |        |        |         |         |        |      |
|  |              |        |      |         |          |     |        |        |         |         |        |      |
|  |              |        |      |         |          |     |        |        |         |         |        |      |
|  |              |        |      |         |          |     |        |        |         |         |        |      |
|  |              |        |      |         |          |     |        |        |         |         |        |      |
|  |              |        |      |         |          |     |        |        |         |         |        |      |
|  |              |        |      |         |          |     |        |        |         |         |        |      |
|  |              |        |      |         |          |     |        |        |         |         |        |      |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕5-土建

标段：北辰公园公厕5

第 24 页 共 49 页

| 项目编码                                   | 010801003001 | 项目名称   | 木质连窗门 | 计量单位    | m2       | 工程量 | 4.2    |        |         |         |        |
|--|--------------|--------|-------|---------|----------|-----|--------|--------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |              |        |       |         |          |     |        |        |         |         |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称       | 定额单位   | 数量    | 单价      |          |     |        | 合价     |         |         |        |
|  |              |        |       | 人工费     | 材料费      | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费    | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润 |
| 8-1                                    | 成品木门扇安装      | 100m2  | 0.01  | 1423.66 | 50680.35 |     | 385.21 | 14.24  | 506.8   |         | 3.85   |
| 人工单价                                   |              | 小计     |       |         |          |     | 14.24  | 506.8  |         | 3.85    |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |              | 未计价材料费 |       |         |          |     |        |        |         |         |        |
| 清单项目综合单价                               |              |        |       |         |          |     | 524.89 |        |         |         |        |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号 |        |       |         | 单位       | 数量  | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |        |
|  | 成品装饰门扇       |        |       |         | m2       | 1   | 492.03 | 492.03 | -       | -       |        |
|  | 其他材料费        |        |       |         |          |     | -      | 14.71  | -       | -       |        |
|  | 材料费小计        |        |       |         |          |     | -      | 506.74 | -       | -       |        |
|  |              |        |       |         |          |     |        |        |         |         |        |
|  |              |        |       |         |          |     |        |        |         |         |        |
|  |              |        |       |         |          |     |        |        |         |         |        |
|  |              |        |       |         |          |     |        |        |         |         |        |
|  |              |        |       |         |          |     |        |        |         |         |        |
|  |              |        |       |         |          |     |        |        |         |         |        |
|  |              |        |       |         |          |     |        |        |         |         |        |
|  |              |        |       |         |          |     |        |        |         |         |        |
|  |              |        |       |         |          |     |        |        |         |         |        |
|  |              |        |       |         |          |     |        |        |         |         |        |
|  |              |        |       |         |          |     |        |        |         |         |        |
|  |              |        |       |         |          |     |        |        |         |         |        |
|  |              |        |       |         |          |     |        |        |         |         |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕5-土建

标段：北辰公园公厕5

第 25 页 共 49 页

| 项目编码                                   | 010807001001                | 项目名称   | 金属（塑钢、断桥）窗 |         |         |        | 计量单位       | m2          | 工程量         | 13.05 |            |
|--|-----------------------------|--------|------------|---------|---------|--------|------------|-------------|-------------|-------|------------|
| 清单综合单价组成明细                             |                             |        |            |         |         |        |            |             |             |       |            |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                      | 定额单位   | 数量         | 单价      |         |        |            | 合价          |             |       |            |
|  |                             |        |            | 人工费     | 材料费     | 机械费    | 管理费<br>和利润 | 人工费         | 材料费         | 机械费   | 管理费<br>和利润 |
| 8-73                                   | 塑钢成品窗安装 推拉                  | 100m2  | 0.01       | 1804.86 | 37208.2 |        | 488.34     | 18.05       | 372.08      |       | 4.88       |
| 人工单价                                   |                             | 小计     |            |         |         |        |            | 18.05       | 372.08      |       | 4.88       |
| 高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；<br>一般技工134元/工日 |                             | 未计价材料费 |            |         |         |        |            |             |             |       |            |
| 清单项目综合单价                               |                             |        |            |         |         |        |            | 395.01      |             |       |            |
| 材<br>料<br>费<br>明<br>细                  | 主要材料名称、规格、型号                |        |            | 单位      | 数量      | 单价（元）  | 合价（元）      | 暂估单价<br>（元） | 暂估合价<br>（元） |       |            |
|  | 塑钢推拉窗80系列 5透明+9A空气+5透明玻璃 带纱 |        |            | m2      | 0.9453  | 307.29 | 290.48     |             |             |       |            |
|  | 其他材料费                       |        |            |         |         | -      | 81.6       | -           |             |       |            |
|  | 材料费小计                       |        |            |         |         | -      | 372.07     | -           |             |       |            |
|  |                             |        |            |         |         |        |            |             |             |       |            |
|  |                             |        |            |         |         |        |            |             |             |       |            |
|  |                             |        |            |         |         |        |            |             |             |       |            |
|  |                             |        |            |         |         |        |            |             |             |       |            |
|  |                             |        |            |         |         |        |            |             |             |       |            |
|  |                             |        |            |         |         |        |            |             |             |       |            |
|  |                             |        |            |         |         |        |            |             |             |       |            |
|  |                             |        |            |         |         |        |            |             |             |       |            |
|  |                             |        |            |         |         |        |            |             |             |       |            |
|  |                             |        |            |         |         |        |            |             |             |       |            |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕5-土建

标段：北辰公园公厕5

第 26 页 共 49 页

| 项目编码                                   | 010807003002 | 项目名称   | 金属百叶窗 | 计量单位 | m2       | 工程量    | 8.35   |         |         |     |        |
|--|--------------|--------|-------|------|----------|--------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |              |        |       |      |          |        |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称       | 定额单位   | 数量    | 单价   |          |        |        | 合价      |         |     |        |
|  |              |        |       | 人工费  | 材料费      | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 8-69                                   | 铝合金 百叶窗安装    | 100m2  | 0.01  | 2039 | 32404.53 |        | 551.73 | 20.39   | 324.05  |     | 5.52   |
| 人工单价                                   |              | 小计     |       |      |          |        |        | 20.39   | 324.05  |     | 5.52   |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |              | 未计价材料费 |       |      |          |        |        |         |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |              |        |       |      |          | 349.96 |        |         |         |     |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号 |        |       | 单位   | 数量       | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|  | 其他材料费        |        |       |      |          | -      | 324.05 | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计        |        |       |      |          | -      | 324.03 | -       |         |     |        |
|  |              |        |       |      |          |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |       |      |          |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |       |      |          |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |       |      |          |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |       |      |          |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |       |      |          |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |       |      |          |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |       |      |          |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |       |      |          |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |       |      |          |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |       |      |          |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |       |      |          |        |        |         |         |     |        |
|  |              |        |       |      |          |        |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕5-土建

标段：北辰公园公厕5

第 27 页 共 49 页

| 项目编码                                   | 010902002001                          | 项目名称   | 屋面刚性涂膜防水 | 计量单位    | m2      | 工程量    | 109.93 |         |         |      |        |
|--|---------------------------------------|--------|----------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                                       |        |          |         |         |        |        |         |         |      |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                                | 定额单位   | 数量       | 单价      |         |        |        | 合价      |         |      |        |
|  |                                       |        |          | 人工费     | 材料费     | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 9-93 H8001<br>0747 80010<br>122        | 刚性防水 防水砂浆 掺防水粉 20mm厚 换为【预拌水泥砂浆 1:2.5】 | 100m2  | 0.01     | 1039.86 | 1248.25 | 64.71  | 311.11 | 10.4    | 12.48   | 0.65 | 3.11   |
| 9-130                                  | 种植屋面排水 土工布过滤层                         | 100m2  | 0.01     | 148.48  | 988.83  |        | 42.55  | 1.48    | 9.89    |      | 0.43   |
| 9-34                                   | 卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面                  | 100m2  | 0.01     | 296.79  | 4328.02 |        | 85.45  | 2.97    | 43.28   |      | 0.85   |
| 11-7 H8001<br>0751 80010<br>122        | 水泥砂浆楼地面 填充材料上 20mm 换为【预拌水泥砂浆 1:2.5】   | 100m2  | 0.01     | 1697.82 | 875.84  | 97.73  | 418.01 | 16.98   | 8.76    | 0.98 | 4.18   |
| 10-11 + 10<br>-12 * -2                 | 屋面 水泥炉渣 厚度100mm 实际厚度(mm):80           | 100m2  | 0.01     | 697.91  | 996.34  |        | 183.68 | 6.98    | 9.96    |      | 1.84   |
| 人工单价                                   |                                       | 小计     |          |         |         |        |        | 38.81   | 84.37   | 1.63 | 10.41  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                                       | 未计价材料费 |          |         |         |        |        |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                               |                                       |        |          |         |         | 135.21 |        |         |         |      |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号                          |        |          | 单位      | 数量      | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|  | SBS改性沥青防水卷材 4mm厚                      |        |          | m2      | 1.1564  | 33.28  | 38.48  |         |         |      |        |
|  | 其他材料费                                 |        |          |         |         | -      | 45.89  | -       |         |      |        |
|  | 材料费小计                                 |        |          |         |         | -      | 84.39  | -       |         |      |        |
|  |                                       |        |          |         |         |        |        |         |         |      |        |
|  |                                       |        |          |         |         |        |        |         |         |      |        |
|  |                                       |        |          |         |         |        |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕5-土建

标段：北辰公园公厕5

第 28 页 共 49 页

| 项目编码                                   | 010902004001                            | 项目名称   | 屋面排水管 | 计量单位   | m       | 工程量   | 0      |         |         |     |        |  |
|--|---|--------|-------|--------|---------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|--|
| 清单综合单价组成明细                             |   |        |       |        |         |       |        |         |         |     |        |  |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                                  | 定额单位   | 数量    | 单价     |         |       |        | 合价      |         |     |        |  |
|  |   |        |       | 人工费    | 材料费     | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |  |
| 9-111                                  | 屋面排水 铸铁管排水 雨水口                          | 10个    |       | 49.55  | 693.8   |       | 14.3   |         |         |     |        |  |
| 9-117                                  | 屋面排水 塑料管排水 落水斗                          | 10个    |       | 61.02  | 180.52  |       | 17.43  |         |         |     |        |  |
| 9-114                                  | 屋面排水 塑料管排水 水落管 $\phi \leq 110\text{mm}$ | 100m   |       | 474.52 | 2556.42 |       | 136.38 |         |         |     |        |  |
| 人工单价                                   |   | 小计     |       |        |         |       |        |         |         |     |        |  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |   | 未计价材料费 |       |        |         |       |        |         |         |     |        |  |
| 清单项目综合单价                               |   |        |       |        |         |       |        |         |         |     |        |  |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号                            |        |       | 单位     | 数量      | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |  |
|  | 其他材料费                                   |        |       |        |         | -     | 0.00   | -       |         |     |        |  |
|  | 材料费小计                                   |        |       |        |         | -     |        | -       |         |     |        |  |
|  |   |        |       |        |         |       |        |         |         |     |        |  |
|  |   |        |       |        |         |       |        |         |         |     |        |  |
|  |   |        |       |        |         |       |        |         |         |     |        |  |
|  |   |        |       |        |         |       |        |         |         |     |        |  |
|  |   |        |       |        |         |       |        |         |         |     |        |  |
|  |   |        |       |        |         |       |        |         |         |     |        |  |
|  |   |        |       |        |         |       |        |         |         |     |        |  |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕5-土建

标段：北辰公园公厕5

第 29 页 共 49 页

| 项目编号                               |                                    | 011102003003 | 项目名称  |         | 块料楼地面   |        | 计量单位   | m2      | 工程量     | 75.55 |        |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------|-------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|-------|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |                                    |              |       |         |         |        |        |         |         |       |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称                             | 定额单位         | 数量    | 单价      |         |        |        | 合价      |         |       |        |
|                                    |                                    |              |       | 人工费     | 材料费     | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费和利润 |
| 1-129                              | 原土夯实二遍 机械                          | 100m2        | 0.01  | 53.26   |         | 19.06  | 11.47  | 0.53    |         | 0.19  | 0.11   |
| 4-72                               | 垫层 灰土                              | 10m3         | 0.015 | 640.66  | 1286.22 | 11.73  | 214.98 | 9.61    | 19.29   | 0.18  | 3.22   |
| 5-1                                | 现浇混凝土 垫层                           | 10m3         | 0.006 | 449.25  | 3684.19 |        | 203.98 | 2.7     | 22.11   |       | 1.22   |
| 11-1                               | 平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm              | 100m2        | 0.01  | 1059.08 | 717.47  | 78.19  | 263.41 | 10.59   | 7.17    | 0.78  | 2.63   |
| 9-71 + 9-73 * -1                   | 涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面 实际厚度(mm): 1.5 | 100m2        | 0.01  | 276.36  | 2449.45 |        | 79.52  | 2.76    | 24.49   |       | 0.8    |
| 11-30                              | 块料面层 陶瓷地面砖 0.10m2以内                | 100m2        | 0.01  | 3056.93 | 3500.77 | 78.19  | 737.76 | 30.57   | 35.01   | 0.78  | 7.38   |
| 人工单价                               |                                    | 小计           |       |         |         |        |        | 56.76   | 108.07  | 1.93  | 15.36  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |                                    | 未计价材料费       |       |         |         |        |        |         |         |       |        |
| 清单项目综合单价                           |                                    |              |       |         |         |        | 182.14 |         |         |       |        |
| 材料费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号                       |              |       | 单位      | 数量      | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |       |        |
|                                    | 预拌混凝土 C15                          |              |       | m3      | 0.0606  | 362.27 | 21.95  |         |         |       |        |
|                                    | 生石灰                                |              |       | t       | 0.0372  | 516.63 | 19.21  |         |         |       |        |
|                                    | 卫生间防滑地砖 800mm*800mm                |              |       | m2      | 1.03    | 26     | 26.78  |         |         |       |        |
|                                    | 其他材料费                              |              |       |         |         | -      | 40.12  | -       |         |       |        |
| 材料费小计                              |                                    |              |       |         | -       | 108.05 | -      |         |         |       |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕5-土建

标段：北辰公园公厕5

第 30 页 共 49 页

| 项目编码                                   |                     | 011102003004 | 项目名称  |         | 块料楼地面   |        | 计量单位   | m2      | 工程量     | 60.89 |        |
|--|---------------------|--------------|-------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|-------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                     |              |       |         |         |        |        |         |         |       |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称              | 定额单位         | 数量    | 单价      |         |        |        | 合价      |         |       |        |
|  |                     |              |       | 人工费     | 材料费     | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费和利润 |
| 1-129                                  | 原土夯实二遍 机械           | 100m2        | 0.01  | 53.26   |         | 19.06  | 11.47  | 0.53    |         | 0.19  | 0.11   |
| 4-72                                   | 垫层 灰土               | 10m3         | 0.015 | 640.66  | 1286.22 | 11.73  | 214.98 | 9.61    | 19.29   | 0.18  | 3.22   |
| 5-1                                    | 现浇混凝土 垫层            | 10m3         | 0.006 | 449.25  | 3684.19 |        | 203.98 | 2.7     | 22.11   |       | 1.22   |
| 11-31                                  | 块料面层 陶瓷地面砖 0.36m2以内 | 100m2        | 0.01  | 2992.72 | 3499.28 | 78.19  | 722.62 | 29.93   | 34.99   | 0.78  | 7.22   |
| 人工单价                                   |                     | 小计           |       |         |         |        |        | 42.77   | 76.39   | 1.15  | 11.77  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                     | 未计价材料费       |       |         |         |        |        |         |         |       |        |
| 清单项目综合单价                               |                     |              |       |         |         |        | 132.1  |         |         |       |        |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号        |              |       | 单位      | 数量      | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |       |        |
|  | 预拌混凝土 C15           |              |       | m3      | 0.0606  | 362.27 | 21.95  |         |         |       |        |
|  | 生石灰                 |              |       | t       | 0.0372  | 516.63 | 19.21  |         |         |       |        |
|  | 其他材料费               |              |       |         |         | -      | 35.23  | -       |         |       |        |
|  | 材料费小计               |              |       |         |         | -      | 76.38  | -       |         |       |        |
|  |                     |              |       |         |         |        |        |         |         |       |        |
|  |                     |              |       |         |         |        |        |         |         |       |        |
|  |                     |              |       |         |         |        |        |         |         |       |        |
|  |                     |              |       |         |         |        |        |         |         |       |        |
|  |                     |              |       |         |         |        |        |         |         |       |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕5-土建

标段：北辰公园公厕5

第 31 页 共 49 页

| 项目编号                                   |              | 011105003001 | 项目名称 |         | 块料踢脚线  |       | 计量单位    | m2    | 工程量     | 5.63    |        |
|--|--------------|--------------|------|---------|--------|-------|---------|-------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |              |              |      |         |        |       |         |       |         |         |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称       | 定额单位         | 数量   | 单价      |        |       |         | 合价    |         |         |        |
|  |              |              |      | 人工费     | 材料费    | 机械费   | 管理费和利润  | 人工费   | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润 |
| 11-59                                  | 踢脚线 陶瓷地面砖    | 100m2        | 0.01 | 6133.31 | 2813.4 | 91.98 | 1470.24 | 61.33 | 28.13   | 0.92    | 14.71  |
| 人工单价                                   |              | 小计           |      |         |        | 61.33 | 28.13   | 0.92  | 14.71   |         |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |              | 未计价材料费       |      |         |        |       |         |       |         |         |        |
| 清单项目综合单价                               |              |              |      |         |        |       | 105.09  |       |         |         |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号 |              |      |         | 单位     | 数量    | 单价(元)   | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |        |
|  | 其他材料费        |              |      |         |        |       | -       | 28.12 | -       |         |        |
|  | 材料费小计        |              |      |         |        |       | -       | 28.12 | -       |         |        |
|  |              |              |      |         |        |       |         |       |         |         |        |
|  |              |              |      |         |        |       |         |       |         |         |        |
|  |              |              |      |         |        |       |         |       |         |         |        |
|  |              |              |      |         |        |       |         |       |         |         |        |
|  |              |              |      |         |        |       |         |       |         |         |        |
|  |              |              |      |         |        |       |         |       |         |         |        |
|  |              |              |      |         |        |       |         |       |         |         |        |
|  |              |              |      |         |        |       |         |       |         |         |        |
|  |              |              |      |         |        |       |         |       |         |         |        |
|  |              |              |      |         |        |       |         |       |         |         |        |
|  |              |              |      |         |        |       |         |       |         |         |        |
|  |              |              |      |         |        |       |         |       |         |         |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕5-土建

标段：北辰公园公厕5

第 32 页 共 49 页

| 项目编码                               | 011201001004                     | 项目名称   | 墙面一般抹灰 | 计量单位    | m2      | 工程量   | 95.99  |         |         |      |        |
|------------------------------------|----------------------------------|--------|--------|---------|---------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |                                  |        |        |         |         |       |        |         |         |      |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称                           | 定额单位   | 数量     | 单价      |         |       |        | 合价      |         |      |        |
|                                    |                                  |        |        | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 12-22                              | 墙面抹灰 装饰抹灰 打底 墙面界面剂               | 100m2  | 0.01   | 160.28  | 43.58   | 4.37  | 49.17  | 1.6     | 0.44    | 0.04 | 0.49   |
| 9-97 + 9-98 * 2                    | 刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):20 | 100m2  | 0.01   | 1124.04 | 1156.01 | 49.92 | 332.75 | 11.24   | 11.56   | 0.5  | 3.32   |
| 14-199 + 14-201                    | 乳胶漆 室内 墙面 二遍 实际遍数(遍):3           | 100m2  | 0.01   | 1505.91 | 907.29  |       | 410.48 | 15.06   | 9.07    |      | 4.1    |
| 人工单价                               |                                  | 小计     |        |         |         |       | 27.9   | 21.07   | 0.54    | 7.91 |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |                                  | 未计价材料费 |        |         |         |       |        |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                           |                                  |        |        |         |         | 57.43 |        |         |         |      |        |
| 材料费<br>明细                          | 主要材料名称、规格、型号                     |        |        | 单位      | 数量      | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|                                    | 其他材料费                            |        |        |         |         | -     | 21.06  | -       |         |      |        |
|                                    | 材料费小计                            |        |        |         |         | -     | 21.07  | -       |         |      |        |
|                                    |                                  |        |        |         |         |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                                  |        |        |         |         |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                                  |        |        |         |         |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                                  |        |        |         |         |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                                  |        |        |         |         |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                                  |        |        |         |         |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                                  |        |        |         |         |       |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕5-土建

标段：北辰公园公厕5

第 33 页 共 49 页

| 项目编码                               | 011204003004  | 项目名称   | 块料墙面  | 计量单位    | m2      | 工程量     | 233.11  |         |         |      |        |
|------------------------------------|---|--------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |   |        |       |         |         |         |         |         |         |      |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称  | 定额单位   | 数量    | 单价      |         |         |         | 合价      |         |      |        |
|                                    |   |        |       | 人工费     | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润  | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 12-22                              | 墙面抹灰 装饰抹灰 打底 墙面界面剂                                    | 100m2  | 0.01  | 160.28  | 43.58   | 4.37    | 49.17   | 1.6     | 0.44    | 0.04 | 0.49   |
| 12-1 + 12-3 * -7                   | 墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):13 换为【抹灰砂浆 混合砂浆 1:1:6】 | 100m2  | 0.01  | 1359.58 | 327.78  | 58.17   | 422.43  | 13.6    | 3.28    | 0.58 | 4.22   |
| 9-76 + 9-78                        | 涂料防水 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 立面 实际厚度(mm):1.5                 | 100m2  | 0.005 | 458.74  | 4175.31 |         | 131.83  | 2.29    | 20.88   |      | 0.66   |
| 12-66                              | 墙面块料面层 面砖 粉状型建筑胶贴剂 每块面积 ≤0.20m2                       | 100m2  | 0.01  | 4728.06 | 7091.95 | 59.32   | 1436.33 | 47.28   | 70.92   | 0.59 | 14.37  |
| 人工单价                               |   | 小计     |       |         |         | 64.77   | 95.52   | 1.21    | 19.74   |      |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |   | 未计价材料费 |       |         |         |         |         |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                           |   |        |       |         |         | 181.24  |         |         |         |      |        |
| 材料<br>费<br>明<br>细                  | 主要材料名称、规格、型号  |        |       | 单位      | 数量      | 单价(元)   | 合价(元)   | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|                                    | 干混抹灰砂浆 DP M10   |        |       | m3      | 0.0155  | 334.992 | 5.19    |         |         |      |        |
|                                    | 防水涂料 JS   |        |       | kg      | 1.6972  | 12.3    | 20.88   |         |         |      |        |
|                                    | 粉状型建筑胶粘剂  |        |       | kg      | 4.4205  | 4.8     | 21.22   |         |         |      |        |
|                                    | 釉面内墙砖 300mm*450mm                                     |        |       | m2      | 1.04    | 42.328  | 44.02   |         |         |      |        |
| 其他材料费                              |   |        |       |         |         | -       | 4.22    | -       |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕5-土建

标段：北辰公园公厕5

第 34 页 共 49 页

|  |       |  |  |   |       |   |  |
|--|-------|--|--|---|-------|---|--|
|  | 材料费小计 |  |  | - | 95.54 | - |  |
|  |       |  |  |   |       |   |  |
|  |       |  |  |   |       |   |  |
|  |       |  |  |   |       |   |  |
|  |       |  |  |   |       |   |  |
|  |       |  |  |   |       |   |  |
|  |       |  |  |   |       |   |  |
|  |       |  |  |   |       |   |  |
|  |       |  |  |   |       |   |  |
|  |       |  |  |   |       |   |  |
|  |       |  |  |   |       |   |  |
|  |       |  |  |   |       |   |  |
|  |       |  |  |   |       |   |  |
|  |       |  |  |   |       |   |  |
|  |       |  |  |   |       |   |  |
|  |       |  |  |   |       |   |  |
|  |       |  |  |   |       |   |  |
|  |       |  |  |   |       |   |  |
|  |       |  |  |   |       |   |  |
|  |       |  |  |   |       |   |  |
|  |       |  |  |   |       |   |  |
|  |       |  |  |   |       |   |  |
|  |       |  |  |   |       |   |  |
|  |       |  |  |   |       |   |  |
|  |       |  |  |   |       |   |  |
|  |       |  |  |   |       |   |  |
|  |       |  |  |   |       |   |  |
|  |       |  |  |   |       |   |  |
|  |       |  |  |   |       |   |  |
|  |       |  |  |   |       |   |  |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕5-土建

标段：北辰公园公厕5

第 35 页 共 49 页

| 项目编码                               | 011204003005                                    | 项目名称   | 块料墙面 | 计量单位    | m2      | 工程量     | 36.03   |         |         |      |        |
|------------------------------------|---|--------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |   |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称  | 定额单位   | 数量   | 单价      |         |         |         | 合价      |         |      |        |
|                                    |   |        |      | 人工费     | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润  | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 12-1 换                             | 墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):9 换为【预拌水泥砂浆 1:3】 | 100m2  | 0.01 | 1172.62 | 301.61  | 40.7    | 363.42  | 11.73   | 3.02    | 0.41 | 3.64   |
| 12-66                              | 墙面块料面层 面砖 粉状型建筑胶贴剂 每块面积 ≤0.20m2                 | 100m2  | 0.01 | 4728.06 | 7369.84 | 59.32   | 1436.33 | 47.28   | 73.7    | 0.59 | 14.37  |
| 人工单价                               |   | 小计     |      |         |         | 59.01   | 76.72   | 1       | 18.01   |      |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |   | 未计价材料费 |      |         |         |         |         |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                           |   |        |      |         |         | 154.72  |         |         |         |      |        |
| 材料费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号                                    |        |      | 单位      | 数量      | 单价(元)   | 合价(元)   | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|                                    | 干混抹灰砂浆 DP M10                                   |        |      | m3      | 0.0155  | 334.992 | 5.19    |         |         |      |        |
|                                    | 粉状型建筑胶粘剂  |        |      | kg      | 4.4205  | 4.8     | 21.22   |         |         |      |        |
|                                    | 其他材料费   |        |      |         |         | -       | 50.31   | -       |         |      |        |
|                                    | 材料费小计   |        |      |         |         | -       | 76.73   | -       |         |      |        |
|                                    |   |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |
|                                    |   |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |
|                                    |   |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |
|                                    |   |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |
|                                    |   |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕5-土建

标段：北辰公园公厕5

第 36 页 共 49 页

| 项目编码                               | 011406001001                      | 项目名称   | 真石漆外墙 | 计量单位    | m2     | 工程量     | 30.83  |         |         |      |        |
|------------------------------------|-----------------------------------|--------|-------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |                                   |        |       |         |        |         |        |         |         |      |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称                            | 定额单位   | 数量    | 单价      |        |         |        | 合价      |         |      |        |
|                                    |                                   |        |       | 人工费     | 材料费    | 机械费     | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 12-2 + 12-4 * -5                   | 墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):15 | 100m2  | 0.01  | 2487.08 | 585.57 | 66.91   | 762.2  | 24.87   | 5.86    | 0.67 | 7.63   |
| 9-97 + 9-98 * -1                   | 刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5   | 100m2  | 0.01  | 374.67  | 288.75 | 11.09   | 109.86 | 3.75    | 2.89    | 0.11 | 1.09   |
| 14-191                             | 真石漆 墙面                            | 100m2  | 0.01  | 4578.4  | 3882.7 |         | 1248.4 | 45.78   | 38.83   |      | 12.49  |
| 人工单价                               |                                   | 小计     |       |         |        |         |        | 74.4    | 47.58   | 0.78 | 21.21  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |                                   | 未计价材料费 |       |         |        |         |        |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                           |                                   |        |       |         |        | 143.96  |        |         |         |      |        |
| 材料费<br>明细                          | 主要材料名称、规格、型号                      |        |       | 单位      | 数量     | 单价(元)   | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|                                    | 干混抹灰砂浆 DP M10                     |        |       | m3      | 0.0174 | 334.992 | 5.83   |         |         |      |        |
|                                    | 其他材料费                             |        |       |         |        | -       | 41.74  | -       |         |      |        |
|                                    | 材料费小计                             |        |       |         |        | -       | 47.57  | -       |         |      |        |
|                                    |                                   |        |       |         |        |         |        |         |         |      |        |
|                                    |                                   |        |       |         |        |         |        |         |         |      |        |
|                                    |                                   |        |       |         |        |         |        |         |         |      |        |
|                                    |                                   |        |       |         |        |         |        |         |         |      |        |
|                                    |                                   |        |       |         |        |         |        |         |         |      |        |
|                                    |                                   |        |       |         |        |         |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕5-土建

标段：北辰公园公厕5

第 37 页 共 49 页

| 项目编码                               |  | 011204003006 | 项目名称 |         | 块料墙面    |         | 计量单位   | m2      | 工程量     | 147.32 |        |
|------------------------------------|--|--------------|------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |  |              |      |         |         |         |        |         |         |        |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称                                       | 定额单位         | 数量   | 单价      |         |         |        | 合价      |         |        |        |
|                                    |  |              |      | 人工费     | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费    | 管理费和利润 |
| 12-2 换                             | 墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):15 换为【预拌水泥砂浆】 | 100m2        | 0.01 | 2487.08 | 593.43  | 66.91   | 762.2  | 24.87   | 5.93    | 0.67   | 7.63   |
| 9-97 + 9-98 * -1                   | 刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5              | 100m2        | 0.01 | 374.67  | 288.75  | 11.09   | 109.86 | 3.75    | 2.89    | 0.11   | 1.09   |
| 12-55                              | 墙面块料面层 面砖 每块面积0.01m2以内 粉状型建筑胶贴剂 面砖灰缝5mm      | 100m2        | 0.01 | 6297.4  | 6697.62 | 59.32   | 1909.3 | 62.97   | 66.98   | 0.59   | 19.1   |
| 人工单价                               |  | 小计           |      |         |         |         | 91.59  | 75.8    | 1.37    | 27.82  |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |  | 未计价材料费       |      |         |         |         |        |         |         |        |        |
| 清单项目综合单价                           |  |              |      |         |         |         | 196.58 |         |         |        |        |
| 材料<br>费<br>明<br>细                  | 主要材料名称、规格、型号                                 |              |      | 单位      | 数量      | 单价(元)   | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |        |        |
|                                    | 干混抹灰砂浆 DP M10                                |              |      | m3      | 0.0155  | 334.992 | 5.19   |         |         |        |        |
|                                    | 粉状型建筑胶粘剂                                     |              |      | kg      | 4.62    | 4.8     | 22.18  |         |         |        |        |
|                                    | 釉面内墙砖 300mm*450mm                            |              |      | m2      | 0.9296  | 42.328  | 39.35  |         |         |        |        |
|                                    | 其他材料费  |              |      |         |         | -       | 9.09   | -       |         |        |        |
|                                    | 材料费小计  |              |      |         |         | -       | 75.82  | -       |         |        |        |
|                                    |  |              |      |         |         |         |        |         |         |        |        |
|                                    |  |              |      |         |         |         |        |         |         |        |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕5-土建

标段：北辰公园公厕5

第 38 页 共 49 页

| 项目编码                                   | 011207001001             | 项目名称   | 防腐木装饰外墙 | 计量单位    | m2       | 工程量   | 29.09   |         |         |     |        |
|--|--------------------------|--------|---------|---------|----------|-------|---------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                          |        |         |         |          |       |         |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                   | 定额单位   | 数量      | 单价      |          |       |         | 合价      |         |     |        |
|  |                          |        |         | 人工费     | 材料费      | 机械费   | 管理费和利润  | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 12-152 换                               | 墙饰面 面层 硬木板条墙面<br>换为【板方材】 | 100m2  | 0.01    | 3565.27 | 10429.89 |       | 1074.68 | 35.65   | 104.3   |     | 10.75  |
| 人工单价                                   |                          | 小计     |         |         |          | 35.65 | 104.3   |         | 10.75   |     |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                          | 未计价材料费 |         |         |          |       |         |         |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |                          |        |         |         |          | 150.7 |         |         |         |     |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号             |        |         | 单位      | 数量       | 单价(元) | 合价(元)   | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|  | 防腐木 100*50               |        |         | m3      | 0.04     | 2600  | 104     |         |         |     |        |
|  | 其他材料费                    |        |         |         |          | -     | 0.3     | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计                    |        |         |         |          | -     | 104.3   | -       |         |     |        |
|  |                          |        |         |         |          |       |         |         |         |     |        |
|  |                          |        |         |         |          |       |         |         |         |     |        |
|  |                          |        |         |         |          |       |         |         |         |     |        |
|  |                          |        |         |         |          |       |         |         |         |     |        |
|  |                          |        |         |         |          |       |         |         |         |     |        |
|  |                          |        |         |         |          |       |         |         |         |     |        |
|  |                          |        |         |         |          |       |         |         |         |     |        |
|  |                          |        |         |         |          |       |         |         |         |     |        |
|  |                          |        |         |         |          |       |         |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕5-土建

标段：北辰公园公厕5

第 39 页 共 49 页

| 项目编码                                   | 011301001001  | 项目名称   | 天棚抹灰 | 计量单位    | m2     | 工程量   | 107.87 |             |             |     |        |
|--|---------------|--------|------|---------|--------|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |               |        |      |         |        |       |        |             |             |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称        | 定额单位   | 数量   | 单价      |        |       |        | 合价          |             |     |        |
|  |               |        |      | 人工费     | 材料费    | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费         | 材料费         | 机械费 | 管理费和利润 |
| 14-200                                 | 乳胶漆 室内 天棚面 二遍 | 100m2  | 0.01 | 1521.87 | 723.87 |       | 414.92 | 15.22       | 7.24        |     | 4.15   |
| 人工单价                                   |               | 小计     |      |         |        | 15.22 | 7.24   |             |             |     |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |               | 未计价材料费 |      |         |        |       |        |             |             |     |        |
| 清单项目综合单价                               |               |        |      |         |        | 26.61 |        |             |             |     |        |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号  |        |      | 单位      | 数量     | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |     |        |
|  | 其他材料费         |        |      |         |        | -     | 7.24   | -           |             |     |        |
|  | 材料费小计         |        |      |         |        | -     | 7.24   | -           |             |     |        |
|  |               |        |      |         |        |       |        |             |             |     |        |
|  |               |        |      |         |        |       |        |             |             |     |        |
|  |               |        |      |         |        |       |        |             |             |     |        |
|  |               |        |      |         |        |       |        |             |             |     |        |
|  |               |        |      |         |        |       |        |             |             |     |        |
|  |               |        |      |         |        |       |        |             |             |     |        |
|  |               |        |      |         |        |       |        |             |             |     |        |
|  |               |        |      |         |        |       |        |             |             |     |        |
|  |               |        |      |         |        |       |        |             |             |     |        |
|  |               |        |      |         |        |       |        |             |             |     |        |
|  |               |        |      |         |        |       |        |             |             |     |        |
|  |               |        |      |         |        |       |        |             |             |     |        |
|  |               |        |      |         |        |       |        |             |             |     |        |
|  |               |        |      |         |        |       |        |             |             |     |        |
|  |               |        |      |         |        |       |        |             |             |     |        |
|  |               |        |      |         |        |       |        |             |             |     |        |
|  |               |        |      |         |        |       |        |             |             |     |        |
|  |               |        |      |         |        |       |        |             |             |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕5-土建

标段：北辰公园公厕5

第 40 页 共 49 页

| 项目编码                                   |              | 011503001001 | 项目名称 |        | 金属扶手、栏杆、栏板 |        |        | 计量单位   | m       | 工程量     | 7.2    |
|--|--------------|--------------|------|--------|------------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |              |              |      |        |            |        |        |        |         |         |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称       | 定额单位         | 数量   | 单价     |            |        |        | 合价     |         |         |        |
|  |              |              |      | 人工费    | 材料费        | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费    | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润 |
| 15-80                                  | 不锈钢栏杆 不锈钢扶手  | 10m          | 0.1  | 773.96 | 1399.55    | 149.26 | 183.82 | 77.4   | 139.96  | 14.93   | 18.39  |
| 人工单价                                   |              | 小计           |      |        |            |        |        | 77.4   | 139.96  | 14.93   | 18.39  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |              | 未计价材料费       |      |        |            |        |        |        |         |         |        |
| 清单项目综合单价                               |              |              |      |        |            |        |        | 250.67 |         |         |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号 |              |      |        | 单位         | 数量     | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |        |
|  | 其他材料费        |              |      |        |            |        | -      | 139.96 | -       |         |        |
|  | 材料费小计        |              |      |        |            |        | -      | 139.95 | -       |         |        |
|  |              |              |      |        |            |        |        |        |         |         |        |
|  |              |              |      |        |            |        |        |        |         |         |        |
|  |              |              |      |        |            |        |        |        |         |         |        |
|  |              |              |      |        |            |        |        |        |         |         |        |
|  |              |              |      |        |            |        |        |        |         |         |        |
|  |              |              |      |        |            |        |        |        |         |         |        |
|  |              |              |      |        |            |        |        |        |         |         |        |
|  |              |              |      |        |            |        |        |        |         |         |        |
|  |              |              |      |        |            |        |        |        |         |         |        |
|  |              |              |      |        |            |        |        |        |         |         |        |
|  |              |              |      |        |            |        |        |        |         |         |        |
|  |              |              |      |        |            |        |        |        |         |         |        |
|  |              |              |      |        |            |        |        |        |         |         |        |
|  |              |              |      |        |            |        |        |        |         |         |        |
|  |              |              |      |        |            |        |        |        |         |         |        |
|  |              |              |      |        |            |        |        |        |         |         |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕5-土建

标段：北辰公园公厕5

第 41 页 共 49 页

| 项目编码                                   | 011210005001 | 项目名称   | 成品隔断 | 计量单位   | m2   | 工程量    | 57.71  |          |          |       |        |
|--|--------------|--------|------|--------|------|--------|--------|----------|----------|-------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |              |        |      |        |      |        |        |          |          |       |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称       | 定额单位   | 数量   | 单价     |      |        |        | 合价       |          |       |        |
|  |              |        |      | 人工费    | 材料费  | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费      | 材料费      | 机械费   | 管理费和利润 |
| 12-HA7                                 | 成品浴厕隔断安装     | 10m2   | 0.1  | 579.41 | 3.18 |        | 174.79 | 57.94    | 0.32     |       | 17.48  |
| 人工单价                                   |              | 小计     |      |        |      |        | 57.94  | 0.32     |          | 17.48 |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |              | 未计价材料费 |      |        |      |        | 67.7   |          |          |       |        |
| 清单项目综合单价                               |              |        |      |        |      | 143.44 |        |          |          |       |        |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号 |        |      | 单位     | 数量   | 单价 (元) | 合价 (元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) |       |        |
|  | 成品隔断         |        |      | m2     | 1.02 | 66.37  | 67.7   |          |          |       |        |
|  | 其他材料费        |        |      |        |      | -      | 0.32   | -        |          |       |        |
|  | 材料费小计        |        |      |        |      | -      | 68.02  | -        |          |       |        |
|  |              |        |      |        |      |        |        |          |          |       |        |
|  |              |        |      |        |      |        |        |          |          |       |        |
|  |              |        |      |        |      |        |        |          |          |       |        |
|  |              |        |      |        |      |        |        |          |          |       |        |
|  |              |        |      |        |      |        |        |          |          |       |        |
|  |              |        |      |        |      |        |        |          |          |       |        |
|  |              |        |      |        |      |        |        |          |          |       |        |
|  |              |        |      |        |      |        |        |          |          |       |        |
|  |              |        |      |        |      |        |        |          |          |       |        |
|  |              |        |      |        |      |        |        |          |          |       |        |
|  |              |        |      |        |      |        |        |          |          |       |        |
|  |              |        |      |        |      |        |        |          |          |       |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕5-土建

标段：北辰公园公厕5

第 42 页 共 49 页

| 项目编码                                   | 011701001001           | 项目名称   | 综合脚手架 | 计量单位    | m2      | 工程量    | 131.44 |         |         |      |        |
|--|------------------------|--------|-------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                        |        |       |         |         |        |        |         |         |      |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                 | 定额单位   | 数量    | 单价      |         |        |        | 合价      |         |      |        |
|  |                        |        |       | 人工费     | 材料费     | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 17-1                                   | 单层建筑综合脚手架 建筑面积 500m2以内 | 100m2  | 0.01  | 1868.09 | 1008.83 | 293.79 | 769.08 | 18.68   | 10.09   | 2.94 | 7.7    |
| 人工单价                                   |                        | 小计     |       |         |         |        |        | 18.68   | 10.09   | 2.94 | 7.7    |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                        | 未计价材料费 |       |         |         |        |        |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                               |                        |        |       |         |         | 39.41  |        |         |         |      |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号           |        |       | 单位      | 数量      | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|  | 其他材料费                  |        |       |         |         | -      | 10.05  | -       |         |      |        |
|  | 材料费小计                  |        |       |         |         | -      | 10.05  | -       |         |      |        |
|  |                        |        |       |         |         |        |        |         |         |      |        |
|  |                        |        |       |         |         |        |        |         |         |      |        |
|  |                        |        |       |         |         |        |        |         |         |      |        |
|  |                        |        |       |         |         |        |        |         |         |      |        |
|  |                        |        |       |         |         |        |        |         |         |      |        |
|  |                        |        |       |         |         |        |        |         |         |      |        |
|  |                        |        |       |         |         |        |        |         |         |      |        |
|  |                        |        |       |         |         |        |        |         |         |      |        |
|  |                        |        |       |         |         |        |        |         |         |      |        |
|  |                        |        |       |         |         |        |        |         |         |      |        |
|  |                        |        |       |         |         |        |        |         |         |      |        |
|  |                        |        |       |         |         |        |        |         |         |      |        |
|  |                        |        |       |         |         |        |        |         |         |      |        |
|  |                        |        |       |         |         |        |        |         |         |      |        |
|  |                        |        |       |         |         |        |        |         |         |      |        |
|  |                        |        |       |         |         |        |        |         |         |      |        |
|  |                        |        |       |         |         |        |        |         |         |      |        |
|  |                        |        |       |         |         |        |        |         |         |      |        |
|  |                        |        |       |         |         |        |        |         |         |      |        |
|  |                        |        |       |         |         |        |        |         |         |      |        |
|  |                        |        |       |         |         |        |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕5-土建

标段：北辰公园公厕5

第 43 页 共 49 页

| 项目编码                                   | 011702001001     | 项目名称   | 垫层   | 计量单位    | m2      | 工程量     | 10.49  |         |         |      |        |
|--|------------------|--------|------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                  |        |      |         |         |         |        |         |         |      |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称           | 定额单位   | 数量   | 单价      |         |         |        | 合价      |         |      |        |
|  |                  |        |      | 人工费     | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 5-171                                  | 现浇混凝土模板 基础垫层复合模板 | 100m2  | 0.01 | 1458.76 | 2893.77 | 0.99    | 662.67 | 14.59   | 28.94   | 0.01 | 6.63   |
| 人工单价                                   |                  | 小计     |      |         |         |         |        | 14.59   | 28.94   | 0.01 | 6.63   |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                  | 未计价材料费 |      |         |         |         |        |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                               |                  |        |      |         |         |         |        | 50.17   |         |      |        |
| 材料费<br>明<br>细                          | 主要材料名称、规格、型号     |        |      | 单位      | 数量      | 单价(元)   | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|  | 板方材              |        |      | m3      | 0.0072  | 2253.46 | 16.22  |         |         |      |        |
|  | 复合模板             |        |      | m2      | 0.2468  | 37.12   | 9.16   |         |         |      |        |
|  | 其他材料费            |        |      |         |         | -       | 3.5    | -       |         |      |        |
|  | 材料费小计            |        |      |         |         | -       | 28.88  | -       |         |      |        |
|  |                  |        |      |         |         |         |        |         |         |      |        |
|  |                  |        |      |         |         |         |        |         |         |      |        |
|  |                  |        |      |         |         |         |        |         |         |      |        |
|  |                  |        |      |         |         |         |        |         |         |      |        |
|  |                  |        |      |         |         |         |        |         |         |      |        |
|  |                  |        |      |         |         |         |        |         |         |      |        |
|  |                  |        |      |         |         |         |        |         |         |      |        |
|  |                  |        |      |         |         |         |        |         |         |      |        |
|  |                  |        |      |         |         |         |        |         |         |      |        |
|  |                  |        |      |         |         |         |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕5-土建

标段：北辰公园公厕5

第 44 页 共 49 页

| 项目编码                                   | 011702001002                  | 项目名称   | 基础   | 计量单位    | m2      | 工程量     | 53.88   |         |         |      |        |
|--|-------------------------------|--------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                               |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                        | 定额单位   | 数量   | 单价      |         |         |         | 合价      |         |      |        |
|  |                               |        |      | 人工费     | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润  | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 5-185                                  | 现浇混凝土模板 板式带形基础 钢筋混凝土 复合模板 木支撑 | 100m2  | 0.01 | 2395.02 | 2068.74 | 1.47    | 1088.26 | 23.95   | 20.69   | 0.01 | 10.88  |
| 人工单价                                   |                               | 小计     |      |         |         | 23.95   | 20.69   | 0.01    | 10.88   |      |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                               | 未计价材料费 |      |         |         |         |         |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                               |                               |        |      |         |         | 55.53   |         |         |         |      |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号                  |        |      | 单位      | 数量      | 单价(元)   | 合价(元)   | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|  | 板方材                           |        |      | m3      | 0.0021  | 2253.46 | 4.73    |         |         |      |        |
|  | 复合模板                          |        |      | m2      | 0.2468  | 37.12   | 9.16    |         |         |      |        |
|  | 其他材料费                         |        |      |         |         | -       | 6.86    | -       |         |      |        |
|  | 材料费小计                         |        |      |         |         | -       | 20.74   | -       |         |      |        |
|  |                               |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |
|  |                               |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |
|  |                               |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |
|  |                               |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |
|  |                               |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |
|  |                               |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |
|  |                               |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |
|  |                               |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |
|  |                               |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |
|  |                               |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |
|  |                               |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |
|  |                               |        |      |         |         |         |         |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕5-土建

标段：北辰公园公厕5

第 45 页 共 49 页

| 项目编码                               | 011702003001         | 项目名称   | 构造柱  | 计量单位   | m2      | 工程量     | 51.99  |             |             |      |        |  |
|------------------------------------|----------------------|--------|------|--------|---------|---------|--------|-------------|-------------|------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细                         |                      |        |      |        |         |         |        |             |             |      |        |  |
| 定额编号                               | 定额项目名称               | 定额单位   | 数量   | 单价     |         |         |        | 合价          |             |      |        |  |
|                                    |                      |        |      | 人工费    | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润 | 人工费         | 材料费         | 机械费  | 管理费和利润 |  |
| 5-222                              | 现浇混凝土模板 构造柱 复合模板 钢支撑 | 100m2  | 0.01 | 1873.4 | 2382.26 | 1.47    | 851.2  | 18.73       | 23.82       | 0.01 | 8.51   |  |
| 人工单价                               |                      | 小计     |      |        |         | 18.73   | 23.82  | 0.01        | 8.51        |      |        |  |
| 高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日 |                      | 未计价材料费 |      |        |         |         |        |             |             |      |        |  |
| 清单项目综合单价                           |                      |        |      |        |         | 51.07   |        |             |             |      |        |  |
| 材料<br>费<br>明<br>细                  | 主要材料名称、规格、型号         |        |      | 单位     | 数量      | 单价（元）   | 合价（元）  | 暂估单价<br>（元） | 暂估合价<br>（元） |      |        |  |
|                                    | 板方材                  |        |      | m3     | 0.0039  | 2253.46 | 8.79   |             |             |      |        |  |
|                                    | 复合模板                 |        |      | m2     | 0.2468  | 37.12   | 9.16   |             |             |      |        |  |
|                                    | 其他材料费                |        |      |        |         | -       | 5.93   | -           |             |      |        |  |
|                                    | 材料费小计                |        |      |        |         | -       | 23.88  | -           |             |      |        |  |
|                                    |                      |        |      |        |         |         |        |             |             |      |        |  |
|                                    |                      |        |      |        |         |         |        |             |             |      |        |  |
|                                    |                      |        |      |        |         |         |        |             |             |      |        |  |
|                                    |                      |        |      |        |         |         |        |             |             |      |        |  |
|                                    |                      |        |      |        |         |         |        |             |             |      |        |  |
|                                    |                      |        |      |        |         |         |        |             |             |      |        |  |
|                                    |                      |        |      |        |         |         |        |             |             |      |        |  |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕5-土建

标段：北辰公园公厕5

第 46 页 共 49 页

| 项目编号                                   |                      | 011702006001 | 项目名称 |         | 矩形梁     |         | 计量单位       | m2          | 工程量         | 2.09  |            |
|--|----------------------|--------------|------|---------|---------|---------|------------|-------------|-------------|-------|------------|
| 清单综合单价组成明细                             |                      |              |      |         |         |         |            |             |             |       |            |
| 定额编号                                   | 定额项目名称               | 定额单位         | 数量   | 单价      |         |         |            | 合价          |             |       |            |
|  |                      |              |      | 人工费     | 材料费     | 机械费     | 管理费<br>和利润 | 人工费         | 材料费         | 机械费   | 管理费<br>和利润 |
| 5-232                                  | 现浇混凝土模板 矩形梁 复合模板 钢支撑 | 100m2        | 0.01 | 2214.29 | 2478.58 | 0.99    | 1006.12    | 22.14       | 24.79       | 0.01  | 10.06      |
| 人工单价                                   |                      | 小计           |      |         |         |         | 22.14      | 24.79       | 0.01        | 10.06 |            |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                      | 未计价材料费       |      |         |         |         |            |             |             |       |            |
| 清单项目综合单价                               |                      |              |      |         |         |         | 57         |             |             |       |            |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号         |              |      | 单位      | 数量      | 单价(元)   | 合价(元)      | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |       |            |
|  | 板方材                  |              |      | m3      | 0.0045  | 2253.46 | 10.14      |             |             |       |            |
|  | 复合模板                 |              |      | m2      | 0.2468  | 37.12   | 9.16       |             |             |       |            |
|  | 其他材料费                |              |      |         |         | -       | 5.56       | -           |             |       |            |
|  | 材料费小计                |              |      |         |         | -       | 24.87      | -           |             |       |            |
|  |                      |              |      |         |         |         |            |             |             |       |            |
|  |                      |              |      |         |         |         |            |             |             |       |            |
|  |                      |              |      |         |         |         |            |             |             |       |            |
|  |                      |              |      |         |         |         |            |             |             |       |            |
|  |                      |              |      |         |         |         |            |             |             |       |            |
|  |                      |              |      |         |         |         |            |             |             |       |            |
|  |                      |              |      |         |         |         |            |             |             |       |            |
|  |                      |              |      |         |         |         |            |             |             |       |            |
|  |                      |              |      |         |         |         |            |             |             |       |            |
|  |                      |              |      |         |         |         |            |             |             |       |            |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕5-土建

标段：北辰公园公厕5

第 47 页 共 49 页

| 项目编码                               | 011702008001          | 项目名称   | 圈梁   | 计量单位    | m2     | 工程量     | 114.55  |         |         |      |        |
|------------------------------------|-----------------------|--------|------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |                       |        |      |         |        |         |         |         |         |      |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称                | 定额单位   | 数量   | 单价      |        |         |         | 合价      |         |      |        |
|                                    |                       |        |      | 人工费     | 材料费    | 机械费     | 管理费和利润  | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 5-235                              | 现浇混凝土模板 圈梁 直形复合模板 钢支撑 | 100m2  | 0.01 | 2730.71 | 2509.4 | 0.25    | 1240.43 | 27.31   | 25.09   |      | 12.4   |
| 人工单价                               |                       | 小计     |      |         |        |         | 27.31   | 25.09   |         | 12.4 |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |                       | 未计价材料费 |      |         |        |         |         |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                           |                       |        |      |         |        | 64.8    |         |         |         |      |        |
| 材料费<br>明细                          | 主要材料名称、规格、型号          |        |      | 单位      | 数量     | 单价(元)   | 合价(元)   | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|                                    | 板方材                   |        |      | m3      | 0.0062 | 2253.46 | 13.97   |         |         |      |        |
|                                    | 复合模板                  |        |      | m2      | 0.2468 | 37.12   | 9.16    |         |         |      |        |
|                                    | 其他材料费                 |        |      |         |        | -       | 1.93    | -       |         |      |        |
|                                    | 材料费小计                 |        |      |         |        | -       | 25.05   | -       |         |      |        |
|                                    |                       |        |      |         |        |         |         |         |         |      |        |
|                                    |                       |        |      |         |        |         |         |         |         |      |        |
|                                    |                       |        |      |         |        |         |         |         |         |      |        |
|                                    |                       |        |      |         |        |         |         |         |         |      |        |
|                                    |                       |        |      |         |        |         |         |         |         |      |        |
|                                    |                       |        |      |         |        |         |         |         |         |      |        |
|                                    |                       |        |      |         |        |         |         |         |         |      |        |
|                                    |                       |        |      |         |        |         |         |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕5-土建

标段：北辰公园公厕5

第 48 页 共 49 页

| 项目编号                               |                     | 011702016001 | 项目名称 |         | 平板      |         | 计量单位    | m2      | 工程量     | 186.86 |        |
|------------------------------------|---------------------|--------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |                     |              |      |         |         |         |         |         |         |        |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称              | 定额单位         | 数量   | 单价      |         |         |         | 合价      |         |        |        |
|                                    |                     |              |      | 人工费     | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润  | 人工费     | 材料费     | 机械费    | 管理费和利润 |
| 5-260                              | 现浇混凝土模板 平板 复合模板 钢支撑 | 100m2        | 0.01 | 2357.58 | 2669.61 | 2.22    | 1071.18 | 23.58   | 26.7    | 0.02   | 10.71  |
| 人工单价                               |                     | 小计           |      |         |         |         |         | 23.58   | 26.7    | 0.02   | 10.71  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |                     | 未计价材料费       |      |         |         |         |         |         |         |        |        |
| 清单项目综合单价                           |                     |              |      |         |         |         | 61.01   |         |         |        |        |
| 材料<br>费<br>明<br>细                  | 主要材料名称、规格、型号        |              |      | 单位      | 数量      | 单价(元)   | 合价(元)   | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |        |        |
|                                    | 板方材                 |              |      | m3      | 0.0045  | 2253.46 | 10.14   |         |         |        |        |
|                                    | 复合模板                |              |      | m2      | 0.2468  | 37.12   | 9.16    |         |         |        |        |
|                                    | 其他材料费               |              |      |         |         | -       | 7.32    | -       |         |        |        |
|                                    | 材料费小计               |              |      |         |         | -       | 26.61   | -       |         |        |        |
|                                    |                     |              |      |         |         |         |         |         |         |        |        |
|                                    |                     |              |      |         |         |         |         |         |         |        |        |
|                                    |                     |              |      |         |         |         |         |         |         |        |        |
|                                    |                     |              |      |         |         |         |         |         |         |        |        |
|                                    |                     |              |      |         |         |         |         |         |         |        |        |
|                                    |                     |              |      |         |         |         |         |         |         |        |        |
|                                    |                     |              |      |         |         |         |         |         |         |        |        |
|                                    |                     |              |      |         |         |         |         |         |         |        |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕5-土建

标段：北辰公园公厕5

第 49 页 共 49 页

| 项目编码       | 01B002       | 项目名称   | 混凝土泵送 | 计量单位 | m3    | 工程量   | 90.17  |       |         |         |        |  |
|------------|--------------|--------|-------|------|-------|-------|--------|-------|---------|---------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细 |              |        |       |      |       |       |        |       |         |         |        |  |
| 定额编号       | 定额项目名称       | 定额单位   | 数量    | 单价   |       |       |        | 合价    |         |         |        |  |
|            |              |        |       | 人工费  | 材料费   | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费   | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润 |  |
| 5-88       | 泵送混凝土 泵车     | 10m3   | 0.1   |      | 16.12 | 72.03 | 3.85   |       | 1.61    | 7.2     | 0.39   |  |
| 人工单价       |              | 小计     |       |      |       |       | 1.61   | 7.2   | 0.39    |         |        |  |
|            |              | 未计价材料费 |       |      |       |       |        |       |         |         |        |  |
| 清单项目综合单价   |              |        |       |      |       |       |        | 9.2   |         |         |        |  |
| 材料费<br>明细  | 主要材料名称、规格、型号 |        |       |      | 单位    | 数量    | 单价(元)  | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |        |  |
|            | 其他材料费        |        |       |      |       |       | -      | 1.61  | -       |         |        |  |
|            | 材料费小计        |        |       |      |       |       | -      | 1.62  | -       |         |        |  |
|            |              |        |       |      |       |       |        |       |         |         |        |  |
|            |              |        |       |      |       |       |        |       |         |         |        |  |
|            |              |        |       |      |       |       |        |       |         |         |        |  |
|            |              |        |       |      |       |       |        |       |         |         |        |  |
|            |              |        |       |      |       |       |        |       |         |         |        |  |
|            |              |        |       |      |       |       |        |       |         |         |        |  |
|            |              |        |       |      |       |       |        |       |         |         |        |  |
|            |              |        |       |      |       |       |        |       |         |         |        |  |
|            |              |        |       |      |       |       |        |       |         |         |        |  |
|            |              |        |       |      |       |       |        |       |         |         |        |  |
|            |              |        |       |      |       |       |        |       |         |         |        |  |
|            |              |        |       |      |       |       |        |       |         |         |        |  |
|            |              |        |       |      |       |       |        |       |         |         |        |  |
|            |              |        |       |      |       |       |        |       |         |         |        |  |
|            |              |        |       |      |       |       |        |       |         |         |        |  |
|            |              |        |       |      |       |       |        |       |         |         |        |  |
|            |              |        |       |      |       |       |        |       |         |         |        |  |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：北辰公园公厕5-土建

标段：北辰公园公厕5

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项 目 名 称     | 金 额 (元)  | 结 算 金 额 (元) | 备 注        |
|-----|-------------|----------|-------------|------------|
| 1   | 暂列金额        | 12635.72 |             | 明细详见表-12-1 |
| 2   | 暂估价         | 17069.44 |             |            |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | —        |             | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价     | 17069.44 |             | 明细详见表-12-3 |
| 3   | 计日工         |          |             | 明细详见表-12-4 |
| 4   | 总承包服务费      |          |             | 明细详见表-12-5 |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
|     |             |          |             |            |
| 合 计 |             | 29705.16 |             | —          |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。









# 计 日 工 表

工程名称：北辰公园公厕5-土建

标段：北辰公园公厕5

第 1 页 共 1 页

| 编号         | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价<br>(元) | 合 价(元) |     |
|------------|---------|----|------|------|-------------|--------|-----|
|            |         |    |      |      |             | 暂 定    | 实 际 |
| 一          | 人工      |    |      |      |             |        |     |
| 1          |         |    |      |      |             |        |     |
| 人工小计       |         |    |      |      |             |        |     |
| 二          | 材料      |    |      |      |             |        |     |
| 1          |         |    |      |      |             |        |     |
| 材料小计       |         |    |      |      |             |        |     |
| 三          | 施工机械    |    |      |      |             |        |     |
| 1          |         |    |      |      |             |        |     |
| 施工机械小计     |         |    |      |      |             |        |     |
| 四、企业管理费和利润 |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
| 总 计        |         |    |      |      |             |        |     |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。















# 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：北辰公园公厕5-土建

标段：北辰公园公厕5

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft | 备注 |
|----|----------|-------|----------|----------|----|
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    |          |       |          |          |    |
|    | 定值权重A    | 1     | —        | —        |    |
|    | 合 计      | 1     | —        | —        |    |

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。  
 2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。  
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

# 单位工程主材表

工程名称： 北辰公园公厕5-土建

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量      | 市场价   | 市场价合计   | 厂家 | 产地 |
|----|-------|----|---------|-------|---------|----|----|
| 1  | 成品隔断  | m2 | 58.8642 | 66.37 | 3906.82 |    |    |
|    |       |    |         |       |         |    |    |
|    |       |    |         |       |         |    |    |
|    |       |    |         |       |         |    |    |
|    |       |    |         |       |         |    |    |
|    |       |    |         |       |         |    |    |
|    |       |    |         |       |         |    |    |
|    |       |    |         |       |         |    |    |
|    |       |    |         |       |         |    |    |
|    |       |    |         |       |         |    |    |
|    |       |    |         |       |         |    |    |
|    |       |    |         |       |         |    |    |
|    |       |    |         |       |         |    |    |
|    |       |    |         |       |         |    |    |
|    |       |    |         |       |         |    |    |
|    |       |    |         |       |         |    |    |
|    |       |    |         |       |         |    |    |
|    |       |    |         |       |         |    |    |
|    |       |    |         |       |         |    |    |
|    |       |    |         |       |         |    |    |
|    |       |    |         |       |         |    |    |
|    |       |    |         |       |         |    |    |
|    |       |    |         |       |         |    |    |
|    |       |    |         |       |         |    |    |
|    |       |    |         |       |         |    |    |
|    |       |    |         |       |         |    |    |
|    |       |    |         |       |         |    |    |
|    |       |    |         |       |         |    |    |
|    |       |    |         |       |         |    |    |
|    |       |    |         |       |         |    |    |
|    |       |    |         |       |         |    |    |
|    |       |    |         |       |         |    |    |
|    |       |    |         |       |         |    |    |
|    |       |    |         |       |         |    |    |
|    |       |    |         |       |         |    |    |
|    |       |    |         |       |         |    |    |
| 合计 |       |    |         |       | 3906.82 |    |    |

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：北辰公园公厕5-安装

标段：北辰公园公厕5

第 1 页 共 1 页

| 序号               | 汇总内容       | 金额(元)     | 其中：暂估价(元) |
|------------------|------------|-----------|-----------|
| 1                | 分部分项工程     | 44923.96  |           |
| 1.1              | 电气工程       | 12849.27  |           |
| 1.2              | 给排水        | 32074.69  |           |
| 2                | 措施项目       | 1810.92   |           |
| 2.1              | 其中：安全文明施工费 | 1237.1    |           |
| 2.2              | 其他措施费（费率类） |           |           |
| 2.3              | 单价措施费      | 573.82    |           |
| 3                | 其他项目       | 2246.2    | —         |
| 3.1              | 其中：1) 暂列金额 | 2246.2    | —         |
| 3.2              | 2) 专业工程暂估价 |           | —         |
| 3.3              | 3) 计日工     |           | —         |
| 3.4              | 4) 总承包服务费  |           | —         |
| 3.5              | 5) 其他      |           | —         |
| 4                | 规费         | 1607.51   | —         |
| 4.1              | 定额规费       | 1607.51   | —         |
| 4.2              | 工程排污费      |           | —         |
| 4.3              | 其他         |           |           |
| 5                | 不含税工程造价合计  | 50588.59  |           |
| 6                | 增值税        | 4552.97   | —         |
| 7                | 含税工程造价合计   | 55141.56  |           |
|                  |            |           |           |
|                  |            |           |           |
|                  |            |           |           |
|                  |            |           |           |
|                  |            |           |           |
|                  |            |           |           |
|                  |            |           |           |
|                  |            |           |           |
|                  |            |           |           |
|                  |            |           |           |
|                  |            |           |           |
|                  |            |           |           |
| 投标报价合计=1+2+3+4+6 |            | 55,141.56 | 0         |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北辰公园公厕5-安装

标段：北辰公园公厕5

第 1 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量  | 金 额(元) |          |     |
|------|--------------|---------|---|------|------|--------|----------|-----|
|      |              |         |   |      |      | 综合单价   | 合 价      | 其中  |
|      |              |         |   |      |      |        |          | 暂估价 |
|      |              | 电气工程    |   |      |      |        | 12849.27 |     |
|      |              | 强电      |   |      |      |        | 5405.59  |     |
| 1    | 030404017001 | 配电箱     | 1. 名称:AL1动力照明配电箱<br>2. 安装方式:底边距地1.5米,暗装<br>3. 规格尺寸:根据图纸及规范自行选型  | 台    | 1    | 1251.8 | 1251.8   |     |
| 2    | 030404036001 | 其他电器    | 1. 名称:无端子外部接线<br>2. 规格:≤2.5mm <sup>2</sup>  | 个    | 2    | 4.56   | 9.12     |     |
| 3    | 030404036002 | 其他电器    | 1. 名称:无端子外部接线<br>2. 规格:≤6mm <sup>2</sup>  | 个    | 3    | 4.56   | 13.68    |     |
| 4    | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1. 名称:送配电装置系统   | 系统   | 1    | 404.42 | 404.42   |     |
| 5    | 030408001001 | 电力电缆    | 1. 名称:电力电缆<br>2. 型号:YJV22-1KV-4*10mm <sup>2</sup><br>3. 敷设方式、部位:穿管敷<br>4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 | m    | 7.56 | 47.12  | 356.23   |     |
| 6    | 030408006002 | 电力电缆头   | 1. 名称:4芯电力电缆头<br>2. 规格:10mm <sup>2</sup> 以下<br>3. 电压等级(kV):1KV<br>4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集      | 个    | 1    | 70.15  | 70.15    |     |
| 7    | 030411001001 | 配管      | 1. 名称:配管<br>2. 材质:SC40<br>3. 配置形式:暗敷<br>4. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集                                | m    | 4.84 | 43.93  | 212.62   |     |
| 本页小计 |              |         |   |      |      |        | 2318.02  |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北辰公园公厕5-安装

标段：北辰公园公厕5

第 2 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元) |         |     |
|------|--------------|----------|---|------|--------|--------|---------|-----|
|      |              |          |   |      |        | 综合单价   | 合 价     | 其中  |
|      |              |          |   |      |        |        |         | 暂估价 |
| 8    | 030411001003 | 配管       | 1. 名称:配管<br>2. 材质:FPC20<br>3. 配置形式:暗配<br>4. 其他: 未尽事宜<br>参见施工图说明、<br>图纸答疑及相关规<br>范图集                         | m    | 49.72  | 13.19  | 655.81  |     |
| 9    | 030411001004 | 配管       | 1. 名称:配管<br>2. 材质:FPC16<br>3. 配置形式:暗配<br>4. 其他: 未尽事宜<br>参见施工图说明、<br>图纸答疑及相关规<br>范图集                         | m    | 88.18  | 10.13  | 893.26  |     |
| 10   | 030411004001 | 配线       | 1. 名称:绝缘电线<br>2. 配线形式:穿管<br>敷设<br>3. 型号:BV-4mm <sup>2</sup><br>4. 其他: 未尽事宜<br>参见施工图说明、<br>图纸答疑及相关规<br>范图集   | m    | 152.45 | 4.82   | 734.81  |     |
| 11   | 030411004002 | 配线       | 1. 名称:管内穿线<br>2. 配线形式:穿管<br>敷设<br>3. 型号:BV-2.5mm <sup>2</sup><br>4. 其他: 未尽事宜<br>参见施工图说明、<br>图纸答疑及相关规<br>范图集 | m    | 204.5  | 3.93   | 803.69  |     |
|      |              | 开关、插座、灯具 |   |      |        |        | 1373.83 |     |
| 1    | 030412001001 | 普通灯具     | 1. 名称:天棚灯<br>2. 规格:18W 220V<br>3. 安装方式:吸顶<br>安装<br>4. 其他: 未尽事宜<br>参见施工图说明、<br>图纸答疑及相关规<br>范图集               | 套    | 7      | 49.28  | 344.96  |     |
| 本页小计 |              |          |   |      |        |        | 3432.53 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北辰公园公厕5-安装

标段：北辰公园公厕5

第 3 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |        |        |  |
|------|--------------|------|--|------|-----|--------|--------|--------|--|
|      |              |      |  |      |     | 综合单价   | 合 价    | 其中     |  |
|      |              |      |  |      |     |        |        | 暂估价    |  |
| 2    | 030412001005 | 普通灯具 | 1. 名称:防水防尘灯<br>2. 规格:12W 220V<br>3. 安装方式:吸顶安装<br>4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集   | 套    | 4   | 92.63  | 370.52 |        |  |
| 3    | 030412001006 | 普通灯具 | 1. 名称单管直管荧光灯<br>2. 规格:35W 220V<br>3. 安装方式:吸顶安装<br>4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集  | 套    | 2   | 66.85  | 133.7  |        |  |
| 4    | 030404034001 | 照明开关 | 1. 名称:单联开关<br>2. 规格:86型 10A<br>3. 安装方式:距地1.3米<br>4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集   | 个    | 4   | 17.28  | 69.12  |        |  |
| 5    | 030404034002 | 照明开关 | 1. 名称:双联开关<br>2. 规格:86型 10A<br>3. 安装方式:距地1.3米<br>4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集   | 个    | 4   | 19.99  | 79.96  |        |  |
| 6    | 030404034004 | 照明开关 | 1. 名称:双控单极开关<br>2. 规格:86型 10A<br>3. 安装方式:距地1.3米<br>4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 | 个    | 2   | 21.96  | 43.92  |        |  |
| 本页小计 |              |      |  |      |     |        |        | 697.22 |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北辰公园公厕5-安装

标段：北辰公园公厕5

第 4 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元)  |          |     |
|------|--------------|----------|---|------|--------|---------|----------|-----|
|      |              |          |   |      |        | 综合单价    | 合 价      | 其中  |
|      |              |          |   |      |        |         |          | 暂估价 |
| 7    | 030404035001 | 单相二、三极插座 | 1. 名称:单相二、三极插座<br>2. 规格:250V 10A<br>3. 安装方式:底边距地0.5米<br>4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集 | 个    | 4      | 23.85   | 95.4     |     |
| 8    | 030411006001 | 接线盒      | 1. 名称:接线盒<br>2. 材质:塑料<br>3. 安装形式:明装<br>4. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集                  | 个    | 27     | 8.75    | 236.25   |     |
|      |              | 防雷接地     |   |      |        |         | 6069.85  |     |
| 1    | 030404032001 | 总等电位端子箱  | 1. 名称:总等电位端子箱MEB<br>2. 安装部位:据地0.3米,暗装<br>3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集                | 台    | 1      | 130.2   | 130.2    |     |
| 2    | 030409002001 | 接地母线     | 1. 名称:户内接地母线<br>2. 材质:镀锌扁钢40*4<br>3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集                       | m    | 108.49 | 42.87   | 4650.97  |     |
| 3    | 040807003001 | 接地装置调试   | 1. 名称:接地装置调试  | 系统   | 1      | 1288.68 | 1288.68  |     |
|      |              | 分部小计     |   |      |        |         | 12849.27 |     |
|      |              | 给排水      |   |      |        |         | 32074.69 |     |
|      |              | 给排水      |   |      |        |         | 18259.65 |     |
| 本页小计 |              |          |   |      |        |         | 6401.5   |     |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北辰公园公厕5-安装

标段：北辰公园公厕5

第 5 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元) |         |         |  |
|------|--------------|------|--|------|-------|--------|---------|---------|--|
|      |              |      |  |      |       | 综合单价   | 合 价     | 其中      |  |
|      |              |      |  |      |       |        |         | 暂估价     |  |
| 1    | 031001006010 | 塑料管  | 1. 安装部位:埋地<br>2. 介质:给水<br>3. 材质、规格:PP-RDN40<br>4. 连接形式:热熔连接<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计要求             | m    | 5.51  | 39.19  | 215.94  |         |  |
| 2    | 031001006014 | 塑料管  | 1. 安装部位:埋地<br>2. 介质:给水<br>3. 材质、规格:PP-RDN50<br>4. 连接形式:热熔连接<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计要求<br>6. 含成品管卡 | m    | 5.51  | 48.68  | 268.23  |         |  |
| 3    | 031001006011 | 塑料管  | 1. 安装部位:埋地<br>2. 介质:给水<br>3. 材质、规格:PP-RDN25<br>4. 连接形式:热熔连接<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计要求             | m    | 17.67 | 27.98  | 494.41  |         |  |
| 4    | 031001006003 | 塑料管  | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:给水<br>3. 材质、规格:PP-RDN40<br>4. 连接形式:热熔连接<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计要求<br>6. 含成品管卡 | m    | 43.59 | 44.61  | 1944.55 |         |  |
| 5    | 031001006007 | 塑料管  | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:给水<br>3. 材质、规格:PP-RDN25<br>4. 连接形式:热熔连接<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计要求<br>6. 含成品管卡 | m    | 34.93 | 32.3   | 1128.24 |         |  |
| 本页小计 |              |      |  |      |       |        |         | 4051.37 |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北辰公园公厕5-安装

标段：北辰公园公厕5

第 6 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元) |         |          |  |
|------|--------------|------|--|------|-------|--------|---------|----------|--|
|      |              |      |  |      |       | 综合单价   | 合 价     | 其中       |  |
|      |              |      |  |      |       |        |         | 暂估价      |  |
| 6    | 031001006008 | 塑料管  | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:给水<br>3. 材质、规格:PP-RDN20<br>4. 连接形式:热熔连接<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计要求<br>6. 含成品管卡 | m    | 53    | 28.17  | 1493.01 |          |  |
| 7    | 031001006013 | 塑料管  | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:排水<br>3. 材质、规格:U-PVC DN100<br>4. 连接形式:粘接<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计要求            | m    | 99.36 | 78.78  | 7827.58 |          |  |
| 8    | 031001006006 | 塑料管  | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:排水<br>3. 材质、规格:U-PVC DN75<br>4. 连接形式:粘接<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计要求<br>6. 含成品管卡 | m    | 49.4  | 51.09  | 2523.85 |          |  |
| 9    | 031001006005 | 塑料管  | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:排水<br>3. 材质、规格:U-PVC DN50<br>4. 连接形式:粘接<br>5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计要求<br>6. 含成品管卡 | m    | 48.62 | 42.39  | 2061    |          |  |
| 10   | 031002003002 | 套管   | 1. 名称、类型:一般钢套管制作安装<br>2. 介质规格:DN40   | 个    | 2     | 52.69  | 105.38  |          |  |
| 11   | 031002003003 | 套管   | 1. 名称、类型:一般钢套管制作安装<br>2. 介质规格:DN20   | 个    | 3     | 29.93  | 89.79   |          |  |
| 12   | 031002003004 | 套管   | 1. 名称、类型:一般钢套管制作安装<br>2. 介质规格:DN32   | 个    | 3     | 35.89  | 107.67  |          |  |
|      |              | 阀门   |  |      |       |        | 748.98  |          |  |
| 本页小计 |              |      |  |      |       |        |         | 14208.28 |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北辰公园公厕5-安装

标段：北辰公园公厕5

第 7 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                      | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |          |          |  |
|------|--------------|-----------|---|------|-----|--------|----------|----------|--|
|      |              |           |   |      |     | 综合单价   | 合 价      | 其中       |  |
|      |              |           |   |      |     |        |          | 暂估价      |  |
| 1    | 031003001003 | 截止阀       | 1. 类型:截止阀<br>2. 规格、压力等级:DN40<br>3. 连接形式:螺纹  | 个    | 3   | 127.2  | 381.6    |          |  |
| 2    | 031003001002 | 截止阀       | 1. 类型:截止阀<br>2. 规格、压力等级:DN25<br>3. 连接形式:螺纹  | 个    | 4   | 55.44  | 221.76   |          |  |
| 3    | 031003001004 | 截止阀       | 1. 类型:截止阀<br>2. 规格、压力等级:DN20<br>3. 连接形式:螺纹  | 个    | 3   | 48.54  | 145.62   |          |  |
|      |              | 卫生器具      |   |      |     |        | 13066.06 |          |  |
| 1    | 031004014001 | 给、排水附(配件) | 1. 材质:地漏<br>2. 型号、规格:DN50                   | 个    | 3   | 33.77  | 101.31   |          |  |
| 2    | 031004014002 | 给、排水附(配件) | 1. 材质:地漏<br>2. 型号、规格:DN100                  | 个    | 1   | 78.95  | 78.95    |          |  |
| 3    | 031004006001 | 大便器       | 1. 材质:陶瓷<br>2. 规格、类型:蹲式                     | 组    | 11  | 263.03 | 2893.33  |          |  |
| 4    | 031004007001 | 小便器       | 1. 规格、类型:挂式感应小便器                            | 组    | 7   | 472.56 | 3307.92  |          |  |
| 5    | 031004003001 | 洗脸盆       | 1. 材质:陶瓷洗脸盆<br>2. 规格、类型:台式                  | 组    | 9   | 193.84 | 1744.56  |          |  |
| 6    | 031004004001 | 洗涤盆       | 1. 名称: 不锈钢洗涤盆                               | 组    | 2   | 195.02 | 390.04   |          |  |
| 7    | 031004007002 | 残障人士挂式小便器 | 1. 名称: 残障人士挂式小便器                            | 组    | 1   | 472.56 | 472.56   |          |  |
| 8    | 031004003002 | 洗脸盆       | 1. 材质:残障人士陶瓷洗脸盆<br>2. 规格、类型:台式              | 组    | 1   | 193.84 | 193.84   |          |  |
| 9    | 031004006003 | 大便器       | 1. 名称: 残障人士坐式大便器<br>2. 材质:陶瓷<br>3. 规格、类型:坐式 | 组    | 1   | 544.77 | 544.77   |          |  |
| 本页小计 |              |           |   |      |     |        |          | 10476.26 |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北辰公园公厕5-安装

标段：北辰公园公厕5

第 8 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                    | 计量单位 | 工程量   | 金 额(元) |          |     |
|------|--------------|-------|---|------|-------|--------|----------|-----|
|      |              |       |   |      |       | 综合单价   | 合 价      | 其中  |
|      |              |       |   |      |       |        |          | 暂估价 |
| 10   | 031004006004 | 大便器   | 1. 名称: 坐式大便器<br>2. 材质: 陶瓷<br>3. 规格、类型: 坐式 | 组    | 6     | 544.77 | 3268.62  |     |
| 11   | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1. 土壤类别: 一、二类土<br>2. 挖土深度: 2m 内           | m3   | 20.82 | 3.37   | 70.16    |     |
|      |              | 分部小计  |   |      |       |        | 32074.69 |     |
|      |              | 措施项目  |   |      |       |        | 573.82   |     |
| 1    | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1. 名称: 脚手架搭拆费                             | 项    | 1     | 573.82 | 573.82   |     |
|      |              |       |   |      |       |        |          |     |
|      |              |       |   |      |       |        |          |     |
|      |              |       |   |      |       |        |          |     |
|      |              |       |   |      |       |        |          |     |
|      |              |       |   |      |       |        |          |     |
|      |              |       |   |      |       |        |          |     |
|      |              |       |   |      |       |        |          |     |
|      |              |       |   |      |       |        |          |     |
|      |              |       |   |      |       |        |          |     |
|      |              |       |   |      |       |        |          |     |
|      |              |       |   |      |       |        |          |     |
|      |              |       |   |      |       |        |          |     |
|      |              |       |   |      |       |        |          |     |
|      |              |       |   |      |       |        |          |     |
|      |              |       |   |      |       |        |          |     |
|      |              |       |   |      |       |        |          |     |
|      |              |       |   |      |       |        |          |     |
| 本页小计 |              |       |   |      |       |        | 3912.6   |     |
| 合 计  |              |       |   |      |       |        | 45497.78 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕5-安装

标段：北辰公园公厕5

第 1 页 共 49 页

| 项目编码                                   | 030404017001          | 项目名称   | 配电箱 | 计量单位   | 台     | 工程量    | 1       |         |         |     |        |
|--|-----------------------|--------|-----|--------|-------|--------|---------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                       |        |     |        |       |        |         |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                | 定额单位   | 数量  | 单价     |       |        |         | 合价      |         |     |        |
|  |                       |        |     | 人工费    | 材料费   | 机械费    | 管理费和利润  | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-2-77                                 | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m | 台      | 1   | 171.32 | 26.58 |        | 53.9    | 171.32  | 26.58   |     | 53.9   |
| 人工单价                                   |                       | 小计     |     |        |       |        |         | 171.32  | 26.58   |     | 53.9   |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                       | 未计价材料费 |     |        |       | 1000   |         |         |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |                       |        |     |        |       | 1251.8 |         |         |         |     |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号          |        |     | 单位     | 数量    | 单价(元)  | 合价(元)   | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|  | AL1动力照明配电箱            |        |     | 台      | 1     | 1000   | 1000    |         |         |     |        |
|  | 其他材料费                 |        |     |        |       | -      | 26.57   | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计                 |        |     |        |       | -      | 1026.57 | -       |         |     |        |
|  |                       |        |     |        |       |        |         |         |         |     |        |
|  |                       |        |     |        |       |        |         |         |         |     |        |
|  |                       |        |     |        |       |        |         |         |         |     |        |
|  |                       |        |     |        |       |        |         |         |         |     |        |
|  |                       |        |     |        |       |        |         |         |         |     |        |
|  |                       |        |     |        |       |        |         |         |         |     |        |
|  |                       |        |     |        |       |        |         |         |         |     |        |
|  |                       |        |     |        |       |        |         |         |         |     |        |
|  |                       |        |     |        |       |        |         |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕5-安装

标段：北辰公园公厕5

第 2 页 共 49 页

| 项目编码                                   | 030404036001             | 项目名称   | 其他电器 | 计量单位 | 个    | 工程量   | 2      |         |         |     |        |
|--|--------------------------|--------|------|------|------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                          |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                   | 定额单位   | 数量   | 单价   |      |       |        | 合价      |         |     |        |
|  |                          |        |      | 人工费  | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-4-15                                 | 无端子外部接线≤6mm <sup>2</sup> | 个      | 1    | 2.22 | 1.51 |       | 0.83   | 2.22    | 1.51    |     | 0.83   |
| 人工单价                                   |                          | 小计     |      |      |      |       |        | 2.22    | 1.51    |     |        |
| 高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；<br>一般技工134元/工日 |                          | 未计价材料费 |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |                          |        |      |      |      |       | 4.56   |         |         |     |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号             |        |      | 单位   | 数量   | 单价（元） | 合价（元）  | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |     |        |
|  | 其他材料费                    |        |      |      |      | -     | 1.51   | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计                    |        |      |      |      | -     | 1.51   | -       |         |     |        |
|  |                          |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                          |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                          |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                          |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                          |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                          |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                          |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                          |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                          |        |      |      |      |       |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

## 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕5-安装

标段：北辰公园公厕5

第 3 页 共 49 页

| 项目编号                                   | 030404036002             | 项目名称   | 其他电器 | 计量单位 | 个    | 工程量   | 3      |             |             |     |        |
|--|--------------------------|--------|------|------|------|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                          |        |      |      |      |       |        |             |             |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                   | 定额单位   | 数量   | 单价   |      |       |        | 合价          |             |     |        |
|  |                          |        |      | 人工费  | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费         | 材料费         | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-4-15                                 | 无端子外部接线≤6mm <sup>2</sup> | 个      | 1    | 2.22 | 1.51 |       | 0.83   | 2.22        | 1.51        |     | 0.83   |
| 人工单价                                   |                          | 小计     |      |      |      |       |        | 2.22        | 1.51        |     | 0.83   |
| 高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；<br>一般技工134元/工日 |                          | 未计价材料费 |      |      |      |       |        |             |             |     |        |
| 清单项目综合单价                               |                          |        |      |      |      |       | 4.56   |             |             |     |        |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号             |        |      | 单位   | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |     |        |
|  | 其他材料费                    |        |      |      |      | -     | 1.51   | -           |             |     |        |
|  | 材料费小计                    |        |      |      |      | -     | 1.51   | -           |             |     |        |
|  |                          |        |      |      |      |       |        |             |             |     |        |
|  |                          |        |      |      |      |       |        |             |             |     |        |
|  |                          |        |      |      |      |       |        |             |             |     |        |
|  |                          |        |      |      |      |       |        |             |             |     |        |
|  |                          |        |      |      |      |       |        |             |             |     |        |
|  |                          |        |      |      |      |       |        |             |             |     |        |
|  |                          |        |      |      |      |       |        |             |             |     |        |
|  |                          |        |      |      |      |       |        |             |             |     |        |
|  |                          |        |      |      |      |       |        |             |             |     |        |
|  |                          |        |      |      |      |       |        |             |             |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕5-安装

标段：北辰公园公厕5

第 4 页 共 49 页

| 项目编码                                   | 030414002001        | 项目名称   | 送配电装置系统 | 计量单位   | 系统   | 工程量    | 1      |         |         |       |        |       |  |
|--|---------------------|--------|---------|--------|------|--------|--------|---------|---------|-------|--------|-------|--|
| 清单综合单价组成明细                             |                     |        |         |        |      |        |        |         |         |       |        |       |  |
| 定额编号                                   | 定额项目名称              | 定额单位   | 数量      | 单价     |      |        |        | 合价      |         |       |        |       |  |
|  |                     |        |         | 人工费    | 材料费  | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费和利润 |       |  |
| 4-17-28                                | 输配电装置系统调试 ≤1kV 交流供电 | 系统     | 1       | 282.24 | 2.33 | 43.74  | 76.11  | 282.24  | 2.33    | 43.74 | 76.11  |       |  |
| 人工单价                                   |                     | 小计     |         |        |      | 282.24 |        | 2.33    |         | 43.74 |        | 76.11 |  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                     | 未计价材料费 |         |        |      |        |        |         |         |       |        |       |  |
| 清单项目综合单价                               |                     |        |         |        |      | 404.42 |        |         |         |       |        |       |  |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号        |        |         | 单位     | 数量   | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |       |        |       |  |
|  | 其他材料费               |        |         |        |      | -      | 2.33   | -       |         |       |        |       |  |
|  | 材料费小计               |        |         |        |      | -      | 2.33   | -       |         |       |        |       |  |
|  |                     |        |         |        |      |        |        |         |         |       |        |       |  |
|  |                     |        |         |        |      |        |        |         |         |       |        |       |  |
|  |                     |        |         |        |      |        |        |         |         |       |        |       |  |
|  |                     |        |         |        |      |        |        |         |         |       |        |       |  |
|  |                     |        |         |        |      |        |        |         |         |       |        |       |  |
|  |                     |        |         |        |      |        |        |         |         |       |        |       |  |
|  |                     |        |         |        |      |        |        |         |         |       |        |       |  |
|  |                     |        |         |        |      |        |        |         |         |       |        |       |  |
|  |                     |        |         |        |      |        |        |         |         |       |        |       |  |
|  |                     |        |         |        |      |        |        |         |         |       |        |       |  |
|  |                     |        |         |        |      |        |        |         |         |       |        |       |  |
|  |                     |        |         |        |      |        |        |         |         |       |        |       |  |
|  |                     |        |         |        |      |        |        |         |         |       |        |       |  |
|  |                     |        |         |        |      |        |        |         |         |       |        |       |  |
|  |                     |        |         |        |      |        |        |         |         |       |        |       |  |
|  |                     |        |         |        |      |        |        |         |         |       |        |       |  |
|  |                     |        |         |        |      |        |        |         |         |       |        |       |  |
|  |                     |        |         |        |      |        |        |         |         |       |        |       |  |
|  |                     |        |         |        |      |        |        |         |         |       |        |       |  |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕5-安装

标段：北辰公园公厕5

第 5 页 共 49 页

| 项目编码                               | 030408001001                                       | 项目名称   | 电力电缆 | 计量单位  | m     | 工程量   | 7.56   |         |         |      |        |  |
|------------------------------------|--|--------|------|-------|-------|-------|--------|---------|---------|------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细                         |  |        |      |       |       |       |        |         |         |      |        |  |
| 定额编号                               | 定额项目名称   | 定额单位   | 数量   | 单价    |       |       |        | 合价      |         |      |        |  |
|                                    |  |        |      | 人工费   | 材料费   | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |  |
| 4-9-159                            | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤10mm <sup>2</sup>           | 10m    | 0.1  | 29.01 | 14.02 | 9.83  | 10.7   | 2.9     | 1.4     | 0.98 | 1.07   |  |
| 人工单价                               |  | 小计     |      |       |       | 2.9   | 1.4    | 0.98    | 1.07    |      |        |  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |  | 未计价材料费 |      |       |       | 40.77 |        |         |         |      |        |  |
| 清单项目综合单价                           |  |        |      |       |       | 47.12 |        |         |         |      |        |  |
| 材料费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号                                       |        |      | 单位    | 数量    | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |  |
|                                    | YJV22-1KV-4*10mm <sup>2</sup> 截面≤10mm <sup>2</sup> |        |      | m     | 1.01  | 40.37 | 40.77  |         |         |      |        |  |
|                                    | 其他材料费  |        |      |       |       | -     | 1.4    | -       |         |      |        |  |
|                                    | 材料费小计  |        |      |       |       | -     | 42.18  | -       |         |      |        |  |
|                                    |  |        |      |       |       |       |        |         |         |      |        |  |
|                                    |  |        |      |       |       |       |        |         |         |      |        |  |
|                                    |  |        |      |       |       |       |        |         |         |      |        |  |
|                                    |  |        |      |       |       |       |        |         |         |      |        |  |
|                                    |  |        |      |       |       |       |        |         |         |      |        |  |
|                                    |  |        |      |       |       |       |        |         |         |      |        |  |
|                                    |  |        |      |       |       |       |        |         |         |      |        |  |
|                                    |  |        |      |       |       |       |        |         |         |      |        |  |
|                                    |  |        |      |       |       |       |        |         |         |      |        |  |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕5-安装

标段：北辰公园公厕5

第 6 页 共 49 页

| 项目编码                                   | 030408006002  | 项目名称   | 电力电缆头 | 计量单位  | 个     | 工程量   | 1      |         |         |     |        |
|--|---|--------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |   |        |       |       |       |       |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称  | 定额单位   | 数量    | 单价    |       |       |        | 合价      |         |     |        |
|  |   |        |       | 人工费   | 材料费   | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-9-244                                | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤10mm <sup>2</sup> | 个      | 1     | 25.52 | 36.82 |       | 7.81   | 25.52   | 36.82   |     | 7.81   |
| 人工单价                                   |   | 小计     |       |       |       |       |        | 25.52   | 36.82   |     | 7.81   |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |   | 未计价材料费 |       |       |       |       |        |         |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |   |        |       |       |       | 70.15 |        |         |         |     |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号  |        |       | 单位    | 数量    | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|  | 其他材料费   |        |       |       |       | -     | 36.82  | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计   |        |       |       |       | -     | 36.82  | -       |         |     |        |
|  |   |        |       |       |       |       |        |         |         |     |        |
|  |   |        |       |       |       |       |        |         |         |     |        |
|  |   |        |       |       |       |       |        |         |         |     |        |
|  |   |        |       |       |       |       |        |         |         |     |        |
|  |   |        |       |       |       |       |        |         |         |     |        |
|  |   |        |       |       |       |       |        |         |         |     |        |
|  |   |        |       |       |       |       |        |         |         |     |        |
|  |   |        |       |       |       |       |        |         |         |     |        |
|  |   |        |       |       |       |       |        |         |         |     |        |
|  |   |        |       |       |       |       |        |         |         |     |        |
|  |   |        |       |       |       |       |        |         |         |     |        |
|  |   |        |       |       |       |       |        |         |         |     |        |
|  |   |        |       |       |       |       |        |         |         |     |        |
|  |   |        |       |       |       |       |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕5-安装

标段：北辰公园公厕5

第 7 页 共 49 页

| 项目编码                                   | 030411001001               | 项目名称   | 配管  | 计量单位   | m     | 工程量   | 4.84   |         |         |     |        |
|--|----------------------------|--------|-----|--------|-------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                            |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                     | 定额单位   | 数量  | 单价     |       |       |        | 合价      |         |     |        |
|  |                            |        |     | 人工费    | 材料费   | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-12-38                                | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤40 | 10m    | 0.1 | 110.45 | 38.25 |       | 37.85  | 11.05   | 3.83    |     | 3.79   |
| 人工单价                                   |                            | 小计     |     |        |       |       |        | 11.05   | 3.83    |     | 3.79   |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                            | 未计价材料费 |     |        |       |       |        | 25.27   |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |                            |        |     |        |       | 43.93 |        |         |         |     |        |
| 材料费<br>明<br>细                          | 主要材料名称、规格、型号               |        |     | 单位     | 数量    | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|  | 镀锌钢管SC40 公称直径DN≤40         |        |     | m      | 1.03  | 24.53 | 25.27  |         |         |     |        |
|  | 其他材料费                      |        |     |        |       | -     | 3.82   | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计                      |        |     |        |       | -     | 29.09  | -       |         |     |        |
|  |                            |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |
|  |                            |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |
|  |                            |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |
|  |                            |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |
|  |                            |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |
|  |                            |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |
|  |                            |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |
|  |                            |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |
|  |                            |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |
|  |                            |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |
|  |                            |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕5-安装

标段：北辰公园公厕5

第 8 页 共 49 页

| 项目编码                               | 030411001003             | 项目名称   | 配管  | 计量单位  | m    | 工程量   | 49.72  |         |         |     |        |
|------------------------------------|--------------------------|--------|-----|-------|------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称                   | 定额单位   | 数量  | 单价    |      |       |        | 合价      |         |     |        |
|                                    |                          |        |     | 人工费   | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-12-133                           | 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm | 10m    | 0.1 | 64.97 | 2.61 |       | 22.21  | 6.5     | 0.26    |     | 2.22   |
| 人工单价                               |                          | 小计     |     |       |      | 6.5   | 0.26   |         | 2.22    |     |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |                          | 未计价材料费 |     |       |      | 4.21  |        |         |         |     |        |
| 清单项目综合单价                           |                          |        |     |       |      | 13.19 |        |         |         |     |        |
| 材料费<br>明细                          | 主要材料名称、规格、型号             |        |     | 单位    | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|                                    | 刚性阻燃管FPC20 外径20mm        |        |     | m     | 1.06 | 3.97  | 4.21   |         |         |     |        |
|                                    | 其他材料费                    |        |     |       |      | -     | 0.26   | -       |         |     |        |
|                                    | 材料费小计                    |        |     |       |      | -     | 4.47   | -       |         |     |        |
|                                    |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕5-安装

标段：北辰公园公厕5

第 9 页 共 49 页

| 项目编码                                   | 030411001004             | 项目名称   | 配管  | 计量单位  | m    | 工程量   | 88.18  |         |         |     |        |
|--|--------------------------|--------|-----|-------|------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                   | 定额单位   | 数量  | 单价    |      |       |        | 合价      |         |     |        |
|  |                          |        |     | 人工费   | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-12-132                               | 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径16mm | 10m    | 0.1 | 61.02 | 2.48 |       | 20.57  | 6.1     | 0.25    |     | 2.06   |
| 人工单价                                   |                          | 小计     |     |       |      | 6.1   | 0.25   |         | 2.06    |     |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                          | 未计价材料费 |     |       |      | 1.72  |        |         |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |                          |        |     |       |      | 10.13 |        |         |         |     |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号             |        |     | 单位    | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|  | 刚性阻燃管FPC16 外径16mm        |        |     | m     | 1.06 | 1.62  | 1.72   |         |         |     |        |
|  | 其他材料费                    |        |     |       |      | -     | 0.25   | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计                    |        |     |       |      | -     | 1.97   | -       |         |     |        |
|  |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                          |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕5-安装

标段：北辰公园公厕5

第 10 页 共 49 页

| 项目编码                                   | 030411004001                                     | 项目名称   | 配线  | 计量单位 | m    | 工程量    | 152.45     |             |             |     |            |
|--|--|--------|-----|------|------|--------|------------|-------------|-------------|-----|------------|
| 清单综合单价组成明细                             |  |        |     |      |      |        |            |             |             |     |            |
| 定额编号                                   | 定额项目名称   | 定额单位   | 数量  | 单价   |      |        |            | 合价          |             |     |            |
|  |  |        |     | 人工费  | 材料费  | 机械费    | 管理费<br>和利润 | 人工费         | 材料费         | 机械费 | 管理费<br>和利润 |
| 4-13-6                                 | 穿照明线 铜芯 导线截面≤4mm <sup>2</sup>                    | 10m    | 0.1 | 6.93 | 1.91 |        | 2.06       | 0.69        | 0.19        |     | 0.21       |
| 人工单价                                   |  | 小计     |     |      |      |        | 0.69       | 0.19        |             |     | 0.21       |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |  | 未计价材料费 |     |      |      |        |            |             |             |     | 3.73       |
| 清单项目综合单价                               |  |        |     |      |      |        |            |             |             |     | 4.82       |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号                                     |        |     | 单位   | 数量   | 单价 (元) | 合价 (元)     | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |     |            |
|  | 绝缘电线BV4mm <sup>2</sup> WDZ-BV-3*4mm <sup>2</sup> |        |     | m    | 1.1  | 3.39   | 3.73       |             |             |     |            |
|  | 其他材料费  |        |     |      |      | -      | 0.19       | -           |             |     |            |
|  | 材料费小计  |        |     |      |      | -      | 3.92       | -           |             |     |            |
|  |  |        |     |      |      |        |            |             |             |     |            |
|  |  |        |     |      |      |        |            |             |             |     |            |
|  |  |        |     |      |      |        |            |             |             |     |            |
|  |  |        |     |      |      |        |            |             |             |     |            |
|  |  |        |     |      |      |        |            |             |             |     |            |
|  |  |        |     |      |      |        |            |             |             |     |            |
|  |  |        |     |      |      |        |            |             |             |     |            |
|  |  |        |     |      |      |        |            |             |             |     |            |
|  |  |        |     |      |      |        |            |             |             |     |            |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕5-安装

标段：北辰公园公厕5

第 11 页 共 49 页

| 项目编码                                   | 030411004002                      | 项目名称   | 配线  | 计量单位  | m    | 工程量   | 204.5  |         |         |     |        |
|--|-----------------------------------|--------|-----|-------|------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                                   |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                            | 定额单位   | 数量  | 单价    |      |       |        | 合价      |         |     |        |
|  |                                   |        |     | 人工费   | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-13-5                                 | 穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm <sup>2</sup>   | 10m    | 0.1 | 10.11 | 1.93 |       | 3.3    | 1.01    | 0.19    |     | 0.33   |
| 人工单价                                   |                                   | 小计     |     |       |      |       |        | 1.01    | 0.19    |     | 0.33   |
| 高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；<br>一般技工134元/工日 |                                   | 未计价材料费 |     |       |      |       |        | 2.4     |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |                                   |        |     |       |      | 3.93  |        |         |         |     |        |
| 材料费<br>明<br>细                          | 主要材料名称、规格、型号                      |        |     | 单位    | 数量   | 单价（元） | 合价（元）  | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |     |        |
|  | 绝缘电线BV2.5mm <sup>2</sup> BV-3*2.5 |        |     | m     | 1.16 | 2.07  | 2.4    |         |         |     |        |
|  | 其他材料费                             |        |     |       |      | -     | 0.19   | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计                             |        |     |       |      | -     | 2.59   | -       |         |     |        |
|  |                                   |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                                   |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                                   |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                                   |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                                   |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                                   |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                                   |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                                   |        |     |       |      |       |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕5-安装

标段：北辰公园公厕5

第 12 页 共 49 页

| 项目编码                                   | 030412001001            | 项目名称   | 普通灯具 | 计量单位  | 套    | 工程量   | 7      |         |         |      |        |
|--|-------------------------|--------|------|-------|------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                         |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                  | 定额单位   | 数量   | 单价    |      |       |        | 合价      |         |      |        |
|  |                         |        |      | 人工费   | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 4-14-1                                 | 吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm       | 套      | 1    | 17.25 | 5.74 |       | 5.76   | 17.25   | 5.74    |      | 5.76   |
| 人工单价                                   |                         | 小计     |      |       |      |       | 17.25  | 5.74    |         | 5.76 |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                         | 未计价材料费 |      |       |      |       | 20.53  |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                               |                         |        |      |       |      | 49.28 |        |         |         |      |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号            |        |      | 单位    | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|  | 天棚灯 18W 220V 灯罩周长≤800mm |        |      | 套     | 1.01 | 20.33 | 20.53  |         |         |      |        |
|  | 其他材料费                   |        |      |       |      | -     | 5.75   | -       |         |      |        |
|  | 材料费小计                   |        |      |       |      | -     | 26.28  | -       |         |      |        |
|  |                         |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                         |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                         |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                         |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                         |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                         |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                         |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                         |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                         |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕5-安装

标段：北辰公园公厕5

第 13 页 共 49 页

| 项目编码                                   | 030412001005             | 项目名称   | 普通灯具 | 计量单位  | 套    | 工程量   | 4      |         |         |     |        |
|--|--------------------------|--------|------|-------|------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                          |        |      |       |      |       |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                   | 定额单位   | 数量   | 单价    |      |       |        | 合价      |         |     |        |
|  |                          |        |      | 人工费   | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-14-1                                 | 吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm        | 套      | 1    | 17.25 | 5.74 |       | 5.76   | 17.25   | 5.74    |     | 5.76   |
| 人工单价                                   |                          | 小计     |      |       |      |       |        | 17.25   | 5.74    |     | 5.76   |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                          | 未计价材料费 |      |       |      |       |        | 63.88   |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |                          |        |      |       |      |       | 92.63  |         |         |     |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号             |        |      | 单位    | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|  | 防水防尘灯12W 220V 灯罩周长≤800mm |        |      | 套     | 1.01 | 63.25 | 63.88  |         |         |     |        |
|  | 其他材料费                    |        |      |       |      | -     | 5.75   | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计                    |        |      |       |      | -     | 69.63  | -       |         |     |        |
|  |                          |        |      |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                          |        |      |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                          |        |      |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                          |        |      |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                          |        |      |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                          |        |      |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                          |        |      |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                          |        |      |       |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                          |        |      |       |      |       |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕5-安装

标段：北辰公园公厕5

第 14 页 共 49 页

| 项目编码                                   | 030412001006               | 项目名称   | 普通灯具 | 计量单位  | 套    | 工程量   | 2      |         |         |      |        |
|--|----------------------------|--------|------|-------|------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                            |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                     | 定额单位   | 数量   | 单价    |      |       |        | 合价      |         |      |        |
|  |                            |        |      | 人工费   | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 4-14-1                                 | 吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm          | 套      | 1    | 17.25 | 5.74 |       | 5.76   | 17.25   | 5.74    |      | 5.76   |
| 人工单价                                   |                            | 小计     |      |       |      |       | 17.25  | 5.74    |         | 5.76 |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                            | 未计价材料费 |      |       |      |       | 38.1   |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                               |                            |        |      |       |      | 66.85 |        |         |         |      |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号               |        |      | 单位    | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|  | 单管直管荧光灯35W 220V 灯罩周长≤800mm |        |      | 套     | 1.01 | 37.72 | 38.1   |         |         |      |        |
|  | 其他材料费                      |        |      |       |      | -     | 5.75   | -       |         |      |        |
|  | 材料费小计                      |        |      |       |      | -     | 43.85  | -       |         |      |        |
|  |                            |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                            |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                            |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                            |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                            |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                            |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                            |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                            |        |      |       |      |       |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕5-安装

标段：北辰公园公厕5

第 15 页 共 49 页

| 项目编码                                   | 030404034001               | 项目名称   | 照明开关 |      | 计量单位 | 个     | 工程量    | 4           |             |      |        |
|--|----------------------------|--------|------|------|------|-------|--------|-------------|-------------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                            |        |      |      |      |       |        |             |             |      |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                     | 定额单位   | 数量   | 单价   |      |       |        | 合价          |             |      |        |
|  |                            |        |      | 人工费  | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费         | 材料费         | 机械费  | 管理费和利润 |
| 4-14-379                               | 跷板暗开关安装 单控 ≤3联             | 套      | 1    | 6.98 | 1.59 |       | 2.47   | 6.98        | 1.59        |      | 2.47   |
| 人工单价                                   |                            | 小计     |      |      |      |       | 6.98   | 1.59        |             | 2.47 |        |
| 高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；<br>一般技工134元/工日 |                            | 未计价材料费 |      |      |      |       | 6.24   |             |             |      |        |
| 清单项目综合单价                               |                            |        |      |      |      |       | 17.28  |             |             |      |        |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号               |        |      | 单位   | 数量   | 单价（元） | 合价（元）  | 暂估单价<br>（元） | 暂估合价<br>（元） |      |        |
|  | 单联开关 250V 10A 跷板暗开关 单控 ≤3联 |        |      | 只    | 1.02 | 6.12  | 6.24   |             |             |      |        |
|  | 其他材料费                      |        |      |      |      | -     | 1.6    | -           |             |      |        |
|  | 材料费小计                      |        |      |      |      | -     | 7.83   | -           |             |      |        |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |             |             |      |        |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |             |             |      |        |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |             |             |      |        |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |             |             |      |        |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |             |             |      |        |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |             |             |      |        |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |             |             |      |        |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |             |             |      |        |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |             |             |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕5-安装

标段：北辰公园公厕5

第 16 页 共 49 页

| 项目编码                                   | 030404034002               | 项目名称   | 照明开关 | 计量单位 | 个    | 工程量   | 4      |         |         |      |        |
|--|----------------------------|--------|------|------|------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                            |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                     | 定额单位   | 数量   | 单价   |      |       |        | 合价      |         |      |        |
|  |                            |        |      | 人工费  | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 4-14-379                               | 跷板暗开关安装 单控 ≤3联             | 套      | 1    | 6.98 | 1.59 |       | 2.47   | 6.98    | 1.59    |      | 2.47   |
| 人工单价                                   |                            | 小计     |      |      |      |       | 6.98   | 1.59    |         | 2.47 |        |
| 高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；<br>一般技工134元/工日 |                            | 未计价材料费 |      |      |      |       | 8.95   |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                               |                            |        |      |      |      |       | 19.99  |         |         |      |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号               |        |      | 单位   | 数量   | 单价（元） | 合价（元）  | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |      |        |
|  | 双联开关 250V 10A 跷板暗开关 单控 ≤3联 |        |      | 只    | 1.02 | 8.77  | 8.95   |         |         |      |        |
|  | 其他材料费                      |        |      |      |      | -     | 1.6    | -       |         |      |        |
|  | 材料费小计                      |        |      |      |      | -     | 10.54  | -       |         |      |        |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |
|  |                            |        |      |      |      |       |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕5-安装

标段：北辰公园公厕5

第 17 页 共 49 页

| 项目编码                                   | 030404034004        | 项目名称   | 照明开关 |      | 计量单位 | 个     | 工程量    | 2     |             |             |        |
|--|---------------------|--------|------|------|------|-------|--------|-------|-------------|-------------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                     |        |      |      |      |       |        |       |             |             |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称              | 定额单位   | 数量   | 单价   |      |       |        | 合价    |             |             |        |
|  |                     |        |      | 人工费  | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费   | 材料费         | 机械费         | 管理费和利润 |
| 4-14-379                               | 跷板暗开关安装 单控 ≤3联      | 套      | 1    | 6.98 | 1.59 |       | 2.47   | 6.98  | 1.59        |             | 2.47   |
| 人工单价                                   |                     | 小计     |      |      |      | 6.98  | 1.59   |       | 2.47        |             |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                     | 未计价材料费 |      |      |      | 10.92 |        |       |             |             |        |
| 清单项目综合单价                               |                     |        |      |      |      |       |        | 21.96 |             |             |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号        |        |      |      | 单位   | 数量    | 单价（元）  | 合价（元） | 暂估单价<br>（元） | 暂估合价<br>（元） |        |
|  | 双控单极开关 跷板暗开关 单控 ≤3联 |        |      |      | 只    | 1.02  | 10.71  | 10.92 |             |             |        |
|  | 其他材料费               |        |      |      |      |       | -      | 1.6   | -           |             |        |
|  | 材料费小计               |        |      |      |      |       | -      | 12.51 | -           |             |        |
|  |                     |        |      |      |      |       |        |       |             |             |        |
|  |                     |        |      |      |      |       |        |       |             |             |        |
|  |                     |        |      |      |      |       |        |       |             |             |        |
|  |                     |        |      |      |      |       |        |       |             |             |        |
|  |                     |        |      |      |      |       |        |       |             |             |        |
|  |                     |        |      |      |      |       |        |       |             |             |        |
|  |                     |        |      |      |      |       |        |       |             |             |        |
|  |                     |        |      |      |      |       |        |       |             |             |        |
|  |                     |        |      |      |      |       |        |       |             |             |        |
|  |                     |        |      |      |      |       |        |       |             |             |        |
|  |                     |        |      |      |      |       |        |       |             |             |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕5-安装

标段：北辰公园公厕5

第 18 页 共 49 页

| 项目编码                                   | 030404035001                     | 项目名称   | 单相二、三极插座 | 计量单位 | 个    | 工程量   | 4      |         |         |     |        |
|--|----------------------------------|--------|----------|------|------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                                  |        |          |      |      |       |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                           | 定额单位   | 数量       | 单价   |      |       |        | 合价      |         |     |        |
|  |                                  |        |          | 人工费  | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-14-401                               | 普通插座安装 单相带接地<br>暗插座电流≤15A        | 套      | 1        | 8.66 | 1.59 |       | 2.88   | 8.66    | 1.59    |     | 2.88   |
| 人工单价                                   |                                  | 小计     |          |      |      |       |        | 8.66    | 1.59    |     | 2.88   |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                                  | 未计价材料费 |          |      |      |       |        | 10.72   |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |                                  |        |          |      |      |       | 23.85  |         |         |     |        |
| 材料费<br>明<br>细                          | 主要材料名称、规格、型号                     |        |          | 单位   | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|  | 单相二、三极插座250V 10A 单相带接地 暗插座电流≤15A |        |          | 套    | 1.02 | 10.51 | 10.72  |         |         |     |        |
|  | 其他材料费                            |        |          |      |      | -     | 1.6    | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计                            |        |          |      |      | -     | 12.31  | -       |         |     |        |
|  |                                  |        |          |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                                  |        |          |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                                  |        |          |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                                  |        |          |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                                  |        |          |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                                  |        |          |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                                  |        |          |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                                  |        |          |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                                  |        |          |      |      |       |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕5-安装

标段：北辰公园公厕5

第 19 页 共 49 页

| 项目编号                                   | 030411006001 | 项目名称   | 接线盒 | 计量单位 | 个    | 工程量   | 27     |         |         |     |        |
|--|--------------|--------|-----|------|------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |              |        |     |      |      |       |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称       | 定额单位   | 数量  | 单价   |      |       |        | 合价      |         |     |        |
|  |              |        |     | 人工费  | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-13-178                               | 暗装开关(插座)盒安装  | 个      | 1   | 4.25 | 0.37 |       | 1.24   | 4.25    | 0.37    |     | 1.24   |
| 人工单价                                   |              | 小计     |     |      |      |       |        | 4.25    | 0.37    |     | 1.24   |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |              | 未计价材料费 |     |      |      |       |        | 2.89    |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |              |        |     |      |      |       |        | 8.75    |         |     |        |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号 |        |     | 单位   | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|  | 接线盒 开关(插座)盒  |        |     | 个    | 1.02 | 2.83  | 2.89   |         |         |     |        |
|  | 其他材料费        |        |     |      |      | -     | 0.37   | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计        |        |     |      |      | -     | 3.26   | -       |         |     |        |
|  |              |        |     |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |      |      |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |      |      |       |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕5-安装

标段：北辰公园公厕5

第 20 页 共 49 页

| 项目编码                                   | 030404032001                         | 项目名称   | 总等电位端子箱 | 计量单位  | 台    | 工程量   | 1          |             |             |     |            |
|--|--------------------------------------|--------|---------|-------|------|-------|------------|-------------|-------------|-----|------------|
| 清单综合单价组成明细                             |                                      |        |         |       |      |       |            |             |             |     |            |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                               | 定额单位   | 数量      | 单价    |      |       |            | 合价          |             |     |            |
|  |                                      |        |         | 人工费   | 材料费  | 机械费   | 管理费<br>和利润 | 人工费         | 材料费         | 机械费 | 管理费<br>和利润 |
| 4-2-75 *0.4                            | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长0.5m 总等电位箱安装 子目*0.4 | 台      | 1       | 35.61 | 7.94 |       | 11.2       | 35.61       | 7.94        |     | 11.2       |
| 人工单价                                   |                                      | 小计     |         |       |      |       |            | 35.61       | 7.94        |     | 11.2       |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                                      | 未计价材料费 |         |       |      |       |            | 75.45       |             |     |            |
| 清单项目综合单价                               |                                      |        |         |       |      |       |            | 130.2       |             |     |            |
| 材<br>料<br>费<br>明<br>细                  | 主要材料名称、规格、型号                         |        |         | 单位    | 数量   | 单价(元) | 合价(元)      | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |     |            |
|  | 总等电位端子箱 MEB                          |        |         | 台     | 1    | 75.45 | 75.45      |             |             |     |            |
|  | 其他材料费                                |        |         |       |      | -     | 7.95       | -           |             |     |            |
|  | 材料费小计                                |        |         |       |      | -     | 83.39      | -           |             |     |            |
|  |                                      |        |         |       |      |       |            |             |             |     |            |
|  |                                      |        |         |       |      |       |            |             |             |     |            |
|  |                                      |        |         |       |      |       |            |             |             |     |            |
|  |                                      |        |         |       |      |       |            |             |             |     |            |
|  |                                      |        |         |       |      |       |            |             |             |     |            |
|  |                                      |        |         |       |      |       |            |             |             |     |            |
|  |                                      |        |         |       |      |       |            |             |             |     |            |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕5-安装

标段：北辰公园公厕5

第 21 页 共 49 页

| 项目编码                                   | 030409002001  | 项目名称   | 接地母线 | 计量单位  | m    | 工程量    | 108.49 |         |         |      |        |
|--|---------------|--------|------|-------|------|--------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |               |        |      |       |      |        |        |         |         |      |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称        | 定额单位   | 数量   | 单价    |      |        |        | 合价      |         |      |        |
|  |               |        |      | 人工费   | 材料费  | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 4-10-56                                | 户内接地母线敷设      | m      | 1    | 10.53 | 13.8 | 0.61   | 3.3    | 10.53   | 13.8    | 0.61 | 3.3    |
| 人工单价                                   |               | 小计     |      |       |      | 10.53  | 13.8   | 0.61    | 3.3     |      |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |               | 未计价材料费 |      |       |      | 14.63  |        |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                               |               |        |      |       |      | 42.87  |        |         |         |      |        |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号  |        |      | 单位    | 数量   | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|  | 钢管保护管 φ40*400 |        |      | 根     | 0.1  | 133.17 | 13.32  |         |         |      |        |
|  | 镀锌扁钢40*4 综合   |        |      | kg    | 2.5  | 5.85   | 14.63  |         |         |      |        |
|  | 其他材料费         |        |      |       |      | -      | 0.48   | -       |         |      |        |
|  | 材料费小计         |        |      |       |      | -      | 28.43  | -       |         |      |        |
|  |               |        |      |       |      |        |        |         |         |      |        |
|  |               |        |      |       |      |        |        |         |         |      |        |
|  |               |        |      |       |      |        |        |         |         |      |        |
|  |               |        |      |       |      |        |        |         |         |      |        |
|  |               |        |      |       |      |        |        |         |         |      |        |
|  |               |        |      |       |      |        |        |         |         |      |        |
|  |               |        |      |       |      |        |        |         |         |      |        |
|  |               |        |      |       |      |        |        |         |         |      |        |
|  |               |        |      |       |      |        |        |         |         |      |        |
|  |               |        |      |       |      |        |        |         |         |      |        |
|  |               |        |      |       |      |        |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕5-安装

标段：北辰公园公厕5

第 23 页 共 49 页

| 项目编码                                   | 031001006010                | 项目名称   | 塑料管 | 计量单位   | m     | 工程量   | 5.51   |         |         |      |        |
|--|-----------------------------|--------|-----|--------|-------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                             |        |     |        |       |       |        |         |         |      |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                      | 定额单位   | 数量  | 单价     |       |       |        | 合价      |         |      |        |
|  |                             |        |     | 人工费    | 材料费   | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 10-1-326                               | 室内塑料给水管(热熔连接)<br>公称外径40mm以内 | 10m    | 0.1 | 174.99 | 2.52  | 0.15  | 56.36  | 17.5    | 0.25    | 0.02 | 5.64   |
| 人工单价                                   |                             | 小计     |     |        |       | 17.5  | 0.25   | 0.02    | 5.64    |      |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                             | 未计价材料费 |     |        |       | 15.8  |        |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                               |                             |        |     |        |       | 39.19 |        |         |         |      |        |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号                |        |     | 单位     | 数量    | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|  | 室内塑料给水管热熔管件 公称外径40mm以内      |        |     | 个      | 0.887 | 4.91  | 4.36   |         |         |      |        |
|  | PP-RDN40 0.6Pa 公称外径40mm以内   |        |     | m      | 1.016 | 11.26 | 11.44  |         |         |      |        |
|  | 其他材料费                       |        |     |        |       | -     | 0.25   | -       |         |      |        |
|  | 材料费小计                       |        |     |        |       | -     | 16.03  | -       |         |      |        |
|  |                             |        |     |        |       |       |        |         |         |      |        |
|  |                             |        |     |        |       |       |        |         |         |      |        |
|  |                             |        |     |        |       |       |        |         |         |      |        |
|  |                             |        |     |        |       |       |        |         |         |      |        |
|  |                             |        |     |        |       |       |        |         |         |      |        |
|  |                             |        |     |        |       |       |        |         |         |      |        |
|  |                             |        |     |        |       |       |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕5-安装

标段：北辰公园公厕5

第 24 页 共 49 页

| 项目编码                                   |                             | 031001006014 | 项目名称 |        | 塑料管   |       | 计量单位   | m           | 工程量         | 5.51 |        |
|--|-----------------------------|--------------|------|--------|-------|-------|--------|-------------|-------------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                             |              |      |        |       |       |        |             |             |      |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                      | 定额单位         | 数量   | 单价     |       |       |        | 合价          |             |      |        |
|  |                             |              |      | 人工费    | 材料费   | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费         | 材料费         | 机械费  | 管理费和利润 |
| 10-1-327                               | 室内塑料给水管(热熔连接)公称外径50mm以内     | 10m          | 0.1  | 203.73 | 2.68  | 0.22  | 65.41  | 20.37       | 0.27        | 0.02 | 6.54   |
| 人工单价                                   |                             | 小计           |      |        |       |       |        | 20.37       | 0.27        | 0.02 | 6.54   |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                             | 未计价材料费       |      |        |       |       |        | 21.48       |             |      |        |
| 清单项目综合单价                               |                             |              |      |        |       |       | 48.68  |             |             |      |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号                |              |      | 单位     | 数量    | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |      |        |
|  | PP-R DN50 0.6MPA 公称外径50mm以内 |              |      | m      | 1.016 | 17.82 | 18.11  |             |             |      |        |
|  | 室内塑料给水管热熔管件 DN50 公称外径50mm以内 |              |      | 个      | 0.742 | 4.55  | 3.38   |             |             |      |        |
|  | 其他材料费                       |              |      |        |       | -     | 0.27   | -           |             |      |        |
|  | 材料费小计                       |              |      |        |       | -     | 21.75  | -           |             |      |        |
|  |                             |              |      |        |       |       |        |             |             |      |        |
|  |                             |              |      |        |       |       |        |             |             |      |        |
|  |                             |              |      |        |       |       |        |             |             |      |        |
|  |                             |              |      |        |       |       |        |             |             |      |        |
|  |                             |              |      |        |       |       |        |             |             |      |        |
|  |                             |              |      |        |       |       |        |             |             |      |        |
|  |                             |              |      |        |       |       |        |             |             |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕5-安装

标段：北辰公园公厕5

第 25 页 共 49 页

| 项目编码                                 | 031001006011                | 项目名称   | 塑料管  | 计量单位   | m     | 工程量   | 17.67  |         |         |      |        |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------|------|--------|-------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                           |                             |        |      |        |       |       |        |         |         |      |        |
| 定额编号                                 | 定额项目名称                      | 定额单位   | 数量   | 单价     |       |       |        | 合价      |         |      |        |
|                                      |                             |        |      | 人工费    | 材料费   | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 10-1-324                             | 室内塑料给水管(热熔连接)公称外径25mm以内     | 10m    | 0.1  | 144.21 | 1.85  | 0.13  | 46.49  | 14.42   | 0.19    | 0.01 | 4.65   |
| 10-11-138                            | 管道消毒、冲洗 公称直径25mm以内          | 100m   | 0.01 | 54.75  | 0.98  |       | 17.69  | 0.55    | 0.01    |      | 0.18   |
| 人工单价                                 |                             | 小计     |      |        |       |       | 14.97  | 0.2     | 0.01    | 4.83 |        |
| 高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日 |                             | 未计价材料费 |      |        |       |       | 7.99   |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                             |                             |        |      |        |       | 27.98 |        |         |         |      |        |
| 材料费明细                                | 主要材料名称、规格、型号                |        |      | 单位     | 数量    | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|                                      | 室内塑料给水管热熔管件 公称外径25mm以内      |        |      | 个      | 1.225 | 1.56  | 1.91   |         |         |      |        |
|                                      | PP-R DN25 0.6MPA 公称外径25mm以内 |        |      | m      | 1.016 | 5.98  | 6.08   |         |         |      |        |
|                                      | 其他材料费                       |        |      |        |       | -     | 0.19   | -       |         |      |        |
|                                      | 材料费小计                       |        |      |        |       | -     | 8.17   | -       |         |      |        |
|                                      |                             |        |      |        |       |       |        |         |         |      |        |
|                                      |                             |        |      |        |       |       |        |         |         |      |        |
|                                      |                             |        |      |        |       |       |        |         |         |      |        |
|                                      |                             |        |      |        |       |       |        |         |         |      |        |
|                                      |                             |        |      |        |       |       |        |         |         |      |        |
|                                      |                             |        |      |        |       |       |        |         |         |      |        |
|                                      |                             |        |      |        |       |       |        |         |         |      |        |
|                                      |                             |        |      |        |       |       |        |         |         |      |        |
|                                      |                             |        |      |        |       |       |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕5-安装

标段：北辰公园公厕5

第 26 页 共 49 页

| 项目编码                               | 031001006003                | 项目名称   | 塑料管 | 计量单位   | m     | 工程量   | 43.59  |         |         |      |        |
|------------------------------------|-----------------------------|--------|-----|--------|-------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |                             |        |     |        |       |       |        |         |         |      |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称                      | 定额单位   | 数量  | 单价     |       |       |        | 合价      |         |      |        |
|                                    |                             |        |     | 人工费    | 材料费   | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 10-1-326                           | 室内塑料给水管(热熔连接)公称外径40mm以内     | 10m    | 0.1 | 174.99 | 2.52  | 0.15  | 56.36  | 17.5    | 0.25    | 0.02 | 5.64   |
| 10-11-13                           | 成品管卡安装 公称直径40mm以内           | 个      | 1   | 1.61   | 0.72  |       | 0.41   | 1.61    | 0.72    |      | 0.41   |
| 人工单价                               |                             | 小计     |     |        |       |       | 19.11  | 0.97    | 0.02    | 6.05 |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |                             | 未计价材料费 |     |        |       |       | 18.47  |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                           |                             |        |     |        |       | 44.61 |        |         |         |      |        |
| 材料费明细                              | 主要材料名称、规格、型号                |        |     | 单位     | 数量    | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|                                    | PP-R DN40 0.6MPA 公称外径40mm以内 |        |     | m      | 1.016 | 11.94 | 12.13  |         |         |      |        |
|                                    | 室内塑料给水管热熔管件 公称外径40mm以内      |        |     | 个      | 0.887 | 4.91  | 4.36   |         |         |      |        |
|                                    | 成品管卡 DN40 公称直径40mm以内        |        |     | 套      | 1.05  | 1.89  | 1.98   |         |         |      |        |
|                                    | 其他材料费                       |        |     |        |       | -     | 0.97   | -       |         |      |        |
|                                    | 材料费小计                       |        |     |        |       | -     | 19.43  | -       |         |      |        |
|                                    |                             |        |     |        |       |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                             |        |     |        |       |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                             |        |     |        |       |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                             |        |     |        |       |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                             |        |     |        |       |       |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕5-安装

标段：北辰公园公厕5

第 27 页 共 49 页

| 项目编码                               | 031001006007                | 项目名称   | 塑料管  | 计量单位   | m      | 工程量   | 34.93  |         |         |      |        |
|------------------------------------|-----------------------------|--------|------|--------|--------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |                             |        |      |        |        |       |        |         |         |      |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称                      | 定额单位   | 数量   | 单价     |        |       |        | 合价      |         |      |        |
|                                    |                             |        |      | 人工费    | 材料费    | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 10-1-324                           | 室内塑料给水管(热熔连接)公称外径25mm以内     | 10m    | 0.1  | 144.21 | 1.85   | 0.13  | 46.49  | 14.42   | 0.19    | 0.01 | 4.65   |
| 10-11-12                           | 成品管卡安装 公称直径32mm以内           | 个      | 1.25 | 1.52   | 0.72   |       | 0.41   | 1.9     | 0.9     |      | 0.51   |
| 人工单价                               |                             | 小计     |      |        |        |       | 16.32  | 1.09    | 0.01    | 5.16 |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |                             | 未计价材料费 |      |        |        |       | 9.72   |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                           |                             |        |      |        |        |       | 32.3   |         |         |      |        |
| 材料费<br>明细                          | 主要材料名称、规格、型号                |        |      | 单位     | 数量     | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|                                    | 室内塑料给水管热熔管件 公称外径25mm以内      |        |      | 个      | 1.225  | 1.56  | 1.91   |         |         |      |        |
|                                    | 成品管卡 DN25 公称直径25以内          |        |      | 套      | 1.3125 | 1.32  | 1.73   |         |         |      |        |
|                                    | PP-R DN25 0.6MPA 公称外径25mm以内 |        |      | m      | 1.016  | 5.98  | 6.08   |         |         |      |        |
|                                    | 其他材料费                       |        |      |        |        | -     | 1.08   | -       |         |      |        |
|                                    | 材料费小计                       |        |      |        |        | -     | 10.78  | -       |         |      |        |
|                                    |                             |        |      |        |        |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                             |        |      |        |        |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                             |        |      |        |        |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                             |        |      |        |        |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                             |        |      |        |        |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                             |        |      |        |        |       |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕5-安装

标段：北辰公园公厕5

第 28 页 共 49 页

| 项目编码                               | 031001006008            | 项目名称   | 塑料管   | 计量单位   | m      | 工程量   | 53     |         |         |      |        |
|------------------------------------|-------------------------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |                         |        |       |        |        |       |        |         |         |      |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称                  | 定额单位   | 数量    | 单价     |        |       |        | 合价      |         |      |        |
|                                    |                         |        |       | 人工费    | 材料费    | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 10-1-323                           | 室内塑料给水管(热熔连接)公称外径20mm以内 | 10m    | 0.1   | 129.85 | 1.67   | 0.13  | 41.96  | 12.99   | 0.17    | 0.01 | 4.2    |
| 10-11-11                           | 成品管卡安装 公称直径20mm以内       | 个      | 1.429 | 1.39   | 0.72   |       | 0.41   | 1.99    | 1.03    |      | 0.59   |
| 人工单价                               |                         | 小计     |       |        |        |       | 14.98  | 1.2     | 0.01    | 4.79 |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |                         | 未计价材料费 |       |        |        |       |        | 7.2     |         |      |        |
| 清单项目综合单价                           |                         |        |       |        |        | 28.17 |        |         |         |      |        |
| 材料费<br>明细                          | 主要材料名称、规格、型号            |        |       | 单位     | 数量     | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|                                    | 室内塑料给水管热熔管件 公称外径20mm以内  |        |       | 个      | 1.52   | 0.91  | 1.38   |         |         |      |        |
|                                    | PP-RDN20 公称外径20mm以内     |        |       | m      | 1.016  | 3.94  | 4      |         |         |      |        |
|                                    | 成品管卡 DN20 公称直径20mm以内    |        |       | 套      | 1.5005 | 1.21  | 1.82   |         |         |      |        |
|                                    | 其他材料费                   |        |       |        |        | -     | 1.19   | -       |         |      |        |
|                                    | 材料费小计                   |        |       |        |        | -     | 8.38   | -       |         |      |        |
|                                    |                         |        |       |        |        |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                         |        |       |        |        |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                         |        |       |        |        |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                         |        |       |        |        |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                         |        |       |        |        |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                         |        |       |        |        |       |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕5-安装

标段：北辰公园公厕5

第 29 页 共 49 页

| 项目编码                               | 031001006013            | 项目名称   | 塑料管   | 计量单位   | m      | 工程量   | 99.36  |         |         |      |        |
|------------------------------------|-------------------------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |                         |        |       |        |        |       |        |         |         |      |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称                  | 定额单位   | 数量    | 单价     |        |       |        | 合价      |         |      |        |
|                                    |                         |        |       | 人工费    | 材料费    | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 10-1-367                           | 室内塑料排水管(粘接) 公称外径110mm以内 | 10m    | 0.1   | 239.22 | 8.83   | 0.07  | 76.94  | 23.92   | 0.88    | 0.01 | 7.69   |
| 10-11-16                           | 成品管卡安装 公称直径100mm以内      | 个      | 0.909 | 2.43   | 2.23   |       | 0.83   | 2.21    | 2.03    |      | 0.76   |
| 人工单价                               |                         | 小计     |       |        |        |       | 26.13  | 2.91    | 0.01    | 8.45 |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |                         | 未计价材料费 |       |        |        |       | 41.28  |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价                           |                         |        |       |        |        | 78.78 |        |         |         |      |        |
| 材料费<br>明细                          | 主要材料名称、规格、型号            |        |       | 单位     | 数量     | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|                                    | 室内塑料排水管粘接管件 公称外径110mm以内 |        |       | 个      | 1.156  | 11.49 | 13.28  |         |         |      |        |
|                                    | U-PVCde110 公称外径110mm以内  |        |       | m      | 0.95   | 24.23 | 23.02  |         |         |      |        |
|                                    | 成品管卡 DN100 de110        |        |       | 套      | 0.9545 | 5.22  | 4.98   |         |         |      |        |
|                                    | 其他材料费                   |        |       |        |        | -     | 2.91   | -       |         |      |        |
|                                    | 材料费小计                   |        |       |        |        | -     | 44.19  | -       |         |      |        |
|                                    |                         |        |       |        |        |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                         |        |       |        |        |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                         |        |       |        |        |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                         |        |       |        |        |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                         |        |       |        |        |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                         |        |       |        |        |       |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕5-安装

标段：北辰公园公厕5

第 30 页 共 49 页

| 项目编码                                   | 031001006006           | 项目名称   | 塑料管 | 计量单位   | m     | 工程量   | 49.4   |         |         |     |        |
|--|------------------------|--------|-----|--------|-------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                        |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                 | 定额单位   | 数量  | 单价     |       |       |        | 合价      |         |     |        |
|  |                        |        |     | 人工费    | 材料费   | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 10-1-366                               | 室内塑料排水管(粘接) 公称外径75mm以内 | 10m    | 0.1 | 214.67 | 5.68  | 0.03  | 69.12  | 21.47   | 0.57    |     | 6.91   |
| 10-11-15                               | 成品管卡安装 公称直径80mm以内      | 个      | 1   | 2.2    | 0.84  |       | 0.83   | 2.2     | 0.84    |     | 0.83   |
| 人工单价                                   |                        | 小计     |     |        |       |       | 23.67  | 1.41    |         |     | 7.74   |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                        | 未计价材料费 |     |        |       |       |        |         |         |     | 18.27  |
| 清单项目综合单价                               |                        |        |     |        |       | 51.09 |        |         |         |     |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号           |        |     | 单位     | 数量    | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|  | U-PVC DN75 公称外径75mm以内  |        |     | m      | 0.98  | 13.14 | 12.88  |         |         |     |        |
|  | 室内塑料排水管粘接管件 公称外径75mm以内 |        |     | 个      | 0.885 | 2.85  | 2.52   |         |         |     |        |
|  | 成品管卡 DN75 de75         |        |     | 套      | 1.05  | 2.73  | 2.87   |         |         |     |        |
|  | 其他材料费                  |        |     |        |       | -     | 1.41   | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计                  |        |     |        |       | -     | 19.68  | -       |         |     |        |
|  |                        |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |
|  |                        |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |
|  |                        |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |
|  |                        |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |
|  |                        |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |
|  |                        |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕5-安装

标段：北辰公园公厕5

第 31 页 共 49 页

| 项目编码                               | 031001006005           | 项目名称   | 塑料管 | 计量单位   | m     | 工程量   | 48.62  |         |         |     |        |
|------------------------------------|------------------------|--------|-----|--------|-------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |                        |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称                 | 定额单位   | 数量  | 单价     |       |       |        | 合价      |         |     |        |
|                                    |                        |        |     | 人工费    | 材料费   | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 10-1-365                           | 室内塑料排水管(粘接) 公称外径50mm以内 | 10m    | 0.1 | 160.22 | 3.07  | 0.03  | 51.43  | 16.02   | 0.31    |     | 5.15   |
| 10-11-14                           | 成品管卡安装 公称直径50mm以内      | 个      | 2   | 1.98   | 0.82  |       | 0.83   | 3.96    | 1.64    |     | 1.66   |
| 人工单价                               |                        | 小计     |     |        |       |       | 19.98  | 1.95    |         |     | 6.81   |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |                        | 未计价材料费 |     |        |       |       |        |         |         |     | 13.64  |
| 清单项目综合单价                           |                        |        |     |        |       | 42.39 |        |         |         |     |        |
| 材料费<br>明细                          | 主要材料名称、规格、型号           |        |     | 单位     | 数量    | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|                                    | U-PVCDN 50 公称外径50mm以内  |        |     | m      | 1.012 | 8.11  | 8.21   |         |         |     |        |
|                                    | 室内塑料排水管粘接管件 公称外径50mm以内 |        |     | 个      | 0.69  | 1.91  | 1.32   |         |         |     |        |
|                                    | 成品管卡 DN50 de50         |        |     | 套      | 2.1   | 1.96  | 4.12   |         |         |     |        |
|                                    | 其他材料费                  |        |     |        |       | -     | 1.96   | -       |         |     |        |
|                                    | 材料费小计                  |        |     |        |       | -     | 15.6   | -       |         |     |        |
|                                    |                        |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                        |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                        |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                        |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                        |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |
|                                    |                        |        |     |        |       |       |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕5-安装

标段：北辰公园公厕5

第 32 页 共 49 页

| 项目编码                                 | 031002003002             | 项目名称   | 套管  | 计量单位  | 个     | 工程量   | 2      |         |         |      |        |  |
|--------------------------------------|--------------------------|--------|-----|-------|-------|-------|--------|---------|---------|------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细                           |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |  |
| 定额编号                                 | 定额项目名称                   | 定额单位   | 数量  | 单价    |       |       |        | 合价      |         |      |        |  |
|                                      |                          |        |     | 人工费   | 材料费   | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |  |
| 10-11-27                             | 一般钢套管制作安装 介质管道公称直径50mm以内 | 个      | 1   | 17.69 | 6.19  | 0.92  | 5.76   | 17.69   | 6.19    | 0.92 | 5.76   |  |
| 10-11-179                            | 预留孔洞 混凝土楼板 公称直径80mm以内    | 10个    | 0.1 | 52.62 | 14.33 | 0.96  | 22.62  | 5.26    | 1.43    | 0.1  | 2.26   |  |
| 人工单价                                 |                          | 小计     |     |       |       | 22.95 | 7.62   | 1.02    | 8.02    |      |        |  |
| 高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日 |                          | 未计价材料费 |     |       |       | 13.06 |        |         |         |      |        |  |
| 清单项目综合单价                             |                          |        |     |       |       | 52.69 |        |         |         |      |        |  |
| 材料费<br>明细                            | 主要材料名称、规格、型号             |        |     | 单位    | 数量    | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |  |
|                                      | 焊接钢管DN80 DN80            |        |     | m     | 0.318 | 41.06 | 13.06  |         |         |      |        |  |
|                                      | 其他材料费                    |        |     |       |       | -     | 7.62   | -       |         |      |        |  |
|                                      | 材料费小计                    |        |     |       |       | -     | 20.7   | -       |         |      |        |  |
|                                      |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |  |
|                                      |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |  |
|                                      |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |  |
|                                      |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |  |
|                                      |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |  |
|                                      |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |  |
|                                      |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |  |
|                                      |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |  |
|                                      |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |  |
|                                      |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |  |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕5-安装

标段：北辰公园公厕5

第 33 页 共 49 页

| 项目编码                               | 031002003003             | 项目名称   | 套管  | 计量单位  | 个     | 工程量   | 3      |         |         |      |        |
|------------------------------------|--------------------------|--------|-----|-------|-------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称                   | 定额单位   | 数量  | 单价    |       |       |        | 合价      |         |      |        |
|                                    |                          |        |     | 人工费   | 材料费   | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 10-11-25                           | 一般钢套管制作安装 介质管道公称直径20mm以内 | 个      | 1   | 10.92 | 2.47  | 0.75  | 3.71   | 10.92   | 2.47    | 0.75 | 3.71   |
| 10-11-177                          | 预留孔洞 混凝土楼板 公称直径50mm以内    | 10个    | 0.1 | 41.15 | 10.52 | 0.63  | 17.69  | 4.12    | 1.05    | 0.06 | 1.77   |
| 人工单价                               |                          | 小计     |     |       |       |       |        | 15.04   | 3.52    | 0.81 | 5.48   |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |                          | 未计价材料费 |     |       |       |       |        | 5.08    |         |      |        |
| 清单项目综合单价                           |                          |        |     |       |       | 29.93 |        |         |         |      |        |
| 材料费<br>明细                          | 主要材料名称、规格、型号             |        |     | 单位    | 数量    | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|                                    | 焊接钢管DN32 DN32            |        |     | m     | 0.318 | 15.96 | 5.08   |         |         |      |        |
|                                    | 其他材料费                    |        |     |       |       | -     | 3.52   | -       |         |      |        |
|                                    | 材料费小计                    |        |     |       |       | -     | 8.63   | -       |         |      |        |
|                                    |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |
|                                    |                          |        |     |       |       |       |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕5-安装

标段：北辰公园公厕5

第 34 页 共 49 页

| 项目编码                                   | 031002003004             | 项目名称   | 套管  |       | 计量单位  | 个     | 工程量    | 3           |             |      |        |
|--|--------------------------|--------|-----|-------|-------|-------|--------|-------------|-------------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                          |        |     |       |       |       |        |             |             |      |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称                   | 定额单位   | 数量  | 单价    |       |       |        | 合价          |             |      |        |
|  |                          |        |     | 人工费   | 材料费   | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费         | 材料费         | 机械费  | 管理费和利润 |
| 10-11-26                               | 一般钢套管制作安装 介质管道公称直径32mm以内 | 个      | 1   | 12.44 | 3.35  | 0.86  | 4.11   | 12.44       | 3.35        | 0.86 | 4.11   |
| 10-11-177                              | 预留孔洞 混凝土楼板 公称直径50mm以内    | 10个    | 0.1 | 41.15 | 10.52 | 0.63  | 17.69  | 4.12        | 1.05        | 0.06 | 1.77   |
| 人工单价                                   |                          | 小计     |     |       |       | 16.56 | 4.4    | 0.92        | 5.88        |      |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                          | 未计价材料费 |     |       |       | 8.13  |        |             |             |      |        |
| 清单项目综合单价                               |                          |        |     |       |       | 35.89 |        |             |             |      |        |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号             |        |     | 单位    | 数量    | 单价（元） | 合价（元）  | 暂估单价<br>（元） | 暂估合价<br>（元） |      |        |
|  | 焊接钢管DN50 DN50            |        |     | m     | 0.318 | 25.58 | 8.13   |             |             |      |        |
|  | 其他材料费                    |        |     |       |       | -     | 4.4    | -           |             |      |        |
|  | 材料费小计                    |        |     |       |       | -     | 12.55  | -           |             |      |        |
|  |                          |        |     |       |       |       |        |             |             |      |        |
|  |                          |        |     |       |       |       |        |             |             |      |        |
|  |                          |        |     |       |       |       |        |             |             |      |        |
|  |                          |        |     |       |       |       |        |             |             |      |        |
|  |                          |        |     |       |       |       |        |             |             |      |        |
|  |                          |        |     |       |       |       |        |             |             |      |        |
|  |                          |        |     |       |       |       |        |             |             |      |        |
|  |                          |        |     |       |       |       |        |             |             |      |        |
|  |                          |        |     |       |       |       |        |             |             |      |        |
|  |                          |        |     |       |       |       |        |             |             |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。





# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕5-安装

标段：北辰公园公厕5

第 36 页 共 49 页

| 项目编码                               | 031003001002        | 项目名称   | 截止阀 | 计量单位  | 个    | 工程量   | 4      |         |         |      |        |  |
|------------------------------------|---------------------|--------|-----|-------|------|-------|--------|---------|---------|------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细                         |                     |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
| 定额编号                               | 定额项目名称              | 定额单位   | 数量  | 单价    |      |       |        | 合价      |         |      |        |  |
|                                    |                     |        |     | 人工费   | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |  |
| 10-5-2                             | 螺纹阀门安装 公称直径20mm以内   | 个      | 1   | 12.79 | 4.19 | 0.95  | 4.11   | 12.79   | 4.19    | 0.95 | 4.11   |  |
| 人工单价                               |                     | 小计     |     |       |      | 12.79 | 4.19   | 0.95    | 4.11    |      |        |  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |                     | 未计价材料费 |     |       |      | 33.4  |        |         |         |      |        |  |
| 清单项目综合单价                           |                     |        |     |       |      | 55.44 |        |         |         |      |        |  |
| 材料费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号        |        |     | 单位    | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |  |
|                                    | 截止阀 DN20 公称直径20mm以内 |        |     | 个     | 1.01 | 33.07 | 33.4   | -       | -       |      |        |  |
|                                    | 其他材料费               |        |     |       |      | -     | 4.19   | -       | -       |      |        |  |
|                                    | 材料费小计               |        |     |       |      | -     | 37.58  | -       | -       |      |        |  |
|                                    |                     |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|                                    |                     |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|                                    |                     |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|                                    |                     |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|                                    |                     |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|                                    |                     |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|                                    |                     |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|                                    |                     |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|                                    |                     |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
|                                    |                     |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕5-安装

标段：北辰公园公厕5

第 37 页 共 49 页

| 项目编码                                   | 031003001004        | 项目名称   | 截止阀 | 计量单位  | 个    | 工程量   | 3      |         |         |      |        |  |
|--|---------------------|--------|-----|-------|------|-------|--------|---------|---------|------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细                             |                     |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |
| 定额编号                                   | 定额项目名称              | 定额单位   | 数量  | 单价    |      |       |        | 合价      |         |      |        |  |
|  |                     |        |     | 人工费   | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |  |
| 10-5-1                                 | 螺纹阀门安装 公称直径15mm以内   | 个      | 1   | 11.53 | 3.52 | 0.82  | 3.71   | 11.53   | 3.52    | 0.82 | 3.71   |  |
| 人工单价                                   |                     | 小计     |     |       |      | 11.53 | 3.52   | 0.82    | 3.71    |      |        |  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                     | 未计价材料费 |     |       |      | 28.96 |        |         |         |      |        |  |
| 清单项目综合单价                               |                     |        |     |       |      | 48.54 |        |         |         |      |        |  |
| 材料费<br>明<br>细                          | 主要材料名称、规格、型号        |        |     | 单位    | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |  |
|  | 截止阀 DN15 公称直径15mm以内 |        |     | 个     | 1.01 | 28.67 | 28.96  |         |         |      |        |  |
|  | 其他材料费               |        |     |       |      | -     | 3.52   | -       |         |      |        |  |
|  | 材料费小计               |        |     |       |      | -     | 32.48  | -       |         |      |        |  |
|  |                     |        |     |       |      |       |        |         |         |      |        |  |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕5-安装

标段：北辰公园公厕5

第 38 页 共 49 页

| 项目编码                                   | 031004014001       | 项目名称   | 给、排水附(配)件 | 计量单位   | 个    | 工程量   | 3      |         |         |     |        |
|--|--------------------|--------|-----------|--------|------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                    |        |           |        |      |       |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称             | 定额单位   | 数量        | 单价     |      |       |        | 合价      |         |     |        |
|  |                    |        |           | 人工费    | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 10-6-90                                | 地漏安装 公称直径50mm以内    | 10个    | 0.1       | 193.17 | 1.81 |       | 62.13  | 19.32   | 0.18    |     | 6.21   |
| 人工单价                                   |                    | 小计     |           |        |      |       |        | 19.32   | 0.18    |     | 6.21   |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                    | 未计价材料费 |           |        |      |       |        | 8.06    |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |                    |        |           |        |      |       |        | 33.77   |         |     |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号       |        |           | 单位     | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|  | 地漏 DN50 公称直径50mm以内 |        |           | 个      | 1.01 | 7.98  | 8.06   |         |         |     |        |
|  | 其他材料费              |        |           |        |      | -     | 0.18   | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计              |        |           |        |      | -     | 8.25   | -       |         |     |        |
|  |                    |        |           |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                    |        |           |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                    |        |           |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                    |        |           |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                    |        |           |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                    |        |           |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                    |        |           |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                    |        |           |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                    |        |           |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                    |        |           |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                    |        |           |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                    |        |           |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                    |        |           |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                    |        |           |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                    |        |           |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                    |        |           |        |      |       |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕5-安装

标段：北辰公园公厕5

第 39 页 共 49 页

| 项目编码                                   | 031004014002         | 项目名称   | 给、排水附(配)件 | 计量单位   | 个    | 工程量   | 1      |         |         |     |        |
|--|----------------------|--------|-----------|--------|------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |                      |        |           |        |      |       |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称               | 定额单位   | 数量        | 单价     |      |       |        | 合价      |         |     |        |
|  |                      |        |           | 人工费    | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 10-6-92                                | 地漏安装 公称直径100mm以内     | 10个    | 0.1       | 437.45 | 3.3  |       | 140.7  | 43.75   | 0.33    |     | 14.07  |
| 人工单价                                   |                      | 小计     |           |        |      |       |        | 43.75   | 0.33    |     | 14.07  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |                      | 未计价材料费 |           |        |      |       |        | 20.8    |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |                      |        |           |        |      |       | 78.95  |         |         |     |        |
| 材料费<br>明<br>细                          | 主要材料名称、规格、型号         |        |           | 单位     | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|  | 地漏 DN100 公称直径100mm以内 |        |           | 个      | 1.01 | 20.59 | 20.8   |         |         |     |        |
|  | 其他材料费                |        |           |        |      | -     | 0.33   | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计                |        |           |        |      | -     | 21.13  | -       |         |     |        |
|  |                      |        |           |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                      |        |           |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                      |        |           |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                      |        |           |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                      |        |           |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                      |        |           |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                      |        |           |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                      |        |           |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |                      |        |           |        |      |       |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕5-安装

标段：北辰公园公厕5

第 40 页 共 49 页

| 项目编码                                   | 031004006001 | 项目名称   | 大便器 | 计量单位   | 组      | 工程量   | 11     |         |         |     |        |
|--|--------------|--------|-----|--------|--------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |              |        |     |        |        |       |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称       | 定额单位   | 数量  | 单价     |        |       |        | 合价      |         |     |        |
|  |              |        |     | 人工费    | 材料费    | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 10-6-33                                | 蹲式大便器安装 瓷高水箱 | 10套    | 0.1 | 1016.9 | 276.57 |       | 327.06 | 101.69  | 27.66   |     | 32.71  |
| 人工单价                                   |              | 小计     |     |        |        |       |        | 101.69  | 27.66   |     | 32.71  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |              | 未计价材料费 |     |        |        |       |        | 100.97  |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |              |        |     |        |        |       | 263.03 |         |         |     |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号 |        |     | 单位     | 数量     | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|  | 瓷蹲式大便器       |        |     | 个      | 1.01   | 99.97 | 100.97 |         |         |     |        |
|  | 其他材料费        |        |     |        |        | -     | 27.66  | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计        |        |     |        |        | -     | 128.63 | -       |         |     |        |
|  |              |        |     |        |        |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |        |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |        |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |        |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |        |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |        |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |        |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |        |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |        |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |        |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |        |       |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕5-安装

标段：北辰公园公厕5

第 41 页 共 49 页

| 项目编码                               | 031004007001     | 项目名称   | 小便器 | 计量单位   | 组     | 工程量    | 7      |         |         |     |        |
|------------------------------------|------------------|--------|-----|--------|-------|--------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |                  |        |     |        |       |        |        |         |         |     |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称           | 定额单位   | 数量  | 单价     |       |        |        | 合价      |         |     |        |
|                                    |                  |        |     | 人工费    | 材料费   | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 10-6-45                            | 壁挂式小便器安装 感应开关埋入式 | 10套    | 0.1 | 415.73 | 55.01 |        | 133.71 | 41.57   | 5.5     |     | 13.37  |
| 人工单价                               |                  | 小计     |     |        |       |        |        | 41.57   | 5.5     |     | 13.37  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |                  | 未计价材料费 |     |        |       |        |        | 412.12  |         |     |        |
| 清单项目综合单价                           |                  |        |     |        |       |        | 472.56 |         |         |     |        |
| 材料费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号     |        |     | 单位     | 数量    | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|                                    | 感应式小便器           |        |     | 个      | 1.01  | 408.04 | 412.12 |         |         |     |        |
|                                    | 其他材料费            |        |     |        |       | -      | 5.5    | -       |         |     |        |
|                                    | 材料费小计            |        |     |        |       | -      | 417.61 | -       |         |     |        |
|                                    |                  |        |     |        |       |        |        |         |         |     |        |
|                                    |                  |        |     |        |       |        |        |         |         |     |        |
|                                    |                  |        |     |        |       |        |        |         |         |     |        |
|                                    |                  |        |     |        |       |        |        |         |         |     |        |
|                                    |                  |        |     |        |       |        |        |         |         |     |        |
|                                    |                  |        |     |        |       |        |        |         |         |     |        |
|                                    |                  |        |     |        |       |        |        |         |         |     |        |
|                                    |                  |        |     |        |       |        |        |         |         |     |        |
|                                    |                  |        |     |        |       |        |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕5-安装

标段：北辰公园公厕5

第 42 页 共 49 页

| 项目编码                                   | 031004003001 | 项目名称   | 洗脸盆 | 计量单位   | 组    | 工程量   | 9      |         |         |       |        |
|--|--------------|--------|-----|--------|------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |              |        |     |        |      |       |        |         |         |       |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称       | 定额单位   | 数量  | 单价     |      |       |        | 合价      |         |       |        |
|  |              |        |     | 人工费    | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费和利润 |
| 10-6-21                                | 洗脸盆 台下式 冷热水  | 10组    | 0.1 | 784.11 | 77.9 |       | 252.18 | 78.41   | 7.79    |       | 25.21  |
| 人工单价                                   |              | 小计     |     |        |      |       | 78.41  | 7.79    |         | 25.21 |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |              | 未计价材料费 |     |        |      |       | 82.43  |         |         |       |        |
| 清单项目综合单价                               |              |        |     |        |      |       | 193.84 |         |         |       |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号 |        |     | 单位     | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |       |        |
|  | 陶瓷台下式洗脸盆     |        |     | 个      | 1.01 | 81.61 | 82.43  |         |         |       |        |
|  | 其他材料费        |        |     |        |      | -     | 7.79   | -       |         |       |        |
|  | 材料费小计        |        |     |        |      | -     | 90.22  | -       |         |       |        |
|  |              |        |     |        |      |       |        |         |         |       |        |
|  |              |        |     |        |      |       |        |         |         |       |        |
|  |              |        |     |        |      |       |        |         |         |       |        |
|  |              |        |     |        |      |       |        |         |         |       |        |
|  |              |        |     |        |      |       |        |         |         |       |        |
|  |              |        |     |        |      |       |        |         |         |       |        |
|  |              |        |     |        |      |       |        |         |         |       |        |
|  |              |        |     |        |      |       |        |         |         |       |        |
|  |              |        |     |        |      |       |        |         |         |       |        |
|  |              |        |     |        |      |       |        |         |         |       |        |
|  |              |        |     |        |      |       |        |         |         |       |        |
|  |              |        |     |        |      |       |        |         |         |       |        |
|  |              |        |     |        |      |       |        |         |         |       |        |
|  |              |        |     |        |      |       |        |         |         |       |        |
|  |              |        |     |        |      |       |        |         |         |       |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕5-安装

标段：北辰公园公厕5

第 43 页 共 49 页

| 项目编号                                   |              | 031004004001 | 项目名称 |        | 洗涤盆   |        |        | 计量单位        | 组           | 工程量 | 2      |
|--|--------------|--------------|------|--------|-------|--------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |              |              |      |        |       |        |        |             |             |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称       | 定额单位         | 数量   | 单价     |       |        |        | 合价          |             |     |        |
|  |              |              |      | 人工费    | 材料费   | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费         | 材料费         | 机械费 | 管理费和利润 |
| 10-6-23                                | 洗涤盆 单嘴       | 10组          | 0.1  | 409.31 | 46.53 |        | 131.64 | 40.93       | 4.65        |     | 13.17  |
| 人工单价                                   |              | 小计           |      |        |       |        |        | 40.93       | 4.65        |     | 13.17  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |              | 未计价材料费       |      |        |       |        |        | 136.26      |             |     |        |
| 清单项目综合单价                               |              |              |      |        |       |        |        | 195.02      |             |     |        |
| 材料<br>费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号 |              |      | 单位     | 数量    | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价<br>(元) | 暂估合价<br>(元) |     |        |
|  | 不锈钢洗涤盆       |              |      | 个      | 1.01  | 134.91 | 136.26 |             |             |     |        |
|  | 其他材料费        |              |      |        |       | -      | 4.65   | -           |             |     |        |
|  | 材料费小计        |              |      |        |       | -      | 140.91 | -           |             |     |        |
|  |              |              |      |        |       |        |        |             |             |     |        |
|  |              |              |      |        |       |        |        |             |             |     |        |
|  |              |              |      |        |       |        |        |             |             |     |        |
|  |              |              |      |        |       |        |        |             |             |     |        |
|  |              |              |      |        |       |        |        |             |             |     |        |
|  |              |              |      |        |       |        |        |             |             |     |        |
|  |              |              |      |        |       |        |        |             |             |     |        |
|  |              |              |      |        |       |        |        |             |             |     |        |
|  |              |              |      |        |       |        |        |             |             |     |        |
|  |              |              |      |        |       |        |        |             |             |     |        |
|  |              |              |      |        |       |        |        |             |             |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕5-安装

标段：北辰公园公厕5

第 44 页 共 49 页

| 项目编码                               | 031004007002     | 项目名称   | 残障人士挂式小便器 | 计量单位   | 组     | 工程量    | 1      |         |         |     |        |
|------------------------------------|------------------|--------|-----------|--------|-------|--------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                         |                  |        |           |        |       |        |        |         |         |     |        |
| 定额编号                               | 定额项目名称           | 定额单位   | 数量        | 单价     |       |        |        | 合价      |         |     |        |
|                                    |                  |        |           | 人工费    | 材料费   | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 10-6-45                            | 壁挂式小便器安装 感应开关埋入式 | 10套    | 0.1       | 415.73 | 55.01 |        | 133.71 | 41.57   | 5.5     |     | 13.37  |
| 人工单价                               |                  | 小计     |           |        |       |        |        | 41.57   | 5.5     |     | 13.37  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日 |                  | 未计价材料费 |           |        |       |        |        | 412.12  |         |     |        |
| 清单项目综合单价                           |                  |        |           |        |       |        | 472.56 |         |         |     |        |
| 材料费<br>明<br>细                      | 主要材料名称、规格、型号     |        |           | 单位     | 数量    | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|                                    | 残障人士挂式小便器        |        |           | 个      | 1.01  | 408.04 | 412.12 |         |         |     |        |
|                                    | 其他材料费            |        |           |        |       | -      | 5.5    | -       |         |     |        |
|                                    | 材料费小计            |        |           |        |       | -      | 417.61 | -       |         |     |        |
|                                    |                  |        |           |        |       |        |        |         |         |     |        |
|                                    |                  |        |           |        |       |        |        |         |         |     |        |
|                                    |                  |        |           |        |       |        |        |         |         |     |        |
|                                    |                  |        |           |        |       |        |        |         |         |     |        |
|                                    |                  |        |           |        |       |        |        |         |         |     |        |
|                                    |                  |        |           |        |       |        |        |         |         |     |        |
|                                    |                  |        |           |        |       |        |        |         |         |     |        |
|                                    |                  |        |           |        |       |        |        |         |         |     |        |
|                                    |                  |        |           |        |       |        |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕5-安装

标段：北辰公园公厕5

第 45 页 共 49 页

| 项目编码                                   | 031004003002 | 项目名称   | 洗脸盆 | 计量单位   | 组    | 工程量   | 1      |         |         |     |        |
|--|--------------|--------|-----|--------|------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |              |        |     |        |      |       |        |         |         |     |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称       | 定额单位   | 数量  | 单价     |      |       |        | 合价      |         |     |        |
|  |              |        |     | 人工费    | 材料费  | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 10-6-21                                | 洗脸盆 台下式 冷热水  | 10组    | 0.1 | 784.11 | 77.9 |       | 252.18 | 78.41   | 7.79    |     | 25.21  |
| 人工单价                                   |              | 小计     |     |        |      |       |        | 78.41   | 7.79    |     | 25.21  |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |              | 未计价材料费 |     |        |      |       |        | 82.43   |         |     |        |
| 清单项目综合单价                               |              |        |     |        |      |       |        | 193.84  |         |     |        |
| 材料费<br>明细                              | 主要材料名称、规格、型号 |        |     | 单位     | 数量   | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|  | 陶瓷台下式洗脸盆     |        |     | 个      | 1.01 | 81.61 | 82.43  |         |         |     |        |
|  | 其他材料费        |        |     |        |      | -     | 7.79   | -       |         |     |        |
|  | 材料费小计        |        |     |        |      | -     | 90.22  | -       |         |     |        |
|  |              |        |     |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |      |       |        |         |         |     |        |
|  |              |        |     |        |      |       |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕5-安装

标段：北辰公园公厕5

第 46 页 共 49 页

| 项目编码                                   | 031004006003 | 项目名称   | 大便器 | 计量单位   | 组      | 工程量    | 1      |         |         |       |        |
|--|--------------|--------|-----|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |              |        |     |        |        |        |        |         |         |       |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称       | 定额单位   | 数量  | 单价     |        |        |        | 合价      |         |       |        |
|  |              |        |     | 人工费    | 材料费    | 机械费    | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费和利润 |
| 10-6-39                                | 坐式大便器安装 分体水箱 | 10套    | 0.1 | 752.11 | 126.54 |        | 241.9  | 75.21   | 12.65   |       | 24.19  |
| 人工单价                                   |              | 小计     |     |        |        |        | 75.21  | 12.65   |         | 24.19 |        |
| 高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;<br>一般技工134元/工日 |              | 未计价材料费 |     |        |        |        | 432.72 |         |         |       |        |
| 清单项目综合单价                               |              |        |     |        |        |        | 544.77 |         |         |       |        |
| 材料费<br>明<br>细                          | 主要材料名称、规格、型号 |        |     | 单位     | 数量     | 单价(元)  | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |       |        |
|  | 残障人士落地式坐便器   |        |     | 个      | 1.01   | 428.44 | 432.72 |         |         |       |        |
|  | 其他材料费        |        |     |        |        | -      | 12.65  | -       |         |       |        |
|  | 材料费小计        |        |     |        |        | -      | 445.37 | -       |         |       |        |
|  |              |        |     |        |        |        |        |         |         |       |        |
|  |              |        |     |        |        |        |        |         |         |       |        |
|  |              |        |     |        |        |        |        |         |         |       |        |
|  |              |        |     |        |        |        |        |         |         |       |        |
|  |              |        |     |        |        |        |        |         |         |       |        |
|  |              |        |     |        |        |        |        |         |         |       |        |
|  |              |        |     |        |        |        |        |         |         |       |        |
|  |              |        |     |        |        |        |        |         |         |       |        |
|  |              |        |     |        |        |        |        |         |         |       |        |
|  |              |        |     |        |        |        |        |         |         |       |        |
|  |              |        |     |        |        |        |        |         |         |       |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕5-安装

标段：北辰公园公厕5

第 47 页 共 49 页

| 项目编码                                   |              | 031004006004 | 项目名称 |        | 大便器    |      | 计量单位   | 组      | 工程量     | 6       |        |
|--|--------------|--------------|------|--------|--------|------|--------|--------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细                             |              |              |      |        |        |      |        |        |         |         |        |
| 定额编号                                   | 定额项目名称       | 定额单位         | 数量   | 单价     |        |      |        | 合价     |         |         |        |
|  |              |              |      | 人工费    | 材料费    | 机械费  | 管理费和利润 | 人工费    | 材料费     | 机械费     | 管理费和利润 |
| 10-6-39                                | 坐式大便器安装 分体水箱 | 10套          | 0.1  | 752.11 | 126.54 |      | 241.9  | 75.21  | 12.65   |         | 24.19  |
| 人工单价                                   |              | 小计           |      |        |        |      | 75.21  | 12.65  |         | 24.19   |        |
| 高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；<br>一般技工134元/工日 |              | 未计价材料费       |      |        |        |      |        |        | 432.72  |         |        |
| 清单项目综合单价                               |              |              |      |        |        |      |        |        | 544.77  |         |        |
| 材料费<br>明<br>细                          | 主要材料名称、规格、型号 |              |      |        | 单位     | 数量   | 单价（元）  | 合价（元）  | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |        |
|  | 坐式大便器        |              |      |        | 个      | 1.01 | 428.44 | 432.72 |         |         |        |
|  | 其他材料费        |              |      |        |        |      | -      | 12.65  | -       |         |        |
|  | 材料费小计        |              |      |        |        |      | -      | 445.37 | -       |         |        |
|  |              |              |      |        |        |      |        |        |         |         |        |
|  |              |              |      |        |        |      |        |        |         |         |        |
|  |              |              |      |        |        |      |        |        |         |         |        |
|  |              |              |      |        |        |      |        |        |         |         |        |
|  |              |              |      |        |        |      |        |        |         |         |        |
|  |              |              |      |        |        |      |        |        |         |         |        |
|  |              |              |      |        |        |      |        |        |         |         |        |
|  |              |              |      |        |        |      |        |        |         |         |        |
|  |              |              |      |        |        |      |        |        |         |         |        |
|  |              |              |      |        |        |      |        |        |         |         |        |
|  |              |              |      |        |        |      |        |        |         |         |        |
|  |              |              |      |        |        |      |        |        |         |         |        |
|  |              |              |      |        |        |      |        |        |         |         |        |
|  |              |              |      |        |        |      |        |        |         |         |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕5-安装

标段：北辰公园公厕5

第 48 页 共 49 页

| 项目编码       | 040101002001             | 项目名称               | 挖沟槽土方 | 计量单位   | m3  | 工程量     | 20.82  |         |         |      |        |
|------------|--------------------------|--------------------|-------|--------|-----|---------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细 |                          |                    |       |        |     |         |        |         |         |      |        |
| 定额编号       | 定额项目名称                   | 定额单位               | 数量    | 单价     |     |         |        | 合价      |         |      |        |
|            |                          |                    |       | 人工费    | 材料费 | 机械费     | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费  | 管理费和利润 |
| 借1-1-217   | 反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土 | 1000m <sup>3</sup> | 0.001 | 459.51 |     | 2667.69 | 243.97 | 0.46    |         | 2.67 | 0.24   |
| 人工单价       |                          | 小计                 |       |        |     | 0.46    |        | 2.67    |         | 0.24 |        |
| 普工87.1元/工日 |                          | 未计价材料费             |       |        |     |         |        |         |         |      |        |
| 清单项目综合单价   |                          |                    |       |        |     | 3.37    |        |         |         |      |        |
| 材料费明细      | 主要材料名称、规格、型号             |                    |       | 单位     | 数量  | 单价(元)   | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |      |        |
|            |                          |                    |       |        |     |         |        |         |         |      |        |
|            |                          |                    |       |        |     |         |        |         |         |      |        |
|            |                          |                    |       |        |     |         |        |         |         |      |        |
|            |                          |                    |       |        |     |         |        |         |         |      |        |
|            |                          |                    |       |        |     |         |        |         |         |      |        |
|            |                          |                    |       |        |     |         |        |         |         |      |        |
|            |                          |                    |       |        |     |         |        |         |         |      |        |
|            |                          |                    |       |        |     |         |        |         |         |      |        |
|            |                          |                    |       |        |     |         |        |         |         |      |        |
|            |                          |                    |       |        |     |         |        |         |         |      |        |
|            |                          |                    |       |        |     |         |        |         |         |      |        |
|            |                          |                    |       |        |     |         |        |         |         |      |        |
|            |                          |                    |       |        |     |         |        |         |         |      |        |
|            |                          |                    |       |        |     |         |        |         |         |      |        |
|            |                          |                    |       |        |     |         |        |         |         |      |        |
|            |                          |                    |       |        |     |         |        |         |         |      |        |
|            |                          |                    |       |        |     |         |        |         |         |      |        |
|            |                          |                    |       |        |     |         |        |         |         |      |        |
|            |                          |                    |       |        |     |         |        |         |         |      |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：北辰公园公厕5-安装

标段：北辰公园公厕5

第 49 页 共 49 页

| 项目编码       | 031301017001 | 项目名称   | 脚手架搭拆  | 计量单位   | 项        | 工程量   | 1      |         |         |     |        |
|------------|--------------|--------|--------|--------|----------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 |              |        |        |        |          |       |        |         |         |     |        |
| 定额编号       | 定额项目名称       | 定额单位   | 数量     | 单价     |          |       |        | 合价      |         |     |        |
|            |              |        |        | 人工费    | 材料费      | 机械费   | 管理费和利润 | 人工费     | 材料费     | 机械费 | 管理费和利润 |
| 4-20-HA1   | 脚手架搭拆费       | 100工日  | 0.2967 | 151.17 | 283.07   |       | 72     | 44.84   | 83.97   |     | 21.35  |
| 10-13-HA1  | 脚手架搭拆费       | 100工日  | 0.8369 | 151.17 | 283.07   |       | 72     | 126.51  | 236.9   |     | 60.25  |
| 人工单价       |              | 小计     |        |        |          |       |        | 171.35  | 320.87  |     | 81.6   |
| 普工87.1元/工日 |              | 未计价材料费 |        |        |          |       |        |         |         |     |        |
| 清单项目综合单价   |              |        |        |        |          |       | 573.82 |         |         |     |        |
| 材料费<br>明细  | 主要材料名称、规格、型号 |        |        | 单位     | 数量       | 单价(元) | 合价(元)  | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |     |        |
|            | 周转性材料费(占人工费) |        |        | 元      | 320.8763 | 1     | 320.88 |         |         |     |        |
|            | 材料费小计        |        |        |        |          | -     | 320.88 | -       |         |     |        |
|            |              |        |        |        |          |       |        |         |         |     |        |
|            |              |        |        |        |          |       |        |         |         |     |        |
|            |              |        |        |        |          |       |        |         |         |     |        |
|            |              |        |        |        |          |       |        |         |         |     |        |
|            |              |        |        |        |          |       |        |         |         |     |        |
|            |              |        |        |        |          |       |        |         |         |     |        |
|            |              |        |        |        |          |       |        |         |         |     |        |
|            |              |        |        |        |          |       |        |         |         |     |        |
|            |              |        |        |        |          |       |        |         |         |     |        |
|            |              |        |        |        |          |       |        |         |         |     |        |
|            |              |        |        |        |          |       |        |         |         |     |        |
|            |              |        |        |        |          |       |        |         |         |     |        |
|            |              |        |        |        |          |       |        |         |         |     |        |
|            |              |        |        |        |          |       |        |         |         |     |        |
|            |              |        |        |        |          |       |        |         |         |     |        |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：北辰公园公厕5-安装

标段：北辰公园公厕5

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称       | 计算基础                    | 费率(%) | 金额(元)  | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|------------|-------------------------|-------|--------|---------|----------|----|
| 1   | 031302001001 | 安全文明施工费    | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费 |       | 1237.1 |         |          |    |
| 2   | 01           | 其他措施费（费率类） |                         |       |        |         |          |    |
| 2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费    | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费     | 0     |        |         |          |    |
| 2.2 | 031302004001 | 二次搬运费      | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费     | 0     |        |         |          |    |
| 2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费   | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费     | 0     |        |         |          |    |
| 3   | 02           | 其他（费率类）    |                         |       |        |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |        |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |        |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |        |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |        |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |        |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |        |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |        |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |        |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |        |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |        |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |        |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |        |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |        |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |        |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |        |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |        |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |        |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |        |         |          |    |
|     |              |            |                         |       |        |         |          |    |
|     |              |            |                         |       | 1237.1 |         |          |    |



编制人（造价人员）

复核人（造价工程师）

王松鹏

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：北辰公园公厕5-安装

标段：北辰公园公厕5

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项 目 名 称     | 金 额(元) | 结 算 金 额(元) | 备 注        |
|-----|-------------|--------|------------|------------|
| 1   | 暂列金额        | 2246.2 |            | 明细详见表-12-1 |
| 2   | 暂估价         |        |            |            |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | —      |            | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价     |        |            | 明细详见表-12-3 |
| 3   | 计日工         |        |            | 明细详见表-12-4 |
| 4   | 总承包服务费      |        |            | 明细详见表-12-5 |
|     |             |        |            |            |
|     |             |        |            |            |
|     |             |        |            |            |
|     |             |        |            |            |
|     |             |        |            |            |
|     |             |        |            |            |
|     |             |        |            |            |
|     |             |        |            |            |
|     |             |        |            |            |
|     |             |        |            |            |
|     |             |        |            |            |
|     |             |        |            |            |
|     |             |        |            |            |
|     |             |        |            |            |
|     |             |        |            |            |
|     |             |        |            |            |
|     |             |        |            |            |
|     |             |        |            |            |
|     |             |        |            |            |
|     |             |        |            |            |
|     |             |        |            |            |
|     |             |        |            |            |
|     |             |        |            |            |
|     |             |        |            |            |
|     |             |        |            |            |
| 合 计 |             | 2246.2 |            | —          |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。









# 计 日 工 表

工程名称：北辰公园公厕5-安装

标段：北辰公园公厕5

第 1 页 共 1 页

| 编号         | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价<br>(元) | 合 价(元) |     |
|------------|---------|----|------|------|-------------|--------|-----|
|            |         |    |      |      |             | 暂 定    | 实 际 |
| 一          | 人工      |    |      |      |             |        |     |
| 1          |         |    |      |      |             |        |     |
| 人工小计       |         |    |      |      |             |        |     |
| 二          | 材料      |    |      |      |             |        |     |
| 1          |         |    |      |      |             |        |     |
| 材料小计       |         |    |      |      |             |        |     |
| 三          | 施工机械    |    |      |      |             |        |     |
| 1          |         |    |      |      |             |        |     |
| 施工机械小计     |         |    |      |      |             |        |     |
| 四、企业管理费和利润 |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
|            |         |    |      |      |             |        |     |
| 总 计        |         |    |      |      |             |        |     |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。





# 主要材料价格表

工程名称： 北辰公园公厕5-安装

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料编码         | 材料名称              | 规格、型号<br>等特殊要求 | 单位 | 数 量       | 单 价    | 合 价     |
|----|--------------|-------------------|----------------|----|-----------|--------|---------|
| 1  | 29060125     | 钢管保护管             | φ40*400        | 根  | 10.849    | 133.17 | 1444.76 |
| 2  | 01130301-1@1 | 镀锌扁钢40*4          | 综合             | kg | 271.225   | 5.85   | 1586.67 |
| 3  | 17250257@12  | PP-R DN25 0.6MPA  | 公称外径25mm以内     | m  | 53.4416   | 5.98   | 319.58  |
| 4  | 17250257@6   | PP-R DN40 0.6MPA  | 公称外径40mm以内     | m  | 44.28744  | 11.94  | 528.79  |
| 5  | 17250299@1   | U-PVCde110        | 公称外径110mm以内    | m  | 94.392    | 24.23  | 2287.12 |
| 6  | 17250299@2   | U-PVC DN 50       | 公称外径50mm以内     | m  | 49.20344  | 8.11   | 399.04  |
| 7  | 17250299@3   | U-PVC DN75        | 公称外径75mm以内     | m  | 48.412    | 13.14  | 636.13  |
| 8  | 18090232     | 室内塑料排水管粘接管件       | 公称外径110mm以内    | 个  | 114.86016 | 11.49  | 1319.74 |
| 9  | 18250127@4   | 成品管卡 DN100        | de110          | 套  | 94.834152 | 5.22   | 495.03  |
| 10 | 19000316@16  | 截止阀 DN32          | 公称直径32mm以内     | 个  | 3.03      | 93.46  | 283.18  |
| 11 | 21090101@2   | 陶瓷台下式洗脸盆          |                | 个  | 10.1      | 81.61  | 824.26  |
| 12 | 21150101@1   | 残障人士落地式坐便器        |                | 个  | 1.01      | 428.44 | 432.72  |
| 13 | 21150101@2   | 坐式大便器             |                | 个  | 6.06      | 428.44 | 2596.35 |
| 14 | 21150131     | 瓷蹲式大便器            |                | 个  | 11.11     | 99.97  | 1110.67 |
| 15 | 21170101@1   | 感应式小便器            |                | 个  | 7.07      | 408.04 | 2884.84 |
| 16 | 21170101@2   | 残障人士挂式小便器         |                | 个  | 1.01      | 408.04 | 412.12  |
| 17 | 28031431@4   | 绝缘电线BV4mm2        | WDZ-BV-3*4mm2  | m  | 167.695   | 3.39   | 568.49  |
| 18 | 28031431@5   | 绝缘电线BV2.5mm2      | BV-3*2.5       | m  | 237.22    | 2.07   | 491.05  |
| 19 | 28110000@5   | YJV22-1KV-4*10mm2 | 截面≤10mm2       | m  | 7.6356    | 40.37  | 308.25  |
| 20 | 补充主材001@1    | AL1动力照明配电箱        |                | 台  | 1         | 1000   | 1000    |
|    |              |                   |                |    |           |        |         |
|    |              |                   |                |    |           |        |         |
|    |              |                   |                |    |           |        |         |
|    |              |                   |                |    |           |        |         |
|    |              |                   |                |    |           |        |         |
|    |              |                   |                |    |           |        |         |
|    |              |                   |                |    |           |        |         |
|    |              |                   |                |    |           |        |         |
|    |              |                   |                |    |           |        |         |
|    |              |                   |                |    |           |        |         |
|    |              |                   |                |    |           |        |         |
|    |              |                   |                |    |           |        |         |
|    |              |                   |                |    |           |        |         |
|    |              |                   |                |    |           |        |         |
|    |              |                   |                |    |           |        |         |

# 总价项目进度款支付分解表

工程名称：北辰公园公厕5-安装

标段：北辰公园公厕5

单位：元

| 序号  | 项目名称       | 总价金额   | 首次支付 | 二次支付 | 三次支付 | 四次支付 | 五次支付 |  |
|-----|------------|--------|------|------|------|------|------|--|
| 1   | 安全文明施工费    | 1237.1 |      |      |      |      |      |  |
| 2   | 其他措施费（费率类） |        |      |      |      |      |      |  |
| 2.1 | 夜间施工增加费    |        |      |      |      |      |      |  |
| 2.2 | 二次搬运费      |        |      |      |      |      |      |  |
| 2.3 | 冬雨季施工增加费   |        |      |      |      |      |      |  |
| 3   | 其他（费率类）    |        |      |      |      |      |      |  |
|     |            |        |      |      |      |      |      |  |
|     |            |        |      |      |      |      |      |  |
|     |            |        |      |      |      |      |      |  |
|     |            |        |      |      |      |      |      |  |
|     |            |        |      |      |      |      |      |  |
|     |            |        |      |      |      |      |      |  |
|     |            |        |      |      |      |      |      |  |
|     |            |        |      |      |      |      |      |  |
|     |            |        |      |      |      |      |      |  |
|     |            |        |      |      |      |      |      |  |
|     |            |        |      |      |      |      |      |  |
|     |            |        |      |      |      |      |      |  |
|     |            |        |      |      |      |      |      |  |
|     |            |        |      |      |      |      |      |  |
|     |            |        |      |      |      |      |      |  |
|     |            |        |      |      |      |      |      |  |
|     |            |        |      |      |      |      |      |  |
|     |            |        |      |      |      |      |      |  |
|     |            |        |      |      |      |      |      |  |
|     |            |        |      |      |      |      |      |  |
|     |            |        |      |      |      |      |      |  |
|     |            |        |      |      |      |      |      |  |
|     |            |        |      |      |      |      |      |  |
|     |            |        |      |      |      |      |      |  |
|     |            |        |      |      |      |      |      |  |
| 合 计 |            | 1237.1 |      |      |      |      |      |  |

编制人（造价人员）：



复核人（造价工程师）：

王松鹏

注：1 本表应由承包人在投标报价时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签订合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。  
 2 单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。  
 3 总价合同使用本表，“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。









# 单位工程主材表

工程名称： 北辰公园公厕5-安装

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 名称及规格                       | 单位 | 数量        | 市场价   | 市场价合计   | 厂家 | 产地 |
|----|-----------------------------|----|-----------|-------|---------|----|----|
| 1  | 镀锌扁钢40*4 综合                 | kg | 271.225   | 5.85  | 1586.67 |    |    |
| 2  | 地漏 DN50 公称直径50mm以内          | 个  | 3.03      | 7.98  | 24.18   |    |    |
| 3  | 地漏 DN100 公称直径100mm以内        | 个  | 1.01      | 20.59 | 20.8    |    |    |
| 4  | 焊接钢管DN32 DN32               | m  | 0.954     | 15.96 | 15.23   |    |    |
| 5  | 焊接钢管DN50 DN50               | m  | 0.954     | 25.58 | 24.4    |    |    |
| 6  | 焊接钢管DN80 DN80               | m  | 0.636     | 41.06 | 26.11   |    |    |
| 7  | 镀锌钢管SC40 公称直径DN≤40          | m  | 4.9852    | 24.53 | 122.29  |    |    |
| 8  | PP-RDN40 0.6Pa 公称外径40mm以内   | m  | 5.59816   | 11.26 | 63.04   |    |    |
| 9  | PP-R DN25 0.6MPA 公称外径25mm以内 | m  | 53.4416   | 5.98  | 319.58  |    |    |
| 10 | PP-R DN50 0.6MPA 公称外径50mm以内 | m  | 5.59816   | 17.82 | 99.76   |    |    |
| 11 | PP-R DN40 0.6MPA 公称外径40mm以内 | m  | 44.28744  | 11.94 | 528.79  |    |    |
| 12 | PP-RDN20 公称外径20mm以内         | m  | 53.848    | 3.94  | 212.16  |    |    |
| 13 | U-PVCde110 公称外径110mm以内      | m  | 94.392    | 24.23 | 2287.12 |    |    |
| 14 | U-PVC DN 50 公称外径50mm以内      | m  | 49.20344  | 8.11  | 399.04  |    |    |
| 15 | U-PVC DN75 公称外径75mm以内       | m  | 48.412    | 13.14 | 636.13  |    |    |
| 16 | 室内塑料给水管热熔管件 公称外径25mm以内      | 个  | 64.435    | 1.56  | 100.52  |    |    |
| 17 | 室内塑料给水管热熔管件 公称外径20mm以内      | 个  | 80.56     | 0.91  | 73.31   |    |    |
| 18 | 室内塑料给水管热熔管件 DN50 公称外径50mm以内 | 个  | 4.08842   | 4.55  | 18.6    |    |    |
| 19 | 室内塑料给水管热熔管件 公称外径40mm以内      | 个  | 43.5517   | 4.91  | 213.84  |    |    |
| 20 | 室内塑料排水管粘接管件 公称外径110mm以内     | 个  | 114.86016 | 11.49 | 1319.74 |    |    |
| 21 | 室内塑料排水管粘接管件 公称外径50mm以内      | 个  | 33.5478   | 1.91  | 64.08   |    |    |
| 22 | 室内塑料排水管粘接管件 公称外径75mm以内      | 个  | 43.719    | 2.85  | 124.6   |    |    |
| 23 | 成品管卡 DN25 公称直径25以内          | 套  | 45.845625 | 1.32  | 60.52   |    |    |
| 24 | 成品管卡 DN20 公称直径20mm以内        | 套  | 79.52385  | 1.21  | 96.22   |    |    |
| 25 | 成品管卡 DN100 de110            | 套  | 94.834152 | 5.22  | 495.03  |    |    |
| 26 | 成品管卡 DN50 de50              | 套  | 102.102   | 1.96  | 200.12  |    |    |
| 27 | 成品管卡 DN75 de75              | 套  | 51.87     | 2.73  | 141.61  |    |    |

# 单位工程主材表

工程名称： 北辰公园公厕5-安装

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 名称及规格  | 单位 | 数量      | 市场价    | 市场价合计    | 厂家                   | 产地 |
|----|--|----|---------|--------|----------|----------------------|----|
| 28 | 成品管卡 DN40 公称直径40mm以内                               | 套  | 45.7695 | 1.89   | 86.5     |                      |    |
| 29 | 截止阀 DN20 公称直径20mm以内                                | 个  | 4.04    | 33.07  | 133.6    |                      |    |
| 30 | 截止阀 DN15 公称直径15mm以内                                | 个  | 3.03    | 28.67  | 86.87    |                      |    |
| 31 | 截止阀 DN32 公称直径32mm以内                                | 个  | 3.03    | 93.46  | 283.18   |                      |    |
| 32 | 陶瓷台下式洗脸盆   | 个  | 10.1    | 81.61  | 824.26   |                      |    |
| 33 | 不锈钢洗涤盆   | 个  | 2.02    | 134.91 | 272.52   |                      |    |
| 34 | 残障人士落地式坐便器   | 个  | 1.01    | 428.44 | 432.72   |                      |    |
| 35 | 坐式大便器  | 个  | 6.06    | 428.44 | 2596.35  |                      |    |
| 36 | 瓷蹲式大便器   | 个  | 11.11   | 99.97  | 1110.67  |                      |    |
| 37 | 感应式小便器   | 个  | 7.07    | 408.04 | 2884.84  |                      |    |
| 38 | 残障人士挂式小便器  | 个  | 1.01    | 408.04 | 412.12   |                      |    |
| 39 | 天棚灯 18W 220V 灯罩周长≤800mm                            | 套  | 7.07    | 20.33  | 143.73   | 光先生(北京)照明科技有限公司河南办事处 |    |
| 40 | 防水防尘灯12W 220V 灯罩周长≤800mm                           | 套  | 4.04    | 63.25  | 255.53   |                      |    |
| 41 | 单管直管荧光灯35W 220V 灯罩周长≤800mm                         | 套  | 2.02    | 37.72  | 76.19    |                      |    |
| 42 | 单联开关 250V 10A 跷板暗开关 单控 ≤3联                         | 只  | 4.08    | 6.12   | 24.97    |                      |    |
| 43 | 双联开关 250V 10A 跷板暗开关 单控 ≤3联                         | 只  | 4.08    | 8.77   | 35.78    |                      |    |
| 44 | 双控单极开关 跷板暗开关 单控 ≤3联                                | 只  | 2.04    | 10.71  | 21.85    |                      |    |
| 45 | 单相二、三相插座250V 10A 单相带接地 暗插座电流≤15A                   | 套  | 4.08    | 10.51  | 42.88    |                      |    |
| 46 | 绝缘电线BV4mm <sup>2</sup> WZ-BV-3*4mm <sup>2</sup>    | m  | 167.695 | 3.39   | 568.49   |                      |    |
| 47 | 绝缘电线BV2.5mm <sup>2</sup> BV-3*2.5                  | m  | 237.22  | 2.07   | 491.05   |                      |    |
| 48 | YJV22-1KV-4*10mm <sup>2</sup> 截面≤10mm <sup>2</sup> | m  | 7.6356  | 40.37  | 308.25   |                      |    |
| 49 | 刚性阻燃管FPC20 外径20mm                                  | m  | 52.7032 | 3.97   | 209.23   |                      |    |
| 50 | 刚性阻燃管FPC16 外径16mm                                  | m  | 93.4708 | 1.62   | 151.42   |                      |    |
| 51 | 接线盒 开关(插座)盒  | 个  | 27.54   | 2.83   | 77.94    |                      |    |
| 52 | AL1动力照明配电箱   | 台  | 1       | 1000   | 1000     |                      |    |
| 53 | 总等电位端子箱 MEB  | 台  | 1       | 75.45  | 75.45    |                      |    |
| 合计 |  |    |         |        | 21879.88 |                      |    |