

专家个人评分表

项目编号:平公资采20231358号
项目名称:【平公资采20231358号】平顶山市财经学校东校区道路改造等工程项目

项目	叶县合盛建筑有限责任公司	林州市宏图建设工程有限公司	河南增弘市政工程有限公司
一、综合标(14分)	-	-	-
1、履职尽责承诺(6分) 具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人员、质量员、安全员、材料员等）的在岗、更换等履职尽责承诺。承诺详实可行得6分；基本合理得4分；承诺不合理，不可行，得2分。	6	4	2
2、实质性优惠承诺(7分) 优惠承诺符合工程实际情况，确保依法依规，优惠合理，详实可行，得7分；优惠承诺符合工程实际情况，确保依法依规，优惠基本合理，详实可行，得5分；优惠承诺不合理,不可行，得3分。	7	5	3
3、节能环保政策(1分) 1、所使用的货物或服务在政府采购节能产品实施品目清单范围内，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的证明材料的得0.5分，如没有不得分。2、所使用的货物或服务在政府采购环境标志产品实施品目清单范围内，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的证明材料的得0.5分，如没有不得分。	0	0	0
二、技术标(56分)	-	-	-
1、内容完整性和编制水平(2分) 技术标的主要内容具有完整性，符合磋商文件的要求得2分。技术标不符合磋商文件要求的1分	2	2	2
2、施工方案和技术措施(6分) 施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工） 总体安排合理，运用先进、合理的施工工艺、施工机械；对施工难点有先进和合理的建议。得6分。施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排合理，施工工艺、施工机械合理、可行；对施工难点有合理的建议。得4分。施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排合理，施工工艺、施工机械不合理、不可行。得2分	6	4	2
3、质量管理体系与措施(6分) 组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，对项目提出先进、可行、具体的保证措施。主体结构质量保证措施完整得力、经济、安全、切实可行。主体结构、装饰装修按照工程建设强制性标准和其他技术标准施工，不得偷工减料。得6分。组织机构形式基本合理，指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，具体措施可行。主体结构质量保证措施经济、安全、基本可行。主体结构、装饰装修符合工程建设强制性标准，不得偷工减料。得4分。组织机构形式不合理，指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，具体措施不可行。主体结构质量保证措施不可行。得2分	6	4	2

项目	叶县合盛建筑有限责任公司	林州市宏图建设工程有限公司	河南增弘市政工程有限公司
4、安全管理体系与措施(6分) 施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，安全管理目标具体，全员安全责任制明确，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求。根据工程特点、周边环境和施工工艺，现场重大危险源辨识全面，制定有项目危险性较大的分部分项工程清单并明确有相应的安全管理措施。安全技术方案措施科学合理、先进可行。得6分。有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全管理制度，现场安全管理机构、人员配备满足国家规定。根据工程特点、周边环境和施工工艺，正确识别现场重大危险源并有相应的安全防护管理措施。制定有本项目危险性较大的分部分项工程清单和相关专项施工方案（或方案计划），安全技术方案、措施基本可行。得4分。安全管理体系与措施不可行。得2分	4	4	4
5、文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施(6分) 创安全文明标准化工地目标明确，有针对项目实际情况，科学可行的创建计划和符合相关标准、规范、规程的创建保证措施和安全文明施工费用投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置科学规范，符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施符合河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/174）的规定，防治方案科学、先进。得6分。有安全文明标准化工地创建目标和创建措施，有安全文明施工费用投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施基本达到河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/174）的规定，有防治方案。得4分。文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施不可行。得2分	4	4	4
6、工期保证措施(6分) 工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺。得6分。工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施基本合理，有具体的违约责任承诺。得4分。工期保证措施不合理。得2分	4	4	4
7、风险管理措施(6分) 风险防控管理措施齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位准确，各阶段风险控制及应急措施得力。得6分。风险防控管理措施基本齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位基本准确，有各阶段风险控制及应急措施。得4分。风险管理措施不可行。得2分。	4	4	4
8、拟投入资源配备计划(6分) 拟投入机械、劳动力、主要物资计划与进度计划呼应，满足安全技术规范和施工进度需要得6分。拟投入机械、劳动力、主要物资计划与进度计划基本合理，基本满足安全技术规范和施工进度需要得3分。拟投入机械、劳动力、主要物资计划与进度计划不合理得2分	3	3	2
9、施工进度表或施工网络图(6分) 关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行、满足磋商文件对工期的要求。得6分。关键线路基本准确，计划编制基本可行。得4分。计划编制不可行。得2分	4	4	4
10、施工总平面布置图(6分) 总体布置有针对性、合理、能较好满足施工需要，符合安全、文明施工要求；材料堆放有序。得6分。总体布置基本合理、基本满足施工需要。得4分。总体布置不合理。得2分。	4	4	4
总得分	54	46	37

专家签字：A

2023年12月08日

专家个人评分表

项目编号:平公资采20231358号
项目名称:【平公资采20231358号】平顶山市财经学校东校区道路改造等工程项目

项目	叶县合盛建筑有限责任公司	林州市宏图建设工程有限公司	河南增弘市政工程有限公司
一、综合标(14分)	-	-	-
1、履职尽责承诺(6分) 具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人员、质量员、安全员、材料员等）的在岗、更换等履职尽责承诺。承诺详实可行得6分；基本合理得4分；承诺不合理，不可行，得2分。	6	4	2
2、实质性优惠承诺(7分) 优惠承诺符合工程实际情况，确保依法依规，优惠合理，详实可行，得7分；优惠承诺符合工程实际情况，确保依法依规，优惠基本合理，详实可行，得5分；优惠承诺不合理,不可行，得3分。	5	5	3
3、节能环保政策(1分) 1、所使用的货物或服务在政府采购节能产品实施品目清单范围内，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的证明材料的得0.5分，如没有不得分。2、所使用的货物或服务在政府采购环境标志产品实施品目清单范围内，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的证明材料的得0.5分，如没有不得分。	0	0	0
二、技术标(56分)	-	-	-
1、内容完整性和编制水平(2分) 技术标的主要内容具有完整性，符合磋商文件的要求得2分。技术标不符合磋商文件要求的1分	2	2	2
2、施工方案和技术措施(6分) 施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工） 总体安排合理，运用先进、合理的施工工艺、施工机械；对施工难点有先进和合理的建议。得6分。施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排合理，施工工艺、施工机械合理、可行；对施工难点有合理的建议。得4分。施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排合理，施工工艺、施工机械不合理、不可行。得2分	6	4	4
3、质量管理体系与措施(6分) 组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，对项目提出先进、可行、具体的保证措施。主体结构质量保证措施完整得力、经济、安全、切实可行。主体结构、装饰装修按照工程建设强制性标准和其他技术标准施工，不得偷工减料。得6分。组织机构形式基本合理，指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，具体措施可行。主体结构质量保证措施经济、安全、基本可行。主体结构、装饰装修符合工程建设强制性标准，不得偷工减料。得4分。组织机构形式不合理，指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，具体措施不可行。主体结构质量保证措施不可行。得2分	4	4	4

项目	叶县合盛建筑有限责任公司	林州市宏图建设工程有限公司	河南增弘市政工程有限公司
4、安全管理体系与措施(6分) 施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，安全管理目标具体，全员安全责任制明确，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求。根据工程特点、周边环境和施工工艺，现场重大危险源辨识全面，制定有项目危险性较大的分部分项工程清单并明确有相应的安全管理措施。安全技术方案措施科学合理、先进可行。得6分。有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全管理制度，现场安全管理机构、人员配备满足国家规定。根据工程特点、周边环境和施工工艺，正确识别现场重大危险源并有相应的安全防护管理措施。制定有本项目危险性较大的分部分项工程清单和相关专项施工方案（或方案计划），安全技术方案、措施基本可行。得4分。安全管理体系与措施不可行。得2分	4	4	4
5、文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施(6分) 创安全文明标准化工地目标明确，有针对项目实际情况，科学可行的创建计划和符合相关标准、规范、规程的创建保证措施和安全文明施工费用投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置科学规范，符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施符合河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/174）的规定，防治方案科学、先进。得6分。有安全文明标准化工地创建目标和创建措施，有安全文明施工费用投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施基本达到河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/174）的规定，有防治方案。得4分。文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施不可行。得2分	4	4	4
6、工期保证措施(6分) 工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺。得6分。工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施基本合理，有具体的违约责任承诺。得4分。工期保证措施不合理。得2分	4	4	4
7、风险管理措施(6分) 风险防控管理措施齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位准确，各阶段风险控制及应急措施得力。得6分。风险防控管理措施基本齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位基本准确，有各阶段风险控制及应急措施。得4分。风险管理措施不可行。得2分。	4	4	2
8、拟投入资源配备计划(6分) 拟投入机械、劳动力、主要物资计划与进度计划呼应，满足安全技术规范和施工进度需要得6分。拟投入机械、劳动力、主要物资计划与进度计划基本合理，基本满足安全技术规范和施工进度需要得3分。拟投入机械、劳动力、主要物资计划与进度计划不合理得2分	3	3	3
9、施工进度表或施工网络图(6分) 关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行、满足磋商文件对工期的要求。得6分。关键线路基本准确，计划编制基本可行。得4分。计划编制不可行。得2分	4	4	4
10、施工总平面布置图(6分) 总体布置有针对性、合理、能较好满足施工需要，符合安全、文明施工要求；材料堆放有序。得6分。总体布置基本合理、基本满足施工需要。得4分。总体布置不合理。得2分。	4	4	4
总得分	50	46	40

专家签字：B

2023年12月08日

专家个人评分表

项目编号:平公资采20231358号
项目名称:【平公资采20231358号】平顶山市财经学校东校区道路改造等工程项目

项目	叶县合盛建筑有限责任公司	林州市宏图建设工程有限公司	河南增弘市政工程有限公司
一、综合标(14分)	-	-	-
1、履职尽责承诺(6分) 具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人员、质量员、安全员、材料员等）的在岗、更换等履职尽责承诺。承诺详实可行得6分；基本合理得4分；承诺不合理，不可行，得2分。	4	4	2
2、实质性优惠承诺(7分) 优惠承诺符合工程实际情况，确保依法依规，优惠合理，详实可行，得7分；优惠承诺符合工程实际情况，确保依法依规，优惠基本合理，详实可行，得5分；优惠承诺不合理,不可行，得3分。	5	5	3
3、节能环保政策(1分) 1、所使用的货物或服务在政府采购节能产品实施品目清单范围内，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的证明材料的得0.5分，如没有不得分。2、所使用的货物或服务在政府采购环境标志产品实施品目清单范围内，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的证明材料的得0.5分，如没有不得分。	0	0	0
二、技术标(56分)	-	-	-
1、内容完整性和编制水平(2分) 技术标的主要内容具有完整性，符合磋商文件的要求得2分。技术标不符合磋商文件要求的1分	2	2	2
2、施工方案和技术措施(6分) 施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工） 总体安排合理，运用先进、合理的施工工艺、施工机械；对施工难点有先进和合理的建议。得6分。施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排合理，施工工艺、施工机械合理、可行；对施工难点有合理的建议。得4分。施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排合理，施工工艺、施工机械不合理、不可行。得2分	6	4	4
3、质量管理体系与措施(6分) 组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，对项目提出先进、可行、具体的保证措施。主体结构质量保证措施完整得力、经济、安全、切实可行。主体结构、装饰装修按照工程建设强制性标准和其他技术标准施工，不得偷工减料。得6分。组织机构形式基本合理，指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，具体措施可行。主体结构质量保证措施经济、安全、基本可行。主体结构、装饰装修符合工程建设强制性标准，不得偷工减料。得4分。组织机构形式不合理，指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，具体措施不可行。主体结构质量保证措施不可行。得2分	6	4	6

项目	叶县合盛建筑有限责任公司	林州市宏图建设工程有限公司	河南增弘市政工程有限公司
4、安全管理体系与措施(6分) 施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，安全管理目标具体，全员安全责任制明确，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求。根据工程特点、周边环境和施工工艺，现场重大危险源辨识全面，制定有项目危险性较大的分部分项工程清单并明确有相应的安全管理措施。安全技术方案措施科学合理、先进可行。得6分。有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全管理制度，现场安全管理机构、人员配备满足国家规定。根据工程特点、周边环境和施工工艺，正确识别现场重大危险源并有相应的安全防护管理措施。制定有本项目危险性较大的分部分项工程清单和相关专项施工方案（或方案计划），安全技术方案、措施基本可行。得4分。安全管理体系与措施不可行。得2分	4	4	4
5、文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施(6分) 创安全文明标准化工地目标明确，有针对项目实际情况，科学可行的创建计划和符合相关标准、规范、规程的创建保证措施和安全文明施工费用投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置科学规范，符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施符合河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/174）的规定，防治方案科学、先进。得6分。有安全文明标准化工地创建目标和创建措施，有安全文明施工费用投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施基本达到河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/174）的规定，有防治方案。得4分。文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施不可行。得2分	4	4	4
6、工期保证措施(6分) 工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺。得6分。工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施基本合理，有具体的违约责任承诺。得4分。工期保证措施不合理。得2分	4	4	4
7、风险管理措施(6分) 风险防控管理措施齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位准确，各阶段风险控制及应急措施得力。得6分。风险防控管理措施基本齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位基本准确，有各阶段风险控制及应急措施。得4分。风险管理措施不可行。得2分。	6	4	4
8、拟投入资源配备计划(6分) 拟投入机械、劳动力、主要物资计划与进度计划呼应，满足安全技术规范和施工进度需要得6分。拟投入机械、劳动力、主要物资计划与进度计划基本合理，基本满足安全技术规范和施工进度需要得3分。拟投入机械、劳动力、主要物资计划与进度计划不合理得2分	3	2	2
9、施工进度表或施工网络图(6分) 关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行、满足磋商文件对工期的要求。得6分。关键线路基本准确，计划编制基本可行。得4分。计划编制不可行。得2分	4	4	4
10、施工总平面布置图(6分) 总体布置有针对性、合理、能较好满足施工需要，符合安全、文明施工要求；材料堆放有序。得6分。总体布置基本合理、基本满足施工需要。得4分。总体布置不合理。得2分。	4	4	4
总得分	52	45	43

专家签字：C

2023年12月08日