

## 专家个人评分表

项目编号:平公资采2024330号

项目名称:【平公资采2024330号】平顶山市园林绿化中心白鹭洲国家城市湿地公园管理养护服务项目

项目	河南首骏建设工程有限公司	平顶山市绿城市政园林工程有限公司	平顶山市园林绿化工程有限公司	河南赛伟建设工程有限公司	河南智澜建筑工程有限公司
一、综合部分(20分)	-	-	-	-	-
1、项目管理及技术人员配备(10分) 拟派本项目的管理及技术人员配备科学合理,技术人员保障有力,并具有相关岗位证书,根据人员配备的优劣在0-10分之间酌情打分。	6	6	7	6	6
2、企业业绩(6分) 投标人提供自2021年1月1日(时间以签订合同日期为准)以来的类似业绩合同,每提供一份得2分,共6分。 招标公告网页查询、中标公示网页查询、中标通知书(扫描件或复印件)、合同(扫描件或复印件)须同时具备,否则不计分。	0	0	0	0	2
3、服务承诺(4分) 投标人根据企业自身实力,结合本项目实际情况向招标人做出服务承诺,评标委员会根据承诺内容的优劣在0-4分之间酌情打分,没有不得分。	0	2	3	2	2
二、技术部分(65分)	-	-	-	-	-
1、方案的完整性、科学性、针对性、可操作性(10分) 针对本项目特点,拟定本项目养护方案(包含养护环境的现状分析、季度工作重点、日常养护工作安排与措施等)的情况由评委进行评分,缺项不得分。 a.项目背景分析透彻、方案完整、设计合理、可行性高的得10分; b.分析透彻性一般、方案较完整、设计较合理、可行性较高的得7分;c.分析透彻性较差、方案不完整、设计合理性较差、可行性不高的得5分。 d.分析透彻性差、方案不完整、设计合理性差、可行性低的得3分。	7	7	7	7	7
2、主要施工养护方法(10分) 针对本项目特点,制定主要的养护方法合理、先进、科学等方面进打分,缺项不得分。 a.养护方法先进、合理、科学、经济者得10分; b.养护方法较先进、较合理、较科学、较经济者得7分; c.养护方法一般、比较合理、适宜、较经济者得5分; d.养护方法较差、不合理、不经济者得3分。	5	5	7	5	5
3、拟投入的主要物资计划(9分) 投标人依据本项目特点,拟投入的主要物资计划(机械配置)方面进行打分,缺项不得分。 a.机械配备经济合理、技术先进、安全可靠者,得9分; b.机械配备较合理、较先进、较安全者,得7分; c.机械配备一般、具有一定安全性者,得5分; d.机械配备不合理、安全性较差者,得3分。	7	5	7	5	7

项目	河南首骏建设工程有限公司	平顶山市绿城市政园林工程有限公司	平顶山市园林绿化工程有限责任公司	河南赛伟建设工程有限公司	河南智澜建筑工程有限公司
4、拟投入的主要施工机械设备(9分) a.机械资源配置合理、先进，劳动力与物资调配投入计划合理、准确，很好满足施工需要的，得9分； b.机械资源配置基本合理，劳动力与物资调配投入计划基本合理，较好满足施工需要的，得7分； c.机械资源配置一般，劳动力与物资调配投入计划基本满足施工需要的得5分； d.机械资源配置较差，劳动力与物资调配投入计划基本满足施工需要的得3分。	7	5	7	5	5
5、确保质量的技术组织措施(9分) 质量目标、保障措施，缺项不得分。 a.详细可行、合理、完善9分； b.质量目标、保障措施一般、比较可行7分； c.质量目标、保障措施欠合理5分； d.质量目标、保障措施不合理3分。	7	5	7	5	7
6、确保安全生产的技术组织措施(9分) a.安全生产保障体系健全，管理制度完善，技术方案科学合理、先进可行的，得9分； b.安全生产保障体系基本健全，管理制度基本完善，技术方案基本可行的，得7分； c.有安全生产保障体系，管理制度，技术方案一般的，得5分； d.安全生产保障体系不健全，管理制度不完善，技术方案可行性差的，得3分。	7	5	7	5	7
7、劳动力安排计划(9分) 投标人依据本项目特点，制定的劳动力投入计划（人员投入量、高峰期普通工人投入计划及保障措施）进行评审，缺项不得分。 a.劳动力计划科学、合理、细致，具体细化方案可操作、充分发挥作用等方面，得9分； b.劳动力计划较科学、较合理、细致、可操作，得7分； c.劳动力计划一般、比较合理、可操作性较差，得5分； d.劳动力计划不科学、不合理、无可操作性，得3分。	5	5	7	5	5
总分	51	45	59	45	53

专家签字：

2024年05月20日

## 专家个人评分表

项目编号-平公资采2024330号

项目名称【平公资采2024330号】平顶山市园林绿化中心白鹭洲国家城市湿地公园管理养护服务项目

项目	河南首骏建设工程有限公司	平顶山市绿城市政园林工程有限公司	平顶山市园林绿化工程有限公司	河南赛伟建设工程有限公司	河南智澜建筑工程有限公司
一、综合部分(20分)	-	-	-	-	-
1、项目管理及技术人员配备(10分) 拟派本项目的管理及技术人员配备科学合理，技术人员保障有力，并具有相关岗位证书，根据人员配备的优劣在0-10分之间酌情打分。	7	7	9	7	7
2、企业业绩(6分) 投标人提供自2021年1月1日（时间以签订合同日期为准）以来的类似业绩合同，每提供一份得2分，共6分。 招标公告网页查询、中标公示网页查询、中标通知书（扫描件或复印件）、合同（扫描件或复印件）须同时具备，否则不计分。	0	0	0	0	2
3、服务承诺(4分) 投标人根据企业自身实力，结合本项目实际情况向招标人做出服务承诺，评标委员会根据承诺内容的优劣在0-4分之间酌情打分，没有不得分。	0	3	4	2	3
二、技术部分(65分)	-	-	-	-	-
1、方案的完整性、科学性、针对性、可操作性(10分) 针对本项目特点，拟定本项目养护方案（包含养护环境的现状分析、季度工作重点、日常养护工作安排与措施等）的情况由评委进行评分，缺项不得分。 a.项目背景分析透彻、方案完整、设计合理、可行性高的得10分； b.分析透彻性一般、方案较完整、设计较合理、可行性较高的得7分；c.分析透彻性较差、方案不完整、设计合理性较差、可行性不高的得5分。 d.分析透彻性差、方案不完整、设计合理性差、可行性低的得3分。	7	7	7	7	7
2、主要施工养护方法(10分) 针对本项目特点，制定主要的养护方法合理、先进、科学等方面进打分，缺项不得分。 a.养护方法先进、合理、科学、经济者得10分； b.养护方法较先进、较合理、较科学、较经济者得7分； c.养护方法一般、比较合理、适宜、较经济者得5分； d.养护方法较差、不合理、不经济者得3分。	5	5	10	7	7
3、拟投入的主要物资计划(9分) 投标人依据本项目特点，拟投入的主要物资计划（机械配置）方面进行打分，缺项不得分。 a.机械配备经济合理、技术先进、安全可靠者，得9分； b.机械配备较合理、较先进、较安全者，得7分； c.机械配备一般、具有一定安全性者，得5分； d.机械配备不合理、安全性较差者，得3分。	7	7	9	7	7

项目	河南首骏建设工程有限公司	平顶山市绿城市政园林工程有限公司	平顶山市园林绿化工程有限公司	河南赛伟建设工程有限公司	河南智澜建筑工程有限公司
4、拟投入的主要施工机械设备(9分) a.机械配置合理、先进,劳动力与物资调配投入计划合理、准确,很好满足施工需要的,得9分; b.机械配置基本合理,劳动力与物资调配投入计划基本合理,较好满足施工需要的,得7分; c.机械配置一般,劳动力与物资调配投入计划基本满足施工需要的得5分; d.机械配置较差,劳动力与物资调配投入计划基本满足施工需要的得3分。	7	7	9	7	9
5、确保质量的技术组织措施(9分) 质量目标、保障措施,缺项不得分。 a.详细可行、合理、完善9分; b.质量目标、保障措施一般、比较可行7分; c.质量目标、保障措施欠合理5分; d.质量目标、保障措施不合理3分。	5	5	9	7	7
6、确保安全生产的技术组织措施(9分) a.安全生产保障体系健全,管理制度完善,技术方案科学合理、先进可行的,得9分; b.安全生产保障体系基本健全,管理制度基本完善,技术方案基本可行的,得7分; c.有安全生产保障体系,管理制度,技术方案一般的,得5分; d.安全生产保障体系不健全,管理制度不完善,技术方案可行性差的,得3分。	7	7	7	7	7
7、劳动力安排计划(9分) 投标人依据本项目特点,制定的劳动力投入计划(人员投入量、高峰期普通工人投入计划及保障措施)进行评审,缺项不得分。 a.劳动力计划科学、合理、细致,具体细化方案可操作、充分发挥作用等方面,得9分; b.劳动力计划较科学、较合理、细致、可操作,得7分; c.劳动力计划一般、比较合理、可操作性较差,得5分; d.劳动力计划不科学、不合理、无可操作性,得3分。	7	7	9	7	7
总得分	52	55	73	58	63

专家签字:

2024年05月20日

## 专家个人评分表

项目编号:平公资采2024330号

项目名称:【平公资采2024330号】平顶山市园林绿化中心白鹭洲国家城市湿地公园管理养护服务项目

项目	河南首骏建设工程有限公司	平顶山市绿城市政园林工程有限公司	平顶山市园林绿化工程有限责任公司	河南赛伟建设工程有限公司	河南智澜建筑工程有限公司
一、综合部分(20分)	-	-	-	-	-
1、项目管理及技术人员配备(10分) 拟派本项目的管理及技术人员配备科学合理,技术人员保障有力,并具有相关岗位证书,根据人员配备的优劣在0-10分之间酌情打分。	5.5	5	8	5	5.5
2、企业业绩(6分) 投标人提供自2021年1月1日(时间以签订合同日期为准)以来的类似业绩合同,每提供一份得2分,共6分。 招标公告网页查询、中标公示网页查询、中标通知书(扫描件或复印件)、合同(扫描件或复印件)须同时具备,否则不计分。	0	0	0	0	2
3、服务承诺(4分) 投标人根据企业自身实力,结合本项目实际情况向招标人做出服务承诺,评标委员会根据承诺内容的优劣在0-4分之间酌情打分,没有不得分。	0	1	3	1.5	1.5
二、技术部分(65分)	-	-	-	-	-
1、方案的完整性、科学性、针对性、可操作性(10分) 针对本项目特点,拟定本项目养护方案(包含养护环境的现状分析、季度工作重点、日常养护工作安排与措施等)的情况由评委进行评分,缺项不得分。 a.项目背景分析透彻、方案完整、设计合理、可行性高的得10分; b.分析透彻性一般、方案较完整、设计较合理、可行性较高的得7分;c.分析透彻性较差、方案不完整、设计合理性较差、可行性不高的得5分。 d.分析透彻性差、方案不完整、设计合理性差、可行性低的得3分。	10	10	10	10	10
2、主要施工养护方法(10分) 针对本项目特点,制定主要的养护方法合理、先进、科学等方面进行打分,缺项不得分。 a.养护方法先进、合理、科学、经济者得10分; b.养护方法较先进、较合理、较科学、较经济者得7分; c.养护方法一般、比较合理、适宜、较经济者得5分; d.养护方法较差、不合理、不经济者得3分。	3	5	7	5	5
3、拟投入的主要物资计划(9分) 投标人依据本项目特点,拟投入的主要物资计划(机械配置)方面进行打分,缺项不得分。 a.机械配备经济合理、技术先进、安全可靠者,得9分; b.机械配备较合理、较先进、较安全者,得7分; c.机械配备一般、具有一定安全性者,得5分; d.机械配备不合理、安全性较差者,得3分。	5	5	7	5	7

项目	河南首骏建设工程有限公司	平顶山市绿城市政园林工程有限公司	平顶山市园林绿化工程有限责任公司	河南赛伟建设工程有限公司	河南智澜建筑工程有限公司
4、拟投入的主要施工机械设备(9分) a.机械配置合理、先进,劳动力与物资调配投入计划合理、准确,很好满足施工需要的,得9分; b.机械配置基本合理,劳动力与物资调配投入计划基本合理,较好满足施工需要的,得7分; c.机械配置一般,劳动力与物资调配投入计划基本满足施工需要的得5分; d.机械配置较差,劳动力与物资调配投入计划基本满足施工需要的得3分。	5	5	7	5	7
5、确保质量的技术组织措施(9分) 质量目标、保障措施,缺项不得分。 a.详细可行、合理、完善9分; b.质量目标、保障措施一般、比较可行7分; c.质量目标、保障措施欠合理5分; d.质量目标、保障措施不合理3分。	5	5	7	5	7
6、确保安全生产的技术组织措施(9分) a.安全生产保障体系健全,管理制度完善,技术方案科学合理、先进可行的,得9分; b.安全生产保障体系基本健全,管理制度基本完善,技术方案基本可行的,得7分; c.有安全生产保障体系,管理制度,技术方案一般的,得5分; d.安全生产保障体系不健全,管理制度不完善,技术方案可行性差的,得3分。	3	5	7	5	7
7、劳动力安排计划(9分) 投标人依据本项目特点,制定的劳动力投入计划(人员投入量、高峰期普通工人投入计划及保障措施)进行评审,缺项不得分。 a.劳动力计划科学、合理、细致、具体细化方案可操作、充分发挥作用等方面,得9分; b.劳动力计划较科学、较合理、细致、可操作,得7分; c.劳动力计划一般、比较合理、可操作性较差,得5分; d.劳动力计划不科学、不合理、无可操作性,得3分。	5	3	7	5	7
总得分	41.5	44	63	46.5	59

专家签字:

2024年05月20日

## 专家个人评分表

项目编号:平公资采2024330号

项目名称:【平公资采2024330号】平顶山市园林绿化中心白鹭洲国家城市湿地公园管理养护服务项目

项目	河南首骏建设工程有限公司	平顶山市绿城市政园林工程有限公司	平顶山市园林绿化工程有限责任公司	河南赛伟建设工程有限公司	河南智澜建筑工程有限公司
<b>一、综合部分(20分)</b>	-	-	-	-	-
1、项目管理及技术人员配备(10分) 拟派本项目的管理及技术人员配备科学合理,技术人员保障有力,并具有相关岗位证书,根据人员配备的优劣在0-10分之间酌情打分。	6	6	10	6	6
2、企业业绩(6分) 投标人提供自2021年1月1日(时间以签订合同日期为准)以来的类似业绩合同,每提供一份得2分,共6分。 招标公告网页查询、中标公示网页查询、中标通知书(扫描件或复印件)、合同(扫描件或复印件)须同时具备,否则不计分。	0	0	0	0	2
3、服务承诺(4分) 投标人根据企业自身实力,结合本项目实际情况向招标人做出服务承诺,评标委员会根据承诺内容的优劣在0-4分之间酌情打分,没有不得分。	0	2	3	2	2
<b>二、技术部分(65分)</b>	-	-	-	-	-
1、方案的完整性、科学性、针对性、可操作性(10分) 针对本项目特点,拟定本项目养护方案(包含养护环境的现状分析、季度工作重点、日常养护工作安排与措施等)的情况由评委进行评分,缺项不得分。 a.项目背景分析透彻、方案完整、设计合理、可行性高的得10分; b.分析透彻性一般、方案较完整、设计较合理、可行性较高的得7分;c.分析透彻性较差、方案不完整、设计合理性较差、可行性不高的得5分。 d.分析透彻性差、方案不完整、设计合理性差、可行性低的得3分。	7	7	7	7	7
2、主要施工养护方法(10分) 针对本项目特点,制定主要的养护方法合理、先进、科学等方面进打分,缺项不得分。 a.养护方法先进、合理、科学、经济者得10分; b.养护方法较先进、较合理、较科学、较经济者得7分; c.养护方法一般、比较合理、适宜、较经济者得5分; d.养护方法较差、不合理、不经济者得3分。	7	5	10	7	5
3、拟投入的主要物资计划(9分) 投标人依据本项目特点,拟投入的主要物资计划(机械配置)方面进行打分,缺项不得分。 a.机械配备经济合理、技术先进、安全可靠者,得9分; b.机械配备较合理、较先进、较安全者,得7分; c.机械配备一般、具有一定安全性者,得5分; d.机械配备不合理、安全性较差者,得3分。	7	5	7	5	5

项目	河南首骏建设工程有限公司	平顶山市绿城市政园林工程有限公司	平顶山市园林绿化工程有限责任公司	河南赛伟建设工程有限公司	河南智澜建筑工程有限公司
4、拟投入的主要施工机械设备(9分) a.机械配置合理、先进，劳动力与物资调配投入计划合理、准确，很好满足施工需要的，得9分； b.机械配置基本合理，劳动力与物资调配投入计划基本合理，较好满足施工需要的，得7分； c.机械配置一般，劳动力与物资调配投入计划基本满足施工需要的得5分； d.机械配置较差，劳动力与物资调配投入计划基本满足施工需要的得3分。	7	7	7	7	7
5、确保质量的技术组织措施(9分) 质量目标、保障措施，缺项不得分。 a.详细可行、合理、完善9分； b.质量目标、保障措施一般、比较可行7分； c.质量目标、保障措施欠合理5分； d.质量目标、保障措施不合理3分。	5	5	7	7	5
6、确保安全生产的技术组织措施(9分) a.安全生产保障体系健全，管理制度完善，技术方案科学合理、先进可行的，得9分； b.安全生产保障体系基本健全，管理制度基本完善，技术方案基本可行的，得7分； c.有安全生产保障体系，管理制度，技术方案一般的，得5分； d.安全生产保障体系不健全，管理制度不完善，技术方案可行性差的，得3分。	5	5	7	7	5
7、劳动力安排计划(9分) 投标人依据本项目特点，制定的劳动力投入计划（人员投入量、高峰期普通工人投入计划及保障措施）进行评审，缺项不得分。 a.劳动力计划科学、合理、细致、具体细化方案可操作、充分发挥作用等方面，得9分； b.劳动力计划较科学、较合理、细致、可操作，得7分； c.劳动力计划一般、比较合理、可操作性较差，得5分； d.劳动力计划不科学、不合理、无可操作性，得3分。	7	7	7	7	7
总得分	51	49	65	55	51

专家签字：

2024年05月20日



## 专家个人评分表

项目编号:平公资采2024330号

项目名称:【平公资采2024330号】平顶山市园林绿化中心白鹭洲国家城市湿地公园管理养护服务项目

项目	河南首骏建设工程有限公司	平顶山市绿城市政园林工程有限公司	平顶山市园林绿化工程有限责任公司	河南赛伟建设工程有限公司	河南智澜建筑工程有限公司
一、综合部分(20分)	-	-	-	-	-
1、项目管理及技术人员配备(10分) 拟派本项目的管理及技术人员配备科学合理,技术人员保障有力,并具有相关岗位证书,根据人员配备的优劣在0-10分之间酌情打分。	5	6	8	7	6
2、企业业绩(6分) 投标人提供自2021年1月1日(时间以签订合同日期为准)以来的类似业绩合同,每提供一份得2分,共6分。 招标公告网页查询、中标公示网页查询、中标通知书(扫描件或复印件)、合同(扫描件或复印件)须同时具备,否则不计分。	0	0	0	0	2
3、服务承诺(4分) 投标人根据企业自身实力,结合本项目实际情况向招标人做出服务承诺,评标委员会根据承诺内容的优劣在0-4分之间酌情打分,没有不得分。	0	3	4	4	4
二、技术部分(65分)	-	-	-	-	-
1、方案的完整性、科学性、针对性、可操作性(10分) 针对本项目特点,拟定本项目养护方案(包含养护环境的现状分析、季度工作重点、日常养护工作安排与措施等)的情况由评委进行评分,缺项不得分。 a.项目背景分析透彻、方案完整、设计合理、可行性高的得10分; b.分析透彻性一般、方案较完整、设计较合理、可行性较高的得7分;c.分析透彻性较差、方案不完整、设计合理性较差、可行性不高的得5分。 d.分析透彻性差、方案不完整、设计合理性差、可行性低的得3分。	7	7	10	10	7
2、主要施工养护方法(10分) 针对本项目特点,制定主要的养护方法合理、先进、科学等方面进打分,缺项不得分。 a.养护方法先进、合理、科学、经济者得10分; b.养护方法较先进、较合理、较科学、较经济者得7分; c.养护方法一般、比较合理、适宜、较经济者得5分; d.养护方法较差、不合理、不经济者得3分。	7	7	10	10	10
3、拟投入的主要物资计划(9分) 投标人依据本项目特点,拟投入的主要物资计划(机械配置)方面进行打分,缺项不得分。 a.机械配备经济合理、技术先进、安全可靠者,得9分; b.机械配备较合理、较先进、较安全者,得7分; c.机械配备一般、具有一定安全性者,得5分; d.机械配备不合理、安全性较差者,得3分。	5	3	7	7	7

项目	河南首骏建设工程有限公司	平顶山市绿城市政园林工程有限公司	平顶山市园林绿化工程有限公司	河南赛伟建设工程有限公司	河南智澜建筑工程有限公司
4、拟投入的主要施工机械设备(9分) a.机械配置合理、先进，劳动力与物资调配投入计划合理、准确，很好满足施工需要的，得9分； b.机械配置基本合理，劳动力与物资调配投入计划基本合理，较好满足施工需要的，得7分； c.机械配置一般，劳动力与物资调配投入计划基本满足施工需要的得5分； d.机械配置较差，劳动力与物资调配投入计划基本满足施工需要的得3分。	5	5	7	7	7
5、确保质量的技术组织措施(9分) 质量目标、保障措施，缺项不得分。 a.详细可行、合理、完善9分； b.质量目标、保障措施一般、比较可行7分； c.质量目标、保障措施欠合理5分； d.质量目标、保障措施不合理3分。	5	5	7	7	7
6、确保安全生产的技术组织措施(9分) a.安全生产保障体系健全，管理制度完善，技术方案科学合理、先进可行的，得9分； b.安全生产保障体系基本健全，管理制度基本完善，技术方案基本可行的，得7分； c.有安全生产保障体系，管理制度，技术方案一般的，得5分； d.安全生产保障体系不健全，管理制度不完善，技术方案可行性差的，得3分。	7	7	9	9	9
7、劳动力安排计划(9分) 投标人依据本项目特点，制定的劳动力投入计划（人员投入量、高峰期普通工人投入计划及保障措施）进行评审，缺项不得分。 a.劳动力计划科学、合理、细致、具体细化方案可操作、充分发挥作用等方面，得9分； b.劳动力计划较科学、较合理、细致、可操作，得7分； c.劳动力计划一般、比较合理、可操作性较差，得5分； d.劳动力计划不科学、不合理、无可操作性，得3分。	7	7	9	7	7
总得分	48	50	71	68	66

专家签字：

2024年05月20日