

附件二：各评委委员会成员对所有投标人投标文件的分项评分明细

评委 A

专家个人评分表

项目编号:平公资建2024216号
项目名称:【平公资建2024216号】平顶山市昭平台水库扩容工程建设管理局平顶山市昭平台水库扩容工程施工准备工程项目

项目	河南省水利第二工程局集团有限公司	河南金鹰建设集团有限公司	河南省水利第一工程局集团有限公司	扬州水利建筑工程有限责任公司	中铁二十二局集团有限公司	廊坊中达水利工程有限公司
一、项目管理机构10分(10分)	-	-	-	-	-	-
1、1、项目组织机构(3分) 项目组织机构健全、人员配备齐全、职称及专业配备科学、合理完全满足项目要求的得2<得分≤3分，不完全满足项目要求的得0≤得分≤2分。	3	2	3	3	3	3
2、2、人员配备齐全(3分) 项目组人员按照本项目项目特点进行配备，能充分满足本项目项目需求，有施工员、质量员、安全员、造价员(或预算员)、资料员，须具有有效的岗位证书或职业资格证书(安全员须具有有效的安全生产考核合格证书)且与企业签订劳动合同，在本单位缴纳社会保险，满分3分，缺1人扣0.5分，扣完为止(每个人员岗位证书或职业资格证书、劳动合同、社保证明资料三种资料齐全视为满足(缺一项视为不得分))。	3	3	3	3	3	3
3、3、拟派项目负责人(4分) 拟派项目负责人2021年01月01日以来具有水利工程施工经验的，一份合同得4分，最多得4分; 注：1、(以中标通知书、网上公告截图、施工合同、验收证明同时具备为准，无验收证明的提供合同完工证书，日期以施工合同签订时间为准)。 2、拟派项目负责人业绩与公司业绩不重复计算;	4	0	4	4	0	0
二、信用等级5分(5分)	-	-	-	-	-	-
1、信用等级(5分) 信用等级经水利部评定且在有效期内，并以全国水利建设市场信用信息平台公开的为准。信用等级分值或权重：AAA级为5分(5%)，AA级为4分(4%)，A级为3分(3%)，BBB级为1分(1%)，CCC级为0。 (一)投标人在水利信用信息平台已建立信用档案，没有信用等级的，其信用等级视为BBB级；未建立信用档案的视为CCC级； (二)投标人近两年内存在且被发现有下列严重失信行为的，信用等级视为CCC级： 1.出借、借用资质证书进行投标或承接工程的； 2.围标、串标的； 3.转包或违法分包所承揽工程的； 4.有行贿、受贿违法记录的； 5.对重(特)大质量事故、生产安全事故负有直接责任的； 6.公开信息隐瞒真实情况、弄虚作假的； 7.拖欠农民工工资数额较大或造成严重不良影响的； 8.国家和省有关法律法规规定的其他情形。	5	5	5	5	5	1
三、其他评分因素15分(15分)	-	-	-	-	-	-
1、优惠服务承诺(3分) 1、优惠承诺符合工程实际情况，确保依法依规，优惠合理，详实可行；有的得1分，没有不得分。 2、工程质量保修期内外的服务承诺；有的得1分，没有不得分。 3、能做到连续施工，不因资金问题影响工程进度；有的得0.5分，没有不得分。 4、不发生拖欠农民工工资、农民工上访事件；有的得0.5分，没有不得分。	2	2	2	2	3	0

项目	河南省水利第二工程局集团有限公司	河南金鹰建设集团有限公司	河南省水利第一工程局集团有限公司	扬州水利建筑工程有限责任公司	中铁二十二局集团有限公司	廊坊中达水利工程有限公司
2、履职尽责承诺(3分) 具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺,其中包括各关键岗位人员(项目负责人、技术负责人及相关技术人员、质量员、安全员、材料员、测量员等)的在岗、更换等履职尽责承诺,提供投标人履约保证。根据内容得0-3分	2	2	2	2	2	0
3、投标人业绩(6分) 投标人自2021年01月01日以来承担的水利项目业绩,每提供1份业绩的得3分,共6分。 注:1、(以中标通知书、网上公告截图、施工合同、验收证明同时具备为准,无验收证明的提供合同完工证书,日期以施工合同签订时间为准)。 2、拟派项目负责人业绩与公司业绩不重复计算;	6	6	6	6	3	6
4、奖励及惩罚分值(3分) 一、奖励分值 本项目为其他水利工程,奖励分值累计不超过3分。 1.承建的水利工程2021年1月1日以来获得省级以上(含省级)行政主管部门或其精神文明指导委员会颁发的“文明工地”称号的,每项加0.6分,最多不超过1分; 2.承建的水利工程2021年1月1日以来获得省级行政主管部门颁发的“优质工程”或“优秀施工”的,加1分,最多不超过1分; 3.承建的水利工程近三年获得“大禹奖”或“鲁班奖”的,加2分,最多不超过2分; 4.获得“水利安全生产标准化”达标单位的,一级(水利部颁发)加3分,二级(省级水行政主管部门颁发)加2分,三级(省辖市或直管县水行政主管部门颁发)加1分。 上述1、2、3项加分时,同一奖项类别的同一工程不重复计算 二、惩罚分值 以下情形为惩罚分值,没有累计限制: 1.近三年承建的水利工程发生过一般安全生产事故的,一次扣3分,较大及以上的一次扣5分; 2.近三年承建的水利工程发生过一般质量事故的,一次扣3分,较大及以上的一次扣5分; 3.除以上1、2项外,不良行为记录在河南省或全国水利建设市场信用信息平台上公告且在处罚期限内的,一次扣3分。	3	3	3	3	0	0
四、施工组织设计30分(30分)	-	-	-	-	-	-
1、主要施工方案(4分) 施工方案总体安排合理,运用先进、合理的施工工艺、施工机械:(2<得分≤4)。 施工方案总体安排合理,施工工艺、施工机械合理、可行:(0≤得分≤2)。	2	2	2	2	2	2
2、劳动力安排计划(4分) 劳动力:投入计划与进度计划呼应,较好满足施工需要,调配投入计划合理、准确。(2<得分≤4) 劳动力:投入计划与进度计划呼应,满足施工需要,调配投入计划可行。(0≤得分≤2)	4	3	4	3	4	3
3、拟投入的主要施工机械(4分) 机械:投入计划与进度计划呼应,采用先进机械设备且配置合理、先进,满足安全技术规范和施工进度需要。(2<得分≤4) 机械:投入计划与进度计划呼应,采用机械设备且配置可行,满足安全技术规范和施工进度需要。(0≤得分≤2)	4	2	4	2	4	2

项目	河南省水利第二工程局集团有限公司	河南金鹰建设集团有限公司	河南省水利第一工程局集团有限公司	扬州水利建筑工程有限公司	中铁二十二局集团有限公司	廊坊中达水利工程有限公司
4、确保工程质量的技术组织措施(3分) 组织机构形式合理，对项目提出先进、可行、具体的保证措施。主体结构质量保证措施完整得力、经济、安全、切实可行。(2<得分≤3) 组织机构形式基本合理，具体措施可行。主体结构质量保证措施经济、安全、基本可行。(0≤得分≤2)	3	2	3	2	3	2
5、拟投入的主要物资计划(3分) 主要物资投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确。(2<得分≤3) 主要物资投入计划与进度计划呼应，满足施工需要，调配投入计划可行。(0≤得分≤2)	3	2	2	2	3	2
6、确保安全生产的技术组织措施(3分) 施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，安全管理目标具体，全员安全责任制明确，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求。根据工程特点、周边环境和施工工艺，现场重大危险源辨识全面，制定有项目危险性较大的分部分项清单并明确有相应的安全管理措施。安全技术方案措施科学合理、先进可行。(2<得分≤3) 有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全生产管理制度，现场安全管理机构、人员配备满足国家规定。根据工程特点、周边环境和施工工艺，正确识别现场重大危险源并有相应的安全防护管理措施。制定有本项目危险性较大的分部分项清单和相关专项施工方案(或方案计划)，安全技术方案、措施基本可行。(0≤得分≤2)	2	2	2	2	3	2
7、确保工期的技术组织措施(3分) 工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺。(2<得分≤3) 工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施基本合理，有具体的违约责任承诺。(0≤得分≤2)。	2	2	2	2	3	2
8、确保文明施工的技术组织措施(2分) 在项目实施过程中文明操作确保施工正常秩序，正确处理与人员的关系制定相应及项目实施过后现场卫生环境管理与技术方案科学合理、可行性。(0≤得分≤2)	2	2	2	2	2	2
9、施工总进度表或工期网络图(2分) 关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行、满足招标文件对工期的要求。(1<得分≤2)。 关键线路基本准确，计划编制基本可行。(0≤得分≤1)。	2	1	2	1	2	1
10、施工总平面布置图(2分) 总体布置有针对性、合理、能较好满足施工需要。(1<得分≤2)。 总体布置基本合理、基本满足施工需要。(0≤得分≤1)。	1	1	1	1	1	1
总得分	53	42	52	47	46	32

项目	中建六局水利水电建设集团有限公司	河南省中安建筑工程有限公司	天津市水利工程集团有限公司	中国水电基础局有限公司	中建新疆建工(集团)有限公司
一、项目管理机构10分(10分)	-	-	-	-	-
1、1、项目组织机构(3分) 项目组织机构健全、人员配备齐全、职称及专业配备科学、合理完全满足项目要求的得2<得分≤3分，不完全满足项目要求的得0≤得分≤2分。	3	3	3	3	3

项目	中建六局水利水电建设集团有限公司	河南省中安建筑工程有限公司	天津市水利工程集团有限公司	中国水电基础局有限公司	中建新疆建工(集团)有限公司
2、2、人员配备齐全(3分) 项目组人员按照本项目项目特点进行配备,能充分满足本项目项目需求,有施工员、质量员、安全员、造价员(或预算员)、资料员,须具有有效的岗位证书或执业资格证书(安全员须具有有效的安全生产考核合格证书)且与企业签订劳动合同,在本单位缴纳社会保险,满分3分,缺1人扣0.5分,扣完为止(每个人员岗位证书或执业资格证书、劳动合同、社保证明资料三种资料齐全视为满足(缺一项视为不得分))。	3	3	3	3	3
3、3、拟派项目负责人(4分) 拟派项目负责人2021年01月01日以来具有水利工程施工经验的,一份合同得4分,最多得4分; 注:1、(以中标通知书、网上公告截图、施工合同、验收证明同时具备为准,无验收证明的提供合同完工证书,日期以施工合同签订时间为准); 2、拟派项目负责人业绩与公司业绩不重复计算;	0	4	4	4	0
二、信用等级5分(5分)	-	-	-	-	-
1、信用等级(5分) 信用等级经水利部评定且在有效期内,并以全国水利建设市场信用信息平台公开的为准。信用等级分值或权重:AAA级为5分(5%),AA级为4分(4%),A级为3分(3%),BBB级为1分(1%),CCC级为0。 (一)投标人在水利信用信息平台已建立信用档案,没有信用等级的,其信用等级视为BBB级;未建立信用档案的视为CCC级; (二)投标人近两年内存在且被发现有下列严重失信行为的,信用等级视为CCC级: 1.出借、借用资质证书进行投标或承接工程的; 2.围标、串标的; 3.转包或违法分包所承揽工程的; 4.有行贿、受贿违法记录的; 5.对重(特)大质量事故、生产安全事故负有直接责任的; 6.公开信息隐瞒真实情况、弄虚作假的; 7.拖欠农民工工资数额较大或造成严重不良影响的; 8.国家和省有关法律法规规定的其他情形。	5	5	1	5	5
三、其他评分因素15分(15分)	-	-	-	-	-
1、优惠服务承诺(3分) 1、优惠承诺符合工程实际情况,确保依法依规,优惠合理,详实可行;有的得1分,没有不得分。 2、工程质量保修期内的服务承诺;有的得1分,没有不得分。 3、能做到连续施工,不因资金问题影响工程进度;有的得0.5分,没有不得分。 4、不发生拖欠农民工工资、农民工上访事件;有的得0.5分,没有不得分。	2	2	0	3	3
2、履职尽责承诺(3分) 具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺,其中包括各关键岗位人员(项目负责人、技术负责人及相关技术人员、质量员、安全员、材料员、测量员等)的在岗、更换等履职尽责承诺,提供投标人履约保证。根据内容得0-3分	2	2	0	3	2
3、投标人业绩(6分) 投标人自2021年01月01日以来承担的水利项目业绩,每提供1份业绩的得3分,共6分。 注:1、(以中标通知书、网上公告截图、施工合同、验收证明同时具备为准,无验收证明的提供合同完工证书,日期以施工合同签订时间为准); 2、拟派项目负责人业绩与公司业绩不重复计算;	6	6	6	6	6

项目	中建六局水利水电建设集团有限公司	河南省中安建筑工程有限公司	天津市水利工程集团有限公司	中国水电基础局有限公司	中建新疆建工(集团)有限公司
<p>4、奖励及惩罚分值(3分)</p> <p>一、奖励分值</p> <p>本项目为其他水利工程，奖励分值累计不超过3分。</p> <p>1. 承建的水利工程2021年1月1日以来获得省级以上(含省级)行政主管部门或其精神文明指导委员会颁发的“文明工地”称号的，每项加0.5分，最多不超过1分；</p> <p>2. 承建的水利工程2021年1月1日以来获得省级行政主管部门颁发的“优质工程”或“优秀施工”的，加1分，最多不超过1分；</p> <p>3. 承建的水利工程近三年获得“大禹奖”或“鲁班奖”的，加2分，最多不超过2分；</p> <p>4. 获得“水利安全生产标准化”达标单位的，一级(水利部颁发)加3分，二级(省级水行政主管部门颁发)加2分，三级(省辖市或直管县水行政主管部门颁发)加1分。</p> <p>上述1、2、3项加分时，同一奖项类别的同一工程不重复计算。</p> <p>二、惩罚分值</p> <p>以下情形为惩罚分值，没有累计限制：</p> <p>1. 近三年承建的水利工程发生过一般安全生产事故的，一次扣3分，较大及以上的一次扣5分；</p> <p>2. 近三年承建的水利工程发生过一般质量事故的，一次扣3分，较大及以上的一次扣5分；</p> <p>3. 除以上1、2项外，不良行为记录在河南省或全国水利建设市场信用信息平台上公告且在处罚期限内的，一次扣3分。</p>	3	3	3	3	3
四、施工组织设计30分(30分)	-	-	-	-	-
<p>1、主要施工方案(4分)</p> <p>施工方案总体安排合理，运用先进、合理的施工工艺、施工机械；(2<得分≤4)。</p> <p>施工方案总体安排合理，施工工艺、施工机械合理、可行；(0≤得分≤2)。</p>	2	2	2	4	2
<p>2、劳动力安排计划(4分)</p> <p>劳动力：投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确。(2<得分≤4)</p> <p>劳动力：投入计划与进度计划呼应，满足施工需要，调配投入计划可行。(0≤得分≤2)</p>	4	2	4	4	4
<p>3、拟投入的主要施工机械(4分)</p> <p>机械：投入计划与进度计划呼应，采用先进机械设备且配置合理、先进，满足安全技术规范和施工进度需要。(2<得分≤4)</p> <p>机械：投入计划与进度计划呼应，采用机械设备且配置可行，满足安全技术规范和施工进度需要。(0≤得分≤2)</p>	4	2	4	4	4
<p>4、确保工程质量的技术组织措施(3分)</p> <p>组织机构形式合理，对项目提出先进、可行、具体的保证措施。主体结构质量保证措施完整得力、经济、安全、切实可行。(2<得分≤3)</p> <p>组织机构形式基本合理，具体措施可行。主体结构质量保证措施经济、安全、基本可行。(0≤得分≤2)</p>	2	2	2	3	3
<p>5、拟投入的主要物资计划(3分)</p> <p>主要物资投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确。(2<得分≤3)</p> <p>主要物资投入计划与进度计划呼应，满足施工需要，调配投入计划可行。(0≤得分≤2)</p>	3	2	3	3	3

项目	中建六局水利水电建设集团有限公司	河南省中安建筑工程有限公司	天津市水利工程集团有限公司	中国水电基础局有限公司	中建新疆建工(集团)有限公司
6、确保安全生产的技术组织措施(3分) 施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，安全管理目标具体，全员安全责任制明确，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求。根据工程特点、周边环境和施工工艺，现场重大危险源辨识全面，制定有项目危险性较大的分部分项清单并明确有相应的安全管理措施。安全技术方案措施科学合理、先进可行。(2<得分≤3) 有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全管理措施，现场安全管理机构、人员配备满足国家规定。根据工程特点、周边环境和施工工艺，正确识别现场重大危险源并有相应的安全防护管理措施。制定有本项目危险性较大的分部分项清单和相关专项施工方案(或方案计划)，安全技术方案、措施基本可行。(0≤得分≤2)。	2	2	2	3	3
7、确保工期的技术组织措施(3分) 工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺。(2<得分≤3)。 工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施基本合理，有具体的违约责任承诺。(0≤得分≤2)。	2	2	2	3	3
8、确保文明施工的技术组织措施(2分) 在项目施工过程中文明操作确保施工正常秩序，正确处理好与人员的关系制定相应及项目实施过后现场卫生环境管理与技术方案科学合理、可行性。(0≤得分≤2)	2	2	2	2	2
9、施工总进度表或工期网络图(2分) 关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行、满足招标文件对工期的要求。(1<得分≤2)。 关键线路基本准确，计划编制基本可行。(0≤得分≤1)。	2	1	2	2	2
10、施工总平面布置图(2分) 总体布置有针对性、合理、能较好满足施工需要。(1<得分≤2)。 总体布置基本合理、基本满足施工需要。(0≤得分≤1)。	1	1	1	1	1
总得分	48	46	44	59	52

评委 B

专家个人评分表

项目编号:平公资建2024216号
项目名称:【平公资建2024216号】平顶山市昭平台水库扩容工程建设管理局平顶山市昭平台水库扩容工程施工准备工程项目

项目	河南省水利第二工程局集团有限公司	河南金鹰建设集团有限公司	河南省水利第一工程局集团有限公司	扬州水利建筑工程有限责任公司	中铁二十二局集团有限公司	廊坊中达水利工程有限公司
一、项目管理机构10分(10分)	-	-	-	-	-	-
1、1、项目组织机构(3分) 项目组织机构健全、人员配备齐全、职称及专业配备科学、合理完全满足项目要求的得2<得分≤3分，不完全满足项目要求的得0≤得分≤2分。	3	2	3	3	3	3
2、2、人员配备齐全(3分) 项目组人员按照本项目项目特点进行配备，能充分满足本项目项目需求，有施工员、质量员、安全员、造价员(或预算员)、资料员，须具有有效的岗位证书或执业资格证书(安全员须具有有效的安全生产考核合格证书)且与企业签订劳动合同，在本单位缴纳社会保险，满分3分，缺1人扣0.5分，扣完为止(每个人员岗位证书或执业资格证书、劳动合同、社保证明资料三种资料齐全视为满足(缺一项视为不得分))。	3	3	3	3	3	3
3、3、拟派项目负责人(4分) 拟派项目负责人2021年01月01日以来具有水利工程施工经验的，一份合同得4分，最多得4分; 注:1、(以中标通知书、网上公告截图、施工合同、验收证明同时具备为准，无验收证明的提供合同完工证书，日期以施工合同签订时间为准)。 2、拟派项目负责人业绩与公司业绩不重复计算;	4	0	4	4	0	0
二、信用等级5分(5分)	-	-	-	-	-	-
1、信用等级(5分) 信用等级经水利部评定且在有效期内，并以全国水利建设市场信用信息平台公开的为准。信用等级分值或权重:AAA级为5分(5%)，AA级为4分(4%)，A级为3分(3%)，BBB级为1分(1%)，CCC级为0。 (一)投标人在水利信用信息平台已建立信用档案，没有信用等级的，其信用等级视为BBB级;未建立信用档案的视为CCC级; (二)投标人近两年内存在且被发现有严重失信行为的，信用等级视为CCC级: 1.出借、借用资质证书进行投标或承接工程的; 2.围标、串标的; 3.转包或违法分包所承揽工程的; 4.有行贿、受贿违法记录的; 5.对重(特)大质量事故、生产安全事故负有直接责任的; 6.公开信息隐瞒真实情况、弄虚作假的; 7.拖欠农民工工资数额较大或造成严重不良影响的; 8.国家和省有关法律法规规定的其他情形。	5	5	5	5	5	1
三、其他评分因素15分(15分)	-	-	-	-	-	-
1、优惠服务承诺(3分) 1、优惠承诺符合工程实际情况，确保依法依规，优惠合理，详实可行;有的得1分，没有不得分。 2、工程质量保修期内的服务承诺;有的得1分，没有不得分。 3、能做到连续施工，不因资金问题影响工程进度;有的得0.5分，没有不得分。 4、不发生拖欠农民工工资/农民工上访事件;有的得0.5分，没有不得分。	2	2	2	2	3	0

项目	河南省水利第二工程局集团有限公司	河南金鹰建设集团有限公司	河南省水利第一工程局集团有限公司	扬州水利建筑工程有限责任公司	中铁二十二局集团有限公司	廊坊中达水利工程有限公司
2、履职尽责承诺(3分) 具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺,其中包括各关键岗位人员(项目负责人、技术负责人及相关技术人员、质量员、安全员、材料员、测量员等)的在岗、更换等履职尽责承诺,提供投标人履约保证。根据内容得0-3分	2	2	2	2	2	0
3、投标人业绩(6分) 投标人自2021年01月01日以来承担的水利项目业绩,每提供1份业绩的得3分,共6分。 注:1、(以中标通知书、网上公告截图、施工合同、验收证明同时具备为准,无验收证明的提供合同完工证书,日期以施工合同签订时间为准)。 2、拟派项目负责人业绩与公司业绩不重复计算;	6	6	6	6	3	6
4、奖励及惩罚分值(3分) 一、奖励分值 本项目为其他水利工程,奖励分值累计不超过3分。 1.承建的水利工程2021年1月1日以来获得省级以上(含省级)行政主管部门或其精神文明指导委员会颁发的“文明工地”称号的,每项加0.6分,最多不超过1分; 2.承建的水利工程2021年1月1日以来获得省级行政主管部门颁发的“优质工程”或“优秀施工”的,加1分,最多不超过1分; 3.承建的水利工程近三年获得“大禹奖”或“鲁班奖”的,加2分,最多不超过2分; 4.获得“水利安全生产标准化”达标单位的,一级(水利部颁发)加3分,二级(省级水行政主管部门颁发)加2分,三级(省辖市或直管县水行政主管部门颁发)加1分。 上述1、2、3项加分时,同一奖项类别的同一工程不重复计算 二、惩罚分值 以下情形为惩罚分值,没有累计限制: 1.近三年承建的水利工程发生过一般安全生产事故的,一次扣3分,较大及以上的一次扣5分; 2.近三年承建的水利工程发生过一般质量事故的,一次扣3分,较大及以上的一次扣5分; 3.除以上1、2项外,不良行为记录在河南省或全国水利建设市场信用信息平台上公告且在处罚期限内的,一次扣3分。	3	3	3	3	0	0
四、施工组织设计30分(30分)	-	-	-	-	-	-
1、主要施工方案(4分) 施工方案总体安排合理,运用先进、合理的施工工艺、施工机械;(2<得分≤4)。 施工方案总体安排合理,施工工艺、施工机械合理、可行;(0≤得分≤2)。	3.2	3	3.2	3	3.5	3
2、劳动力安排计划(4分) 劳动力:投入计划与进度计划呼应,较好满足施工需要,调配投入计划合理、准确。(2<得分≤4) 劳动力:投入计划与进度计划呼应,满足施工需要,调配投入计划可行。(0≤得分≤2)	3.2	3	3.2	3	3.5	3
3、拟投入的主要施工机械(4分) 机械:投入计划与进度计划呼应,采用先进机械设备且配置合理、先进,满足安全技术规范和施工进度需要。(2<得分≤4) 机械:投入计划与进度计划呼应,采用机械设备且配置可行,满足安全技术规范和施工进度需要。(0≤得分≤2)	3.2	3	3.2	3	3.5	3

项目	河南省水利第二工程局集团有限公司	河南金鹰建设集团有限公司	河南省水利第一工程局集团有限公司	扬州水利建筑工程有限责任公司	中铁二十二局集团有限公司	廊坊中达水利工程有限公司
4、确保工程质量的技术组织措施(3分) 组织机构形式合理，对项目提出先进、可行、具体的保证措施。主体结构质量保证措施完整得力、经济、安全、切实可行。(2<得分≤3) 组织机构形式基本合理，具体措施可行。主体结构质量保证措施经济、安全、基本可行。(0≤得分≤2)	2.3	2.1	2.3	2.1	2.5	2.1
5、拟投入的主要物资计划(3分) 主要物资投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确。(2<得分≤3) 主要物资投入计划与进度计划呼应，满足施工需要，调配投入计划可行。(0≤得分≤2)	2.3	2.1	2.3	2.1	2.5	2.1
6、确保安全生产的技术组织措施(3分) 施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，安全管理目标具体，全员安全责任制明确，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求。根据工程特点、周边环境和施工工艺，现场重大危险源辨识全面，制定有项目危险性较大的分部分项清单并明确有相应的安全管理措施。安全技术方案措施科学合理、先进可行。(2<得分≤3) 有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全管理措施，现场安全管理机构、人员配备满足国家规定。根据工程特点、周边环境和施工工艺，正确识别现场重大危险源并有相应的安全防护管理措施。制定有本项目危险性较大的分部分项清单和相关专项施工方案(或方案计划)，安全技术方案、措施基本可行。(0≤得分≤2)	2.3	2.1	2.3	2.1	2.5	2.1
7、确保工期的技术组织措施(3分) 工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺。(2<得分≤3) 工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施基本合理，有具体的违约责任承诺。(0≤得分≤2)	2.3	2.1	2.3	2.1	2.5	2.1
8、确保文明施工的技术组织措施(2分) 在项目实施过程中文明操作确保施工正常秩序，正确处理好与人员的关系制定相应及项目实施过后现场卫生环境管理与技术方案科学合理、可行性。(0≤得分≤2)	1.4	1.2	1.4	1.2	1.6	1.2
9、施工总进度表或工期网络图(2分) 关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行、满足招标文件对工期的要求。(1<得分≤2) 关键线路基本准确，计划编制基本可行。(0≤得分≤1)	1.4	1.2	1.4	1.2	1.6	1.2
10、施工总平面布置图(2分) 总体布置有针对性、合理、能较好满足施工需要。(1<得分≤2) 总体布置基本合理、基本满足施工需要。(0≤得分≤1)	1.4	1.2	1.4	1.2	1.6	1.2
总得分	51	44	51	49	44.3	34

项目	中建六局水利水电建设集团有限公司	河南省中安建筑工程有限公司	天津市水利工程集团有限公司	中国水电基础局有限公司	中建新疆建工(集团)有限公司
一、项目管理机构10分(10分)	-	-	-	-	-
1、1、项目组织机构(3分) 项目组织机构健全、人员配备齐全、职称及专业配备科学、合理完全满足项目要求的得2<得分≤3分，不完全满足项目要求的得0≤得分≤2分。	3	3	3	3	3

项目	中建六局水利水电建设集团有限公司	河南省中安建筑工程有限公司	天津市水利工程集团有限公司	中国水电基础局有限公司	中建新疆建工(集团)有限公司
2、2、人员配备齐全(3分) 项目组人员按照本项目项目特点进行配备,能充分满足本项目项目需求,有施工员、质量员、安全员、造价员(或预算员)、资料员,须具有有效的岗位证书或职业资格证书(安全员须具有有效的安全生产考核合格证书)且与企业签订劳动合同,在本单位缴纳社会保险,满分3分,缺1人扣0.5分,扣完为止(每个人员岗位证书或职业资格证书、劳动合同、社保证明资料三种资料齐全视为满足(缺一项视为不得分))。	3	3	3	3	3
3、3、拟派项目负责人(4分) 拟派项目负责人2021年01月01日以来具有水利工程施工经验的,一份合同得4分,最多得4分; 注:1、(以中标通知书、网上公告截图、施工合同、验收证明同时具备为准,无验收证明的提供合同完工证书,日期以施工合同签订时间为准)。 2、拟派项目负责人业绩与公司业绩不重复计算;	0	4	4	4	0
二、信用等级5分(5分)	-	-	-	-	-
1、信用等级(5分) 信用等级经水利部评定且在有效期内,并以全国水利建设市场信用信息平台公开的为准。信用等级分值或权重:AAA级为5分(5%),AA级为4分(4%),A级为3分(3%),BBB级为1分(1%),CCC级为0。 (一)投标人在水利信用信息平台已建立信用档案,没有信用等级的,其信用等级视为BBB级;未建立信用档案的视为CCC级; (二)投标人近两年内存在且被发现有严重失信行为的,信用等级视为CCC级: 1.出借、借用资质证书进行投标或承接工程的; 2.围标、串标的; 3.转包或违法分包所承揽工程的; 4.有行贿、受贿违法记录的; 5.对重(特)大质量事故、生产安全事故负有直接责任的; 6.公开信息隐瞒真实情况、弄虚作假的; 7.拖欠农民工工资数额较大或造成严重不良影响的; 8.国家和省有关法律法规规定的其他情形。	5	5	1	5	5
三、其他评分因素15分(15分)	-	-	-	-	-
1、优惠服务承诺(3分) 1、优惠承诺符合工程实际情况,确保依法依规,优惠合理,详实可行;有的得1分,没有不得分。 2、工程质量保修期内的服务承诺;有的得1分,没有不得分。 3、能做到连续施工,不因资金问题影响工程进度;有的得0.5分,没有不得分。 4、不发生拖欠农民工工资、农民工上访事件;有的得0.5分,没有不得分。	2	2	0	3	2
2、履职尽责承诺(3分) 具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺,其中包括各关键岗位人员(项目负责人、技术负责人及相关技术人员、质量员、安全员、材料员、测量员等)的在岗、更换等履职尽责承诺,提供投标人履约保证。根据内容得0-3分	2	2	0	3	2
3、投标人业绩(6分) 投标人自2021年01月01日以来承担的水利项目业绩,每提供1份业绩的得3分,共6分。 注:1、(以中标通知书、网上公告截图、施工合同、验收证明同时具备为准,无验收证明的提供合同完工证书,日期以施工合同签订时间为准)。 2、拟派项目负责人业绩与公司业绩不重复计算;	6	6	6	6	6

项目	中建六局水利水电建设集团有限公司	河南省中安建筑工程有限公司	天津市水利工程集团有限公司	中国水电基础局有限公司	中建新疆建工(集团)有限公司
<p>4、奖励及惩罚分值(3分)</p> <p>一、奖励分值</p> <p>本项目为其他水利工程，奖励分值累计不超过3分。</p> <p>1.承建的水利工程2021年1月1日以来获得省级以上(含省级)行政主管部门或其精神文明指导委员会颁发的“文明工地”称号的，每项加0.5分，最多不超过1分；</p> <p>2.承建的水利工程2021年1月1日以来获得省级行政主管部门颁发的“优质工程”或“优秀施工”的，加1分，最多不超过1分；</p> <p>3.承建的水利工程近三年获得“大禹奖”或“鲁班奖”的，加2分，最多不超过2分；</p> <p>4.获得“水利安全生产标准化”达标单位的，一级(水利部颁发)加3分，二级(省级水行政主管部门颁发)加2分，三级(省辖市或直管县水行政主管部门颁发)加1分。</p> <p>上述1、2、3项加分时，同一奖项类别的同一工程不重复计算。</p> <p>二、惩罚分值</p> <p>以下情形为惩罚分值，没有累计限制：</p> <p>1.近三年承建的水利工程发生过一般安全生产事故的，一次扣3分，较大及以上的一次扣5分；</p> <p>2.近三年承建的水利工程发生过一般质量事故的，一次扣3分，较大及以上的一次扣5分；</p> <p>3.除以上1、2项外，不良行为记录在河南省或全国水利建设市场信用信息平台上公告且在处罚期限内的，一次扣3分。</p>	3	3	3	3	3
四、施工组织设计30分(30分)	-	-	-	-	-
<p>1、主要施工方案(4分)</p> <p>施工方案总体安排合理，运用先进、合理的施工工艺、施工机械；(2<得分≤4)。</p> <p>施工方案总体安排合理，施工工艺、施工机械合理、可行；(0≤得分≤2)。</p>	3	3	3.2	3.8	3.5
<p>2、劳动力安排计划(4分)</p> <p>劳动力：投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确。(2<得分≤4)</p> <p>劳动力：投入计划与进度计划呼应，满足施工需要，调配投入计划可行。(0≤得分≤2)</p>	3	3	3.2	3.8	3.5
<p>3、拟投入的主要施工机械(4分)</p> <p>机械：投入计划与进度计划呼应，采用先进机械设备且配置合理、先进，满足安全技术规范和施工进度需要。(2<得分≤4)</p> <p>机械：投入计划与进度计划呼应，采用机械设备且配置可行，满足安全技术规范和施工进度需要。(0≤得分≤2)</p>	3	3	3.2	3.8	3.5
<p>4、确保工程质量的技术组织措施(3分)</p> <p>组织机构形式合理，对项目提出先进、可行、具体的保证措施。主体结构质量保证措施完整得力、经济、安全、切实可行。(2<得分≤3)</p> <p>组织机构形式基本合理，具体措施可行。主体结构质量保证措施经济、安全、基本可行。(0≤得分≤2)</p>	2.1	2.1	2.3	2.8	2.6
<p>5、拟投入的主要物资计划(3分)</p> <p>主要物资投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确。(2<得分≤3)</p> <p>主要物资投入计划与进度计划呼应，满足施工需要，调配投入计划可行。(0≤得分≤2)</p>	2.1	2.1	2.3	2.8	2.6

项目	中建六局水利水电建设集团有限公司	河南省中安建筑工程有限公司	天津市水利工程集团有限公司	中国水电基础局有限公司	中建新疆建工(集团)有限公司
6、确保安全生产的技术组织措施(3分) 施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，安全管理目标具体，全员安全责任制明确，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求。根据工程特点、周边环境和施工工艺，现场重大危险源辨识全面，制定有项目危险性较大的分部分项清单并明确有相应的安全管理措施。安全技术方案措施科学合理、先进可行。(2<得分≤3) 有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全管理措施，现场安全管理机构、人员配备满足国家规定。根据工程特点、周边环境和施工工艺，正确识别现场重大危险源并有相应的安全防护管理措施。制定有本项目危险性较大的分部分项清单和相关专项施工方案(或方案计划)，安全技术方案、措施基本可行。(0≤得分≤2)	2.1	2.1	2.3	2.8	2.6
7、确保工期的技术组织措施(3分) 工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺。(2<得分≤3)。 工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施基本合理，有具体的违约责任承诺。(0≤得分≤2)。	2.1	2.1	2.3	2.8	2.6
8、确保文明施工的技术组织措施(2分) 在项目实施过程中文明操作确保施工正常秩序，正确处理好与人员的关系制定相应及项目实施过后现场卫生环境管理与技术方案科学合理、可行性。(0≤得分≤2)	1.2	1.2	1.4	1.8	1.6
9、施工总进度表或工期网络图(2分) 关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行、满足招标文件对工期的要求。(1<得分≤2)。 关键线路基本准确，计划编制基本可行。(0≤得分≤1)。	1.2	1.2	1.4	1.8	1.6
10、施工总平面布置图(2分) 总体布置有针对性、合理、能较好满足施工需要。(1<得分≤2)。 总体布置基本合理、基本满足施工需要。(0≤得分≤1)。	1.2	1.2	1.4	1.8	1.6
总得分	45	49	43	58	49.7

评委 C

专家个人评分表

项目编号:平公资建2024216号
项目名称:【平公资建2024216号】平顶山市昭平台水库扩容工程建设管理局平顶山市昭平台水库扩容工程施工准备工程项目

项目	河南省水利第二工程局集团有限公司	河南金鹰建设集团有限公司	河南省水利第一工程局集团有限公司	扬州水利建筑工程有限责任公司	中铁二十二局集团有限公司	廊坊中达水利工程有限公司
一、项目管理机构10分(10分)	-	-	-	-	-	-
1、1、项目组织机构(3分) 项目组织机构健全、人员配备齐全、职称及专业配备科学、合理完全满足项目要求的得2<得分≤3分，不完全满足项目要求的得0≤得分≤2分。	3	2	3	3	3	3
2、2、人员配备齐全(3分) 项目组成员按照本项目项目特点进行配备，能充分满足本项目项目需求，有施工员、质量员、安全员、造价员(或预算员)、资料员，须具有有效的岗位证书或执业资格证书(安全员须具有有效的安全生产考核合格证书)且与企业签订劳动合同，在本单位缴纳社会保险，满分3分，缺1人扣0.5分，扣完为止(每个人员岗位证书或执业资格证书、劳动合同、社保证明资料三种资料齐全视为满足(缺一项视为不得分))。	3	3	3	3	3	3
3、3、拟派项目负责人(4分) 拟派项目负责人2021年01月01日以来具有水利工程施工经验的，一份合同得4分，最多得4分： 注：1、(以中标通知书、网上公告截图、施工合同、验收证明同时具备为准，无验收证明的提供合同完工证书，日期以施工合同签订时间为准)。 2、拟派项目负责人业绩与公司业绩不重复计算；	4	0	4	4	0	0
二、信用等级5分(5分)	-	-	-	-	-	-
1、信用等级(5分) 信用等级经水利部评定且在有效期内，并以全国水利建设市场信用信息平台公开的为准。信用等级分值或权重：AAA级为5分(5%)，AA级为4分(4%)，A级为3分(3%)，BBB级为1分(1%)，CCC级为0。 (一)投标人在水利信用信息平台已建立信用档案，没有信用等级的，其信用等级视为BBB级；未建立信用档案的视为CCC级； (二)投标人近两年内存在且被发现有下列严重失信行为的，信用等级视为CCC级： 1.出借、借用资质证书进行投标或承接工程的； 2.围标、串标的； 3.转包或违法分包所承揽工程的； 4.有行贿、受贿违法记录的； 5.对重(特)大质量事故、生产安全事故负有直接责任的； 6.公开信息隐瞒真实情况、弄虚作假的； 7.拖欠农民工工资数额较大或造成严重不良影响的； 8.国家和省有关法律法规规定的其他情形。	5	5	5	5	5	1
三、其他评分因素15分(15分)	-	-	-	-	-	-
1、优质服务承诺(3分) 1、优惠承诺符合工程实际情况，确保依法依规，优惠合理，详实可行；有的得1分，没有不得分。 2、工程质量保修期内的服务承诺：有的得1分，没有不得分。 3、能做到连续施工，不因资金问题影响工程进度；有的得0.5分，没有不得分。 4、不发生拖欠农民工工资、农民工上访事件；有的得0.5分，没有不得分。	2	2	2	2	3	0

项目	河南省水利第二工程局集团有限公司	河南金鹰建设集团有限公司	河南省水利第一工程局集团有限公司	扬州水利建筑工程有限公司	中铁二十二局集团有限公司	廊坊中达水利工程有限公司
2、履职尽责承诺(3分) 具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺,其中包括各关键岗位人员(项目负责人、技术负责人及相关技术人员、质量员、安全员、材料员、测量员等)的在岗、更换等履职尽责承诺,提供投标人履约保证。根据内容得0-3分	1.5	1	1.5	1	1.5	0
3、投标人业绩(6分) 投标人自2021年01月01日以来承担的水利项目业绩,每提供1份业绩的得3分,共6分。 注:1、(以中标通知书、网上公告截图、施工合同、验收证明同时具备为准,无验收证明的提供合同完工证书,日期以施工合同签订时间为准)。 2、拟派项目负责人业绩与公司业绩不重复计算;	6	6	6	6	3	6
4、奖励及惩罚分值(3分) 一、奖励分值 本项目为其他水利工程,奖励分值累计不超过3分。 1.承建的水利工程2021年1月1日以来获得省级以上(含省级)行政主管部门或其精神文明指导委员会颁发的“文明工地”称号的,每项加0.5分,最多不超过1分; 2.承建的水利工程2021年1月1日以来获得省级行政主管部门颁发的“优质工程”或“优秀施工”的,加1分,最多不超过1分; 3.承建的水利工程近三年获得“大禹奖”或“鲁班奖”的,加2分,最多不超过2分; 4.获得“水利安全生产标准化”达标单位的,一级(水利部颁发)加3分,二级(省级水行政主管部门颁发)加2分,三级(省辖市或直管县水行政主管部门颁发)加1分。 上述1、2、3项加分时,同一奖项类别的同一工程不重复计算 二、惩罚分值 以下情形为惩罚分值,没有累计限制: 1.近三年承建的水利工程发生过一般安全生产事故的,一次扣3分,较大及以上的一次扣5分; 2.近三年承建的水利工程发生过一般质量事故的,一次扣3分,较大及以上的一次扣5分; 3.除以上1、2项外,不良行为记录在河南省或全国水利建设市场信用信息平台上公告且在处罚期限内的,一次扣3分。	3	3	3	3	0	0
四、施工组织设计30分(30分)	-	-	-	-	-	-
1、主要施工方案(4分) 施工方案总体安排合理,运用先进、合理的施工工艺、施工机械;(2<得分≤4)。 施工方案总体安排合理,施工工艺、施工机械合理、可行;(0≤得分≤2)。	2.5	2	2.5	2	3	2
2、劳动力安排计划(4分) 劳动力:投入计划与进度计划呼应,较好满足施工需要,调配投入计划合理、准确。(2<得分≤4) 劳动力:投入计划与进度计划呼应,满足施工需要,调配投入计划可行。(0≤得分≤2)	2.5	2	2.5	2	3	2
3、拟投入的主要施工机械(4分) 机械:投入计划与进度计划呼应,采用先进机械设备且配置合理、先进,满足安全技术规范和施工进度需要。(2<得分≤4) 机械:投入计划与进度计划呼应,采用机械设备且配置可行,满足安全技术规范和施工进度需要。(0≤得分≤2)	2.5	2	2.5	2	3	2

项目	河南省水利第二工程局集团有限公司	河南金鹰建设集团有限公司	河南省水利第一工程局集团有限公司	扬州水利建筑工程有限责任公司	中铁二十二局集团有限公司	廊坊中达水利工程有限公司
4、确保工程质量的技术组织措施(3分) 组织机构形式合理，对项目提出先进、可行、具体的保证措施。主体结构质量保证措施完整得力、经济、安全、切实可行。(2<得分≤3) 组织机构形式基本合理，具体措施可行。主体结构质量保证措施经济、安全、基本可行。(0≤得分≤2)	1.5	1	1.5	1	2	1
5、拟投入的主要物资计划(3分) 主要物资投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确。(2<得分≤3) 主要物资投入计划与进度计划呼应，满足施工需要，调配投入计划可行。(0≤得分≤2)	1.5	1	1.5	1	2	1
6、确保安全生产的技术组织措施(3分) 施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，安全管理目标具体，全员安全责任制明确，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求。根据工程特点、周边环境和施工工艺，现场重大危险源辨识全面，制定有项目危险性较大的分部分项清单并明确有相应的安全管理措施。安全技术方案措施科学合理、先进可行。(2<得分≤3) 有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全管理措施，现场安全管理机构、人员配备满足国家规定。根据工程特点、周边环境和施工工艺，正确识别现场重大危险源并有相应的安全防护管理措施。制定有本项目危险性较大的分部分项清单和相关专项施工方案(或方案计划)，安全技术方案、措施基本可行。(0≤得分≤2)	1.5	1	1.5	1	2	1
7、确保工期的技术组织措施(3分) 工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺。(2<得分≤3)。 工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施基本合理，有具体的违约责任承诺。(0≤得分≤2)。	1.5	1	1.5	1	2	1
8、确保文明施工的技术组织措施(2分) 在项目实施过程中文明操作确保施工正常秩序，正确处理好与人员的关系制定相应及项目实施过后现场卫生环境管理与技术方案科学合理、可行性。(0≤得分≤2)	1	1	1	1	1.5	1
9、施工总进度表或工期网络图(2分) 关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行、满足招标文件对工期的要求。(1<得分≤2)。 关键线路基本准确，计划编制基本可行。(0≤得分≤1)。	1	1	1	1	1.5	1
10、施工总平面布置图(2分) 总体布置有针对性、合理、能较好满足施工需要。(1<得分≤2)。 总体布置基本合理、基本满足施工需要。(0≤得分≤1)。	1	1	1	1	1.5	1
总得分	44	35	44	40	40	26

项目	中建六局水利水电建设集团有限公司	河南省中安建筑工程有限公司	天津市水利工程集团有限公司	中国水电基础局有限公司	中建新疆建工(集团)有限公司
一、项目管理机构10分(10分)	-	-	-	-	-
1、1、项目组织机构(3分) 项目组织机构健全、人员配备齐全、职称及专业配备科学、合理完全满足项目要求的得2<得分≤3分，不完全满足项目要求的得0≤得分≤2分。	3	3	3	3	3

项目	中建六局水利水电建设集团有限公司	河南省中安建筑工程有限公司	天津市水利工程集团有限公司	中国水电基础局有限公司	中建新疆建工(集团)有限公司
2、2、人员配备齐全(3分) 项目组人员按照本项目项目特点进行配备,能充分满足本项目项目需求,有施工员、质量员、安全员、造价员(或预算员)、资料员,须具有有效的岗位证书或执业资格证书(安全员须具有有效的安全生产考核合格证书)且与企业签订劳动合同,在本单位缴纳社会保险,满分3分,缺1人扣0.5分,扣完为止(每个人员岗位证书或执业资格证书、劳动合同、社保证明资料三种资料齐全视为满足(缺一项视为不得分))。	3	3	3	3	3
3、3、拟派项目负责人(4分) 拟派项目负责人2021年01月01日以来具有水利工程施工经验的,一份合同得4分,最多得4分; 注:1、(以中标通知书、网上公告截图、施工合同、验收证明同时具备为准,无验收证明的提供合同完工证书,日期以施工合同签订时间为准); 2、拟派项目负责人业绩与公司业绩不重复计算;	0	4	4	4	0
二、信用等级5分(5分)	-	-	-	-	-
1、信用等级(5分) 信用等级经水利部评定且在有效期内,并以全国水利建设市场信用信息平台公开的为准。信用等级分值或权重:AAA级为5分(5%),AA级为4分(4%),A级为3分(3%),BBB级为1分(1%),CCC级为0。 (一)投标人在水利信用信息平台已建立信用档案,没有信用等级的,其信用等级视为BBB级;未建立信用档案的视为CCC级; (二)投标人近两年内存在且被发现有下列严重失信行为的,信用等级视为CCC级: 1.出借、借用资质证书进行投标或承接工程的; 2.围标、串标的; 3.转包或违法分包所承揽工程的; 4.有行贿、受贿违法记录的; 5.对重(特)大质量事故、生产安全事故负有直接责任的; 6.公开信息隐瞒真实情况、弄虚作假的; 7.拖欠农民工工资数额较大或造成严重不良影响的; 8.国家和省有关法律法規规定的其他情形。	5	5	1	5	5
三、其他评分因素15分(15分)	-	-	-	-	-
1、优质服务承诺(3分) 1、优惠承诺符合工程实际情况,确保依法依规,优惠合理,详实可行;有的得1分,没有不得分。 2、工程质量保修期内的服务承诺;有的得1分,没有不得分。 3、能做到连续施工,不因资金问题影响工程进度;有的得0.5分,没有不得分。 4、不发生拖欠农民工工资、农民工上访事件;有的得0.5分,没有不得分。	2	2	0	3	3
2、履职尽责承诺(3分) 具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺,其中包括各关键岗位人员(项目负责人、技术负责人及相关技术人员、质量员、安全员、材料员、测量员等)的在岗、更换等履职尽责承诺,提供投标人履约保证。根据内容得0-3分	1.5	1.5	0	3	2
3、投标人业绩(6分) 投标人自2021年01月01日以来承担的水利项目业绩,每提供1份业绩的得3分,共6分。 注:1、(以中标通知书、网上公告截图、施工合同、验收证明同时具备为准,无验收证明的提供合同完工证书,日期以施工合同签订时间为准); 2、拟派项目负责人业绩与公司业绩不重复计算;	6	6	6	6	6

项目	中建六局水利水电建设集团有限公司	河南省中安建筑工程有限公司	天津市水利工程集团有限公司	中国水电基础局有限公司	中建新疆建工(集团)有限公司
<p>4、奖励及惩罚分值(3分)</p> <p>一、奖励分值</p> <p>本项目为其他水利工程,奖励分值累计不超过3分。</p> <p>1.承建的水利工程2021年1月1日以来获得省级以上(含省级)行政主管部门或其精神文明指导委员会颁发的“文明工地”称号的,每项加0.5分,最多不超过1分;</p> <p>2.承建的水利工程2021年1月1日以来获得省级行政主管部门颁发的“优质工程”或“优秀施工”的,加1分,最多不超过1分;</p> <p>3.承建的水利工程近三年获得“大禹奖”或“鲁班奖”的,加2分,最多不超过2分;</p> <p>4.获得“水利安全生产标准化”达标单位的,一级(水利部颁发)加3分,二级(省级水行政主管部门颁发)加2分,三级(省辖市或直管县水行政主管部门颁发)加1分。</p> <p>上述1、2、3项加分时,同一奖项类别的同一工程不重复计算。</p> <p>二、惩罚分值</p> <p>以下情形为惩罚分值,没有累计限制:</p> <p>1.近三年承建的水利工程发生过一般安全生产事故的,一次扣3分,较大及以上的一次扣5分;</p> <p>2.近三年承建的水利工程发生过一般质量事故的,一次扣3分,较大及以上的一次扣5分;</p> <p>3.除以上1、2项外,不良行为记录在河南省或全国水利建设市场信用信息平台上公告且在处罚期限内的,一次扣3分。</p>	3	3	3	3	3
四、施工组织设计30分(30分)	-	-	-	-	-
<p>1、主要施工方案(4分)</p> <p>施工方案总体安排合理,运用先进、合理的施工工艺、施工机械;(2<得分≤4)。</p> <p>施工方案总体安排合理,施工工艺、施工机械合理、可行;(0≤得分≤2)。</p>	2.5	2	2.5	3.5	3
<p>2、劳动力安排计划(4分)</p> <p>劳动力:投入计划与进度计划呼应,较好满足施工需要,调配投入计划合理、准确。(2<得分≤4)</p> <p>劳动力:投入计划与进度计划呼应,满足施工需要,调配投入计划可行。(0≤得分≤2)</p>	2.5	2	2.5	3.5	3
<p>3、拟投入的主要施工机械(4分)</p> <p>机械:投入计划与进度计划呼应,采用先进机械设备且配置合理、先进,满足安全技术规范和施工进度需要。(2<得分≤4)</p> <p>机械:投入计划与进度计划呼应,采用机械设备且配置可行,满足安全技术规范和施工进度需要。(0≤得分≤2)</p>	2.5	2	2.5	3.5	3
<p>4、确保工程质量的技术组织措施(3分)</p> <p>组织机构形式合理,对项目提出先进、可行、具体的保证措施。主体结构质量保证措施完整得力、经济、安全、切实可行。(2<得分≤3)</p> <p>组织机构形式基本合理,具体措施可行。主体结构质量保证措施经济、安全、基本可行。(0≤得分≤2)</p>	1.5	1	1.5	2.5	2
<p>5、拟投入的主要物资计划(3分)</p> <p>主要物资投入计划与进度计划呼应,较好满足施工需要,调配投入计划合理、准确。(2<得分≤3)</p> <p>主要物资投入计划与进度计划呼应,满足施工需要,调配投入计划可行。(0≤得分≤2)</p>	1.5	1	1.5	2.5	2

项目	中建六局水利水电建设集团有限公司	河南省中安建筑工程有限公司	天津市水利工程集团有限公司	中国水电基础局有限公司	中建新疆建工(集团)有限公司
6、确保安全生产的技术组织措施(3分) 施工安全生产保障体系健全,安全管理制度完善,安全管理目标具体,全员安全责任制明确,现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求。根据工程特点、周边环境和施工工艺,现场重大危险源辨识全面,制定有项目危险性较大的分部分项清单并明确有相应的安全管理措施。安全技术方案措施科学合理、先进可行。(2<得分≤3) 有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全管理措施,现场安全管理机构、人员配备满足国家规定。根据工程特点、周边环境和施工工艺,正确识别现场重大危险源并有相应的安全防护管理措施。制定有本项目危险性较大的分部分项清单和相关专项施工方案(或方案计划),安全技术方案、措施基本可行。(0≤得分≤2)	1.5	1	1.5	2.5	2
7、确保工期的技术组织措施(3分) 工期承诺满足招标文件要求,工期保证措施合理且有针对性,有具体的违约责任承诺。(2<得分≤3) 工期承诺满足招标文件要求,工期保证措施基本合理,有具体的违约责任承诺。(0≤得分≤2)	1.5	1	1.5	2.5	2
8、确保文明施工的技术组织措施(2分) 在项目实施过程中文明操作确保施工正常秩序,正确处理好与人员的关系制定相应及项目实施过后现场卫生环境管理与技术方案科学合理、可行性。(0≤得分≤2)	1	1	1	2	1.5
9、施工总进度表或工期网络图(2分) 关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行、满足招标文件对工期的要求。(1<得分≤2) 关键线路基本准确,计划编制基本可行。(0≤得分≤1)	1	1	1	2	1.5
10、施工总平面布置图(2分) 总体布置有针对性、合理、能较好满足施工需要。(1<得分≤2) 总体布置基本合理、基本满足施工需要。(0≤得分≤1)	1	1	1	2	1.5
总得分	40	40.5	36.5	56.5	46.5

评委 D

专家个人评分表

项目编号:平公资建2024216号
项目名称:【平公资建2024216号】平顶山市昭平台水库扩容工程建设管理局平顶山市昭平台水库扩容工程施工准备工程项目

项目	河南省水利第二工程局集团有限公司	河南金鹰建设集团有限公司	河南省水利第一工程局集团有限公司	扬州水利建筑工程有限责任公司	中铁二十二局集团有限公司	廊坊中达水利工程有限公司
一、项目管理机构10分(10分)	-	-	-	-	-	-
1、1、项目组织机构(3分) 项目组织机构健全、人员配备齐全、职称及专业配备科学、合理完全满足项目要求的得2<得分≤3分，不完全满足项目要求的得0≤得分≤2分。	3	2	3	3	3	3
2、2、人员配备齐全(3分) 项目组成员按照本项目项目特点进行配备，能充分满足本项目项目需求，有施工员、质量员、安全员、造价员(或预算员)、资料员，须具有有效的岗位证书或执业资格证书(安全员须具有有效的安全生产考核合格证书)且与企业签订劳动合同，在本单位缴纳社会保险，满分3分，缺1人扣0.5分，扣完为止(每个人员岗位证书或执业资格证书、劳动合同、社保证明资料三种资料齐全视为满足(缺一项视为不得分))。	3	3	3	3	3	3
3、3、拟派项目负责人(4分) 拟派项目负责人2021年01月01日以来具有水利工程施工经验的，一份合同得4分，最多得4分; 注:1、(以中标通知书、网上公告截图、施工合同、验收证明同时具备为准，无验收证明的提供合同完工证书，日期以施工合同签订时间为准)。 2、拟派项目负责人业绩与公司业绩不重复计算;	4	0	4	4	0	0
二、信用等级5分(5分)	-	-	-	-	-	-
1、信用等级(5分) 信用等级经水利部评定且在有效期内，并以全国水利建设市场信用信息平台公开的为准。信用等级分值或权重:AAA级为5分(5%)，AA级为4分(4%)，A级为3分(3%)，BBB级为1分(1%)，CCC级为0。 (一)投标人在水利信用信息平台已建立信用档案，没有信用等级的，其信用等级视为BBB级;未建立信用档案的视为CCC级; (二)投标人近两年内存在且被发现有下列严重失信行为的，信用等级视为CCC级: 1.出借、借用资质证书进行投标或承接工程的; 2.围标、串标的; 3.转包或违法分包所承揽工程的; 4.有行贿、受贿违法记录的; 5.对重(特)大质量事故、生产安全事故负有直接责任的; 6.公开信息隐瞒真实情况、弄虚作假的; 7.拖欠农民工工资数额较大或造成严重不良影响的; 8.国家和省有关法律法规规定的其他情形。	5	5	5	5	5	1
三、其他评分因素15分(15分)	-	-	-	-	-	-
1、优质服务承诺(3分) 1、优惠承诺符合工程实际情况，确保依法依规，优惠合理，详实可行;有的得1分，没有不得分。 2、工程质量保修期内的服务承诺;有的得1分，没有不得分。 3、能做到连续施工，不因资金问题影响工程进度;有的得0.5分，没有不得分。 4、不发生拖欠农民工工资、农民工上访事件;有的得0.5分，没有不得分。	2	2	2	2	3	0

项目	河南省水利第二工程局集团有限公司	河南金鹰建设集团有限公司	河南省水利第一工程局集团有限公司	扬州水利建筑工程有限责任公司	中铁二十二局集团有限公司	廊坊中达水利工程有限公司
2、履职尽责承诺(3分) 具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺,其中包括各关键岗位人员(项目负责人、技术负责人及相关技术人员、质量员、安全员、材料员、测量员等)的在岗、更换等履职尽责承诺,提供投标人履约保证。根据内容得0-3分	2	2	2	2	2	0
3、投标人业绩(6分) 投标人自2021年01月01日以来承担的水利项目业绩,每提供1份业绩的得3分,共6分。 注:1、(以中标通知书、网上公告截图、施工合同、验收证明同时具备为准,无验收证明的提供合同完工证书,日期以施工合同签订时间为准)。 2、拟派项目负责人业绩与公司业绩不重复计算;	6	6	6	6	3	6
4、奖励及惩罚分值(3分) 一、奖励分值 本项目为其他水利工程,奖励分值累计不超过3分。 1.承建的水利工程2021年1月1日以来获得省级以上(含省级)行政主管部门或其精神文明指导委员会颁发的“文明工地”称号的,每项加0.5分,最多不超过1分; 2.承建的水利工程2021年1月1日以来获得省级行政主管部门颁发的“优质工程”或“优秀施工”的,加1分,最多不超过1分; 3.承建的水利工程近三年获得“大禹奖”或“鲁班奖”的,加2分,最多不超过2分; 4.获得“水利安全生产标准化”达标单位的,一级(水利部颁发)加3分,二级(省级水行政主管部门颁发)加2分,三级(省辖市或直管县水行政主管部门颁发)加1分。 上述1、2、3项加分时,同一奖项类别的同一工程不重复计算 二、惩罚分值 以下情形为惩罚分值,没有累计限制: 1.近三年承建的水利工程发生过一般安全生产事故的,一次扣3分,较大及以上的一次扣5分; 2.近三年承建的水利工程发生过一般质量事故的,一次扣3分,较大及以上的一次扣5分; 3.除以上1、2项外,不良行为记录在河南省或全国水利建设市场信用信息平台上公告且在处罚期限内的,一次扣3分。	3	3	3	3	0	0
四、施工组织设计30分(30分)	-	-	-	-	-	-
1、主要施工方案(4分) 施工方案总体安排合理,运用先进、合理的施工工艺、施工机械:(2<得分≤4)。 施工方案总体安排合理,施工工艺、施工机械合理、可行:(0≤得分≤2)。	3	2	3	2	3	2
2、劳动力安排计划(4分) 劳动力:投入计划与进度计划呼应,较好满足施工需要,调配投入计划合理、准确。(2<得分≤4) 劳动力:投入计划与进度计划呼应,满足施工需要,调配投入计划可行。(0≤得分≤2)	3	2	3	2	3	2
3、拟投入的主要施工机械(4分) 机械:投入计划与进度计划呼应,采用先进机械设备且配置合理、先进,满足安全技术规范和施工进度需要。(2<得分≤4) 机械:投入计划与进度计划呼应,采用机械设备且配置可行,满足安全技术规范和施工进度需要。(0≤得分≤2)	3	2	3	2	3	2

项目	河南省水利第二工程局集团有限公司	河南金鹰建设集团有限公司	河南省水利第一工程局集团有限公司	扬州水利建筑工程有限责任公司	中铁二十二局集团有限公司	廊坊中达水利工程有限公司
4、确保工程质量的技术组织措施(3分) 组织机构形式合理，对项目提出先进、可行、具体的保证措施。主体结构质量保证措施完整得力、经济、安全、切实可行。(2<得分≤3) 组织机构形式基本合理，具体措施可行。主体结构质量保证措施经济、安全、基本可行。(0≤得分≤2)	2	1	2	2	2	1
5、拟投入的主要物资计划(3分) 主要物资投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确。(2<得分≤3) 主要物资投入计划与进度计划呼应，满足施工需要，调配投入计划可行。(0≤得分≤2)	2	1	2	2	2	1
6、确保安全生产的技术组织措施(3分) 施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，安全管理目标具体，全员安全责任制明确，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求。根据工程特点、周边环境和施工工艺，现场重大危险源辨识全面，制定有项目危险性较大的分部分项清单并明确有相应的安全管理措施。安全技术方案措施科学合理、先进可行。(2<得分≤3) 有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全管理措施，现场安全管理机构、人员配备满足国家规定。根据工程特点、周边环境和施工工艺，正确识别现场重大危险源并有相应的安全防护管理措施。制定有本项目危险性较大的分部分项清单和相关专项施工方案(或方案计划)，安全技术方案、措施基本可行。(0≤得分≤2)	2	1	2	2	2	1
7、确保工期的技术组织措施(3分) 工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺。(2<得分≤3) 工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施基本合理，有具体的违约责任承诺。(0≤得分≤2)。	2	1	2	2	2	1
8、确保文明施工的技术组织措施(2分) 在项目实施过程中文明操作确保施工正常秩序，正确处理好与人员的关系制定相应及项目实施过后现场卫生环境管理与技术方案科学合理、可行性。(0≤得分≤2)	2	2	2	2	2	2
9、施工总进度表或工期网络图(2分) 关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行、满足招标文件对工期的要求。(1<得分≤2)。 关键线路基本准确，计划编制基本可行。(0≤得分≤1)。	2	2	2	2	2	2
10、施工总平面布置图(2分) 总体布置有针对性、合理、能较好满足施工需要。(1<得分≤2)。 总体布置基本合理、基本满足施工需要。(0≤得分≤1)。	1	1	1	1	1	1
总得分	50	38	50	47	41	28

项目	中建六局水利水电建设集团有限公司	河南省中安建筑工程有限公司	天津市水利工程集团有限公司	中国水电基础局有限公司	中建新疆建工(集团)有限公司
一、项目管理机构10分(10分)	-	-	-	-	-
1、1、项目组织机构(3分) 项目组织机构健全、人员配备齐全、职称及专业配备科学、合理完全满足项目要求的得2<得分≤3分，不完全满足项目要求的得0≤得分≤2分。	3	3	3	3	3

项目	中建六局水利水电建设集团有限公司	河南省中安建筑工程有限公司	天津市水利工程集团有限公司	中国水电基础局有限公司	中建新疆建工(集团)有限公司
2、2、人员配备齐全(3分) 项目组人员按照本项目项目特点进行配备,能充分满足本项目项目需求,有施工员、质量员、安全员、造价员(或预算员)、资料员,须具有有效的岗位证书或执业资格证书(安全员须具有有效的安全生产考核合格证书)且与企业签订劳动合同,在本单位缴纳社会保险,满分3分,缺1人扣0.5分,扣完为止(每个人员岗位证书或执业资格证书、劳动合同、社保证明资料三种资料齐全视为满足(缺一项视为不得分))。	3	3	3	3	3
3、3、拟派项目负责人(4分) 拟派项目负责人2021年01月01日以来具有水利工程施工经验的,一份合同得4分,最多得4分; 注:1、(以中标通知书、网上公告截图、施工合同、验收证明同时具备为准,无验收证明的提供合同完工证书,日期以施工合同签订时间为准)。 2、拟派项目负责人业绩与公司业绩不重复计算;	0	4	4	4	0
二、信用等级5分(5分)	-	-	-	-	-
1、信用等级(5分) 信用等级经水利部评定且在有效期内,并以全国水利建设市场信用信息平台公开的为准。信用等级分值或权重:AAA级为5分(5%),AA级为4分(4%),A级为3分(3%),BBB级为1分(1%),CCC级为0。 (一)投标人在水利信用信息平台已建立信用档案,没有信用等级的,其信用等级视为BBB级;未建立信用档案的视为CCC级; (二)投标人近两年内存在且被发现有严重失信行为的,信用等级视为CCC级; 1.出借、借用资质证书进行投标或承接工程的; 2.围标、串标的; 3.转包或违法分包所承揽工程的; 4.有行贿、受贿违法记录的; 5.对重(特)大质量事故、生产安全事故负有直接责任的; 6.公开信息隐瞒真实情况、弄虚作假的; 7.拖欠农民工工资数额较大或造成严重不良影响的; 8.国家和省有关法律法规规定的其他情形。	5	5	1	5	5
三、其他评分因素15分(15分)	-	-	-	-	-
1、优惠服务承诺(3分) 1、优惠承诺符合工程实际情况,确保依法依规,优惠合理,详实可行;有的得1分,没有不得分。 2、工程质量保修期内的服务承诺;有的得1分,没有不得分。 3、能做到连续施工,不因资金问题影响工程进度;有的得0.5分,没有不得分。 4、不发生拖欠农民工工资、农民工上访事件;有的得0.5分,没有不得分。	2	2	0	3	3
2、履职尽责承诺(3分) 具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺,其中包括各关键岗位人员(项目负责人、技术负责人及相关技术人员、质量员、安全员、材料员、测量员等)的在岗、更换等履职尽责承诺,提供投标人履约保证。根据内容得0-3分	3	3	0	3	3
3、投标人业绩(6分) 投标人自2021年01月01日以来承担的水利项目业绩,每提供1份业绩的得3分,共6分。 注:1、(以中标通知书、网上公告截图、施工合同、验收证明同时具备为准,无验收证明的提供合同完工证书,日期以施工合同签订时间为准)。 2、拟派项目负责人业绩与公司业绩不重复计算;	6	6	6	6	6

项目	中建六局水利水电建设集团有限公司	河南省中安建筑工程有限公司	天津市水利工程集团有限公司	中国水电基础局有限公司	中建新疆建工(集团)有限公司
<p>4、奖励及惩罚分值(3分)</p> <p>一、奖励分值</p> <p>本项目为其他水利工程，奖励分值累计不超过3分。</p> <p>1.承建的水利工程2021年1月1日以来获得省级以上(含省级)行政主管部门或其精神文明指导委员会颁发的“文明工地”称号的，每项加0.5分，最多不超过1分；</p> <p>2.承建的水利工程2021年1月1日以来获得省级行政主管部门颁发的“优质工程”或“优秀施工”的，加1分，最多不超过1分；</p> <p>3.承建的水利工程近三年获得“大禹奖”或“鲁班奖”的，加2分，最多不超过2分；</p> <p>4.获得“水利安全生产标准化”达标单位的，一级(水利部颁发)加3分，二级(省级水行政主管部门颁发)加2分，三级(省辖市或直管县水行政主管部门颁发)加1分。</p> <p>上述1、2、3项加分时，同一奖项类别的同一工程不重复计算。</p> <p>二、惩罚分值</p> <p>以下情形为惩罚分值，没有累计限制：</p> <p>1.近三年承建的水利工程发生过一般安全生产事故的，一次扣3分，较大及以上的一次扣5分；</p> <p>2.近三年承建的水利工程发生过一般质量事故的，一次扣3分，较大及以上的一次扣5分；</p> <p>3.除以上1、2项外，不良行为记录在河南省或全国水利建设市场信用信息平台上公告且在处罚期限内的，一次扣3分。</p>	3	3	3	3	3
四、施工组织设计30分(30分)	-	-	-	-	-
<p>1、主要施工方案(4分)</p> <p>施工方案总体安排合理，运用先进、合理的施工工艺、施工机械：(2<得分≤4)。</p> <p>施工方案总体安排合理，施工工艺、施工机械合理、可行：(0≤得分≤2)。</p>	2	2	3	4	3
<p>2、劳动力安排计划(4分)</p> <p>劳动力：投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确。(2<得分≤4)</p> <p>劳动力：投入计划与进度计划呼应，满足施工需要，调配投入计划可行。(0≤得分≤2)</p>	2	2	3	4	3
<p>3、拟投入的主要施工机械(4分)</p> <p>机械：投入计划与进度计划呼应，采用先进机械设备且配置合理、先进，满足安全技术规范和施工进度需要。(2<得分≤4)</p> <p>机械：投入计划与进度计划呼应，采用机械设备且配置可行，满足安全技术规范和施工进度需要。(0≤得分≤2)</p>	2	2	3	4	3
<p>4、确保工程质量的技术组织措施(3分)</p> <p>组织机构形式合理，对项目提出先进、可行、具体的保证措施。主体结构质量保证措施完整得力、经济、安全、切实可行。(2<得分≤3)</p> <p>组织机构形式基本合理，具体措施可行。主体结构质量保证措施经济、安全、基本可行。(0≤得分≤2)</p>	2	2	2	3	2
<p>5、拟投入的主要物资计划(3分)</p> <p>主要物资投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确。(2<得分≤3)</p> <p>主要物资投入计划与进度计划呼应，满足施工需要，调配投入计划可行。(0≤得分≤2)</p>	2	2	2	3	2

项目	中建六局水利水电建设集团有限公司	河南省中安建筑工程有限公司	天津市水利工程集团有限公司	中国水电基础局有限公司	中建新疆建工(集团)有限公司
6、确保安全生产的技术组织措施(3分) 施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，安全管理目标具体，全员安全责任制明确，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求。根据工程特点、周边环境和施工工艺，现场重大危险源辨识全面，制定有项目危险性较大的分部分项清单并明确有相应的安全管理措施。安全技术方案措施科学合理、先进可行。(2<得分≤3) 有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全生产管理制度，现场安全管理机构、人员配备满足国家规定。根据工程特点、周边环境和施工工艺，正确识别现场重大危险源并有相应的安全防护管理措施。制定有本项目危险性较大的分部分项清单和相关专项施工方案(或方案计划)，安全技术方案、措施基本可行。(0≤得分≤2)	2	2	2	3	2
7、确保工期的技术组织措施(3分) 工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺。(2<得分≤3)。 工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施基本合理，有具体的违约责任承诺。(0≤得分≤2)。	1	1	2	3	2
8、确保文明施工的技术组织措施(2分) 在项目实施过程中文明操作确保施工正常秩序，正确处理好与人员的关系制定相应及项目实施过后现场卫生环境管理与技术方案科学合理、可行性。(0≤得分≤2)	2	2	2	2	2
9、施工总进度表或工期网络图(2分) 关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行、满足招标文件对工期的要求。(1<得分≤2)。 关键线路基本准确，计划编制基本可行。(0≤得分≤1)。	2	2	2	2	2
10、施工总平面布置图(2分) 总体布置有针对性、合理、能较好满足施工需要。(1<得分≤2)。 总体布置基本合理、基本满足施工需要。(0≤得分≤1)。	1	1	1	1	1
总得分	43	47	42	59	48

评委 E

专家个人评分表

项目编号:平公资建2024216号
项目名称:【平公资建2024216号】平顶山市昭平台水库扩容工程建设管理局平顶山市昭平台水库扩容工程施工准备工程项目

项目	河南省水利第二工程局集团有限公司	河南金鹰建设集团有限公司	河南省水利第一工程局集团有限公司	扬州水利建筑工程有限责任公司	中铁二十二局集团有限公司	廊坊中达水利工程有限公司
一、项目管理机构10分(10分)	-	-	-	-	-	-
1、1、项目组织机构(3分) 项目组织机构健全、人员配备齐全、职称及专业配备科学、合理完全满足项目要求的得2<得分≤3分，不完全满足项目要求的得0≤得分≤2分。	3	2	3	3	3	3
2、2、人员配备齐全(3分) 项目组人员按照本项目项目特点进行配备，能充分满足本项目项目需求，有施工员、质量员、安全员、造价员(或预算员)、资料员，须具有有效的岗位证书或执业资格证书(安全员须具有有效的安全生产考核合格证书)且与企业签订劳动合同，在本单位缴纳社会保险，满分3分，缺1人扣0.5分，扣完为止(每个人员岗位证书或执业资格证书、劳动合同、社保证明资料三种资料齐全视为满足(缺一项视为不得分))。	3	3	3	3	3	3
3、3、拟派项目负责人(4分) 拟派项目负责人2021年01月01日以来具有水利工程施工经验的，一份合同得4分，最多得4分; 注:1、(以中标通知书、网上公告截图、施工合同、验收证明同时具备为准，无验收证明的提供合同完工证书，日期以施工合同签订时间为准)。 2、拟派项目负责人业绩与公司业绩不重复计算;	4	0	4	4	0	0
二、信用等级5分(5分)	-	-	-	-	-	-
1、信用等级(5分) 信用等级经水利部评定且在有效期内，并以全国水利建设市场信用信息平台公开的为准。信用等级分值或权重:AAA级为5分(5%)，AA级为4分(4%)，A级为3分(3%)，BBB级为1分(1%)，CCC级为0。 (一)投标人在水利信用信息平台已建立信用档案，没有信用等级的，其信用等级视为BBB级;未建立信用档案的视为CCC级; (二)投标人近两年内存在且被发现有下列严重失信行为的，信用等级视为CCC级: 1.出借、借用资质证书进行投标或承接工程的; 2.围标、串标的; 3.转包或违法分包所承揽工程的; 4.有行贿、受贿违法记录的; 5.对重(特)大质量事故、生产安全事故负有直接责任的; 6.公开信息隐瞒真实情况、弄虚作假的; 7.拖欠农民工工资数额较大或造成严重不良影响的; 8.国家和省有关法律法规规定的其他情形。	5	5	5	5	5	1
三、其他评分因素15分(15分)	-	-	-	-	-	-
1、优惠服务承诺(3分) 1、优惠承诺符合工程实际情况，确保依法依规，优惠合理，详实可行:有的得1分，没有不得分。 2、工程质量保修期内的服务承诺:有的得1分，没有不得分。 3、能做到连续施工，不因资金问题影响工程进度:有的得0.5分，没有不得分。 4、不发生拖欠农民工工资、农民工上访事件:有的得0.5分，没有不得分。	2	2	2	2	3	0

项目	河南省水利第二工程局集团有限公司	河南金鹰建设集团有限公司	河南省水利第一工程局集团有限公司	扬州水利建筑工程有限责任公司	中铁二十二局集团有限公司	廊坊中达水利工程有限公司
2、履职尽责承诺(3分) 具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺,其中包括各关键岗位人员(项目负责人、技术负责人及相关技术人员、质量员、安全员、材料员、测量员等)的在岗、更换等履职尽责承诺,提供投标人履约保证。根据内容得0-3分	1.8	1.6	1.8	1.7	1.9	0
3、投标人业绩(6分) 投标人自2021年01月01日以来承担的水利项目业绩,每提供1份业绩的得3分,共6分。 注:1、(以中标通知书、网上公告截图、施工合同、验收证明同时具备为准,无验收证明的提供合同完工证书,日期以施工合同签订时间为准)。 2、拟派项目负责人业绩与公司业绩不重复计算;	6	6	6	6	3	6
4、奖励及惩罚分值(3分) 一、奖励分值 本项目为其他水利工程,奖励分值累计不超过3分。 1.承建的水利工程2021年1月1日以来获得省级以上(含省级)行政主管部门或其精神文明指导委员会颁发的“文明工地”称号的,每项加0.6分,最多不超过1分; 2.承建的水利工程2021年1月1日以来获得省级行政主管部门颁发的“优质工程”或“优秀施工”的,加1分,最多不超过1分; 3.承建的水利工程近三年获得“大禹奖”或“鲁班奖”的,加2分,最多不超过2分; 4.获得“水利安全生产标准化”达标单位的,一级(水利部颁发)加3分,二级(省级水行政主管部门颁发)加2分,三级(省辖市或直管县水行政主管部门颁发)加1分。 上述1、2、3项加分时,同一奖项类别的同一工程不重复计算 二、惩罚分值 以下情形为惩罚分值,没有累计限制: 1.近三年承建的水利工程发生过一般安全生产事故的,一次扣3分,较大及以上的一次扣5分; 2.近三年承建的水利工程发生过一般质量事故的,一次扣3分,较大及以上的一次扣5分; 3.除以上1、2项外,不良行为记录在河南省或全国水利建设市场信用信息平台上公告且在处罚期限内的,一次扣3分。	3	3	3	3	0	0
四、施工组织设计30分(30分)	-	-	-	-	-	-
1、主要施工方案(4分) 施工方案总体安排合理,运用先进、合理的施工工艺、施工机械;(2<得分≤4)。 施工方案总体安排合理,施工工艺、施工机械合理、可行;(0≤得分≤2)。	3.2	3	3.2	3	3.4	3
2、劳动力安排计划(4分) 劳动力:投入计划与进度计划呼应,较好满足施工需要,调配投入计划合理、准确。(2<得分≤4) 劳动力:投入计划与进度计划呼应,满足施工需要,调配投入计划可行。(0≤得分≤2)	3.2	3	3.2	3	3.4	3
3、拟投入的主要施工机械(4分) 机械:投入计划与进度计划呼应,采用先进机械设备且配置合理、先进,满足安全技术规范和施工进度需要。(2<得分≤4) 机械:投入计划与进度计划呼应,采用机械设备且配置可行,满足安全技术规范和施工进度需要。(0≤得分≤2)	3.2	3	3.2	3	3.4	3

项目	河南省水利第二工程局集团有限公司	河南金鹰建设集团有限公司	河南省水利第一工程局集团有限公司	扬州水利建筑工程有限责任公司	中铁二十二局集团有限公司	廊坊中达水利工程有限公司
4、确保工程质量的技术组织措施(3分) 组织机构形式合理，对项目提出先进、可行、具体的保证措施。主体结构质量保证措施完整得力、经济、安全、切实可行。(2<得分≤3) 组织机构形式基本合理，具体措施可行。主体结构质量保证措施经济、安全、基本可行。(0≤得分≤2)	2.2	2.1	2.2	2	2.4	2.1
5、拟投入的主要物资计划(3分) 主要物资投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确。(2<得分≤3) 主要物资投入计划与进度计划呼应，满足施工需要，调配投入计划可行。(0≤得分≤2)	2.3	2.1	2.4	2	2.4	2.1
6、确保安全生产的技术组织措施(3分) 施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，安全管理目标具体，全员安全责任制明确，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求。根据工程特点、周边环境和施工工艺，现场重大危险源辨识全面，制定有项目危险性较大的分部分项清单并明确有相应的安全管理措施。安全技术方案措施科学合理、先进可行。(2<得分≤3) 有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全管理措施，现场安全管理机构、人员配备满足国家规定。根据工程特点、周边环境和施工工艺，正确识别现场重大危险源并有相应的安全防护管理措施。制定有本项目危险性较大的分部分项清单和相关专项施工方案(或方案计划)，安全技术方案、措施基本可行。(0≤得分≤2)	2.2	2	2.2	2	2.4	2.1
7、确保工期的技术组织措施(3分) 工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺。(2<得分≤3)。 工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施基本合理，有具体的违约责任承诺。(0≤得分≤2)。	2.2	2	2.2	2	2.4	2
8、确保文明施工的技术组织措施(2分) 在项目实施过程中文明操作确保施工正常秩序，正确处理与人员的关系制定相应及项目实施过后现场卫生环境管理与技术方案科学合理、可行性。(0≤得分≤2)	1.4	1.1	1.5	1.2	1.6	1.1
9、施工总进度表或工期网络图(2分) 关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行、满足招标文件对工期的要求。(1<得分≤2)。 关键线路基本准确，计划编制基本可行。(0≤得分≤1)。	1.4	1.1	1.3	1.1	1.5	1.1
10、施工总平面布置图(2分) 总体布置有针对性、合理、能较好满足施工需要。(1<得分≤2)。 总体布置基本合理、基本满足施工需要。(0≤得分≤1)。	1.3	1.1	1.2	1.1	1.4	1.1
总得分	50.4	43.1	50.4	48.1	43.2	33.6

项目	中建六局水利水电建设集团有限公司	河南省中安建筑工程有限公司	天津市水利工程集团有限公司	中国水电基础局有限公司	中建新疆建工(集团)有限公司
一、项目管理机构10分(10分)	-	-	-	-	-
1、1、项目组织机构(3分) 项目组织机构健全、人员配备齐全、职称及专业配备科学、合理完全满足项目要求的得2<得分≤3分，不完全满足项目要求的得0≤得分≤2分。	3	3	3	3	3

项目	中建六局水利水电建设集团有限公司	河南省中安建筑工程有限公司	天津市水利工程集团有限公司	中国水电基础局有限公司	中建新疆建工(集团)有限公司
2、2、人员配备齐全(3分) 项目组人员按照本项目项目特点进行配备,能充分满足本项目项目需求,有施工员、质量员、安全员、造价员(或预算员)、资料员,须具有有效的岗位证书或执业资格证书(安全员须具有有效的安全生产考核合格证书)且与企业签订劳动合同,在本单位缴纳社会保险,满分3分,缺1人扣0.5分,扣完为止(每个人员岗位证书或执业资格证书、劳动合同、社保证明资料三种资料齐全视为满足(缺一项视为不得分))。	3	3	3	3	3
3、3、拟派项目负责人(4分) 拟派项目负责人2021年01月01日以来具有水利工程施工经验的,一份合同得4分,最多得4分; 注:1、(以中标通知书、网上公告截图、施工合同、验收证明同时具备为准,无验收证明的提供合同完工证书,日期以施工合同签订时间为准)。 2、拟派项目负责人业绩与公司业绩不重复计算;	0	4	4	4	0
二、信用等级5分(5分)	-	-	-	-	-
1、信用等级(5分) 信用等级经水利部评定且在有效期内,并以全国水利建设市场信用信息平台公开的为准。信用等级分值或权重:AAA级为5分(5%),AA级为4分(4%),A级为3分(3%),BBB级为1分(1%),CCC级为0。 (一)投标人在水利信用信息平台已建立信用档案,没有信用等级的,其信用等级视为BBB级;未建立信用档案的视为CCC级; (二)投标人近两年内存在且被发现有下列严重失信行为的,信用等级视为CCC级: 1.出借、借用资质证书进行投标或承接工程的; 2.围标、串标的; 3.转包或违法分包所承揽工程的; 4.有行贿、受贿违法记录的; 5.对重(特)大质量事故、生产安全事故负有直接责任的; 6.公开信息隐瞒真实情况、弄虚作假的; 7.拖欠农民工工资数额较大或造成严重不良影响的; 8.国家和省有关法律法规规定的其他情形。	5	5	1	5	5
三、其他评分因素15分(15分)	-	-	-	-	-
1、优惠服务承诺(3分) 1、优惠承诺符合工程实际情况,确保依法依规,优惠合理,详实可行;有的得1分,没有不得分。 2、工程质量保修期内的服务承诺;有的得1分,没有不得分。 3、能做到连续施工,不因资金问题影响工程进度;有的得0.5分,没有不得分。 4、不发生拖欠农民工工资、农民工上访事件;有的得0.5分,没有不得分。	2	2	0	3	3
2、履职尽责承诺(3分) 具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺,其中包括各关键岗位人员(项目负责人、技术负责人及相关技术人员、质量员、安全员、材料员、测量员等)的在岗、更换等履职尽责承诺,提供投标人履约保证。根据内容得0-3分	2	2	0	2	2
3、投标人业绩(6分) 投标人自2021年01月01日以来承担的水利项目业绩,每提供1份业绩的得3分,共6分。 注:1、(以中标通知书、网上公告截图、施工合同、验收证明同时具备为准,无验收证明的提供合同完工证书,日期以施工合同签订时间为准)。 2、拟派项目负责人业绩与公司业绩不重复计算;	6	6	6	6	6

项目	中建六局水利水电建设集团有限公司	河南省中安建筑工程有限公司	天津市水利工程集团有限公司	中国水电基础局有限公司	中建新疆建工(集团)有限公司
<p>4、奖励及惩罚分值(3分)</p> <p>一、奖励分值</p> <p>本项目为其他水利工程，奖励分值累计不超过3分。</p> <p>1. 承建的水利工程2021年1月1日以来获得省级以上(含省级)行政主管部门或其精神文明指导委员会颁发的“文明工地”称号的，每项加0.5分，最多不超过1分；</p> <p>2. 承建的水利工程2021年1月1日以来获得省级行政主管部门颁发的“优质工程”或“优秀施工”的，加1分，最多不超过1分；</p> <p>3. 承建的水利工程近三年获得“大禹奖”或“鲁班奖”的，加2分，最多不超过2分；</p> <p>4. 获得“水利安全生产标准化”达标单位的，一级(水利部颁发)加3分，二级(省级水行政主管部门颁发)加2分，三级(省辖市或直管县水行政主管部门颁发)加1分。</p> <p>上述1、2、3项加分时，同一奖项类别的同一工程不重复计算。</p> <p>二、惩罚分值</p> <p>以下情形为惩罚分值，没有累计限制：</p> <p>1. 近三年承建的水利工程发生过一般安全生产事故的，一次扣3分，较大及以上的一次扣5分；</p> <p>2. 近三年承建的水利工程发生过一般质量事故的，一次扣3分，较大及以上的一次扣5分；</p> <p>3. 除以上1、2项外，不良行为记录在河南省或全国水利建设市场信用信息平台上公告且在处罚期限内的，一次扣3分。</p>	3	3	3	3	3
四、施工组织设计30分(30分)	-	-	-	-	-
<p>1、主要施工方案(4分)</p> <p>施工方案总体安排合理，运用先进、合理的施工工艺、施工机械；(2<得分≤4)。</p> <p>施工方案总体安排合理，施工工艺、施工机械合理、可行；(0≤得分≤2)。</p>	3	3	3	3.5	3.2
<p>2、劳动力安排计划(4分)</p> <p>劳动力：投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确。(2<得分≤4)</p> <p>劳动力：投入计划与进度计划呼应，满足施工需要，调配投入计划可行。(0≤得分≤2)</p>	3	3	3	3.6	3.3
<p>3、拟投入的主要施工机械(4分)</p> <p>机械：投入计划与进度计划呼应，采用先进机械设备且配置合理、先进，满足安全技术规范和施工进度需要。(2<得分≤4)</p> <p>机械：投入计划与进度计划呼应，采用机械设备且配置可行，满足安全技术规范和施工进度需要。(0≤得分≤2)</p>	3.2	3.1	3.2	3.7	3.4
<p>4、确保工程质量的技术组织措施(3分)</p> <p>组织机构形式合理，对项目提出先进、可行、具体的保证措施。主体结构质量保证措施完整得力、经济、安全、切实可行。(2<得分≤3)</p> <p>组织机构形式基本合理，具体措施可行。主体结构质量保证措施经济、安全、基本可行。(0≤得分≤2)</p>	2.2	2.1	2.2	2.7	2.4
<p>5、拟投入的主要物资计划(3分)</p> <p>主要物资投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确。(2<得分≤3)</p> <p>主要物资投入计划与进度计划呼应，满足施工需要，调配投入计划可行。(0≤得分≤2)</p>	2.2	2.1	2.2	2.6	2.3

项目	中建六局水利水电建设集团有限公司	河南省中安建筑工程有限公司	天津市水利工程集团有限公司	中国水电基础局有限公司	中建新疆建工(集团)有限公司
6、确保安全生产的技术组织措施(3分) 施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，安全管理目标具体，全员安全责任制明确，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求。根据工程特点、周边环境和施工工艺，现场重大危险源辨识全面，制定有项目危险性较大的分部分项清单并明确有相应的安全管理措施。安全技术方案措施科学合理、先进可行。(2<得分≤3) 有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全管理措施，现场安全管理机构、人员配备满足国家规定。根据工程特点、周边环境和施工工艺，正确识别现场重大危险源并有相应的安全防护管理措施。制定有本项目危险性较大的分部分项清单和相关专项施工方案(或方案计划)，安全技术方案、措施基本可行。(0≤得分≤2)。	2.2	2.1	2.2	2.6	2.3
7、确保工期的技术组织措施(3分) 工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺。(2<得分≤3)。 工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施基本合理，有具体的违约责任承诺。(0≤得分≤2)。	2.2	2.1	2.2	2.6	2.3
8、确保文明施工的技术组织措施(2分) 在项目实施过程中文明操作确保施工正常秩序，正确处理好与人员的关系制定相应及项目实施过后现场卫生环境管理与技术方案科学合理、可行性。(0≤得分≤2)	1.2	1.1	1.2	1.6	1.3
9、施工总进度表或工期网络图(2分) 关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行、满足招标文件对工期的要求。(1<得分≤2)。 关键线路基本准确，计划编制基本可行。(0≤得分≤1)。	1.2	1.1	1.2	1.7	1.3
10、施工总平面布置图(2分) 总体布置有针对性、合理、能较好满足施工需要。(1<得分≤2)。 总体布置基本合理、基本满足施工需要。(0≤得分≤1)。	1.2	1.1	1.2	1.8	1.3
总得分	45.6	48.8	41.6	55.4	48.1

评委 F

专家个人评分表

项目编号:平公资建2024216号

项目名称:【平公资建2024216号】平顶山市昭平台水库扩容工程建设管理局平顶山市昭平台水库扩容工程施工准备工程项目

项目	河南省水利第二工程局集团有限公司	河南金鹰建设集团有限公司	河南省水利第一工程局集团有限公司	扬州水利建筑工程有限责任公司	中铁二十二局集团有限公司	廊坊中达水利工程有限公司
一、项目管理机构10分(10分)	-	-	-	-	-	-
1、1、项目组织机构(3分) 项目组织机构健全、人员配备齐全、职称及专业配备科学、合理完全满足项目要求的得2<得分≤3分,不完全满足项目要求的得0≤得分≤2分。	3	2	3	3	3	3
2、2、人员配备齐全(3分) 项目组人员按照本项目项目特点进行配备,能充分满足本项目项目需求,有施工员、质量员、安全员、造价员(或预算员)、资料员,须具有有效的岗位证书或执业资格证书(安全员须具有有效的安全生产考核合格证书)且与企业签订劳动合同,在本单位缴纳社会保险,满分3分,缺1人扣0.5分,扣完为止(每个人员岗位证书或执业资格证书、劳动合同、社保证明资料三种资料齐全视为满足(缺一项视为不得分))。	3	3	3	3	3	3
3、3、拟派项目负责人(4分) 拟派项目负责人2021年01月01日以来具有水利工程施工经验的,一份合同得4分,最多得4分; 注:1、(以中标通知书、网上公告截图、施工合同、验收证明同时具备为准,无验收证明的提供合同完工证书,日期以施工合同签订时间为准)。 2、拟派项目负责人业绩与公司业绩不重复计算;	4	0	4	4	0	0
二、信用等级5分(5分)	-	-	-	-	-	-
1、信用等级(5分) 信用等级经水利部评定且在有效期内,并以全国水利建设市场信用信息平台公开的为准。信用等级分值或权重:AAA级为5分(5%),AA级为4分(4%),A级为3分(3%),BBB级为1分(1%),CCC级为0。 (一)投标人在水利信用信息平台已建立信用档案,没有信用等级的,其信用等级视为BBB级;未建立信用档案的视为CCC级; (二)投标人近两年内存在且被发现有下列严重失信行为的,信用等级视为CCC级: 1.出借、借用资质证书进行投标或承接工程的; 2.围标、串标的; 3.转包或违法分包所承揽工程的; 4.有行贿、受贿违法记录的; 5.对重(特)大质量事故、生产安全事故负有直接责任的; 6.公开信息隐瞒真实情况、弄虚作假的; 7.拖欠农民工工资数额较大或造成严重不良影响的; 8.国家和省有关法律法规规定的其他情形。	5	5	5	5	5	1
三、其他评分因素15分(15分)	-	-	-	-	-	-
1、优惠服务承诺(3分) 1、优惠承诺符合工程实际情况,确保依法依规,优惠合理,详实可行;有的得1分,没有不得分。 2、工程质量保修期内的服务承诺;有的得1分,没有不得分。 3、能做到连续施工,不因资金问题影响工程进度;有的得0.5分,没有不得分。 4、不发生拖欠农民工工资、农民工上访事件;有的得0.5分,没有不得分。	2	2	2	2	3	0

项目	河南省水利第二工程局集团有限公司	河南金鹰建设集团有限公司	河南省水利第一工程局集团有限公司	扬州水利建筑工程有限责任公司	中铁二十二局集团有限公司	廊坊中达水利工程有限公司
2、履职尽责承诺(3分) 具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺,其中包括各关键岗位人员(项目负责人、技术负责人及相关技术人员、质量员、安全员、材料员、测量员等)的在岗、更换等履职尽责承诺,提供投标人履约保证。根据内容得0-3分	2	2	2	2	2	0
3、投标人业绩(6分) 投标人自2021年01月01日以来承担的水利项目业绩,每提供1份业绩的得3分,共6分。 注:1、(以中标通知书、网上公告截图、施工合同、验收证明同时具备为准,无验收证明的提供合同完工证书,日期以施工合同签订时间为准)。 2、拟派项目负责人业绩与公司业绩不重复计算;	6	6	6	6	3	6
4、奖励及惩罚分值(3分) 一、奖励分值 本项目为其他水利工程,奖励分值累计不超过3分。 1.承建的水利工程2021年1月1日以来获得省级以上(含省级)行政主管部门或其精神文明指导委员会颁发的“文明工地”称号的,每项加0.5分,最多不超过1分; 2.承建的水利工程2021年1月1日以来获得省级行政主管部门颁发的“优质工程”或“优秀施工”的,加1分,最多不超过1分; 3.承建的水利工程近三年获得“大禹奖”或“鲁班奖”的,加2分,最多不超过2分; 4.获得“水利安全生产标准化”达标单位的,一级(水利部颁发)加3分,二级(省级水行政主管部门颁发)加2分,三级(省辖市或直管县水行政主管部门颁发)加1分。 上述1、2、3项加分时,同一奖项类别的同一工程不重复计算 二、惩罚分值 以下情形为惩罚分值,没有累计限制: 1.近三年承建的水利工程发生过一般安全生产事故的,一次扣3分,较大及以上的一次扣5分; 2.近三年承建的水利工程发生过一般质量事故的,一次扣3分,较大及以上的一次扣5分; 3.除以上1、2项外,不良行为记录在河南省或全国水利建设市场信用信息平台上公告且在处罚期限内的,一次扣3分。	3	3	3	3	0	0
四、施工组织设计30分(30分)	-	-	-	-	-	-
1、主要施工方案(4分) 施工方案总体安排合理,运用先进、合理的施工工艺、施工机械;(2<得分≤4)。 施工方案总体安排合理,施工工艺、施工机械合理、可行;(0≤得分≤2)。	3.4	3.2	3.4	3.2	3.6	3.2
2、劳动力安排计划(4分) 劳动力:投入计划与进度计划呼应,较好满足施工需要,调配投入计划合理、准确。(2<得分≤4) 劳动力:投入计划与进度计划呼应,满足施工需要,调配投入计划可行。(0≤得分≤2)	3.3	3.1	3.3	3.1	3.4	3.1
3、拟投入的主要施工机械(4分) 机械:投入计划与进度计划呼应,采用先进机械设备且配置合理、先进,满足安全技术规范和施工进度需要。(2<得分≤4) 机械:投入计划与进度计划呼应,采用机械设备且配置可行,满足安全技术规范和施工进度需要。(0≤得分≤2)	3.2	3.1	3.2	3.1	3.4	3.1

项目	河南省水利第二工程局集团有限公司	河南金鹰建设集团有限公司	河南省水利第一工程局集团有限公司	扬州水利建筑工程有限责任公司	中铁二十二局集团有限公司	廊坊中达水利工程有限公司
4、确保工程质量的技术组织措施(3分) 组织机构形式合理，对项目提出先进、可行、具体的保证措施。主体结构质量保证措施完整得力、经济、安全、切实可行。(2<得分≤3) 组织机构形式基本合理，具体措施可行。主体结构质量保证措施经济、安全、基本可行。(0≤得分≤2)	2.2	2	2.2	2	2.4	2
5、拟投入的主要物资计划(3分) 主要物资投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确。(2<得分≤3) 主要物资投入计划与进度计划呼应，满足施工需要，调配投入计划可行。(0≤得分≤2)	2.2	2.1	2.2	2.1	2.4	2.1
6、确保安全生产的技术组织措施(3分) 施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，安全管理目标具体，全员安全责任制明确，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求。根据工程特点、周边环境和施工工艺，现场重大危险源辨识全面，制定有项目危险性较大的分部分项清单并明确有相应的安全管理措施。安全技术方案措施科学合理、先进可行。(2<得分≤3) 有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全管理措施，现场安全管理机构、人员配备满足国家规定。根据工程特点、周边环境和施工工艺，正确识别现场重大危险源并有相应的安全防护管理措施。制定有本项目危险性较大的分部分项清单和相关专项施工方案(或方案计划)，安全技术方案、措施基本可行。(0≤得分≤2)	2.3	2.1	2.3	2.2	2.4	2.1
7、确保工期的技术组织措施(3分) 工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺。(2<得分≤3) 工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施基本合理，有具体的违约责任承诺。(0≤得分≤2)	2.2	2.1	2.2	2.1	2.3	2.1
8、确保文明施工的技术组织措施(2分) 在项目实施过程中文明操作确保施工正常秩序，正确处理好与人员的关系制定相应及项目实施过后现场卫生环境管理与技术方案科学合理、可行性。(0≤得分≤2)	1.3	1.1	1.3	1.1	1.5	1.1
9、施工总进度表或工期网络图(2分) 关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行、满足招标文件对工期的要求。(1<得分≤2) 关键线路基本准确，计划编制基本可行。(0≤得分≤1)。	1.2	1.1	1.2	1.1	1.4	1.1
10、施工总平面布置图(2分) 总体布置有针对性、合理、能较好满足施工需要。(1<得分≤2)。 总体布置基本合理、基本满足施工需要。(0≤得分≤1)。	1.3	1.1	1.3	1.2	1.4	1.2
总得分	50.6	44	50.6	49.2	43.2	34.1

项目	中建六局水利水电建设集团有限公司	河南省中安建筑工程有限公司	天津市水利工程集团有限公司	中国水电基础局有限公司	中建新疆建工(集团)有限公司
一、项目管理机构10分(10分)	-	-	-	-	-
1、1、项目组织机构(3分) 项目组织机构健全、人员配备齐全、职称及专业配备科学、合理完全满足项目要求的得2<得分≤3分，不完全满足项目要求的得0≤得分≤2分。	3	3	3	3	3

项目	中建六局水利水电建设集团有限公司	河南省中安建筑工程有限公司	天津市水利工程集团有限公司	中国水电基础局有限公司	中建新疆建工(集团)有限公司
2、2、人员配备齐全(3分) 项目组人员按照本项目项目特点进行配备,能充分满足本项目项目需求,有施工员、质量员、安全员、造价员(或预算员)、资料员,须具有有效的岗位证书或执业资格证书(安全员须具有有效的安全生产考核合格证书)且与企业签订劳动合同,在本单位缴纳社会保险,满分3分,缺1人扣0.5分,扣完为止(每个人员岗位证书或执业资格证书、劳动合同、社保证明资料三种资料齐全视为满足(缺一项视为不得分))。	3	3	3	3	3
3、3、拟派项目负责人(4分) 拟派项目负责人2021年01月01日以来具有水利工程施工经验的,一份合同得4分,最多得4分; 注:1、(以中标通知书、网上公告截图、施工合同、验收证明同时具备为准,无验收证明的提供合同完工证书,日期以施工合同签订时间为准)。 2、拟派项目负责人业绩与公司业绩不重复计算;	0	4	4	4	0
二、信用等级5分(5分)	-	-	-	-	-
1、信用等级(5分) 信用等级经水利部评定且在有效期内,并以全国水利建设市场信用信息平台公开的为准。信用等级分值或权重:AAA级为5分(5%),AA级为4分(4%),A级为3分(3%),BBB级为1分(1%),CCC级为0。 (一)投标人在水利信用信息平台已建立信用档案,没有信用等级的,其信用等级视为BBB级;未建立信用档案的视为CCC级; (二)投标人近两年内存在且被发现有列严重失信行为的,信用等级视为CCC级: 1.出借、借用资质证书进行投标或承接工程的; 2.围标、串标的; 3.转包或违法分包所承揽工程的; 4.有行贿、受贿违法记录的; 5.对重(特)大质量事故、生产安全事故负有直接责任的; 6.公开信息隐瞒真实情况、弄虚作假的; 7.拖欠农民工工资数额较大或造成严重不良影响的; 8.国家和省有关法律法规规定的其他情形。	5	5	1	5	5
三、其他评分因素15分(15分)	-	-	-	-	-
1、优惠服务承诺(3分) 1、优惠承诺符合工程实际情况,确保依法依规,优惠合理,详实可行;有的得1分,没有不得分。 2、工程质量保修期内的服务承诺;有的得1分,没有不得分。 3、能做到连续施工,不因资金问题影响工程进度;有的得0.5分,没有不得分。 4、不发生拖欠农民工工资、农民工上访事件;有的得0.5分,没有不得分。	2	2	0	2	2
2、履职尽责承诺(3分) 具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺,其中包括各关键岗位人员(项目负责人、技术负责人及相关技术人员、质量员、安全员、材料员、测量员等)的在岗、更换等履职尽责承诺,提供投标人履约保证。根据内容得0-3分	2	2	0	2	2
3、投标人业绩(6分) 投标人自2021年01月01日以来承担的水利项目业绩,每提供1份业绩的得3分,共6分。 注:1、(以中标通知书、网上公告截图、施工合同、验收证明同时具备为准,无验收证明的提供合同完工证书,日期以施工合同签订时间为准)。 2、拟派项目负责人业绩与公司业绩不重复计算;	6	6	6	6	6

项目	中建六局水利水电建设集团有限公司	河南省中安建筑工程有限公司	天津市水利工程集团有限公司	中国水电基础局有限公司	中建新疆建工(集团)有限公司
<p>4、奖励及惩罚分值(3分)</p> <p>一、奖励分值</p> <p>本项目为其他水利工程，奖励分值累计不超过3分。</p> <p>1.承建的水利工程2021年1月1日以来获得省级以上(含省级)行政主管部门或其精神文明指导委员会颁发的“文明工地”称号的，每项加0.5分，最多不超过1分；</p> <p>2.承建的水利工程2021年1月1日以来获得省级行政主管部门颁发的“优质工程”或“优秀施工”的，加1分，最多不超过1分；</p> <p>3.承建的水利工程近三年获得“大禹奖”或“鲁班奖”的，加2分，最多不超过2分；</p> <p>4.获得“水利安全生产标准化”达标单位的，一级(水利部颁发)加3分，二级(省级水行政主管部门颁发)加2分，三级(省辖市或直管县水行政主管部门颁发)加1分。</p> <p>上述1、2、3项加分时，同一奖项类别的同一工程不重复计算。</p> <p>二、惩罚分值</p> <p>以下情形为惩罚分值，没有累计限制：</p> <p>1.近三年承建的水利工程发生过一般安全生产事故的，一次扣3分，较大及以上的一次扣5分；</p> <p>2.近三年承建的水利工程发生过一般质量事故的，一次扣3分，较大及以上的一次扣5分；</p> <p>3.除以上1、2项外，不良行为记录在河南省或全国水利建设市场信用信息平台上公告且在处罚期限内的，一次扣3分。</p>	3	3	3	3	3
四、施工组织设计30分(30分)	-	-	-	-	-
<p>1、主要施工方案(4分)</p> <p>施工方案总体安排合理，运用先进、合理的施工工艺、施工机械；(2<得分≤4)。</p> <p>施工方案总体安排合理，施工工艺、施工机械合理、可行；(0≤得分≤2)。</p>	3	3	3.2	3.6	3.4
<p>2、劳动力安排计划(4分)</p> <p>劳动力：投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确。(2<得分≤4)</p> <p>劳动力：投入计划与进度计划呼应，满足施工需要，调配投入计划可行。(0≤得分≤2)</p>	3.1	3.1	3.3	3.7	3.5
<p>3、拟投入的主要施工机械(4分)</p> <p>机械：投入计划与进度计划呼应，采用先进机械设备且配置合理、先进，满足安全技术规范和施工进度需要。(2<得分≤4)</p> <p>机械：投入计划与进度计划呼应，采用机械设备且配置可行，满足安全技术规范和施工进度需要。(0≤得分≤2)</p>	3	3	3.1	3.5	3.3
<p>4、确保工程质量的技术组织措施(3分)</p> <p>组织机构形式合理，对项目提出先进、可行、具体的保证措施。主体结构质量保证措施完整得力、经济、安全、切实可行。(2<得分≤3)</p> <p>组织机构形式基本合理，具体措施可行。主体结构质量保证措施经济、安全、基本可行。(0≤得分≤2)</p>	2.1	2.1	2.2	2.6	2.4
<p>5、拟投入的主要物资计划(3分)</p> <p>主要物资投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确。(2<得分≤3)</p> <p>主要物资投入计划与进度计划呼应，满足施工需要，调配投入计划可行。(0≤得分≤2)</p>	2.1	2.1	2.3	2.7	2.5

项目	中建六局水利水电建设集团有限公司	河南省中安建筑工程有限公司	天津市水利工程集团有限公司	中国水电基础局有限公司	中建新疆建工(集团)有限公司
<p>6、确保安全生产的技术组织措施(3分)</p> <p>施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，安全管理目标具体，全员安全责任制明确，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求。根据工程特点、周边环境和施工工艺，现场重大危险源辨识全面，制定有项目危险性较大的分部分项清单并明确有相应的安全管理措施。安全技术方案措施科学合理、先进可行。(2<得分≤3)</p> <p>有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全管理措施，现场安全管理机构、人员配备满足国家规定。根据工程特点、周边环境和施工工艺，正确识别现场重大危险源并有相应的安全防护管理措施。制定有本项目危险性较大的分部分项清单和相关专项施工方案(或方案计划)，安全技术方案、措施基本可行。(0≤得分≤2)</p>	2.1	2.1	2.3	2.6	2.5
<p>7、确保工期的技术组织措施(3分)</p> <p>工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺。(2<得分≤3)。</p> <p>工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施基本合理，有具体的违约责任承诺。(0≤得分≤2)。</p>	2.1	2.2	2.2	2.5	2.4
<p>8、确保文明施工的技术组织措施(2分)</p> <p>在项目实施过程中文明操作确保施工正常秩序，正确处理好与人员的关系制定相应及项目实施过后现场卫生环境管理与技术方案科学合理、可行性。(0≤得分≤2)</p>	1.1	1	1.2	1.6	1.4
<p>9、施工总进度表或工期网络图(2分)</p> <p>关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行、满足招标文件对工期的要求。(1<得分≤2)。</p> <p>关键线路基本准确，计划编制基本可行。(0≤得分≤1)。</p>	1.1	1.1	1.2	1.6	1.4
<p>10、施工总平面布置图(2分)</p> <p>总体布置有针对性、合理、能较好满足施工需要。(1<得分≤2)。</p> <p>总体布置基本合理、基本满足施工需要。(0≤得分≤1)。</p>	1.3	1.3	1.5	1.7	1.5
总得分	45	49	42.5	54.1	48.3

评委 G

专家个人评分表

项目编号:平公资建2024216号
项目名称:【平公资建2024216号】平顶山市昭平台水库扩容工程建设管理局平顶山市昭平台水库扩容工程施工准备工程项目

项目	河南省水利第二工程局集团有限公司	河南金鹰建设集团有限公司	河南省水利第一工程局集团有限公司	扬州水利建筑工程有限责任公司	中铁二十二局集团有限公司	廊坊中达水利工程有限公司
一、项目管理机构10分(10分)	-	-	-	-	-	-
1、1、项目组织机构(3分) 项目组织机构健全、人员配备齐全、职称及专业配备科学、合理完全满足项目要求的得2<得分≤3分，不完全满足项目要求的得0≤得分≤2分。	3	2	3	3	3	3
2、2、人员配备齐全(3分) 项目组人员按照本项目项目特点进行配备，能充分满足本项目项目需求，有施工员、质量员、安全员、造价员(或预算员)、资料员，须具有有效的岗位证书或执业资格证书(安全员须具有有效的安全生产考核合格证书)且与企业签订劳动合同，在本单位缴纳社会保险，满分3分，缺1人扣0.5分，扣完为止(每个人员岗位证书或执业资格证书、劳动合同、社保证明资料三种资料齐全视为满足(缺一项视为不得分))。	3	3	3	3	3	3
3、3、拟派项目负责人(4分) 拟派项目负责人2021年01月01日以来具有水利工程施工经验的，一份合同得4分，最多得4分; 注:1、(以中标通知书、网上公告截图、施工合同、验收证明同时具备为准，无验收证明的提供合同完工证书，日期以施工合同签订时间为准)。 2、拟派项目负责人业绩与公司业绩不重复计算;	4	0	4	4	0	0
二、信用等级5分(5分)	-	-	-	-	-	-
1、信用等级(5分) 信用等级经水利部评定且在有效期内，并以全国水利建设市场信用信息平台公开的为准。信用等级分值或权重:AAA级为5分(5%)，AA级为4分(4%)，A级为3分(3%)，BBB级为1分(1%)，CCC级为0。 (一)投标人在水利信用信息平台已建立信用档案，没有信用等级的，其信用等级视为BBB级;未建立信用档案的视为CCC级; (二)投标人近两年内存在且被发现有列严重失信行为的，信用等级视为CCC级: 1.出借、借用资质证书进行投标或承接工程的; 2.围标、串标的; 3.转包或违法分包所承揽工程的; 4.有行贿、受贿违法记录的; 5.对重(特)大质量事故、生产安全事故负有直接责任的; 6.公开信息隐瞒真实情况、弄虚作假的; 7.拖欠农民工工资数额较大或造成严重不良影响的; 8.国家和省有关法律、法规规定的其他情形。	5	5	5	5	5	1
三、其他评分因素15分(15分)	-	-	-	-	-	-
1、1、优惠服务承诺(3分) 优惠服务承诺符合工程实际情况，确保依法依规，优惠合理，详实可行;有的得1分，没有不得分。 2、工程质量保修期内的服务承诺:有的得1分，没有不得分。 3、能做到连续施工，不因资金问题影响工程进度;有的得0.5分，没有不得分。 4、不发生拖欠农民工工资、农民工讨薪事件;有的得0.5分，没有不得分。	2	2	2	2	3	0

项目	河南省水利第二工程局集团有限公司	河南金鹰建设集团有限公司	河南省水利第一工程局集团有限公司	扬州水利建筑工程有限责任公司	中铁二十二局集团有限公司	廊坊中达水利工程有限公司
2、履职尽责承诺(3分) 具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺,其中包括各关键岗位人员(项目负责人、技术负责人及相关技术人员、质量员、安全员、材料员、测量员等)的在岗、更换等履职尽责承诺,提供投标人履约保证。根据内容得0-3分	2	2	2	2	2	0
3、投标人业绩(6分) 投标人自2021年01月01日以来承担的水利项目业绩,每提供1份业绩的得3分,共6分。 注:1、(以中标通知书、网上公告截图、施工合同、验收证明同时具备为准,无验收证明的提供合同完工证书,日期以施工合同签订时间为准)。 2、拟派项目负责人业绩与公司业绩不重复计算;	6	6	6	6	3	6
4、奖励及惩罚分值(3分) 一、奖励分值 本项目为其他水利工程,奖励分值累计不超过3分。 1.承建的水利工程2021年1月1日以来获得省级以上(含省级)行政主管部门或其精神文明指导委员会颁发的“文明工地”称号的,每项加0.5分,最多不超过1分; 2.承建的水利工程2021年1月1日以来获得省级行政主管部门颁发的“优质工程”或“优秀施工”的,加1分,最多不超过1分; 3.承建的水利工程近三年获得“大禹奖”或“鲁班奖”的,加2分,最多不超过2分; 4.获得“水利安全生产标准化”达标单位的,一级(水利部颁发)加3分,二级(省级水行政主管部门颁发)加2分,三级(省辖市或直管县水行政主管部门颁发)加1分。 上述1、2、3项加分时,同一奖项类别的同一工程不重复计算 二、惩罚分值 以下情形为惩罚分值,没有累计限制: 1.近三年承建的水利工程发生过一般安全生产事故的,一次扣3分,较大及以上的一次扣5分; 2.近三年承建的水利工程发生过一般质量事故的,一次扣3分,较大及以上的一次扣5分; 3.除以上1、2项外,不良行为记录在河南省或全国水利建设市场信用信息平台上公告且在处罚期限内的,一次扣3分。	3	3	3	3	0	0
四、施工组织设计30分(30分)	-	-	-	-	-	-
1、主要施工方案(4分) 施工方案总体安排合理,运用先进、合理的施工工艺、施工机械;(2<得分≤4)。 施工方案总体安排合理,施工工艺、施工机械合理、可行;(0≤得分≤2)。	2.5	2	2.5	2	2.5	2
2、劳动力安排计划(4分) 劳动力:投入计划与进度计划呼应,较好满足施工需要,调配投入计划合理、准确。(2<得分≤4) 劳动力:投入计划与进度计划呼应,满足施工需要,调配投入计划可行。(0≤得分≤2)	2.5	2	2.5	2	3	2
3、拟投入的主要施工机械(4分) 机械:投入计划与进度计划呼应,采用先进机械设备且配置合理、先进,满足安全技术规范和施工进度需要。(2<得分≤4) 机械:投入计划与进度计划呼应,采用机械设备且配置可行,满足安全技术规范和施工进度需要。(0≤得分≤2)	2.5	2	2.5	2	3	2

项目	河南省水利第二工程局集团有限公司	河南金鹰建设集团有限公司	河南省水利第一工程局集团有限公司	扬州水利建筑工程有限责任公司	中铁二十二局集团有限公司	廊坊中达水利工程有限公司
4、确保工程质量的技术组织措施(3分) 组织机构形式合理，对项目提出先进、可行、具体的保证措施。主体结构质量保证措施完整得力、经济、安全、切实可行。(2<得分≤3) 组织机构形式基本合理，具体措施可行。主体结构质量保证措施经济、安全、基本可行。(0≤得分≤2)	2	2	2	2	2	2
5、拟投入的主要物资计划(3分) 主要物资投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确。(2<得分≤3) 主要物资投入计划与进度计划呼应，满足施工需要，调配投入计划可行。(0≤得分≤2)	2.5	2	2	2	2.5	2
6、确保安全生产的技术组织措施(3分) 施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，安全管理目标具体，全员安全责任制明确，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求。根据工程特点、周边环境和施工工艺，现场重大危险源辨识全面，制定有项目危险性较大的分部分项清单并明确有相应的安全管理措施。安全技术方案措施科学合理、先进可行。(2<得分≤3) 有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全管理措施，现场安全管理机构、人员配备满足国家规定。根据工程特点、周边环境和施工工艺，正确识别现场重大危险源并有相应的安全防护管理措施。制定有本项目危险性较大的分部分项清单和相关专项施工方案(或方案计划)，安全技术方案、措施基本可行。(0≤得分≤2)	2	2	2	2	2	2
7、确保工期的技术组织措施(3分) 工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺。(2<得分≤3) 工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施基本合理，有具体的违约责任承诺。(0≤得分≤2)。	2	2	2	2	2	2
8、确保文明施工的技术组织措施(2分) 在项目实施过程中文明操作确保施工正常秩序，正确处理好与人员的关系制定相应及项目实施过后现场卫生环境管理与技术方案科学合理、可行性。(0≤得分≤2)	1.5	1	1.5	1	1.5	1
9、施工总进度表或工期网络图(2分) 关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行、满足招标文件对工期的要求。(1<得分≤2)。 关键线路基本准确，计划编制基本可行。(0≤得分≤1)。	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
10、施工总平面布置图(2分) 总体布置有针对性、合理、能较好满足施工需要。(1<得分≤2)。 总体布置基本合理、基本满足施工需要。(0≤得分≤1)。	1	1	1	1	1	1
总得分	48	40.5	47.5	45.5	40	30.5

项目	中建六局水利水电建设集团有限公司	河南省中安建筑工程有限公司	天津市水利工程集团有限公司	中国水电基础局有限公司	中建新疆建工(集团)有限公司
一、项目管理机构10分(10分)	-	-	-	-	-
1、1、项目组织机构(3分) 项目组织机构健全、人员配备齐全、职称及专业配备科学、合理完全满足项目要求的得2<得分≤3分，不完全满足项目要求的得0≤得分≤2分。	3	3	3	3	3

项目	中建六局水利水电建设集团有限公司	河南省中安建筑工程有限公司	天津市水利工程集团有限公司	中国水电基础局有限公司	中建新疆建工(集团)有限公司
2、2、人员配备齐全(3分) 项目组人员按照本项目项目特点进行配备,能充分满足本项目项目需求,有施工员、质量员、安全员、造价员(或预算员)、资料员,须具有有效的岗位证书或执业资格证书(安全员须具有有效的安全生产考核合格证书)且与企业签订劳动合同,在本单位缴纳社会保险,满分3分,缺1人扣0.5分,扣完为止(每个人员岗位证书或执业资格证书、劳动合同、社保证明资料三种资料齐全视为满足(缺一项视为不得分))。	3	3	3	3	3
3、3、拟派项目负责人(4分) 拟派项目负责人2021年01月01日以来具有水利工程施工经验的,一份合同得4分,最多得4分; 注:1、(以中标通知书、网上公告截图、施工合同、验收证明同时具备为准,无验收证明的提供合同完工证书,日期以施工合同签订时间为准)。 2、拟派项目负责人业绩与公司业绩不重复计算;	0	4	4	4	0
二、信用等级5分(5分)	-	-	-	-	-
1、信用等级(5分) 信用等级经水利部评定且在有效期内,并以全国水利建设市场信用信息平台公开的为准。信用等级分值或权重:AAA级为5分(5%),AA级为4分(4%),A级为3分(3%),BBB级为1分(1%),CCC级为0。 (一)投标人在水利信用信息平台已建立信用档案,没有信用等级的,其信用等级视为BBB级;未建立信用档案的视为CCC级; (二)投标人近两年内存在且被发现有下列严重失信行为的,信用等级视为CCC级: 1.出借、借用资质证书进行投标或承接工程的; 2.围标、串标的; 3.转包或违法分包所承揽工程的; 4.有行贿、受贿违法记录的; 5.对重(特)大质量事故、生产安全事故负有直接责任的; 6.公开信息隐瞒真实情况、弄虚作假的; 7.拖欠农民工工资数额较大或造成严重不良影响的; 8.国家和省有关法律法规规定的其他情形。	5	5	1	5	5
三、其他评分因素15分(15分)	-	-	-	-	-
1、优质服务承诺(3分) 1、优惠承诺符合工程实际情况,确保依法依规,优惠合理,详实可行;有的得1分,没有不得分。 2、工程质量保修期内的服务承诺;有的得1分,没有不得分。 3、能做到连续施工,不因资金问题影响工程进度;有的得0.5分,没有不得分。 4、不发生拖欠农民工工资、农民工上访事件;有的得0.5分,没有不得分。	2	2	0	3	3
2、履职尽责承诺(3分) 具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺,其中包括各关键岗位人员(项目负责人、技术负责人及相关技术人员、质量员、安全员、材料员、测量员等)的在岗、更换等履职尽责承诺,提供投标人履约保证。根据内容得0-3分	2	2	0	3	2
3、投标人业绩(6分) 投标人自2021年01月01日以来承担的水利项目业绩,每提供1份业绩的得3分,共6分。 注:1、(以中标通知书、网上公告截图、施工合同、验收证明同时具备为准,无验收证明的提供合同完工证书,日期以施工合同签订时间为准)。 2、拟派项目负责人业绩与公司业绩不重复计算;	6	6	6	6	6

项目	中建六局水利水电建设集团有限公司	河南省中安建筑工程有限公司	天津市水利工程集团有限公司	中国水电基础局有限公司	中建新疆建工(集团)有限公司
<p>4、奖励及惩罚分值(3分)</p> <p>一、奖励分值</p> <p>本项目为其他水利工程，奖励分值累计不超过3分。</p> <p>1. 承建的水利工程2021年1月1日以来获得省级以上(含省级)行政主管部门或其精神文明指导委员会颁发的“文明工地”称号的，每项加0.5分，最多不超过1分；</p> <p>2. 承建的水利工程2021年1月1日以来获得省级行政主管部门颁发的“优质工程”或“优秀施工”的，加1分，最多不超过1分；</p> <p>3. 承建的水利工程近三年获得“大禹奖”或“鲁班奖”的，加2分，最多不超过2分；</p> <p>4. 获得“水利安全生产标准化”达标单位的，一级(水利部颁发)加3分，二级(省级水行政主管部门颁发)加2分，三级(省辖市或直管县水行政主管部门颁发)加1分。</p> <p>上述1、2、3项加分时，同一奖项类别的同一工程不重复计算。</p> <p>二、惩罚分值</p> <p>以下情形为惩罚分值，没有累计限制：</p> <p>1. 近三年承建的水利工程发生过一般安全生产事故的，一次扣3分，较大及以上的一次扣5分；</p> <p>2. 近三年承建的水利工程发生过一般质量事故的，一次扣3分，较大及以上的一次扣5分；</p> <p>3. 除以上1、2项外，不良行为记录在河南省或全国水利建设市场信用信息平台上公告且在处罚期限内的，一次扣3分。</p>	3	3	3	3	3
四、施工组织设计30分(30分)	-	-	-	-	-
<p>1、主要施工方案(4分)</p> <p>施工方案总体安排合理，运用先进、合理的施工工艺、施工机械：(2<得分≤4)。</p> <p>施工方案总体安排合理，施工工艺、施工机械合理、可行：(0≤得分≤2)。</p>	2	2	2.5	4	3
<p>2、劳动力安排计划(4分)</p> <p>劳动力：投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确。(2<得分≤4)</p> <p>劳动力：投入计划与进度计划呼应，满足施工需要，调配投入计划可行。(0≤得分≤2)</p>	2	2	2.5	4	3
<p>3、拟投入的主要施工机械(4分)</p> <p>机械：投入计划与进度计划呼应，采用先进机械设备且配置合理、先进，满足安全技术规范和施工进度需要。(2<得分≤4)</p> <p>机械：投入计划与进度计划呼应，采用机械设备且配置可行，满足安全技术规范和施工进度需要。(0≤得分≤2)</p>	2	2	3	4	3
<p>4、确保工程质量的技术组织措施(3分)</p> <p>组织机构形式合理，对项目提出先进、可行、具体的保证措施。主体结构质量保证措施完整得力、经济、安全、切实可行。(2<得分≤3)</p> <p>组织机构形式基本合理，具体措施可行。主体结构质量保证措施经济、安全、基本可行。(0≤得分≤2)</p>	2	2	2	3	2.5
<p>5、拟投入的主要物资计划(3分)</p> <p>主要物资投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确。(2<得分≤3)</p> <p>主要物资投入计划与进度计划呼应，满足施工需要，调配投入计划可行。(0≤得分≤2)</p>	2	2	2.5	3	2.5

项目	中建六局水利水电建设集团有限公司	河南省中安建筑工程有限公司	天津市水利工程集团有限公司	中国水电基础局有限公司	中建新疆建工(集团)有限公司
6、确保安全生产的技术组织措施(3分) 施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，安全管理目标具体，全员安全责任制明确，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求。根据工程特点、周边环境和施工工艺，现场重大危险源辨识全面，制定有项目危险性较大的分部分项清单并明确有相应的安全管理措施。安全技术方案措施科学合理、先进可行。(2<得分≤3) 有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全生产制度，现场安全管理机构、人员配备满足国家规定。根据工程特点、周边环境和施工工艺，正确识别现场重大危险源并有相应的安全防护管理措施。制定有本项目危险性较大的分部分项清单和相关专项施工方案(或方案计划)，安全技术方案、措施基本可行。(0≤得分≤2)	2	2	2	3	2
7、确保工期的技术组织措施(3分) 工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺。(2<得分≤3)。 工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施基本合理，有具体的违约责任承诺。(0≤得分≤2)。	2	2	2	2.5	2.5
8、确保文明施工的技术组织措施(2分) 在项目实施过程中文明操作确保施工正常秩序，正确处理好与人员的关系制定相应及项目实施过后现场环境卫生管理和技术方案科学合理、可行性。(0≤得分≤2)	1	1.5	1.5	2	2
9、施工总进度表或工期网络图(2分) 关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行、满足招标文件对工期的要求。(1<得分≤2)。 关键线路基本准确，计划编制基本可行。(0≤得分≤1)。	1.5	1.5	1.5	2	1.5
10、施工总平面布置图(2分) 总体布置有针对性、合理、能较好满足施工需要。(1<得分≤2)。 总体布置基本合理、基本满足施工需要。(0≤得分≤1)。	1	1	1.5	1.5	1
总得分	41.5	46	41	59	48