
评标专家回避承诺书

    作为河南省评标专家库的成员，本人受邀担任下列项目的评委：

    在此本人郑重承诺，有下列情形之一的，应主动申请回避，如有违反，同意取

消本人评标专家资格，并承担相应的法律责任：

    一、投标人或投标人主要负责人的近亲属；

    二、项目主管部门或监督管理部门的人员；

    三、与投标人有其他社会关系或者经济利益关系，可能影响对投标公正评审

的；

    四、曾因在招标、评标以及其他与招标投标活动有关活动中从事违法行为而受

过行政处罚或刑事处罚的；

    五、其他依法应当回避的人员。

承诺人（签名）：

    项目编号：E4109005080D03474001001

    项目名称：濮阳县市政园林管理局城南新区绿化养护采购项目

特此承诺！

承诺日期：2024年07月17日 

⊥               ∏               Ξ               ∩               ⊕

 ☉              ∷               ∴               ♀              Φ

  Ψ               ￡                ※



评标专家廉洁自律承诺书

    作为河南省评标专家库的成员，本人受邀担任下列项目的评标委员会成员：

    在此，本人郑重承诺如下：

    一、严格遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国保密法》等

国家法律及国家有关部门关于招投标的法规规章，维护国家利益。

    二、客观、公正地履行职责，遵守职业道德，严格按照招标文件规定的评标标

准、办法和有关法律、法规的规定进行评标，对所提出的评审意见承担个人责任。

    三、履行相关的保密义务，遵守评标纪律，不私下接触投标人，不收受他人的

财物或其他好处，不透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与

评标有关的其他情况。

    四、自觉抵制违法违规的招投标活动，协助、配合专家库管理部门的监督、检

查工作。

    五、如有违反上述承诺的行为发生，自愿接受主管部门处理。

承诺人（签名）：

    项目编号：E4109005080D03474001001

    项目名称：濮阳县市政园林管理局城南新区绿化养护采购项目

特此承诺！

承诺日期：2024年07月17日 

⊥               ∏               Ξ               ∩               ⊕

 ☉              ∷               ∴               ♀              Φ

  Ψ               ￡                ※



评标委员会成员签到表

项目编号：E4109005080D03474001001  
项目名称：濮阳县市政园林管理局城南新区绿化养护采购项目

序号 姓名 职称 职务 工作单位 联系电话

1 张连波 组员

2 潘飞 组长

3 张凌坤 组员

4 杨雪冰 组员

5 梁晴娟 组员

全体评委签字：

                ⊥              ∏               Ξ              ∩              ⊕              ☉               ∷                ∴

    ♀              Φ              Ψ              ￡              ※

日期：2024年07月17日 
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符合性评审汇总表

项目编号：E4109005080D03474001001    
项目名称：濮阳县市政园林管理局城南新区绿化养护采购项目       

序号 评审项目 评审标准
河南楚盾市政工程有

限公司
河南宏双建设工程有

限公司
河南福恩建筑工程有

限公司
贵州星辉联创工程有

限公司

1 投标人名称 与营业执照一致 通过 通过 通过 通过

2 投标文件签字盖章 符合第三章“投标须知前附表”的规定 通过 通过 通过 通过

3 投标文件格式 符合第五章“投标文件格式”要求 通过 通过 通过 通过

4 报价唯一 只能有一个有效报价 通过 通过 通过 通过

5 服务期限 符合第三章“投标须知前附表”的规定 通过 通过 通过 通过

6 质量要求 符合第三章“投标须知前附表”的规定 通过 通过 通过 通过

7 投标有效期 符合第三章“投标须知前附表”的规定 通过 通过 通过 通过

8 其他 符合招标文件规定的其他响应性条件 通过 通过 通过 通过

结论 通过 通过 通过 通过

全体评委签字：

                ⊥              ∏               Ξ              ∩              ⊕              ☉               ∷                ∴

    ♀              Φ              Ψ              ￡              ※

日期：2024年07月17日 

第1页　共1页



技术部分汇总表

项目编号：E4109005080D03474001001    
项目名称：濮阳县市政园林管理局城南新区绿化养护采购项目       

序号 评审项目
标准
分

评分标准
河南楚盾市政工程

有限公司
河南宏双建设工程

有限公司
河南福恩建筑工程

有限公司
贵州星辉联创工程

有限公司

1、编制原则及项目概况：内容详实，考虑周全得3
分；内容完整，考虑基本周全得2分；内容基本完
整，考虑不周得1分；内容不完整，考虑非常不周得
0.5分。
2、绿地管养人员、数量配置、培训计划方案科学、
合理，完全能够满足招标的需要得5分；方案基本科
学、合理，可以满足招标的需要，但有个别细节需
要进一步完善或提高得3分；方案在科学、合理，针
对性不强，虽然能够基本满足招标的需要，但有很
多方面需要进一步完善甚至重新考虑得1分；方案不
科学、合理，不能满足招标的需要得0.5分。
3、管养作业流程及时间安排考虑周全，措施到位得
5分；基本考虑周全，措施基本到位得3分；考虑不
周，措施不够到位得1分；考虑非常不周，措施不到
位得0.5分。
4、管养作业的技术要求和监管措施(含冬雨季、恶
劣天气、假日养护管理措施)考虑周全，措施到位得
5分；基本考虑周全，措施基本到位得3分；考虑不
周，措施不够到位得1分；考虑非常不周，措施不到
位得0.5分。
5、管养作业的劳资计划和机械配置使用计划,在满
足机械设备基本配置基础上，根据配置数量、配置
规模、配置种类方案科学、合理，考虑周全得4分；
方案基本科学、合理，基本考虑周全得2分；方案在
科学、合理、考虑不周得1分；方案不科学、合理，
考虑非常不周得0.5分。
6、浇水措施考虑周全，措施到位得4分；基本考虑
周全，措施基本到位得2分；考虑不周，措施不够到
位得1分；考虑非常不周，措施不到位得0.5分。
7、植物修剪措施考虑周全，措施到位得4分；基本
考虑周全，措施基本到位得2分；考虑不周，措施不
够到位得1分；考虑非常不周，措施不到位得0.5
分。
8、苗木补植方案科学、合理，考虑周全，完全能够
满足招标的需要得3分；方案基本科学、合理，基本
考虑周全，可以满足招标的需要，但有个别细节需
要进一步完善或提高得2分；方案在科学、合理、安
全性方面一般，考虑不周，虽然能够基本满足招标
的需要，但有很多方面需要进一步完善甚至重新考
虑得1分；方案不科学、合理，考虑非常不周，不能
满足招标的需要得0.5分。
9、施肥计划和措施考虑周全，措施到位得3分；基
本考虑周全，措施基本到位得2分；考虑不周，措施
不够到位得1分；考虑非常不周，措施不到位得0.5
分。
10、秋冬季节的松土保护措施考虑周全，措施到位
得3分；基本考虑周全，措施基本到位得2分；考虑
不周，措施不够到位得1分；考虑非常不周，措施不
到位得0.5分。
11、植物生长期的拔草措施考虑周全，措施到位得3
分；基本考虑周全，措施基本到位得2分；考虑不
周，措施不够到位得1分；考虑非常不周，措施不到
位得0.5分。
12、病虫害防治方案科学、合理，考虑周全，完全
能够满足招标的需要得3分；方案基本科学、合理，
基本考虑周全，可以满足招标的需要，但有个别细
节需要进一步完善或提高得2分；方案在科学、合
理、安全性方面一般，考虑不周，虽然能够基本满
足招标的需要，但有很多方面需要进一步完善甚至
重新考虑得1分；方案不科学、合理，考虑非常不
周，不能满足招标的需要得0.5分。
13、卫生保洁措施考虑周全，措施到位得3分；基本
考虑周全，措施基本到位得2分；考虑不周，措施不
够到位得1分；考虑非常不周，措施不到位得0.5
分。
14、设施维护措施考虑周全，措施到位得3分；基本
考虑周全，措施基本到位得2分；考虑不周，措施不
够到位得1分；考虑非常不周，措施不到位得0.5
分。
15、水体管理和水体安全防护措施考虑周全，措施
到位得3分；基本考虑周全，措施基本到位得2分；
考虑不周，措施不够到位得1分；考虑非常不周，措
施不到位得0.5分。
16、周密的安全保护措施考虑周全，措施到位得3
分；基本考虑周全，措施基本到位得2分；考虑不
周，措施不够到位得1分；考虑非常不周，措施不到
位得0.5分。
17、交接工作无缝隙管理措施考虑周全，措施到位
得3分；基本考虑周全，措施基本到位得2分；考虑
不周，措施不够到位得1分；考虑非常不周，措施不
到位得0.5分。
备注：各分项内容如缺项，相应项目得分为0。
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技术部分汇总表

项目编号：E4109005080D03474001001    
项目名称：濮阳县市政园林管理局城南新区绿化养护采购项目       

序号 评审项目
标准
分

评分标准
河南楚盾市政工程

有限公司
河南宏双建设工程

有限公司
河南福恩建筑工程

有限公司
贵州星辉联创工程

有限公司

1 养护管理服务方案 60

1、编制原则及项目概况：内容详实，考虑周全得3
分；内容完整，考虑基本周全得2分；内容基本完
整，考虑不周得1分；内容不完整，考虑非常不周得
0.5分。
2、绿地管养人员、数量配置、培训计划方案科学、
合理，完全能够满足招标的需要得5分；方案基本科
学、合理，可以满足招标的需要，但有个别细节需
要进一步完善或提高得3分；方案在科学、合理，针
对性不强，虽然能够基本满足招标的需要，但有很
多方面需要进一步完善甚至重新考虑得1分；方案不
科学、合理，不能满足招标的需要得0.5分。
3、管养作业流程及时间安排考虑周全，措施到位得
5分；基本考虑周全，措施基本到位得3分；考虑不
周，措施不够到位得1分；考虑非常不周，措施不到
位得0.5分。
4、管养作业的技术要求和监管措施(含冬雨季、恶
劣天气、假日养护管理措施)考虑周全，措施到位得
5分；基本考虑周全，措施基本到位得3分；考虑不
周，措施不够到位得1分；考虑非常不周，措施不到
位得0.5分。
5、管养作业的劳资计划和机械配置使用计划,在满
足机械设备基本配置基础上，根据配置数量、配置
规模、配置种类方案科学、合理，考虑周全得4分；
方案基本科学、合理，基本考虑周全得2分；方案在
科学、合理、考虑不周得1分；方案不科学、合理，
考虑非常不周得0.5分。
6、浇水措施考虑周全，措施到位得4分；基本考虑
周全，措施基本到位得2分；考虑不周，措施不够到
位得1分；考虑非常不周，措施不到位得0.5分。
7、植物修剪措施考虑周全，措施到位得4分；基本
考虑周全，措施基本到位得2分；考虑不周，措施不
够到位得1分；考虑非常不周，措施不到位得0.5
分。
8、苗木补植方案科学、合理，考虑周全，完全能够
满足招标的需要得3分；方案基本科学、合理，基本
考虑周全，可以满足招标的需要，但有个别细节需
要进一步完善或提高得2分；方案在科学、合理、安
全性方面一般，考虑不周，虽然能够基本满足招标
的需要，但有很多方面需要进一步完善甚至重新考
虑得1分；方案不科学、合理，考虑非常不周，不能
满足招标的需要得0.5分。
9、施肥计划和措施考虑周全，措施到位得3分；基
本考虑周全，措施基本到位得2分；考虑不周，措施
不够到位得1分；考虑非常不周，措施不到位得0.5
分。
10、秋冬季节的松土保护措施考虑周全，措施到位
得3分；基本考虑周全，措施基本到位得2分；考虑
不周，措施不够到位得1分；考虑非常不周，措施不
到位得0.5分。
11、植物生长期的拔草措施考虑周全，措施到位得3
分；基本考虑周全，措施基本到位得2分；考虑不
周，措施不够到位得1分；考虑非常不周，措施不到
位得0.5分。
12、病虫害防治方案科学、合理，考虑周全，完全
能够满足招标的需要得3分；方案基本科学、合理，
基本考虑周全，可以满足招标的需要，但有个别细
节需要进一步完善或提高得2分；方案在科学、合
理、安全性方面一般，考虑不周，虽然能够基本满
足招标的需要，但有很多方面需要进一步完善甚至
重新考虑得1分；方案不科学、合理，考虑非常不
周，不能满足招标的需要得0.5分。
13、卫生保洁措施考虑周全，措施到位得3分；基本
考虑周全，措施基本到位得2分；考虑不周，措施不
够到位得1分；考虑非常不周，措施不到位得0.5
分。
14、设施维护措施考虑周全，措施到位得3分；基本
考虑周全，措施基本到位得2分；考虑不周，措施不
够到位得1分；考虑非常不周，措施不到位得0.5
分。
15、水体管理和水体安全防护措施考虑周全，措施
到位得3分；基本考虑周全，措施基本到位得2分；
考虑不周，措施不够到位得1分；考虑非常不周，措
施不到位得0.5分。
16、周密的安全保护措施考虑周全，措施到位得3
分；基本考虑周全，措施基本到位得2分；考虑不
周，措施不够到位得1分；考虑非常不周，措施不到
位得0.5分。
17、交接工作无缝隙管理措施考虑周全，措施到位
得3分；基本考虑周全，措施基本到位得2分；考虑
不周，措施不够到位得1分；考虑非常不周，措施不
到位得0.5分。
备注：各分项内容如缺项，相应项目得分为0。

51 56.4 50.8 51.6
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技术部分汇总表

项目编号：E4109005080D03474001001    
项目名称：濮阳县市政园林管理局城南新区绿化养护采购项目       

序号 评审项目
标准
分

评分标准
河南楚盾市政工程

有限公司
河南宏双建设工程

有限公司
河南福恩建筑工程

有限公司
贵州星辉联创工程

有限公司

1、编制原则及项目概况：内容详实，考虑周全得3
分；内容完整，考虑基本周全得2分；内容基本完
整，考虑不周得1分；内容不完整，考虑非常不周得
0.5分。
2、绿地管养人员、数量配置、培训计划方案科学、
合理，完全能够满足招标的需要得5分；方案基本科
学、合理，可以满足招标的需要，但有个别细节需
要进一步完善或提高得3分；方案在科学、合理，针
对性不强，虽然能够基本满足招标的需要，但有很
多方面需要进一步完善甚至重新考虑得1分；方案不
科学、合理，不能满足招标的需要得0.5分。
3、管养作业流程及时间安排考虑周全，措施到位得
5分；基本考虑周全，措施基本到位得3分；考虑不
周，措施不够到位得1分；考虑非常不周，措施不到
位得0.5分。
4、管养作业的技术要求和监管措施(含冬雨季、恶
劣天气、假日养护管理措施)考虑周全，措施到位得
5分；基本考虑周全，措施基本到位得3分；考虑不
周，措施不够到位得1分；考虑非常不周，措施不到
位得0.5分。
5、管养作业的劳资计划和机械配置使用计划,在满
足机械设备基本配置基础上，根据配置数量、配置
规模、配置种类方案科学、合理，考虑周全得4分；
方案基本科学、合理，基本考虑周全得2分；方案在
科学、合理、考虑不周得1分；方案不科学、合理，
考虑非常不周得0.5分。
6、浇水措施考虑周全，措施到位得4分；基本考虑
周全，措施基本到位得2分；考虑不周，措施不够到
位得1分；考虑非常不周，措施不到位得0.5分。
7、植物修剪措施考虑周全，措施到位得4分；基本
考虑周全，措施基本到位得2分；考虑不周，措施不
够到位得1分；考虑非常不周，措施不到位得0.5
分。
8、苗木补植方案科学、合理，考虑周全，完全能够
满足招标的需要得3分；方案基本科学、合理，基本
考虑周全，可以满足招标的需要，但有个别细节需
要进一步完善或提高得2分；方案在科学、合理、安
全性方面一般，考虑不周，虽然能够基本满足招标
的需要，但有很多方面需要进一步完善甚至重新考
虑得1分；方案不科学、合理，考虑非常不周，不能
满足招标的需要得0.5分。
9、施肥计划和措施考虑周全，措施到位得3分；基
本考虑周全，措施基本到位得2分；考虑不周，措施
不够到位得1分；考虑非常不周，措施不到位得0.5
分。
10、秋冬季节的松土保护措施考虑周全，措施到位
得3分；基本考虑周全，措施基本到位得2分；考虑
不周，措施不够到位得1分；考虑非常不周，措施不
到位得0.5分。
11、植物生长期的拔草措施考虑周全，措施到位得3
分；基本考虑周全，措施基本到位得2分；考虑不
周，措施不够到位得1分；考虑非常不周，措施不到
位得0.5分。
12、病虫害防治方案科学、合理，考虑周全，完全
能够满足招标的需要得3分；方案基本科学、合理，
基本考虑周全，可以满足招标的需要，但有个别细
节需要进一步完善或提高得2分；方案在科学、合
理、安全性方面一般，考虑不周，虽然能够基本满
足招标的需要，但有很多方面需要进一步完善甚至
重新考虑得1分；方案不科学、合理，考虑非常不
周，不能满足招标的需要得0.5分。
13、卫生保洁措施考虑周全，措施到位得3分；基本
考虑周全，措施基本到位得2分；考虑不周，措施不
够到位得1分；考虑非常不周，措施不到位得0.5
分。
14、设施维护措施考虑周全，措施到位得3分；基本
考虑周全，措施基本到位得2分；考虑不周，措施不
够到位得1分；考虑非常不周，措施不到位得0.5
分。
15、水体管理和水体安全防护措施考虑周全，措施
到位得3分；基本考虑周全，措施基本到位得2分；
考虑不周，措施不够到位得1分；考虑非常不周，措
施不到位得0.5分。
16、周密的安全保护措施考虑周全，措施到位得3
分；基本考虑周全，措施基本到位得2分；考虑不
周，措施不够到位得1分；考虑非常不周，措施不到
位得0.5分。
17、交接工作无缝隙管理措施考虑周全，措施到位
得3分；基本考虑周全，措施基本到位得2分；考虑
不周，措施不够到位得1分；考虑非常不周，措施不
到位得0.5分。
备注：各分项内容如缺项，相应项目得分为0。

2 服务承诺 11

1、服务期间履行职责的服务承诺。内容详尽合理得
3分；内容较为合理，能满足招标的需要得1分；内
容不合理不能满足招标的需要或缺项不得分。
2、与服务工作相关的协调工作承诺。内容详尽合理
得2分；内容较为合理，能满足招标的需要得1分；
内容不合理不能满足招标的需要或缺项不得分。
3、除招标文件要求外，供应商提出有利于招标人的
其他优惠条件。内容详尽合理得2分；内容较为合
理，能满足招标的需要得1分；内容不合理不能满足
招标的需要或缺项不得分。
4、处理项目突发事件措施。合理可行，完整性、先
进性、可操作性强得2分；较为合理，具有一定的可
操作性得1分；不合理、不具备可操作性或缺项不得
分。
5、承诺使用农民工并对农民工进行岗前培训。内容
详尽合理得2分；内容较为合理，能满足招标的需要
得1分；内容不合理不能满足招标的需要或缺项不得
分。

7.2 9.6 7 7.6

合计 58.2 66 57.8 59.2

全体评委签字：

                ⊥              ∏               Ξ              ∩              ⊕              ☉               ∷                ∴

    ♀              Φ              Ψ              ￡              ※

日期：2024年07月17日 
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客观因素评分汇总表

项目编号：E4109005080D03474001001    
项目名称：濮阳县市政园林管理局城南新区绿化养护采购项目       

序号 评审项目
标准
分

评分标准
河南楚盾市政工程

有限公司
河南宏双建设工程

有限公司
河南福恩建筑工程

有限公司
贵州星辉联创工程

有限公司

1 业绩 10

供应商自2021年1月1日至今具有绿化养护类似业绩
的，每提供一项得5分，最多得10分。需提供合同扫
描件、中标通知书及中标公示网页截图，以合同日
期为准。

0 10 0 0

2 机械基本配置计划 9

需配备洒水车1辆、喷药机3台、电动绿篱机3台、抽
水机2台，提供设备购置发票或车辆行驶证和设备照
片，发票和行驶证上显示的单位与本次的供应商名
称一致。租赁车辆或机械设备需提供租赁合同扫描
件或其它证明材料。满足得基本分9分，每少1台扣1
分(无洒水车证明材料的扣3分)，扣完为止。

9 9 0 0

合计 9 19 0 0

全体评委签字：

                ⊥              ∏               Ξ              ∩              ⊕              ☉               ∷                ∴

    ♀              Φ              Ψ              ￡              ※

日期：2024年07月17日 
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投标报价评分表

项目编号：E4109005080D03474001001  
项目名称：濮阳县市政园林管理局城南新区绿化养护采购项目       日期：2024年07月17日 

序号 投标人名称 投标报价(元)
中小微型企业扣除价

格(元)
评审价格(中小微型企业

扣除后价格)(元)
投标报价得分

1 河南宏双建设工程有限公司 2360000 472000 1888000 10

2 河南楚盾市政工程有限公司 2367000 473400 1893600 9.97

3 贵州星辉联创工程有限公司 2362000 0.00 2362000 7.99

4 河南福恩建筑工程有限公司 2368000 0.00 2368000 7.97

评标基准价：1888000 投标报价权重：0

全体评委签字：

                ⊥              ∏               Ξ              ∩              ⊕              ☉               ∷                ∴

    ♀              Φ              Ψ              ￡              ※

日期：2024年07月17日 
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评分汇总表

项目编号：E4109005080D03474001001   
项目名称：濮阳县市政园林管理局城南新区绿化养护采购项目   

序号 投标人名称 投标报价（元） 技术部分得分
客观因素评分得

分
综合部分得分 得分合计 排名

1 河南宏双建设工程有限公司 2360000 66 19 10 95 1

2 河南楚盾市政工程有限公司 2367000 58.2 9 9.97 77.17 2

3 贵州星辉联创工程有限公司 2362000 59.2 0 7.99 67.19 3

4 河南福恩建筑工程有限公司 2368000 57.8 0 7.97 65.77 4

全体评委签字：

                ⊥              ∏               Ξ              ∩              ⊕              ☉               ∷                ∴

    ♀              Φ              Ψ              ￡              ※

日期：2024年07月17日 
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推荐中标候选人

项目编号：E4109005080D03474001001  
项目名称：濮阳县市政园林管理局城南新区绿化养护采购项目

投标人名称 最后报价(元) 评标价格(元) 排名

河南宏双建设工程有限公司 未报价 1888000 1

河南楚盾市政工程有限公司 未报价 1893600 2

贵州星辉联创工程有限公司 未报价 2362000 3

河南福恩建筑工程有限公司 未报价 2368000 4

全体评委签字：

             ⊥              ∏              Ξ              ∩             ⊕             ☉

 ∷          ∴             ♀             Φ             Ψ             ￡             ※

日期：2024年07月17日 
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