

评 标 报 告

项 目 名 称：汝阳县林业局汝阳县国家储备林基地建设项目（项目代码：2019-410326-02-01-048434）

项 目 编 号：汝阳工施招标(2024)0021 号

标 段 名 称：汝阳县林业局汝阳县国家储备林基地建设项目（项目代码：2019-410326-02-01-048434）

标 段 编 号：汝阳工施招标(2024)0021 号-1

招 标 人：汝阳县林业局

招标代理机构：洛阳全城工程项目管理有限公司

评 标 日 期：2024 年 4 月 8 日

一、项目基本情况

- 1、项目名称： 汝阳县林业局汝阳县国家储备林基地建设项目（项目代码：2019-410326-02-01-048434）
- 2、项目编号：汝阳工施招标(2024)0021 号
- 3、标段名称：汝阳县林业局汝阳县国家储备林基地建设项目（项目代码：2019-410326-02-01-048434）
- 4、标段编号：汝阳工施招标(2024)0021 号-1
- 5、招标人：汝阳县林业局
- 6、代理机构：洛阳全城工程项目管理有限公司
- 7、招标公告发布日期：2024 年 03 月 17 日
- 8、变更公告发布日期：
- 9、公告发布媒体：《洛阳市公共资源交易中心》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省（洛阳市）政府采购网》
- 10、招标方式：公开招标
- 11、开标日期：2024 年 04 月 08 日 09:30
- 12、开标地点：开标一室（汝阳县）
- 13、评标日期：2024 年 4 月 8 日
- 14、评标地点：远程评标 1 室（汝阳）

二、开标情况：

序号	投标单位名称	投标总报价 (元)	施工 期限	养护 期	施工 标准	造林 成活 率	质量 要求	技术 要求	安全 目标	变更 签证 优惠 率(%)	项 目 经 理 姓 名	项目经理证书 (注册) 编号	保证金 缴纳 情况
1	河南鸿翔建筑工程 有限公司	41513715.51	60 日 历天	自竣 工验 收合 格之 日起	严格 按照 《作 业设 计》	不低 于 85%	达到 国家 相关 行业 合格	严格 按照 工程 作业 设计	杜绝 死亡、 重伤 事故	0.1	赵明 明	豫 241212296182	

				3 年	组织 实施， 以植 苗造 林的 方式 造林， 按照 因地 制宜、 适地 适树 原则		标准	技术 标准， 科学 组织， 加强 管护， 实现 项目 目标				
2	河南诺筱建筑工程 有限公司	41467702.71	60 日 历天	自竣 工验 收合 格之 日起 3 年	严格 按照 《作 业设 计》 组织 实施， 以植 苗造 林的 方式 造林， 按照 因地 制宜、 适地 适树 原则	不低 于 85%	达到 国家 相关 行业 合格 标准	严格 按照 工程 作业 设计 技术 标准， 科学 组织， 加强 管护， 实现 项目 目标	杜绝 死亡、 重伤 事故	1.2	陈建 方	豫 241151567130
3	洛阳朗坤建筑工程 有限公司	41094065.48	60 日 历天	自竣 工验 收合 格之 日起 3 年	严格 按照 《作 业设 计》 组织 实施， 以植 苗造 林的 方式 造林， 按照 因地 制宜、 适地 适树 原则	不低 于 85%	达到 国家 相关 行业 合格 标准	严格 按照 工程 作业 设计 技术 标准， 科学 组织， 加强 管护， 实现 项目 目标	杜绝 死亡、 重伤 事故	1.6	霍社 欣	豫 241161606013

					制宜、 适地 适树 原则							
4	河南彦迪建筑工程有限公司	41426387.75	60 日 历天	自竣工 验收合 格之日起 3 年	严格按照 《作业设计》 组织实施， 以植苗造林的 方式造林， 按照因地制宜、 适地适树原则	不低于 85%	达到国家 相关行业 合格标准	严格按照工程 作业设计技术 标准，科学组 织，加强管护， 实现项目目标	杜绝死亡、 重伤事故	1.2	田晓铮	豫 241202152372
5	河南奥然建筑工程有限公司	41497534.79	60 日 历天	自竣工 验收合 格之日起 3 年	严格按照 《作业设计》 组织实施， 以植苗造林的 方式造林， 按照因地制宜、 适地适树原则	不低于 85%	达到国家 相关行业 合格标准	严格按照工程 作业设计技术 标准，科学组 织，加强管护， 实现项目目标	杜绝死亡、 重伤事故	0.7	周亚玲	豫 241172049701
6	河南圣都建设有限公司	40578243.58	60 日 历天	自竣工 验收合 格之日起	严格按照 《作业设计》	不低于 85%	达到国家 相关行业 合格	严格按照工程 作业设计	杜绝死亡、 重伤事故	2.5	邓俊飘	豫 241212298727

				3年	组织实施,以植苗造林的方式造林,按照因地制宜、适地适树原则		标准	技术标准,科学组织,加强管护,实现项目目标					
--	--	--	--	----	-------------------------------	--	----	-----------------------	--	--	--	--	--

3、评标委员会组成情况

评标委员会成员：张朝晖, 黄丽, 李延滨, 产延军

评标委员会主任：孙丹萍

四、评标方法：综合评分法

五、初步评审情况

1、初步评审情况

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南鸿翔建筑工程有限公司	河南圣都建设有限公司	河南诺筱建筑工程有限公司	河南彦迪建筑工程有限公司	河南奥然建筑工程有限公司	洛阳朗坤建筑工程有限公司	
1	形式评审							
1.1	投标人名称	通过	通过	通过	通过	通过	通过	
1.2	投标函签字盖章	通过	通过	通过	通过	通过	通过	
1.3	报价唯一	通过	通过	通过	通过	通过	通过	
2	资格评审							
2.1	营业执照或事业单位登记证书	通过	通过	通过	通过	通过	通过	
2.2	项目经理	通过	通过	通过	通过	通过	通过	
2.3	信用承诺函	通过	通过	通过	通过	通过	通过	

2.4	其他	通过	通过	通过	通过	通过	通过	
3	响应性评审							
3.1	养护期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	
3.2	造林成活率	通过	通过	通过	通过	通过	通过	
3.3	施工期限	通过	通过	通过	通过	通过	通过	
3.4	施工标准	通过	通过	通过	通过	通过	通过	
3.5	质量要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	
3.6	安全目标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	
3.7	技术要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	
3.8	投标有效期	通过	通过	通过	通过	通过	通过	
	汇总	通过	通过	通过	通过	通过	通过	

2、未通过初步评审的投标人情况：

未通过初步评审的投标人名称及原因		
序号	投标人名称	未通过原因

六、所有投标人总得分情况

序号	投标人	商务标	技术标评审	综合标评审	得分合计	排名
1	河南圣都建设有限公司	38.96	43.16	8.0	90.12	1
2	河南彦迪建筑工程有限公司	36.81	35.88	4.5	77.19	2
3	河南奥然建筑工程有限公司	36.62	34.48	4.5	75.60	3
4	河南诺筱建筑工程有限公司	36.71	34.1	1.0	71.81	4
5	洛阳朗坤建筑工程有限公司	37.65	32.06	1.0	70.71	5
6	河南鸿翔建筑工程有限公司	34.85	33.16	1.0	69.01	6

七、各投标人详细得分情况

1、商务标得分情况：

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南鸿翔建筑工程有限公司	河南圣都建设有限公司	河南诺筱建筑工程有限公司	河南彦迪建筑工程有限公司	河南奥然建筑工程有限公司	洛阳朗坤建筑工程有限公司	
1	投标报价	34.85	37.1	34.96	35.06	34.88	35.86	
2	中小企业扶持	0.0	1.86	1.75	1.75	1.74	1.79	
	汇总	34.85	38.96	36.71	36.81	36.62	37.65	

2、技术标得分情况：

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南鸿翔建筑工程有限公司	河南圣都建设有限公司	河南诺筱建筑工程有限公司	河南彦迪建筑工程有限公司	河南奥然建筑工程有限公司	洛阳朗坤建筑工程有限公司	
1	项目组织机构的设置							
1.1	根据项目具体情况合理设置项目管理机构	1.2	1.82	1.14	1.32	1.22	1.14	
1.2	项目管理机构各部门分工明确、责权明晰、制度健全	1.3	1.7	1.46	1.58	1.46	1.36	
2	资源配备计划							
2.1	劳动力配置计划	1.34	1.64	1.38	1.52	1.28	1.3	
2.2	主要材料供应计划	1.22	1.36	1.16	1.24	1.2	1.12	
2.3	主要设备配置计划	1.16	1.5	1.28	1.22	1.3	1.16	
3	施工技术措施及方案							

3.1	对项目情况的理解（包括工程主要情况、对项目的理解、工程施工条件、施工重点与难点）	0.76	0.94	0.6	0.64	0.72	0.66	
3.2	施工准备	0.82	0.92	0.72	0.74	0.74	0.72	
3.3	对主要分部、分项工程制定施工方案	1.12	1.32	1.1	1.18	1.16	1.14	
3.4	季节性施工等专项工程的技术措施	1.06	1.22	1.08	1.12	1.1	1.06	
4	质量管理体系及保证措施							
4.1	质量管理的组织机构（包括指挥系统、监控系统、联络协调系统）及职责	1.02	1.24	1.0	1.1	1.04	1.0	
4.2	质量控制目标、质量管理制度及质量保障措施	1.2	1.36	1.12	1.12	1.16	1.12	
4.3	关键部位等按照工程建设强制性标准和其他技术标准实施	1.18	1.36	1.16	1.22	1.22	1.18	
4.4	建立项目建设过程质量检查制度，制定纠正和预防措施及不偷工减料的承诺和措施	1.24	1.32	1.22	1.2	1.14	1.12	
5	施工期限保证措施							
5.1	施工网路计划图关键线路清晰、准确、完整、编制合理、可行，满足招	0.8	0.96	0.86	0.82	0.86	0.82	

	标文件对施工期限的要求							
5.2	编制各施工节点，月作业计划，定期落实计划实施	0.86	0.98	0.84	0.88	0.88	0.84	
5.3	交叉、流水施工作业方案	0.82	0.96	0.82	0.82	0.82	0.82	
5.4	合理调配机械、材料、劳动力方案	0.8	0.96	0.74	0.78	0.78	0.72	
5.5	设计、建设、施工、监理紧密配合，及时解决有关问题，工期目标及奖惩办法	0.76	0.92	0.78	0.8	0.84	0.74	
6	后期养护方案							
6.1	根据项目需要合理配备养护管理人员的切实可行性	0.82	0.98	0.74	0.84	0.8	0.74	
6.2	根据项目需要合理配备养护主要机械设备的切实可行性	0.88	0.98	0.84	0.86	0.82	0.82	
6.3	根据项目特点制定苗木养护措施及保活措施的切实可行性	0.72	0.98	0.84	0.76	0.74	0.72	
7	苗木采购方案							
7.1	苗木采购的质量保障措施	2.5	3.7	2.7	2.9	2.7	2.5	
7.2	苗木采购时间保障方法和措施	2.6	3.9	2.8	3.2	2.7	2.3	
7.3	苗木采购安全保障措施	2.7	4.0	3.0	2.9	3.2	2.7	
8	危险性较大工程的识别与安全控制措施							
8.1	重大危险源及	1.08	1.36	1.14	1.12	1.1	1.08	

	危险性较大的分部分项工程（按照附件识别并列出清单）的识别的齐全性							
8.2	重大危险源及危险性较大的分部分项工程（按照清单编制）安全控制措施和应急预案	1.3	1.92	1.44	1.72	1.4	1.28	
9	内容完整性和编制水平	1.9	2.86	2.14	2.28	2.1	1.9	
	汇总	33.16	43.16	34.1	35.88	34.48	32.06	

3、综合标得分情况：

序号	评审因素	投标单位及评审意见						
		河南鸿翔建筑工程有限公司	河南圣都建设有限公司	河南诺筱建筑工程有限公司	河南彦迪建筑工程有限公司	河南奥然建筑工程有限公司	洛阳朗坤建筑工程有限公司	
1	企业业绩	0.0	5.0	0.0	2.5	2.5	0.0	
2	招标人意见	1.0	3.0	1.0	2.0	2.0	1.0	
	汇总	1.0	8.0	1.0	4.5	4.5	1.0	

4、其他评审得分情况：

无

8、其他需要说明的情况（如授标建议，评委的不同意见，现场特殊情况等等）：

无

九、评标结果：

序号	中标候选人排序	投标人名称	投标报价
1	第一中标候选人	河南圣都建设有限公司	40578243.580

2	第二中标候选人	河南彦迪建筑工程有限公司	41426387.750
3	第三中标候选人	河南奥然建筑工程有限公司	41497534.790

十、中标候选人响应招标文件情况（代理机构必填项，若不需要业绩或资质则填写“无”）：

1、企业资质：

中标候选人	候选人名称	资质等级	证书编号
第一中标候选人			
第二中标候选人			
第三中标候选人			

2、企业业绩

中标候选人名称	工程名称	建设单位	合同签订时间
河南圣都建设有限公司	1. 嵩县何村乡凤凰岭沟域经济建设项目——何村村花卉市场	1. 嵩县何村乡人民政府	2023 年 9 月 25 日
	2. 洛阳市城市管理局龙门大道（伊洛路——龙门石窟段）绿化提升工程项目一标段	2. 洛阳市城市管理局	2023 年 11 月 14 日
河南彦迪建筑工程有限公司	洛阳有色矿业集团嵩县矿业有限公司林地占补平衡生态恢复项目	洛阳有色矿业集团嵩县矿业有限公司	2024 年 2 月 8 日
河南奥然建筑工程有限公司	2023 三季度产业观摩园区及水厂沿线环境治理项目	卓世工程建设洛阳有限公司	2023 年 11 月 11 日

3、项目负责人资质：

中标候选人	候选人名称	项目负责人姓名	项目负责人职业资格	证书编号
-------	-------	---------	-----------	------

第一中标候选人	河南圣都建设有限公司	邓俊飘	二级注册建造师	豫 241212298727
第二中标候选人	河南彦迪建筑工程有限公司	田晓铮	二级注册建造师	豫 241202152372
第三中标候选人	河南奥然建筑工程有限公司	周亚玲	二级注册建造师	豫 241172049701

4、项目负责人业绩：

项目负责人姓名	工程名称	建设单位	合同签订时间

十一、评标委员会编制评标报告并签字确认：

张朝曦 李彦滨 产延军

