

附表 3-6

废标情况说明

工程名称：光山县城供水污水设施更新建设项目内河截污管网提质改造二期工程

评标时间：2024 年 8 月 8 日

序号	投标人	不能通过审查的原因
1	光山县光大建筑工程 有限责任公司	不符合招标文件附件B的相关规定
2	光山县鑫荣建设工程 有限公司	不符合招标文件附件B的相关规定
3		
4		
5		
6		
7		
.....		

评标委员会全体成员签字：

张磊 潘永 吴桂宁

备注：

1. 本表只在出现废标情况时打印。

附表 3-6

废标情况说明

工程名称：光山县城供水污水设施更新建设项目内河截污管网提质改造二期工程

评标时间：2024 年 8 月 8 日

序号	投标人	不能通过审查的原因
1	光山县城市建设有限公司	不符招标文件附件 B1.7 规定
2	光山县光大建筑工程有限公司	不符招标文件附件 B1.7 规定 -
3		
4		
5		
6		
7		
.....		

评标委员会全体成员签字：

8/8 - 苏永红

备注：

1. 本表只在出现废标情况时打印。

评标报告

一、项目概况

标段名称:光山县城供水污水设施更新建设项目内河截污管网提质改造二期工程

标段编号:A3205820001001529001001

招标人:光山县城市管理局

代理机构:信阳新宇工程咨询服务有限公司

二、开标情况

本项目开标会于 2024 年 08 月 08 日 09:30 在第二开标室召开

截止到 2024 年 08 月 08 日 09:30 本标段（包）共收到 4 家投标人递交的投标文件

开标记录如下:

序号	投标单位名称	投标总价(元/%)	投标质量	投标工期	项目经理	开标备注
1	光山县光大建筑工程有限公司	21572589.92	质量标准：合格	180 日历天	万圆	
2	河南九州建筑工程有限公司	21562891.77	合格	180 日历天	姚金伟	
3	光山鑫荣建设工程有限公司	21559831.43	合格	180 日历天	周鹏	
4	河南良宇建设工程有限公司	21555410.44	合格	180 日历天	廉文洋	

三、评委组成

评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。其中，组长为方强，成员为张豪、吴桂霞、苏良红、潘泉。

四、评标情况

该项目评标工作按照招标文件的规定进行。

评标委员会首先对每家投标人的投标文件进行了初步评审。未通过初步评审单位情况如下：

序号	投标人名称	未通过原因
1	光山鑫荣建设工程有限公司	不符合招标文件附件 B1.7 的相关规定。
2	光山县光大建筑工程有限责任公司	不符合招标文件附件 B1.7 的相关规定。

其他情况说明：无

五、评标结果

该标段流标，流标原因是：光山县光大建设工程有限责任公司和光山鑫荣建设工程有限公司不符合招标文件附件 B1.7 的相关规定。

评标委员会负责人（组长）：

方强

评标委员会成员：

张磊 吴桂霞 苏良红 潘泉

2024年08月08日